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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le projet du présent marché consiste a la réalisation d’un accés sur le site de I'ISAE, qui permettrait de relier la
passerelle de I'INSA au site de I'ISAE.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet de
définir les travaux relatifs a la construction d’un acceés sur le site de I'ISAE.

Les présentes généralités sont communes a tous les corps d'état. Elles résument les caractéristiques de
I'opération et définissent I'essentiel des clauses techniques communes a tous les lots.

Ce document rappelle certaines dispositions du C.C.A.P.

Les clauses techniques particulieres applicables a chacun des lots figurent aux Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres des différents lots.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent document et celles du C.C.A.P. ou d'un C.C.T.P. relatif a
I'un des lots, ce sont celles de ces derniers documents qui prévalent.

Mafitre d'ouvrage :

ISAE SUPAERO

10 Avenue Edouard Belin

BP 54 032

31055 - TOULOUSE CEDEX 04

Tél: 0561338080

Contact : M Adrien ANDREU

E-mail : Adrien.ANDREU@isae-supaero.fr

Architecte :

ATELIER D’ARCHITECTURE A4

59 avenue Crampel

31400 - TOULOUSE

Tél: 0561149595

Contact : M Benjamin POUCHAN

E-mail : benjamin.pouchan@ateliera4.fr

Bureau d'études TCE :

TPF INGENIERIE

78 Chemin des Sept Deniers - 31200 TOULOUSE

Tel : 05615718 72

Contact : Mme Naomi ROUSSEL (Chef de projet — VRD GO) / M Thibaut DROUOT (Electricité)
E-mail : n.roussel@tpfi.fr / t.drouot@tpfi.fr

Paysagiste :

TOUT EST PAYSAGE - Dubois Paysagistes Concepteurs
227 rue Fragneau 82000 Montauban

Contact : Caroline DUBOIS

E-mail : contact@toutestpaysage.fr

T
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REAMENAGEMENT DE L’ACCES
ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI 00

Bureau de contréle :

BUREAU VERITAS

12 rue Michel Labrousse _ Bat 15_ 31047 TOULOUSE
Contact : M Benoit BORREL

E-mail : benoit.borrel@bureauveritas.com

Coordinateur SPS :

ELYFEC SPS

16 Rue du Casse 31240 SAINT JEAN
Contact : José Manuel DOMINGUES
E-mail : jose.domingues@elyfec.fr

OPC:

TPF INGENIERIE

78 Chemin des Sept Deniers - 31200 TOULOUSE
Tel : 05615718 72

Contact : M Baptiste BUSQUET

E-mail : b.busquet@tpfi.fr

LOT N°00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS OEUVRE
LOT N°02 - SERRURERIE — CHARPENTE METALLIQUE - PORTILLONS

LOT N°03 - ELECTRICITE — CFO - CFA

LOT N°04 - PLANTATIONS

1.4.1- PROCEDURE NEGOCIEE :LOT 02 SERRURERIE - PORTILLONS

CCTP PRO

— PRESCRIPTIONS COMMUNES

Procédure négociée pour permettre d’échanger avec la société retenue sur les différents types de portillons :
¢ Portillon automatique équivalent a celui de I'entrée ISAE 4 avenue Marc Pélegrin _ type TRS PMR

Automatic Systems

¢ Portillon automatique type SSF _AUTOMATIC SYSTEMS ou équivalent technique

Afin d’établir leur fiabilité en extérieur (pérennité, maintenabilité) en vue de
technique et financiere.

sélectionner la meilleure offre

1.4.2- OPTION: LOT 04 PLANTATIONS : FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UN SYSTEME D’ARROSAGE

AUTOMATIQUE
Comprenant :
* Etudes, plans et calculs
* Terrassements
* Canalisations
* Poste de commande
* Robinetterie — Accessoires
* Irrigation localisée par goutte a goutte enterrée
* Mise en service et formation

Selon modalités de I’Article 3.6 du CCTP LOT 04 PLANTATIONS

TPF Ingénierie — Atelier a4 BTO.NaR — BT0230033 — CCTP.DCE — 00 — 01/2025 Page 2



REAMENAGEMENT DE L’ACCES CCTP PRO
ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

Par le seul fait de remettre son acte d'engagement, les entreprises reconnaissent qu'elles ont une parfaite
connaissance du projet (Prescriptions communes valables pour tous les corps d'état, des C.C.T.P. des autres corps
d'état, de I'ensemble des piéces écrites et graphiques constituant le dossier).

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des
conditions générales et locales, particulierement des conditions relatives a I'accés au site, aux moyens de
communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en
énergie électrique, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux, et a tous les autres éléments pour lesquels les informations peuvent étre
raisonnablement obtenues, et qui peuvent, en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.
Les entreprises sont donc parfaitement en mesure d'apprécier les difficultés qu'elles pourraient rencontrer
ultérieurement, du fait de la configuration du terrain et de ses acces, de la nature du sol, des constructions
voisines, de la voirie existante, etc...

Chaque proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n'accompagne |'offre de I'entreprise.

Par ailleurs, les entreprises doivent proposer en temps utile au Maftre d'CEuvre, par écrit, toutes les modifications
aux dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de
I'ensemble de I'ouvrage, sans augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

Les C.C.T.P. établis pour chaque corps d'état ont pour but de définir le mode de batir. Ils ne sont pas limitatifs.
L'Entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages de son corps d'état
(sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P.). En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que les
erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou
fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Le C.C.T.P. et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. L'Entrepreneur
reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne peut se prévaloir d'aucune
omission dans le C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P. d'un autre lot.
L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'CEuvre au cas ou la concordance n'est pas parfaite entre le C.C.T.P. et
les plans.

Le dossier complet est fourni a I'ensemble des Entreprises dans le dossier de consultation.
Les prescriptions du C.C.A.P. seront complétées par les dispositions suivantes :

Par le dépot de son offre, I'Entreprise reconnait implicitement :

v Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables a la réalisation du
chantier (y compris les travaux des autres corps d'état) ;

v Avoir effectué une visite approfondie du terrain, des batiments voisins, et constaté toutes les sujétions
relatives a la nature des terrains (topographie, couches superficielles, fondations existantes, reprises
d'ouvrages sur structures conservées, etc...) aux emplacements des travaux, aux accés et aux abords du
chantier, ceci se rapportant aussi bien aux caractéristiques techniques des travaux, qu'a l'organisation et
au fonctionnement futur du chantier (eau, installations de chantier, énergie, lieu d'extraction des matériaux,
éloignement des décharges publiques, etc.)

v  Avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles auprés du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre au cas ou les piéces du dossier lui sembleraient insuffisantes.

B
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REAMENAGEMENT DE L’ACCES CCTP PRO
ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'Entreprise ne pourra, en conséquence, réclamer d'indemnité, ni de plus value pour méconnaissance des
inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'elles soient.

L'Entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet, tout changement devant étre signalé,
et I'accord et les ordres nécessaires demandés au B.E.T. et a I'Architecte.

Le fait par I'Entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement d'exécution de la possibilité de
suivre les cotes et notifications des plans, ou de ne pas en référer au B.E.T. ou a I'Architecte au cas ou la
vérification révélerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséquences de toute nature qu'elles entraineraient pour tous les corps d'état jusqu'a démolition de I'ouvrage,
aux frais de I'Entreprise, sur ordre de I'Architecte.

Le C.C.T.P. mentionne succinctement, outre la description des ouvrages principaux, une liste de petits ouvrages
localisés et des cas exceptionnels qui se présentent. Cette liste ne peut étre compléete : elle a pour but d'attirer
I'attention de I'Entrepreneur qui devra la compléter tant par I'examen détaillé des plans remis, que par la visite
des lieux, visite détaillée qui devra obligatoirement étre effectuée par I'Entrepreneur. (voir conditions de visite
dans le reglement de consultation.)

Les Entreprises doivent assurer la réalisation compléte des ouvrages ou ensembles fonctionnels constituant
I'opération.

La remise en état des lieux, notamment de la zone d’installation chantier, et éventuellement des portails et
barrieres d’accés, voiries, bordures, terrains et espaces verts, etc... sera a la charge du titulaire du lot 01
TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS (EUVRE

Pour ce faire, un constat d'huissier, a la diligence et a la charge et frais du titulaire du lot 01, devra étre réalisé
avant tout commencement de travaux (y compris avant installation de chantier, préparation, etc). Ce constat sera
complété par un constat en fin de travaux réalisé dans les mémes conditions que celui de début de chantier.

Ce constat devra prendre en compte tous les acces (voiries, extérieurs et parties de batiments) qui seront utilisés
pour accéder au chantier, batiments périphériques a proximité de la zone chantier, abords, terrains, etc, de
maniere exhaustive.

Le maitre d’ouvrage assisté de la Maitrise d’oeuvre sera invité par I'entreprise a prendre part a ces constats afin
qu’ils soient contradictoires, et devra étre fourni en 3 exemplaires originaux, avec photos. Le constat portera sur
I’ensemble des ouvrages susceptibles d’étre affectés par les travaux TCE.

L'objet de ce paragraphe est de préciser I'ensemble des documents techniques qui sont mis par le Maitre
d'Ouvrage a la disposition des Entrepreneurs. Il est toutefois précisé que :
- Il ne s'agit pas de la liste des pieces contractuelles qui figure dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP),
- Ce dossier technique constitue la prestation exhaustive en matiére d'études due par la Maitrise d'CEuvre
au titre du contrat qui lie cette derniere avec le Maitre d'Ouvrage.

Tous les compléments d'étude (plans d'exécution, plans de détails, plans de chantier ...) nécessaires pour
construire sont compris dans |'offre des entreprises. Le dossier technique comprend (liste non exhaustive) :

- Le C.C.T.P. Prescriptions Communes,

- Le C.C.T.P. de chaque lot,

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) de chaque lot,

- Les plans Architecte et Techniques,

- Les documents techniques complémentaires (rapports géotechniques, sondages, plans de géomeétre,

etc...),

B
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Pour étre valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement a étre reprise sur les autres
documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur un de ces documents et
pas sur un autre, ne doit pas étre interprété comme une discordance entre ces deux documents.

En particulier, certains plans de lots techniques ont été établis a partir de fonds de plans d'Architecte, parfois
moins renseignés que les plans d'Architecte définitifs. Sont considérés comme lots techniques, le VRD, le gros-
ceuvre et |'électricité.

En conséquence, I'Entrepreneur d'un lot technique doit consulter systématiquement les plans d'Architecte du
dossier de consultation qui seuls définissent les dispositions dites architecturales (non prévus aux lots
techniques).

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire.

Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé dans un bordereau suivant un cadre qui est
obligatoirement celui établi par la Maitrise d'CEuvre et éventuellement complété par des sous-détails de chapitre,
s'il y a lieu par I'entrepreneur, intitulé Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.). Il permet
de chiffrer les travaux modificatifs et peut étre retenue pour le calcul de l'avancement des travaux et
I'établissement des situations mensuelles.

Aucun accord sur « Travaux supplémentaires » ne sera délivré sans un justificatif du Maitre d’CEuvre et un accord
du Maitre d’Ouvrage. L'offre sera décomposée par articles qui constitueront la Décomposition du Prix Global
Forfaitaire (D.P.G.F.) jointe en annexe de I'Acte d'Engagement (A.E.) des Entrepreneurs. Le libellé de chaque
article figurant dans le cadre de décomposition est un résumé de l'article correspondant du C.C.T.P. En
conséquence les prix de chaque article sont réputés comprendre tous les matériaux utilisés, tous les frais de main
d'ceuvre, toutes les sujétions d'exécution, ou tous les autres frais engendrés pour une parfaite réalisation de ces
travaux.

L'Entrepreneur du présent lot pourra apporter a la D.P.G.F. tous les compléments de détails d'un poste qu’il
jugerait nécessaires pour la pertinence de I'offre, la liste des postes de la D.P.G.F. n’ayant aucun caractere
exhaustif. Si des ouvrages n'étaient pas explicitement listés dans le cadre de bordereau, I'entreprise devra ajouter
les lignes correspondantes a la fin du bordereau, sans interférer avec la trame du DPGF initial. Cependant la
Maftrise d’CEuvre se réserve le droit de demander a I'Entrepreneur du présent lot, tous recalages dans le cas ou
I’offre serait trop divergente de la D.P.G.F. fourni, sous peine de rejeter I'offre de I'Entrepreneur du présent lot.

Conformément au C.C.A.P:
- Les quantités données par I'Entrepreneur du présent lot ne sont pas contractuelles. Les prix unitaires et le
forfait total sont contractuels.
- En aucun cas, aprés signature du marché, I'entrepreneur ne peut invoquer une omission du bordereau de
décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification de ce prix global et forfaitaire
et modifier son acte d'engagement.

A la remise de I'offre :
L'Entrepreneur devra fournir les éléments demandés dans le Reglement de consultation.

B
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Avant travaux :
L'Entrepreneur devra fournir, avant le commencement des travaux :

- Les plans d'exécution,

- Les plans de détails de chantier en complément de ceux fournis par la Maitrise d'CEuvre,

- Les plans de chantier de l'installation projetée avec les détails de fabrication et précisant les puissances,
les débits mis en ceuvre, les sections internes, les pertes de charges linéiques et les liaisons avec les
autres corps d'états,

- La participation a la réunion de chantier et celle de 'OPC,

- Les notes de calculs établies par I'Entrepreneur,

- La documentation technique compléte concernant le matériel proposé,

- La copie des certificats d'agrément, de classement et de résistance au feu, de classement acoustique,
certificats thermique, classements performanciel, ... pour les matériaux ou équipements soumis a ces
obligations par voie réglementaire ou prescrites aux C.C.T.P. particuliers,

- Les différents procés-verbaux d'essais émanant d'organismes habilités,

- Les échantillons et prototypes a présenter a la Maitrise d'CEuvre pour agrément,

- Aux corps d'état intéressés, ses besoins en énergie électrique, en eau et fluides divers pour la réalisation
de ses travaux,

- Remplir les documents relatifs aux demandes de branchements et raccordements définitifs de I'ouvrage
aux réseaux publics, les fournir a la Maitrise d'Ouvrage pour signature et reglement des factures
correspondantes.

La totalité des documents spécifiés ci-avant doivent étre communiqués en temps utile par I'Entrepreneur pour
information a la Maitrise d'CEuvre et au Bureau de Controle, et recevoir I'accord de ceux-ci avant toute exécution.
Les modalités de diffusion de ces documents sont fixées au début de la période de préparation. Le nombre
d’exemplaires qui seront fournis pour les études d’exécution quelle que soit la phase de vérification est au
minimum de quatre exemplaires. Chaque exemplaire sera adressé séparément a son destinataire suivant les
indications qui seront fournies par le Maitre d’CEuvre. L’Entrepreneur sera tenu d’envoyer jusqu’a trois
exemplaires supplémentaires d’un document a la demande du Maitre d’CEuvre. L'Entrepreneur tiendra également
a jour, dans la salle de réunion du chantier, un dossier de plans complet, avec affichage de sa composition et de
son historique. Par ailleurs, les plans seront également fournis a tous les indices sur support informatique DWG et
en version PDF pour édition rapide.

Coordination technique entre entreprises - renseignements a fournir :
- L'Entreprise devra fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages de tous les corps d'état et dont
I'exécution est liée a des sujétions communes, en particulier :

- Niveaux d'arases et nus bruts a respecter,

- Emplacements et définition des surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente, appareils, ...

- Emplacement et encombrement des canalisations, caniveaux, puisards, tuyauteries ou gaines,

- Dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements, scellements, etc. ..) .

En fin de travaux :
Avant réception, I'Entrepreneur devra fournir :

- Les plans complets rendus conformes a I'exécution précisant, en particulier, les marques et types de tous
les équipements et matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles d'étre
manoceuvrés en cours d'exploitation,

- La documentation technique des appareils installés faisant, en particulier, apparaitre l'adresse du
constructeur et des magasins ou il est possible de s'approvisionner en piéces de rechange, les type et
référence du matériel, les consignes d'entretien et d'exploitation,

- Une notice complete d'exploitation rappelant les différents points de consigne, précisant les manceuvres
a effectuer, spécifiant la périodicité des visites d'entretien et donnant toutes les informations nécessaires
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pour permettre une prise en charge de l'installation sans aléa,
- La copie des certificats de garantie donnés par les constructeurs et agréments,
- Les schémas de fonctionnement,
- Les schémas électriques,
- Lesfiches 'AQC' pour les attestations d’essais de fonctionnement diiment complétées.

Ces documents doivent étre adressés :

- 1 exemplaire : Maftre d'Ouvrage + 1 reproductible sous forme dématérialisée

- 1 exemplaire : Architecte + 1 reproductible sous forme dématérialisée

- 1 exemplaire : B.E.T. + 1 reproductible sous forme dématérialisée

- 1 exemplaire : SPS pour constitution du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage DIUO.
Avec une clé USB de tous les documents et plans de chacun.

A la remise de |'acte d'engagement :

La soumission de I'Entreprise doit impérativement étre accompagnée des documents spécifiés dans le Reglement
de Consultation. Elle doit également joindre a son offre I'ensemble des justifications demandées au C.C.T.P.
particulier de son lot.

En cours de chantier :

Agrément de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de Contréle :

Tout ouvrage de référence, différent de ceux prévus aux pieces marché, dont les plans ou échantillons n‘ont pas
obtenu l'agrément de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de Contrdle avant exécution, est refusé lors de la
réception.

Mise au courant des utilisateurs :

Deés la prise de possession de l'installation par les utilisateurs et a une date fixée en accord avec eux,
I'Entrepreneur doit déléguer un de ses représentants qualifié pour une durée de huit jours ouvrés afin d'informer
le personnel désigné par la direction de I'établissement du fonctionnement de toute I'installation.

Etendue des prestations :

L'entrepreneur doit, d'une maniére générale les travaux suivants :

- L'implantation de ses ouvrages.

- Les installations provisoires de son lot.

- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires.
- Les mesures de sécurité nécessaires.

- Les mesures nécessitées par la coordination avec les autres corps d'état.

- La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.

- La protection de ses ouvrages pendant I'exécution des travaux du batiment.

- Le nettoyage de ses travaux apres leur exécution.

- L'évacuation de ses gravois en décharge ou dans les bennes mise a sa disposition, suivant le tri sélectif.
- La participation au compte prorata.

Garantie des installations :
Rappel des garanties légales ou spécifiées dans les pieces écrites du dossier :

*Délai de garantie de parfait achevement :
Pendant une période d'un an a compter de la date de réception, I'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les
conditions indiquées ci-apres.
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Lorsque la réception n'a pu étre prononcée, cette période de garantie se trouve prolongée d'office jusqu'a 1 an
apres que cette réception ai été effectivement prononcée.

*Etendue de la garantie de parfait achévement :

Au titre de la garantie de parfait achevement, I'Entrepreneur doit la réparation et éventuellement, le
remplacement (fourniture et pose) gratuit de tout ou partie du matériel qui, au cours du délai de garantie serait
reconnue défectueuse. Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés a I'Entrepreneur pour qu'il
puisse entreprendre les réparations dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage peut faire procéder d'office et aux frais de I'Entrepreneur, aux réparations
nécessaires sans préjudice des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait
un accident ou un préjudice.

*Garanties particuliéres :
Cf. CCAP.

*Garantie biennale de bon fonctionnement des équipements : prévue sur une durée de 2 ans suivant la réception
des travaux.

Interprétation du CCTP :

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et techniques de mise en ceuvre indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les Regles de I'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au
C.C.T.P.

De la méme manieére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au
présent C.C.T.P. quand bien méme diverses indications de détails ne seraient pas précisées, l'entrepreneur
reconnaissant avoir suppléé par des connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

Les entrepreneurs titulaires d’un lot devront prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres Corps d'Etat, et ne pourra en
aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des documents graphiques
et signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

Ils devront en conséquence, outre les travaux décrits a prévoir dans le cadre normal du présent marché, les
prestations suivantes :

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation de l'installation
proposée sur les plans architecte, plans techniques, et/ou détails,

. I'amenée, I'établissement, I'enlevement de tous les engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
ouvrages,

. les frais d'épuisement des venues d'eau,

. la totalité des installations en parfait état de marche dans le respect du planning,

. les démarches aupres de I'organisme de controle pour les attestations de conformité y compris les frais qui en
découlent,

. la remise de tous documents facilitant I'avancement des travaux dans les délais impartis a leur mise en
application,

. les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc... nécessaires pour
respecter les délais d'exécution.

Les entreprises supporteront toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui
résultent des reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la cléture
du chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.
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Les obligations législatives ou contractuelles s'appliquent a I'ensemble des entreprises. C'est la loi des parties.
Elles ne pourront :
- Arguer de ne pouvoir les appliquer ni les mettre en ceuvre pour des raisons d'économie, de marché, de
travaux, méme demandées par le maitre d'ouvrage ;
- Prétendre que les calculs, matériaux, mises en ceuvre, certificats, honoraires de spécialistes pour mener a
bien ces obligations ne sont pas prévues.
Ces textes étant réglementaires et contractuels, 'obstination de I'entrepreneur au refus du respect de la
législation ou du contrat, les mettrait en infraction flagrante.

Hormis pour les matériaux issus du réemploi, il est exigé que tous les appareils prévus et installés soient neufs et
aptes a satisfaire a la fonction qui leur est destinée et doivent donner les résultats attendus découlant d'un
fonctionnement normal ou des conditions particulieres figurant au C.C.T.P. particulier a chaque lot.
L'Entrepreneur ne doit installer que des moteurs, appareils, machines, appartenant a des séries suivies et
normalisées et pour lesquels le Maitre d'Ouvrage a la possibilité de se procurer, sans difficulté, a prix et délai
normaux, toutes piéces de rechange nécessaires pendant une durée suffisante précisée dans les C.C.T.P. de
chaque lot (10 ans maximum).

Dans le présent document, certaines prestations sont définies a I'aide d'une marque commerciale suivie de la
mention "ou techniquement équivalent", ou réputées telles. L'Entrepreneur ne pourra remplacer celles-ci par des
prestations similaires et de qualité analogue qu'aprés agrément du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage. Ces
marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, esthétiques, qualitatives et
techniques auxquelles doivent répondre les appareils, appareillages et les matériaux et n'ont aucunement pour
objet d'imposer ces fabrications ou ces marques, sauf si la mention "techniguement équivalent" n'est pas
mentionnée, auquel cas, le produit prescrit a été choisi par la Maitrise d'Ouvrage et est imposé.

Tous les matériaux, matériels et fournitures, utilisés pour I'exécution des travaux devront étre conformes au
mémoire technique de I'offre de I'entreprise et de la meilleure qualité dans leur catégorie, en outre :

. Munis des marques, normes ou labels en vigueur,

. Munis des avis techniques,

. Munis des caractéristiques de performances,

. Munis des références des matériaux conforme aux normes de qualité de I'air intérieur,

. Munis des Fiches de Sécurité (FDS) et des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES),

. Munis des gammes de maintenance,

. Munis d’une déclaration de soumission a Contrdle Vérification Périodique Obligatoire (CVPO),

. Mis en ceuvre par des ouvriers hautement qualifiés,

. Soumis a l'approbation du Maitre d’CEuvre et du bureau de contréle pendant la période de préparation
(fourniture des échantillons, notices techniques, agréments, garanties, etc.).

Dans le cas ou la fiche technique d’un produit n’apparait pas dans le mémoire technique, le maitre d’ceuvre se
réservera le droit d'imposer la référence indiquée au CCTP.

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrages qui présenteraient des vices de confection ou des défauts
dans la qualité des matériels mis en ceuvre seront refusés. Les conséquences résultant de ce refus seront a la
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charge de I'entrepreneur (démontage, remplacement, raccords, retard, etc.).

Les Entrepreneurs sont tenus de fournir, tous les échantillons d'appareillage, matériels, matériaux, prototypes des
ouvrages dds a leur marché, et demandés par la Maitrise d'ceuvre. Tous ces éléments devront étre fournis,
fabriqués,... en vraie grandeur (échelle 1).

La Maitrise d'ceuvre pourra réclamer des prototypes, et leurs mises au point, pour tous les ouvrages répétitifs ou
d'exécution qu'elle jugera délicate.

Les prototypes et échantillons devront étre conservés et mis a disposition du Maftre d'ceuvre dans la salle des
échantillons du bureau de chantier.

La désignation des prototypes sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre.

Il sera organisé sur les indications de la Maitrise d'ceuvre des réunions de présentation d'échantillons et de
prototypes pour accord du Matitre d'ceuvre.

Chaque Entrepreneur étiquettera et numérotera ses échantillons et prototypes.

Aucune commande de matériel ou fabrication ne pourra étre lancée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que |'acceptation de I'échantillon ou du prototype correspondant n'aura pas été faite par la Mafitrise
d'ceuvre et consignée dans les comptes rendus de chantier. Au plus tard a |'expiration de la période de
préparation, un planning de remise des échantillons et prototypes sera établi par le pilote. Apres visa de celui-ci, il
deviendra contractuel et son non respect entrainera les pénalités définies dans le CCAP. Le délai du visa de la
Maitrise d'ceuvre, sur les échantillons et prototypes qui lui sont soumis, sera de 8 jours ouvrables.

Les échantillons et prototypes non communs a plusieurs lots sont demandés dans les CCTP spécifiques ou seront
demandés en période de préparation chantier. Les prototypes doivent étre réalisés dans les conditions réelles
d’exécution (distance du support, type de fixation, etc. lls permettent la validation des finitions mais aussi la
validité de la mise en oeuvre proposé par I'entreprise.

L’ensemble des échantillons et des prototypes devra étre présenté et validé avant la fin de |la préparation de
chantier pour commande de matériel en temps utile.

L'offre de I'Entreprise devra intégrer, pour validation des ouvrages et procédés d’exécution, la réalisation de
prototypes a I’échelle 1, représentatifs des ouvrages, y compris toutes les sujétions de coordination avec les
autres corps d’états, moyens de manutention et de levage, pour réalisation de I'ouvrage et mise en situation
correspondant au rendu final.

De maniere générale, le degré de finition, sera identique aux conditions réelles et définitives de mise en ceuvre
des ouvrages.

Les prototypes dus seront les suivants:

v"1,5ml de 2 marches escalier + section de rampe PMR, complet (structure porteuse, marches, nez
de marche, contremarche inox, etc),

v" 1m2 de vantail latéral de portique
v" 1m2 d’enrobé végétal

Au titre de cette prestation, seront inclus toutes les reprises, réfections et adaptations des prototypes jusqu’a
validation définitive par le Maitre d’ceuvre, en accord avec la Maitrise d’ouvrage

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante, peuvent étre refusés par le Maitre
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d'CEuvre.
L'entrepreneur s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui lui sont prescrits.

Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

L'Entrepreneur chargé de I'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents législatifs et
réglementaires qui s'appliquent a l'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents qui régissent
techniguement les travaux de son corps d'état et de ceux qui sont directement liés aux siens. La liste des
documents ci-apres est complétée dans les spécifications techniques propres a chaque corps d'état et n'étant en
aucun cas limitative.

En complément des pieces contractuelles du marché, I'Entrepreneur doit se conformer aux textes et réglements
prescrits par :

- Le Code Civil

- Le Code de I'Urbanisme

- Le Code de Travail

- Le Code Pénal

- Toutes les lois, décrets, arrétés, et réglements administratif

Outres leurs informations personnelles, les Entreprises doivent se référer au Recueil des éléments utiles a
I'Etablissement et a I'Exécution des projets de marché en France (R.E.E.F.).

Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des mémentos, ou additifs qui les accompagnent.

Les matériaux et leur mise en ceuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
édictées par I'ensemble des Normes Européennes et Francaises (N.F.) publiées par I'Association Francaise de
NORmalisation (AFNOR) et homologuées par arrété ministériel. Pour tous les travaux d'électricité et le matériel
électrique, il est fait application de toutes les normes établies par I'Union Technique d'Electricité (U.T.E.) en
complément de celles édictées par I'AFNOR.

Avis techniques
Les avis techniques devront étre instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission ministérielle

créée par l'arrété du 2 Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la Commission Technique de
I'Assurance. Ceux-ci devront avoir obtenu une révision ou étre encore en vigueur a la date présumée de
réception, faute de quoi les matériaux et matériels seraient refusés d'office. Les dernieres éditions de ces avis
techniques seront les seules prises en considération.
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Documents publiés par les organismes divers

Les Entrepreneurs doivent également se conformer aux documents édités par les divers organismes
professionnels tels que chambres syndicales, mémentos professionnels, etc... Néanmoins, ces documents ne
peuvent en aucun cas déroger aux réglements, normes et D.T.U. En cas de contradictions, seuls ces derniers
priment.

Prescriptions des fabricants
L'Entrepreneur doit mettre en ceuvre les matériaux conformément aux prescriptions des fabricants, telles que
définies dans les avis techniques, documentations et notices techniques de ce dernier.

111 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Ville : Toulouse — Haute Garonne (31)
Altitude du site : Environ 150 NGF
Distance a la mer : Plus de 40 km

Selon I'Eurocode 1 :
Neige : Zone A2 — Altitude du site 147 m
Vent : Zone 1 - Site Normal — Catégorie de terrain Illb

Les travaux de reconnaissance et d'étude des sols ont fait I'objet d’'une campagne de sondages établie par un
Bureau d’études. Le rapport d’étude géotechnique est joint au dossier.
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de ce rapport.

Les remarques portées sur le rapport initial du bureau de contréle (RICT) sont a prendre en compte dans le cas ou
elles ne sont pas clairement reprises dans les divers CCTP. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du
document et avoir adapté son offre en fonction des remarques de celui-ci.

Le coordonnateur SPS choisi par le Maitre d'Ouvrage pour assurer la mission conception et réalisation doit établir
un PGC, qui est joint au dossier de consultation des entreprises.

Les Entreprises devront obligatoirement tenir compte dans leur offre de toutes les remarques, demandes et
principes d'organisation de la sécurité du chantier, mais également des prestations nécessaires aux interventions
ultérieures sur l'ouvrage.

Les entreprises devront avoir pris connaissance des documents relatifs aux travaux a proximité d’arbres dont les
principales exigences sont (liste non exhaustive) :
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- Respect des distances minimum de travaux a proximité d’arbres suivant le reglement de Voirie de
Toulouse Métropole,

- Respect de la zone de protection racinaire suivant la charte de I'arbre, soit un périmetre égal a 10x le
diameétre du tronc mesuré a une hauteur de 1,30 m du sol,

- Déclaration de travaux a proximité de platanes aupres de la DRAAF,

- Respect des mesures prophylactiques obligatoires en vigueur (désinfection des outils et engins début et
fin de chantier chaque jour sur toute la durée du chantier),

- Protection par coffrage bois des troncs d’arbres si manceuvre a moins de 1,50 m de l'arbre,

- Préconisations sur la réalisation de tranchées et/ou fouilles a proximité de platanes : Terrassement par
aspiration ou manuel (terrassement par engins proscrit).

Le bruit :
Les entreprises devront se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit.

Les ouvrages :
Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants ayant fait I'objet de salissures ou

dégradations de la part des entreprises ou de leurs sous-traitants, mémes simples livreurs de matériels, devront
étre remis en leur état d'origine. Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent le droit de faire exécuter
ces remises en état aux frais des entreprises défaillantes, s'il n'est pas remédié a la premiere injonction de remise
en état.

Si l'auteur des dégradations n'est pas connu, les frais de remise en état seront supportés par le Compte Prorata.

Les Entrepreneurs sont tenus pour responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la protection jusqu'a la
réception.

Toutes réparations et/ou remises en état seront supportées par 'entreprise responsable desdits ouvrages.

Il importe que chaque entrepreneur exige de son personnel sur le chantier le souci et le respect constant des
travaux exécutés par les autres corps d'état. Dans ce but, chacun doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous
prétexte de simplifier sa tache, dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d'état ou qui soit susceptible de
nuire a la solidité ou a la bonne finition de I'ensemble.

Il est en outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance,

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de I'Entrepreneur
dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une assurance,

- Chaque entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et des outils de
chantier,

- Les ouvrages, matériaux et matériels sont couverts par une assurance vol et incendie, a moins que
I'Entrepreneur ne préfere étre son propre assureur.

Les Entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés a l'aspect des parements apparents des
ouvrages destinés a rester bruts ou apparents (béton, bois, etc....).

En conséquence, ils veillent a ce que la main d'ceuvre employée par eux sur le chantier n'exécute, sur ces
parements, aucuns graffitis, épaufrures, rayures ou autres.

Tout manquement a cette clause et non réparable sans préjudice a |'aspect de l'ouvrage, est sanctionné par la
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réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur responsable.

Ces frais seront portés au compte prorata suivant définition Architecte pour la cohérence architecturale de
I'ouvrage.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoiqu’étant exécutés pendant le délai contractuel
d’exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation dudit délai.

En aucun cas les frais résultants de l'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre d'Ouvrage.
Tous les ouvrages finis, arétes, seuils, etc..., devront étre protégés constamment par une protection adéquate a
réaliser, dans le cadre de son forfait, par I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage. La remise en état de ces protections
pour leur bonne tenue tout le temps qu'il le faudra et aussi a la charge de I'Entreprise concernée.

Il importe que chaque entreprise ait le souci constant du respect des travaux exécutés par les autres corps d'état.
Les réparations ou remises en état qui seraient a faire a la suite de fautes de ce genre seront exécutées selon les
ordres donnés par le Maitre d'CEuvre et donneront lieu a imputation au compte des entreprises incriminées. Au
cas ol le responsable ne pourrait pas étre nettement déterminé, elles seront imputées a I'entrepreneur qui a subi
les dégats, selon la décision du Maitre d'CEuvre.

V- ORGANISATION DE CHANTIER

Les entreprises sont tenues d'assister a tous les rendez-vous de chantier hebdomadaires ou elles sont convoquées
par inscription sur le compte-rendu et a toutes les réunions exceptionnelles qui seront expressément notifiées.
Les réunions de chantier ont lieu chaque semaine. Toutefois, pour des impératifs de coordination entre les
différents lots, plusieurs réunions peuvent avoir lieu dans la méme semaine.

Ces rendez-vous ont pour but d'assurer le contréle de I'exécution, la liaison entre les différents corps d'état, de
contrdler le respect du planning d'exécution et de prendre toutes les décisions importantes. De ce fait, la
présence de l'ensemble des représentants des entreprises y compris leurs sous-traitants, est indispensable a
chaque réunion et pendant tout son déroulement suivant convocation de la maftrise d’ceuvre.

Toute décision prise en I'absence d'un représentant de I'Entrepreneur ne peut étre contestée par celui-ci.
L'ensemble des décisions prises sur le chantier est consigné sur un compte rendu. Si I'Entreprise n'a pas fait
d'observations par lettre recommandée au Maitre d'CEuvre dans le délai de 7 jours calendaires, les décisions
portées aux comptes rendus de chantier sont sans appel.

La présence de tous les Entrepreneurs convoqués aux réunions de chantier étant indispensable a la coordination
gue requiert la bonne marche des travaux, I'absence d'un Entrepreneur ou son remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées ou méconnaissant I'opération, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de
I'Entrepreneur défaillant et mention du fait est portée sur le Compte Rendu de réunion visé ci-aprées, en vue de
I'application des pénalités (voir CCAP).

Il est rappelé aux entreprises que le compte rendu architecte est un document contractuel.

Un représentant du Maitre d'Ouvrage peut assister a ces réunions. Sa seule présence et la participation qu'il peut
prendre aux discussions ne peuvent a quelque titre et pour quelque cause que ce soit, étre considérées comme
une intervention dans la conception ou I'exécution des travaux.

La mission OPC est confiée par la maitrise d’ouvrage au bureau d’études de I'équipe de maitrise d’ceuvre et sera
donc assurée par TPFi.
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Chaque titulaire de lot devra assurer la coordination interne de son lot (co-traitants, sous-traitants) en totale
adéquation avec la coordination générale assurée par le Pilote (inter-lots). Les mandataires des lots (ou leur
représentant) devront donner toutes informations utiles au pilote pour que ce dernier puisse assurer la
coordination et I'ordonnancement du chantier dans sa globalité. Les entreprises reconnaissant par leur offres que
le planning général d'exécution prévaut sur toutes autres considérations dans le cadre du respect du présent
marché (hormis la qualité des ouvrages et les regles de sécurité), le pilote pourra toutefois imposer aux
mandataires des lots, l'organisation et la coordination interne aux lots si celle-ci va a l'encontre du bon
déroulement du chantier et du respect du délai global.

A chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu sera rédigé par I'architecte et diffusé aux intervenants
concernés. Le compte rendu de la réunion OPC sera rédigé et diffusé par [I'OPC.
L'entreprise sera priée de se reporter aux observations et de faire le nécessaire. Il sera précisé aux entreprises de
prendre note des différentes décisions, des mesures prises au cours des rendez-vous et de les mettre en
application sans attendre la réception des compte-rendu.

A défaut de réserves émises dans les 7 jours qui suivent la réception de chaque compte-rendu, les termes de
celui-ci auront valeur contractuelle de principe.

Le Maitre d'Ouvrage peut organiser a sa convenance des réunions dont la fréquence varie selon I'importance des
problémes a régler et auxquelles peuvent étre invités le Maitre d'CEuvre et les Entreprises dans les conditions
définies a l'article précédent.

IV.4.1- PLAND'INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation précédant les travaux, I'entrepreneur du LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE
ET RESEAUX DIVERS — GROS (EUVRE devra établir, sous le contréle du Coordonnateur S.P.S., du Maitre d'CEuvre et
du Bureau de Controle, le plan d'installation de chantier.

Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises devant intervenir sur le chantier. Il devra avoir obtenu
I'accord du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur S.P.S.

IV.4.2 - EMPRISE DE CHANTIER

Cf. PIC.

Le chantier étant au sein d’un établissement en activité scolaire et d’habitation, sa fermeture devra étre totale et
permanente. Toutes les dispositions nécessaires devront étre prises dans ce sens et prendre en compte les
contraintes liées au fonctionnement de I'lSAE SUPAERO.

Les zones de stockages devront étre réduites et incluses dans I’emprise du chantier.

Toute autre occupation sera interdite. Tout contrevenant sera sanctionné (300 € / infraction / jour).

Les espaces hors emprise chantier, y compris les accés, ne devront JAMAIS étre utilisés et occupés méme a titre
provisoire en tant que stationnement ou stockage ou aire de manceuvre. Il ne servent que de lieu de passage
vers le chantier. En particulier les passages pompier doivent étre assuré en permanence. Tout contrevenant
sera sanctionné (500 € par infraction et par jour), et les lieux seront libérés par tout moyens sur ordre du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants (MOE ou SPS) aux frais et charges exclusifs de I’entreprise concernée.
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IV.4.3 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier sont définies dans le PGCSPS, I'imputation des frais y afférent est a la charge du
titulaire du Lot 01

Les installations et cheminements de chantier devront TOUJOURS ETRE PENSES ET REALISES POUR LA
MEILLEURS GARANTIE DE PRESERVATION DES ARBRES ET PLANTATIONS EXISTANTS.

Pour ce qui concerne les installations communes de chantier, elles se composent comme suit :

Les clotures de chantier , les acces, les cheminements piétons et véhicules internes au chantier, le panneau de
chantier (voir annexe en fin de document pour le panneau de chantier) et de permis d’aménager, ainsi que leur
entretien et leurs éventuelles modifications en cours de chantier, sont a la charge et aux frais du titulaire du Lot
01 sur la zone de chantier.

Signalisation chantier : Les accés chantier devront comporter de maniére évidente les mentions "Chantier interdit
au Public", "Port du Casque obligatoire", et "stationnement interdit dans I'enceinte du chantier". Ces affiches
d'avertissement (en plastique de couleurs vives) sont aux frais du titulaire du Lot 01

Les acces piétons seront tenus fermés en permanence, et cadenassés en dehors des heures d'ouverture du
chantier sous la responsabilité du titulaire du Lot 01.

Le cas échéant, les bennes et goulottes a gravats (voir article 5-08 ci-aprées) sont aux frais et charges du compte
prorata.

Le vidage des bennes devra étre régulier et I'entreprise devra s’assurer d’en proscrire tout débordement.

IV.4.4- GESTION DES ACCES — LIMITE DE RESPONSABILITE

Gestion des acces : Cf. PIC.

Limite de responsabilités : Un constat d’état des lieux entrant et sortant sera réalisé avec I'entreprise, le et maitre
d’ouvrage.

La sécurité et la slreté de la zone chantier, de la base vie et des installations de chantier seront placées
exclusivement sous la responsabilité du titulaire du Lot 01

IV.4.5 - BRANCHEMENTS DE CHANTIER ET ALIMENTATION DES ZONES DE TRAVAUX

L'Entrepreneur du LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS C(EUVRE prendra toutes les
mesures utiles pour assurer |'alimentation et le raccordement en eau, électricité, téléphone, chauffage et les
évacuations nécessaires au fonctionnement du chantier et de ses installations, depuis les points de
raccordements désignés par les services techniques jusqu’aux installations dans les limites définies ci-dessous.

Réseau A.E.P. :

Le LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS OEUVRE devra la réalisation de |'alimentation
en eau du chantier et en eau potable des installations du personnel depuis le point de livraison existant le plus
proche sur la parcelle.

Réseau E.U :

Le LOT N°01- TERRASSEMENT - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS OEUVRE devra réaliser les ouvrages
nécessaires a l'évacuation des Eaux Usée des locaux de chantier, avec raccords sur les réseaux E.U. du
concessionnaire,

Réseau téléphonigue et internet :

Le LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS (EUVRE devra la connexion internet haut
débit, depuis les points de livraison existant le plus proche de la parcelle, jusqu'aux installations de chantier.

Ces réseaux seront maintenus pendant toute la durée du chantier.
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Réseaux électriques - Eclairage de chantier :

Le LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS (EUVRE devra la fourniture et la pose de
I'armoire générale de chantier avec compteur de chantier général, avec raccord sur le réseau ENEDIS.

Le LOT N°03 - ELECTRICITE — CFO - CFA devra la fourniture et la mise en service des coffrets de chantier raccordés
sur le compteur de chantier général jusqu’aux attentes en pied du batiment. La distribution dans le batiment sera
réalisée par au minimum 3 coffrets pour chacun des niveaux du batiment.

Le LOT N°03 - ELECTRICITE — CFO — CFA aura a sa charge l'installation des réseaux provisoires d’éclairage a
I'intérieur des locaux. Il sera réalisé a l'aide de luminaire LED étanche ou par ruban LED. Cet éclairage sera
alimenté a partir de I'armoire générale de chantier pour un niveau d'éclairement moyen de 50 lux.

L’ensemble de I'installation devra étre conforme aux recommandations de I'OPPBTP et au décret du 14/11/88
relatif a la protection des travailleurs.

Le nombre d'équipements sera déterminé en accord avec le maitre d’ceuvre et compte tenu du planning
d'intervention de telle sorte que les équipements soient suffisants pour l'intervention de plusieurs entreprises
simultanément dans plusieurs étages ou zones.

Les installations suivront le phasage du chantier y compris dépose et repose.

Le LOT N°03 - ELECTRICITE — CFO — CFA aura a sa charge la maintenance de I'ensemble pendant toute la durée du
chantier. Les consommables (changement d'ampoules, changement de réseaux endommagés...) seront intégrées
au compte prorata.

Les dépenses de chantier relatives aux consommations d’eau, d’électricité de téléphone et de chauffage sont a
la charge de I'ensemble des entreprises par I'intermédiaire du Compte Prorata.

La gestion du compte prorata sera réalisée par le LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS -
GROS CEUVRE.

IV.4.6 - GESTION DES REMPLACEMENTS ET DES EVACUATIONS DES BENNES

L'Entrepreneur du LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS OEUVRE devra dans son lot la
gestion collective des déchets, a savoir notamment les évacuations et des remplacements réguliers des bennes,
containers et bags déchets de tri sélectif, pendant toute la durée du chantier, en fonction de I'avancement du
chantier et des besoins TCE. Elle prendra a sa charge le co(t financier relatif aux évacuations vers les décharges
publiques agréées, pendant toute la période de chantier.

Ce co(t sera imputé au compte prorata inter-entreprises a la fin du chantier.

L'entrepreneur du LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS OEUVRE s’engage a vider les
bennes, containers et bags déchets dés qu’ils sont pleins et a les protéger pendant leur transport jusqu’a la

plateforme de tri certifiée ISO 14001.

IV.4.7 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Les entrepreneurs de chaque lot devront dans le cadre de leur prestation, le nettoyage de chacun de leurs postes
de travail et I'acheminement de ses gravois et détritus jusqu’aux bennes de chantier.

En complément de ses nettoyages propres, le titulaire du LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX
DIVERS — GROS OEUVRE devra maintenir la zone chantier ainsi que les abords et les accés propres.

La prestation concerne donc autant de nettoyages de la zone chantier que nécessaires ainsi que le nettoyage
des voiries d’acces a la zone chantier salies par les travaux (notamment les travaux de terrassements).
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Il sera également prévu un nettoyage sous 24H sur simple constatation de la Maitrise d’CEuvre ou de la
Maitrise d’Ouvrage.
Passé ce délai, la maitrise d'ceuvre fera appel a une entreprise de son choix aux frais et risques de I'entreprise
défaillante.
En cas:

- d’impossibilité de reconnaitre I'entreprise défaillante,

- de non reconnaissance de I'entreprise mise en cause,

- dela mise en cause de plusieurs entreprises qui refusent de s’entendre,
il sera défini par l'architecte directeur du chantier un nettoyage de I'ensemble de la zone concernée, en
définissant une ou des zones de nettoyage par entreprise présente sur la période considérée.
S’agissant de travaux en site sensible, occupé et sécurisé, en cas de non respect de cette répartition, ou de
nettoyage dans la % journée méme, il sera IMMEDIATEMENT, sans refus ou recourt ou réclamation possible des
entreprises, fait appel a une entreprise du choix du directeur du chantier, aux frais du compte prorata.
De maniére générale durant son exécution, le chantier devra étre maintenu propre ; tout matériel, matériaux
sans emploi, emballage, etc... devront étre évacués du chantier vers les décharges autorisées.

IV.4.8 - UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES
Le respect des circulations publiques ou privées jouxtant la zone des travaux est impératif.
Cette disposition implique que la circulation oblique des voies périphériques au chantier ne sera jamais
interrompue.
Les itinéraires poids lourds et engins de chantier, tant pour les approvisionnements que pour I'évacuation des
déblais, sont imposés par le Maitre d’ceuvre en fonction des impératifs du Maitre d’Ouvrage.
L'Entrepreneur de chaque lot devra assurer la protection des revétements et des réseaux et ne jamais entraver
leur fonctionnement.
L'Entrepreneur de chaque lot a a sa charge I'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation
publique, au droit des entrées et sorties du chantier, de la signalisation routiere indispensable. A sa charge aussi,
le nettoyage des abords et chaussée de part et d’autre du chantier.
A nouveau, s’agissant de travaux en site sensible, occupé et sécurisé, en cas de non respect de nettoyage
immédiat, il sera IMMEDIATEMENT, sans refus ou recourt ou réclamation possible des entreprises, fait appel a
une entreprise du choix du directeur du chantier, aux frais du compte prorata.
Tout manguement de ces obligations par I'Entrepreneur entraine de plein droit :
- La fermeture des accés au chantier,
- Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation, par une Entreprise au choix du Maitre
d’ceuvre, aux frais et aux dépends de I’Entrepreneur, ou de la collectivité des entrepreneurs (PRORATA)
si plusieurs entreprise sont concernés ou si on ne peut définir le responsable.

IV.4.9 - NETTOYAGE FINAL

Le nettoyage final de I'ensemble de I'ouvrage avant la réception des travaux est exécuté par I'entreprise LOT

N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS — GROS CEUVRE a ses frais et sur ordre du Maitre d'ceuvre.
Celui-ci constitue un nettoyage de finition et aucunement I'enlevement des gravas ou les nettoyages propres a
chaque lot pour ce qui les concernent.

Il sera de 1 (UN) nettoyage de réception (avant OPR), puis 1 (UN) nettoyage final de livraison (soit 2 nettoyages en
tout).

1V.4.10 - MOYENS DE LEVAGE

Chaque entreprise devra prévoir les échafaudages, moyens de levages et nacelles nécessaires au chantier.
Les entreprises devront grouper leurs moyens conformément aux demandes du P.G.C.S.P.S.
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1V.4.11 - INTERVENTIONS SENSIBLES A REALISER HORS OUVERTURES PUBLIC

¢ Installation des clétures chantier délimitant I'emprise chantier.

e Raccordements et coupures électriques (courant Fort et courant faible), travaux sur réseaux existants (enterrés
ou non), etc.

¢ Travaux a l'interface de I'opération et du Canal du Midi

IV.5.1- DISPOSITIFS COMMUNS

Chaque Entreprise est responsable des protections particulieres a mettre en ceuvre pour ses propres travaux,
ainsi que de la bonne conservation des dispositifs communs de sécurité trouvés en place au début de son
intervention (cf CCTP spécifiques de chaque lot).

Tout appareil de levage, avant d'étre installé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréé. Le rapport de
vérification est obligatoirement remis au Maftre d'ceuvre, au MO et au SPS.

Les gardes corps de planchers, trémies, de réservations ou d'escalier sont réalisés par le titulaire du Lot 01 au fur
et a mesure de I'avancement des travaux et conservés en état jusqu'a mise en ceuvre de I'ouvrage définitif.

Tous les étais, planchers ou matériels qui sont mis en place au titre de la sécurité regoivent une peinture rouge
permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés de leur affectation premiere.

Le titulaire du Lot 01 a a sa charge I'entretien et la remise en place des protections provisoires lorsque celles-ci
sont enlevées par un tiers non identifié.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de tout autre type de protections de trémie sont a la
charge et aux frais du titulaire du Lot 01.

IV.5.2- PROTECTION INCENDIE

Avant I'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique, explosive...) il
y a lieu obligatoirement d'en informer le coordonnateur SPS et le Maitre d’ouvrage.

Seul le Maitre d'ouvrage est autorisé a délivrer des permis au feu.

Tous les déchets de chantier (gravois, emballages, matieres plastiques, etc...) sont évacués par les Entreprises
dans les bennes mises a la disposition par le compte prorata. Les déchets ne seront pas brilés.

Les matériaux inflammables, lorsqu'ils ont été autorisés, doivent étre stockés dans les zones tres délimitées, et
dans les quantités nécessaires a la consommation journaliére. Ces zones seront définies avec le pilote et le
coordonnateur SPS.

Il est strictement interdit d'allumer des feux (notamment du genre "braséro") tant a I'intérieur qu'a I'extérieur.
L'équipement de lutte contre l'incendie est a réaliser conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S.

L'Entreprise doit ouvrir le chantier a la date qui lui est fixée par ordre de service, apporter dans la réalisation des
travaux la plus grande diligence et respecter les priorités qui lui sont indiquées par le Maitre d'Oeuvre.
Il est tenu :

- De maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous la conduite d'un
responsable,

- D’avoir toujours tout matériels, approvisionnement, outils, engins et moyens de toutes sortes suffisants,
de maniere a assurer I'exécution réguliere des travaux et leur achévement dans le délai prescrit. Il ne peut
détourner pour un autre service, sans autorisation écrite du Maitre d'Oeuvre, aucune partie des
matériaux approvisionnés.
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Au cas ol un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d'Oeuvre peut mettre en
demeure I'Entreprise :

- D’augmenter le nombre d'ouvriers employés sur le chantier, dans ses ateliers ou usines,

- D’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d'augmenter la

cadence d'exécution et de rattraper le retard.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander le changement immédiat de tout représentant d'une
entreprise qu'il juge non compétent ou non respectueux des ordres donnés et des impératifs du chantier tels que
définis dans les piéces contractuelles.

Les entrepreneurs devront également se conformer aux prescriptions des services concessionnaires tels ENEDIS,
ENGIE, ORANGE, GRDF, E.D.F., P.T.T., eau, etc... qu'ils auront a leur charge de consulter, ainsi qu'aux arrétés
préfectoraux, ordonnances et réglements de police, lois et décrets. Les normes NF et prescriptions D.T.U
mentionnées au présent cahier ne sont pas limitatives.

Avant toute intervention, les entrepreneurs devront s'assurer aupres des services concessionnaires des réseaux
présents sur le site. Lors de I'exécution des travaux, les entrepreneurs concernés devront prendre toutes les
précautions pour ne pas endommager les réseaux rencontrés. Le cas échéant, I'entrepreneur devra
immédiatement dés localisation d’un de ces ouvrages, avertir le Maitre d’ceuvre et les services compétents, pour
obtenir toutes les instructions utiles.

Dans le cas ou I'ouvrage rencontré serait toujours en service, I'entrepreneur devra dans le cadre du prix de son
marché, en assurer la sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire, ou bien le déplacement hors
des limites d’emprise du projet et ceci en accord avec les services concessionnaires.

L'Entrepreneur est tenu de laisser, a tout moment, le Maitre d'Ouvrage et ses services techniques, pénétrer sur le
chantier.

L'Entrepreneur est également tenu de laisser a tout moment le controleur technique pénétrer sur le chantier et le
visiter, il doit prendre toutes les dispositions pour lui permettre d'exercer son contréle utilement. Il doit
également autoriser les représentants des compagnies d'assurances a accéder au chantier pendant la période
d'exécution des travaux de l'opération de construction jusqu'a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement au sens de l'article 1792-6 du Code Civil, en cas de sinistre, donner toutes facilités aux experts des
dites compagnies pour exécuter leur mission.

L'Entreprise devra veiller a ce que toutes les marchandises ou matériels de chantier amenés sur place soient
rangés et stockés dans les zones attribuées a chaque entreprises ou corps de métier.

Pour la livraison ou I'enléevement de ces matériels et matériaux I'entreprise devra prévenir I'OPC suffisamment a
I'avance afin de ne pas géner les autres corps d'états ou riverains.

Il est rappelé que les zones réservées au stockage devront étre maintenues propres et qu'aucun matériau de
guelque nature ne devra étre laissé hors de ces zones.
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Chaque Entrepreneur est responsable jusqu'a la réception des travaux du maintien en bon état des voies,
réseaux, clotures, végétation et installations de toutes natures affectées par ses travaux.

Chaque Entrepreneur doit prévoir toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas occasionner de dommages ni
motiver de réclamations de quelque nature que ce soit de la part des tiers (nettoyage des voiries, bruits, etc...).
Bien entendu, s'il y avait un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de
I'Entrepreneur. En aucun cas le Maftre d'Ouvrage et le Maitre d'(Euvre ne peuvent étre recherchés de ce fait.

Il est bien précisé que I'Entrepreneur est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou
cachés) qui seraient en service.

Tout arrét de chantier di a l'inobservation de ces clauses ne peut en aucun cas provoquer une modification de
délai et/ou de prix forfaitaire. De plus, par cet arrét, I'Entrepreneur défaillant a a sa charge tous les frais,
dommages et préjudices occasionnés au Maitre d'Ouvrage.

Chaque entreprise est responsable de sa production de déchets, du transport des déchets jusqu’aux lieux de
stockage et du dépot apreés tri dans les bennes qui seront mises a disposition sur le chantier.

De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier :

- Le bruit,

- Les poussiéres et les boues,

- L’enlaidissement du site,

- La perturbation du trafic automobile dans les zones environnantes,

- Lesrejets ou déchets évacués dans le milieu naturel,
Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers.
Il est donc formellement interdit de briler les déchets (bois, palettes, cartons, ...) sur les chantiers et
d’abandonner ou enterrer des déchets (méme inertes) sur le chantier.
Les offres des entreprises intégreront la mise en place des équipements de chantier nécessaires pour réduire les
nuisances de chantier.

Un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier (cf. ci-
avant) et en particulier concernant le bruit.

A cet effet, dés que nécessaire et en corrélation avec le planning de I'OPC, il sera transmis par le lot 01 un
planning des travaux bruyants au maitre d’ouvrage.

Les entreprises, qui connaissent les travaux bruyants qu’elles ont a réaliser, devront assister le responsable du lot
01 dans I'établissement de ce planning.

Pendant la période de préparation :
- Tous les plans et documents nécessaires a la cellule de synthése,
- Les plans de réservations
- Les temps élémentaires nécessaires pour I'établissement du planning détaillé d'exécution,
- Les plans d'hygiene et de sécurité et d'installation de chantier (P.P.S.P.S. conforme au P.G.C.),
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Pendant la période de préparation commandée par Ordre de Service, chaque entrepreneur doit examiner les
plans établis par chacun des corps d'état et demander tout dessin de détails, épures, graphique complémentaire
qu'il estime nécessaire a la mise en ceuvre de ses propres travaux, accompagné de notes de calculs, le cas
échéant. Cet examen s'effectue pendant la période de préparation de chantier et au cours de la réalisation des
plans de synthése.

Aucune cOte ne doit étre prise a I'échelle sur plans.

Pour des cas précis relevant de techniques particuliéres les entreprises concernées ont la charge de tous relevés
sur place, reports et mise en conformité de leurs plans d'exécution. lls provoquent également en temps utile la
remise de tous renseignements complémentaires nécessaires. Faute de se conformer a ces prescriptions, ils
deviennent responsables de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution, ainsi que des conséquences qui en
résultent.

Pendant la période de préparation commandée par Ordre de Service, chaque entrepreneur doit, a nouveau,
vérifier que les prestations dues par les autres corps d'état, n'ont pas subi de changement important ayant une
incidence sur ses propres travaux.

La mission confiée au Maitre d'ceuvre est une mission de base (par référence a la loi MOP) sans étude d'exécution
mais avec VISA des plans d'exécution fournis par les entreprises.

Les plans d'EXE ainsi que les plans d'ateliers sont a la charge de chaque entreprise.

Il s'agit de I'établissement des documents d’études, de notes de calculs et de graphiques nécessaires a la parfaite
définition et réalisation des ouvrages. L’Entreprise doit la fourniture et la mise a jour, en fonction des délais
arrétés par le calendrier détaillé d’exécution, des études techniques et plans propres des ouvrages, les plans
d’exécution spécialisés complémentaires a ceux établis par la Maitrise d’CEuvre pour la consultation. Elle doit
également expliciter les contraintes particuliéres des produits mis en ceuvre, ainsi que I'ensemble des détails
particuliers et plans ateliers chantier, nécessaire a I'assemblage et la mise en ceuvre.

Une liste minimale, suffisante et coordonnée, des documents d’intention d'exécution sera remise conformément
au calendrier détaillé d’exécution.
Il faudra au minimum fournir les éléments suivants :
- Les plansindiquant I'ensemble des dimensionnements
- Les plans d'installations de chantier,
- Les notes de calculs et notes méthodologiques spécifiques,
- Les plans et coupes de détails d'exécution y compris pour les ouvrages provisoires nécessaires a la
maitrise d'ceuvre pour valider I'ensemble des plans d'exécution,
- Les plans de réseaux, de cablages, d'implantation des équipements terminaux,
- Les plans de calepinage,
- Les plans des locaux techniques,
- Les schémas et synoptiques
- Les plans de réservations. Les lots techniques fourniront les fichiers correspondant a leurs réservations
permettant ainsi aux lots en charge d'implanter celles-ci en fonction des impératifs de chaque lot.

La liste des documents d’exécution sera réalisée pendant la période de préparation ou au plus tard un mois aprées
I'ordre de service de démarrage des travaux envoyé a I'entreprise. Lorsque les bureaux d'études sont externes
aux entreprises, ils devront étre soumis a I'agrément du Maftre de I'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Tout document réémis portera un indice + une date, répertorié dans un tableau, et les modifications par rapport
a l'indice précédent des documents graphiques seront cerclées sur le plan. Le type et le libellé des cartouches, le
principe de numérotation sera conforme aux demandes du Maitre ceuvre définies lors de la préparation des
travaux.
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Dans le cas de calculs informatiques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats. Elle indiquera
aussi les références du code de calcul utilisé.

Tous les documents listés ci-dessus sont soumis au VISA du Maitre d'ceuvre et a I'examen du bureau de contrdle.
Tous les documents seront parfaitement lisibles, identifiés et signés par leurs auteurs afin d'assurer leur
tragabilité. L'inobservation de ces regles entrainera le refus des documents concernés.

Le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage demeurant juges en chaque cas d'espéce, ont toute autorité et pouvoir
de décision pour rejeter une proposition de matériel ou de matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux
définitions caractéristiques exigées dans le dossier de consultation des entreprises. Aucune entreprise ne peut
s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier. L'entreprise est tenue de se
soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou matériaux retenus.

Par contre, si l'indication d'une marque ou d'un type est mentionnée sans étre suivie des termes "ou similaire"
"ou équivalent", etc, la définition ainsi exprimée précise soit I'absence de modele correspondant en autres
fournitures, soit le choix du Maitre d'ceuvre d'un modeéle ou d'une fourniture déterminée, pour des raisons
esthétiques ou techniques.

Avant le commencement des travaux et apres implantations, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes
des plans, coupes, etc., et de signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient
constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

Les entrepreneurs seront responsables des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette
obligation.

- La réalisation des plans d'exécution implique la fin des études exhaustives et la fourniture par les autres corps
d'état des réservations nécessaires a leurs travaux et des puissances électriques nécessaires a leurs équipements.
- La liaison entre les différentes entreprises devra étre constante en cours d'études.

- L'entrepreneur doit examiner les documents établis par chacun des autres corps d'état et s'assurer qu'ils sont
coordonnés et compatibles avec ses propres ouvrages. |l prendra contact, autant que de besoin, avec les
entrepreneurs concernés afin de demander tous dessins de détails, épures, graphiques, notes de calculs
complémentaires qu'il estime nécessaires.

- Des mises au point pourront se faire entre les entrepreneurs en réunions d'études ou de chantier, elles seront
soumises a l'avis du maitre d'ceuvre.

- Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs relévent les ouvrages qui sont cachés une
fois exécutés. Ce relevé est établi contradictoirement avec un représentant du Maftre d'ceuvre. Les plans sont
établis par les entrepreneurs et remis au fur et a mesure de leur établissement.

Chaque entreprise devra produire une liste prévisionnelle de plans et détails d'exécution, a viser par la maitrise
d'ceuvre ; elle sera utilisée par le Mafitrise d'ceuvre pour planifier les études d'exécution et la remise effective des
plans d'exécution.

Avant toute exécution des travaux, les plans devront étre visés par la Maitrise d'ceuvre et le controleur technique
qui disposeront du délai inscrit au C.C.A.P. pour I'examen des documents d'exécution. lls seront dénommés "bons
pour exécution" (B.P.E.).

Les prix remis par les Entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires
a la bonne exécution et au parfait achevement des travaux et, notamment les colts des prestations ou ouvrages
suivants :

- Les installations de chantier,

- Les dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants,
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- Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux,

- Lafourniture la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de protection
individuelle et collective,

- Leremplacement ou la remise en état des piéces détériorées,

- La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des
autres corps d'état risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise,

- L'enléevement des gravats, déchets, emballages vides,

- Le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux,

- La participation aux réunions de chantier autant que de besoin,

- La participation au compte prorata.

Les entreprises remettront au Maitre d'CEuvre, pendant la période de préparation des travaux, les bases des plans
des dossiers de recollement.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au moins 15 jours avant la date de
réception des travaux pour vérification et validation. Ils seront ensuite remis au Maitre d'Ouvrage lors de la
réception des travaux. Il comprendra I'ensemble des pieces nécessaires a l'intelligence du projet et notamment:

- Documents d'exécution :
o Dossier de calculs complémentaires,
Plans généraux,
Plans de détails,
Plans de fabrication,
Notices techniques et descriptives,
Programme de mise en ceuvre et de montage,
Plans conformes a la réalisation.

O O O O O O

- Plan d'assurance qualité Matériaux :
o Récapitulatif des matériaux utilisés,
o Spécifications d'achat des produits ou composants de construction divers.

- Modes opératoires :
o Pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage,
assemblage, etc...),
o Laliste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants,
o Les certificats de qualification de ces modes opératoires.

- Controles et essais :
o L'organigramme du contréle,
o Lesrelevés et résultats des controles et examens de toute nature, s'il y a lieu.

Le dossier sera remis au Maitre d'Ouvrage sur format informatique.
Un autre exemplaire sera remis au coordonnateur SPS.

Si I'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux régles de I'art, I'Entrepreneur doit en
référer au Maitre d'CEuvre avant toute exécution.
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Les types de tous les matériaux employés sur le chantier, doivent étre soumis a I'agrément de I'Architecte.
L'Entrepreneur devra, pour obtenir cet agrément, fournir tous renseignements utiles concernant I'origine, le lieu
d'extraction ou de fabrication du matériau et la qualité fiche d'homologation, caractéristiques obtenues
habituellement, avis techniques, etc...

L'Architecte exigera la présentation préalable a la mise en ceuvre ou la commande de tout matériau ou produit
manufacturé.

Dans le cas ou un matériaux ou, produit manufacturé ne posséderait pas d’avis technique, I'entreprise devra
procéder a la réalisation d’un cahier des charge validé par un organisme agréé (Enquéte de Technique Nouvelle) a
ses frais et charges (ou celui du fabricant/fournisseur).

Compte tenu des délais nécessaires, la démarche devra étre engagée dés notification du marché et ne devra donc
pas modifier les délais contractuels planning travaux).

Les échantillons seront appelés a subir des controles et essais conformes a ceux prévus par les Normes en
vigueur, et les régles de la profession.

Les essais de controle, méme aprés approbation pourront étre exigés par le B.E.T. et I'Architecte au cours des
travaux. Ces essais sont a la charge de I'Entreprise selon les cahiers des charges des Documents Techniques
Unifiés.

Si, a la suite d'essais, il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications du présent
document, le B.E.T. ou le bureau de contréle peut interdire I'emploi sur le chantier de ce matériau, et refuser
I'ouvrage correspondant, en accord avec I'Architecte.

Le remplacement du produit sera exigé sans que le retard occasionné ne puisse en aucun cas étre considéré
comme un cas de force majeure.

L'Entreprise concernée exécutera le remplacement a ses frais sans majoration de prix.

Le CCTP fait état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom des fournisseurs est indiqué dans le texte. Il
est bien précisé que cette référence n'est donnée que pour préciser la nature, le degré de qualité et le genre de
matériau ou de I'appareil qu'il y aura lieu de mettre en place.

Les Entrepreneurs pourront proposer a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre, un appareil ou matériau d'une autre
fabrication a la double condition suivante :

¢ que l'appareil ou le matériau proposé soit nettement défini dans la proposition de remise de I'offre de
I'Entrepreneur,

e que l'appareil ou le matériau de remplacement soit équivalent en terme d'aspect, de qualité, de
performance et de durabilité au matériau ou appareil cité dans le texte. En cas d'avis divergeant entre I'Entreprise
et le Maitre d'ceuvre, il appartient a I'Entrepreneur d'amener toutes les preuves nécessaires a la Maitrise d'ceuvre
que le matériau ou l'appareil qu'il propose est bien équivalent a celui cité dans le CCTP (et non au Maitre d'ceuvre
de prouver le contraire.)

Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies, la Maitrise d'ceuvre aura toujours le droit d'exiger la mise en
ceuvre de I'appareil ou du matériau indiqué dans le CCTP sans incidence financiére sur le co(t du batiment (ce cas
ne dispense pas la présentation des échantillons en vue de leur agrément).
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Les matériaux ou appareils "équivalents" devront fonctionner et étre mis en oeuvre dans les conditions
équivalentes avec les autres éléments du projet.

Toute adaptation ou travail demandé dans un autre lot ou sur un autre ouvrage par le produit de remplacement
(équivalent) sera effectué aux frais du lot demandant le remplacement.

Pour des raisons de maintenance, de stockage, d'entretien, de liaisons, réseaux, etc, certains types (marques et
modeles) d'appareillages ou de matériels peuvent étre imposés par le Maitre d'Ouvrage. En conséquence, et dans
ces cas, la Maitrise d'ceuvre se réserve toute possibilité d'imposer les-dits appareillages et/ou matériels pour le
bon fonctionnement global (gestion et maintenance) sur le site, le type imposé étant celui défini par les CCTP.

L'entreprise ne pourra alors se prévaloir d'aucune incidence financiere du fait de ce type imposé.

Le choix des teintes appartient au maitre d’ceuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé, et ne sera accepté, pour :
- ’'emploi de telle ou telle teinte,
- ’'emploi de couleurs vives, dans la limite de 40 % de la surface totale.
- I'exécution de plusieurs teintes sur les parois d’'un méme ouvrage

Il pourra étre demandé :

- La fourniture de procés-verbaux d'essais significatifs,

- La réalisation d'essais, contrdles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.
Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non fonctionnement de certains ouvrages seraient
douteux ou non conformes aux documents contractuels.
Le processus de ces essais sera défini par le Maitre d'CEuvre apres accord du Maitre d'Ouvrage, la présence d'un
bureau de controle pourra étre demandée.
Ils seront pris en charge :

- Par I'Entrepreneur si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avere que ces essais étaient justifiés du fait

du non-respect de certaines dispositions contractuelles,

- Parle Maitre d'Ouvrage dans le cas contraire.
La réalisation des essais, contrble et épreuves est effectuée en présence du Maitre d'CEuvre, par I'Entrepreneur
s'il dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire.

Les matériaux, produits et procédés non traditionnels, préalablement agréés par le maitre de I'ouvrage et le
maitre d’ceuvre, devront :

- Soit bénéficier d'un avis technique favorable de la commission spécialisée

- Soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme agréé et, dans ces deux cas, bénéficier d'un

accord pour emploi de la commission technique des assurances.

La mise en ceuvre de ces matériaux et produits devra étre effectuée conformément aux prescriptions techniques
figurant dans ces avis.
Les frais nécessaires pour |'obtention d'un avis technique, avis technique de chantier, d'un essai ou d'une enquéte
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aupres d'un organisme ou laboratoire agréé seront a la charge de |'entreprise.

Procédure ATEX :

Dans le cas d'une procédure ATEX, I'entreprise tiendra compte de ces frais dans son chiffrage de la méme maniére
elle devra intégrer les éventuels détails occasionnés par cette procédure dans son planning.

L'entreprise supportera tous les frais d'instruction et de délivrance de I'ATEX si elle doit utiliser des procédés non
traditionnels qui ne sont pas détenteurs d'un avis technique. Il est précisé qu'en aucun cas le délai de réalisation
des travaux ni I'équilibre financier de I'opération ne devront souffrir du délai d'obtention et/ou du colt de I'ATEX.

Les Entrepreneurs devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par
I'Agence Qualité Construction (AQC).

Les attestations d’essais de fonctionnement seront a réaliser dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations
concernées.

Les attestations devront étre consignés dans les proces-verbaux qui seront adressés au bureau de contréle avant
la réception des travaux. Le bureau de contr6le adressera au Maitre d'Ouvrage un rapport explicitant ses avis
relatifs aux procés verbaux mentionnés ci-dessus.

Chaque Entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements ; il doit donc en
assurer la protection. La Maitrise d'CEuvre se réserve le droit d'exiger toutes les protections qu'elle jugera
nécessaires en cours de chantier (et plus particulierement tout platelages bois / contreplaqués / films plastiques,
etc...) et cela sans supplément de prix de I'entreprise dont les ouvrages sont concernés.

A la demande du Maitre d'CEuvre les matériaux de protection (films, plaques de contreplaqué, cartonnages, etc...)
seront enlevés par I'Entrepreneur et évacués a ses propres frais. Les matériaux de protection recyclable seront
préférés.

L'Entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreront nécessaires jusqu'a la réception.

Lorsque les travaux correspondant au présent dossier, auront été exécutés, le terrain devra étre totalement et
parfaitement achevé, prét a étre utilisé.

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'Entrepreneur s'engage donc a mener les travaux a bonne fin,
sans aucun supplément de prix autre que ceux qui correspondraient a des modifications ou compléments décidés
en cours de chantier et faisant I'objet d'ordres de services de travaux modificatifs (*) de la Maitrise d'ceuvre et
approuvés par le Maitre d'Ouvrage.

(*) en aucun cas les ordres de services exécutoires, émis par la maitrise d'ceuvre dans le but de rappeler les
obligations contractuelles de l'entreprise ne pourront faire I'objet d'une quelconque réclamation ou demande de
rémunération complémentaire de la part de l'entreprise.

Il s'engage a exécuter les travaux qui se révéleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages
prévus (scellements, liaisonnements, etc...) méme si ceux-ci n'étaient pas explicitement décrits au C.C.T.P.

Il s'engage a exécuter tous travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements entre
ouvrages des différents corps d'état étant réalisés sans hiatus.

V - COMPTE PRORATA
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Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent a la réalisation d’'un méme
ouvrage, certains d’entre eux sont amenés a effectuer des dépenses dans I'intérét commun qui ont pour but ou
pour effet d’assurer la préparation, l'organisation et la bonne marche du chantier. Les dépenses d’intérét
commun (D.I.C) sont réputées étre incluses dans le prix du Marché de Travaux.

Le compte prorata sera géré par |'entrepreneur du LOT N°01 - TERRASSEMENT — VOIRIE ET RESEAUX DIVERS -
GROS OEUVRE, qui fera aussi l'avance des frais communs. L'entrepreneur principal devra présenter
mensuellement lors d'une réunion de chantier, I'état du compte prorata qui sera approuvé par les autres
entrepreneurs et par le Maitre d'CEuvre. Aucune avance provisionnelle ne sera faite par les entrepreneurs au
bénéfice de I'entrepreneur principal. Le compte prorata sera apuré lorsque la réception aura été prononcée pour
les travaux de tous les corps d'état.

L'entrepreneur principal facturera alors a chaque entrepreneur la part de dépenses mise a sa charge au prorata
des montants définitifs des marchés (avenants compris). Une majoration de 10 % du montant total des dépenses,
pour frais de tenue de compte et avance de fonds, sera appliquée avant la répartition.

Toutefois, certains lots de travaux comportant en grande partie de la fourniture de matériel ne seront pris en
compte pour le calcul de la répartition des dépenses communes qu'apres application d'une réfaction sur le
montant de leur marché. Ces lots de travaux et les taux de réfaction seront définis lors de I'adjudication des lots.
L'entrepreneur principal devra mettre a la disposition de I'ensemble des entrepreneurs |'état définitif du compte
prorata.

Les dépenses communes de chantier sont a la charge des entreprises et réputées inclues dans le prix du marché
du titulaire du lot concerné par la répartition suivante.

Entreprise titulaire du lot 01 (Gestionnaire du compte prorata)
- Etablissement du panneau de chantier (suivant art. R324.1 du code du travail) et maintien en état.
- Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire et maintien en état.
- Frais d’huissier pour les constats d’état des lieux pour I'ensemble de l'opération (extérieure et
intérieure)
- Mise en place des clétures de chantier délimitant les emprises des interventions et maintien en état.
- Installation du raccordement d’eau des installations de chantier depuis les installations du Maitre de
I’ouvrage et maintien en état.
- Installation d’éclairage et de signalisation des sorties du chantier sur la voie publique et maintien en état
des voiries.
- Mise en place du ou des bungalows de chantier destinés aux vestiaires et réfectoires du personnel
chantier + raccordement (EP, EU/EV et électricité).
- Fermeture et Surveillance du chantier : Voir modalités du CCTP0O. (La non exécution de cette
responsabilité entraine l'application des pénalités prévues a I'art. 4.3.1 : 150 € par jour sur simple
constatation du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre)
- Réseau provisoire d’électricité avec raccordement depuis les installations du maitre d’ouvrage. Ce
réseau alimentera les bungalows ainsi que les coffrets de chantier installés suivant les modalités du
CCTPOO
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Seront mis a la charge de I'ensemble des Entrepreneurs :

- Les réparations et le remplacement des fournitures mises en oeuvre et détériorées sans que le
responsable puisse étre découvert et sans que la dégradation ou le détournement puisse étre imputé a
un corps d'état déterminé (si le corps d'état est déterminé il prendra a sa charge les réparations et les
éventuelles pénalités qui en résultent),

Les frais d'établissement, de tirage et de toutes reproductions des documents communs,

Les frais d'évacuation provisoire des eaux pluviales,

Les dépenses relatives a la consommation de I'eau pour les travaux, I'eau potable pour I'ensemble des

personnels, I'énergie électrique pour les travaux, I'éclairage du chantier et des locaux, ou tout autre

produit consommable,

Les dépenses relatives au maintien en bon état de propreté du chantier a partir de l'intervention du

second ceuvre et jusqu'au nettoyage final du chantier. Cette disposition ne dispense nullement du

nettoyage quotidien qui incombe a chaque entreprise,

Les dépenses relatives au maintien en bon état de propreté du chantier jusqu'a l'intervention du second-

ceuvre seront a la charge de I'entrepreneur principal.,

Les frais relatifs a la surveillance générale de I'hygiene et de la sécurité sur le chantier,

- Les dépenses relatives a la désinfection des installations communes (salle de réunions, bureaux,
réfectoire, vestiaires et sanitaires) de la base de vie

Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entreprise doit laisser le chantier, les locaux adjacents et les autres locaux mis a sa disposition,
propres, libres de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle est chargée.

- Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu’elle aura salies ou détériorées.

- Par ailleurs, toute entreprise intervenant sur le chantier en dehors des heures d’ouverture, devra au
préalable obtenir I'autorisation du maitre d’ouvrage.

Les services suivants sont réputés compris dans les frais généraux des entreprises :

- Les frais d’études, de mise au point, de calcul, de tracé d’implantation, d’échantillonnages, etc...

- Les plans de détails établis par I’entreprise et qui devront étre soumis a I'agrément du Maitre d‘ceuvre et
du Bureau de contrdle

- Les plans de recollement.

- Le compte prorata

Chaque entrepreneur prendra a sa charge, outre les frais prévus ci-avant, les dépenses qui seraient entrainées par
le vol ou la détérioration de ses appareils ou fournitures non posées ou en stock.

Le nettoyage de l'intérieur des différentes tuyauteries sera effectué conformément aux normes en vigueur et a
leurs frais par les entrepreneurs des réseaux concernés.

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé,...) sont définies et réparties dans le C.C.A.P établi
par le Maitre d'Ouvrage et dans le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'Ouvrage. Chaque
entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des
dépenses communes. Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans |'offre de prix
et réputées rémunérées par le prix du marché.
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En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment alimentation et évacuation de
fluides), et dans I'impossibilité d'en connaitre l'auteur, la remise en état est imputée au compte prorata.

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés apres le passage des divers corps d'état, les raccords ou
remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.

La décision du Maftre d'CEuvre, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.

VI - LIMITES DE PRESTATIONS

L'Entrepreneur doit prévoir, outre les ouvrages énumérés aux C.C.T.P. ou figurant sur les plans, tous les travaux
incombant a sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait achévement. Il doit avant la remise
de son offre écrire au Maitre d’CEuvre s’il considére qu’il y a dans les divers documents remis pour la consultation
un quelconque oubli. Il aura jusqu’a 10 jours avant la remise de I'offre pour le notifier au Maitre d’CEuvre et au
Maftre d’Ouvrage. Passé ce délai aucune demande ne pourra étre acceptée.

L'Entrepreneur doit avant tout début d'exécution de ses travaux, notifier par écrit au Maitre d'CEuvre, toutes les
réserves qu'il jugerait utiles de faire sur les travaux déja réalisés par les autres corps d'état et qui conditionnent la
bonne mise en ceuvre de ses propres ouvrages.

Dans le cas de réserves justifiées, les travaux de reprise seront a la charge de I'entreprise responsable du lot
concerné.

Il doit, le plus tot possible, communiquer ses exigences vis a vis de autres corps d'état et se renseigner sur 'objet
et le contenu technique de celles des autres intervenants dont lui-méme devra tenir compte (réservations,
attentes, fixations, aspect de surface, etc...), faute de quoi, il devrait supporter les frais engendrés par toutes
modifications ou exécution d'ouvrage dont il serait la cause. Toute réserve émise par un Entrepreneur ne sera
recevable par le Maitre d'Ouvrage sans préjuger de son acceptation, que dans la mesure ou elle est accompagnée
de justificatifs étayés par des preuves.

En tout état de cause, il est fait obligation a chacune des entreprises de provoquer toute remise de documents
concernant ou conditionnant ses ouvrages et d'informer tous les intervenants des impositions qui lui sont faites
par la mise en ceuvre ou I'exécution de ses travaux.

Voir Annexe 00.

VII-  ANNEXES

ANNEXE 00 — LIMITES DE PRESTATIONS — TABLEAUX CROISES PAR CORPS D’ETATS
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