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Plans techniques par lots

LOT 01 TERRASSEMENT/ VRD/ GO

DEM 100 PLAN DE PRINCIPE DEPOSE DEMOLITION 1/200
PIC 100 VRD - PLAN DE PRINCIPE D'INSTALLATION DE CHANTIER 1/200

STR 100 PLANS DE PRINCIPE DE STRUCTURE 1/100 - 1/ 75
VRD 100 PLAN DE PRICIPE VRD RESEAUX 1/200
VRD 200 PLAN DE PRINCIPE VRD TRAITEMENT DE SURFACES 1/200

LOT 02 SERRURERIE - CHARPENTE METALLIQUE - PORTILLONS

E 01 DETAIL - Axonométrie Escalier -
E 02 DETAIL - Axonométrie éclatée escalier -
E 03 DETAIL - Coupe Escalier 1/30 - 1/1
E 04 DETAIL - Elevation Escalier 1/30 - 1/5
E 05 DETAIL - Escalier: Axonométrie assemblage -
E 06 DETAIL - Axonométrie Portail -
E 07 DETAIL - Portail Option A 1/30
E 08 DETAIL - Portail Option B 1/30
E 09 DETAIL - Portail Côté Canal ( base Option A) 1/20
E 10 DETAIL - Enseigne intégrée au Portique 1/5

LOT 03 ELECTRICITE CFO / CFA

EL 01 Carnet de plans d'implantation des équipements électriques 1/250 - 1/50
EL 02 Plan de recollement réseau CFA 1 1/500
EL 03 Plan de recollement réseau CFA 2 1/500

 
LOT 04 PAYSAGE / PLANTATIONS

PA 05 Plan de masse des plantations 1/100


