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VC

C2RM
F - Salle AG

LAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DO
E (22/03/17)
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1.2- La salle AGLAÉ (salle des machines + zone rouge) 

Représentation de l’évolution de l’air dans la salle AGLAÉ en mode déshumidification pour consigne 21°C/50% et une 
reprise à 21,5°C/55%. 

50
%

60
%

T (°C)

Apports sensibles

Apports latents

C: consigne 

AR: air repris 

SBF: sortie batterie froide 

TmSB: T° moyenne de surface batterie froide 

S: soufflage (sortie de l’armoire de clim)
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CALCULS DES POINTS CHAUDS POUR DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE SENSIBLE DÉGAGÉE 
DANS LA SALLE AGLAE (SALLE DES MACHINES + ZONE ROUGE)  

Calcul de la puissance dissipée par les 3 lentilles (zone rouge) 

Chaque lentille est alimentée par une tension variable selon les opérations et analyses menées.


La tension maxi utilisée est environ 5V (rarement), sous 50A, soit 250 W par lentille (soit 750 W au total).


La tension plus couramment utilisée est de 3 V, sous 50 A, soit 150 W par lentille (soit 450 W au total). 


Pour les calculs, nous retiendrons une valeur de 600 W pour la puissance totale dissipée dans l’ambiance par 
les 3 lentilles. 

Calcul de la puissance dissipée par les 4 aimants dp1, dp2, dp3, dp4 (salle des machines) 

Soit P unitaire aimants DP1 et DP2 = 254A x 32V = 8128 W 
Soit P unitaire aimants DP3 et DP4 = 254A x 23V = 5842 W 

P totale (P électrique absorbée) des 4 aimants = 27940 W 
P totale (P électrique absorbée) des 4 alimentations = 11000 W 

P totale (P électrique absorbée) des 4 aimants + 4 alimentations = 38940 W 

Données Sigmaphi, constructeur des aimants:

Données électriques: 

Les deux aimants DP1 et DP2 seront à 254 A et 32 V, les deux aimants DP3 et DP4 254 A et 23 V. 
L’alimentation électrique totale pour les 4 aimants de 275 A et ET 40 V, soit 11KW. 

Données thermiques: 

Elévation température pour I nominal de 275 A, débit d'eau nominal et eau glacé à 12°C. 

 - DP1 : débit 9.5 l/min élévation de température aimant 9.6°C 
 - DP2 : débit 3.9 l/min élévation de température aimant 15,8°C 
 - DP3 : débit 3.9 l/min élévation de température aimant 15,8°C 
 - DP4 : débit 9.5 l/min élévation de température aimant 9.6°C 

Données hydrauliques: 

Les pertes de charge hydraulique pour les aimants est de 4 bars (FDR, Final Design Review). 

La perte de charge hydraulique pour les alimentations est de 5.5 bars (pessimiste). 

Soit pour aller à 6.5 bars (Inlet pressure), retour  à 1 bar. 

Besoins eau de refroidissement aimants (secondaire): 6,5 bars et 64 Litres/mm, avec deux sorties et deux retours. 

Données issues du dossier de conception détaillé de Sigmaphi (Final Design Review), transmises par le C2RMF
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Une grande partie de la puissance sera évacuée par l’intermédiaire d’un nouvel échangeur à eau (hors-travaux), 
refroidissant séparément l’alimentation électrique et chacun des aimants. 

Calcul de la puissance thermique dissipée par les 4 aimants, chaque aimant étant assimilé à 1 cube de 600 mm 
de coté, dissipant et rayonnant sur 5 de ses côtés (les 4 aimants estimés identiques). 

Surface de convection = A = 4 x 1,8 = 7,2 m2 

Température moyenne de surface estimée: 37°C (soit δT= 16 K) 

Puissance dissipée par convection par les 4 aimants: 

δQ=h .(T -T ).dA.dt 

La vitesse de passage de l’air sera très faible (inférieure à 0,1 m/s). Nous estimons (en valeur haute) un coefficient 
d’échangeur par convection de h= 20 W/m2/K 

Q conv= 20 x 16 x 1,8 = 576 W 

Soit Q dissipée en convection pour les 4 aimants = 2304 W 

Puissance dissipée par rayonnement par les 4 aimants: 

Pour le calcul d’échange de la chaleur rayonnante, nous utiliserons la formule suivante : 

Qray = hro x A x (tparoi - ti) x φ1 x φ2 [W] 

avec : 
	 •	 hro = coefficient d'échange par rayonnement entre deux corps noirs [W/m².K]. (Nous estimons ce coefficient à 10 

W/m².K) ; 
	 •	 A = la surface d’émission [m²] 
	 •	 tparoi = température des parois des aimants rayonnant vers les parois intérieures de la salle [°C]; 
	 •	 ti =  température des parois intérieures de la salle recevant le rayonnement [°C]; 
	 •	 φ1 = facteur de correction d'émissivité mutuelle entre deux corps gris parallèles (qui n'absorbent pas 100 % du 

rayonnement contrairement aux corps noirs). 0,8 est une valeur courante; 
	 •	 φ2 = facteur de correction d'angle lorsque les surfaces ne sont parallèles. φ2 = 1 lorsque les surfaces sont 

parallèles et φ2 = 0,65 pour des surfaces orthogonales. Nous considérons φ2=1. 

Soit Qray = 10 x 7,2 x (37 - 21) x 0,8 x 1 =  922 [W] 

Soit Q dissipée en rayonnement pour les 4 aimants = 922 W

Soit Q totale dissipée dans l’ambiance par les 4 nouveaux aimants = 3226 W (valeur retenue pour calculs 
3300W)

Calcul de la puissance dissipée par la bride de l’accélérateur (salle des machines)

Calculs en assimilant la bride à un cylindre de 1400 mm de diamètre et de hauteur 50 mm. 

Surface d’échange: 1,76 m2 
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Puissance dissipée par convection par la bride de l’accélérateur: 

Coefficient d’échangeur par convection de h= 20 W/m2/K 
T° surface de la bride: 25°C, (soit δT= 4 K)  

Soit Q dissipée en convection par la bride de l’accélérateur = 141 W 

Puissance dissipée par rayonnement par la bride de l’accélérateur: 

Soit Qray = 10 x 1,76 x (25 - 21) x 0,8 x 1 = 56 W 

Soit Q dissipée en convection par la bride de l’accélérateur = 56 W 

Soit Q totale dissipée dans l’ambiance par la bride de l’accélérateur = 196 W. (valeur retenue pour calculs 
200W)

UNITÉ DE TRAITEMENT D’AIR POUR LA SALLE AGLAÉ ( SALLE DES MACHINES + ZONE 
ROUGE) 

La puissance sensible maximale dégagée dans la salle AGLAE (zone rouge + salle des machines) = 14517 W  
Volume à traiter :environ 1400 m3  
Nous avons défini le débit d’air de l’armoire à 10000 m3/h, soit un taux de brassage de 7 volumes/heure (correspondant à 
un DT entre soufflage et ambiance de 4,3 K maxi).  

Puissance totale nécessaire pour déshumidification pour 10000 m3/h: 

P= (HAR - HSBF) x Qm 
avec Qm= 3,28 Kg/s , HAR = 43,94 KJ/Kg air sec, HSBF = 33,92 KJ/Kg air sec 
P TOTALE DESHU = 32,83 KW 

Calcul de la puissance sensible nécessaire pour déshumidification pour 10000 m3/h: 

P= (HC - HSBF) x Qm 
avec Qm= 3,37 Kg/s, HC = 40,75 KJ/Kg air sec, HSBF = 33,92 KJ/Kg air sec 
P SENSIBLE DESHU = 24,48 KW 

Calcul de la puissance calorifique nécessaire en mode déshumidification pour 10000 m3/h: 

P= (HS - HSBF) x Qm 
Avec Qm= Qm= 3,37 Kg/s, HC = 37,59 KJ/Kg air sec, HSBF = 33,92 KJ/Kg air sec 
P CALO DESHU = 12,37 KW 
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1.3- Apports calorifiques 
 

C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1
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1.4- Déperditions C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1

C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1

C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!11 280

1.5- Apports hydriques C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1

C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1

C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!12 280

1.6- Besoins en air neuf/air extrait C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1

C2RMF - Salle AGLAE et bureaux adjacents - Récapitulatif des besoins CVC - Version DOE (22/03/17)

N° colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Données architecturales local Consignes Occupant
s

Données pour calculs besoins climatisation Données pour 
calculs 
apports 

hydriques

Données 
pour 
calculs 

déperditi
ons

CALCUL BESOINS CLIMATISATION (hors déhumidification) CALCULS APPORTS 
HYDRIQUES

CALCUL 
DEPERDITIONS

CALCUL 
BESOINS AIR 

NEUF

Réseaux hydrauliques Matériels de traitement 
d’air

Référen
ce local

Surfac
e Sol

HS
P

Volu
me

Surface 
totale 
parois

U 
moyen 
parois

Consi
gne 

T° été

Consi
gne T° 
hiver

Tolér
ance 
T°

HR Tolér
ance 
HR

Nbre 
occupan
ts maxi

DT 
moyen 
parois 
maxi été

Apports 
calorifiqu
es totaux/ 
occupant

Apports 
calorifiqu

es 
sensibles/ 
occupant

Coefficien
t moyen 
apports 

par 
luminaire

s

Apports 
calorifiqu

es/
ordinateu

r

Nbre 
ordina
teurs

Autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

Remarques 
Autres apports

App
orts 
hydri
ques

/ 
occu
pant

Taux 
moyen 
apport

s 
hydriq
ues 

parois

DT 
moyen 
parois 
maxi 
hiver

Total 
des 

apports 
calorifi
ques 
par 

parois

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
totaux 

humains

Total 
des 

apports 
calorifiq

ues 
sensible

s 
humains

Total 
des 
appor
ts par 
les 

lumin
aires

Total des 
apports 
calorifiqu
es par les 
ordinateu

rs

Total 
autres 
apports 
(selon 

CCTP p.25 
et p.26)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
SENSIBL
ES MAXI 

(hors  
déhumidi
fication)

TOTAL 
BESOINS 
CLIMATIS

ATION 
TOTAUX 
MAXI 
(hors  

déhumidi
fication)

Appo
rts 

hydri
ques/ 
occu
pant

Taux 
moy
en 

appo
rts 

hydri
ques 
paroi

s

TOTAL 
APPORTS 
HYDRIQU
ES MAXI

Total 
déperdi
tions 
parois

TOTAL 
DEPER
DITION
S MAXI

Taux 
d’AN / 
occupa

nt

TOTAL 
BESOIN
S AIR 
NEUF

Réseaux 
EC

Débit 
EC 
(DT=
15K - 
régi
me 

85/70
°C)

Réseaux 
EG

Débit 
EG 

(DT=15
K - 

régime 
6/11°C)

Type Qté Mar
que*

Référ
ence*

(m2) (m) (m3) (m2)  (W/K/
m2)

(°C) (°C) (K) (%) (%) (Nbre 
occupant

s)

(K) (W/
occupant)

(W/
occupants)

 (W/m2) (W/
ordinateur

)

(Nbre 
ordinat
eurs)

(W) (g 
H20/
h/

occu
pants

)

(g 
H20/h/
m2)

(K) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (g 
H2O/
h)

(g 
H20/
h)

(g H20/h) (W) (W) (m3/h/
occupa

nt)

(m3/h) L/h L/h

SALLE AGLAE 
Salle des 
Machines IT367O

_75S31
8

301 3,85 1 158 300 2,3 21 21 0,5 50 5 17 2 145 90 15 150 0 4500

Armoires 
électriques 

(1KW) + Cuve 
AGLAE  (bride 

200 W) + 4 
nouveaux 

aimants (3,3 
KW)

80 0,5 3 1381 2465 1530 4511 0 4500 11923
32830 W 
totaux 
pour 
déshu

1360 150 1510 2072 2072 25 425

N/A N/A

5641 
(besoin
s maxi 
pour 

déshu)

Armoi
re de 
préci
sion

1 Carri
er

50CO
-W40

SALLE AGLAE 
Zone Rouge

IT367O
_75S31
8 - Zone 
Rouge

62 3,85 240 122 2,3 21 21 0,5 50 5 2 1 145 90 15 300 2 600 3 lentilles à 
environ 65°C 80 0,5 2 280 290 180 934 600 600 2594 160 61 221 560 560 25 50

2 SALLES 
DIFRACTO (Local 
de stockage + 
Salle rayon X) + 
Circulation

IT367b_
75S320 
+ 
IT367c_
75S302

69 3,3 228 172 2,3 26 20 1 - - 2 3 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 3 1188 290 132 1035 300 0 2655 2813 238 86 324 1188 1188 30 60 N/A N/A 456

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
429

NOUVEAU LOCAL 
DANS EX ESPACE 
ALGLAE (LOCAL 
LASER)

N/C 34 3,3 112 78 2,3 26 20 1 - - 4 2 145 66 15 150 5 2000 Apports totaux 
de 6 lasers 119 0,5 2 358 580 264 507 750 2000 3879 4195 476 39 515 358 358 30 120 N/A N/A

Réseau 
Echange

ur 
AGLAE

667

Ventil
o-

conve
cteur 
2T+2F 
avec 
plénu
m de 
répart
ition

1 Carri
er

42NH
539

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

IT346O
_75S33
1

34 2,9 100 68 1,9 26 20 1 - - 6 2 145 66 15 150 6 0 - 119 0,2 2 260 870 396 515 900 0 2071 2545 714 14 728 260 260 25 150

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

15

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

356

Cass
ette 4 
voies 

4T

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE

IT345O
_75S32
9

14 2,9 40 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0 - 119 0,2 1,5 198 290 132 207 0 0 537 695 238 8 246 119 119 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

92
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

ATELIER 
MÉCANIQUE

IT344O
_75S32
8

45 2,9 129 77 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 0 0
Apports des 
machines 

outils 
négligeable

119 0,5 1,5 364 290 132 668 0 0 1163 1321 238 38 276 218 218 30 60

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

12

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

200
Cass
ette 4 
voies 

2T

1 Carri
er

42G
W209

C

SALLE DE 
CONTRÔLE

IT341O
_75S32
2

71 2,9 206 90 1,9 26 20 1 - - 10 3 145 66 15 150 4 900

Supervision 
Thalès (600W)

+ Onduleur 
automate de 

sécurité 
(300W)

119 0,5 2 516 1450 660 1065 600 900 3741 4531 1190 45 1235 344 344 25 250

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

20

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

643
Cass
ette 4 
voies 

4T

1 Carri
er

42G
W409

D

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1

IT340O
_75S32
1

12 2,9 35 42 1,9 - 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 198 290 132 182 300 0 812 970 238 21 259 119 119 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

7

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

139
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

BUREAU MME 
PACHECO

N/C 8 2,9 22 32 1,9 26 20 1 - - 2 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,3 1,5 154 290 132 115 300 0 701 859 238 10 248 93 93 25 50

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

5

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

121
Cass
ette 4 
voies 

4T
1 Carri

er
42G
W209

D

SALLE DE 
RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 IT342O

_75S32
3

23 2,9 67 57 1,9 - 20 1 - - 3 2,5 145 66 15 150 2 0 - 119 0,5 1,5 270 435 198 346 300 0 1114 1351 357 28 385 162 162 25 75

Réseau 
Bureaux
/Ateliers 
(existant

)

9

Réseau 
Bureaux/
Ateliers 
(à créer 
à partir 
du local 

CTA)

191
Cass
ette 4 
voies 

2T
1 Carri

er
42G
W209

C

CTA NEW S2 15612 5760 330 2682

MACHINERIE 
ASCENSEUR 240

67723 1590 405 11646

�1
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1.7- Calcul de la CTA double flux air neuf/air extrait NEW S2 

CTA à récupérateur à plaques. 
Besoins en air neuf: 1590 m3/h 
Besoins en air extrait: 1590 m3/h  

Représentation de l’évolution de l’air neuf dans la CTA NEW S2 

Mode déshumidification (été) 

AN été:  air neuf été (35°C/40%) 

SE été: Sortie échangeur été 

SBF: sortie batterie froide 

TmBF: Température moyenne de batterie froide 

C: consigne (21°C/50%)

Mode humidification (hiver) 

AN hiver: air neuf hiver (-7°C/90%) 

SE hiver: Sortie échangeur hiver  

EH: entrée humidificateur (=sortie batterie chaude)
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© PsychroDiag(F.P 2007)
PRÉPA ECHANTILLON ATELIER

ÉLECTRONIQUE
ATELIER MECANIQUE SALLE DE CONTROLE SALLE DE VEILLE

BUREAU AGLAE 1
BUREAU

MME PACHECO
SALLE DE REUNION

BUREAU AGLAE 2

SALLE AGLAE
Salle des machines

SALLE AGLAE
Zone rouge

SALLES DIFRACTO
Local stockage-Salle rayon X

LOCAL LASER

Extracteur K01 520 m3/h

520 m3/h

AN 1560 m3/h

AE 1560 m3/h

AE 1560 m3/h

AN 1560 m3/h

300 m3/h 300 m3/h60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 90 m3/h 90 m3/h60 m3/h 60 m3/h180 m3/h 180 m3/h

570 m3/h 510 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 120 m3/h60 m3/h 120 m3/h

C2RMF_NEW AGLAE

EOLE CONFORT
Génie climatique
46/48, rue Gay Lussac

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél. - 01 45 94 26 03

Site: www.eoleconfort.com
Email: info@eoleconfort.com

PLAN D'ÉTUDE POUR VALIDATION AVANT TRAVAUX
LOT4 - CVCD

VERSION A28/12/2016

Synoptique de distribution 
aéraulique CTA NEW S2
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Batterie froide

Batterie chaude été

BC hiverEchangeur hiver

Hu
m

id
if
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Mode déshumidification (été)  

Mode humidification (hiver)  

Consigne

Batterie froide été
TmBF

Débit d’air: 1590 m3/h - P frigo totale: 15,6 KW 

Batterie chaude été

Débit d’air: 1590 m3/h - P calo: 5,8 KW 

Echangeur hiver

Débit d’air: 1590 m3/h - P récupérée: 13,5 KW 

Batterie chaude hiver

Débit d’air: 1590 m3/h - P calo: 2,45 KW 

Humidificateur vapeur (en gaine)

Débit d’air: 1590 m3/h - Débit vapeur: 11 Kg/h 

Echangeur été

Débit d’air: 1590 m3/h - P récupérée: 5,4 KW 
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2- CALCULS des RÉSEAUX HYDRAULIQUES 

2.1- Pertes de charges des réseaux EG et EC “S17+NEW S2” 

Ventilo-convecteur
Salles DIFRACTO

Ventilo-convecteur
Salle LASER

Cassette
Salle
Contrôle 1

Cassette
Bureau Mme
Pacheco

Cassette
Salle Prepa
Echantillons

Armoire de précision
Salle AGLAE

SS3

Eau glacée POMPE PO4A/4B -
Salmson DCX65-90N
Dimensionnement d'origine 15,4 m³/h -
6.5 mCE
Alimente:
CTA S17 + CTA NEW S2 +
Cassettes Bureaux/Ateliers AGLAE +
VC Laser + VC Difracto + Armoire de
précision AGLAE

Cassette
Salle
Contrôle 2

Atelier
électronique

Atelier
mécanique

Salle de
veille
bureau
AGLAE 1

Salle de
réunion/
bureau
AGLAE 2

DN 65

DN 50

DN 32

D
N

 6
5

DN 32

DN 32

DN 20

P

P

ΔP

Eau chaude POMPE PO1A/1B -
Salmson DCX40-40N
Dimensionnement d'origine 5,3 m³/h -
4 mCE
Alimente:
CTA S17 + CTA NEW S2 +  Cassettes
Bureaux/Ateliers AGLAE

CTA S17

DN 25

CTA NEW S2
Marque TUVACO
Modèle CCV DF - HE 32 28
Débit d'air: 1590 m³/h
P calo max nécessaire (pour déshumidification): 5,8 KW

soit débit EC (85/70°C): 0,34 m³/h
PdC CTA (batterie EC + vanne): 1,7 mCE

P frigo totale max nécessaire (pour déshumidification): 15,6 KW
soit débit EG (6/11°C): 2,7 m³/h

PdC CTA (batterie EG + vanne): 3,7 mCE

ΔP

DN 20

D
N

 1
5

D
N

 2
0

D
N

 2
0

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 1
5

D
N

 4
0

DN 32

0,52 m³/h (8,9 KW) - ΔP= 3,4 mCE

Carrier 42GW209D
Q frigo max: 0,148 m³/h
PdC (batt EG+vanne): 1,9 mCE
(P frigo max: 0,86 KW)
Q calo max: 0,005 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,1 mCE
(P calo max: 0,09 KW)

Carrier 42GW409D
Q frigo max: 0,437 m³/h
PdC (batt EG+vanne): 1,6 mCE
(P frigo max: 2,54 KW)
Q calo max: 0,015 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,1 mCE
(P calo max: 0,26 KW)

Carrier 42GW209C
Q calo max: 0,007 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,1 mCE
(P calo max: 0,12 KW)

Carrier 42GW209C
Q calo max: 0,007 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,1 mCE
(P calo max: 0,12 KW)

Carrier 42GW209C
Q calo max: 0,009 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,1 mCE
(P calo max: 0,16 KW)

Carrier 42NH429
Q frigo max: 0,447 m³/h
(P frigo max: 2,60 KW)
PdC (batt EG+vanne): 3,5 mCE
Batterie électrique 1000 W

Carrier 42GW209C
Q calo max: 0,013 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,1 mCE
(P calo max: 0,22 KW)

Carrier 42GW409D
Q frigo max: 0,390 m³/h
PdC (batt EG+vanne): 1,8 mCE
(P frigo max: 2,27 KW)
Q calo max: 0,01 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,2 mCE
(P calo max: 0,17 KW)

Carrier 42NH539
Q frigo max: 0,721 m³/h
(P frigo max: 4,19 KW)
PdC (batt EG+vanne): 5,3 mCE
Batterie électrique 1000 W

ARMOIRE DE PRECISION SALLE  AGLAE
Marque: Carrier
Modèle: 50CO-W40
Débit d'air: 10000 m³/h
Batterie électrique 12 KW (avec TRIAC)
Batterie froide 4 rangs: max sensible 40 KW

P frigo totale max nécessaire (pour déshumidification): 33 KW
soit débit EG (6/11°C): 5,7 m³/h

PdC armoire (batterie EG + vanne): 4,1 mCE

STAP25+STAD25
1,37 m³/h (7,9 KW) - ΔP= 4,4 mCE

STAP32+STAD32
1,17 m³/h (6,79 KW) - ΔP= 6,1 mCE

Carrier 42GW409D
Q frigo max: 0,390 m³/h
PdC (batt EG+vanne): 1,8 mCE
(P frigo max: 2,27 KW)
Q calo max: 0,01 m³/h
PdC (batt EC+vanne): 0,2 mCE
(P calo max: 0,17 KW)

STAD40
5,7 m³/h (33 KW)

DN 25

DN 25

STAP20+STAD20
0,34 m³/h (5,8 KW) - ΔP= 2,2 mCE

STAP32+STAD32
2,7 m³/h (15,6 KW) - ΔP= 4,2 mCE

SS2

SS1

10,94 m3/h (63,7 KW) - ΔP= 9,6 mCE 6°C

11°C

85°C

70°C

Kv= 1,32 m³/h Kv= 0,23 m³/h

ΔP= 5,6 mCE

Kv= 2,8 m³/h

Kv= 2,1 m³/h

Kv= 4,74 m³/h

P

LEGENDE:

A/R primaire EG

P

ΔP

A/R primaire EC

Aller EG (6°C)

Retour EG (11°C)

Aller EC (85°C)

Retour EC (70°C)

Calorifuge Aller EG

Calorifuge Retour EG

Calorifuge Aller EC

Calorifuge Retour EC

Manomètre

Vanne de décharge

Vidange

Purgeur d'air

Thermomètre

Réduction

Pompe double

Kit de régulation différentielle TA: régulateur STAP + vanne STAD

Vanne de régulation 2 voies + servomoteur

Vanne de régulation 3 voies + servomoteur

Vanne d'isolement à boisseau sphérique taraudée

Vanne d'isolement papillon à brides

Robinet de réglage

Flexible à tresse inox + calorifuge

C2RMF_NEW AGLAE

EOLE CONFORT
Génie climatique
46/48, rue Gay Lussac

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél. - 01 45 94 26 03

Site: www.eoleconfort.com
Email: info@eoleconfort.com

PLAN DOE
LOT4 - CVCD

VERSION DOE 15/03/2017

Synoptique de distribution
hydraulique EC et EG
Réseaux NEW S2 + S17

1 mCE = 10 KPa = 0.1 Bar

Détail de montage des kits STAP+STAD

EGA

ECB

ECA

ECC

EGB

EGC

EGD

EGE EGF

EGG
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2.2- Mise en service/autocontrôle des réseaux EG et EC “S17+NEW S2” 

Mise en épreuve du réseau EG “S17+NEW S2”: 
Effectuée les 22 et 23 février. Maintien de la pression statique sur l’ensemble du réseau pendant 24 heures.  
Pression statique mesurée sur manomètre de l’armoire de précision de la salle AGLAE: 6,6 bar. 

Mise en épreuve du réseau EC “S17+NEW S2”: 
Effectuée les 28 février et 01 mars. Maintien de la pression statique sur l’ensemble du réseau pendant 24 heures.  
Pression statique mesurée sur manomètre dans LT CTA: 5,5 bar. 

Réglage de la vanne STAP (No de tours à partir de l’ouverture)
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3- CALCULS des RÉSEAUX AÉRAULIQUES 

3.1- Pertes de charges des réseaux AN/AE 

PRÉPA ECHANTILLON
ATELIER
ÉLECTRONIQUEATELIER MECANIQUESALLE DE CONTROLE

SALLE DE VEILLE
BUREAU AGLAE 1

BUREAU
MME PACHECO

SALLE DE REUNION
BUREAU AGLAE 2

SALLE AGLAE
Salle des machines

SALLE AGLAE
Zone rouge

SALLES DIFRACTO
Local stockage-Salle rayon XLOCAL LASER

Extracteur K01

320 m³/h

320 m3/h

AN 1590 m³/h

AE 1590 m³/h

Air rejeté 1590 m³/h

AN 1590 m³/h

250 m³/h250 m³/h 60 m³/h60 m³/h60 m³/h60 m³/h50 m³/h50 m³/h75 m³/h75 m³/h 50 m³/h50 m³/h 150 m³/h150 m³/h

375 m³/h375 m³/h100 m³/h60 m³/h60 m³/h120 m³/h 100 m³/h120 m³/h

LT MACHINERIE
ASCENSEUR

Désenfumage SALLE AGLAE
par raccord ZAG DN 300 (Saut

de loup)

CTA NEW S2
Marque TUVACO
Modèle CCV DF - HE 32 28
Débit AN: 1590 m³/h - 200 Pa
Débit AR: 1590 m³/h - 250 Pa

03

NO

LEGENDE:

Soufflage AN

NO

Extraction

Clapet coupe-feu

Normalement ouvert

NO

07

NO

08

04

05 06

10

NO

NO NO

NO

Humidificateur
vapeur à résistances 11kg/h

Registre manuel de réglage de débit

Régulateur á débit constant

Registre de gaine

240 m³/h240 m³/h

C2RMF_NEW AGLAE

EOLE CONFORT
Génie climatique
46/48, rue Gay Lussac

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél. - 01 45 94 26 03

Site: www.eoleconfort.com
Email: info@eoleconfort.com

PLAN DOE
LOT4 - CVCD

VERSION DOE 15/03/2017

Synoptique de distribution
aéraulique Salle AGLAE+
Bureaux/Ateliers AGLAE

AN

AE1

AE2

AS1

AS2

AR



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!18 280

3.2- Mise en service/auto-contrôle des réseaux AN/AE 
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4- CALORIFUGE 

4.1- Récapitulatif des différents calorifuges mis en oeuvre 

Réseau Type isolant et pare-
vapeur

Référence Epaisseur 
(mm)

Classement feu

Eau glacée tous réseaux 
principaux en acier

Isoparflam 33 + 
Armabright

Isoparflam 33 
+ Armabright 40 Euroclasse BL-S1,d0 

(correspondant à M1)

Eau chaude tous réseaux 
principaux en acier

Coquilles et coudes en 
laine de roche à fibres 
multidirectionnelles liées 
par résine 
thermodurcissable.

Autobright

25

Euroclasse A2L-S1,d0 
(correspondant à M0)

Flexibles terminaux EG Manchons type Armaflex Manchons 
KFLEX ST 19 Euroclasse BL-S3,d0 

(correspondant à M1)

Flexibles terminaux EC Manchons type Armaflex Manchons 
KFLEX ST 19 Euroclasse BL-S3,d0 

(correspondant à M1)

Soufflage armoire clim AGLAE Panneaux d’isolation en 
laine de verre + tissus de 
verre (isolation intérieure)

Climliner Slab 
CLEANTEC 
FLEX AIR+ 25

Euroclasse A2L-S1,d0 
(correspondant à M0)

AN/AE bureaux Laine de verre avec 
revêtement aluminium pur 
renforcé par grille de verre

CLIMCOVER 
ROLL ALU 
2KA (224) 25

Euroclasse A2L-S1,d0 
(correspondant à M0)

Soufflage et reprise des ventilo-
convecteurs

Laine de verre avec 
revêtement aluminium pur 
renforcé par grille de verre

CLIMCOVER 
ROLL ALU 
2KA (224) 25

Euroclasse A2L-S1,d0 
(correspondant à M0)

Toutes gaines dans LT CTA S2 Laine de verre avec 
revêtement aluminium pur 
renforcé par grille de verre

CLIMCOVER 
ROLL ALU 
2KA (224) 25

Euroclasse A2L-S1,d0 
(correspondant à M0)

AE dans LT CTA S2 Laine de verre avec 
revêtement aluminium pur 
renforcé par grille de verre

CLIMCOVER 
ROLL ALU 
2KA (224) 25

Euroclasse A2L-S1,d0 
(correspondant à M0)

Passages entre SS2 et SS3 des 
tubes EC, EG, Désenfumage 
(ZAG), condensats

Mousse coupe-feu 2 
heure. Epaisseur minimale 
des passages: 35 cm

NEC+ MOUSS 
COUPE-FEU

Epaisseur 
minimale des 
joints 10 mm, 
profondeur 
minimale: 
350 mm

EI120
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4.2- ISOPIRFLAM 33 + ARMABRIGHT 
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  DECL04 

Siège social : ZI de la Rangle – 27460 ALIZAY – Tel. : 0232983000 – Fax : 0232983045 
SAS au capital de 2 400 000 € RCS Evreux 665 950 184 B – SIRET B 665 950 184 00010 – NAF 4673 A – N°TVA : FR 55 665 950 184 

 

DECLARATION DES PERFORMANCES 
 

Dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction, il a été établi que le produit de construction : 

 

ISOPIRFLAM®33 + ARMABRIGHT® 
Certificat CE de constance des performances : 1163-CPR-0333 

 
Mousse polyisocyanurate (produit couvert par la norme : NF EN 14308:2009+A1:2013), destinée à être 
utilisée comme isolant thermique pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles, de 
caractéristiques et désignations suivantes : 
 

Epaisseur (mm) ≤50 mm >50 mm 
Réaction au feu BL-s1,d0 BL-s2,d0 

 
Température (°C) Lambda  déclaré W/(m.K) 
·                    -150 ·  0,011 
·                    -60 ·   0,025 
·                    -20 ·   0,027 
·                    + 10 ·   0,029 
·                    + 90 ·   0,041 

 
Code de désignation : PU – EN14308 –ST(+)(+120) – ST(-)(-150)  
Diamètre externe ≤ 300 mm 
 
Informations relatives au contenu en substances dangereuses : Le produit Isopirflam®33 + Armabright® 
ne contient aucun constituant contribuant au danger (voir FDS). 
 
Mis sur le marché par : OUEST ISOL sur les sites de:  
x Chazelles sur Lyon : ZA de Montfuron 42140 Chazelles sur Lyon 
x Ludres : 215, rue Edouard Michelin 54710 Ludres 
x Alizay : ZI de la Rangle 27460 Alizay 

 
Cette déclaration a été effectuée en s’appuyant sur un système d’évaluation et de vérification de la 
constance des performances de niveau 1 pour la réaction au feu et système 3 pour les autres 
caractéristiques. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de OUEST 
ISOL. 
 

 
Etienne Fenart 

Directeur Général 
Le 30 Novembre 2016, à Alizay 
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4.3- AUTOBRIGHT 
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4.4- Manchons K-FLEX 
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4.5- CLEANTEC 25 

www.ouestventil.fr  Edition tarif mars 2015 – Version ErP READY
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CLIMLINER SLAB CLEANTEC FLEX AIR+
 Panneaux d’isolation en laine de verre surfacés et 
rebordés par un épais tissu de verre noir pour l’isolation 
thermique et acoustique intérieure des conduits dans le 
domaine de la ventilation et de la climatisation

Composition CLIMLINER SLAB CLEANTEC FLEX AIR+

 Panneau en laine de verre
 Revêtement : épais tissu de verre noir (contact avec le flux 
d’air) et voile de verre jaune renforcé (contact avec la tôle)

 Conditionnement : polyéthylène rétracté
 Température de service maximale : 80°C
 Vitesse maximale de l’air : 20 m/s
 Réaction au feu : A2 s1 d0

Variantes

 Version fongicide pour l'épaisseur 25 mm

PANNEAUX
50A

ISOLATION INTERIEURE DE GAINE EN PANNEAUX

GAMME

CLIMLINER 
SLAB

Ep. 
(mm)

Long. 
(mm)

Larg. 
(mm)

Colis 
(m2)

R* 
(m2K/W)

CLEANTEC
25 2000 1000 11 0,80

40 2000 1000 7 1,29

* Résistance thermique à 10°C

Mise en œuvre : 

La mise à dimension selon les sections intérieures 
des conduits s’effectue par découpe dans la largeur ; 
la longueur permettant d’optimiser les chutes et de 
réaliser des conduits sans aucun raccord intérieur 
longitudinal non protégé. 

Les panneaux horizontaux (grandes sections) 
seront découpés à la section intérieure du conduit 
moins deux fois l’épaisseur du panneau + 5 mm 
maxi de tolérance pour compenser l’épaisseur des 
profilés et faciliter la mise en œuvre.

Les panneaux verticaux (petites sections) sont 
découpés à la côte intérieure moins 5 mm pour les 
mêmes raisons.

Les profilés sont à découper à la longueur exacte 
du conduit.

Le panneau inférieur est disposé à plat avec 2 
profilés “Z ”, placés longitudinalement, les panneaux 
verticaux étant calés dans la hauteur du conduit 
avec les 2 profilés supérieurs.
Le dernier panneau, guidé par les profilés 
supérieurs, se glisse aisément et autobloque tous 
les éléments.

Si la longueur du conduit n’est pas un multiple 
de 1 m, il est nécessaire d’utiliser des profilés “T ”, 
maintenus par les profilés “Z ”.

CLIMLINER SLAB CLEANTEC FLEX AIR+
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4.6- CLIMROLL ALU 2KA (CLIMAVER 224) 
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4.7- NEC+ MOSS COUPE-FEU 
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5- VENTILO-CONVECTEURS (Salles DIFRACTO et Salle LASER) 

5.1- Récapitulatif des caractéristiques et références 

Detailed Performance for 42NH Ventilo-convecteur gainable
Projet : PROJET NEW AGLAE/ SALLES DIFRACTO 
Préparé par : Naoufal

42NH Ventilo-convecteur gainable dans la pièce avec moteur EC
Application: 2 tubes C/O avec batterie élec. 
Type débit d'eau:2 débits d'eau

Conditions de sélection 42NH429FEGGACA

    Mode froid
    Temp. sèche air pièce: 26.0 °C
    Humidité relative pièce: 54.1 %
    Temp. sèche air repris: 27.0 °C
    Humidité relative air repris: 51.0 %
    Temp. entrée eau: 7.0 °C
    Delta T eau: 5.0 °K
    Type fluide: Eau

Atténuation sonore
    Atténuations pièce: 9 dB
    Atténuations plafond et système: 8 dB

    Mode chaud
    Temp. sèche air pièce: 19.0 °C
    Humidité relative pièce: 54.0 %
    Temp. sèche air repris: 20.0 °C
    Humidité relative air repris: 50.7 %
    Temp. entrée eau: 45.0 °C
    Delta T eau: 5.0 °K
    Type fluide: Eau

Courbe réseau
    Pression statique externe: 50 Pa
    Appliquer la pression statique à: R2

Performance 42NH429FEGGACA

Vitesse ventilateur Grande 
vitesse 

Vitesse 
moyenne 

Petite 
vitesse 

Unité multi-vitesses R1 R2 R3 R4 R5 
Débit d'air  m3/h 893 837 743 569 386 

Pression statique externe  Pa 57 50 39 23 11 
Mode froid 

Puissance totale  kW 4.32 4.15 3.83 3.14 2.27 
Puissance sensible  kW 3.32 3.17 2.90 2.34 1.67 

Temp. soufflage d'air  °C 15.8 15.6 15.2 14.6 14.0 
Débit d'eau  m3/h 0.74 0.71 0.66 0.54 0.39 

Perte de charge  kPa 58 54 46 32 17 
Classe FCEER D

Mode chaud (batterie à eau) 
Puissance totale  kW 5.31 5.05 4.57 3.60 2.45 

Temp. soufflage d'air  °C 37.6 37.9 38.3 38.7 38.8 
Débit d'eau  m3/h 0.92 0.88 0.80 0.63 0.43 

Perte de charge  kPa 76 69 58 37 18 
Classe FCCOP D

Mode chaud (batterie électrique) 
Puissance totale  W 1000 1000 1000 1000 1000 

Augementation moyenne temp. air  °K 3.4 3.6 4.0 5.3 7.8 
Ampérage A 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

Consommation électrique du moteur  W 128 114 106 97 85 
Niveau sonore 

Lw:Niveau puissance sonore dB(A) 63 62 60 55 48 
Lp:Niveau pression sonore dB(A) 46 45 43 38 31 

Niveau NC 39 38 36 32 26 
Niveau NR: 41 40 38 34 28 

Dimensions (HxlxL)  mm 234x1115x615

Note:
Niveau de puissance sonore calculé selon l'ISO 3741. Niveau de pression sonoree, NR et NC sont basés sur une atténuation sonore hypothétiques pour la pièce et le 

système de diffusion d'air.
    Tolérance des données +/-2 dB(A). Pour une installation sûre, toutes les dimensions incluent les vannes montées d'usine.
    Si le produit est vendu sans un contrôle Carrier, la vérification de conformité avec EMC est de la responsabilité de l'installateur ou de l'intégrateur du contrôle.

    Carrier participe au programme ECP pour les ventilo convecteur (gainés et non gainés). Vérifier la validité du certificat sur: htp://www.eurovent-
certification.com

 EMEA Fan Coil Builder  3.05 Page 1 of 4
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Detailed Performance for 42NH Ventilo-convecteur gainable
Projet : PROJET NEW AGLAE/ SALLE LASER 
Préparé par : Naoufal

42NH Ventilo-convecteur gainable dans la pièce avec moteur EC
Application: 2 tubes C/O avec batterie élec. 
Type débit d'eau:2 débits d'eau

Conditions de sélection 42NH539FEGGACA

    Mode froid
    Temp. sèche air pièce: 26.0 °C
    Humidité relative pièce: 54.1 %
    Temp. sèche air repris: 27.0 °C
    Humidité relative air repris: 51.0 %
    Temp. entrée eau: 7.0 °C
    Delta T eau: 5.0 °K
    Type fluide: Eau

Atténuation sonore
    Atténuations pièce: 9 dB
    Atténuations plafond et système: 8 dB

    Mode chaud
    Temp. sèche air pièce: 19.0 °C
    Humidité relative pièce: 54.0 %
    Temp. sèche air repris: 20.0 °C
    Humidité relative air repris: 50.7 %
    Temp. entrée eau: 45.0 °C
    Delta T eau: 5.0 °K
    Type fluide: Eau

Courbe réseau
    Pression statique externe: 50 Pa
    Appliquer la pression statique à: R2

Performance 42NH539FEGGACA

Vitesse ventilateur Grande 
vitesse 

Vitesse 
moyenne 

Petite 
vitesse 

Unité multi-vitesses R1 R2 R3 R4 R5 
Débit d'air  m3/h 992 951 911 851 757 

Pression statique externe  Pa 54 50 46 40 32 
Mode froid 

Puissance totale  kW 5.95 5.77 5.59 5.30 4.80 
Puissance sensible  kW 4.33 4.19 4.04 3.81 3.44 

Temp. soufflage d'air  °C 13.8 13.7 13.6 13.5 13.3 
Débit d'eau  m3/h 1.02 0.99 0.96 0.91 0.82 

Perte de charge  kPa 98 93 88 79 67 
Classe FCEER C

Mode chaud (batterie à eau) 
Puissance totale  kW 6.92 6.69 6.45 6.08 5.47 

Temp. soufflage d'air  °C 40.7 40.9 41.0 41.2 41.4 
Débit d'eau  m3/h 1.20 1.16 1.12 1.06 0.95 

Perte de charge  kPa 118 111 104 93 76 
Classe FCCOP B

Mode chaud (batterie électrique) 
Puissance totale  W 1000 1000 1000 1000 1000 

Augementation moyenne temp. air  °K 3.0 3.1 3.3 3.5 4.0 
Ampérage A 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

Consommation électrique du moteur  W 133 123 116 111 104 
Niveau sonore 

Lw:Niveau puissance sonore dB(A) 63 62 61 59 57 
Lp:Niveau pression sonore dB(A) 46 45 44 42 40 

Niveau NC 39 38 37 36 34 
Niveau NR: 41 40 39 38 36 

Dimensions (HxlxL)  mm 234x1315x615

Note:
Niveau de puissance sonore calculé selon l'ISO 3741. Niveau de pression sonoree, NR et NC sont basés sur une atténuation sonore hypothétiques pour la pièce et le 

système de diffusion d'air.
    Tolérance des données +/-2 dB(A). Pour une installation sûre, toutes les dimensions incluent les vannes montées d'usine.
    Si le produit est vendu sans un contrôle Carrier, la vérification de conformité avec EMC est de la responsabilité de l'installateur ou de l'intégrateur du contrôle.

    Carrier participe au programme ECP pour les ventilo convecteur (gainés et non gainés). Vérifier la validité du certificat sur: htp://www.eurovent-
certification.com
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5.2- Manuel d’installation et de maintenance 
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5.3- Schéma électrique 

WWIIRRIINNGG  DDIIAAGGRRAAMM
SSCCHHEEMMAA  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  

0
0
D
C
G
0
0
0
1
5
0
5
0
0

.

0
0
D
C
G
0
0
0
1
5
0
5
0
0

BB

U
N
I
T
 
T
Y
P
E

O
R
D
E
R
 
N
U
M
B
E
R

T
Y
P
E
 
D
'
U
N
I
T
E

N
U
M
E
R
O
 
D
E
 
C
O
M
M
A
N
D
E

W
I
T
H
 
E
L
E
C
T
R
I
C
A
L
 
H
E
A
T
E
R

V
A
L
V
E
 
A
C
T
U
A
T
O
R
 
:
 
2
3
0
V
 
O
N
/
O
F
F

C
O
N
T
R
O
L
 
:
 
W
I
T
H
O
U
T
 
C
O
N
T
R
O
L

C
O
I
L
 
H
A
N
D
 
&
 
T
Y
P
E
 
:
 
2
 
P
I
P
E
S

F
A
N
 
T
Y
P
E
 
:
 
E
C
 
L
O
W
 
C
O
N
S
U
M
P
T
I
O
N
 
M
O
T
O
R

V
A
L
V
E
 
T
Y
P
E
 
:
 
S
T
A
N
D
A
R
D
 
O
R
 
B
A
L
A
N
C
I
N
G

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

O
P
T
 
N
R

N
0
 
O
P
T
I
O
N

11

P
R
O
D
U
C
T
 
T
Y
P
E
 
:
 
4
2
N
L
/
4
2
N
H

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

S
H
E
E
T

F
E
U
I
L
L
E
 

1
0
/
1
1
/
2
0
1
6

C
A
R
R
I
E
R

2

    
10/11/2016

B
MEANING WIRES ADDED

F.ALLIER

DATE
IND

MODIFICATION DESCRIPTION
MODIF NR

NAME

NAME
DATE

SHEET
DATE 

FEUILLE 
NOM 

CONTROL CONNECTIONS
CONNEXIONS CONTROLE



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!68 280



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!69 280

5.4- Mise en service/auto-contrôle 

6- CASSETTES 4 VOIES (bureaux et ateliers AGLAE) 

6.1- Récapitulatif des caractéristiques et références 

  

LOCAL CONSIG
NE 
CHAUD

CONSIG
NE 
FROID

BESOINS 
FRIGO MAXI 
(W)

BESOINS 
CALO MAXI 
(W)

TYPE 
D’UNITE

Nbre 
d’unités

MARQUE 
UNITÉ*

RÉF. UNITÉ* P FRIGO 
UNITÉ 
en MV 
(unitaire) 
en W - 
(EG: 
7/12°C)

P frigo 
maxi en 
MV 
installée 
en W - 
(EG: 
7/12°C)

P CALO 
UNITÉ 
en MV 
(unitaire
) en W - 
(EC: 
85/70°C)

P frigo 
maxi en 
MV 
installée 
en W - 
(EC: 
85/70°C)

SALLE DE 
CONTRÔLE 26°C 20°C 4531 344 Cassette 4 

voies 4T 2 Carrier 42GW409D 3500 7000 4600 9200

PRÉPA 
ÉCHANTILLON 
(Matériel 
informatique)

26°C 20°C 2545 260 Cassette 4 
voies 4T 1 Carrier 42GW409D 3000 3000 4600 4600

ATELIER 
ÉLECTRONIQUE 26°C 20°C 695 119 Cassette 4 

voies 2T 1 Carrier 42GW209C - - 1440 1440

ATELIER 
MÉCANIQUE 26°C 20°C 1321 216 Cassette 4 

voies 2T 1 Carrier 42GW209C - - 1440 1440

SALLE DE VEILLE/
BUREAU AGLAE 1 26°C 20°C 970 119 Cassette 4 

voies 2T 1 Carrier 42GW209C - - 1440 1440

BUREAU MME 
PACHECO 26°C 20°C 859 93 Cassette 4 

voies 4T 1 Carrier 42GW209D 1480 1480 1440 1440

SALLE DE RÉUNION/
BUREAU AGLAE 2 26°C 20°C 1351 162 Cassette 4 

voies 2T 1 Carrier 42GW209C - - 1440 1440
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6.2- Manuel d’installation et de maintenance 
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6.3- Schéma électrique 
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6.4- Mise en service/auto-contrôle 
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7- ARMOIRE DE PRÉCISION (Salle AGLAE) 

7.1- Récapitulatif des caractéristiques et références 

C:\LST\ETUDE\PROJET LOUVRE AGLAE  ARMOIRE 50CO W.CTN - 114 - W Ciatron 2.00.40-A20 04/2015 

Client : EOLE CONFORT
Contact: MALLET Benoit
Votre référence :  

N° : PROJET NEW AGLAE 

Date émission : 07/12/2016 
Page : 1 / 3 
Agence :   
Votre interlocuteur :   
Téléphone :   
Fax :   
e-mail :

CLOSE CONTROL UNIT 
ARMOIRE 50CO W 040 

Armoire alimentée en eau glacée conçue pour la climatisation des salles 
informatiques et locaux à atmosphère contrôlée. Construction double paroi. 
Régulation incorporée. 
Caractéristiques et encombrements suivant notice technique 

Montage : 3 OVER : soufflage dessus  et reprise 
devant 
Position : 1 : accès face avant et côté droit 

x Puissance frigorifique totale : 40 kW 
x Débit d'air : 10 000 m3/h 
x Régime d'eau : 6 °C / 11 °C 
x Conditions à la reprise : 21.5 °C / 55 %(HR) 
x Température en salle : 21 °C 
x Pression disponible : 200 Pa 

Composition : 
x Filtre F7
x Batterie eau glacée
x Batterie électrique 12 kW
x Régulation

Alimentation électrique : Armoire, Triphasé 400V 50Hz +T 

Désignation Quantité 

50CO W 040 1 
- Sonde T° & H% en ambiance, remplace les sondes à la reprise 1 COMPRIS 
- Socle support réglage de 250 à 610 mm 1 COMPRIS 
- Thermostat incendie (relayé sur bornes) 1 COMPRIS 
- Gestion pression en faux plancher 1 COMPRIS 

Suivant nos conditions générales de vente en votre possession. 
Dans le souci constant d'améliorer notre matériel, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques. 
Validité des prix : 1 mois. 
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7.2- Manuel d’installation et de maintenance 
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7.3- Schéma électrique 
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7.4- Mise en service/auto-contrôle 
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CERTIFICAT DE CONTROLE D’ETANCHEITE DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE6��6XLYDQW�5pJOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU�
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Petranek

IDF

03/03/2017

5 2 0 1 9 9 9
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03-104-1-C-2010-599911
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Le louvre porte de lion
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✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔
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✔

✔

✔

✔
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8- GAINES TEXTILES DE DIFFUSION D’AIR (Salle AGLAE) 

8.1- Récapitulatif des caractéristiques et plans 

 10000 
A

AVue de droite

Col de raccordement
monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue isométrique

 3
05

 

 120° 

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10

450 

Vue de face

Données techniques

Type de gaine : GAINE DE REPRISE

Débit = 16 000 m3/h

Pression disponible =

Matière : PVC

Couleur : Jaune

Type d'attache : Mousquetons INOX

Périmètre = mm
P1 : 
P2 : 
P3 : 
P4 : 

SPECIFICATIONS DE FABRICATION

Débit : 
Pression : 

Nombre de gaine : 

Nombre de tronçons : 

Col
Hauteur : 200
Ampleur : 

Attaches
Type : TMP
Angle : 120°
Hauteur : au plus court
Tous les 1000mm

Diffusion
Type : Poreux
Angle : 120°
Hauteur :

Légende de la diffusion :

Poreux
Fentes Batyline
Perfos

Col de raccordement renforcé en PVC
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue isométrique
Vue de face

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de gauche

Cône de régulation monté sur FG

FG : Fermeture à glissière

Col de raccordement renforcé en PVC monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

Données techniques

Débit = 3400 m3/h

Pression disponible = 150 Pa

Matière : Tissu de verre

Couleur : Gris

Quantité : 2 (jeu A et B)

Type d'attache : Mousquetons plastiques blancs

Hauteur d'attache : (voir vue de coupe)

Type de diffusion : Micro-perforations (basse vitesse)        

Angle de diffusion : (voir vue de coupe)

T° Ambiante = 21°C
T° Soufflage = 14.8°C

Accessoires de montage inox : oui

Gaine n°1

19/12/16ANDRE

Tissu de verre Gris

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE: 1:100

TITRE:

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.
AUTEUR

CLIENT:

REVISION DATE

0 21/11/16

PLAN:

CLASSEMENT AU FEU:

M0

PLAN D'EXECUTION

EOLE CONFORT

DEVIS:

OFR000107 19/12/161

 10500 
A

A Vue de droite

Col de raccordement 
monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue isométrique

 3
05

 

 120° 

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10

450 

Vue de face

Données techniques

Type de gaine : GAINE DE REPRISE

Débit = 16 000 m3/h

Pression disponible =

Matière : PVC

Couleur : Jaune

Type d'attache : Mousquetons INOX

Périmètre = mm
P1 : 
P2 : 
P3 : 
P4 : 

SPECIFICATIONS DE FABRICATION

Débit : 
Pression : 

Nombre de gaine : 

Nombre de tronçons : 

Col
Hauteur : 200
Ampleur : 

Attaches
Type : TMP
Angle : 120°
Hauteur : au plus court
Tous les 1000mm

Diffusion
Type : Poreux
Angle : 120°
Hauteur :

Légende de la diffusion :

Poreux
Fentes Batyline
Perfos

Col de raccordement renforcé en PVC
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue de face

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de gauche

Cône de régulation monté sur FG

FG : Fermeture à glissière

Col de raccordement renforcé en PVC monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue de droite

Données techniques

Débit = 3400 m3/h

Pression disponible = 150 Pa

Matière : Tissu de verre

Couleur : Gris

Quantité : 2 (jeu A et B)

Type d'attache : Mousquetons plastiques blancs

Hauteur d'attache : (voir vue de coupe)

Type de diffusion : Micro-perforations (basse vitesse)          

Angle de diffusion : (voir vue de coupe)

T° Ambiante = 21°C
T° Soufflage = 14.8°C

Accessoires de montage inox : oui

Gaine n°2

19/12/16ANDRE

Tissu de verre Gris

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE: 1:100

TITRE:

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.
AUTEUR

CLIENT:

REVISION DATE

0 21/11/16

PLAN:

CLASSEMENT AU FEU:

M0

PLAN D'EXECUTION

EOLE CONFORT 

DEVIS:

OFR000107 19/12/161
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 7000 
A

A
Vue de droite

Vue isométrique

Col de raccordement
monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

 2
57

 

 120° 

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10

355 

Vue de face

Données techniques

Débit = 

Pression disponible = 

Matière : Polyester 160 g/m²

Couleur : Blanc

Quantité : 2 (jeu A et B)

Cotes : A =                       B =                        C =                             

Type d'attache : Mousquetons plastiques blancs

Hauteur d'attache : H1 =                      ou H2 =

Type de diffusion : 

Angle de diffusion : (voir vue de coupe)

Données techniques

Type de gaine : GAINE DE REPRISE

Débit = 16 000 m3/h

Pression disponible =

Matière : PVC

Couleur : Jaune

Type d'attache : Mousquetons INOX

Périmètre = mm
P1 : 
P2 : 
P3 : 
P4 : 

SPECIFICATIONS DE FABRICATION

Débit : 
Pression : 

Nombre de gaine : 

Nombre de tronçons : 

Col
Hauteur : 200
Ampleur : 

Attaches
Type : TMP
Angle : 120°
Hauteur : au plus court
Tous les 1000mm

Diffusion
Type : Poreux
Angle : 120°
Hauteur :

Légende de la diffusion :

Poreux
Fentes Batyline
Perfos

Col de raccordement renforcé en PVC
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue isométrique
Vue de face

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de gauche

Cône de régulation monté sur FG

FG : Fermeture à glissière

Col de raccordement renforcé en PVC monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

Données techniques

Débit = 1700 m3/h

Pression disponible = 150 Pa

Matière : Tissu de verre

Couleur : Gris

Quantité : 2 (jeu A et B)

Type d'attache : Mousquetons plastiques blancs

Hauteur d'attache : (voir vue de coupe)

Type de diffusion : Micro-perforations (basse vitesse)       

Angle de diffusion : (voir vue de coupe)

T° Ambiante = 21°C
T° Soufflage = 14.8°C

Accessoires de montage inox : oui

Gaine n°4

19/12/16ANDRE

Tissu de verre Gris

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE: 1:100

TITRE:

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.
AUTEUR

CLIENT:

REVISION DATE

0 21/11/16

PLAN:

CLASSEMENT AU FEU:

M0

PLAN DE VALIDATION CLIENT

EOLE CONFORT

DEVIS:

OFR000107 19/12/161

 6500 
A

A
Vue de droite

Vue isométrique

Col de raccordement
monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

 2
37

 

 120° 

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10

315 

Vue de face

Données techniques

Débit = 

Pression disponible = 

Matière : Polyester 160 g/m²

Couleur : Blanc

Quantité : 2 (jeu A et B)

Cotes : A =                       B =                        C =                             

Type d'attache : Mousquetons plastiques blancs

Hauteur d'attache : H1 =                      ou H2 =

Type de diffusion : 

Angle de diffusion : (voir vue de coupe)

Données techniques

Type de gaine : GAINE DE REPRISE

Débit = 16 000 m3/h

Pression disponible =

Matière : PVC

Couleur : Jaune

Type d'attache : Mousquetons INOX

Périmètre = mm
P1 : 
P2 : 
P3 : 
P4 : 

SPECIFICATIONS DE FABRICATION

Débit : 
Pression : 

Nombre de gaine : 

Nombre de tronçons : 

Col
Hauteur : 200
Ampleur : 

Attaches
Type : TMP
Angle : 120°
Hauteur : au plus court
Tous les 1000mm

Diffusion
Type : Poreux
Angle : 120°
Hauteur :

Légende de la diffusion :

Poreux
Fentes Batyline
Perfos

Col de raccordement renforcé en PVC
avec passants et sangle à cliquet inox

Vue isométrique
Vue de face

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de gauche

Cône de régulation monté sur FG

FG : Fermeture à glissière

Col de raccordement renforcé en PVC monté sur FG
avec passants et sangle à cliquet inox

Données techniques

Débit = 1500 m3/h

Pression disponible = 150 Pa

Matière : Tissu de verre

Couleur : Gris

Quantité : 2 (jeu A et B)

Type d'attache : Mousquetons plastiques blancs

Hauteur d'attache : (voir vue de coupe)

Type de diffusion : Micro-perforations (basse vitesse)       

Angle de diffusion : (voir vue de coupe)

T° Ambiante = 21°C
T° Soufflage = 14.8°C

Accessoires de montage inox : oui

Gaine n°3

19/12/16ANDRE

Tissu de verre Gris

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE: 1:100

TITRE:

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.
AUTEUR

CLIENT:

REVISION DATE

0 21/11/16

PLAN:

CLASSEMENT AU FEU:

M0

PLAN D'EXECUTION

EOLE CONFORT

DEVIS:

OFR000107 19/12/161
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8.2- PV réaction au feu 

HAS | VOTRE PARTENAIRE QUALITE 

HAS Climatisation 
PA de Tournebride - 6 rue Gustave Eiffel  44118 LA CHEVROLIERE 

Tél : 02.40.33.35.97 - Fax : 02.51.71.25.68 
E-mail: contact@has-climatisation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

M0 

 

 

Couleurs 
disponibles : 

 
Gris RAL 7040 

 

 

Matière Poids  

Tissu de verre enduit sur 
deux faces avec 
polyuréthane 

445 g/m² Norme ISO 3374 

Composition Norme ISO 7211-2  

Perte au feu Norme ISO 1887  

Classement au feu  M0 

  

Tissu de verre 
 



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!152 280



MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE AGLAÉ du C2RMF - LOT 4 - CVCD - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - VERSION B (05/05/17) ! /!153 280

9- CTA DOUBLE-FLUX AIR NEUF/AIR EXTRAIT (CTA NEW S2) 

9.1- Récapitulatif des caractéristiques et références 

Date:

Client

Réf :

C C V D F- H E 3 2 28
SERIE 300

TUVACO incorpore des récupérateurs rotatifs 
fabriqués par PLATES INDUSTRIES  qui participe au 

programme Eurovent Certita Certification relatif aux 
A.A.R.E. Et des batteries TERMOKAR du programme 

COILS Vérifiez la validité du certificat en vous 
connectant sur www.eurovent-certification.com ou en 

utilisant www.certiflash.com 

 décembre 2016

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
DOUBLE   FLUX RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

 PLAQUES HAUTE EFFICACITE

EOLE CONFORT

NEW AGLAE + BUREAUX

Débit Air Soufflé : 1800 m3/h 1800 m3/h
Débit air Neuf 1800 m3/h 1800 m3/h
Pression disponible Air Soufflé: 200 Pa 200 Pa
Conditions Hiver : Température : -7 °C

Hygrométrie : 90 %HR
Conditions Été : Température : 32 °C

Hygrométrie : 40 %HR
Débit Air Extrait : 1800 m3/h 1800 m3/h
Débit air rejeté 1800 m3/h 1800 m3/h
Pression disponible Air Extrait : 250 Pa 250 Pa
Conditions Hiver : Température : 21 °C

Hygrométrie : 50 %HR
Conditions Été : Température : 21 °C

Hygrométrie : 50 %HR
Pression Atmosphérique : Pa
Densité de l'air : 1,2 kg/m3

101 325

Données Techniques de sélection

Avenue Antoine de Saint-Exupéry – Zone d’activités Nantes-Atlantique – 44860 – SAINT AIGNAN DE GRAND-LIEU
-------------------------------------------

Téléphone : 02 40 84 38 38  -  Télécopie : 02 40 84 38 40  -  email : contact@tuvaco.com
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9.2- Manuel d’entretien et de maintenance 
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9.3- Mise en service/auto-contrôle 
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10- HUMIDIFICATEUR DE LA CTA NEW S2 

10.1- Récapitulatif des caractéristiques et références 

Modèle: RTH10-V2, Série 12143, triphasé 
Marque: Devatec 

Conformité à un cahier des charges rigoureux pour une maintenance facile et peu onéreuse, appareil avec 
cuve grande capacité pour utilisation intensive.

Chaudière basculante pour un entretien d’une grande simplicité 

Résistances chauffantes incoloy faible charge thermique, autonettoyantes, grande durée de vie.

Modulant 0-100%.

Variation puissance Précise à -+ 2% en fonction du signal.

Régulation de niveau externe pour éviter les dépôts de sédiments nuisibles au fonctionnement.


Vanne de vidange forte section de passage pour évacuer un maximum les sédiments de la chaudière au 
lieu de les collecter.

Maintien de la PUISSANCE CONSTANTE quelle que soit la qualité d’eau ou sa température.

Maintien de la température de l’eau entre 65 et 80° pour assurer une production de vapeur rapide.

Vidange automatique ou maintient de température pour assurer une ’hygiène parfaite.


Cycle de refroidissement avant entretien, pour assurer la protection du personnel.

Compartiment électriques séparés du compartiment humide, ouverture sur 3 cotés.

Afficheur rétro éclairé, et clavier permettant un paramétrage simple.

Affichage du temps restant avant entretien en Heure ou Kg/v.

Alerte entretien à effectuer.

Menu interactifs en français.

Platine synthèse de défaut 3 contacts: Renvoi marche, Défaut majeur, Entretien à effectuer

RENVOI PRODUCTION VAPEUR PAR SIGNAL 0_10v

Protocole de communication RS 232 MODBUS dialogue avec une GTC.

Options fournies:

Chaise de fixation au sol

Livré avec sac collecteur de calcaire

Refroidissement des eaux de vidange

Mise en service constructeur avec formation pour les mainteneurs.
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10.2- Maintenance et entretien/aide au dépannage 
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10.3- Mise en service/auto-contrôle 
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11- ARMOIRE ELECTRIQUE DU LT223 

11.1- Bilan de puissance de l’armoire 

11.2- Schéma électrique 

C2RMF AGLAE - Bilan de puissance nécessaire Armoire électrique Local CTA - EOLE Confort - lot 4 CVCD - Version D (05/01/17)

Puissance maxi 
(W)

Tension (V) I max (A) Calibrage 
disjoncteur (A)

Puissance maxi 
nécessaire en été 
(W)

Puissance maxi 
nécessaire en 
hiver (W)

CTA air neuf 2 000 3x380V 3,2 6 2 000 2 000

Humidificateur 
11Kg/h

9 000 3x380V 13 16 0 9 000

Extracteur K01 800 2x380 1,5 2 800 800

Armoire clim 
AGLAE

15 700 3x380V 23,8 25 15 700 15 700

Ventilo-
convecteurs 
Difracto + Laser

2 261 1x220V 12,8 16 261 2261

Cassettes Salle 
commande 
(contrôle)

198 1x220V 1,1 2 198 198

Cassette Bureau 
Mme Pacheco

58 1x220V 0,3 2 58 58

Cassette Prépa 
échantillon

99 1x220V 0,6 2 99 99

Cassette Atelier 
électronique

58 1x220V 0,3 2 58 58

Cassette Atelier 
Mécanique

58 1x220V 0,3 2 58 58

Cassette Salle de 
veille (bureau 
AGLAE 1)

58 1x220V 0,3 2 58 58

Cassette Salle de 
réunion (bureau 
AGLAE 2)

58 1x220V 0,3 2 58 58

TOTAL Tri 18 500 27 500

TOTAL Mono 848 2 848

TOTAL en tête d’armoire avec 
répartition des puissances mono sur 

les 3 phases

18 783 28 449

�1
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11.3- Mise en service/Auto-contrôle 

Contrôle des voyants: RAS 
Contrôle du M/A armoire de clim: RAS 
Contrôle du fonctionnement de la bobine MN sur coupure du signal SSI: RAS 
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12- SONDES DE TEMPÉRATURE ET D’HYGROMÉTRIE DE LA SALLE AGLAE 

12.1- Récapitulatif des caractéristiques et références/Notice technique 

1 x sonde d’hygrométrie marque Siemens référence QFA3101 
1 x sonde de température marque Siemens référence QFA3171 (sonde combinée HR et T°) 
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13- DÉSENFUMAGE DE LA SALLE AGLAE PAR RACCORD ZAG 

13.1- Récapitulatif des caractéristiques et références 

Fournisseur: LRI, référence 4002.00 + 4003.00 

 

Conduite pour raccord ZAG 

Conduite en acier noir, tarif 10 (sans 
soudure de fabrication), DN300. 
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13.2- Mise en service/auto-contrôle 

Test d’étanchéité par mise en place dans le conduit de fumigène blanc. Pas de fuite constatée. 

14- PLANS ET SYNOPTIQUES 

Plans fournis séparément en format papier. 
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14.2- Synoptique aéraulique 
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