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1 - Préambule

Pour quelles raisons définir un chantier « a faibles nuisances » ?

Tout d’abord dans le but d’éviter la génération inconsidérée de nuisances, souvent sources de conflits, d’accidents, de
désordres sanitaires et environnementaux. Un chantier, comme tout acte de société, ne peut et ne doit s’affranchir des regles
du vivre ensemble, car il n’est pas une opération isolée, hors du temps et de I'activité humaine. Les hommes qui y participent
conservent des droits et devoirs de citoyens, méme s’ils sont régis par un reglement propre a I’activité de construction ou de

déconstruction.

Ensuite parce que I'acte de construire, de démolir, de réhabiliter ou de restaurer présente des risques a tous les niveaux pour

les ouvriers et I'environnement de I'ouvrage. Identifier et comprendre ces risques revient a les anticiper, et de fait, les réduire.

Le bon déroulement d’un chantier est |'affaire de tous : Maitre d’Ouvrage, architecte, Maitre d’ceuvre, entreprises et de tous
les intervenants au sein de ces différentes structures. La communication demeure dans ce cadre I'élément primordial capable

d’assurer la cohésion de la chaine globale, de répondre aux défis techniques, de pallier les imprévus.

(Charte a destination d’une entreprise de travaux)

Signer une charte « chantier a faibles nuisances » représente un engagement moral au-dela du simple acte administratif, dont
on doit mesurer le poids. Avec cette signature, I'entreprise engage son éthique, sa réputation et se doit de limiter son impact

de maniere civique, respectueuse et responsable.

(Charte a destination d’une maitrise d’ceuvre)

Signer une charte « chantier a faibles nuisances » représente un engagement moral au-dela du simple acte administratif, dont
on doit mesurer le poids. Avec cette signature, la maitrise d’ceuvre s’engage a mettre en ceuvre, en lien avec I'Oppic, les

mesures et les principes déclinés dans la présente Charte faibles Nuisances.

2 — Engagement OPPIC

Soucieuse d’inscrire ses missions dans le respect de I'environnement et dans le cadre plus large du Développement Durable,

I’OPPIC s’est engagé dans une démarche environnementale.

Les enjeux de la démarche « chantier Faibles Nuisances » sont de limiter les impacts des travaux sur I'environnement, les

riverains et occupants des locaux, tout en assurant la sécurité et le confort des exécutants du chantier.
L’opération concernée est la Construction/Réhabilitation/Restauration/Démolition du batiment sis « adresse et ville ».

Le démarrage des travaux est prévu au xxe semestre 20xx, la durée estimée du chantier est de xx mois.



La présente notice « Chantier a faibles nuisances » développe les exigences et attentes du maitre d’ouvrage vis a vis des acteurs
de 'acte de construire (maitrise d’ceuvre et entreprises). C'est une piece contractuelle du marché de travaux signée par

I’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, y compris les sous-traitants éventuels.

3 — Définition des objectifs d’'un chantier a faibles nuisances

Un chantier a faibles nuisances entre dans le prolongement des engagements environnementaux pris par le maitre d’ouvrage

et mis en place lors de la conception du projet.

L’enjeu est de limiter les nuisances sur son environnement proche en fonction des risques et impacts suivants :

= Risques et les nuisances causés aux occupants/utilisateurs et riverains :
o Impacts sur les flux : accés des secours, flux des utilisateurs.
o Maintenir la propreté des batiments lors de travaux en locaux occupés.
o Améliorer la propreté des abords du chantier en ramassant et stockant /évacuant ses déchets quotidiens.
o Prévoir une zone de nettoyage pour camions ou véhicules de chantier, en sortie de zone de travaux.
o Veiller a la propreté des routes et voies d’accés, y compris les zones environnantes.
o Limiter les vibrations, le bruit, les émissions de poussiéres, les anticiper et en assurer la communication auprés des
riverains/occupants

o Optimiser la préfabrication et le maquettage

= Risques de détérioration du patrimoine
o Etat des lieux préventif
o Protection des ouvrages conservés

o Utilisation d’outils adaptés

=  Risques sur la santé des ouvriers :
o Assurer la sécurité : un chantier propre est un chantier plus slr. Les risques d’accident diminuent fortement en
évitant les encombrements.
o Assurer la mise a disposition d’outils et d’équipements, individuels et collectifs, adaptés
o Anticiper et traiter les risques spécifiques : plomb, amiante...

o Prévoir les dispositifs spécifiques (pédiluves, douches ...) et leur entretien

= Risques de pollutions de proximité lors du chantier :

o Afficher des modalités de stockage des produits dangereux

o Dresser la liste des produits, matieres et matériaux utilisés ou pouvant étre d’usage, y compris les déchets et
consommables, sur le chantier ainsi qu’en précisant les moyens d’entreposage, de sécurité, de rétention, etc.

(avec schéma si nécessaire, avec FDS et FDES associées- en copie dans le classeur de chantier)
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Exemple : huile de coupe, carburants, ciment, etc

o Les produits stockés sur les emprises de chantier sont clairement identifiés.

o Mettre en ceuvre les moyens conformes, réglementaires et adaptés au controle des risques de pollution.

Une procédure de la maitrise des risques « environnementaux » ou « en cas de pollution accidentelle » si
nécessaire.

= Impacts liés a la production de déchets de chantier :

o Anticiper en amont les volumes, les typologies de déchets, leur dangerosité.
o Faciliter I'évacuation des déchets en adaptant les moyens
o Promouvoir le réemploi et la valorisation des déchets

= Impacts sur les ressources en eau et en énergie :

o Promouvoir les gestes vert ;
o Favoriser 'emploi d’énergie verte ;

o Réduire les consommations en eau et en énergie ;

4 — Respect de la réglementation

Les entreprises intervenant sur le chantier, y compris sous-traitants, doivent a minima se conformer a la réglementation en
vigueur.

5 — Etablissement du plan d’installation de chantier

Le dossier de consultation pourra comprendre autant de plans d’installations de chantier (PIC) prévisionnels que de phases de

travaux (phase gros ceuvre, phases second ceuvre en cas de construction), en fonction des contraintes liées a chaque phase.

Le PIC prévisionnel établi par la MOE en lien avec 'OPC et le CSPS comporte, selon les spécificités du chantier, les éléments

suivants :

La limite de I'emprise du chantier (qui sera matérialisée par une cl6ture ou une palissade),

Le cantonnement (positionnement, nombre de sanitaires (WC femmes et hommes), vestiaires, cantine...),

L'arrivée des énergies et des fluides (avec point d’arrét et compteur),

YV V V VY

L’entrée et la sortie des engins et camions (livraison et enlévement) avec si possible un sens unique (sortie distincte

de I'entrée) et une zone tampon servant de parking temporaire,

La zone de stockage des bennes ou autres contenants identifiés,

La zone de traitement des polluants possibles,

La zone de manceuvre des engins (engins de terrassement, grues, etc.),
La zone parking pour les engins,

Le parking utilisable pour les véhicules du personnel,

YV V Y VY VY V

La déviation des piétons avec balisage, si nécessaire
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» Laplace de la centrale a béton,

> La végétation et les éléments a protéger.

6 — Etablissement du Schéma Organisationnel de Gestion et
d’Elimination des Déchets

Lors de la consultation, les entreprises remettront un projet de Schéma Organisationnel de Gestion et d’Elimination des
Déchets (SOGED) avec le mémoire technique, y compris le cadre de travaux de restauration, de réhabilitation ou d’entretien.
Ce SOGED comprendra :

» Le nom et coordonnées du responsable environnement

» Une présentation de la méthode de sensibilisation du personnel a I'environnement (tri des déchets, économies des

ressources...) et les consignes spécifiques relatives aux risques générés par les déchets dangereux.

» Les préconisations de tri, le nombre de flux envisagé (Carton, métaux, platre, béton...)

A\

Les préconisations de déconstruction, en cas de démolition ou de rénovation, en vue d’optimiser le tri des matériaux
récupérés.

L'identification des volumes et tonnage de déchets produits, par typologie

Les moyens mis en ceuvre pour le tri,

les moyens logistiques appropriés (bennes, bacs roulants a couvercles, petits conteneurs, palettes...)

vV V V V

les filieres de valorisation ou traitement.

7 — Engagement de I'entreprise

L’entreprise remettra un dossier de préparation chantier a faibles nuisances composé des fiches d’engagement (documents
consultables en annexes) expliquant les dispositions environnementales qu’elle se propose de mettre en ceuvre durant le
chantier.

Nota pour la charte a destination des MOE :

Le reglement de la consultation des marchés de travaux comportera un sous-critére environnemental. La pertinence des

information apportées dans les fiches d’engagement participera a I’évaluation de ce sous-critere

7.1 — Préparation et organisation du chantier

= Réunion de démarrage des travaux

Lors de la réunion de démarrage des travaux, un rappel des mesures d’organisation de chantier et des engagements des
entreprises sera présenté. Suite a ce rappel, le COPIL (Comité de Pilotage « Chantier a faibles nuisances ») pourra étre
constitué (a arbitrer en fonction de la criticité de I'opération). Il intégrera les représentants de la maitrise d’ceuvre, des
bureaux de contréle, du maitre d’ouvrage représentant le futur exploitant, du coordonnateur SPS, de I'OPC et du
gestionnaire du compte prorata. Le maitre d’ceuvre répercutera les décisions prises en COPIL.

Chaque entreprise nommera un responsable environnemental de chantier, si possible parmi le personnel intervenant sur

le site. Ce responsable participera aux réunions d’information et de suivi de chantier. Il aura pour mission de faire appliquer



les prescriptions énoncées dans la présente notice, d’assurer la sensibilisation du personnel de chantier et de participer

au COPIL.

= Remise des fiches FDS et FDES

Les fiches FDS ou FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui n’auront pas été communiquée dans la

réponse de I'entreprise a I'appel d’offres devront étre remises en parallele de la remise des fiches techniques.

= Dispositif d’informations et recueil des réclamations des riverains

Le cas échéant, si le chantier si préte
L’entreprise générale, a défaut I’entreprise de gros ceuvre, a défaut I'entreprise de second ceuvre, devra prévoir la mise

en place d’une boite aux lettres visant a recueillir les éventuelles réclamations des occupants et/ou des riverains.

7.2 —Suivi des dispositions environnementales durant le chantier

Dans le cadre de travaux, les entreprises assureront la formation des compagnons au tri des déchets en fonction des corps
d’état.

Lors des travaux de démolition ou de construction, L’AMO Chantier a Faibles Nuisances, s’il est nommé, ou a défaut le MOE,
assurera des le début des travaux une séance de sensibilisation a la démarche auprés des responsables des entreprises.

Cette réunion sera renouvelée a la fin du gros ceuvre pour les entreprises du clos et couvert. Une autre réunion de
sensibilisation sera prévue a la fin du clos et couvert pour les entreprises des corps d’état secondaires.

Au cours du chantier, de fagon hebdomadaire ou mensuelle, selon I'avancement du chantier, un point sera réalisé par I’AMO
en vue d’estimer les écarts entre les engagements prévus par les entreprises et la réalité sur le chantier. Il s"Taccompagnera de
la diffusion d’un compte-rendu. Lors de ces interventions, ’AMO vérifiera que I'information faite aux exécutants est conforme,
et s’il est nécessaire de sensibiliser a nouveau les responsables environnementaux des entreprises et des éventuels sous-

traitants.

En I'absence de 'AMO lors des réunions, le MOE intégrera sur les comptes rendus de chantier un paragraphe spécifique
concernant le suivi environnemental de I'opération, dont les points suivants :

Nota :

A adapter en fonction de I'opération : en I'absence d’AMO environnement, le suivi de la gestion environnementale est a inclure
dans le contrat de MOE. Soit en mission complémentaire si sujets spécifiques, soit dans la mission de base

= Gestes Verts

Dans le cadre des travaux de construction, le gros ceuvre / le lot 1 devra assurer un relevé mensuel des différents

compteurs et les consigner dans un registre.
Il devra en complément :
» Maintenir le bon état des réseaux

» Montrer une attitude citoyenne vis-a-vis des économies de ressources (ne pas gaspiller I'eau, éteindre le chauffage

et I'éclairage de la base vie quand ils ne sont pas nécessaires...),

= Réduction des nuisances liées a la phase chantier




» Dispositions a prévoir en cas de démolition ou de rénovation

Les méthodes de démolition / rénovation devront permettre d’optimiser le tri des équipements et matériaux a

la source.

Suivant les superficies des ouvrages a démolir, un diagnostic PMD (Produits, Matériaux et Déchets) des ouvrages

sera réalisé par un organisme agréé, conformément au décret n° 2011-610 du 31 mai 2011.

Les Bordereaux de suivi de déchets (BSD) issus de la démolition/restauration seront communiqués a I’AMO ou

au Maitre d’ceuvre.

» Nuisances acoustiques

Pour mémoire

La réglementation en vigueur sera respectée en ce qui concerne les horaires de chantier.

Les horaires de travaux bruyants seront préalablement communiqués aux occupants (travaux de réhabilitation),
aux riverains et a la mairie. A préciser dans chaque charte spécifique a |I'opération concernée mais je pense qu'il
faut préciser le délai de prévenance. Selon les cas (environnement tres sensible), il est parfois bon que cette

communication ne soit pas directe aux riverains mais transite par nous

L'activité du chantier ne doit pas étre la cause d’un dépassement, par rapport au bruit ambiant, de plus de 5

dB(A) le jour (de 7 heures a 22 heures) et 3 dB(A) la nuit (article R. 1336-7, code de la santé publique)

Il est rappelé d’éviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec, d’éviter les chutes de
matériel, de préférer, a service rendu équivalent, les engins électriques aux pneumatiques, d’utiliser au besoin
des talkies walkies pour communiquer, des engins insonorisés, d’utiliser du matériel conforme a la
réglementation et vérifié périodiquement, d’organiser le trafic et le plan de chantier de maniére a réduire les

nuisances sonores. Selon les cas on pourrait étre plus prescriptif et imposer certaines choses

> Nuisances visuelles

Une attention particuliere sera portée a la propreté et a I'aspect général du site et de ses abords dans un souci

de respect des occupants et/ou riverains.

Les entreprises de terrassement et de gros ceuvre devront prendre toutes les mesures afin de garantir, a chaque

phase du chantier, des voies de circulations propres, véhicules et piétons.

Les phases de terrassement feront I'objet d’une attention toute particuliére et les entreprises devront prévoir
une organisation de chantier qui garantisse que les camions accedent « propres » sur les voiries (exemples :

nettoyage des roues ou circulation des camions « hors terre »).

Sur les chantiers qui le permettent, un empierrement périphérique du batiment sur une largeur de 4,00 m est

prévu au lot gros ceuvre ou terrassement.

Les entreprises devront veiller a utiliser des engins de levage compatibles avec cette voie de circulation en pied

de batiment.
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Réduction des pollutions liées a la phase chantier

» Rejet dans I’'eau et dans le sol

e Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est formellement interdit. Tout rejet d’effluents liquides

non traités est strictement prohibé.

e Des moyens devront étre mis en ceuvre pour éviter I'’écoulement des laitances dans le sol, la mise en place
obligatoire des bacs avec une rétention suffisante pour le stockage des peintures, solvants et toutes autres
matieres ou déchets dangereux. Les huiles de décoffrages devront étre biodégradables. Les titulaires des

marchés de travaux doivent prévoir des kit de dépollution en cas d’accident.

e Un bac de récupération couvert sera installé pour les adjuvants de béton, a la charge du gros-ceuvre.

> Rejet dans l'air

e |l est demandé que I'entreprise veille a limiter I’envol des poussiéres (nettoyage périodique...), qu’un arrosage
superficiel accompagne les travaux générateurs de poussiere, que les stockages de matériaux légers soient
bachés, que les outils électriques soient préférés aux outils thermiques.

»  Prise en compte du risque plomb

e L’ensemble des intervenants (entreprises, sous-traitant, MOE, AMO ...) doivent avoir pris connaissance du
diagnostic plomb avant travaux. Celui-ci fait état du plomb solide, dans les peintures, mais également,
potentiellement, dans les platres et la pierre. Le risque plomb doit étre intégré dans les modes opératoires et
les dispositions prise par les intervenants. Toutes les précautions doivent étre prise pour limiter la dissémination
du plomb, notamment sous forme de poussiéres.

e Dans le cas de travaux de déplombage, ou de nettoyage anticipé des parements, des mesures contradictoires
du taux de plomb doivent étre effectuée en début de chantier et a la restitution des lieux. Les emprises et

ouvrages restitués doivent présenter des taux inférieurs aux recommandations en vigueur.

Gestion des déchets

» Lagestion des déchets du chantier commence au poste de travail, se poursuit par le chargement en camion benne ou
le dépot dans les bennes, jusqu’au déchargement sur le site du prestataire déchets en charge de fournir les

informations relatives quant a la destination des matériaux (type de revalorisation, lieu...).

> Les produits stockés sur les emprises de chantier sont clairement identifiés. lls sont équipés, autant que de besoin, de

dispositifs de rétention.
> Les entreprises sont responsables de |’organisation de la collecte, du contrdle du tri et de I'évacuation des déchets.

» Les bennes a déchets seront clairement identifiées par un pictogramme ou une représentation (cf. pictogrammes

édités par la Fédération Francaise du Batiment FFB) des déchets qui y sont collectés.

» Les produits, matériaux et déchets seront triés selon accords entre I'entreprise et la Maitrise d’Ouvrage dans le

SOGED. Les déchets dangereux feront I'objet d’un suivi particulier.

» Le mélange des déchets de typologies différentes (DI, DND, DD) est a prohiber.
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» Le mélange des déchets d’'une méme typologie doit se limiter au strict minimum, notamment en ce qui concerne les

DND et DD.

» Achaque évacuation d’une benne, les bordereaux de suivi des déchets Dangereux, les bordereaux de suivi de déchets
inertes et Déchets Non Dangereux seront renseignés et remis au prestataire chargé de I'enlevement. Un double sera
conservé sur le chantier. Les bordereaux complétés par les collecteurs — transporteur et éliminateur — seront

retournés au MOE et archivés sur le chantier.

» Chaque entreprise devra veiller a ce que les bordereaux soient correctement renseignés (signature, date, numéro de
récépissé, coordonnées, ...).

» Chaque entreprise devra impérativement tenir a jour un tableau de gestion de ces déchets mentionnant la date
d’enlévement, la nature et le volume des déchets, le n° du bon d’enlévement, les coordonnées et habilitations du

transporteur, les coordonnées du site destinataire et le tonnage regu.
» Le suivi devra prendre en compte les éventuels refus de bennes (avec justification).

» Le brilage est interdit sur le site (sauf en présence exceptionnelle de bois infesté de termites)

7.3 — Bilan de chantier

En fin de chantier, un bilan sera rédigé par le MOE ou ’AMO environnement s’il existe sur la base des éléments fournis au
cours des travaux. Il pourra étre complété par une réunion en présence du maitre d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre
d’exécution, des représentants des entreprises, dont les responsables environnement.

L'objectif est de tirer les enseignements du chantier et de mesurer les efforts et dispositions environnementales mises en
place. Le bilan permet d’évaluer les réelles réductions des nuisances environnementales et de capitaliser I'expérience
professionnelle acquise en la matiere.

Seront abordés, au minimum, les points suivants :
»  réclamations des riverains et suivi des réponses apportées.
» les incidents/accidents environnementaux intervenus durant le chantier, les actions menées ainsi que le traitement
des non conformités éventuelles.
»  Une synthése sur la gestion des déchets, comprenant les différentes quantités et qualités de déchets

»  Une analyse des consommations de fluides.

7.4 — Pénalités en cas de non-respect de la réglementation et de la notice

Des sanctions pénales sont prévues pour infraction a la loi, pouvant aller jusqu’a 2 ans de prison (la responsabilité peut étre
recherchée jusqu’a 3 ans aprés) et atteindre voire dépasser 75 000 euros d’amende (cf. article L541-46 du code de
I’Environnement).

Des sanctions cibles, en cas de responsabilité délictuelle, pourront prendre la forme d’injonctions de faire, ou de versement

de dommages et intéréts.

Des pénalités seront appliquées lors de non-respect de dispositions environnementales (nettoyage, tri, pollution,...). En ce qui
concerne le nettoyage du chantier, le Maitre d’ouvrage rappelle les dispositions prévues au CCAP.
Tout manquement ou infraction diment constaté de non-respect des engagements « Chantier a faibles nuisances » sera

passible d’une pénalité de 150 €HT.



| Risques en cas de restauration d’'un monument historique

Impact : dégradations et perturbations

L’intervention en milieu occupé, ou environnement sensible nécessite de prendre des précautions supplémentaires
des lors que I'on intervient sur des batiments patrimoniaux, notamment sur des batiments classés.

Causes d’incident:

» Malveillance ou négligence
Mangque de préparation

Mangque de sensibilisation des équipes

Y V V

Techniques d’intervention inadaptées

Objectifs :

e Rassurer les occupants
e Eviter les conflits
e Préserver le patrimoine

Point d’attention : @

Les problémes liés a la perturbation des services ou a la dégradation des ouvrages ont comme conséquences :

» Unou des arrét (s) de chantier
> Des dédommagements financiers
> Unimpact négatif sur 'image de I'entreprise
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Fiche d’engagement — Risques en cas de restauration d’'un monument
historique

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Mattrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4— Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

O

Réunion d’information des occupants/utilisateurs avant début des travaux

O

Point d’information avec les occupants/utilisateurs en cours de chantier

Visite du chantier avec les occupants/utilisateurs

Affichage préventif des perturbations de la semaine suivante
Prestations sensibles en horaires décalées

Ne pas couler de béton les jours les plus chauds

Equiper les tuyaux d'eau de raccords rapides qui coupent I'eau automatiquement apres déconnexion

O 0 o0 oo od

Equiper les lances des tuyaux d'eau d'un systéme d'ouverture permettant un réglage du débit

O

AUTTES & ettt ettt e et e e eebaaeeea sat b e e eesaaeaeessaaeaeneaebee senbeaes sebabeaen e b baeeer beaee b abeaeeesaeeseneraaeesenbeaen eernresenrenes

[0 N’est pas concerné par les risques en cas de rénovation

Cachet de I’entreprise : Signature :




| Consommation de I'eau

Impact environnemental : diminution de la ressource naturelle

La consommation d’eau sur chantier n’est régie par aucune réglementation. Néanmoins, la diminution du niveau des
nappes, la pollution systémique de la plupart des nappes et cours d’eau, ont et auront des conséquences sociales et
environnementales a court ou moyen terme. C’est pourquoi il est de la responsabilité de tous de gérer cette ressource
inestimable de fagon raisonnée

Causes de gachis:

» Fuites accidentelles
Malveillance ou négligence
Dégradation des réseaux d’alimentation

Techniques constructives inadaptées

YV V V V

Systéme de gestion et d’alimentation en eau inadapté

Objectifs :

e Rationnaliser la consommation

e S'assurer de la qualité du réseau

e Prévenir les fuites d’eau

e Intervenir rapidement en cas d’incident

lllﬂ.ﬂ
£ lll!lH’?nv’

Point d’attention : @

Une consommation d’eau non raisonnée peut avoir un impact important sur le chantier :

» Surco(t lié a la consommation d’eau
> Arrét de chantier par suite d’un endommagement du réseau ou une inondation
> Impact négatif sur I'image de I'entreprise

Voir textes réglementaires Annexe 1.
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Fiche d’engagement — Consommation de I'eau

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Mattrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4— Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

Privilégier la préfabrication des éléments

Privilégier les modes de construction dits « secs »

Proposer une procédure d’urgence en cas d’endommagement de réseau d’eau

Sensibiliser le personnel a la consommation raisonnée de I'eau

Ne pas couler de béton les jours les plus chauds

Equiper les tuyaux d'eau de raccords rapides qui coupent I'eau automatiquement apres déconnexion
Equiper les lances des tuyaux d'eau d'un systéeme d'ouverture permettant un réglage du débit
Installer des citernes de récupération d’eau de pluie

Installer des compteurs d’eau séparés pour le cantonnement et pour le chantier

Enterrer dans la mesure du possible les réseaux d’eau dans les zones de circulation

Faire un relevé hebdomadaire des compteurs d’eau

Surveiller et réparer les fuites d’eau

Définir des objectifs de consommations d'énergie et d'eau

O O0o0o0o0o0o0oooQooooood

[0 N’est pas concerné par le risque lié a la consommation de 'eau

Cachet de ’entreprise : Signature :




| Consommation de I'énergie

Impact environnemental :

La consommation d’énergie sur chantier n’est régie par aucune réglementation. Néanmoins, les ressources ne sont
pas inépuisables, que I'on parle d’uranium, de charbon, de gaz ou de pétrole. Au regard d’une consommation mondiale
toujours plus importante, chacun se doit de régir de facon raisonnable sa propre consommation, avec autant
d’attention que ce soit dans la sphére privée ou la sphere professionnelle.

Causes de gachis:

> Incivilité du personnel chantier
Raccordement frauduleux

Installation de chantier inadaptée ( matériel énergivore, manque de détecteurs sur la base vie)

vV VYV V

Systeme de gestion inadapté ( absence de sous-comptage)

Objectifs :

e Diminuer la consommation d’énergie du chantier

Point d’attention : @

Une consommation d’énergie non raisonnée peut avoir un impact important sur le chantier :

» Surcodt lié a la consommation d’énergie
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Fiche d’engagement — Consommation de I’énergie

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Maltrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

O
a

d

Insérer le concept de gestion de I’énergie dans le cantonnement

Définir des objectifs de consommation

Sensibiliser le personnel a la consommation raisonnée de I'énergie

Utiliser des équipements de bonne qualité, peu énergivores

Faire un relevé hebdomadaire du (des) compteur(s)

Suivre la consommation en fonction de I'activité et du nombre de personnes présentes sur le chantier

Installer un sous-comptage dédié a la base vie

Equiper la base vie de détecteurs de présence

Installer des fermes portes dans les espaces communs afin d’éviter les déperditions énergétiques

Installer des lampes a basses consommation

Installer du chauffage basse consommation

Vérifier régulierement I'état de I'installation électrique ( coffrets ou cables détériorés)

N’est pas concerné par la consommation d’énergie

Cachet de I’entreprise : Signature :
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Gestion des PMD (Produits — Matériaux — Déchets)

Impact sanitaire : Problémes de santé générés par la contamination de I'eau et de I'air résultats du traitement inadéquat
de déchets dangereux, risque de blessures liées aux modalités de déconstruction ou de stockage inappropriés

Impact environnemental : Engorgement des centres de stockage, décharges sauvages, détérioration de la qualité de I'air
des sols et de I'eau

La gestion des PMD du BTP est régie par les points de réglementation suivants:
- La Loi sur la transition énergétique qui fixe 70 % des déchets de chantier valorisé en 2020
-la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie circulaire

-Le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition/réhabilitation

- l’article L541-2 du Code de I'environnement qui détermine le contenu du SOSED

Causes d’une mauvaise gestion :

» Analyse préliminaire absente ou incompléte

» Désintérét de I'entreprise pour le sujet

» SOGED inexploitable

» Absence de tri des PMD (benne en mélange)

» Mangquement aux exigences réglementaires

> Absence de responsable de la gestion des PMD sur le chantier

> Non respect des engagements relatifs a la charte ou au CCTP

» Techniques de construction/déconstruction inadaptées ( générent plus de déchets)
> Type ou taille des conteneurs de collecte inappropriée

> Filiere de traitement non maitrisée ( ICPE inadaptée, ou absence d’ICPE)
> Dépots sauvages, enfouissement ou brulage sur site

» Manque de sensibilisation

> incivilité du personnel

Objectifs :

e Respecter la réglementation

e Réduire la production de déchets a la source

e Protéger la santé du personnel, des riverains, protéger I'environnement, sols et nappes
e  Optimiser la collecte

e  Optimiser la valorisation des PMD

e Favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage

e Assurer la tragabilité des PMD


https://blog.batimat.com/dechets-de-chantier/

e Optimiser la valorisation des PMD

Point d’attention : @

Une mauvaise gestion des PMD peut avoir un impact important sur le chantier :

Pénalités pour non-respect de la réglementation

Pénalités pour non-respect des engagements contractuels
Arrét de chantier suite a une pollution importante

Surco(t lié a une logistique déficiente

Surco(t lié au déclassement des bennes

Surcodt lié a I'absence de tri (benne en mélange systématique)
Image négative de I'entreprise

YVVVVYVYVYVYY

Voir textes réglementaires Annexe 1.



Oppic

Fiche d’engagement — Gestion des déchets

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Maitrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

(]
O

o ooooooao 0O

O

o 0O

o 0 0o o0

Rédiger un SOGED ou un SOSED en bonne et due forme
Editer systématiquement un « BSD » quelque soit la nature du PMD

Stocker les PMD dans les bennes dévolues, sans débordement, avec recouvrement par filet pour les
éléments légers

Tenir un registre déchets

Sensibiliser le personnel a la gestion des déchets

Intégrer le suivi des sorties de PMD aux responsabilités de 'Homme trafic

Baliser la ou les zones PMD, et indiquer par pictogrammes le contenu attendu dans les bennes
Installer une palissade pour masquer la zone déchets

Instaurer la collecte des déchets au poste de travail

Instaurer le tri sélectif

Installer des bacs de rétention pour stocker les produits dangereux et déchets dangereux

Réaliser un diagnostic PMD et |'absence de diagnostic fourni par la MOA

Définir des objectifs de valorisation des PMD

Diriger les PMD vers des filieres adaptées et agrées

Interdire I'enfouissement et le brulage de déchets sur le site

Interdire les dépots sauvages a I'extérieur de I'emprise du chantier ( demander les bons de pesée ICPE)
Nommer un responsable environnement sur le site

Réaliser des relevés mensuels avec taux de valorisation

Ne pas laisser des déchets dangereux sur le chantier
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[0 N’est pas concerné par la gestion des déchets
Cachet de I’entreprise : Signature :




| Pollutions des sols et nappes

Impact sanitaire : Troubles liés a la contamination des ressources naturelles
Impact environnemental : détérioration de la qualité des sols et de 'eau

Les pollutions de sols et de nappes sont la plupart du temps persistantes, voire irréversibles. Les mesures de prévention
des pollutions, des risques et des nuisances sont stipulées dans le code de I’environnement et la Norme AFNOR NF ISO
110 74-1 du 5 janvier 1997.

Causes :

> Absence de précautions

Rejets d’eaux usées dans le réseau

> Rejets de laitance de béton dans le réseau
» Pollution accidentelle suite a déversement ou ruissellement
» Enfouissement de déchets

Objectifs :

e Protéger I'environnement, sols et nappes

e Protéger les usagers

e Mesurer et pallier les risques

e Identifier les éventuelles pollutions antérieures au chantier

By

-

- N f
Point d’attention : @

Une pollution des sols ou des nappes peut avoir un impact important sur le chantier :

> Pénalité pour dégradation avérée de la qualité du sol

> Pénalité pour pollution avérée de la nappe phréatique

» Arrét de chantier suite a pollution importante

> Colt logistique et de traitement de terres polluées accidentellement
» Sanction administrative

Voir textes réglementaires Annexe 1.
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Fiche d’engagement — Pollution des sols et nappes

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Mattrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

0 Fournir les fiches de données sécurités de I'ensemble des produits utilisés

[0 Définir un plan de gestion du risque pollution

[0 S’assurer de la présence de kit de pollution, complet et en état

0 Proposer une procédure d’urgence en cas de pollution aggravée, y compris les dispositions d’alerte

[0 Sensibiliser le personnel aux risques de pollution

[0 Ne pas utiliser de produits de la classe toxique (mention de danger : H301, H311, H331)

[0 Ne pas utiliser de produits cancérigénes et repro-toxiques (mention de danger : H341, H351, H361d, H361f,
H373)

0 Ne pas utiliser de produits écotoxiques (mention de danger : H410, H411, H412)

[0 Utiliser un dispositif d’assainissement (déshuileur, débourbeur) avant rejet en milieu naturel

0 Installer des bacs de rétention pour stocker les produits dangereux et déchets dangereux

O Créer un fossé de rétention

[0 Récupérer les eaux de ruissellement

[0 Créer une aire étanche destinée au ravitaillement des engins

O Interdire 'enfouissement de déchets sur le site
0 Interdire les dépbts sauvages a I'extérieur de I’'emprise du chantier ( demander les bons de pesée ICPE)
O Nommer un responsable environnement sur le site

[0 Etablir une recherche de pollution éventuelle ( sol et nappe) avant le début du chantier
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[0 N’est pas concerné par le risque de pollution des sols et nappes

Cachet de I'entreprise : Signature :




| Nuisances liées aux poussiéres

Impact sanitaire : maladies respiratoires, émanations nauséabondes
Autre impact : pollution de I'air

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) établies sur 8h selon le code du Travail et le décret 2013-
797 donnent pour exemple :

Poussiéres totales = 10 mg/m3, Poussiéres alvéolaires = 5 mg/m3, Silice =0.05 a 0,1 mg/m3, As (arsenic) : 6ng/m3

Causes :

Terrassement

Circulation d’engins en période seche
Découpes ou sciages sur site

Broyage et criblage

Stockage a I'air libre de matériaux pulvérulents
Brllage

Démolition

VVVYYVYYVYY

Objectifs :

e Respecter |'espace des riverains

e Protéger le personnel de chantier
e Protéger I'environnement ( Iair)

e Pallier les occurrences de nuisance

Point d’attention : @

La non-gestion de la nuisance relative aux poussieres peut avoir un impact important sur le chantier :

» Maladies professionnelles : Arréts de travail
» Arrét du chantier
» Sanction financiere

Voir texte réglementaire Annexe 1.
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Fiche d’engagement — Nuisances liées aux poussieres

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Mattrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

(]
O

Sensibiliser le personnel al'impact des poussieres sur I’environnement et la santé

Equiper le personnel d’ EPI et EPC adéquats et vérifier qu’il I'utilise
Utiliser des outils motorisés a vitesse lente

Identifier en amont du chantier les phases de travaux générant des poussiéres

Localiser sur plan les zones d’utilisation de procédés constructifs générant des poussiéres
Prévoir des systemes de confinement lors de travaux générant des poussieres

Prévoir des baches protectrices destinées a éviter la dispersion des poussieres

S’assurer que les bennes de gravats qui quittent le chantier sont bachées

Limiter les découpes sur sites

Eviter les reprises au marteau piqueur sur béton sec

Stocker les éléments pulvérulents a I'abri du vent

Mettre en place des systemes d’aspiration des poussiéres

Mettre en place des systéemes de brumisation
Analyser les données climatologiques (direction du vent sur I'année, vitesse du vent sur I'année)

Tenir compte de la présence des habitations ou autres batiments sensibles pour gérer les phases de travaux
qui émettent des poussieres

Réaliser des mesures d’empoussierement ( en début de chantier, en cours de chantier)
En cas de tir, prévenir les riverains et la municipalité

En cas de tir, s’assurer des conditions climatiques
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O Autres: .....

[0 N’est pas concerné par le risque lié aux émissions de poussiéres

Cachet de I'entreprise : Signature :




| Nuisances sonores

Impact sanitaire : troubles auditifs

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 70 dB(A), selon
arrété du 23/01/1997.

Causes :

» Equipement bruyant: puissance insuffisante, » Horaires non respectées

compresseur, moteur a haut régime, etc o .
» Incivilité du personnel de chantier

» Moyens de communication inadaptés sur le
chantier » Bips de recul des engins et camions

» Techniques inadaptées

Objectifs :
e Respecter la tranquillité des riverains
*  Protéger le personnel de chantier
* Prendre les meilleures mesures techniques
* Prendre les meilleures mesures opérationnelles

e Utiliser des méthodes de démolition adéquates

Bache acoustique

[ Résistante au feu
[/ Réduction du bruit jusqu’a 20 dB

[/ Disponible & la location et & la vente

Point d’attention : @

La non-gestion de la nuisance sonore peut avoir un impact important sur le chantier :

» Maladies professionnelles
> Plaintes générant un arrét du chantier temporaire
» Sanction financiere

Voir texte réglementaire Annexe 1.
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Fiche d’engagement — Nuisances sonores

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L'entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Maitrise d’Ouvrage
se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

O

Identifier en amont les perturbations potentielles et construire une stratégie acoustique

Sensibiliser le personnel aux risques générés par le bruit

Définir les jours et plages horaires pour I'exécution des taches tres bruyantes

Prévoir un protocole de circulation sur le chantier

Utiliser des bennes déchets équipées de fonds en caoutchouc

Utiliser des matériels performants les moins bruyants, homologués et bien entretenus
Implanter des écrans de protection phonique, temporaires ou permanents

Utiliser des équipements ne nécessitant pas de compresseur

Isoler les matériels bruyants par un capotage écran absorbant (centrale a béton, broyeur)
Utiliser une grue a moteur bas régime avec grutier équipé de talkie walkie

Limiter les découpes sur sites

Eviter les reprises au marteau piqueur sur béton sec

Utilisation de banches a écrous

Utilisation de béton auto-plagant

o 0O OO0 O0O0oo0ooooo

En démolition, utilisation d’éclateur hydraulique ou de lance thermique

O

Réaliser de mesures aux alentours du chantier

[0 N’est pasconcerné par les travaux bruyants

Cachet de I’entreprise : Signature :




| Nuisances liées aux vibrations

Impact sanitaire : troubles musculo-squelettiques, circulatoires, péri-articulaires, lésions ostéo-articulaires
Autre impact : désordre structurel de batiment

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) sont établies sur 8h selon I'article R. 231-119 applicable
depuis le 6 juillet 2010, ou Il de I'article R. 231-122 et au | de l'article R. 231-124

Pour les vibrations transmises aux mains et aux bras : 2.5 m/s?
Pour les vibrations transmises a I'ensemble du corps : 0.5 m/s?

Causes :

> Battage de pieux

» Compactage de sol

» Démolition

> Explosion

» Travaux avec outil pneumatique

» Travaux au marteau piqueur
Obijectifs :

e Respecter la tranquillité des riverains

e Protéger les ouvrages a proximité du chantier
e Protéger le personnel de chantier

e Pallier les effets des vibrations

* e«
DERATISATION

Point d’attention : @

La non-gestion des vibrations peut avoir comme impact sur le chantier :

» Sanction financiére

Voir texte réglementaire Annexe 1.



| Fiche d’engagement — Nuisances liées aux vibrations

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Mattrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

[ Sensibiliser le personnel aux problémes liés aux vibrations, dont I'impact sanitaire

O Informer les riverains des risques de vibrations
[ Etablir un planning des travaux identifiés comme générant des vibrations
O En milieu urbain, réaliser une dératisation préventive

[0 Faire une analyse structurelle des ouvrages a proximité ( A la charge de la MOA)

o Mettre a disposition des compagnons des EPI et vétements anti-vibrations
[0 Equiper les engins de systéme anti-vibrations
[0 Réaliser un monitoring des vibrations

[0 Réaliser des études et mesures vibro-acoustiques

AUTTES ettt e eee et e et e e s ees seaaba e sresesee s b babaebaesesee b bt haeteetes e e bRt haeaeese et eh ababebeereseeeahabe bebeeseseeenerante aenenses

[0 N’est pas concerné par les vibrations

Cachet de I'entreprise : Signature :

Nuisances relatives a I’état visuel et a la propreté du chantier




Impacts sanitaires : blessures liées a des matériaux ou des déchets non stockés, blessures de tiers liées a des intrusions
Autres impacts : pollution, vols, salissures du domaine public

La réglementation en vigueur est définie par le code du travail, par le plan de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé et reglementation locale (RSD : Reglement sanitaire départemental)

Causes :

» Trafic
» Incivilités du personnel de chantier

» Aménagement inadapté du chantier

Objectifs :

e Respecter les riverains

e  Offrir une perception positive du chantier
e Protéger le chantier

e Protéger de I'environnement

M

i__ p—

Point d’attention : @

La non-gestion de I'état visuel et de la propreté du chantier peut avoir un impact important sur le chantier :

> Pénalités pour non respect des engagements relatifs a la propreté du chantier
> Plaintes émanant des riverains, de la commune

» Pertes financiéeres occasionnées par les vols sur chantier

» Co(t supplémentaire lié a I'apport de matériaux exogénes dans les bennes

» Amende pour salissures du domaine public

Voir texte réglementaire Annexe 1.
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Fiche d’engagement — Nuisances liées a I'état visuel et a la propreté du
chantier

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manguement, la Matrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4— Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

O Réaliser un PIC cohérent, structuré.

[0 Sensibiliser le personnel ala propreté du chantier

[0 Mettre en place une aire de nettoyage des roues de camions

O Nettoyer systématiquement les roues des camions

O

Nettoyer fréquemment les toupies a béton

O

Rendre les bennes de déchets les moins visibles possible

Surveiller le contenu des bennes, I'état de propreté du chantier, quotidiennement
Définir un balisage des zones de déchets et des zones de stationnement

Fermer et surveiller le chantier (gardiennage)

O o o gd

Utiliser des palissades propres, intégres, conformes aux exigences de la commune ( couleur)

O

Utiliser des palissades conformes aux exigences de la MOA ( hauteur, opacité,...)

Entretenir les palissades
Protéger la voirie contre les projections

Nettoyer les abords du chantier autant que nécessaire

O O o gd
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[0 N’est pas concerné par les I'état visuel et la propreté du chantier

Cachet de I'entreprise : Signature :




\ Nuisances liées au trafic

Impact sanitaire : pollution, insécurité du chantier et de ses abords

Respect du code de la route (acces au chantier), des gabarits et épures de giration des engins de chantier, de la
sécurité des autres véhicules et des piétons présents sur le chantier et dans les circulations voisines.

Causes :
» Inorganisation
Négligence

Incivisme

YV V VY

Evénements extérieurs au chantier

Objectifs :

e Limiter I'impact sur le trafic local

» Protéger le personnel de chantier

o Eviter le stationnement de véhicules du personnel de chantier
¢ Optimiser la circulation dans I'enceinte du chantier

o Eviter les files d’attente a I'entrée du chantier

PLAN D'INSTALLATION DU CHANTIER

Point d’attention : @

La non-gestion du trafic routier peut avoir un impact important sur le chantier :

Risque d’accident

Plaintes générant un arrét du chantier temporaire
Pertes financiéres liée a une mauvaise gestion
Retard chantier

YV V VYV
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Fiche d’engagement — Nuisances liées au trafic

Cette piece contractuelle engage I'entreprise intervenant sur le chantier, y compris ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise garantit que les solutions proposées seront appliquées. En cas de manquement, la Maltrise
d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues (voir paragraphe 7.4 — Pénalités).

Solutions proposées :

Socle minimum

O

O

O

Optimiser le plan de circulation du chantier

S’assurer du gabarit des véhicules pouvant livrer sur le chantier

Installer une zone déchets compatible avec le gabarit des moyens d’évacuation ( Type, hauteur et longueur
des bennes)

Sensibiliser le personnel aux risques liés au trafic, I'informer sur les regles de circulation

Définir un plan de stationnement du personnel chantier

Organiser un systéme de transport du personnel depuis une zone de stationnement extérieure

Définir un planning de livraisons cohérent avec le planning d’évacuation des déchets
Aménager I'entrée et la sortie du chantier

Organiser la circulation sur la voie publique a I'abord du chantier ( Homme trafic, feux de signalisation,...)
Demander une modification temporaire du plan de circulation local
Demander en préfecture une neutralisation de places de stationnement pour faciliter les acces

Mettre en place un systeme de suivi logistique permettant de gérer les acces, y compris les impondérables

N’est pas concerné par la gestion du trafic

Cachet de I’entreprise : Signature :
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Annexe 1 : Textes en vigueur ( liste non exhaustive)

» Réglementation sur la géne des riverains

Thématique : Salissures, poussiéres
- Article 99.7 du Réglement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 ao(t 1978) concernant les abords des chantiers

- Article 96 du Reglement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 ao(t 1978) concernant la protection des lieux publics
contre la poussiere

Thématique : Protection du chantier

- Article 99.7 du Réglement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 ao(t 1978) concernant les abords des chantiers : « Les
chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés de clotures assurant une protection et une
interdiction de pénétrer efficaces »

Thématique : Bruit et vibrations

- Article R 48-5 du Code de la santé publique résultant du Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de
voisinage

- Arrété du 22 Mai 2006, transposition de la directive Européenne 2005/88/CE, relative a la limitation des émissions sonores des
matériels et engins de chantier destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments.

- Loi 92-1444 du 31 décembre 1992, relative a la lutte contre le bruit, prévoit dans son article 2 que tous les objets susceptibles
de provoquer des nuisances sonores élevées doivent étre insonorisés et homologués.

- Décret d’application 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs d’insonorisation.

> Protection du personnel chantier

Thématique : Bruit

- Arrété n°8015-T du 2/12/91, relatif a la protection des travailleurs contre le bruit.

Thématique : Appareils de levage

- Délibération n°36/CP du 23/02/1989, relative aux mesures particuliéres de sécurité applicables aux appareils de levage.

- Arrété du haut-commissaire n°635 du 17/03/89 fixant les conditions de vérifications des appareils de levage autre que les
ascenseurs et monte-charge.

- Arrété n°2012-6058GNC du 20/03/12 relatif aux conditions de vérification des appareils et accessoires de levage.
Thématique : Electricité

- Délibération n°51/CP du 10/05/1989, relative aux mesures particuliéres de protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Arrété n°1867 du 13/07/89 fixant la périodicité des vérifications des installations électriques.

- Arrété n°1868 du 13/07/99 fixant le modéle du rapport des vérifications électriques prévu a I’article 54 de la délibération relative
aux mesures particulieres de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.



Oppic

Thématique : Amiante

- Délibération n°82 du 25/08/10 relative a la protection des travailleurs contre les poussiéres issues de terrains amiantiféres dans
les activités extractives, de batiments et de travaux publics.

- Délibération n°211/CP du 15/10/97, relative a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiére
d’amiante

- Arrété n°2007-767/GNC du 22/02/07 relatif a I'importation, I'utilisation, et la vente d’amiante sous toutes ses formes.

- Arrété n°2010-4553/GNC du 16/11/10 pris pour I'application de la délibération relative a la protection des travailleurs contre les
poussieres issues de terrains amiantiferes dans les activités extractives, de batiment et de travaux publics

Thématique : Régles Générales
- Délibération n°34/CP du 23/02/89, relative aux mesures générales en matiére de sécurité et d’hygiéne.

- Arrété n°3445-T du 30/08/95 portant application de I'article 19 de la délibération n°50/ CP du 10/05/89 relative a la médecine
du travail modifié par la délibération n°432 du 03/11/93 et relatif aux boites de secours.

- Loi du pays n°2009-7 du 19 octobre 2009 relative a la santé et a la sécurité au travail et modifiant le code du travail de Nouvelle-
Calédonie.

Thématique : Manutention

- Arrété n°2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la
manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires pour les travailleurs.

Thématique : Produits chimiques

- Délibération n°323/CP du 26/02/99, relative aux régles générales de prévention du risque chimique et a la fiche de données de
sécurité.

Thématique : Régime spécial

- Arrété n°0081-556/CG du 17/11/84 établissant la liste des activités particulierement dangereuses ou nocives pouvant provoquer
I"'usure prématurée de |'organisme.

Thématique : spécifiques au BTP

- Délibération n°35/CP du 23/02/89, relative aux mesures particuliéres de protection et de salubrité applicable aux établissements
dont le personnel exécute des travaux de batiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

- Délibération n°207 relative a la santé sécurité sur les chantiers de batiments.
Thématique : Véhicules et engins

- Délibération n°56/CP du 10/05/89, relative aux mesures particuliéres de sécurité applicables aux véhicules, appareils et engins
de toute nature mise a la disposition des travailleurs pour I'accomplissement de leurs taches.

- Délibération n°212/CP du 30 octobre 1992 fixant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des pneumatiques susceptibles
d’équiper les véhicules automobiles.
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> Protection de I’environnement

Thématique : Pollution des sols et des eaux

- Article L35-8 du code de la santé publique : tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics
doit étre préalablement autorisé par la collectivité a laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées
avant de rejoindre le milieu naturel.

- Décret n°® 77-254 du 8 mars 1977 relatif a la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles,
souterraines et de mer

- Décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant sur la réglementation de la récupération des huiles usagées.
Thématique : Déchets
- Arrété du 4 janvier 1985 relative au suivi des déchets

-Loin®92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

- Lois 61-842 du 2 ao(t 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992 relatives a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux
portant sur l'interdiction de brller les déchets sur les chantiers.

- Loi sur la transition énergétique a fixé pour objectif aux professionnels du batiment de valoriser au moins 70 % des déchets de
chantier d’ici 2020

- Loi n® 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a |I'économie circulaire

- Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories
de batiments

- Article L541-2 du Code de I'environnement : SOSED - Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de chantier
Thématique : Protection de la biodiversité et des végétaux existants
- Décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de I'écologie et du développement durable.

- Décret n° 95-631 du 5 mai 1995 relatif a la conservation des habitats naturels et des habitats d'especes sauvages d'intérét
communautaire.

- Circulaire du Ministére de I'Environnement du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérét écologique, faunistique, et
floristique.

- Articles L122-1 a L122-3 du code de I’environnement, relatifs aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement.
Thématique : Risque liés au plomb
- Organisation des chantiers patrimoniaux en présence et avec maintien du plomb

- Recommandations ED-6374 de I'INRS Interventions sur les peintures contenant du plomb


https://blog.batimat.com/dechets-de-chantier/
https://blog.batimat.com/dechets-de-chantier/

