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ARTICLE 1. DEFINITION DES MISSIONS

Le présent marché porte sur la réalisation de contréles et vérifications périodiques réglementaires réalisées par un
organisme agréé, pour I'ensemble du patrimoine des CCl HAUTS-DE-FRANCE.

Les prestations consistent a s’assurer du maintien en état des installations, des conditions d’entretien et de préciser si
les modifications, extensions, incidents, voir accidents, survenus sur les installations doivent faire I'objet d’autres
investigations approfondies.

Les prestations du titulaire consistent a :
— Assurer les opérations de vérifications, de controles et d’épreuves sur les différents équipements
— Compléter le registre de vérifications
— Annexer le cas échéant, les documents au registre de vérifications, établir pour chaque contrdle, un rapport
écrit
— Assurer la veille réglementaire sur les contréles

Dans ce cadre, le titulaire a notamment a sa charge :
e lafourniture et la mise a jour réguliére des plans de prévention,
e les opérations de contréles et vérifications réglementaires,
e lafourniture des rapports au format informatique etc.

Le marché comprend deux parties :
— Prestations a prix global et forfaitaire pour les prestations devant nécessairement étre réalisées par un
organisme agréé ainsi que d’autres prestations réalisées de maniére récurrente,
— Prestations a bons de commande pour les prestations ponctuelles indiquées dans le BPU traitées a prix
unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées

A. Prestations a prix global et forfaitaire pour les prestations devant nécessairement étre réalisées par un
organisme agréé

Les installations et équipements concernés sont selon les sites :
1. Electricité
Triennale incendie (SSI catégorie A ou B + désenfumage mécanique pour les ERP 1 a 4)
Ascenseurs- monte charges (quinquennal)
Installations consommant de I'énergie thermique
Climatisation et pompe a chaleur réversibles supérieure a 70 Kw
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B. Prestations a bons de commande pour des prestations pouvant étre réalisées par un organisme agréé

Les installations et équipements concernés sont selon les sites :
1. Ascenseurs, monte-charges, portes et portails (annuel)

Climatisation et pompe a chaleur inférieur

Equipement de travail et de levage

Equipement sous pression (gaz ou vapeur)

Equipements incendie

Electricité

Lignes de vie

Vérification des installations de protection contre la foudre

. Equipements sportifs et murs d’escalade

10. Autres controles et vérifications mentionnés au BPU

©®O NV A WN

Ces prestations sont reprises a I'article 4 du présent CCTP.



En plus de la réalisation des prestations précitées, le titulaire devra assurer un role de conseiller aupres du représentant
du pouvoir adjudicateur concernant les réglementations applicables.

ARTICLE 2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2.1  Objet du marché

Pour I'exécution des prestations, le titulaire devra se conformer aux normes, réglements et directives européennes en
vigueur, tels que :

- Le Code du Travail et notamment les articles R232-1-12, R232-12-17 et R4224-13

- Les textes relatifs a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs,

- Le Code de I'Environnement,

- Le Code de la Construction et de I’Habitation et notamment I'article R123.43,

- Le Code de I'urbanisme,

- Le Code de la santé publique,

- Lesregles de ’APSAD,

- Réglement de sécurité du 25 Juin 1980 modifié relatif aux établissements recevant du public et notamment GE 6 a
GE 10, DF10, MS73

- Liste non exhaustive

Les vérifications techniques doivent étre réalisées par des techniciens ou organismes agréées.

Les documents de référence ne sont pas fournis par le pouvoir adjudicateur ; le titulaire est tenu de les identifier, de se
procurer les mises a jour et de les appliquer dés leur parution. Si une nouvelle réglementation ou norme était mise en
vigueur, la société serait tenue d'informer le Maitre d'ouvrage sur les références de ces nouvelles réglementations avec
leurs dates d'effets et les modifications a apporter aux installations pour les mettre en conformité. Le titulaire doit
connaitre les textes réglementaires, les recommandations et normes applicables pour les vérifications devant étre
effectuées.

2.2. Documents applicables

- Le titulaire est réputé connaitre et appliquer la totalité des textes réglementaires, dans leurs éditions les plus
récentes, applicables aux prestations objet du présent marché ;
- Leréglement intérieur de I'établissement et les regles relatives aux accés et a la présence de personnel.

ARTICLE 3. MODALITES D’INTERVENTIONS

3.1. Jours d’exécution

Les vérifications seront effectuées pendant les jours ouvrés de chacun des sites du marché et aux heures ouvrées du
titulaire. Les dates d’intervention doivent étre retenues en accord avec le référent d’exploitation de chaque site.

Les vérifications devront étre réalisées en fonction des dates et heures convenues préalablement aux visites. Le titulaire
prendra ses dispositions pour assurer I'ensemble des vérifications prévues le jour de la visite. Il ne pourra arguer d’un
guelconque motif pour ne pas effectuer I'ensemble des vérifications.

Les périodes de congés annuels du titulaire ne donnent droit a aucune diminution ou restriction des fréquences,
prestations et temps a passer prévu au marché.

En cas de nécessité, et sur demande expresse du Pouvoir adjudicateur, certaines opérations pourront étre effectuées
de nuit ou en week-end sur indemnisation complémentaire. Ainsi, certaines coupures d’alimentation nécessaires aux
contrdles ainsi que tous les essais entrainant une géne pour les utilisateurs du site pourront étre réalisés aprés accord



des usagers et en dehors des heures d’ouverture si nécessaire. Dans ce cas, le titulaire transmettra un devis au
représentant du pouvoir adjudicateur mentionnant le temps estimatif passé sur site.

3.2. Etablissement du planning

Les dates d’intervention seront arrétées en accord avec le responsable de site.

Le planning devra mentionner les coordonnées de I’agent vérificateur pour chacun des sites. Les plannings seront prévus
de la maniére suivante :

— La premiére année, un projet de planning sera proposé lors de la réunion de mise en place des prestations et
au plus tard dans un délai d’'un mois suivant la notification du marché lors de la réunion de mise en place des
prestations. La date définitive devra étre indiquée au responsable du site au moins 1 mois avant la visite.

— Les années suivantes, le titulaire enverra le planning au plus tard au 31/01 de I'année, par site en reprenant la
périodicité des différentes vérifications devant étre effectuées.

La périodicité proposée devra respecter la périodicité déja établie sur les sites afin de ne pas faire doublons.

Le titulaire devra s’assurer de la bonne prise en compte du planning ainsi que de la validation de la date avec le
responsable de site.

3.3. Déroulement des prestations
L'intervenant devra signaler sa venue au moins une semaine avant la date prévue par mail ou appel au responsable de
site.

Lors de son arrivée sur site, I'agent vérificateur se présentera a I'accueil et prendre connaissance des précédents
rapports ou tout autre document nécessaire a la réalisation de la prestation.

Le vérificateur devra étre en tenue logotée de la société.

Si lors de sa visite, I'intervenant constate un matériel, équipement non signalé, il en informe le responsable de site. Le
cas échéant il assurera la vérification apres avis favorable du représentant du pouvoir adjudicateur.

Pour les coupures ou arréts d’équipement notamment pour I'électricité, les vérifications pourront avoir lieu en dehors
des heures d’ouverture du batiment selon les sites.

Tout changement non signalé pourra faire I'objet des pénalités mentionnées au CCAP du présent marché.

3.4. Plan de prévention des risques

Avant la premiére intervention, puis annuellement, il sera procédé conjointement a une inspection commune des lieux
de travail et a une analyse des risques pouvant résulter des interventions et de I'interférence entre les différentes
activités, les installations et le matériel.

Il sera fait référence aux régles en application du décret 92-158 du 20 février 1992, articles R4512-1 a R4515-11 du Code
du Travail.

Apres avoir fait le bilan des risques inhérents aux sites du travail, le titulaire fournira au représentant du pouvoir
adjudicateur un plan de prévention simplifié (PPS).

Ce plan de prévention peut étre modifié a tout moment, en fonction de I’évolution de I'occupation du site par d’autres
intervenants, a la suite de la mise en évidence de nouveaux risques, etc.

Le titulaire est tenu de d’informer son personnel des risques encourus.

Sur la démarche d’établissement du plan de prévention simplifié :
- Letitulaire remet les projets de plans de préventions simplifiés, déclinés par sites et par entités, aux référents
du péle et des sites des CCl concernées (sur les bases des trames adaptées vues en réunion de programmation
et des échanges sur les enjeux et des inspections communes des lieux). Cette remise se fait a la plus tardive



des dates suivantes : soit 10 jours calendaires apres la réunion de programmation, soit 2 mois apres la date de
notification ou de reconduction du marché, et en tout état de cause 1 mois avant la premiére intervention.

- Leréférent du pole des CCl concernées émet ses observations par écrit sous 15 jours calendaires.

- Le titulaire remet alors un plan de prévention simplifié, 10 jours calendaires apres la réception de I'avis du
référent du péle concerné.

- Le plan de prévention simplifié doit étre validé avant toute intervention.

- Le prestataire proposera les régles de sécurité a mettre en ceuvre pour assurer le bon déroulement des
prestations dans le cadre d’un plan de prévention simplifié, décliné par entité et par site (voir article 9).

3.5. Personnel

A. Qualification du personnel

Il est rappelé que I'ensemble du personnel intervenant sur les sites doit disposer d’une qualification professionnelle et
certification adéquate portant sur les équipements et installations, objet du marché.

B. Accompagnement des agents vérificateurs
Les agents vérificateurs pourront étre accompagnés par des agents connaissant les locaux et installations techniques et

dans la mesure du possible, par la société qui assure la maintenance des installations.

C. Tenues
Les agents vérificateurs devront porter la tenue logotée de la société.

3.6. Matériel utilisé

Le matériel utilisé pour les mesures, désigné dans I'offre du titulaire, est conforme aux exigences définies dans les
normes spécifiques a chaque matériel concerné et étalonné au moins une fois par an.
Le titulaire est responsable du matériel qu’il utilise.

3.7 Visa des registres de sécurité

Le titulaire s’engage a la fin de chaque visite a remplir le registre du batiment concerné en y mentionnant :

— La date de visite
— Le nom du contréleur et sa signature
— La nature des installations contrdlées

3.8 Rapports et bilan

A. Rapport provisoire

Le titulaire se doit de signaler tout danger grave et imminent le jour de sa venue sur site.
Le cas échéant, le contrbéleur devra aviser immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur, émetteur de la
commande et rédiger un rapport provisoire manuscrit avant son départ du site.

Le rapport devra reprendre les éléments suivants :

Observations du vérificateur relatives aux anomalies présentant un caractere d’urgence

Les résultats non satisfaisants

Caractéristiques principales des installations vérifiées

Détails des examens effectués par le vérificateur en référence a la réglementation en vigueur.
Mesures et essais
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Le titulaire transmettra sous un délai de 72h au représentant du pouvoir adjudicateur le rapport d’intervention relatif
aux anomalies présentant un caractére d’'urgence

B. Rapport définitif



Chaque controéle fera I'objet d’un rapport envoyé, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés apreés la fin du contréle
selon les modalités techniques précisées dans la réponse du candidat

Le rapport devra reprendre les éléments suivants :

Observations du vérificateur relatives aux non-conformités aux textes réglementaires applicables
Les résultats non satisfaisants

Caractéristiques principales des installations vérifiées

Détails des examens effectués par le vérificateur en référence a la réglementation en vigueur.
Mesures et essais

il il

Les non-conformités doivent étre exactement localisées et les observations rédigées sous la forme d’une constatation
accompagnée d’une préconisation claire.

C. Bilan

Le titulaire devra remettre au référent contrat de la CCl un bilan financier annuel comportant les éléments suivants :

- Récapitulatif des contrdles/vérifications exécutés sur les installations/équipements de chaque CCl et par site,
- Bilan financier global et décomposé par CCl, par site et par contrdle/vérification,

D. Modalités de transmission

Le titulaire se devra de transmettre par mail aux interlocuteurs concernés, I'ensemble des rapports et bilans.
Ces rapports seront également mis a disposition sur une plateforme de consultation et de gestion.
Dans un souci écologique, il est demandé au titulaire de ne pas transmettre de format papier de ces rapports et bilans.

Le titulaire veillera a remettre les rapports aux bons interlocuteurs.

ARTICLE 4. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Vérifications reglementaires devant nécessairement étre réalisées par un organisme de
contréle

Tous les contrbles et vérifications (y compris remise des rapports, etc.) devront étre réalisés périodiquement et
conformément aux réglementations en vigueur.

Le titulaire effectuera le contréle de I'ensemble des installations de chaque site.
Si le contréle effectué par le titulaire faisait apparaitre une nécessité d'intervention urgente, I'information devrait étre
communiquée dans la journée au responsable du site ou son adjoint afin de remédier a ce dysfonctionnement majeur

dans les meilleurs délais.

Aprés chaque vérification sur un site, le titulaire remettra au pouvoir adjudicateur et au responsable de site, dans un
délai de 15 jours ouvrés, un rapport écrit et détaillé de cette vérification.

Les vérifications pouvant étre effectuées selon les sites, sont les suivantes :
RKELECTRICITE

La Vérification initiale des installations électriques lors de la mise en service et aprés modification de
structure décrite a I'article R 4226-14 du code du Travail



La Vérification réglementaire des installations électriques décrite a I'article R 4226-16 du Code du travail,
article R123-43 du CCH, et par I'arrété du 26/12/2011 relatif aux vérifications ou processus de
vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants.

La Vérification périodique Q18 des installations électriques
La Thermographie Infrarouge avec délivrance du certificat Q19

Les vérifications techniques annuelles des installations électriques, des éclairages de sécurité et des
installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) pour les ERP

Les coupures d’électricité aux postes HT, transformateurs, TGBT et TGS pour les vérifications « hors
tension » pourront étre réalisées hors jours et heures d’ouverture des établissements

FXINCENDIE

Vérification périodique triennale des systémes de sécurité incendie de catégorie A et B et des installations
de détection incendie mettant automatiquement en ceuvre des fonctions de mise en sécurité,
conformément a I'article MS73 du reglement de sécurité des ERP du 1°" groupe contre les risques
incendie et de panique du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2017,

La vérification triennale du désenfumage mécanique associées a un SSl de catégorie A ou B conformément
a I'article DF10 du reglement de sécurité des ERP contre les risques d’incendie et de panique du 25
juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2017,

Vérification triennale des systemes d’extinction automatique a eau de type sprinkler conformément a
I'article MS 73 du réglement de sécurité des ERP contre les risques incendie et de panique du 25 juin
1980 modifié par arrété du 28 mars 2017,

EXASCENSEURS- MONTE CHARGES

Vérification réglementaire en exploitation périodique quinquennale des ascenseurs et ascenseurs de
charge conformément a I'article AS9 du reglement de sécurité des ERP contre les risques incendie et
de panique du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2017, PO1, GE8, GE9, Code de la
construction et de I’habitation en ses article R 122-16 et 123-43, VRE =>» ERP

Contréle technique quinquennal des ascenseurs/ascenseurs de charge/ monte-charge, conformément a
I'article R125-2-4 du Code de la Construction et de I'Habitation et selon les dispositions de I'arrété du
7 ao(t 2012 relatif aux contréles techniques a réaliser dans les installations d’ascenseurs, CTQ =» ERP
et autres batiments

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN UTILISATION
Vérification périodique annuelle des appareils et accessoires de levage mus mécaniquement ou par la
force humaine conformément a I'article R 4323-23 du Code du Travail et selon les dispositions de
I‘arrété du 1°" mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
EMAPPAREIL SOUS PRESSION

— Vérification des récipients sous pression : 4 ans selon I'arrét du 20 novembre 2017

— Requalification de tous les équipements sous pression hors fluide exempt d’impuretés corrosives,
toxiques : 10 ans selon I'arrété du 20 novembre 2017

FKGAZ, CHAUFFAGE, CUISSON



Vérification périodique annuelle des installations de gaz naturel conformément a I'article GZ30 du
reglement de sécurité des ERP contre les risques d’incendie et de panique du 25 juin 1980 modifié
par arrété du 28 mars 2017, controle des détecteurs gaz et des asservissements associés,

Vérification des installations de production de chauffage au gaz et fioul et locaux chaufferie. Controle
portant sur les installations de chauffage depuis le point d’alimentation en énergie (point de

comptage, cuve fioul) jusqu’a la production (comprise). Le contréle d’étanchéité des cuves ne fait pas
partie de cette prestation

Triennale pour les ERP ler groupe de type L pour le chauffage gaz
Vérification des chaudiéres conformément a I'article R224-31 du code de I’'environnement et a I'arrété du
2 octobre 2009 modifié par I'arrété du 24 juillet 2020 :
= Tous les 2 ans pour une chaudiére dont la puissance est supérieure ou égale a 5SMW et

inférieure a 20MW
=  Tous les 3 ans pour les chaudiéeres dont la puissance est inférieure a 5 MW

FXINSTALLATIONS CONSOMMANT DE L’ENERGIE THERMIQUE

— Inspection périodique des systemes de climatisation et des pompes a chaleur réversibles supérieur a
70 KW par batiment =» contrdle quinquennal. Nécessite que le vérificateur soit certifié.

4.2 Vérifications reglementaires pouvant étre réalisées par un bureau de contrdle ou un
technicien compétent

RKELECTRICITE
Paratonnerre ICPE et code du travail = a bon de commande
EKINCENDIE
Vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant a la sécurité incendie :

Extincteurs automatiques a eau de type Sprinkler : 1 an selon I'article MS 73 et PE 4, GH 5 si le batiment
est classé IGH, et I'article R 4227-30 et R4227-39 du code du travail

Extincteurs automatiques a gaz : 1 an selon l'article MS 73 et PE 4, GH 5 si le batiment est classé IGH, et
I'article R 4227-30 et R4227-39 du code du travail

Extincteurs automatiques a mousse a haut foisonnement : 1 an selon I'article MS 73 et PE 4, GH 5 si le
batiment est classé IGH, et 'article R 4227-30 et R4227-39 du code du travail

Extincteurs portatifs ou sur roues : 1 an selon I'article MS 73 et PE 4, GH 5 si le batiment est classé IGH, et
I'article R 4227-30 et R4227-39 du code du travail

SSI pour ERP 5%™ catégorie et alarme: 1 an selon Iarticle MS 73 et PE 4, GH 5 si le batiment est classé IGH,

Contréle des communications radio électriques : 3 ans selon la norme ERP 73 et PE 4, GH 5 sir le batiment
est classé IGH

Vérification annuelle alarme incendie

Vérification désenfumage : 1 an selon I'article DF10 et PE4, GH 5 si le batiment est classé IGH, et I'article
R 4227-30 et R4227-39 du code du travail



EXASCENSEURS- MONTE CHARGES — PORTES ET PORTAILS

Vérification générale périodique annuelle de ascenseurs / ascenseurs de charges et monte-charges
conformément a l'article R 4323-23 du Code du Travail et selon les dispositions de I'arrété du 29
décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques sur les ascenseurs et monte-charges

Vérification des élévateurs de personne n’excédant par une vitesse de 0.15 m/s : 1 an selon le code du
travail en son article R4323-23 et I'arrété du 29/12/2010

Vérification périodique annuelle des portes et portails ou semestrielle selon les besoins exprimés par les
responsables de sites

FKEQUIPEMENTS DE TRAVAIL — MANUTENTION — MOYENS DE PROTECTION

Controle annuel des lignes de vie, des points d’ancrage et des EPI associés conformément a I'article 4323-
99 3 103 du Code du Travail et selon les dispositions de I'arrété du 19 mars 1993 =

Controle des équipements de protection individuel
Ligne de vie et point d’encrage des batiments 1 an selon les recommandations CNAMTS R 430

Vérification périodique des harnais et accessoires de protection contre les chutes de hauteur : 1 an selon
I’article 4323-99 du code du Travail et I'arrété du 19/03/1993

EXAPPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN UTILISATION

Vérification périodique annuelle des appareils et accessoires de levage mus mécaniquement ou par la
force humaine conformément a I'article R 4323-23 du Code du Travail et selon les dispositions de
Iarrété du 1°" mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

FKGAZ, CHAUFFAGE, CUISSON

Vérification périodique annuelle des installations de gaz naturel conformément a l'article GZ30 du
réglement de sécurité des ERP contre les risques d’incendie et de panique du 25 juin 1980 modifié
par arrété du 28 mars 2017, contréle des détecteurs gaz et des asservissements associés,

Vérification des installations de production de chauffage au gaz et fioul et locaux chaufferie. Controle
portant sur les installations de chauffage depuis le point d’alimentation en énergie (point de
comptage, cuve fioul) jusqu’a la production (comprise). Le controle d’étanchéité des cuves ne fait pas
partie de cette prestation

Vérification gaz thermique chaudiere
INSTALLATIONS CONSOMMANT DE L'ENERGIE THERMIQUE

Vérification périodique / réglementaire en exploitation des installations de chauffage / ventilation
(concerne les équipements destinés a assurer le chauffage, la ventilation, la réfrigération, la
climatisation, le conditionnement d’air, la production et distribution d’eau chaude sanitaire dans les
ERP de 1% 3 5°™ catégorie et ERP) conformément a I'article CH58 du réglement de sécurité des ERP
contre les risques d’incendie et de panique du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2017,
contréle des détecteurs gaz et des asservissements associés,

4.3 Inventaire des lieux

Les surfaces indiquées au DPGF sont données a titre indicatif pour permettre a chaque candidat d’établir un chiffrage.
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Le titulaire ne pourra se prévaloir de différence en cours de marché entre les surfaces indiquées au DPGF et celles
réellement constatées. Il les prendra en charge dans I'état ou ils se trouvent a la prise d’effet du marché, sans pouvoir
invoquer, a aucun moment, leurs configurations pour se soustraire aux obligations du présent marché.

4.4 Spécificités
Certains sites ont souhaité inclure au forfait des prestations initialement prévues a bons de commande. Les prestations
sont ainsi incluses au forfait et doivent étre réalisées selon la périodicité indiquée dans la DPGF. A défaut de périodicité

indiquée dans la DPGF, c’est la périodicité du CCTP qui prévaut. Les sites concernés sont Artois Expo, Ports de Lille, les
sites de la SCI Grand Hainaut.

4.4 Réserves

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au titulaire du contrat d’amener toutes justifications utiles
notamment au regard de la reglementation en vigueur, lorsqu’une réserve est émise dans le cadre du rapport de
vérification.

En cas de demande sur ce sujet, le candidat se devra d’apporter les éléments de réponse au plus tard 7 jours calendaires
apres la demande (preuve des textes).

Lorsque cela est jugé nécessaire, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel a un cabinet externe
conjointement sélectionné avec le titulaire du marché, afin de confirmer la compréhension et I'interprétation qui peut
étre faite de la norme.

En cas d’avis contraire apposé par le cabinet externe, le titulaire s’engage a rembourser les frais afférents a cette
expertise.

4.5 Accompagnement commission de sécurité

Pour chaque site classé ERP, et dans le cadre de sa mission d’Assistance technique, le contréleur technique devra se
rendre disponible sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur lors des visites des Commissions de Sécurité
et d’accessibilité.

Par ailleurs, une mission d’audit préalable au passage de la Commission de Sécurité et d’accessibilité pourra étre confiée
au vérificateur, et pourrait avoir pour objet, la préparation d’un document unique pour les ERP disposant également de
locataires ainsi que I'examen des documents principaux a présenter a la commission.

Cet audit se traduira par un colt horaire défini dans le cadre du Bordereau des prix unitaires. Le titulaire du contrat se
devant d’estimer le temps passé au préalable de la commande et de le justifier a I'issue de I'audit.

4.6 Veille reglementaire

Le titulaire assurera une veille réglementaire adaptée a I'ensemble des installations concernées par le présent marché.

Elle devra étre assurée aupres de I'ensemble des référents désignés au marché ainsi qu’auprées de la Direction des
Achats. Chaque début de mois, le prestataire se devra de transmettre une fiche synthétique simple, claire et concise de
I’ensemble des modifications impactant les prestations du marché, ainsi que des évolutions réglementaires et
législatives en matiére de vérifications périodiques.

4.7 Plateforme de consultation et de gestion

Le titulaire du marché doit mettre a disposition dés la notification du marché une plateforme web pour le suivi des
controles et audits réglementaires avec un acces pour chaque représentant de I'acheteur.... Il en assurera la formation
aupres des utilisateurs.
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Cet outil doit permettre la consultation et la transmission de tous les documents de suivi (rapports de controle, bilans,
certificats, liste des anomalies, compte rendu...) sans supplément financier. L'intégralité des données du systéeme mis
en place par le titulaire doit pouvoir étre exportée de maniere simple et exploitable au format Excel.

Il sera demandé des acces spécifiques selon les interlocuteurs.
L’ensemble des acces seront transmis dans un délai d’'un mois. Les acces pourront étre revus en cours de marché si
besoin.

4.7 Démarche éco-responsable
Le titulaire s’engage notamment a :
- Optimiser les tournées des contréleurs dans le but de réduire les émissions polluantes liées aux transports

- Utiliser dans la mesure du possible, des moyens de transport peu carbonés ainsi que des véhicules hybrides
et/ou électriques

- Informer et former son personnel en contact notamment avec I'amiante, le plomb etc.
- Gérer les nuisances sonores pendant le déroulement des prestations

- Remettre les rapports sous format électronique et les mettre a disposition sur une plateforme de gestion en
ligne en lieu et place du papier

ARTICLE 5. LEGISLATION APPLICABLE

Cette liste est non exhaustive. Le titulaire devra suppléer a toute omission de la part de la maitrise d’ouvrage du fait de
sa connaissance du secteur concerné. Il se devra de réaliser 'ensemble des contréles et vérifications dans les regles de
I'art et dans le respect de la réglementation.

Ascenseurs, élévateurs personnes a mobilité réduite et monte-charge :

- Arrété du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public modifié
par I'arrété du 6 mars 2006 paru le 13 avril ; en particulier les articles AS8 et AS9, ainsi que I'article GE9

- loi n° 2003-590 du 02/07/2003, du décret n° 2004-964 du 09/09/2004 et de ses arrétés d’application a I'article R123
12 du code de la construction et de I’habitation, art R123-4, R 122-16 et I'article L 125-2-4

- arrété du 01 avril 2004

- Loi n® 2003-590 du 02.07.2003 Code de la construction Articles L 125-1-2 a L 125-2-4 :
- Arrété 18.11.2004 modifié (controle technique, périodicité 5 ans)

- Arrété du 29.12.2010 et circulaire du 21.01.2011 (contréle périodique)

- Circulaire DRT n° 2005-04 du 24.03.2005

- décret du 23 avril 1945 modifié, sur la protection des travailleurs contre les dangers élévateurs (J.0. du 24 avril 1945)
- décret du 10-07-1913 modifié par le décret 45-800 du 23-04-1945

- décret N° 95-826 du 30 juin 1995 sur les études de sécurité

- Décret n° 2000-810 du 24.08.2000 modifié

-arrété du 6 mars 2006 paru le 13 avril modifiant le réglement de sécurité des ERP

- Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008

- Arrété du 22 juin 1990 modifié pour les ERP de 5™ catégorie
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Appareils et accessoires de levage :

-Arrété du 1°" mars 2004,
-Arrété du 5 mars 1993,
Arrété du 24 juin 1993

Portes et portails :
-Article R4224-12 et R4224-13

-Arrété du 21/12/1993

Installations thermiques (sous-station chauffage, ventilation, traitement d’air, chaufferies, grandes cuisines),

pompes a chaleur, systemes thermodynamiques et des systémes de ventilation combinés a un chauffage :

- arrété du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,
notamment les articles CH 58, CH 57, GE7 a GE10 et GC 22

- Décret n° 2009-648 du 09.06.2009

- code du travail, article R4224-17

- code de I’Environnement Art : R224-20 a R224-41-9

- autres réglementations en vigueur au jour de la consultation
- Arrété du 24 juillet 2020

- Arrété Du 16 Avril 2010 (Inspection)

- R 224-59-1a R224-59-11 du code de I'environnement relatifs a I'inspection des systemes de climatisation et des
pompes a chaleur réversibles

Electricité :
Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif aux risques d’incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public et ses articles EL14, EL 19 et EC 15, GE 7 et GE 8.
- Arrété du 22.06.1990 modifié
- Arrété du 10.10.2000 (périodicité, objet et étendue des vérifications)
- Arrété du 26 décembre 2011 (installations électriques)
- Arrété du 14 décembre 2011 (éclairage de sécurité)
- Code du Travail R 4226-16
- Code de la construction et de I'habitation art R. 123-1 a R 123-43 (Arrétés modifiés du
25 juin1980, dispositions particuliéres : type R arrété modifié du 04 juin 1982)
- Code du travail R 4226-1
- Code du travail art R 4224-17
- Normes NFC 15/100 et 15/211
- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 version consolidée au 31 aodt 2017
- APSAD D18
- Etc.

Installations SSI A/B, moyens de désenfumage mécanique associés :
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-arrété du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public, GE 6 a
GE 10, MS 73, PE 4/NFS 62-201, article DF 10 § 3

- normes NFS 61-933 annexe A et GE, NFEN 12845
- Code du travail, livre Il, deuxieme partie, titre Il, section 3 - Prévention des incendies
- Code du Travail art R 4227-30 et R4227-39.

- autres réglementations en vigueur au jour de la consultation

Moyens de secours concourant a la sécurité incendie :

- arrété du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public, GE 6,
GE 10, MS 73, PE 4/NFS 62-201, article DF 10 § 2, PE 4

- Article R4224-17, R 4227-28 a 41
- Arrété du 31 janvier 1986

Installations gaz naturel et fluides spéciaux :

- arrété du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public, article GZ30

- code du travail, article R4224-17

- code de la construction et de I'habitation article R 123-42

- autres réglementations en vigueur au jour de la consultation

Installations de compression d’air :

- Arrété du 15 mars 2000 modifié (controle de mise en service et de requalification, inspection périodique).
- Arrété du 31 janvier 2011 (situation administrative)

- Décret du 13-12-1999/article 18 (contréle de mise en service et de requalification

Equipements sous pression :

- Arrété du 20 novembre 2017, article 15
- Arrété du 20 novembre 2017, article 18
- Arrété du 20 novembre 2017, article 26

Synthése de périodicité des principaux contrdles pour les ERP et Code du Travail (hors IGH) :

Equipements Périodicité
Ascenseurs et monte charges
Vérification annuelle 1lan
Controle technique quinquennal 5 ans
Vérification périodique du risque incendie 5ans
Climatisations
Controle des climatisations et pompes a chaleur
réversibles (>70kW) 5 ans
Electricité
Installations électriques lan
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Paratonnerre 1lan
Equipements de travail — Levage

Périodicité de 3

En fonction de la nature de I'équipement . .
mois, 6 mois et 1 an

Equipements sous pression — Gaz

Controle périodique 4 ans

Requalification périodique 10 ans
Gaz, chauffage, cuisson

Appareils et installations fixes de gaz combustibles 1an

Appareils de chauffage 1an

Appareils de cuisson et de réchauffage 1an
Incendie

Movyens de secours fixes 1lan

SSI (catégorie A ou B) 3 ans

Installations de désenfumage mécanique 3ans

Continuité des liaisons radioélectriques 3 ans

Portes et portails

Portes et portails automatiques ou semi-
automatiques 6 mois

Portes et portails motorisés et manuels 1an

ARTICLE 6. DESCRIPTION ET INVENTAIRE

Les vérifications devant étre nécessairement réalisées par un organisme agréé sont mentionnées au sein de la

décomposition du prix global et forfaitaire. Des documents annexes informent sur les équipements a vérifier. Cette liste
n’est pas exhaustive.

Les vérifications ponctuelles sont mentionnées au sein du bordereau des prix unitaires. La liste des prestations est
mentionnée a titre indicatif afin de permettre au prestataire d’appréhender les controles pouvant étre réalisés. Cette
liste est non exhaustive, purement indicative. Des ajouts ou retraits de prestations pourront étre effectués dans les
prestations inscrites au BPU en cours de marché. Les précisions sont apportées au CCAP.
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