ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

S.M.S. - 8.C.B. - 5.CA.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Consultation n° PIC 25 029

Procédure : Marché de fravaux A Procédure Adaptée

Objet : travaux de réfection de I'étanchéité de la terrasse de la blanchisserie du
boulevard Macdonald, Paris 19¢me, pour le compte du Pole d'Intérét Commun SCA-
SCB-SMS de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris.

Ce document comprend 7 pages.
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ARTICLE 1 - GENERALITES
1.1 - Spécifications techniques

Le présent marché a pour objet la réfection de la terrasse de I'atelier MSC au 2¢me étage de la
blanchisserie du Service Central des Blanchisseries (SCB), boulevard Macdonald, Paris 19eme,
pour le compte du Péle d’'Intérét Commun (PIC) SCA-SCB-SMS de I'Assistance Publique -
Hopitaux de Paris (AP-HP) :

Service Central des Blanchisseries
137 Boulevard Macdonald
75019 PARIS

L'ensemble des produits proposés par le titulaire ainsi que leurs conditions d'utilisation sur les sites
hospitaliers seront conformes :
- Aux décrets, arrétés, circulaires en vigueur d la date de remise des offres.
- Aux normes européennes et francaises publiées au moins 6 mois avant la date de remise
des offres.

1.2. - Observations préliminaires

Pour I'établissement de son devis, I'entreprise est tenue de prendre connaissance de toutes les
pieces du dossier.

Elle tiendra pour contractuel le présent descriptif et devra 'achévement complet des travaux, y
compris ceux qui ne sont pas implicitement décrits.

L'entreprise s'étant rendue sur les lieux déclare connaitre parfaitement les dispositions des locaux
et leur état.

Elle a également une parfaite connaissance des dispositions & prévoir pour un bon achevement
des travaux a effectuer et déclare connaitre les pieces du dossier.

Aucun supplément d'aucune sorte ne pourra par conséquent étre demandé en cours de
tfravaux pour dispositions imprévues des lieux, nature imprévue du sol ou dispositions imprévues
du projet, étant entendu que les localisations et les dimensions données ci-dessous le sont & fitre
indicatif ou d'aide pour I'établissement de la proposition de prix.

1.3. - Prévention, Protections et Evacuation des produits

L'entreprise prendra toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes travaillant sur le chantier, le respect du réglement de la ville en matiere de
circulation, les biens des propriétés voisines.

Elle apportera une attention toute particuliere a garder les voies et réseaux publics dans un
parfait état de propreté.

L'entreprise du présent lot devra mettre en place toutes les protections nécessaires a I'exécution
correcte du travail et a la protection des ouvrages des autres corps d'état ou existants.

Le prix forfaitaire soumissionné devra comprendre toutes les protections et échafaudages
nécessités par I'exécution des travaux du présent lot.

Tous les gravois et déblais provenant des démolitions, déposes, etc...., exécutées au titre du
présent lot, seront évacués aux décharges publiques. Mise en place, pendant la durée du
chantier, de bennes pour récupération de tous les gravois de tous les corps d'état, au titre des
dépenses communes suivant prescriptions de Note Générale pour tous les corps d'état et du
CCAP.

Il est spécifié que I'enleévement des gravois ou déblais devra s'effectuer au fur et & mesure de
I'exécution des travaux, afin que le chantier soit maintenu en parfait état de propreté.
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1.4. - Evacuation des déchets

Les déchets résultants des opérations seront pris en charge par le titulaire (évacuation,
traitement, élimination), et celui-ci devra garantir la tracabilité du suivi des déchets (BSD a
fournir au Service Central des Blanchisseries).

1.5 - Exécution des travaux

Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P., sur les plans et documents contractuels
constituant le marché, doivent étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux
gue le mode de construction.

Le présent C.CT.P. a pour objet de fournir & I'entreprise, tous renseignements utiles &
I'importance des travaux qui lui incombent et des sujétions qu'il pourra rencontrer en cours
d’'exécution.

En plus, I'entreprise devra prévoir tous les travaux indispensables dans I'ordre général, étant
entendu qu’elle doit assurer le complet et parfait achévement des travaux, conformément aux
regles de I'art et de la bonne construction et ce, sans gu'elle puisse prétendre d aucune
majoration des prix forfaitaires, pour raison d'omissions aux plans et au présent C.C.T.P. ;
I'entreprise s'étant rendu compte exactement des travaux & exécuter et ayant sollicité auprées
du Maitre d'OEuvre, tous renseignements utiles.

Aucun ouvrage susceptible d'entrainer une augmentation de la dépense, ne devra étre
entrepris sans ordre écrit et spécial du Maitre d'OEuvre et seulement dans la stricte limite fixée
par cet ordre, conformément aux dispositions des documents contractuels constituant le
marché.

1.6 — Prescriptions concernant les matériaux et leur mise en ceuvre

L'entreprise devra, avant chaque exécution ou approvisionnement, obtenir I'agrément du

Maitre d'CEuvre :

« Sur la provenance des matériaux et lui soumettre tous les procés-verbaux d'essais, de
conftréles ainsi que les échantillons nécessaires,

« Sur les procédés de mise en ceuvre qui pourront faire I'objet, d la demande du Maitre
d’'ceuvre, d'études techniques et d’essais préalables, d la charge de I'entrepreneur (le cas
échéant, la garantie du fournisseur sera exigée).

Dans le cas oU un matériau de remplacement, substitué & celui prescrit au présent CCTP, se

révélerait défectueux ou ne répondrait pas a lI'usage et aux conditions techniques exigées,

I'entrepreneur aurait a sa charge les remises en état et frais en découlant.

1.7 - Marques et références

Les marques et références des équipements et matériaux indiquées au CCTP le sont, soit parce
gu'elles correspondent a du matériel utilisé par I'établissement, soit pour fixer un niveau de
qualité ou de finition.

Ces marqgues ne sont absolument pas imposées ; I'entreprise restant libre de s'‘approvisionner
aupres des fournisseurs de son choix.

Toutefois, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser des matériels dont le niveau de qualité
ne serait pas équivalent d ceux indiqués.

1.8 - Certificat d’économie d’'énergie

En application de la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique de la France (dite Loi POPE), amendée par la Loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour I'environnement (dite Loi Grenelle ll), il a été mis en
place un dispositif favorisant les économies d'énergie par la création des Certificats
d’économies d’'énergie (CEE).

AP-HP Consultation n°® PIC 25 029 PIC

MAPA CCTP VO 4/7




Conformément aux dispositions des décrets et arrétés pris en application des lois précitées,
I'APHP a désigné CERTINERGY comme étant son partenaire pour |I'obtention et la valorisation de
ses CEE pour le Service Central des Blanchisseries.

A cet effet, le ftitulaire s'engage a transmettre exclusivement au Service Central des
Blanchisseries et copie & CERTINERGY (via I'adresse e-mail valorisation-cee@certinergy.com)
I'ensemble des pieces constitutives des dossiers de demande d’'obtention de CEE (Attestation
sur I'Honneur, devis, factures,).

D'autre part, le titulaire s'engage a n'effectuer aucune démarche similaire auprés desdites
autorités administratives et de tout autre intervenant qui serait de nature a effectuer un dépdbt
de dossier en doublon.

ARTICLE 2. - DESCRIPTION DE LA PRESTATION

L'étanchéité de la terrasse de I'atelier MSC est vétuste, présente plusieurs fuites eta fait I'objet
de plusieurs réparations. Le complexe doit étre remplacé.

Surface estimée de la terrasse : 950 m2. Information donnée & titre indicatif et & confirmer par les
candidats lors de la visite.

2.1 - Travaux

2.1.1 - Travaux d'installation

« Installation d'une sapine d'acceés ;
+  Mise en place de potelets et filets en périphérie de la terrasse formant des garde-corps ;
«  Approvisionnement des matériaux par camion et monte-charge.

2.1.2 - Travaux préparatoires

« Balayage de la terrasse avant fravaux de rechapage ;

« Dépose de la double couvertine périphérique ;

« Dépose des 4 sorties de ventilation inutilisées ;

+ Dépose d'un mitron en fibres-ciment (Présence d'amiante se référer au DAT joint au présent
CCTP) ;

* Arrachage de la premiére couche d'étanchéité ;

« Délardage desrelevés ;

« Evacuation des dalles béton inutilisées ;

+ Evacuation des gravats.

Les filieres d'éliminations des différents déchets devront étre respectées.

Pour les déchets amiantés, traitement dans une installation d’'inertage par four a torche plasma
obligatoire.

2.1.3 - Etanchéité provisoire et protection en cours de chantier

Etanchéité provisoire et protection

2.1.4 - Travaux neufs

« Préparation de la surface ;

« Fourniture et mise en ceuvre d'un Mono couche de type PARAFOROLO GFM ou équivalent ;
« Fourniture et pose de relevés de type Paradial S ou équivalent y compris équerre de renfort ;

+ Pose d'une couvertine en acier 10/100 lagqué RAL 9001 ;
« Entrée d'eau pluviale ;
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» Relevés sur 3 sorties d'évacuations fonctionnelles des séchoirs et remplacement des 3 Tés de
sorties ;

« Relevés sur 4 sorties d'évacuations inutilisées et pose de 4 bouchons obturateurs ;

* Relevés sur 7 Skydome ;

« Relevés sur 2 ventilations ;

« Relevé sur 1 tourelle d'extraction ;

e Relevéssur 3 évents.

2.1.5 - Chemin de Traffic

Réalisation d'un chemin de Traffic en membrane soudée ardoisée permettant I'acces a toutes
les installations situées en toiture (Skydome, gaines d'évacuations, évacuations d'eau pluviale,
etc ...)

2.1.6 - Accessoires

+ Remplacement des 8 crapaudines

+ Remplacement du mitron

«  Remplacement des 3 tés de sorties des évacuations des séchoirs avec modification
intégrant 2 coudes & 45° (voir photo ci-dessous).

2.2 - Contraintes de la prestation

Les travaux devront étre réalisés sans aucune perturbation de la production. La production se
fait sur les horaires suivants : du lundi au vendredi de 08 h & 16 h 36.

Contraintes spécifiques : les 3 évacuations des séchoirs seront en fonctionnement de 08 h a 15 h
36, aucune intervention ne pourra avoir lieu sur ces évacuations pendant cette période.

Les équipements mis au rebus devront étre enlevés par I'attributaire du marché, en respectant
la filiere de déchets associée.

Nettoyage des diverses zones de chantier.

La fourniture de toute la documentation technique des équipements installés en version papier
et électronique en langue francaise.

Le prestataire devra renseigner le Cadre de Réponse Technique (CRT) et fournir :
« Lesfiches techniques des produits proposés ;

e Le plan du chemin Traffic ;
* Un planning d’intervention.
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2.3 - Installation :

Le ftitulaire doit prévoir I'intégralité des moyens et matériels de manutention et d’installation
nécessaires.

Il doit respecter scrupuleusement les regles de I'art et les reglements de protections des
fravailleurs en vigueur.

Toutes les manipulations de fournitures jusqu’'d leur réception par le maitre d’ouvrage sont d la
charge et sous I'entiere responsabilité du tfitulaire du marché. La manutention (main d'ceuvre,
moyens de levage, etc.) nécessaire a I'acheminement du matériel dans les locaux d’installation
ainsi que le montage et la mise en place du matériel sont a prévoir par le titulaire.

En aucun cas il ne pourra étre établi de plus-value pour ces opérations.

2.3.1 En cours d’installation :

* Nettoyage des lieux dans lesquels il travaillera ;

« Evacuation des gravois et déchets correspondants ;

« GarantirI’étanchéité de I'atelier MSC situé sous la terrasse et la non obstruction des
conduites de descentes d'eau pluviale ;

» Protection des ouvrages adjacents lors de son intervention ;

« Protection de ses ouvrages.

2.4.2 En fin d'installation

* Nettoyage de finition de ses ouvrages, avant réception.

2.5 - Normes et réglementation :

L'ensemble des équipements proposé par le titulaire ainsi que leurs conditions d'installation sur
les sites de production doivent étre conformes a la directive machine 2006/42/CE

Le titulaire !

! Indiquer les noms et qualité du signataire du marché et apposer le cachet commercial aprés avoir
paraphé toutes les pages du présent document
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