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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

RECAPITULATIF
3/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

MARCHE DE BASE

101 - TERRASSEMENT / FONDATIONS / DEMOLITION ET
CURAGE / GROS-ŒUVRE / CHARPENTES METALLIQUES Ens 1

201 - COUVERTURE / ETANCHEITE Ens 1
202 - MENUISERIES EXTERIEURES / PROTECTIONS Ens 1
203 - REVETEMENT DE FACADES Ens 1
301 - FACADE ECRAN VITRE A L'OUEST Ens 1
401 - APPAREILS ELEVATEURS Ens 1
402 - CHAUFFAGE / VENTILLATION / CLIMATISATION / Ens 1
403 - PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE Ens 1
404 - PAILLASSES HUMIDES ET SECHES Ens 1
405 - SPRINKLERS Ens 1
406 - FLUIDES MEDICAUX Ens 1
407 - TRAITEMENT D'EAU ET SOLUTIONS ACIDES Ens 1
408 - COURANTS FORTS Ens 1
409 - COURANTS FAIBLES (SSI, GTB, Sureté, IT) Ens 1
410 - TRANSPORT PNEUMATIQUE Ens 1
411 - EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES Ens 1
413 - HELISTATION Ens 1
501 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS FIXES
D'AGENCEMENT - OCCULTATION INTERIEURE Ens 1

503 - PROTECTIONS MURALES Ens 1
504 - CLOISONS - DOUBLAGES - PLATRERIE - PROTECTION Ens 1
505 - CLOISONS MODULAIRES Ens 1
506 - PLAFONDS SUSPENDUS Ens 1
507 - REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX
DURS

Ens 1
508 - REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX Ens 1
509 - SERRURERIE - METALLERIE Ens 1
510 - PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES Ens 1
511 - PORTES DE PARKING - SECTIONNELLES - BARRIERES Ens 1
512 - PEINTURE Ens 1
601 - VOIRIES ET RESEAUX ENTERRES Ens 1
602 - ESPACES PAYSAGERS VEGETAUX ET MOBILIERS
EXTERIEURS

Ens 1

MONTANT TOTAL H.T DU MARCHE DE BASE

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C. DU MARCHE DE BASE

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations /
Démolition et curage / Gros-Œuvre / Charpentes métalliques

4/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 102
Installation de chantier /Terrassements / Fondations /

Démolition et curage / Gros-Œuvre / Charpentes métalliques

3.1 Travaux Préparatoires & Autres Prestations Ens

3.1.3 Installation de chantier (Conformément à la NOC et au PIC) Ens 1

 Sécurité du chantier Ens 1
3.1.4 Etudes d'exécution Ens 1
3.1.5 Synthèse des études d'exécution Ens 1
3.1.6 Etude géotechnoique pour exécution Ens
 Campagne de Sondages structurels des existants (Avoisinants
avec le Secteur IRM du bâtiment des URGENCES, avoisinants
avec le bâtiment ALIX de CHAMPAGNE et avoisinants avec le
bâtiment CARRE).

Ens 1

 Echantillons Ens 1
 Prototypes (Façade Ouest) Ens 1
 Locaux Témoins Ens 1
 Locaux premiers de série Ens 1
 Essais et Autocontôles Ens 1
 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

 Sous Total

3.1 Curage et Démolition m² 5 660
 Désamiantage de la Rotonde m²

Economie Circulaire Ens
Sous-Total 3.1

3.3 Travaux
3.3.2 Terrassements

3.3.2.1 Fouilles en grande masse m3 158 000
3.3.2.2 Terrassements phasés PM
3.3.2.5 Fouilles pour fondations superficielles m3 673
3.3.2.6 Remblais m3 10 000

3.3.3 Fondations spéciales
3.3.3.1 Pieux U 587
3.3.3.3 Massifs tête de pieux m3 369
3.3.3.4 Parois Lutécienne m² 956

3.3.4 Fondations courantes (superficielles)
3.3.4.1 Reprises en sous-œuvre (coté IRM Batiment urgences) PM
3.3.4.2 Radiers m² 1 207
3.3.4.3 Fondations superficielles

 Semelles filantes et bêches m3 546
 Semelles isolées m3 66

3.3.5 Ouvrages enterrés
3.3.5.1 Voiles coulés contre terre m² 4 191
3.3.5.2 Murs de soutènement m² 1 020
3.3.5.3 Longrines - Libages m3 500
3.3.5.4 Longrines de redressement m3
3.3.5.5 Radier cuvette ascenseur PM
3.3.5.6 Parois cuvette ascenseur PM
3.3.5.7 Cuvelage étanche cuvette ascenseur Ens 1
3.3.5.9 Fosses U 51
3.3.4.10 Galerie technique  vers centre buccodentaire ENS 1
3.3.5.11 Raccordement sur galerie de liaison existante Ens 1

3.3.6 Réseaux sous dallage m² 18 000

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.3.7 Forme et tapis drainant sous dallage m²
3.3.8 Dallages - Chapes

3.3.8.1 Dallages m² 10 350
3.3.8.4 Chapes m3 350

 Formes de pente m² 3 890
3.3.8.4.3 Recharges en chapes adhérentes et socles dans
locaux techniques ENS 1

3.3.8.4.4 Chapes anhydrites pour planchers chauffants m2 450
3.3.8.4.5 Isolant sous chapes rapportées et sous carrelages
scellés m2 450

 Isolant Extrudé voie pompier m² 1 600
3.3.9 Structure en élévation

3.3.9.1 Réservations PM
3.3.9.2 Voiles m² 41 390
3.3.9.3 Poteaux - Jambages BA m3 644
 Poteaux charpente métallique kg 3 647
3.3.9.4 Poutres en béton armé m3 2 310
3.3.9.5 Consoles en béton armé m3 10
3.3.9.6 Linteaux en béton armé PM
3.3.9.8 Acrotères, relevés et costières en béton armé PM
3.3.9.10 Bandes et renforts noyés en béton armé PM
3.3.9.12 Plancher dalles pleines coulés sur place m² 61 900
3.3.9.13 Planchers dalles alvéolées m² 806
3.3.9.14 Escaliers ( béton armé) N 54
3.3.9.15 Volées d’escalier PM
3.3.9.16 Paliers d’escalier PM

3.3.10 Ouvrages de radioprotection Ens 1
3.3.11 Maçonneries et enduits m² 5 450
 Carneau ELEC CVC m3 170
3.3.12 Mur fusible (IRM), cours anglaise et désolidarisation
de la dalle de L’IRM Ens 1

3.3.13 Joint de Dilatation
3.3.14 Ouvrages et travaux divers

3.3.14.1 Poutre caisson PRS Kg 385 550
 Poutre charpente métallique LT kg 10 633
 Poutre HEM 500 kg 6 000
 Peinture intumésante et finition des poutres caisson PRS m2 1 350
 Flocage charpente LT m2 339
3.3.14.2 Galerie existante dans le sous sol 1 ENS 1
3.3.14.3 Zone IRM Existant PM
3.3.14.4 Liaison bâtiment carré -bâtiment Projet ENS 1
3.3.14.5 Trame chauffante m² 113
3.3.14.6 Rotonde PM 1
3.3.14.7 Hélistation Ens 1

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.3.14.8 Passerelle Métallique urgences
 Profilé métallique Kg 12 500
 Peinture intumésante m2 290
 Bac collaborant acier béton m2 57
 Flocage bac collaborant m2 57
 Multicouche (bac acier+isolation+étanchéïté) m2 57
 Création d'ouverture dans le mur ENS 1
 Rebouchage d'ouverture et dépose de l'existant m2 37
3.3.14.9 Plateforme métallique en toiture terrasse support des
équipements techniques m² 390

3.3.14.10 Escalier Métallique U 2
3.3.14.11 Couverture Métallique avec bac acier m2 339
3.3.14.12 Réservation Ens 1
3.3.14.13 Appuis et seuils Ens 1
3.3.14.14 Quai niveleur U 3
3.3.14.15 Casquette béton ml 10
3.3.14.16 Reliefs béton pour relevés d’étanchéité PM
3.3.14.17 Becquets ml
3.3.14.18 Socles en béton armé PM
3.3.14.19 Socles en béton armé anti - vibratiles PM
3.3.14.20 Edicule ascenseur U
3.3.14.21 Souches U
3.3.14.22 Plots U
3.3.14.23  Longrine ou relevé en béton en toiture U
3.3.14.24 Emmarchements ml
3.3.14.25 Renformis m²
3.3.14.26 Recharges en béton m²
3.3.14.27 Traitement des joints de dilatation ml
3.3.14.28 Raccords et finitions diverses intérieures Ens 1
3.3.14.29 Calfeutrements et rebouchages Ens 1
3.3.14.30 Traitement de surface anti-poussière m²
3.3.14.31 Pénétration pour réseaux Ens 1
3.3.14.32 Carottages dans murs et planchers Ens 1
3.3.14.33 Cours anglaises U
3.3.14.33 Ventilation haute de gaine d’appareil élévateur U
3.3.14.35 Ventilation du vide sanitaire Ens 1
3.3.14.36 Trainasse béton Ens 1
3.3.14.37 Remise en état de l’existant Ens 1

3.3.15 Isolation coupe-feu, acoustique et thermique m² 21 652
3.3.16 Ouvrages extérieurs et intérieurs

3.3.16.1 Rampes extérieures PM
3.3.16.2 Chasse roues / Ilots / Trottoirs Ens 1
3.3.16.3 Bordures chasse roues Ens 1
3.3.16.4 Raccordement exutoire relevage Ens 1
3.3.16.5 Raccordement Ens 1
3.3.16.6 Dallage pour partie extérieure de la rampe de sortie Ens 1

3.3.17 Chapes m²
3.3.18 Fondations entre le projet et le bâtiment Alix de
champagne ENS 1

3.3.19 Protection incendie et isolation coupe-feu, PM
3.3.20 Plateforme métallique des Dry-Cooler PM

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.3.21 Galerie existante enterrée coté sud ouest 
 Dalles m2 270
 Voiles BA m2 57
 Poteaux BA m3 6
 Poutres BA m3 7
 Pieux U 27
 Massif en tete des pieux m3 8
 longrines m3 17
 Réfection et remise en état de l'exsitant Ens 1

3.3.22 Bassin EP : ENS 1
3.3.23 Transport des fluides médicaux PM
3.3.24 Plots béton supports des lignes de vie  m3 10
3.3.25 Charge de grutage et livraison des équipements
médicaux  PM

3.3.26 Surcharges des équipements techniques et
équipements Biomédicaux  PM

3.3.27 Nacelles de nettoyage : ENS 1
 Divers %

Sous-Total 3.3
3.4 Travaux de facade principale

 Console lgr moyenne 1,50m kg 456
 Console verrière lgr moyenne 2,50m kg 114
 Console doublée pour Accès pompiers kg 25
 butons Ø60 * 3,2 kg 190
 Support caillebotis L40*4 kg
 Peinture intumescente + finition m² 150
 Caillebotis galvanisé m² 160
 Divers %

Sous-Total 3.4

MONTANT TOTAL H.T  CORPS D'ETAT N° 101

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

PSE CORPS D'ETAT N° 101
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

 PSE N°23 : Suppression du second poste énergie (CE 409
 Modification du Génie Civil des locaux techniques (transfo,
TGBT, …) ens. 1

SOUS TOTAL PSE 23
 PSE N° 37 : Plateforme de pesée hémodialyse (CE 411 EMT)

 Création de décaissés en dalle béton pour encastrer les
plateformes de pesée. ens. 3

SOUS TOTAL PSE 37
 PSE N° 47 : Adaptation des revêtements de sol
 Epaisseur minimale des dalles béton de 26 cm. ens 1

SOUS TOTAL PSE 47
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T.

CORPS D'ETAT N° 201
COUVERTURE - ETANCHEITE

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés d'exploitation de
maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous Total

2. Description des travaux
2.1 Complexe bitume élastomère

2.1.1 Toiture-terrasse isolée avec protection par végétalisation extensive (Type
1)

2.1.1.1 Localisation PM
2.1.1.2 Caractéristique PM
2.1.1.3 Costière ml 1 487
2.1.1.4 Ecran pare-vapeur m² 4 039
2.1.1.5 Isolation thermique m² 4 039
2.1.1.6 Etanchéité m² 4 039
2.1.1.7 Protection par végétalisation m² 4 039
2.1.1.8 Chemins de circulation m² cis
2.1.1.9 Bande stérile au droit des joints de dilatation, au droit des Entrées
d'eaux pluviales et des sorties de toiture ml 31

2.1.1.10 Relevés isolés ml 1 640
2.1.1.11 Protections des têtes de relevés étanchés ml 154
2.1.1.12 Protection des passages au-dessus des joints de dilatation et entre
diverses terrasses ml cis

2.1.2 Terrasse des patios accessible isolée avec protection par végétalisation
(Type 2a)

2.1.2.1 Localisation PM
2.1.2.2 Caractéristiques PM
2.1.2.3 Costière ml 78
2.1.2.4 Ecran pare-vapeur m² 424
2.1.2.5 Isolation thermique m² 424
2.1.2.6 Etanchéité m² 424
2.1.2.7 Protection par végétalisation PM A la charge du corps d'état ESPACES PAYSAGERS

2.1.2.8 Bande stérile m² 86
2.1.2.9 Relevés isolés ml 131
2.1.2.10 Protections des têtes de relevés étanchés ml 53

Phase DCE  28 mars 2025



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 201 - Couverture - étanchéité
10/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T.

2.1.3 Terrasse des patios accessible isolée avec protection dalles sur plots
(Type 2b)

2.1.3.1 Localisation PM
2.1.3.2 Caractéristiques PM
2.1.3.3 Costière ml 9
2.1.3.4 Ecran pare-vapeur m² 14
2.1.3.5 Isolation thermique m² 14
2.1.3.6 Etanchéité m² 14
2.1.3.7 Protection par dalles béton sur plots m² 14
2.1.3.8 Relevés isolés ml 14
2.1.3.9 Protections des têtes de relevés étanchés ml 5

2.1.4 Toiture-terrasse inaccessible isolée avec protection par gravillons (Type
3)

2.1.4.1 Localisation PM
2.1.4.2 Caractéristiques PM
2.1.4.3 Ecran pare-vapeur m² 172
2.1.4.4 Isolation thermique m² 172
2.1.4.5 Etanchéité des parties courantes (Système de base) m² 172
2.1.4.6 Drain de rétention m² 131

2.1.4.7 Protection des parties courantes par gravillons de quartz blanc m² 41

2.1.4.8 Dalettes au pourtour des matériels techniques et chemins techniques m² cis

2.1.4.9 Relevés non isolés ml 68
2.1.4.10 Protection des têtes de relevés étanches ml 68
2.1.4.11 Protection des passages au-dessus des joints et entre diverses
terrasses ml cis

2.1.5 Terrasse accessible isolée avec protection par platelage bois (Type 4)
2.1.5.1 Localisation PM
2.1.5.2 Caractéristiques PM
2.1.5.3 Costière ml 124
2.1.5.4 Ecran pare-vapeur m² 330
2.1.5.5 Isolation thermique m² 330
2.1.5.6 Etanchéité m² 330
2.1.5.7 Protection par platelage bois sur plots m² 330
2.1.5.8 Relevés isolés ml 168
2.1.5.9 Protection des têtes de relevés étanchés ml 44

2.1.6 Toiture-terrasse inaccessible isolée autoprotégée (Type 5)
2.1.6.1 Localisation PM
2.1.6.2 Caractéristiques PM
2.1.6.3 Costière ml 928
2.1.6.4 Écran pare-vapeur m² 5 705
2.1.6.5 Isolation thermique m² 5 705
2.1.6.6 Étanchéité m² 5 705
2.1.6.7 Chemin de circulation m² 1 992
2.1.6.8 Traitement en rive ml 58
2.1.6.9 Relevés isolés ml 939
2.1.6.10 Protections des têtes de relevés étanchés ml 11
2.1.6.11 Protection des passages au-dessus des joints de dilatation et entre
diverses terrasses ml 14

2.1.7 Toiture-terrasse inaccessible isolée avec protection par dalle béton (Type
6)

2.1.7.1 Localisation PM
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Quantités
Entreprise P.U. H.T.

2.1.7.2 Caractéristiques PM
2.1.7.3 Écran pare-vapeur m² 399
2.1.7.4 Isolation thermique m² 399
2.1.7.5 Étanchéité m² 399
2.1.7.6 Traitement en rive ml cis
2.1.7.7 Joints de dilatation
- Joint NEODYL N ml 126
- avec dallette béton balayé ml 131
2.1.7.8 Traitement en jonction des autres revêtements étanches protection
en gravier ml 2

2.1.7.9 Relevés isolés ml 322
2.1.7.10 Protections des têtes de relevés étanchés ml 322

2.1.8 Etanchéité complexe d'étanchéité inversée isolée circulable véhicule
lourd (Type 7)

2.1.8.1 Localisation PM
2.1.8.2 Écran pare-vapeur m² 1 057
2.1.8.3 Isolation thermique m² 1 057
2.1.8.4 Étanchéité m² 1 057
2.1.8.5 Relevés isolés ml 344
2.1.8.6 Protections des têtes de relevés étanchés ml 344

2.1.9 Etanchéité sous protection lourd accessible piéton (Type 8)
2.1.9.1 Localisation PM
2.1.9.2 Caractéristiques PM
2.1.9.3 Écran pare-vapeur m² 112
2.1.9.4 Isolation thermique m² 112
2.1.9.5 Étanchéité m² 112
2.1.9.6 Traitement en rive ml 8
2.1.9.7 Relevés isolés ml 46
2.1.9.8 Protections des têtes de relevés étanchés ml 46

2.2 Revêtement en asphalte
2.2.1 Localisation PM
2.2.2 Revêtement asphalte m² 90

2.3 Complexe d'étanchéités liquides
2.3.1 Etanchéité en résine circulable (type 9 : S201 03)

2.3.1.1 Réalisation des surfaces courantes m² 3 360
2.3.1.2 Réalisation des relevés périphériques ml 1 381
2.3.1.3 Aménagement au droit des évacuations d'eau ens 1
2.3.1.4 Traversées de canalisations ens 1

2.3.2 Etanchéité en résine non circulable (Type 10 : S201 01)
2.3.2.1 Réalisation des surfaces courantes m² 2 806
2.3.2.2 Réalisation des relevés périphériques ml 1 448

2.3.3 Etanchéité en résine industrielle circulable étanche - (S201 02)
- Surfaces courantes m² 2 055
- Relevés périphériques ml 954

2.3.4 Résine industrielle circulable
- Surfaces courantes m² 584
- Plinthes en résine "SikaPlinthe" ml 109

2.4 Divers
2.4.1 Evacuations des eaux pluviales u 78

2.4.2 Joints de dilatation ml Inclus avec articles ci-avant
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2.4.3 Évacuation des eaux pluviales
2.4.3.1 Caniveaux ml 112
2.4.3.2 Trop-plein u 70
2.4.3.3 Crosses sorties de câbles ens 1

2.4.4 Exutoires de fumée avec dispositif à commande pneumatique
- Dim : 1.00x1.00m u 2

2.4.5 Lanterneaux d'éclairage et d'accès
- Dim : 1.00x1.00m u 21
- Dim : 1.80x1.40m u 2

2.4.6 Traversées de toiture ens 1

2.4.7 Sorties de gaines et conduits ens 1

2.4.8 Crosses de gaines et conduits ens 1

2.4.9 Couvertine (hors zones de couvertine déjà prévues au corps d'état
Revêtements de façades) PM

2.4.10 Couverture zinc console

- Suivant détail Pied de façade 1.18 – Patio 6 : Banquette prise d’air. m² 14

- Sur toutes les banquettes de prise et rejet d’air, et suivant plans de CVCD ens 1

2.4.11 Couverture bac acier double peau passerelle urgence
- Couverture m² 54
- Plus-value pour chéneaux ml 25
- Ligne de vie ml 12

- Couverture locaux techniques au SS-1 m² 6

2.4.12 Etanchéité en pied de grille du carneau ml 15

3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Révision de couverture en tuiles m² 431
3.2 Mitrons terre cuite pour ventilation CTA u 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 201

4. PSE CORPS D'ETAT  N° 201
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 09 : Remplacement de l'étanchéité végétalisée par une
étanchéité autoprotégée m² 156

SOUS TOTAL PSE 09
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 202
MENUISERIES EXTERIEURES - PROTECTIONS SOLAIRES

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous Total

2. Description des travaux
2.1 Rappel acoustique PM
2.2 Caracteristiques du site PM
2.3 Thermique PM
2.4 Echafaudage Ens 1
2.5 Châssis respirants ouvrants cachés à la française et
châssis ouvrants entretien

Menuiseries extérieures TYPE 1 - Châssis double vitrage
circulations patio

Châssis ouvrants :
MEX 1.C.01
HA 250 120_OUV_VI_OU
1.20x2.50ht u 8

MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht u 9

MEX 1.C.05
HA 250 60 OUV VI_T1
1.20x2.15ht u 2

MEX 1.D.01
HA 250 120_OUV_VI_GC_T1
1.20x2.50ht u 14

MEX 1.D.02
HA 215 120_OUV_VI_GC_T1
1.20x2.15ht u 5

MEX 1.D.03
HA 215 60_OUV_VI_GC_T1
0.60x2.15ht u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

MEX 1.D.04
HA 250 60_OUV_VI_GC_T1
0.60x2.50ht u 1

Châssis fixes :
MEX 1.A.03
HA 215 65_FI_VI_T1
0.65x2.15ht u 33

MEX 1.A.04
HA 250 65_FI_VI_T1
0.65x2.50ht u 36

Menuiseries extérieures TYPE 2 - Châssis respirants
Châssis ouvrants :

MEX 2.D.01
HA 250 120_OUV_VI_GC_B
1.20x2.50ht u 260

MEX 2.D.02
HA 225 120_OUV_VI_GC_B
1.20x2.25ht u 205

MEX 2.D.03
HA 250 60 OUV VI_GC_B
0.60x2.50ht u 188

MEX 2.D.04
HA 225 60 OUV VI_GC_B
0.60x2.25ht u 232

MEX 2.D.05
HA 225 100_OUV_VI_GC_P
1.00x2.25ht u 8

MEX 2.D.06
HA 250 100_OUV_VI_GC_P
1.00x2.50ht u 8

MEX 2.D.07
HA 215 60 OUV VI_GC_B
0.60x2.15ht u 11

MEX 2.D.08
HA 215 120_OUV_VI_GC_B
1.20x2.15ht u 10

MEX 2.C.01
HA 250 60 OUV VI_P
0.60x2.50ht u 34

MEX 2.C.02
HA 225 60 OUV VI_P
0.60x2.25ht u 39
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MEX 2.C.03
HA 250 120_OUV_VI_P
1.20x2.50ht u 105

MEX 2.C.04
HA 225 100_OUV_VI_P
1.00x2.25ht u 9

MEX 2.C.04
HA 225 120_OUV_VI_P
1.20x2.25ht u 39

MEX 2.C.05
HA 225 120_OUV_VI_P
1.20x2.25ht u 2

MEX 2.C.06
HA 225 60_OUV_VI_P
0.60x2.25ht u néant

Châssis fixes :

MEX 2.C.06
HA 225 60_OUV_VI_P
0.60x2.25ht u Châssis ouvrant

MEX 2.E.03
HA 225 120_OUV_VI
1.20x2.25ht u prévu avec articles suivants

MEX 2.B.03
HA 215 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.15ht u 8

MEX 2.A.03
HA 215_60_FI_VI_P
0.60x2.15ht u 1

MEX 2.A.04
HA 250_60_FI_VI_P
0.60x2.50ht u 3

MEX 2.A.01
HA 250 120_FI_VI_P
1.20x2.50ht u supprimé

MEX 2.A.02
HA 225 120_FI_VI_P
1.20x2.25ht u 13

MEX 2.B.01
HA 225 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.25ht u 62

MEX 2.B.01
HA 250 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.50ht u 77

MEX 2.B.02
HA 225 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.25ht u 56
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Châssis ouvrants avec repère point rouge pour les pompiers :

MEX 2.H.01
HA 250 120_OP_GC
1.20x2.50ht u 5

MEX 2.H.02
HA 225 120_OP_GC_B
1.20x2.25ht u 20

MEX 2.C.07
1.20x2.25ht u 2

Châssis ouvrants avec partie base fixe (FE) :

MEX 2.E.01
HA 225 120_OUV_VI
1.20x2.25ht u néant

MEX 2.E.02
HA 225 60_OUV_VI
0.60x2.25ht u 15

MEX 2.E.03
HA 225 120_OUV_VI
1.20x2.25ht u 20

Menuiseries extérieures TYPE 3 - Châssis respirants en
sousbassement façade brique

Châssis ouvrants avec ventelle en partie haute 

MEX 3.C.01
HA 250 120_OUV_VI_B
1.20x2.50ht u 13

MEX 3.C.02
HA 250 120_OUV_VI_VENT_IMP_B
1.20x2.50ht + VE 1.20x0.98ht u 2

Châssis ouvrants avec repère point rouge pour les pompiers :
MEX 3.G.01
HA 250 120_OP_ALL 100 IMP 100_B
1.20x2.50ht u 8

Châssis ouvrants avec ventelle en parties haute et enduit en
partie basse  

MEX 3.C.04
HA 250 120_OUV_VI_ALL 100 IMP VENT 90_B
1.20x2.50ht + 1.20x0.90ht ventelle u 2

Châssis ouvrants avec enduit en parties haute et basse
MEX 3.C.03
HA 250 120_OUV_VI_ALL 100_B IMP 100_B
1.20x2.50ht u 196

Châssis ouvrants avec ventelle en partie hautes et tenture en
partie basse 

MEX 3.E.02 u supprimé
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Châssis ouvrants avec tenture en parties haute et basse 
MEX 3.E.01 u supprimé

Châssis ouvrant repère point rouge « pompiers » avec tenture
en partie haute et basse 

MEX 3.E.01 u supprimé

Châssis ouvrant de désenfumage en partie haute et tenture en
partie basse :

MEX 3.E.03 u supprimé

Châssis ouvrants de désenfumage en partie haute et enduit en
partie basse :

MEX 3.C.05
HA 250 120_OUV_VI_ALL 100 IMP 90_B EXD DSF
1.20x2.50ht u 1

Châssis ouvrant de désenfumage en partie basse et enduit en
partie haute :

MEX 3.C.06
HA 250 120_OUV_VI_ALL 100 IMP 90_B AND DSF
1.20x2.50ht u 2

2.6 Châssis amenée d'air à projection

Châssis d’amenée d’air (circulations patios & façades briques) :
MEX 5.J.10
HA 250 120 OUV VI DSF ALL 120
1.20x2.50ht u 2

MEX 5.J.09
HA 215 120 OUV VI DSF ALL 100
1.20x2.15ht u 4

MEX 5.J.08
HA 215 65 OUV VI DSF ALL 120
0.65x2.15ht u 8

MEX 5.J.07
HA 250 65 OUV VI DSF ALL 120
0.65x2.50ht u 12
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MEX 5.J.06
HA 225 65 OUV VI DSF
0.65x2.25ht u néant

MEX 5.J.05
HA 225 120 OUV VI DSF ALL 100
1.20x2.25ht u 1

MEX 5.J.04
HA 250 120 OUV VI DSF ALL 100
1.20x2.50ht u 19

MEX 5.J.03
HA 250 100 OUV VI DSF ALL 100
1.00x2.50ht u néant

MEX 5.J.02
HA 250 65 OUV VI DSF ALL 100
0.65x2.50ht u 35

2 MEX 5.J.01
HA 215 65 OUV VI DSF
0.65x2.15ht u 21

2.7 Châssis ouvrants cachés à la française et fixes (façade
Ouest)

Repères de la nomenclature des menuiseries extérieures TYPE
1 pour :
Châssis ouvrants :

MEX 1.C.01
HA 250 120_OUV_VI_OU
1.20x2.50ht u 31

MEX 1.C.02
HA 225 120_OUV_VI_OU
1.20x2.25ht u 9

MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht u 37

MEX 1.C.04
HA 225 60 OUV VI_OU
0.60x2.25ht u 70

Châssis fixes :
MEX 1.A.01
HA 250 120_FI_VI_OU
1.20x2.50ht u 22

MEX 1.A.02
HA 225 120_FI_VI_OU
1.20x2.25ht u 47
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MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht u châssis ouvrant

MEX 1.C.04
HA 225 60 OUV VI_OU
0.60x2.25ht u châssis ouvrant

Châssis avec repère point rouge Pompiers :
MEX 1.F.01
HA 250 120_OP_OU
1.20x2.50ht u 7

MEX 1.F.02
HA 225 120_OP_OU
1.20x2.25ht u 18

MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht u châssis ouvrant

MEX 1.C.04
HA 225 60 OUV VI_OU
0.60x2.25ht u châssis ouvrant

2.8 Châssis coupe-feu
Repères Ei60 de la nomenclature des menuiseries extérieures
TYPE 1 pour :

MEX 1.I.01
HA 250 120_FI_VI_OU_FEU
1.20x2.50ht u 5

MEX 1.I.02
HA 250 60_FI_VI_OU_FEU
0.60x2.50ht u 1

Repères E30 de la nomenclature des menuiseries extérieures
TYPE 5 pour :

MEX 5.I.01
HA 250 120_FI_VI_P_FEU
1.20x2.50ht u 3

MEX 5.I.02
HA 225 120_FI_VI_P_FEU
1.20x2.25ht u 1

MEX 5.I.03
HA 250 120_FI_VI_ALL 100 IMP 100_B FEU
1.20x2.50ht u 2
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MEX 5.I.04
HA 225 60_FI_VI_P_FEU
0.60x2.25ht u 3

MEX 5.I.05
HA 250 60_FI_VI_P_FEU
0.60x2.50ht u 3

MEX 5.I.06
HA 235 100_FI_VI_P_FEU_GC
1.00x2.35ht u 1

MEX 5.I.07
HA 250 120_FI_VI_P_FEU_GC
1.20x2.50ht u 7

MEX 5.I.08
HA 225 120_FI_VI_P_FEU_GC
1.20x2.25ht u 7

MEX 5.I.09
HA 225 60_FI_VI_P_FEU_GC
0.60x2.25ht u 1

MEX 5.I.10
HA 250 60_FI_VI_P_FEU_GC
0.60x2.50ht u 2

MEX 5.I.11
HA 215 65_FI_VI_P FEU
0.65x2.15ht u 2

2.9 Châssis fixe extérieur et ouvrant anti-rayon X plombé
côté extérieur

Suivant plans Eléments de façade 2.04 - n° 6800-43, pour châssis
des façades situé au droit des locaux imageries médicales et salles
d’opérations (bloc E1)

MEX 5.K.01
HA 250 120_FI_VI_BLOC_B ou P
1.20x2.50ht u 16

2.10 Châssis simple vitrage extérieur ouvrant et châsssis
double vitrage fixe intérieur

Suivant plans Eléments de façade 2.05 - n° 6800-44, pour
châssis des façades situés au droit de la façade brique châssis
pharmacie (repères MEX 5.K.01 et MEX 5.K.03 au niveau S2
et repères MEX 5.K.01 salle blanche et
réfractive,MEX 5.K.02 laboratoire de macro-cyto
autopsie et salle d'autopsie, repère MEX 5.K.04
salle de thanatopraxie )

MEX 5.K.01
HA 250 120_FI_VI_BLOC_B ou P
1.20x2.50ht u 11
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MEX 5.L.01
HA 250 120_FI_VI_BLOC_PLB_P 125 180 1
1.20x2.50ht u supprimé

MEX 5.K.02
HA 180 120_FI_VI_BLOC_P
1.20x1.80ht u 3

MEX 5.K.04
HA 180 60_FI_VI_BLOC_P
0.60x1.80ht u 1

MEX 5.K.03
HA 250 120_FI_VI_BLOC_B
1.20x2.40ht u 7

2.11 Murs rideaux
Murs rideaux en façade patio n° 1 à RDC donnant sur le hall
(Châssis renforcé classe P6B avec vitrage anti effraction).

Mur rideau type 2 (patio hall)
MRI 2.1 HALL PRINCIPAL PATIO 1 dim. 19.72x3.25ht u 1
MRI 2.2 HALL PRINCIPAL PATIO 1 dim. 18.83x3.25ht u 1
MRI 2.3 HALL PRINCIPAL PATIO 1 dim. 11.13x3.25ht u 1

Mur rideau passerelle des urgences (cf. plan et coupe / 3D-
détail de principe N° PAR_DET_TB_TZ_E1_ARC_6400)

Mur rideau type 3 (passerelle liaison bâtiment des urgences)
MRI 3.1 PASSERELLE dim. 12.51x4.40ht u 1
MRI 3.2 PASSERELLE dim. 12.51x4.40ht u 1

2.12 Grands châssis fixes
Menuiseries extérieures TYPE 4 - Grands châssis fixes
circulation générale

MEX 4.A.01
HA 215 480_FI_VI_P
4.80x2.15ht u 14

MEX 4.A.02
HA 250 480_FI_VI_P
4.80x2.50ht u 12

MEX 4.A.03
HA 250 180_FI_VI_P
2.00x2.50ht u 1

2.13 Stores extérieurs
L'ensemble des menuiseries du RDC au niveau E3 situées sur
la façade OUEST derrière le la double peau

Sur MEX 1.C.01
1.20x2.50ht u 31

Sur MEX 1.C.02
1.20x2.25ht u 8
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Sur MEX 1.C.03
0.60x2.50ht u 37

Sur MEX 1.C.04
0.60x2.25ht u 70

Sur MEX 1.A.01
1.20x2.50ht u 6

Sur MEX 1.A.02
1.20x2.25ht u 18

Sur MEX 1.F.01
1.20x2.50ht u 6

Sur MEX 1.F.02
1.20x2.25ht u 18

Sur MEX 1.I.01
1.20x2.50ht u 5

Sur MEX 1.I.02
0.60x2.50ht u 1

2.14 Ensemble vitré avec portes coulissantes motorisées
Menuiseries extérieures - Mur rideau type 1 (façade Ouest RC
et terrase Ouest E1)

MRI 1.1 HALL PRINCIPAL RC dim. 30.13x3.70ht u 1
Plus-value pour porte coulissante automatique vitrage isolant
PCI dim. 1.50x2.50ht u 2

Plus-value pour portes PRT 2.06 dim. 2.40x2.50ht u 2

MRI 1.2 HALL PRINCIPAL - SAS INTERIEUR RC dim.
8.40x3.70ht u 1

Plus-value pour porte coulissante automatique vitrage simple
PCS dim. 1.50x2.50ht u 2

MRI 1.2 HALL PRINCIPAL - SAS INTERIEUR RC dim.
2.92x3.70ht fixe u 2

2.15 Ensemble vitré avec porte coulissante manuelle
Ensemble sur terrasse Pièce de vie + Salle à manger au E1
façade Ouest

MRI 1.4 TERRASSE SALLE A MANGER E1 dim. 4.20x
3.10ht u 1

Plus-value pour porte coulissante manuelle vitrage isolant
PCI-M dim. 2.07x3.10ht u 1

Porte coulissante accès au hall d’entrée au RDC en façade
OUEST SO
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2.16 Ensemble menuisé portes sorties de secours vitrées

Portes des sorties de secours côté parvis en façades OUEST. SO
Portes accès parvis depuis le Hall (terrasse intérieur et espace
convivialité). SO

Porte simple et tiercée vitrée extérieure issues de secours SO

Portes vitrées
Menuiseries extérieures - Portes vitrées

PRT 2.01
HA 350 300_2V_VIT
3.00x3.40ht uavec galerie liaison Rotonde

PRT 2.02
PL180 x HL245 (192x350)
1.80x3.50ht u 2

PRT 2.03
PL180 x HL252.5 (192x260) EDT (358x300)
1.80x2.60ht u 2

PRT 2.04
PL180 x HL352.5 (192x350) EDT(450x300)
1.80x3.50ht u 2

PRT 2.04
PL180 x HL352.5 (192x350) EDT(450x300)
3.00x3.50ht u 1

PRT 2.05
1.80x2.70ht u 2

PRT 1.08
PL120 x HL262.5 (132x270) VTR
1.20x2.70ht u néant

PRT 1.09
PL120 x HL207.5 (132x215) VTR
1.32x2.15ht u 4

PRT 1.06
PL120 x HL221.5 (132x225) VTR
1.20x2.25ht u 3

PRT 1.07
PL120 x HL272.5 (132x280) VTR
1.20x2.80ht u 2

PRT 1.05
PL120 x HL242.5 (132x250) VTR
1.20x2.50ht + 0.60x2.50ht volet de ventilation latéral u 1

PRT 1.02
PL120 x HL297.5 (132x305) VTR
1.20x3.05ht u 4

PRT 1.04
PL120 x HL242.5 (132x250) VTR
1.20x2.50ht u 5

PRT 1.03
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PL108 x HL342.5 (120x350) PP + EDT HAUT
1.08x3.44ht u 6

PRT 1.01
PL120 x HL255 (132x260) VTR
1.20x2.63ht u 5

Ensemble sur circulation générale au RDC en façade Ouest
MRI 1.3 NORD RC dim. 8.26x3.70ht u 1
Plus-value pour portes PRT 2.06 dim. 2.40x2.50ht u 2

2.17 Garde-corps vitrés extérieurs
Suivant carnet de détails et nomenclature de Serrurerie 6700 :
Garde-corps vitré parvis / type 2B

En façade OUEST sur le parvis à RDC (en périphérie des
cours anglaises) :
- Cour anglaise côté Parvis (OUEST) Cours anglaises 2 ml 278
- Alix de champagne (NORD) Cour anglaise 3 ml 70
- Voie pompiers (SUD) Cour anglaise 1 ml 64

Suivant carnet de détails et nomenclature de Serrurerie 6700 :
Garde-corps vitré parvis / type 2B

- Terrasse patio 2 au E2 ml 6,39
- Terrasses patios 2 et 3 au E3 ml 38,67

2.18 Garde-corps vitrés des fenêtres
Garde corps vitrée (1.20 larg. X 0.40ht.) u 736,00
Garde corps vitrée (1.00 larg. X 0.40ht.) u 17,00
Garde corps vitrée (0.60 larg. X 0.40ht.) u 436,00

2.19 Garde-corps façade passerelle (à charge du corps d'état
SERRURERIE - METALLERIE) PM

2.20 Barreaudages des chambres sécurisées
0.60x2.25ht u 1
1.20x2.25ht u 3

3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Châssis de la rotonde
Galerie de liaison Rotonde

Menuiseries extérieures TYPE 6 - Galerie de liaison Rotonde :

MEX 5.A.01
3.00x3.40ht u 8

MEX 6.D.01
1.20x3.00ht u 10
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PRT 2.01
HA 350 300_2V_VIT
3.00x3.40ht u 2

Châssis de la rotonde existant :

PORTES VITREES
Porte vitrée à deux vantaux au S1 + partie fixe vitrée de forme
ovale sur mesure
PRT 2.01 (repère nomenclature REI_ARC_PRT_EXT_1P) u avec portes vitrées

Porte vitrée à deux vantaux + châssis fixe F1 en partie haute au
RC
PRT 2.02 (Repère nomenclature
REI_ARC_PRT_EXT_TC+IMPOSTE VITREE) u avec portes vitrées

Porte vitrée à deux vantaux au S2
PRT 2.03 (Repère nomenclature
REI_PRT_EXT_DB_VTR+EDT) u avec portes vitrées

Porte vitrée à deux vantaux + châssis fixe en partie haute au
S1/RC
PRT 2.04 (Repère nomenclature
REI_PRT_EXT_DB_VTR+EDT) u avec portes vitrées

Porte vitrée à deux vantaux au E3 (avec imposte vitrée ouvrant
à soufflet) u avec portes vitrées

Châssis remplacé à l'identique
Châssis avec imposte cintrée
MEX.RTD.S1.01 et 03
1.80x2.80ht u 2

Châssis double vitrage (remplacement des châssis existants
à l'identique)

MEX.RTD.RC.01 à 05
1.30x2.00ht u 5

CHASSIS OUVRANTS – PORTES VITREES

Châssis – PRT 1.08 - 1 vantail – dim 120 x 270 u avec portes vitrées
Châssis – PRT 1.09 - 1 vantail – dim 120 x 215 u avec portes vitrées
Châssis – PRT 1.06 - 1 vantail au E2 – dim 120 x 215 u avec portes vitrées
Châssis – PRT 1.07 - 1 vantail au E2/E3 – dim 120 x 235 u avec portes vitrées
Châssis – PRT 1.05 - 1 vantail au RC – dim 120 x 250 (inc.
Volet de ventilation latéral dim.60 x 250) u avec portes vitrées

Châssis – PRT 1.02 - 1 vantail au S1/RC – dim 120 x 305 u avec portes vitrées
Châssis – PRT 1.04 - 1 vantail au S1/RC – dim 120 x 260 u avec portes vitrées
Châssis – PRT 1.03 - 1 vantail au S1 – dim 108 x 344 (imposte
en enduit) u avec portes vitrées

Châssis – PRT 1.0 1- 1 vantail au S2 – dim 120 x 263 u avec portes vitrées
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.2 Portes coulissantes motorisées de la rotonde
Porte coulissante accès à la rotonde, repère nomenclature :

REI_MRI_PRT_COULISSANTE_CENTRALE_PORTE AUTO
(HALL RDC
Création ensemble vitré avec porte automatique coulissante
et imposte vitrée cintrée fixe
MEX RTD.S1.04
3.50x3.00ht + imposte cintrée 3.50x1.50ht u 1
Plus-value pour porte automatique coulissante 1.80x3.00ht u 1
REI_MRI_PRT_COULISSANTE_CENTRALE_PORTE CS
(Porte accès terrasse R+1) - inc. Imposte fixe vitrée
Création ensemble vitré avec porte automatique coulissante
et imposte vitrée en arc brisé fixe
MEX RTD.S1.02
3.50x2.50ht + imposte cintrée 3.50x2.00ht u 1
Plus-value pour porte automatique coulissante 1.80x2.50ht u 1

3.3 Révision de menuiseries extérieures existantes
MEX RDT E1 01
1.30x1.20ht u 1

MEX RDT E1 02
1.30x1.20ht u 1

MEX RDT E1 03
1.30x1.20ht u 1

MEX RDT E1 04
1.30x1.20ht u 1

MEX RDT S1 05
2.00x3.00ht avec imposte cintrée u 1

MEX RDT S1 06
2.00x3.00ht avec imposte cintrée u 1

MEX.RTD.RC.06
1.20x1.95ht u 1

MEX.RTD.RC.07
1.65x1.95ht u 1

MEX.RTD.RC.08
1.65x1.95ht u 1

MEX.RTD.RC.09
1.30x1.95ht u 1

3.4 Révision de la verrière existante m² 41

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 202

4. PSE CORPS D'ETAT N° 202
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4.1 PSE N° 08 : Remplacement des châssis respirants par
châssis doubles vitrages avec stores d'occultation extérieurs
sur toutes les façades du bâtiment

4.1.1 Châssis ens 1
4.1.1 Store de protection solaire extérieur ens 1

SOUS TOTAL PSE 08
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 203
REVETEMENT DE FAÇADES

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous Total

2. Description des travaux
2.1 Échafaudages m² 31 758
2.2 Brique de parement sur isolant thermique extérieur

2.2.1 Parties courantes m² 6 409

2.2.2 Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenêtres des façades en briques de parement
- Pour les voussures ml 1 191
- Pour les tableaux ml 6 837
- Habillage des appuis des fenêtres ml 838
- Pieds de façades ml 87

2.2.3 Protection en tête d'acrotère des façades ml 542

2.3 Plaquette brique de parement
2.3.1 Parties courantes m² 1 565

2.4 Revêtement en enduit sur panneaux d'isolation thermique m² 12 375
2.4.1 Habillage des appuis des fenêtres des façades en enduit ml 1 408
2.4.2 Finition enduit des tableaux et voussures ml 7 981
2.4.3 Traitement des têtes d'acrotère par couvertine aluminium
thermolaqué ml 1 047

2.5 Bardage bois sur panneaux d'isolation thermique
2.5.1 Généralités PM
2.5.2 Support de l'ossature PM
2.5.3 Isolation thermique par l'extérieur m² 1 772
2.5.4 Écran m² 1 772
2.5.5 Pare-pluie m² 1 772
2.5.6 Ossature du bardage m² 1 772
2.5.7 Ossature secondaire rapportée m² 1 772
2.5.8 Habillage en faux claire voie XL de Douglas m² 1 772
2.5.9 Traitement en pied de bardage ml 111
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.5.10 Traitement des tableaux et voussures / Habillage appuis
de fenêtres des façades en bardage
- Tableaux ml 1 163
- Voussures ml 232
- Appuis de fenêtres ml 232
2.5.11 Traitement des têtes d'acrotère par couvertine
aluminium thermolaqué ml 135

2.6 Traitement incolore anti graffitis
Sur briques de parement
- Grandes surfaces m² 1 349
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2 717
Sur plaquettes brique de parement
- Grandes surfaces m² 1 521
Sur enduit avec isolation
- Grandes surfaces m² 2 726
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2 281
Sur peinture
- Grandes surfaces m² 493
Lasure incolore sur poteaux m² 68

2.7 Peinture à base de silicate de potassium (Famille 1 -
Classe 1B1)

-Pour la face intérieure des acrotères ou garde-corps béton des
terrasses accessibles m² 478

- Sur l'ensemble des édicules et souches en terrasses m² 357
- Pour toutes les sous-faces et encorbellements des débords de
façade non traités en bois ou en enduit m² néant

- Murs de la rampe d’accès à la logistique m² 298
- Murs du local fluides médicaux m² 195

2.8 Plafond lames bois
- En sous face de la passerelle de liaison vers les urgences m² 63
- Sous-face porte-à-faux hall d’entrée m² 87
- Sous-face issue de secours Nord-Ouest côté Alix de
Champagne m² 22

2.9 Plafonds extérieurs hydrofuge
- Sous-face passerelle patios 8 et 9 m² 43
- Sous-face au-dessus de la terrasse du patio 6 m² 86
- Sous-face mur rideau hall à RDC m² 37

2.10 Travaux de reprises des bâtiments existants ens 1

3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Rénovation de briques existantes intérieures m² 959
3.2 Travaux de reprises des façades m² 664

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 203

4. PSE CORPS D'ETAT N° 203
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 01 : Remplacement des couvertines en zinc par
des couvertines en alu laqué ml 542

SOUS TOTAL PSE 01
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4.2   PSE N° 02 : Remplacement du bardage bois par un
bardage en panneaux composite sur la façade ouest

Parties courantes m² 1 772
Traitement des tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenêtres des façades en bardage
- Tableaux ml 1 163
- Voussures ml 232
- Appuis de fenêtres ml 232
Traitement des têtes d'acrotère par couvertine aluminium
thermolaqué ml 135

SOUS TOTAL PSE 02

4.3 PSE N° 03 :  Remplacement de brique par plaquette sur
les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3 et 4)

Parties courantes m²
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenêtres des façades en briques de parement
- Pour les voussures ml
- Pour les tableaux ml
- Habillage des appuis des fenêtres ml
- Pieds de façades ml
Protection en tête d'acrotère des façades ml

SOUS TOTAL PSE 03
4.3 PSE N° 04 : Remplacement de brique par plaquette sur
les étages E1, E2 et E3 du bâtiment

Parties courantes m² 6 409
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenêtres des façades en briques de parement
- Pour les voussures ml 1 191
- Pour les tableaux ml 6 837
- Habillage des appuis des fenêtres ml 838
- Pieds de façades ml 87
Protection en tête d'acrotère des façades ml 542

SOUS TOTAL PSE 04
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4.4. PSE N° 05 : Remplacement de plaquette par de l'enduit
sur les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3 et 4)

Parties courantes m²
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenêtres des façades en briques de parement
- Pour les voussures ml
- Pour les tableaux ml
- Habillage des appuis des fenêtres ml
- Pieds de façades ml
Protection en tête d'acrotère des façades ml

SOUS TOTAL PSE 05
4.4. PSE N° 06 : Remplacement de plaquette par de l'enduit
sur les étages E1, E2 et E3 du bâtiment

Parties courantes m² 6 409
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenêtres des façades en briques de parement
- Pour les voussures ml 1 191
- Pour les tableaux ml 6 837
- Habillage des appuis des fenêtres ml 838
- Pieds de façades ml 87
Protection en tête d'acrotère des façades ml 542

SOUS TOTAL PSE 06
4.5 PSE N° 07 : Suppression du vernis anti-graffitis à RdC

Sur briques de parement
- Grandes surfaces m² 1 349
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2 717
Sur plaquettes brique de parement
- Grandes surfaces m² 1 521
Sur enduit avec isolation
- Grandes surfaces m² 2 726
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2 281
Sur peinture
- Grandes surfaces m² 493
Lasure incolore sur poteaux m² 68

SOUS TOTAL PSE 07
4.6 PSE N° 08 : Remplacement des châssis respirants par
châssis doubles vitrages avec stores d'occultation extérieurs
sur toutes les façades du bâtiment

ens 1

5.1.1 Châssis ens 1
5.1.1 Store de protection solaire extérieur ens 1

SOUS TOTAL PSE 08

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 301 - Façade écran vitré à l'ouest
36/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 301
FACADE ECRAN VITRE A L'OUEST

I. Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins P.M.
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
ATEX et/ou avis de chantier (si requis) P.M.

 Sous Total

III. Description des travaux
Façade écran vitrée
F1 - Façade écran
Ensembles Menuisés: Verre feuilleté pris en feuillure continue
haute et basse, bords verticaux libres
Comprend attaches et platines de fixation en bout de consoles de
la charpente métallique
Géométrie
BASE: Vitrage double feuilleté (1515.4  PVB avec intercalaire
Saflex Flysafe) m2

RDC - panneaux vitrés avec deux limitateurs de flèche
équidistants sur chaque bord vertical libre et feuillure haute /
basse (l 1190mm x H 45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - au-dessus des entrées
(sans limitateurs de flèche)
Type F1.02 - Module 1190 mm de large et 1655 mm de haut

m2 32

Façade Sud-ouest - Verre feuilleté - module type
Type F1.01 - Module 1190 mm de large et 4950mm de haut

m2 565
Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle
ouest
Type F1.03 - Module 1325 mm de large et 4950 mm de haut

m2 7

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle sud
Type F1.04 - Module 950 mm de large et 4950 mm de haut

m2 5

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires
Type F1.05 - Module 1190 mm de large et 4950 mm de haut

m2 35

R+1 - panneaux vitrés et feuillure haute / basse (l 1190mm x H
45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - module type
Type F1.10 - Module 1190 mm de large et 4120mm de haut

m2 549
Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle
ouest
Type F1.11 - Module 1325 mm de large et 4120mm de haut

m2 5

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle sud
Type F1.12 - Module 950 mm de large et 4120mm de haut m2 4
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Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires
Type F1.13 - Module 1190 mm de large et 4120 mm de haut

m2 29

R+2 - panneaux vitrés et feuillure haute / basse (l 1190mm x H
45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - module type
Type F1.20 - Module 1190 mm de large et 4180mm de haut

m2 557
Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle
ouest
Type F1.21 - Module 1325 mm de large et  4180 mm de haut

m2 6

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle sud
Type F1.22 - Module 950 mm de large et  4180 mm de haut

m2 4

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires
Type F1.23 - Module 1190 mm de large et 4180 mm de haut

m2 30

R+3 - panneaux vitrés avec deux limitateurs de flèche
équidistants sur chaque bord vertical libre et feuillure haute /
basse (l 1190mm x H 45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - module type
Type F1.30 - Module 1190 mm de large et 4495mm de haut

m2 599
Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle
ouest
Type F1.31 - Module 1325 mm de large et 4495 mm de haut

m2 6

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures à l'angle sud
Type F1.32 - Module 950 mm de large et 4495 mm de haut m2 4

Façade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires
Type F1.33 - Module 1190 mm de large et 4495 mm de haut

m2 32

Prestations incluses
détails
Elements de prise en feuillure des vitrages: profilés acier
inoxydable, dimensions indicatives: H 45mm x L 50mm nb 835

Remplissage vitré de type simple vitrage feuilleté à couche
solaire - type Extra clair (eg. Ultra clear)
Comprenant: Soit des intercalaires à sequins de type Saflex
Flysafe ou équivalent
Comprenant: Soit une sérigraphie (au choix de l'architecte)
    Performances demandées : Ug = N/A, 67 % < FS < 70 %, TL
≥ 70 %, R l,ext < 19%

     Composition indicative : 1515.4 ou 101212.6
Cadres et pattes de maintien ponctuels pour vitrages du RDC
et R+3 (si requis) ml 76

Platines de fixation (3 types d'angles) m2 25
Traitement anti-corrosion de type galvanisation ou primaire
poudre riche en Zinc pour éléments de type platines
Système de drainage, étanchéité, calfeutrement yc bavette
acier 30/10e
Toutes sujestions et pièces pour mise en œuvre, réglage,
étanchéité, isolation, calfeutrement et finition. m2 25

Procédure ATEX si requise
Essais si requis, dont (liste non exhaustive à confirmer par le
bureau de contrôle):Si option de marquage des vitrages par des intercalaires
comprenant des inserts de type sequins Saflex Flysafe ou
équivalent:
Essai de durabilité 4000h selon procédure cahier CSTB 3818

Interface de prestation

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 301 - Façade écran vitré à l'ouest
38/423

Désignation U Quantités
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Ossature métallique de type PRS S235 en acier galvanisée
thermolaquée, caillebotis et platine d'accroche au béton au corps
d'état structure éclairage en bout de console et alimentation au
corp d'état électricité

PV Ouvrant pivot (à chaque ouverture latérale intermédiaire)
Géométrie

RDC
Ouverture dans la cavité fermetures latérales - Ouvrant pivot -
Module 1190 mm de large [F1.10] nb 24

Essais requis, dont (liste non exhaustive à confirmer par le
bureau de contrôle):
Essais de cycles d'ouverture
architectes)

Géométrie
R+1, R+2, R+3

Ouverture dans la cavité - Ouvrant pivot - Module 1190 mm
de large et 2990mm de haut [F1.10] nb 25

Prestations incluses
Pose sur platines de fixation en bout des consoles du Lot
Structure - charpente métallique - ou suivant détails

Quincaillerie et parcloses au choix de l'architecte
Système de drainage, étanchéité, calfeutrement
Traitement anti-corrosion de type galvanisation ou primaire
poudre riche en Zinc.
Toutes sujestions et pièces pour mise en œuvre, réglage,
étanchéité, isolation, calfeutrement et finition.
Tôlerie périphérique en aluminium 20/10e
Procédure ATEX si requise
Essais si requis, dont (liste non exhaustive à confirmer par le
bureau de contrôle):
Essais de cycles d'ouverture

VERRIERE
 Verrière Lisse à 1 pan  [inclinaison 5°]
Verrière à pan incliné de 5°, ossature acier
Géométrie: Modules rectangle-trapézoïdal - Bords hauts et bas
(côté extérieur : 1190mm et côté acrotère 1170mm)
Module 1 -Bords dans le sens de la pente: 1620mm x 1825mm m2 112
Module 2 -Bords dans le sens de la pente: 1825mm x 2037mm m2 138
Module 3 -Bords dans le sens de la pente: 2037mm x 2249mm m2 170
Prestations incluses
Remplissage vitré de type simple vitrage feuilleté
     Composition indicative : 88.4 - intercalaire rigide de type
SentryGlass ou PVB Structural DG41
PV Appuis de vitrages et support structure carnet de détail façade
- Supports de verrière et capots serreurs de type Raico ou
équivalent

419

Toutes sujestions et pièces pour étanchéité, calfeutrement,
drainage, mise en œuvre et réglage 419

Tôlerie périphérique en aluminium 20/10e
Procédure ATEX si requise
Essais si requis (liste à confirmer par le bureau de contrôle)

Ventelles de ventilation et de désenfumage
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haut
Cadre de ventelles et remplissage en tôle aluminium brut -
Manœuvre électrique - O/F 1 vérin - de type Certilam - Souchier
Boullet ou équivalent

nb 56

PROCES-VERBAL n° EFR-18-000500
Cadre secondaire en acier fixé à la structure de la verrière pour
passer devant les poteaux (de type U - fixés aux poteaux RHS
du lot Structure)

ml 270

Motorisation des cadres pour ventilation et désenfumage (un
moteur par cadre)
Pilotage des ventelles incluant:
Gestion et régulateur de pilotage des ventelles: à relier à la
GTB ou système de type Biostore WEB - Gestion de façade
bioclimatique Souchier-Boullet ou équivalent
Coffrets SADAP (env. 4) nb 4Sondes thermiques de surface (Indicativement: 3 sondes,
situées sous le caillebotis du R+3, contre la façade opaque -
bardage bois)

nb 3

Sondes thermiques de température extérieure (une sonde, à
l'extérieur de la cavité, située en toiture, à l'ombre)

nb 1

Sondes thermiques de température ambiante et limitation
embuage (Indicativement: 3 sondes, situées sous le caillebotis
du R+3, contre la façade opaque - bardage bois)

nb 4

Module de ligne universel et boîte de raccordement (un par
cadre de ventelle)
Bouton de réarmement à clé 2 positions
Commutateur à clé 3 positions
Double bouton impulsionnel montage encastré ou en saillie
Fourniture consommable électrique - Gestion énergétique
Système de drainage, étanchéité et calfeutrement
Essais divers (arrrachement, sécurité, vieillissement…)
Tôlerie périphérique en aluminium 20/10e
Traitement anti-corrosion de type galvanisation ou primaire
poudre riche en Zinc.
Toutes sujestions et pièces pour mise en œuvre et réglage
Procédure ATEX si requise
Essais si requis (liste à confirmer par le bureau de contrôle)
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Interface de prestation
Ossature métallique de type PRS S235 en acier galvanisée
thermolaquée, caillebotis et platine d'accroche au béton au corps
d'état structure, couvertine de l'acrotère au corps d'état
étanchéité, éclairage de façade et alimentation au corp d'état
électricité. Alimentation électrique des moteurs de ventelles au
corps d'état électricité, câblage des sondes et du régulateur sur la
GTB au corps d'état CFA

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 301

 PSE CORPS D'ETAT N° 301
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N°  10 : Sérigraphie à la place de l'intercalaire Saflex
FlysafeSuppression de l'intercalaire Saflex Flysafe m2 -2 438

Sérigraphie à la place de l'intercalaire Saflex Flysafe m2 2 438
SOUS TOTAL PSE 10

PSE N°  11 : Epaisseurs de vitrages réduites: triple feuilleté
avec verres de 10 ou 12mm à la place du double feuilleté
d'épaisseur 15mm prévu en base

Double feuilleté d'épaisseur 15mm prévu en base m2 -2 438
Triple feuilleté avec verres de 10 ou 12mm à la place du double
feuilleté d'épaisseur 15mm prévu en base m2 2 438

SOUS TOTAL PSE  11
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 401
Appareils Elévateurs

2.1 Travaux préparatoires & Autres Prestations
 Etudes d'exécution Ens 1
 Synthèse des études d'exécution Ens 1
 Echantillons Ens 1
 Prototypes Ens 1
 Locaux Témoins Ens 1
 Locaux premiers de série Ens 1
 Autocontôles Ens 1
 Essais et mises en services Ens 1
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

 Sous Total

2.2 Monte-Charge
2.2.1 F/P d'un monte-charges  MC01 - 1600 kg à 1 m/s - 7
niveaux - 2 face de service u 1

2.2.2 F/P d'un monte-charges  MC02 - 1600 kg à 1 m/s - 7
niveaux - 2 faces de service u 1

2.2.3 F/P d'un monte-charges  MC03 - 1600 kg à 1 m/s - 6
niveaux - 1 face de service u 1

2.2.4 F/P d'un monte-charges  MC04 - 1600 kg à 1 m/s - 3
niveaux - 2 faces de service u 1

2.2.5 F/P d'un monte-charges  MC05 - 1600 kg à 1 m/s - 3
niveaux - 2 faces de service u 1

2.2.6 F/P d'un monte-charges  MC06 - 1600 kg à 1 m/s - 2
niveaux - 2 faces de service u 1

2.2.7 F/P d'un monte-charges  MC07 - 1600 kg à 1 m/s - 2
niveaux - 2 faces de service u 1

2.3 Ascenseurs
2.3.1 F/P d'un ascenseur MP01 - 1000 kg à 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u 1

2.3.2 F/P d'un ascenseur MP02 - 1000 kg à 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u 1

2.3.3 F/P d'un ascenseur MP03 - 1000 kg à 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u 1

2.3.4 F/P d'un ascenseur MP04 - 1000 kg à 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u 1

2.3.5 F/P d'un ascenseur MP05 - 1000 kg à 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u 1

2.3.6 F/P d'un ascenseur MP06 - 1000 kg à 1 m/s - 2 niveaux - 1
face de service (rotonde) u 1

2.3.7 F/P d'un monte-malades MM01 - 2500 kg à 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.8 F/P d'un monte-malades MM02 - 2000 kg à 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.9 F/P d'un monte-malades MM03 - 2000 kg à 1,6 m/s - 6
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.10 F/P d'un monte-malades MM04 - 2000 kg à 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.3.11 F/P d'un monte-malades MM05 - 2000 kg à 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.12 F/P d'un monte-malades MM06 - 2500 kg à 1,6 m/s - 6
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.13 F/P d'un monte-malades MM07 - 2000 kg à 1,6 m/s - 6
niveaux - 2 face de service u 1

2.3.14 F/P d'un monte-malades MM08 - 2500 kg à 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.15 F/P d'un monte-malades MM09 - 2500 kg à 1,6 m/s - 3
niveaux - 1 face de service u 1

2.3.16 F/P d'un monte-malades MM10 - 1600 kg à 1,6 m/s - 3
niveaux - 2 faces de service u 1

2.4 Table Elévatrice de Quai
2.4.1 Fourniture et installation d'une plateforme élévatrice PLT1 -
4000 kg à 0,07 m/s - 2 faces de service u 1

2.5 Monte-Plats
2.5.1 Fourniture et installation d'un monte plats MP1 - 200 kg à
0,25 m/s - 2 faces de service u 1

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 401
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 402
Chauffage Ventilation Climatisation

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
 Etudes d'exécution Ens 1
 Synthèse des études d'exécution Ens 1
 Echantillons Ens 1
 Prototypes Ens 1
 Locaux Témoins Ens 1
 Locaux premiers de série Ens 1
 Autocontôles Ens 1
 Essais et mises en services Ens 1
  Etudes d'exécution Ens 1
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou
sociétés d'exploitation de maintenance. Ens 1

 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

 Sous Total

4 DESCRITION DES OUVRAGES
4.1 Travaux Préalables avant la démolition de l'Aile de
Chirurgie existante
4.1.1 Généralités PM
4.1.2 Modification des installations CVC existante de la zone
IRM du bât. des Urgences

4.1.2.1 Généralités PM
4.1.2.2 Production Eau Glacée
 Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec  la fourniture d’un rapport, avant travaux et après travaux ens 1

 Reportage photos, avec un rapport de l’état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1

 Consignation (Hors C.E. CVC) PM
 Vidange des réseaux eau glacée, concernées par les travaux ens 1
 Déplacement des groupes froids N°1&2 et du ballon tampon, y compris le stockageens 1
 Dépose de l’ensemble des tuyauteries inutiles, concernées par
les travaux ens 1

 Percement des parois existantes, pour le passage des réseaux ens 1
 Reprise et adaptation des réseaux existants pour
raccordements définitifs, ens 1

 Raccordement sur les installations existantes ens 1
 Nettoyage et le rinçage des réseaux d’eaux glacées après
travaux ens 1

 Remise en eau des installations, en collaboration avec
l’exploitant ens 1

 Reprise du calorifuge, y compris sur les réseaux existants
modifiés par les travaux, ens 1

 Calfeutrements coupe-feu par l’intermédiaire de mousse agrée ens 1
 Equilibrage des réseaux existants conservés ens 1
 Manutention ens 1
 Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
 Tube noir Tarif 10 en extérieure
 - acier noir
 dn80 ml 15
 dn65 ml 20
 Calorifuge, finition Isoxal m² 15
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Quantités
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 Plots antivibratiles à ressort u 8
 Manchette antivibratile u 4
 Thermomètres, yc doigts gant u 4
 Manomètre différentiel amont/aval avec robinet d'isolement u 4
 Vannes de vidange u 4
 Purgeurs u 4
 Vanne de réglage statique sur chaque groupe froid, en dn80 u 1
 Vanne de réglage statique sur chaque groupe froid, en dn65 u 1
 Vanne d'isolement sur chaque groupe froid, en dn80 u 2
 Vanne d'isolement sur chaque groupe froid, en dn65 u 2
 Vanne en attente pour Phase 2 en dn100, yc bride pleine u 2
 Coquille isolante pour le matériel, la robinetterie et les
accessoires ens 1

 Tube noir Tarif 10 en intérieure
 - acier noir
 dn100 ml 180
 dn80 ml 10
 dn65 ml 50
 dn32 ml 5
 dn25 ml 50
 dn20 ml
 Calorifuge, finition fournisseur m² 180
 Calorifuge, type armaflex dn20 ml
 Vanne d'isolement
 dn100 u 2
 dn65 u 4
 dn32 u 2
 dn25 u 24
 dn20 u
 Robinets d’équilibrage automatique par matériel
 dn65 u 2
 dn32 u 2
 dn25 u 12
 dn20 u
 Coquille isolante pour le matériel, la robinetterie et les
accessoires ens 1

 Traçage électrique des réseaux à l'extérieur du bâtiment ens 1

4.1.2.3 Ventilation des locaux du 1er sous-sol de la zone
IRM
 A- Installation existante PM
 B- Installation future

 Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la mesure des débits et la fourniture d’un rapport, avant
travaux et après travaux

ens 1

 Reportage photos, avec un rapport de l’état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1

 Consignation (Hors C.E. CVC) PM
 Reprise et adaptation des réseaux existants pour
raccordements définitifs ens 1

 Raccordement sur le matériel existant, avec le plus grand soin ens 1
 La mise en place d’une gaine tôle galvanisé, adaptée aux
débits des locaux existants ens 1

 Calfeutrements coupe-feu par l’intermédiaire de mousse agrée ens 1
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MOE

Quantités
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 L’enlèvement et la mise à la benne des réseaux inutiles
(évacuation vers un centre agrée) ens 1

 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée, yc supportage kg
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 25
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 30
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm (sur l'air neuf) m² 17
 Protection coupe-feu 2h m²
 Grille pare-pluie, y compris grille anti-volatile pce 1

4.1.2.4 Ventilation des locaux du 2éme sous-sol du
bâtiment des Urgences
 A- Installation existante PM
 B- Installation future
démolition ens 1
 Repose des grilles de ventialtion existante, avec le plus grand soinens 1
 Vérification du fonctionnement des nouvelles installations, avec la mesure des débits et la fourniture d’un rapport, avant travaux et après travauxens 1
 L’enlèvement et la mise à la benne des réseaux inutiles
(évacuation vers un centre agrée) ens 1

4.1.2.5 Désenfumage des locaux au 1er sous-sol de la zone
IRM
 A- Installation existante PM
 B- Installation future
 Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la mesure des débits et la fourniture d’un rapport, avant
travaux et après travaux

ens 1

 Reportage photos, avec un rapport de l’état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1

 Consignation (Hors C.E. CVC) PM
 Reprise et adaptation des réseaux existants pour
raccordements définitifs ens 1

 Raccordement sur le matériel existant ens 1
 Calfeutrements coupe-feu par l’intermédiaire de mousse agrée ens 1
 Dépose de l’ensemble des réseaux inutiles, concernées par les
travaux ens 1

 Ventilateur Centrifuge d'extraction - VED
 Débit : …...m3/h u 2
 Manutention ens 1
 Supportage u 2
 Plots anti-vibratiles u 8
 Manchettes u 4
 Grille anti-volatiles u 2
 Pare-pluie u 2
 Coffret de relayage, yc équipement u 2
 Gaine CF m² 40
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée, yc supportage kg 900
 Grille pars-pluie, y compris grille anti-volatile u 2

 Sous-Total 4.1

4.2 Production et distribution de Chaleur
4.2.1 Généralités PM
4.2.2 Production de Chaleur
chaleur :
 Vanne isolement u 6
 Vanne d'équilibrage statique u 3
 Vanne de vidange 1/4 tour u 6
 Thermomètre, yc doigts gant u 6
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conservatoire u 2
 Vanne d'équilibrage statique, en mesure conservatoire u 1
 Calorifuge des organes (robinetteries/ ….), finition PVC démontablem² 1

4.2.3 Réseau de chaleur secondaire
4.2.3.1 Circulateurs
 Circuit N°1 à T° constante (90/70°C) - ECS bât. existants au
Sud du site
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Vanne pressostatique, entre vanne d'isolement ens 1
 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 5

 Circuit N°2 à T° constante (90/70°C) - EC bât. existants au
Sud du site
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Vanne pressostatique, entre vanne d'isolement ens 1
 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 6

 Circuit N°3 à T° constante (80/60°C) - ECS bât. Phase 2
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 5

 Circuit N°4 à T° constante (80/60°C) - CTA/BC/VC/ATC bât.
Phase 2
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
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 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne 3 voies de régulation u 1
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 7

 Circuit N°5 à T° régulée (70/50°C) - Radiateur et panneau
bât. Phase 2
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne 3 voies de régulation u 1
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 5

 Circuit N°6 à T° régulée (40/35°C) - Plafonds et plancher
bât. Phase 2
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne 3 voies de régulation u 1
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 6

(chauffant/rafraichissant)
 Echangeur, yc manomètre/anti vibratile/…. u 1
 Soupape de sécurité u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne 2 voies de régulation u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
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 Vanne isolement u 4
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Calorifuge des organes (échangeurs/pompes/robinetteries/
….), finition PVC démontable m² 8

 Alimentation en eau adoucie :
 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 12
 Calorifuge 30mm, finition PVC m² 4
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Manque d'eau u 1

4.2.3.3 Vidange
sol ml 35

4.2.3.4 Alimentation en eau adoucie
 Vanne d'isolement  1/4 tour u 2
 Disconnecteur BA u 1
 Thermomètre, yc doigts gant u 1
 Ensemble de filtration, avec robinet de rinçage u 1
 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 15
 Calorifuge 30mm, finition PVC m² 5

4.2.3.5 Remplissage des installations
 Lessivage et rinçage des réseaux ens 1

4.2.3.6 Traitement d’eau
 Conditionnement de l'eau d'appoint, yc pompe d'injection,
compteur, …. ens 1

 Produit de traitement ens 1
 Tuyauterie en acier dn …. ml 45
 Calorifuge tuyauterie 30mm, finition PVC m² 14
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 1

 Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1

4.2.3.7 Expansion
 Groupe de maintien de pression, yc bâche, pompe,
accessoires, …. ens 1

 Tuyauterie en acier dn …. ml 5
 Calorifuge tuyauterie 30mm, finition PVC m² 2
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 0

4.2.3.8 Dégazeur
 Groupe, yc  accessoires, …. ens 1
 Tuyauterie en acier dn …. ml 10
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 2
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 0

4.2.3.9 Désemboueur Poste de désembouage équipé d'une pompe de circulation,
manchettes anti vibratiles, vannes d'arrêt, manomètre et by-
pass

ens 1

 Tuyauterie en acier dn …. ml 10
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 3
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 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 0

4.2.3.10 Relevage des eaux usées
 Pompe de puisard (hors fosse) ens 1
 Clapet anti-retour ml 1
 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 15
 Caillebotis de couverture du puisard ens 1

4.2.4 Récupération de chaleur rejetée
 Echangeur, yc manomètre/anti vibratile/…. u 1
 Soupape de sécurité u 2
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies de régulation u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Manque d'eau u 1
 Tuyauterie en acier dn …. ml 30
 Calorifuge tuyauterie 50mm, finition PVC m² 22
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable m² 5
 Alimentation en eau adoucie :
 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 10
 Calorifuge 30mm, finition PVC m² 3
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1

4.2.5 Distribution de Chaleur
 Collecteur primaire départ/retour dn …. ml 40
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Manque d'eau u 1
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 65
 Calorifuge des organes (robinetteries/ ….), finition PVC
démontable m² 6

 Tube en Local Technique (SST EC et LT CVC)
 dn300 ml 58
 dn250 ml 46
 dn200 ml 94
 dn150 ml 28
 dn125 ml 80
 dn100 ml 70
 dn90 ml
 dn80 ml
 dn65 ml 186
 dn50 ml 230
 dn40 ml 94
 dn32 ml 123
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 dn25 ml 176
 Calorifuge eau chaude en LT, finition PVC m² 725
 Tube en distribution circulation et colonne
 dn200 ml 180
 dn150 ml 460
 dn125 ml 520
 dn100 ml 670
 dn90 ml 344
 dn80 ml 510
 dn65 ml 1 130
 dn50 ml 1 750
 dn40 ml 2 290
 dn32 ml 2 670
 dn25 ml 3 120
 dn20 ml 4 990
 dn15 ml 6 122
 Calorifuge eau chaude en galerie de liaison, finition Isoxal m² 605
 Calorifuge 50mm eau chaude en vide de fx plafonds, finition
produit fournisseur m² 3 449

 Traceur électrique sur les réseaux EC (en toiture R+4), yc
raccordement électrique depuis armoire LT CVC ml 45

 Vanne type papillon de sectionnement
 dn300 u 2
 dn250 u 2
 dn200 u 4
 dn150 u 4
 dn125 u 14
 dn100 u 8
 dn90 u 6
 dn80 u 42
 dn65 u 70

 Robinet de sectionnement
 dn50 u 36
 dn40 u 14
 dn32 u 32
 dn25 u 46
 dn20 u 54
 dn15 u 68

 Vanne pressostatique en bout de réseau
 dn50 u 5
 dn40 u 6
 dn32 u 11
 dn25 u 12
 dn20 u 16
 dn15 u 42

 Vanne d'équilibrage statique antenne principale
 dn200 u 2
 dn150 u 2
 dn125 u 3
 dn100 u 2
 dn80 u 1
 dn65 u 4
 dn50 u 2
 dn40 u 3
 dn32 u 2
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 dn25 u 2
 dn20 u 8

 Vanne d'équilibrage statique en pieds de colonne
 dn150 u 1
 dn125 u 4
 dn100 u 4
 dn80 u 4
 dn65 u 5
 dn50 u 1
 dn40 u 1
 dn32 u 1
 dn25 u 11

trémie
 dn90 u 3
 dn80 u 13
 dn65 u 18
 dn50 u 8
 dn40 u
 dn32 u 8
 dn25 u 17
 dn20 u 41

 Kit d’équilibrage automatique (débit/pression) à l'entrée de LT
CVC
 dn80 u
 dn65 u 6
 dn50 u 9
 dn40 u 4
 dn32 u 8
 dn25 u

 Dispositifs de purge d'air en haut de colonne
 dn40 u 8
 dn32 u 6
 dn25 u 10
 dn20 u 18

 Dispositifs de purge d'air
 dn40 u 10
 dn32 u 16
 dn25 u 24
 dn20 u 52

 Robinets de vidange en pieds de colonne
 dn50 u 6
 dn40 u 6
 dn32 u 8
 dn25 u 10
 dn20 u 12

 Robinets de vidange
 dn40 u 10
 dn32 u 16
 dn25 u 24
 dn20 u 52

 Calorifuge des organes (vannes/robinets/vannes de réglage/
...), finition PVC démontable m² 165
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Mallette de réglage à fournir à l'exploitant à la réception u 1

4.2.6 Réalimentation de la distribution de chaleur et ECS
des bât. existants au Nord du site
 Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la fourniture d’un rapport, avant travaux ens 1

 Reportage photos, avec un rapport de l’état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1

 Consignation (Hors C.E. CVC) PM
 Dépose du calorifuge sur réseaux impactés par les travaux,
avec un soin particulier ens 1

 Raccordement sur les vannes existantes, ens 1
 Repose du calorifuge, y compris sur les réseaux existants
modifiés par les travaux ens inc

 Nettoyage et le rinçage des réseaux hydrauliques après
travaux ens 1

 Remise en eau chaude des réseaux ens 1
 Rééquilibrage des réseaux existants conservés ens 1
 Vérification du fonctionnement des installations après travaux, ens 1
 Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
 Calorifuge tuyauterie laine de roche, finition Isoxal m² 3
 Calorifuge organe laine de roche, finition Isoxal démontable m² 2

 Sous-Total 4.2

4.3 Production et distribution de Froid
4.3.1 Généralités
 Habillage acoustique des réseaux aéraulique CTA 44 et 45 m² 75
 Supportage acoustique des réseaux aéraulique et hydraulique ens 1
4.3.2 Production de froid
 Groupe froid "positif - régime 6/12°C ", yc manomètre/anti
vibratile/….
 Puissance : …. kW u 2
 Plots anti vibratile à ressort u 12
 Vanne isolement u 8
 Vanne 2 voies de régulation coté condenseur u 2
 Vanne d'équilibrage statique u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 8
 Thermomètre, yc doigts gant u 8
 Mise en service par le fournisseur ens 1
 Manutention et levage ens 1
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 13

 Pompe simple Evaporateur, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 4
 Variateur de vitesse 4
 Clapet anti-retour u 4
 Vanne isolement u 8
 Filtre à tamis entre vannes d'isolements u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 2

 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 8
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Groupe froid "positif - régime -5/-1°C ", yc manomètre/anti
vibratile/….
 Puissance : …. kW u 2
 Plots anti vibratile à ressort u 12
 Vanne isolement u 8
 Vanne 2 voies de régulation coté condenseur u 2
 Vanne d'équilibrage statique u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 8
 Thermomètre, yc doigts gant u 8
 Mise en service par le fournisseur ens 1
 Manutention et levage ens 1
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 13

 Pompe double Evaporateur, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse 2
 Vanne isolement u 4
 Filtre à tamis entre vannes d'isolements u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 2
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable m² 8
 Pompe simple Condenseur, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 3
 Variateur de vitesse 3
 Clapet anti-retour u 3
 Vanne isolement u 6
 Vanne d'équilibrage statique u 3
 Filtre à tamis entre vannes d'isolements u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 3
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Manque d'eau u 1
 Vanne isolement bouchonné en attente GF N°5, mesure
conservatoire u 2

 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Vanne isolement bouchonné en attente  Pompe Condenseur,
mesure conservatoire u 2

 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 6

4.3.3 Refroidisseurs
 Refroidisseur adiabatique, yc manomètre/anti vibratile/….
 Puissance : …. kW u 4
 Plots anti vibratile à ressort u 24
 Variateur de vitesse pilotant les ventilateurs ens 4
 Vanne isolement u 8
 Vanne d'équilibrage statique u 4
 Electrovanne sur l'arrivée d'eau u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 8
 Thermomètre, yc doigts gant u 8
 Mise en service par le fournisseur ens 1
 Manutention et levage ens 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Raccordement sur la vanne EF Adoucie du C.E. Plomberie :
 Vanne d'isolement  1/4 tour u 2
 Disconnecteur BA u 1
 Compteur volumétrique sur GTB, entre vanne d'isolement ens 1
 Thermomètre, yc doigts gant u 1
 Ensemble de filtration, avec robinet de rinçage ens 1
 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 20
 Calorifuge 30mm, finition PVC m² 6
 Traceur électrique sur le réseau EF ml 20
 Réseau de récupération en PVC DN100, des eaux de
ruissellement en attente pour le C.E. Plomberie. ml 20

 Vanne 2 voies de basculement u 1
 Vanne 2 voies de by-pass u 1
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Vanne isolement, réseau de récupération ECS u 2
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Vanne isolement bouchonné en attente, mesure conservatoire
pour futur DRY u 2

 Vanne d'équilibrage statique u 1

4.3.4 Stockage de Glace
 Cuve de stockage, yc manomètre/anti vibratile/….
 Puissance : …. kW u 2
 Dispositif d'agitation-Compresseur Haute Puissance u 2
 Vanne isolement u 4
 Vanne d'équilibrage statique u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Mise en service par le fournisseur ens 1
 Manutention et levage ens 1
 Vanne 3 voies de régulation u 1
 Vanne 2 voies de basculement u 1
 Clapet anti-retour u 2
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable m² 7
 Alimentation en eau adoucie :
 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 25
 Calorifuge 30mm, finition PVC m² 8
 Vanne isolement bouchonné en attente, mesure conservatoire u 2
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Pompe simple stockage, yc filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 4
 Filtre à tamis entre vannes d'isolements u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 5

 Echangeur, yc manomètre/anti vibratile/…. u 2
 Soupape de sécurité u 4
 Vanne isolement u 12
 Vanne 2 voies de régulation u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne d'équilibrage statique u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Pompe simple déstockage, yc filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 8
 Filtre à tamis entre vannes d'isolements u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Calorifuge des organes (échangeurs/pompes/robinetteries/ ….),
finition PVC démontable

m² 9

4.3.5 Réseau de froid
4.2.5.1 Circulateurs
 Circuit N°1 à T° constante (6/12°C) - Zone IRM existante
 Pompe double, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 6
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolements u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Vanne pressostatique, entre vanne d'isolement ens 1
 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 5

 Circuit N°2 à T° constante (6/12°C) - EG Process/Prioritaire
bât. Phase 2
 Pompe simple, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Clapet anti-retour u 2
 Vanne isolement u 8
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 7

 Circuit N°3 à T° constante (6/12°C) - EG Confort CTA/VC
bât. Phase 2
 Pompe simple, yc manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Clapet anti-retour u 2
 Vanne isolement u 8
 Vanne d'équilibrage statique u 1

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
56/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ….), finition PVC démontablem² 6

 Circuit N°4 à T° régulée (16/19°C et 18/22°C) -
Plafond/Plancher bât. Ph 2
 Pompe simple, yc filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Clapet anti-retour u 2
 Vanne 3 voies de régulation Plafond rayonnant u 1
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Vanne 3 voies de régulation Plancher réversible u 1
 Vanne d'équilibrage statique u 1
 Vanne isolement u 14
 Filtre à tamis entre vannes d'isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 3
 Thermomètre, yc doigts gant u 6

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable m² 7

 Manque d'eau u 1

4.2.5.2 Circuit plancher réversible
(chauffant/rafraichissant)
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable m² 1

4.2.5.3 Vidange
 Réseau d'évacuation à l'égout, yc protection au sol ml 35

4.2.5.4 Alimentation en eau adoucie
 Vanne d'isolement  1/4 tour u 2
 Disconnecteur BA u 1
 Thermomètre, yc doigts gant u 1
 Ensemble de filtration, avec robinet de rinçage ens 1

 Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 15
 Calorifuge 30mm, finition PVC m² 5

4.2.5.5 Remplissage des installations
 Lessivage et rinçage des réseaux ens 1

4.2.5.6 Traitement d’eau
 Circuit eau glacée
 Conditionnement de l'eau d'appoint, yc pompe d'injection,
compteur, …. ens 1

 Produit de traitement ens 1

 Circuit refroidissement
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Conditionnement de l'eau d'appoint, yc pompe d'injection,
compteur, …. ens 1

 Produit de traitement ens 1

 Ensemble injection de glycol ens 1
 Antigel à base monoéthylèneglycol ens 1

 Circuit stockage de glace
 Conditionnement de l'eau d'appoint, yc pompe d'injection,
compteur, …. ens 1

 Produit de traitement ens 1

 Ensemble injection de glycol ens 1
 Antigel à base monoéthylèneglycol ens 1

 Tuyauterie en acier dn …. ml 30
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 10
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 2

 Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1

4.2.3.7 Expansion
 Circuit eau glacée
 Groupe de maintien de pression, yc bâche, pompe,
accessoires, …. ens 1

 Circuit refroidissement
 Groupe de maintien de pression, yc bâche, pompe,
accessoires, …. ens 1

 Circuit stockage de glace
 Groupe de maintien de pression, yc bâche, pompe,
accessoires, …. ens 1

 Tuyauterie en acier dn …. ml 30
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 10
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 3

4.2.3.8 Dégazeur
 Circuit eau glacée
 Groupe, yc  accessoires, …. ens 1

 Circuit refroidissement
 Groupe, yc  accessoires, …. ens 1

 Circuit stockage de glace
 Groupe, yc  accessoires, …. ens 1

 Tuyauterie en acier dn …. ml 30
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 10
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 3

4.2.3.9 Désemboueur
 Circuit eau glacée Poste de désembouage équipé d'une pompe de circulation,
manchettes anti vibratiles, vannes d'arrêt, manomètre et by-
pass

ens 1

 Circuit refroidissement
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Poste de désembouage équipé d'une pompe de circulation,
manchettes anti vibratiles, vannes d'arrêt, manomètre et by-
pass

ens 1

 Circuit stockage de glace
 Poste de désembouage équipé d'une pompe de circulation,
manchettes anti vibratiles, vannes d'arrêt, manomètre et by-
pass

ens 1

 Tuyauterie en acier dn …. ml 45
 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 14
 Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ….), finition
PVC démontable m² 4

4.3.6 Distribution de froid
 Collecteur primaire départ/retour dn …. ml 50
 Vanne isolement u 2
 Vanne de régulation NO (Process/confort) dn… u 2
 Vanne d'équilibrage statique, entre vanne d'isolement (entre
nourrice aller/retour) ens 1

 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2

 Ballon de découplage hydraulique, yc thermomètres u 1
 Vanne isolement dn200 - attente bride pleine u 4
 Vanne isolement dn250 - circuit déstockage u 2
 Vanne isolement dn300 - GF EG 6/12°C u 2
 Vanne isolement dn350 - Primaire EG 6/12°C u 2
 Vanne d'équilibrage statique, entre vanne d'isolement ens 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 6

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Manque d'eau u 1

 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 82
 Calorifuge des organes (ballon/robinetteries/ ….), finition PVC
démontable m² 33

 Tube en Local Technique (LT GF + LT Stockage + LT CVC)
 dn350 ml 192
 dn300 ml 102
 dn250 ml 478
 dn200 ml 240
 dn150 ml 88
 dn125 ml 22
 dn100 ml 76
 dn90 ml 100
 dn80 ml 110
 dn65 ml 194
 dn50 ml 98
 dn40 ml 24
 dn32 ml
 dn25 ml

 Calorifuge eau glacée en LT, finition PVC m² 1 640

 Tube en distribution circulation et colonne
 dn350 ml 102
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dn300 ml
 dn250 ml
 dn200 ml 274
 dn150 ml 168
 dn125 ml 326
 dn100 ml 360
 dn90 ml 178
 dn80 ml 954
 dn65 ml 1 820
 dn50 ml 2 356
 dn40 ml 1 912
 dn32 ml 2 360
 dn25 ml 3 072
 dn20 ml 3 290

 Calorifuge eau glacée en galerie de liaison, finition Isoxal m²
 Calorifuge eau chaude en vide de faux plafonds, finition produit
fournisseur m² 2 455

 Traceur électrique sur les réseaux EG (en toiture R+4), yc
raccordement électrique depuis armoire LT CVC ml 65

 Vanne type papillon de sectionnement
 dn350 u 6
 dn300 u 2
 dn250 u 4
 dn200 u 10
 dn150 u 4
 dn125 u 20
 dn100 u 38
 dn90 u 36
 dn80 u 46
 dn65 u 76

 Robinet de sectionnement
 dn50 u 28
 dn40 u 10
 dn32 u 20
 dn25 u 28
 dn20 u 6

 Vanne pressostatique en bout de réseau
 dn65 u 3
 dn50 u 3
 dn40 u 2
 dn32 u 5
 dn25 u 37
 dn20 u 35

 Vanne d'équilibrage statique antenne principale
 dn200 u 4
 dn150 u 2
 dn125 u 3
 dn100 u 2
 dn80 u 3
 dn65 u 5
 dn50 u 4
 dn40 u 2
 dn32 u 7
 dn25 u 4
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MOE
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dn20 u 2

 Vanne d'équilibrage statique en pieds de colonne
 dn150 u 1
 dn125 u 6
 dn100 u 12
 dn80 u 2
 dn65 u 5
 dn50 u 3
 dn40 u 1
 dn32 u
 dn25 u

 Kit d’équilibrage automatique (débit/pression) en sortis de
trémie
 dn125 u 1
 dn100 u 11
 dn80 u 12
 dn65 u 20
 dn50 u 5
 dn40 u 2
 dn32 u 10
 dn25 u 15
 dn20 u 3

 Kit d’équilibrage automatique (débit/pression) à l'entrée de LT
CVC
 dn125 u 1
 dn100 u 7
 dn80 u 5
 dn65 u 10
 dn50 u 4
 dn40 u 1
 dn32 u

 Dispositifs de purge d'air en haut de colonne
 dn50 u 12
 dn40 u 14
 dn32 u 8
 dn25 u 6

 Dispositifs de purge d'air
 dn50 u 10
 dn40 u 16
 dn32 u 24
 dn25 u 52

 Robinets de vidange en pieds de colonne
 dn50 u 12
 dn40 u 14
 dn32 u 8
 dn25 u 6

 Robinets de vidange
 dn50 u 10
 dn40 u 16
 dn32 u 24
 dn25 u 32
 dn20 u 52
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MOE
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 Calorifuge des organes (vanne/robinet/vanne de
réglage/purge/vidange/ ...), finition PVC démontable m² 217

4.3.7 Réalimentation des installations froides existantes de
la zone IRM du bât. des Urgences
 Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec  la fourniture d’un rapport, avant travaux et après travaux

ens 1

 Reportage photos, avec un rapport de l’état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1

 Consignation (Hors C.E. CVC) PM
 Dépose du calorifuge sur réseaux impactés par les travaux, avec un soin particulierens 1
 Raccordement sur les vannes existantes ens 1
 Repose du calorifuge, y compris sur les réseaux existants
modifiés par les travaux ens inc

 Nettoyage et le rinçage des réseaux hydraulique après travaux ens 1
 Remise en eau glacée des réseaux ens 1
 Rééquilibrage des réseaux existants conservés ens 1
 Vérification du fonctionnement des installations après travaux, ens 1

 Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1

 Calorifuge tuyauterie, finition PVC m² 3
 Calorifuge organe, finition PVC démontable m² 2

 Plan de repérage, des installations à déposer ens 1
 Vidange des fluides frigoriques des groupes froids existants, y
compris la récupération et l’évacuation vers un centre agrée. ens 2

 L’enlèvement et la mise à la benne des installations inutiles
(évacuation vers un centre agrée) ens 1

 Sous-Total 4.3

4.4 Traitement des locaux
4.4.1 Généralités
 Les locaux techniques au S1/S2 :
 Les prises d’air neuf seront Hors C.E. CVC (pose et fourniture) PM
 Le plénum de raccordement étanche, adapté à la dimension
des grilles u 7

 Les locaux techniques au R+4/R+3 :
 Les prises d’air neuf et de rejet seront Hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM

 Le plénum de raccordement étanche, adapté à la dimension
des grilles u 12

 En jambage des gaines en toiture R+4/R+3
 Caillebotis de maintenance, yc
plateforme/supportage/marches/garde-corps/ … u 5

 Ventilation des Locaux Techniques CVC :
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 44
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 49

 Module de réglage (MR) air neuf et rejet
 dim : …... u 16
 dim : …... u 44
 dim : …... u
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Grillage en métal déployé en extrémité de gaine u 60
 Sous-Total 4.4.1

4.4.2 Les locaux et zones à environnements maitrisés

4.4.2.1 Généralités PM
4.4.2.2 Services Hématologie soins intensifs
 A- Ventilation
 CTA 01 - Locaux annexes Ouest u 1
 Débit : …..........m3/h

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire - en tôle galvanisée en LT kg 108
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 14

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 150
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 274
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 7
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 8
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 15
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 41
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 53
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 15

 Gestion de la pression des locaux classés
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 8
 Tube incliné, yc liquide u 4
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 4
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 4

 Caisson filtre 475x475 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, grille tôle perforée et accessoires u 4

 Caisson filtre 475x475 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, grille tôle perforée et accessoires u 4

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 4
 Qualification des sas par le fournisseur, yc pose grille et filtre ens 4

 Locaux non-classés Sas décartonnage
 Boites à débits variable soufflage/reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 Caisson filtre 475x475 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, grille tôle perforée et accessoires u 1

 Caisson filtre 475x475 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, grille tôle perforée et accessoires u 1

 Locaux non-classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 2
 dim : …... u 5
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 3
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Bouche de reprise u 8
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 13

 CTA 02 - Locaux annexes Est
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 108
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 14

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 150
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 214
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 37
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 43
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 15

 Gestion de la pression des locaux classés
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 8
 Tube incliné, yc liquide u 4
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 4
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 4

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Caisson filtre 475x475 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, grille tôle perforée et accessoires u 4

 Caisson filtre 475x475 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, grille tôle perforée et accessoires u 4
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 4
 Qualification des sas par le fournisseur, yc pose grille et filtre ens 4

 Locaux non-classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 7
 dim : …... u
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 2
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 2
 Bouche de reprise u 6
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 2
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 12

 CTA 03 à 10 - Chambre hématologie soins intensifs
 Débit : …..........m3/h u 8

 Manutention et levage ens 8
 Piège à sons rectangulaire u 16
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 32
 Plots antivibratiles u 48
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 80

 DAD, yc accessoires u 8

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 16
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 8
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 8

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 160
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 56

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 10

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne isolement u 16
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 8
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 8

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 160
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 67

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 12

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 16
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 160
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 67

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 12

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 8
 Variateur de vitesse u 16
 Vanne isolement u 32
 Vanne de vidange 1/4 tour u 32
 Thermomètre, yc doigts gant u 16
 Manque d'eau u 8
 Pot d'introduction ens 8
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 8
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT (commun aux
CTA 03 à 10) kg 1 080

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 42

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 2 676
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 995
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 24
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 144
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 402
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 112

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 16
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 8
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 8

 Plafond diffusant 2300x1400, yc filtre H14, plénum, grille tôle
perforée et accessoires u 8

 Caisson filtre 600x1400 dans la chambre, yc filtre M6,
plénum, grille tôle perforée et accessoires u 8

 Caisson filtre 475x475 dans la SdE, yc filtre M6, plénum,
grille tôle perforée et accessoires u 8
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 8
 Montage des plafonds par le fournisseur ens 8
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 8

 B- Terminaux
 Locaux classés
 Chambre hémato. depuis les batteries EC/EG des CTA PM

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine, yc purge et vidange u 8
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 16
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 16
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 40
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 40
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 15

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 8
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 1

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 10

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoiresml 10

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies- 2 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 5
 Siphon de parcours u 1

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine, yc purge et vidange u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
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MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 8
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 8
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Coffret de régulation, yc raccordement contact de fenêtre et
thermostat u 4

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 2
 Radiateur à eau chaude horizontale u 8
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 150
 Robinetterie et accessoires u 10
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 2

4.4.2.3 Services Bloc Opératoire
 A- Ventilation
 CTA 26 à 33 - Salle d'intervention Iso 5
 Débit : …..........m3/h u 8

 Manutention et levage ens 8
 Piège à sons rectangulaire u 32
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 32
 Plots antivibratiles u 64
 Tube PVC condensat - DN 50, yc siphon ml 80

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 16
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 8
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 8

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 160
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 67

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 12

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 16
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 8
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 8

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 160
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 85

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 15

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 32
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 160
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 67

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 12
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MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 8
 Variateur de vitesse u 16
 Vanne isolement u 16
 Vanne de vidange 1/4 tour u 16
 Thermomètre, yc doigts gant u 16
 Manque d'eau u 8
 Pot d'introduction ens 8
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 8
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 34

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 12

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 4 320
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 168

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 7 750
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 9 960
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 400 ml 384
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 1 125
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 1 079
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 274

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 16

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 16
 Tube incliné, yc liquide u 8
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 8
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison électrique u 8

 Plafond diffusant 3000x3000, yc filtre H14, plénum, grille tôle
perforée et accessoires u 8

 Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré
et accessoires u 8

 Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. ens 8
 Montage des plafonds par le fournisseur ens 8
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 8

 CTA 34 à 35 - Salle d'intervention Iso 7
 Débit : …..........m3/h u 2

 Manutention et levage ens 2
 Piège à sons rectangulaire u 8
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 8
 Plots antivibratiles u 16
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 40

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 8
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 2

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 40
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 14

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 8
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 2

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 40
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 19

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 8
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 40
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 14

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 2
 Variateur de vitesse u 4
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 4
 Thermomètre, yc doigts gant u 4
 Manque d'eau u 2
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 2
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 488
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 56

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 524
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 590
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 355 ml 15
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 28
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 275
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 155

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 4

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 4
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 Tube incliné, yc liquide u 2
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 2
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 2

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, grille tôle
perforée et accessoires u 6

 Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré
et accessoires u 2

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 36 - Salle SSPI Iso 8
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
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 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 840
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 42

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 478
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 006
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 25
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 8
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 5
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 278
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 56
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m²

 Gestion de la pression des sas

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Gestion de la pression des locaux classés

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage SAS, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1
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 Caisson filtre 1200x600 au soufflage SSPI, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 10

 Caisson filtre 600x600 à la reprise SAS, yc filtre M6, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1

 Caisson filtre 1200x600 à la reprise SSPI, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 10

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 37 - Locaux annexes Nord
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
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 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 8
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 560
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 28

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 576
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 106
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 355 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 25
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 8
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 6
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 32
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 236
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 61
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Gestion des pressions des sas

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 6
 Tube incliné, yc liquide u 3
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 3

 Gestion des pressions, transfert ouverture des portes des
blocs

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Gestion de la pression des locaux classés

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u

 dim : …... u 12
 dim : …... u
 dim : …... u
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 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 8
 Tube incliné, yc liquide u 4
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 4
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 3

 Caisson filtre 475x475 au Soufflage SAS, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 3

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Salon Patient, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 600X600 au Soufflage Bureau matériel, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 600X600 au Soufflage Stock. DMI, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 1200X600 au Soufflage Stockage des
supports, yc filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire
réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 120X600 au Soufflage Rangement matériel, yc
filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires

u 3

 Caisson filtre 120X600 au Soufflage Circulation, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 6

 Caisson filtre 475x475 à la Reprise SAS, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 3

 Caisson filtre 600x600 à la reprise Salon Patient, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 2

 Caisson filtre 600X600 à la Reprise Bureau matériel, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1

 Caisson filtre 600X600 à la Reprise Stock. DMI, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1

yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires u 1

filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires u 3

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Circulation, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 6

 Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. ens 1
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 3
 dim : …... u
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 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 4
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
 Bouche de reprise u 6
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 20

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 38 - Locaux annexes Sud
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
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 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 8
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 740
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 32

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 840
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 374
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 355 ml 25
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 40
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 18
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 14
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 28
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 286
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 86
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 32

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Gestion des pressions des sas

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 10
 Tube incliné, yc liquide u 5
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 5
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 5

 Gestion des pressions, transfert ouverture des portes des
blocs
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 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u 6
 dim : …... u

 Gestion de la pression des locaux classés

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u
 dim : …... u 3
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 10
 Tube incliné, yc liquide u 5
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 5
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 5

 Caisson filtre 475x475 au Soufflage SAS, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Salle de commande, yc
filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Salle de commande
NRI, yc filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires

u 4

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Arsenal, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 4

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Stock. implant, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Stock. NRI, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoiresu 8
 Caisson filtre 475x475 au Reprise SAS, yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoiresu 5
 Caisson filtre 600x600 à la Reprise Salle de Commande, yc
filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Salle de commande
NRI, yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et
accessoires

u 4

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise ArsenaI, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 4

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Stock. implant, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Stock. NRI, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1
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 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Circulation, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 4

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 3
 dim : …... u 6
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 3
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
 Bouche de reprise u 11
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 28

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Locaux classés
 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 35
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 70
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 35
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 70
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 350
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 350
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 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 61
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 61
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 27

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 7
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 7
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 14
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 7

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 14
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 14
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 35
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 35

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 14
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 14
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 35
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 35

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 8
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 16
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 16
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Batterie froide terminale
 Batterie froide en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoiresml 10

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
 Ssiphon de parcours u 1

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 2
 Radiateur à eau chaude horizontale u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 90
 Robinetterie et accessoires u 6
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 2

4.4.2.4 Services USC (Réanimation)
 A- Ventilation
 CTA 39 - Salle USC Nord (Réa.)
 Débit : …..........m3/h u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 12

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 5

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 465
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 26
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 528
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 954
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 12
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 64
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 12
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 26
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 68
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 326
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm en LT m² 48

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Gestion des pressions des sas

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 8
 Tube incliné, yc liquide u 4
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 4
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 4

 Gestion de la pression des locaux classés

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 12
 Tube incliné, yc liquide u 6
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 6
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 6

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Sas, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Chambre, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Poste de soins, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise SAS, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Chambre, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise Poste de soins, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 à la reprise Circulation, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 5
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 5
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 27
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 11
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Bouche de reprise u 16
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 29

 CTA 40 - Salle USC Sud/est (Réa.)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép,50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 695
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 32

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 528
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 954
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 14
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 76
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 12
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 50
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 316
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm en LT m² 42

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u

 Gestion de la pression des locaux classés
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 12
 Tube incliné, yc liquide u 6
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 6
électrique u 7

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Sas, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Chambre, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Poste de soins, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise SAS, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Chambre, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise Sposte de soins, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 à la reprise Circulation, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et filtreens 1

 CTA 40b - Salle USC Sud (Réa.)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
 Plots antivibratiles u 8
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MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép,50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 695
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 32

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 528
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 624
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 14
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 76
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 12
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 50
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 316
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm en LT m² 42

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u

 Gestion de la pression des locaux classés
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 12
 Tube incliné, yc liquide u 6
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 6
électrique u 7

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Sas, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Chambre, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage Poste de soins, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise SAS, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise Chambre, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 5

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise Poste de soins, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 1200x600 à la reprise Circulation, yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoiresu 2

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Boites à débits variable soufflage/reprise Sas, yc
accessoires et piége à son
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 dim : …... u
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 3
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 5
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Bouche de reprise u 5
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 12

 B- Terminaux
 Locaux  classés
 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 25
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 50
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 25
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 50
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 250
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 250

 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 85
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 85
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 33

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 8
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 16
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoiresml 8
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 16
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 16
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 16
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 16
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies- 2 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
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 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 10
 Siphon de parcours u 1

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u
 Radiateur à eau chaude horizontale u 1
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
 Robinetterie et accessoires u 1
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 2

4.4.2.5 Services Mortuaire et IML
 A- Ventilation
 CTA 53  - Salle de prélèvement tissu Iso 5 (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2
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 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 456
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 28

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 120
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 256
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 28
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 206
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 185

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 3

 Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré
et accessoires u 3

 Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. ens 1
 Montage plafond par le fournisseur ens 1
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 54 - Salle d'Autopsie et Labo. Iso 8 (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
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MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/…. 1

 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 410
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 20

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 070
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 125
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 16
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 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 192
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 91

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Mesure conservatoire (fournisseur Table d'autopsie)
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires u 1
 Caisson filtre u 1
 Gaine circulaire de reprise en acier galvanisé - Ø 250 ml 10
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 9
 Gaine CF m² 16

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 4

 Caisson filtre 1200x600 à la reprise, yc filtre M6, plénum,
grille tôle perforée et accessoires u 4

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 51  - ILM (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
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 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 660
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 33

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 426
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 042
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 28
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 34
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 108
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 264
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 93

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Gestion de la pression des sas

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
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 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 4
 Tube incliné, yc liquide u 2
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 2
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 2

 Mesure conservatoire (fournisseur Table d'autopsie)

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 4
 Caisson filtre u 1
 Gaine circulaire de reprise en acier galvanisé - Ø 250 ml 15
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 8

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 4

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise, yc filtre M6, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 4

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u

 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 21
 dim : …... u 8
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 14
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Bouche de reprise u 19
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 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 45

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 52 - Mortuaire (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/…. u

 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
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 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire Rejet en tôle galvanisée en LT (commun
aux CTA) kg 800

 Gaine rectangulaire Air Neuf en tôle galvanisée en LT
(commun aux CTA) kg 1 250

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 108
 Protection CF par projection (flocage) m² 875

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégrassée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 960
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 470
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 26
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 68
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 94
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 150
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 395
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 102

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2

 Gestion de la pression pollution spécifique salle
thanatopraxie

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 Attente table d'autopsie - Gaine circulaire en acier galvanisé -
Ø 250 ml 10

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 25 mm m² 5

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 5
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 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 5
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 11
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 11
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 26
 dim : …... u 5
 dim : …... u 2

 Bouche de soufflage u 18
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
 Bouche de reprise u 33
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 75

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Locaux classés
 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 265
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 265
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 Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas
acoustique m²

 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 40

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 22
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 22
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 44
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 22

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 44
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 44
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 110
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 110

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 44
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 44
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 110
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 110

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 12
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 24
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 12
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 24
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 18
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 180
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 24
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 12
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 24
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 18
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 180
 Raccordement condensat u 12

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 145
 Siphon de parcours u 8

 Ventilo-convecteur type non carrossé hygiène - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type non carrossé u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
 Raccordement condensat ens 2
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 Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
 Siphon de parcours u 2

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 10

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 8
 Radiateur à eau chaude horizontale u 3
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 165
 Robinetterie et accessoires u 11
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 6

 Rideau d'air chaud
 Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 25 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 25 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 60
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 ml 15

 Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m² 20

 Attente EG cellule mortuaire - 2 tubes
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 40 u 2
 Vanne équilibrage statique - DN 40 u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20, yc bouchon u 20

 Tube noir Tarif 1 à10 en distribution - acier noir
 dn40 ml 40
 dn32 ml 10
 dn25 ml 20
 dn20 ml 50

 Calorifuge eau glacée en vide de faux plafonds - ép.50 mm m² 43

 Calorifuge eau glacée des organes - ép.50 mm m² 4

4.4.2.6 Zone CPI Ophtalmologie
 A- Ventilation
 CTA 57 - Salle blanche
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
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 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 410
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 20

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 275
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 932
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 16
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 106
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 153

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, grille tôle
perforée et accessoires u 3

 Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré
et accessoires u 2

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 58-  Réfractive
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/…. u 1

 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 410
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 20

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 275
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 032
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 16
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 114
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 165

 Registre de désinfection reprise, yc accessoires u 2
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, grille tôle
perforée et accessoires u 3

 Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré
et accessoires u 2

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 59 - Locaux annexes
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
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 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire Rejet en tôle galvanisée en LT (commun
aux CTA) kg 235

 Gaine rectangulaire Air Neuf en tôle galvanisée en LT
(commun aux CTA) kg 310

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 55
 Protection CF par projection (flocage) m² 35
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Désignation U Quantités
MOE
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 240
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 480
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 18
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 115
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 93

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u

 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 4
 Tube incliné, yc liquide u 2
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 2
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison électrique u 2

 Caisson filtre 600x600  au Soufflage SAS, yc filtre H10,
plénum, grille tôle perforée et accessoires u 1

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Arsenal, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise SAS, yc filtre M6,
plénum, grille tôle perforée et accessoires u 1

 Caisson filtre 1200x600 à la reprise Arsenal, yc filtre M6,
plénum, grille tôle perforée et accessoires u 1

 Montage des caissons filtres par le C.E. ens inc.
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 4
 dim : …... u 5
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 3
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Bouche de reprise u 6
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 11

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
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Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Locaux classés
 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 15
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 15
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 6

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 1
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 1

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 5
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 5

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 5
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 5

4.4.2.7 Service Pharmacie et Zone Classée C
 A- Ventilation
 CTA 63 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
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Quantités
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 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 240
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 14

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 150
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 770
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 18
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 8
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 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 109
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 98

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur
tourbillonnaire reglable et accessoires u 3

 Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille
maille carré et accessoires u 2

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Mesure conservatoire (fournisseur extraction Isolateur)
 Registre de désinfection, yc accessoires u 2
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
125 ml 70

 Gaine circulaire en PVC Blanc (bouchonnée à l'extrémité) -
Ø 125 ml 5

 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 2

 Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires u 3
 Réseau de soufflage type hygiène (bouchonnée)
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 15
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 8

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 64 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
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 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 240
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 14

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 220
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 106
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 18
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 8
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 126
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 105
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 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur
tourbillonnaire reglable et accessoires u 3

 Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille
maille carré et accessoires u 2

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires u 3
 Réseau de soufflage type hygiène (bouchonnée)
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 15
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 8

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 65 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
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 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/…. u 1

 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 240
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 14

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 230
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 146
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 18
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 8
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 127
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 115

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur
tourbillonnaire reglable et accessoires u 3

 Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille
maille carré et accessoires u 2
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 Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 1

 Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires u 2
 Réseau de soufflage type hygiène (bouchonnée)
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 10
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 5

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 66 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
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 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 480
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 36

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 710
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 440
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 400 ml 27
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 355 ml 5
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 12
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 8
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 16
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 201
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 180

 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur
tourbillonnaire réglable et accessoires u 6

 Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille maille carré et accessoiresu 3

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2

 Caisson filtre 600x600 dans les SAS à la Reprise, yc filtre
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

u 2
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 Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires u 2
 Réseau de soufflage type hygiène (bouchonnée)
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 10
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 5

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 CTA 62 - Pharmacie PUI-1
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
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 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 480
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 24

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 720
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 108
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 20
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 124
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 266
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Gestion pression pollution spécifique Salle Cryogène
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 1

 Gestion pression pollution spécifique Labo mutualisé et
laverie

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2

 Stockage UPCPMA

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 1200x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1

 Caisson filtre 1200x600 à la Reprise, yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoiresu 1

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
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 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 Locaux non classés
 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 20
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 20
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 19
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
 Bouche de reprise u 23
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 50

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 67 - Pharmacie PUI-2
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
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 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 12

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC -50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 5
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire Rejet en tôle galvanisée en LT (commun
aux CTA) kg 1 620
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 Gaine rectangulaire Air Neuf en tôle galvanisée en LT
(commun aux CTA) kg 1 080

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 95
 Protection CF par projection (flocage) kg 164

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 050
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 3 456
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 12
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 26
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 58
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 328
 Protection CF par projection (flocage) m² 102

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 18
 dim : …... u 30
 dim : …... u 8

 Bouche de soufflage u 10
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
 Bouche de reprise u 9
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 63

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
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 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 Mesure conservatoire (fournisseur Robot Global)
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires u 6
 Réseau de reprise type hygiène (bouchonnée)
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 30
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 23

 Mesure conservatoire (fournisseur Automate)
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires u 2
 Réseau de reprise type hygiène (bouchonnée)
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 10
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 8

 Locaux de stockage médicaments
 Sonde hygrométrie, yc liaison électrique u 6

 B- Terminaux
 Locaux classés
 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 10

 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 825
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 825
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 350

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 33
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 33
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 66
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 33

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 66
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 33
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 1 650
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 1 650

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 33
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 66
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 1 650
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 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 1 650

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 8
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 8
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 35
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 70
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 35
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 70
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 525
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 525
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 70
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 35
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 70
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 525
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 525
 Raccordement condensat ens 35

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 192
 Siphon de parcours u 17

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 8
 Radiateur à eau chaude horizontale u 14
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 330
 Robinetterie et accessoires u 22
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 6

 Sous-Total 4.4.2

4.4.3 Les services Hospitaliers
4.4.3.1 Ventilation
 CTA 11 - Endocrinologie (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
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 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 720
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 36

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 480
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 3 102
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 28
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 74
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 106
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 244
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 589
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 197
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 149
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 1
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique u 1

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
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 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u

 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 55
 dim : …... u
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 41
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
 Bouche de reprise u 49
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 112

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 12 - Hématologie (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 400
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 20

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 490
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 610
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 38
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 56
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 201
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 254
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 49
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 44
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc accessoiresu 4
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 2
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique u 2

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 2

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 4
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 48
 dim : …... u 21
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 28
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
 Bouche de reprise u 39
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 77

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 13 - M.I./M.I.U. Unité 2/4
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 12

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT (commun
CTA13/21) kg 1 250

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 48
 Protection CF par projection (flocage) m² 57

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 500
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 4 424
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 228
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 110
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 214
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 842
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 528
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 378
 Protection CF par projection (flocage) m² 104

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 52

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 26
 Tube incliné, yc liquide u 26
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 26

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 4
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 4
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 113
 dim : …... u 22
 dim : …... u
 Bouche de soufflage u 42
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 38
 Bouche de reprise u 53
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 38
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 171

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 15 - M.I.D./M.I. Unité 3/5
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 840
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 42

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 560
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 4 210
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 126
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 74
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 102
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 622
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 532
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 476
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 8
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc accessoiresu 8
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 4
 Tube incliné, yc liquide u 4
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 4

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 106
 dim : …... u 24
 dim : …... u 11
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Bouche de soufflage u 60
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 19
 Bouche de reprise u 71
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 19
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 169

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 16 - Unité soins Palliatifs
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 760
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 30

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 420
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 014
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 92
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 34
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 102
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 264
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 62
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 15
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à son
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 10
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 10
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 25
 dim : …... u
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 12
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 13
 Bouche de reprise u 19
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 13
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 57

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 19 - Néphrologie (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 660
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 33

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 720
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 995
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 88
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 198
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 384
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 278
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 192
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
131/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 2

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 2
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 2

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et sonde CO2
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 80
 dim : …... u 7
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 44
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
 Bouche de reprise u 51
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 103

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 20 - Néphrologie soins intensifs (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 760
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 40
 Protection CF par projection (flocage) m² 31

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 390
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 688
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 54
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 90
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 274
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 179
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 140
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
133/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 1

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 1
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 1

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 22
 dim : …... u 14
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 11
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
 Bouche de reprise u 19
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 44

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 22 - Gériatrie Unité 2/3
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 840
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 42

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 590
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 6 622
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 124
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 130
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 296
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 1 017
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 513
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 474
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 6
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 6

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 3
 Tube incliné, yc liquide u 3
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 3

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 10
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 10
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 12
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 12
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 110
 dim : …... u 16
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 66
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 14
 Bouche de reprise u 76
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 14
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 170

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 23 - OPH/ORL
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 760
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 40

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 390
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 309
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 54
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 58
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 590
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 536
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 39
 Protection CF par projection (flocage) m² 28

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 1

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 1
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 1

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 48
 dim : …... u 6
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 54
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
 Bouche de reprise u 60
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 128

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 25 - UCA (Verticale)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 1
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 660
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 33

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 440
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 932
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 54
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 36
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 152
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 347
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 44
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 4
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 4
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 21
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et sonde de présence
 dim : …... u 21
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 22
 dim : …... u 6
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 26
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Bouche de reprise u 38
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 82

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 41 - Neurologie
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 12

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 110
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 51
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 790
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 7 288
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 46
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 252
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 184
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 480
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 1 335
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 144
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u 1

 Boites à débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 3

 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 3
 Tube incliné, yc liquide u 3
 Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 3

 Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 3

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 6
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 6
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 21
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 21
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 137
 dim : …... u 40
 dim : …... u 22

 Bouche de soufflage u 85
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 34
 Bouche de reprise u 104
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 34
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 257

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 10
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 8
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 42 - Rééducation Fonctionnelle
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 420
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 18

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 360
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 970
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 30
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 22
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 42
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 165
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 216
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 180
 Protection CF par projection (flocage) m²
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 6
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
 Bouche de reprise u 8
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 24

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 43 - Chambre de garde
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 7

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire Rejet en tôle galvanisée en LT (commun
CTA 14/23/43) kg 700

 Gaine rectangulaire Air neuf en tôle galvanisée en LT
(commun CTA 14/23/43) kg 460

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 35

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 200
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 312
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 14
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 51
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 73
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 24
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 17
 dim : …... u
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 8
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Bouche de reprise u 9
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 19

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

4.4.3.2 Terminaux
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 5 910
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 5 910
 Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas
acoustique m²

 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 2 200

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 670
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 670
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1 340
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 670

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 1 340
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 670
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 3 350
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 3 350

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 1 340
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1 340
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 3 350
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 3 350

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 12
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
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 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 24
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 12
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 24
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 180
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 180
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 24
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 12
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 24
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 180
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 180
 Raccordement condensat ens 12

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 75
 Siphon de parcours u 9

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 2 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 20
 Raccordement condensat ens 2

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
 Siphon de parcours u 2

 Ventilo-convecteur type non carrossé hygiène - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type non carrossé u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 20
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 20
 Raccordement condensat u 2

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

 Chambre sécurisée R+3 (Médecine Interne/Dermato- unité
3)
 Bouche de soufflage u 1
 Grille de soufflage anti-effraction, yc plénum calorifugé 5
faces u 1

 Bouche de reprise u 1

 Grille de reprise anti-effraction, yc plénum calorifugé 5 faces u 1

 Flexible acoustiques (≤1m) ml 4
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 Accueil R+2 (Gériatrie - unité 3)

 Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 1

 Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5
faces u 1

 Flexible acoustiques (≤1m) ml 2

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 56
 Radiateur à eau chaude horizontale u 38
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 1 410
 Robinetterie et accessoires u 94
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 62

 Radiateur SdE
 Radiateur à eau chaude u 25
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 250
 Tuyauteries PER multi-couche, incorporée dans la cloison ml 125
 Robinetterie et accessoires u 25
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 50

 Sous-Total 4.4.3

4.4.4 Les services Tertiaires
 A- Ventilation
 CTA 14 - Siège Equipe
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 400
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 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 20

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 360
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 386
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 54
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 26
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 216
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 311
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 108
 Protection CF par projection (flocage) m² 50
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 72

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 32
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 32
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 8
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 35
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
 Bouche de reprise u 37
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 90

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
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 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 21 - Siège Equipe
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 500
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 26

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 456
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 894
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 54
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 80
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 411
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 451
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 56
 Protection CF par projection (flocage) m² 56

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 2
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 dim : …... u 6
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 58
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 58
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 21
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 66
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
 Bouche de reprise u 71
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 155

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 24 - Siège Equipe
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
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 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 400
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 20

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 420
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 252
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 18
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 32
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 206
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 402
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 42
 Protection CF par projection (flocage) kg

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 6
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 3
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 3
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 30
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 30
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 17
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 30
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 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 8
 Bouche de reprise u 35
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 8
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 81

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 1 625
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 1 625
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 390

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 138
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 138
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 276
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 138

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 276
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 276
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 690
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 690

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 276
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 276
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 690
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 690

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 5
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 10
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 5
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 10
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 75
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 75
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 10
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 5
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 10
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 75
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 75
 Raccordement condensat ens 10
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 Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
 Siphon de parcours u 1

 Armoire de climatisation LT CFO (R+2 pour salle d'intervention
NRI)
 Traité dans le chapitre « Les locaux Techniques Electricité
CFO/CFA (chap. 4.4.8.2) PM

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 14
 Radiateur à eau chaude horizontale u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 240
 Robinetterie et accessoires u 16
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 10

 A- Ventilation
 CTA 47 - Hall d'accueil
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 560
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 28

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 540
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 3 948
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 22
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 36
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 44
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 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 288
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 694
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 8
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 22
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 22
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 72
 dim : …... u 16
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 42
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Diffuseur linéaire actif de soufflage, yc plénum calorifugé 5
faces u 22

 Diffuseur linéaire  inactif de soufflage, yc plaque d'obturation u 8
 Bouche de reprise u 58
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Grille de reprise en imposte, yc plénum calorifugé 5 faces u 10
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 184

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 B- Terminaux
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 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 310
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 310
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 90

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 34
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 34
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 68
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 34

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 68
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 68
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 340
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 340

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 68
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 68
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 340
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 340

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Batterie froide terminale
 Batterie froide en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
 Siphon de parcours u 2

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
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MOE
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 35
 Siphon de parcours u 2

 Ventilo-convecteur type non carrossé hygiène - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type non carrossé u 6
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 12
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 6
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 12
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 90
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 90
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 12
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 6
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 12
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 90
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 90
 Raccordement condensat u 6

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 65
 Siphon de parcours u 4

 Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 12

 Plancher réversible chaud et froid
 Nourrice, yc purge/mano,/ …. u 3
 Vanne à boisseau sphérique  - DN 32 u 6
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 3
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 32 u 6
 Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 32 ml 30
 Coffret de régulation, yc liaison électrique et thermostat u 1

 Plancher chauffant/rafraichissant (hors chape), yc les modules
électriques de chauffe de la dalle m² 516

 Rideau d'air chaud
 Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 25 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 25 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 30
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 m² 7
 Coffret de régulation, yc raccordement contact d'ouvrants et
thermostat u 1

 Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m² 0

 Radiateur
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Radiateur à eau chaude verticale u 13
 Radiateur à eau chaude horizontale u
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 195
 Robinetterie et accessoires u 13
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 12

 Sous-Total 4.4.4

4.4.5 Les services Consultations
4.4.5.1 Ventilation

 CTA 44 - Dermatologie
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 720
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 36

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 928
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 3 150
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 52
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 96
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 68
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 252
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 855
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MOE

Quantités
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 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 102

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 18
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 18
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 62
 dim : …... u 16
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 43
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 16
 Bouche de reprise u 57
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 16
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 132

 Local azote
 Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygène), yc liaison
électrique u 2

 Boitier lumineux et arrêt d'urgence à l'intérieur et à l'extérieur
du local, yc liaison électrique u 2

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u
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MOE
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 CTA 45 - Néphrologie Sous- Secteur A
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 720
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 36

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 892
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 934
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 38
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 76
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 82
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 298
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 812
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) m² 125

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
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 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 12
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 12
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 98
 dim : …... u 6
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 53
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
 Bouche de reprise u 73
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 148

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 46 - Néphrologie Sous- Secteur B
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 12
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 110
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 68

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 820
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 12 744
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 34
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 72
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 386
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 252
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 1 124
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 2 517
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 8
 dim : …... u 6
 dim : …... u 2

 Gestion pression pollution spécifique atelier et cuisine
thérapeutique

 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 6
 dim : …... u 22
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 6
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 dim : …... u 22
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 26
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 26
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 166
 dim : …... u 20
 dim : …... u 6

 Bouche de soufflage u 176
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 52
 Bouche de reprise u 198
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 52
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 478

 La salle d’échographie (RC.C.PAA.124)
 Registre d'isolement sur l'extraction, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 3
 Bouche d'extraction u 1
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 1
 Registre d'isolement soufflage et reprise, yc accessoires u 2
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 5
 Bouche de soufflage et de reprise u 2
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 2
 Coffret interrupteur à clef pour les registres d'isolements, yc
liaison électrique u 1

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 10
 dim : …... u 8
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 CTA 48 - Plateforme Transversale
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
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 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 660
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 48

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 660
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 210
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 36
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 72
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 82
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 114
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 414
 Protection CF par projection (flocage) kg 45

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 11
 dim : …... u 7
 dim : …... u
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 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 11
 dim : …... u 7
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 16
 dim : …... u 6
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 23
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
 Bouche de reprise u 29
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 76

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 49 - Recherche Clinique
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
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 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 660
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 48

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 880
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 498
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 36
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 42
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 54
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 98
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 180
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 514
 Protection CF par projection (flocage) m² 35

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2

 Gestion pression pollution spécifique salle de soins
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
et piége à son
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 2
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 23
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 23
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 20
 dim : …... u 6
 dim : …... u
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Bouche de soufflage u 32
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Bouche de reprise u 38
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 82

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 50 - Médecine Ambulatoire
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 840
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 42

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 560
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 808
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 52
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 132
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 38
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 246
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 692
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u 4
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u 4
 dim : …... u 3
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 9
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 9
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 62
 dim : …... u 16
 dim : …... u 8

 Bouche de soufflage u 41
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
 Bouche de reprise u 49
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 134

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-Circulaire
 dim : …... u
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 60 - Ophtalmologie
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 12

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 050
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 48

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 440
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 9 122
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 56
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 174
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 133
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 299
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 1 512
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 6
 dim : …... u 2

 Gestion pression pollution spécifique local décontamination
nasofibroscope
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
et piége à son
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 21
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 21
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 22
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 22
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 86
 dim : …... u 24
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 67
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 29
 Bouche de reprise u 77
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 29
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 202

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2

 CTA 61 - Neurologie
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 10

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2

 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1

 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11

 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 840
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 42

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 120
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 914
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 72
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 144
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 98
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 292
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 847
 Protection CF par projection (flocage) m²

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à son
 dim : …... u 1
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
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MOE
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 1
 dim : …... u 8
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 15
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 15
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 107
 dim : …... u 12
 dim : …... u 9

 Bouche de soufflage u 62
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 24
 Bouche de reprise u 68
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 24
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 178

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

4.4.5.2 Terminaux
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 5 320
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 5 320
 Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas
acoustique m²

 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 1 740

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 510
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 510
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1 020
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoiresml 510
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 1 020
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 510
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 2 550
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 2 550

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 1 020

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
171/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 510
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 2 550
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 2 550

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 2 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
 Raccordement condensat u 2

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
 Siphon de parcours u 2

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 11
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 22
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 11
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 22
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 165
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 165
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 22
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 11
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 22
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 165
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 165
 Raccordement condensat ens 11

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 65
 Siphon de parcours u 8

 Ventilo-convecteur type non carrossé hygiène - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type non carrossé u 50
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 50
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 25
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 50
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 750
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 750
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 50
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 25
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 50
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 750
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 750
 Raccordement condensat u 50

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 145
 Siphon de parcours u 15

 Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 10
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MOE
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5
faces u 10

 Flexible acoustiques (≤1m) ml 20

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 32
 Radiateur à eau chaude horizontale u 5
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 555
 Robinetterie et accessoires u 37
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 28

 Sous-Total 4.4.5

4.4.6 Les services Spécifiques
 A- Ventilation
 CTA 17 - Dialyse Ouest
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies de régulation u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies de régulation u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
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 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.40 mm m² 4
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.40 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 625
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 56

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 756
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 2 956
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 48
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 26
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 72
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 411
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 67
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) kg 176

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 4
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 4
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 19
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4

 Bouche de soufflage u 10
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
 Bouche de reprise u 13
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 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 47

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CTA 18 - Dialyse Est
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
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 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 235
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 26

 Réseau de soufflage/reprise type hygiène (dégraissée et
bouchonnée)
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 480
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 948
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 14
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 56
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 42
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 184
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 405
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 48
 Gaine CF m²
 Protection CF par projection (flocage) kg
 Protection isoxale gaine située à l'extérieure du bâtiment m² 134

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 10
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2

 Salle de pose cathéter et biopsies
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires u 2
 Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
 Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes , ...) u 2
 Tube incliné, yc liquide u 1
 Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
 Coffret interrupteur à clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 1

 Caisson filtre 600x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1

 Caisson filtre 600x600 à la Reprise, yc filtre M6, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1

 Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
 Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
filtre ens 1

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 6
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 10
 dim : …... u
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 10
 dim : …... u
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 43
 dim : …... u 12
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 28
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 16
 Bouche de reprise u 33
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 10
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 83

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Locaux classés
 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 10

 Batterie froide terminale
 Batterie froide en gaine u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 10
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 10

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

 Locaux non classés
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 840
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 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 840
 Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas
acoustique m²

 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 300

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 55
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 55
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 110
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 55

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 110
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 110
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 275
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et accessoires ml 275
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 110
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 110
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 275
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 275

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 6
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 12
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 6
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 12
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 60
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 60

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
 Raccordement condensat u 2

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 10
 Siphon de parcours u 2

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 2 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 3
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 6
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 3
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 6
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 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 45
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 45
 Raccordement condensat ens 3

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

 Armoire de climatisation à eau glacée LT Osmoseur
 Armoire de climatisation u 1
 Manutention ens 1
 Supportage u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 32 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 20
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m² 3

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

 Réseau de soufflage
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 135
 Grille de soufflage u 2
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 14

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u
 Radiateur à eau chaude horizontale u 15
 Tuyauteries acier de raccordement ml 225
 Robinetterie et accessoires u 15
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 8

 A- Ventilation
 CTA 56 - Imagerie
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
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 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 8
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT (commun
CTA46/56/60) kg 4 135

 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 435

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 476
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 414
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 16
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 22
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 18
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 168
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 537
 Protection CF par projection (flocage) kg

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 6
 dim : …... u 6
 dim : …... u 2

 Gestion pression pollution spécifique salle d'examen IRM
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 5
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 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 5
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 12
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 12
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 48
 dim : …... u 18
 dim : …... u

 Bouche de soufflage u 22
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 25
 Bouche de reprise u 34
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 25
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 106

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu + Moteur)
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 Tube Quench
 Tube Quench en inox 304, yc supportage et cône de rejet ml 28
 Tube Quench en inox 304, yc supportage et cône de rejet
(secours) ml 34

 Balisage extérieure ens 1
 Gaine CF m² 21

 B- Terminaux
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 350
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 350
 Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas
acoustique m²

 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 130

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 27
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 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 27
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 54
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 37

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 54
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 54
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 135
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 135

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 54
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 54
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 135
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 135

 Batterie chaude terminale
 Batterie chaude en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Batterie froide terminale
 Batterie froide en gaine u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 20

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 3
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 6
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 3
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 6
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 45
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 45
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 6
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 3
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 6
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 45
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 45
 Raccordement condensat ens 3

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 60
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 Siphon de parcours u 2

 Ventilo-convecteur type non carrossé hygiène - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type non carrossé u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 4
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
 Raccordement condensat ens 2

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
 Siphon de parcours u 2

 Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 44
 Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5
faces u 44

 Flexible acoustiques (≤1m) ml 88

 Armoire de climatisation à eau glacée
 Armoire clim LT IRM u 1
 Manutention ens 1
 Supportage u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 32 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 15
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m² 2

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

 Réseau de soufflage
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 135
 Grille de soufflage u 3
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 14

 Armoire clim LT Scanner u 1
 Manutention ens 1
 Supportage u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 32 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 15
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 Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires ml 15

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 10
 Siphon de parcours u 1

 Réseau de soufflage
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 135
 Grille de soufflage u 3
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 14

 Panoplie hydraulique de secours LT IRM
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 65, yc bouchon u 2
 Vanne équilibrage statique- DN 65 u 1
 Tuyauteries acier de raccordement DN 65 ml 20
 Calorifuge  ep. 50 mm - DN 65 m² 1

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 8
 Radiateur à eau chaude horizontale u 5
 Tuyauteries acier de raccordement ml 195
 Robinetterie et accessoires u 13
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 4

 A- Ventilation
 CTA 68 - Vestiaires communs H&F
 A- Ventilation
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 4
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 9
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
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 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 8
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 1
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 4
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 2

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 456
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 25

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 350
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 891
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 24
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 52
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 26
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 124
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 333

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 2
 dim : …... u 1
 dim : …... u

 Module de réglage (MR) soufflage et reprise u 79

 Bouche de soufflage u 1
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
 Bouche de reprise u 35
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 80

 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Panneau Rayonnant vestiaires communs H&F
 Panneau Rayonnant u 15
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 30
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 15
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 30
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 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 300
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 300

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 11
 Radiateur à eau chaude horizontale u
 Tuyauteries acier de raccordement ml 165
 Robinetterie et accessoires u 11
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 4

 A- Ventilation
 CTA 69 - Logistique TN
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 8
 Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
 Plots antivibratiles u 6
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

 DAD, yc accessoires u 1

 Panoplie CTA eau chaude, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Panoplie CTA eau glacée, yc thermomètre/manomètre/anti
vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant ens 1
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 15
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 4

 Panoplie batterie de récupération, yc
thermomètre/manomètre/anti vibratile/….
 Vanne isolement u 4
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
 Tuyauteries acier de raccordement dn … ml 20
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 11
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manomètre/anti vibratile/….
 Débit : …. m3/h
 H. mano : ….mCE u 1
 Variateur de vitesse u 2
 Vanne isolement u 2
 Vanne de vidange 1/4 tour u 2
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MOE
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Thermomètre, yc doigts gant u 2
 Manque d'eau u 1
 Pot d'introduction ens 8
 Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
 Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m² 5
 Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m² 3

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 2 156
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² 84

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 1 398
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en carneau sous
dallage du S2 kg 5 244

 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 20 778
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 74
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 266
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 518
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 345
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 686
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 3 587
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m² 530
 Protection CF par projection (flocage) kg 92

 Registre de réglage par antenne principale
 dim : …... u 8
 dim : …... u 12
 dim : …... u 2
 Registre de réglage en sortie de trémie et par niveau
 dim : …... u 4
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2

 Gestion pression pollution spécifique local machine à laver
 Boites à débits variable soufflage et reprise, yc accessoires et
piége à son
 dim : …... u 2

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son et
sonde CO2
 dim : …... u 2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
 dim : …... u 8
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
 dim : …... u 8
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 dim : …... u 130
 dim : …... u 210
 dim : …... u 75

 Bouche de soufflage u 60
 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 141
 Bouche de reprise u 99
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 141
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 441

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 28
 dim : …... u 22
 dim : …... u 2
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 8
 dim : …... u 2
 CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
 dim : …... u
 dim : …... u

 CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu + Moteur)
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Plafond Rayonnant
 Panneaux serpentins m² 195
 Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m² 195
 Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas
acoustique m² 65

 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 8
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 16
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 8

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 16
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 16
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 16
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 16
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 40
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires ml 40

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 41
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 82
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 41
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 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 615
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 82
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 41
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 82
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 41
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 615
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 82
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 41
 Raccordement condensat u 41

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 220
 Siphon de parcours u 13

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 2 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 8
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 8
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 60
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 60
 Raccordement condensat ens 4

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 60
 Siphon de parcours u 4

 Ventilo-convecteur type non carrossé hygiène - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type non carrossé u 44
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 88
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 44
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 88
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 660
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 660
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 88
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 44
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 88
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 660
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 660
 Raccordement condensat ens 44

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 775
 Siphon de parcours u 35

 Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 44
 Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5 faces u 44
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 88

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude verticale u 77
 Radiateur à eau chaude horizontale u 25
 Tuyauteries acier de raccordement ml 1 530
 Robinetterie et accessoires u 102
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 42
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 Aérotherme local chariot
 Aérotherme u 6
 Grille de diffusion et déflecteur u 6
 Supportage u 6
 Plots antivibratiles u 12
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 20 u 12
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 6
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 12
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 60
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 20 ml 60

 Rideau d'air chaud
 Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 3
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 25 u 6
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 3
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 25 u 6
 Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 90
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 ml 22

 Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m² 30

 Sous-Total 4.4.6

4.4.7 Les locaux à pollution Spécifique
4.4.7.1 Généralités PM
4.4.7.2 Chariots linge sale/Déchets/Retour
soins/Désinfection
 A- Ventilation
 VEX 01 à 06, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 6
 Variateur de vitesse u 6
 Plots antivibratiles u 24
 Supportage u 6

 Piège à sons circulaire
 Dn… u 2
 Dn… u 2
 Dn… u 2
 Dn… u 6

 Réseau d'extraction
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 88

 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 308
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 87
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 25
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 96
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 101
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 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 146
 Protection CF par projection (flocage) m² 38

 Module de réglage (MR) u 43

 Bouche d'extraction u 43
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 43

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 6
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Radiateur
 Radiateur à eau chaude horizontale u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 60
 Robinetterie et accessoires u 4
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 8

4.4.7.3 Local Atelier du service Néphrologie

 A- Ventilation
 VEX 07, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Bras d'aspiration u 1
 Commande extracteur prés du bras, yc liaison électrique u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 154
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 (en attente
bouchonnée) ml 5

 Regsitre de réglage - Bras d'aspiration u 1
 Module de réglage (MR) - Armoire ventilé u 1

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire u

 dim : …... u 6
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
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 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.4 Local Cuisine Thérapeutique du service
Néphrologie

 A- Ventilation
 VEX 08, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 167

 Hotte d'extraction u 1

 Commande extracteur prés de la hotte, yc liaison électrique u 1

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire u

 dim : …... u 6
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
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 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.5 Salle de soins du service Recherche Clinique
 A- Ventilation
 VEX 09 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Hotte d'aspiration
 Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et sondes de pressionu 1
 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Boites à débits variable, yc accessoires et piége à son u 2

 Réseau d'extraction en attente
 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø 315, yc bouchon ml 66
 Gaine CF m2 25
 Manchon CF u 6

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.6 Laboratoire macro-cyto autopsie du service IML

 A- Ventilation
 VEX 10 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
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 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Caisson filtre M6, yc tube incliné u 1

 Hotte d'aspiration et armoire ventilé (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Boites à débits variable, yc accessoires et piége à son u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø 315, yc bouchon ml 74
 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø 160, yc bouchon ml 5
 Manchon CF u 4

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.7 Salle thanatopraxie du service Mortuaire

 A- Ventilation
 VEX 11, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Caisson filtre M6, yc tube incliné u 1

 Commande extracteur prés de la table, yc liaison électrique u 1
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 Réseau d'extraction en attente
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250, yc bouchon ml 67

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire u

 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.8 Salle d'examen IRM du service Imagerie

 A- Ventilation
 VEX 12, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygène), yc liaison
électrique u 2

 Boitier lumineux et arrêt d'urgence à l'intérieur et à l'extérieur
du local, yc liaison électrique u 2

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 316
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315, yc bouchon ml 50

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire u

 dim : …... u 2
 dim : …... u
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 B- Terminaux
 Le local sera traité depuis la CTA 56 Imagerie PM

4.4.7.9 Local Laverie du service Pharmacie PUI-1

 A- Ventilation
 VEX 13, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Grille d'extraction, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
 Commande extracteur prés de la table de manipulation, yc
liaison électrique u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200, yc bouchon ml 15

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 1
 dim : …... u

 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.10 Laboratoire mutualisé du service Pharmacie PUI-
1

 A- Ventilation
 VEX 14 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
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 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Hotte d'aspiration et armoire ventilé (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1

 Registre de réglage (armoire ventilé), yc accessoires - Ø160 u 2

 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø160, yc bouchon ml 10
 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø200, yc bouchon ml 5
 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø 315, yc bouchon ml 67
 Gaine circulaire en PVC Blanc - Ø 315 ml 5
 Manchon CF u 1

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.11 Local zone de stockage+logistique UPCPMA du
service Pharmacie PUI-1

 A- Ventilation
 VEX 15 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Hotte d'aspiration (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
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 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
200 ml 40

 Gaine circulaire en PVC Blanc - Ø 200 ml 5
 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 1

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.12 Zones de travail Classe C (TOX01) du service
Pharmacie PUI-1
 A- Ventilation
 VEX 16 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 3
 Piège à sons circulaire u 6
 Variateur de vitesse u 3
 Plots antivibratiles u 12
 Supportage u 3

 PSM type 2 (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et PSM, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
250 ml 50

 Gaine circulaire en PVC Blanc (bouchonnée à l'extrémité) -
Ø 250 ml 5

 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 2

 Mesure conservatoire (fournisseur extraction Isolateur)
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø 125ml 55
 Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée à l'extrémité) - Ø 125ml 5
 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 1
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 B- Terminaux
 Chaque local sera traité depuis les CTA 64 PM

4.4.7.13 Zones de travail Classe C (NUT01) du service
Pharmacie PUI-1
 A- Ventilation
 VEX 17 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 3
 Piège à sons circulaire u 6
 Variateur de vitesse u 3
 Plots antivibratiles u 12
 Supportage u 3

 PSM type III (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et PSM, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
200 ml 55

 Gaine circulaire en PVC Blanc - Ø 200 ml 5
 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 1

 B- Terminaux
 Chaque local sera traité depuis les CTA 65 PM

4.4.7.14 Zones de travail Classe C (NUT01) du service
Pharmacie PUI-1
 A- Ventilation
 VEX 18 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 3
 Piège à sons circulaire u 6
 Variateur de vitesse u 3
 Plots antivibratiles u 12
 Supportage u 3

 Hotte d'aspiration (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø 200ml 50
 Gaine circulaire en PVC Blanc - Ø 200 ml 5
 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 1

 Mesure conservatoire (fournisseur extraction Isolateur)
 Registre de désinfection, yc accessoires u 8
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
125 ml 130

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
199/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée à
l'extrémité) - Ø 125 ml 40

 Gaine CF m² 10
 Manchon CF u 8

 Mesure conservatoire (fournisseur extraction Robot)
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en PVC  Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
250 ml 40

 Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée à
l'extrémité) - Ø 250 ml 5

 Manchon CF u 1
 Registre de désinfection, yc accessoires u 1
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
125 ml 50

 Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée à
l'extrémité) - Ø 125 ml 5

 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 1

 B- Terminaux
 Chaque local sera traité depuis les CTA 66 PM

4.4.7.15 Zone de préparation non stériles du service
Pharmacie PUI-1
 A- Ventilation
 VEX 19 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 3
 Piège à sons circulaire u 6
 Variateur de vitesse u 3
 Plots antivibratiles u 12
 Supportage u 3

 Boite à gant (Hors C.E. CVC)
 Boitier de gestion extracteur et boite à gant, yc liaison
électrique et sondes de pression u 1

 Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
 Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée à l'extrémité) - Ø
200 ml 55

 Gaine circulaire en PVC Blanc (bouchonnée à l'extrémité) -
Ø 200 ml 5

 Gaine CF m² 5
 Manchon CF u 2

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
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 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours u 1

4.4.7.16 Salle cryogène du service Pharmacie PUI-1
 A- Ventilation
 VEX 20, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygène), yc liaison
électrique u 2

 Boitier lumineux et arrêt d'urgence à l'intérieur et à l'extérieur
du local, yc liaison électrique u 2

 Réseau d'extraction
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 45

 Grillage en partie base u 1

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies - 4 tubes
 Ventilo-convecteur type cassette u 1
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
 Raccordement condensat ens 1

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
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 Siphon de parcours u 1

 Sous-Total 4.4.7

4.4.8 Les locaux Techniques Fluides
(CVC/Plomberie/SPK/FM/Pneumatique)

4.4.8.1 Locaux Techniques CVC
 A- Ventilation
 VEX 22 à 24, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 3
 Piège à sons rectangulaire u 2
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 3
 Plots antivibratiles u 12
 Supportage u 3

 LT EC
 Coffret de régulation, yc raccordement et thermostat u 1

 LT GF
 Centrale de détection de fuite de fluide frigorigène, yc
raccordement et sonde u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 305
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 256
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 10

 Grilles double déflexion installées directement sur les gaines u 6

 Grille anti volatile dans LT GF u 1
 Grille anti volatile dans LT Stockage de Glace u 1

 Les prises d’air neuf seront hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-Rectangulaire
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 dim : …... u 1
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Aérotherme local GF et local de Stockage de Glace
 Aérotherme u 6
 Grille de diffusion et déflecteur u 6
 Supportage u 6
 Plots antivibratiles u 24
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 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 20 u 12
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 6
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 12
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 60
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 20 ml 60

4.4.8.2 Locaux de Plomberie (EF/ECS/Traitement EU
mortuaire/RIA/SPK)
 A- Ventilation
 VEX 25 et 26, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 2
 Piège à sons circulaire u 4
 Variateur de vitesse u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Supportage u 2

 LT EF

 Local situé en façade du bâtiment sera ventilé naturellement
 La prise d'air neuf et  de rejet sont hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM

 LT ECS/Traitement EU mortuaire/RIA/SPK
 Réseau d'extraction et d'air neuf
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 150
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 350
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 25
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 20
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 15
 Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m² 270

 Module de réglage (MR) u 5

 Bouches d'extraction u 3

 Grilles double déflexion installées directement sur les gaines u 2

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 4
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u

 B- Terminaux
 Radiateur
 Radiateur à eau chaude horizontale u 4
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 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 60
 Robinetterie et accessoires u 4

4.4.8.3 Local de traitement EU Mortuaire
 A- Ventilation
 VEX 27, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 1
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 Réseau d'air neuf
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 50
 Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m² 60
 Réseau d'extraction
 Gaine circulaire en PVC Gris - Ø 315 ml 40
 Gaine circulaire en PVC Blanc - Ø 315 ml 5
 Gaine CF m2
 Manchon CF u 6

 B- Terminaux
 Radiateur
 Radiateur à eau chaude horizontale u 1
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
 Robinetterie et accessoires u 1

4.4.8.4 Locaux FM (LT Production de vide et LT
Compresseur)
 A- Ventilation
 LT Production de vide
 Depuis VEX 25 PM

 LT Compresseur Industriel

 Local situé en façade du bâtiment sera ventilé naturellement
 La prise d'air neuf et de rejet sont hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM

 LT Compresseur Air médical
 VEX 28, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons rectangulaire u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 La prise d'air neuf et  de rejet sont hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM

 Le plénum de raccordement étanche, adapté à la dimension
de la grille de rejet u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg 120

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
204/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 5

 Registre de réglage u 3

 Grilles double déflexion installées directement sur les gaines u 6

 B- Terminaux
 LT Production de vide
 Armoire de climatisation à eau glacée
 Armoire de climatisation u 1
 Manutention ens 1
 Supportage u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 32 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 20
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m² 3
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon de parcours ml 15

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 33
 Siphon de parcours ens 1

 Réseau de soufflage
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 135
 Grille de soufflage u 2
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 14

 LT Compresseur Air Médical
 Convecteur électrique u 2

4.4.8.5 Local Pneumatique
 A- Ventilation
 Depuis CTA69 Logistique TN PM

 B- Terminaux
 Armoire de climatisation à eau glacée
 Armoire de climatisation u 1
 Manutention ens 1
 Supportage u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 32 u 2
 Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 20
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m² 3
 Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon de parcours ml 15

 Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
 Siphon de parcours ens 1

 Réseau de soufflage
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 135
 Grille de soufflage u 2
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 14
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4.4.9 Les locaux Techniques Electricité (CFO/CFA)
4.4.9.1  Ventilation
 VEX 29 et 30, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage u 2
 Piège à sons rectangulaire u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Supportage u 2

 VEX 31 et 32, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ….)
 Débit : …..........m3/h u 1
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 2
 Plots antivibratiles u 8
 Supportage u 2

 Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygène), yc liaison
électrique u 2

 Boitier lumineux et arrêt d'urgence à l'intérieur et à l'extérieur
du local, yc liaison électrique u 2

 Réseau Air neuf/Extraction
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 635
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 315 ml 20
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 60
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 200 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 160 ml 40
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 125 ml 15
 Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m² 215

 Module de réglage (MR)
 Dn... u 20
 Bouche de soufflage u 10
 Bouche d'extraction u 10
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 20

 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)
des locaux LTB 1/2, pour l'étanchéité du local (détection
incendie par azote)
 dim : …... u 4
 dim : …... u
 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
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 CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
 dim : …... u 2
 dim : …... u 2
 dim : …... u
 CCF NO Autocommandé
 dim : …... u 2
 dim : …... u

4.4.9.2 Terminaux
 A- Production
 Unité extérieure
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u 3
 P : ….........kW u 6
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u 1
 P : ….........kW u 2
 P : ….........kW u 3
 P : ….........kW u 2
 P : ….........kW u 1
 P : ….........kW u 1
 P : ….........kW u
 P : ….........kW u

 Manutention et levage ens 31
 Supportage type Bigfoot ou équivalent u 14
 Supportage mural u 7
 Plots antivibratiles u 116

 B- Unité intérieure
 Unité intérieure murale  type carrossée, yc thermostat
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u 6
 P : ….........kW u 3
 P : ….........kW u 21
 P : ….........kW u
 P : ….........kW u
 P : ….........kW u

 Supportage mural u 34
 Plots antivibratiles u 136

 Armoire de climatisation, yc accessoires
(antivibratile/coupure de proximité/ ….)
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u 1
 P : ….........kW u 2
 P : ….........kW u 1
 P : ….........kW u 2
 P : ….........kW u
 P : ….........kW u

 Manutention ens 14
 Supportage u 14
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 Plots antivibratiles u 56

 Réseau de soufflage
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 1 965
 Grille de soufflage u 45
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² 189

 C- Circuit réfrigérant
 Armoire de clim. :

 Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigène,
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

ens 14

 Calorifuge des réseaux ml 418
 Chemin de câble intérieure ml 325
 Chemin de câble extérieure, capoté et anti UV ml 71

 Mono-Split :

 Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigène,
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

ens 13

 Calorifuge des réseaux ml 225
 Chemin de câble intérieure ml 225
 Chemin de câble extérieure, capoté et anti UV ml 14

 Multi-Split :

 Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigène,
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

ens 4

 Calorifuge des réseaux ml 230
 Chemin de câble intérieure ml 200
 Chemin de câble extérieure, capoté et anti UV ml 30

 D- Mise en service et Epreuve
 Mise en service, yc charge fluide frigorigène ens 31
 Epreuve ens 31

 E- Réseau condensat
 Tube PVC condensat - DN 32 ml 425
 Siphon de parcours ens 33

 F- Electricité
 Equipement coffrets de régulation et signalisation u 31
 Electricité, yc liaison entre UE et UI u 31

 Sous-Total 4.4.9

4.4.10 Les Chambres Froides du service Pharmacie PUI-2
4.4.10.1  Ventilation
 Les chambres froides ne seront pas ventilées PM
4.4.10.2 Terminaux
 A- Production
 Condenseur Chambre froide S2.L.PUI.07
 P : ….........kW u 1
 Condenseur Chambre froide S2.L.PUI.51
 P : ….........kW u 1
 Condenseur Chambre froide S2.L.PUI.17
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 P : ….........kW u 2
 Condenseur Chambre froide S2.L.PUI.106
 P : ….........kW u 2
 Manutention et levage u 6
 Supportage type Bigfoot ou équivalent u 6
 Plots antivibratiles u 24

 B- Evaporateur, yc accessoires (support/coupure de
proximité/ ….)
 Evaporateur Chambre froide S2.L.PUI.07 u 1
 Evaporateur Chambre froide S2.L.PUI.17 u 2
 Evaporateur Chambre froide S2.L.PUI.51 u 1

 C- Circuit réfrigérant

 Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigène,
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

u 6

 Calorifuge des réseaux ml 195
 Chemin de câble intérieure ml 160
 Chemin de câble extérieure, capoté et anti UV ml 35

 D- Mise en service et Epreuve
 Mise en service, yc charge fluide frigorigène ens 6
 Epreuve ens 6

 F- Réseau condensat
 Tube PVC blanc condensat - DN 32 ml 95
 Siphon de parcours u 3

 E- Electricité
 Equipement coffrets de régulation et signalisation u 6
 Electricité, yc liaison entre UE et UI u 6

 Sous-Total 4.4.10

4.4.11 La Rotonde (Bâtiment Carré)
4.4.11.1  Ventilation
 A- Rotonde
 VEX 33, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 2
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 4
 Supportage u 1

 La prise de rejet hors C.E. CVC (pose et fourniture) PM
 Le plénum de raccordement étanche, adapté à la dimension
de la grille u 1

 Réseau d'extraction
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en distribution kg 44
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 355 ml 4
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø315 ml 6
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 3
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 Registre de réglage u 3

 Grille d'extraction u 3

 La dépose du matériel existant sera Hors C.E. CVC PM

 B- Local Co-Working
 CTA 70, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
….)
 Débit : …..........m3/h u 1

 Manutention et levage ens 1
 Piège à sons circulaire u 4
 Variateur de vitesse u 1
 Plots antivibratiles u 6
 Supportage u 1

 La prise d'air neuf et de rejet est hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM

 Le plénum de raccordement étanche, adapté à la dimension
de la grille u 2

 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø315 ml 20
 Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m² 22

 Réseau soufflage et reprise
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø315 ml 10
 Gaine circulaire en acier galvanisé - Ø 250 ml 10
 Calorifuge gaine de soufflage type Kraft alu ép. 25 mm m² 20

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et piége à
son
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires, piége à son
et sonde CO2
 dim : …... u 1
 dim : …... u
 Module de réglage (MR) soufflage et reprise
 dim : …... u 4
 dim : …... u

 Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 2
 Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 2
 Flexible acoustiques (≤1m) ml 4

4.4.11.2 Terminaux
 A- Rotonde
 Généralités
 Raccordement sur l'existant Radiateur et rideau d'air chaud : ens 1
 Vérification du fonctionnement des installations existantes, avec la mesure des débits et la fourniture d’un rapport, avant travaux et après travauxens 1
 Reportage photos, avec un rapport de l’état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1

 Consignation (Hors C.E. CVC) pm
 Vidange des réseaux, concernées par les travaux ens 1
 La dépose du calorifuge sur réseaux impactés par les
travaux ens 1
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 Reprise et adaptation des réseaux existants pour
raccordements définitifs ens 1

 Percement des parois existantes, pour le passage des
réseaux ens 1

 Raccordement sur les installations existantes ens 1
 Nettoyage et le rinçage des réseaux après travaux ens 1
 Remise en eau des installations, en collaboration avec
l’exploitant ens 1

 Equilibrage des réseaux existants conservés ens 1
 Reprise du calorifuge, y compris sur les réseaux existants
modifiés par les travaux ens 1

 Calfeutrements coupe-feu par l’intermédiaire de mousse
agrée ens 1

 Dépose des installations (tuyauterie/calorifuge/ …) inutiles et
évacuation vers les différentes bennes du chantier (gérer par
le C.E. Démolition)

ens 1

 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 25 u 2
 Vanne d'équilibrage - DN25 u 1
 Robinet de vidange u 2
 Coquille isolante de la robinetterie u 3

 Tube noir Tarif 1 et 10 - acier noir
 dn25 ml 6
 dn20 ml 10
 dn15 ml 16

 Calorifuge eau chaude en sous-sol, finition PVC m² 2

 Radiateur
 Radiateur à eau chaude horizontale u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
 Robinetterie et accessoires u 4
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 4

 Rideau d'air chaud
 Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 2
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EC - DN 25 u 4
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 2
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 25 u 4
 Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 30
 Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 m² 7

 Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m² 0

 B- Local Co-Working
 Production
 Unité extérieure
 P : ….........kW u 1
 P : ….........kW u

 Manutention et levage ens 1
 Supportage type Bigfoot ou équivalent u 1
 Plots antivibratiles u 4

 Unité intérieure

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 402 - Chauffage Ventilation Climatisation
211/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Unité intérieure type cassette 4 voies, yc thermostat
 P : ….........kW u 4
 P : ….........kW u

 Supportage u 4
 Plots antivibratiles u 16

 Circuit réfrigérant

 Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigène,
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

ens 1

 Calorifuge des réseaux ml 34
 Chemin de câble intérieure ml 24
 Chemin de câble extérieure, capoté et anti UV ml 10

 Mise en service et Epreuve
 Mise en service ens 1
 Epreuve ens 1

 Réseau condensat
 Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
 Siphon de parcours ens 1

 Electricité
 Equipement coffrets de régulation et signalisation u 1
 Electricité, yc liaison entre UE et UI u 1

 Sous-Total 4.4.11

 Sous-Total 4.4

4.5 Désenfumage
4.5.1 Généralités
 A-Prise d’air neuf incendie
 Prises d’air neuf en façade du bâtiment, sont Hors C.E. CVC
(pose et fourniture) PM

 Le plénum de raccordement étanche et Coupe-feu, adapté à la
dimension des grilles u 15

 Prises d’air neuf au sol sur cours anglaise et sur les édicules
en toiture, sont Hors C.E. CVC (pose et fourniture). PM

 B-Circulations Horizontales PM

 C-Locaux PM

4.5.2 Désenfumage des Locaux et des Circulations
Horizontales

4.5.2.1 Généralités PM

4.5.2.2 Volets de désenfumage et d’amenée d’air neuf de
compensation type un Vantail

 Air neuf désenfumage AND, avec réarmement motorisé
(Ft+Dcu+Fcu) et grilles d’habillage installées sur charnière
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 dim : 40dm2 u 188
 dim : …... u
 dim : …... u
 dim : …... u

 Volet de désenfumage EXD, avec réarmement motorisé
(Ft+Dcu+Fcu) et grilles d’habillage installées sur charnière
 dim : 40dm2 u 79
 dim : 80dm2 u 5
 dim : …... u
 dim : …... u

 Plaque de réglage des débits u 10

4.5.2.3 Volet de désenfumage d’extraction type tunnel

 Volet de désenfumage EXD, avec réarmement motorisé
(Ft+Dcu+Fcu)
 dim : 20dm2 u 1
 dim : 30dm2 u 6
 dim : 40dm2 u 93
 dim : 80dm2 u 21
 dim : …... u

 Grille plafonnières 600x600 u 142
 Plaque de réglage des débits u 17

4.5.2.4 Ventilateur

 Ventilateur Centrifuge d'extraction - VED 01 à 60
 Débit : 7200m3/h, yc coffret de relayage u 20
 Débit : 9000m3/h, yc coffret de relayage u 1
 Débit : 14400m3/h, yc coffret de relayage u 1
 Débit : 7200/14400m3/h, yc coffret de relayage u 29
 Débit : …...m3/h u
 Débit : …...m3/h u

 Manutention et levage ens 53
 Plots antivibratiles u 212
 Manchettes u 106
 Grille anti-volatiles u 53
 Pare-pluie u 53

4.5.2.5 Coffret de relayage des ventilateurs de
désenfumage

 Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u 7

 Coffret de relayage déporté u 26
 Coffret de relayage déporté, avec démarreur électronique u 27

 Chemin de câble capoté pour le CFO, yc câble de puissance ml 228

 Chemin de câble capoté pour le CFA, yc câble de
commande ml 228
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 Tube iro (mesure de pression) ml 228

4.5.2.6 Conduits résistants au feu

 A-Protection Coupe-Feu des conduits de ventilation
 Gaine Coupe-Feu extracteur désenfumage m² 2 119
 Gaine Coupe-Feu air neuf désenfumage dans le bâtiment m² 3 385
 Gaine Coupe-Feu air neuf désenfumage dans le vide
sanitaire m² 961

 Protection isoxale gaine CF situé à l'extérieure du bâtiment m² 25

 Raccordement sur carneau sous dallage du S2 u 3

 Détail (Avis de  Chantier) et pose de la gaine CF spécifique
du VED25 (file  9-10/A), adjacent à un JD tous niveaux.

ens 1

 B-Protection Coupe-Feu des conduits de ventilation
dans volume désenfumé
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée au minimum stable
au feu ¼ d’heure kg 1 200

 C-Protection Coupe-Feu des conduits de ventilation en
toiture
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée au minimum stable
au feu ¼ d’heure kg 800

 Pare-pluie, yc grille anti-volatiles u 22

4.5.3 Désenfumage des Circulations Verticales
4.5.3.1 Généralités PM
4.5.3.2 Ventilateur
 Ventilateur Centrifuge d'extraction - VSD 01 à 08
 Débit : 5300m3/h u 7
 Débit : …...m3/h u
 Manutention et levage ens 7
 Plots antivibratiles u 28
 Manchettes u 14
 Grille anti-volatiles u 7
 Pare-pluie u 7

4.5.3.3 Coffret de relayage des ventilateurs
 Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u 7

 Coffret de relayage déporté u 7
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml 70
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml 70
 Tube iro (mesure de pression) ml 70

4.5.3.4 Conduits résistants au feu
 Gaine Coupe-Feu air neuf désenfumage dans le bâtiment m²
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée au minimum stable
au feu ¼ d’heure kg 650

4.5.3.5 Volet de désenfumage type tunnel
 Volet AND, avec réarmement motorisé (Ft+Dcu+Fcu)
 dim : …... u 7
 dim : …... u
 Grille métal déployé (petite mail) u 7
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 Plaque de réglage u 3

4.5.4 Désenfumage Zone Sas Ambulance du 1er sous-sol
4.5.4.1 Généralités PM
4.5.4.2 Ventilateur
 Ventilateur Centrifuge d'extraction - VEP 01 u 1
 Débit : …...m3/h
 Manutention et levage ens 1
 Plots antivibratiles u 6
 Manchettes u 2
 Grille anti-volatiles u 1
 Pare-pluie u 1
 Grille métal déployé u 3
 Plaque de réglage u 3

4.5.4.2 Coffret de relayage des ventilateurs

 Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u 1

 Coffret de relayage déporté, avec démarreur électronique u 1
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml 10
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml 10
 Tube iro (mesure de pression) ml 10

4.5.4.3 Conduits résistants au feu
 Gaine Coupe-Feu désenfumage m² 310
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée au minimum stable au feu ¼ d’heurekg 1 650

4.5.5 Désenfumage Zone Cour Logistique du 2éme sous-
sol

4.5.5.1 Généralités PM
4.5.5.2 Ventilateur
 Ventilateur Centrifuge d'extraction - VEP 02 u 1
 Débit : …...m3/h
 Manutention et levage ens 1
 Plots antivibratiles u 6
 Manchettes u 2
 Grille anti-volatiles u 1
 Pare-pluie u 1
 Grille métal déployé u 9
 Plaque de réglage u 3

4.5.5.3 Coffret de relayage des ventilateurs
 Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u 1

 Coffret de relayage déporté, avec démarreur électronique u 1
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml 10
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml 10
 Tube iro (mesure de pression) ml 10

4.5.5.4 Conduits résistants au feu
 Gaine Coupe-Feu désenfumage m² 291
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée au minimum stable
au feu ¼ d’heure kg 1 850

4.5.6 Désenfumage de la Rotonde
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 Conformément à la Notice de Sécurité, le principe
désenfumage existant est conservé en état. PM

4.5.7 Les gaines d’ascenseurs
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée au minimum stable au
feu ¼ d’heure kg

 Grille extérieure, yc anti-volatile u 8
 Gaine Coupe-Feu désenfumage m² 2
 Grille extérieure, yc anti-volatile u 1

 Sous-Total 4.5

4.6 Electricité
4.6.1 Généralités PM
4.6.2 Armoires et liaisons
 AEN01 → LT CVC -CPI (CTA N°1 à 10) et le raccordement
électrique du câble  CFO ens 1

 AEN02 → LT CVC (CTA N°12 et VEX N°02) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN03 → LT CVC (CTA N°14, 23, 43 et VEX N°01) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN04 → LT CVC - CPI (CTA N°17) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN05 → LT CVC (CTA N°19 et 25) et le raccordement
électrique du câble  CFO ens 1

 AEN06 → LT CVC (CTA N°11) et le raccordement électrique
du câble CFO ens 1

 AEN07 → LT CVC - CPI (CTA N°26, 36 et 38) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN08 → LT CVC - CPI (CTA N°27 à 30) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN09 → LT CVC (CTA N°16, 41 et VEX N°06) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN10 → LT CVC - CPI (CTA N°31 à 35 et 37) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN11 → LT CVC (CTA N°13, 21 et VEX N°04) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN12 → LT CVC (CTA N°42) et le raccordement électrique
du câble CFO ens 1

 AEN13 → LT CVC (CTA N°15 et VEX N°05) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN14 → LT CVC - CPI (CTA N°39, 40 et 40b),  et le
raccordement électrique du câble  CFO ens 1

 AEN15 → LT CVC (CTA N°22) et le raccordement électrique
du câble CFO ens 1

 AEN16 → LT CVC (CTA N°24 et VEX N°03) et le
raccordement électrique du câble  CFO ens 1

 AEN17 → LT CVC - CPI (CTA N°18) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN18 → LT CVC - CPI (CTA N°20) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN19 → LT CVC (CTA N°44, 46 et 50) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN20-Secouru → LT Groupes Froids et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN20bis-Normal → LT Groupes Froids et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1
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 AEN21 → LT Sous-station EC et le raccordement électrique
du câble CFO ens 1

 AEN22 → LT Stockage de Glace et le raccordement électrique
du câbleCFO ens 1

 AEN23 - Secouru → LT CVC (CTA N°62 et 67) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN24 - Secouru → LT CVC (CTA N°63 à 66) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN25 - Secouru → LT CVC (CTA N°51 à 54) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN26 → LT CVC (CTA N°69) et le raccordement électrique
du câble CFO ens 1

 AEN27 → LT CVC (CTA N°47, 60 et 68) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 AEN28 - Secouru → LT CVC (CTA N°46 et 56) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN29 - Secouru → LT CVC - CPI (CTA N°57 à 59) et le
raccordement électrique du câble CFO ens 1

 AEN30 → LT CVC (CTA N°48) et le raccordement électrique
du câble CFO ens 1

 AEN31 → LT CVC (CTA N°49 et 61) et le raccordement
électrique du câble CFO ens 1

 Groupe Froid →raccordement électrique du câble du CFO u 4

 Dry Adiabatique →raccordement électrique du câble du CFO u 4

 Unités extérieure →raccordement électrique du câble du CFO u 32

 Unités intérieure →raccordement électrique du câble du CFO u 37

 Armoire de climatisation IRM et Scanner →raccordement
électrique du câble du CFO u 2

 Armoire de climatisation FM →raccordement électrique du
câble du CFO u 2

 Armoire de climatisation LT CFO/CFA→raccordement
électrique du câble du CFO u 15

 Boitier ventilo-convecteur, yc le raccordement électrique des
câbles CFO/Contact de feuillure u 138

 Coffret vanne 6 voies des plafonds rayonnants, yc le
raccordement électrique des câbles CFO/Contact de feuillure u 1 390

 Coffret de régulation des boites à débits variables, yc le
raccordement électrique du câble du CFO u 156

 Coffret de régulation des panneaux rayonnant, yc le raccordement électrique du câble du CFOu 4
 Boitier rideau d'air chaud, yc le raccordement électrique des câbles CFO/Contact de feuillureu 6
 Boitier aérotherme, yc le raccordement électrique des câbles
CFO/Contact de feuillure u 10

 Unités extérieure C.F. →raccordement électrique du câble du
CFO u 3

 Unités intérieure C.F. →raccordement électrique du câble du
CFO u 3

 Coffret extracteur Rotonde, yc le raccordement électrique du
câble du CFO u 1

 Coffret CTA Rotonde, yc le raccordement électrique du câble
du CFO u 1

 Coffret extracteur du local compresseur →raccordement
électrique du câble du CFO u 1
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4.6.3 Installations électriques sécurité et du désenfumage

4.6.3.1 Les Clapets Coupe-Feu et les Volets Coupe-Feu
 VCF →raccordement électrique du câble CFA u 272
 VCF type tunnel →raccordement électrique du câble CFA u 121
 CCF →raccordement électrique du câble CFA u 335

 Boitiers de réarmements des VCF, yc le raccordement
électrique du câble du CFO u 61

 Boitiers de réarmement des CCF Télécommandé, yc liaison,
voyant led et boitier à clés u 68

 Boitiers de réarmement des CCF Autocommandé situés à
3m du sol, yc liaison, voyant led et boitier à clés u

 Boitiers de réarmement des CCF en sortis de local
technique, yc liaison, voyant led et boitier à clés u 3

4.6.3.2 Ventilateurs de désenfumage
 Coffret de relayage ventilateur de désenfumage
→raccordement électrique des câbles CFO et CFA u 53

 Coffret de relayage ventilateur de mise en pression escalier
→raccordement électrique des câbles CFO et CFA

u 7

 L’extracteur de désenfumage Sas Ambulances
→raccordement électrique du câble du CFO u 1

 Coffret de relayage l’extracteur de désenfumage Cours
Logistique →raccordement électrique des câbles CFO et
CFA

u 1

4.6.3.3 Ventilateurs des locaux classés
 Arrêts d’urgence en entrée de la zone, yc liaison électrique
vers les CTA de la zone concernée u 20

4.6.3.4 Ventilateurs de Confort
 Relayage pour la prise en compte de l’information arrêt DI,
sur les armoires électriques LT CVC u 34

 Sous-Total 4.6

4.7 Régulation et GTB
4.7.1 Généralités PM
4.7.2 Régulation
 Production de chaleur
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Production de froid
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les locaux et zones à environnements maitrisés
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate ens 1
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 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les services Hospitaliers
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les services Tertiaires
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate et UTL ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les services Consultations
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les services Spécifiques
 Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
 Automate ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les locaux à pollution Spécifique
 Matériel Ventilation (sonde/capteur/..) ens 1
 UTL ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les locaux Techniques Fluides
(CVC/Plomberie/SPK/FM/Pneumatique)
 Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
 UTL ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les locaux Techniques Electricité (CFO/CFA)
 Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
 UTL ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Les Chambres froides
 Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
 UTL ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 La Rotonde (Bâtiment Carré)
 Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
 UTL ens 1
 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

 Terminaux
 Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
 UTL ens 1
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 Bus et liaisons ens 1
 Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
 Raccordement électrique du câble du CFA ens 1

4.7.3 Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
 La GTB sera réalisée par le CFA. PM

 Sous-Total 4.7

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 402

4.8 PSE CORPS D'ETAT N° 402
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.8.1 PSE N°12 - Zone Hématologie soins intensifs au R+3 -
CTA communes à 4 chambres

ens

 CTA 01/02 - Locaux annexes Ouest/Est→Inchangé
 Moins-Value
 CTA 03 à 10 - 8 Chambres ens 1
 Réseaux aérauliques, yc calorifuge ens inc.
 Réseaux hydrauliques EC/EG, yc robinetterie et calorifuge ens inc.
 Installation électrique ens inc.
 Installation de régulation ens inc.

 Plus-Value
 CTA 03 - 4 Chambres Ouest ens 1
 Débit : …..........m3/h

 Manutention et levage ens inc.
 Piège à sons rectangulaire u inc.
 Plots antivibratiles u inc.
 Tube PVC condensat - DN 32 ml inc.

 Panoplie CTA eau glacée
/vanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires u inc.

 Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.
 Panoplie CTA eau chaude /
vanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires u inc.

 Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg inc.
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² inc.

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg inc.
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² inc.

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et régulation ens inc.
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires et régulation ens inc.

 Installation électrique ens inc.
 Installation de régulation ens inc.

 CTA 04 - 4 Chambres Est
 Débit : …..........m3/h ens 1
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Manutention et levage ens inc.
 Piège à sons rectangulaire u inc.
 Plots antivibratiles u inc.
 Tube PVC condensat - DN 32 ml inc.

 Panoplie CTA eau glacée
/vanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires u inc.

 Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.
 Panoplie CTA eau chaude /
vanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires u inc.

 Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.

 Air neuf/Rejet
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg inc.
 Calorifuge gaine air neuf  type Kraft alu ép. 50 mm m² inc.

 Réseau de soufflage/reprise
 Gaine rectangulaire en tôle galvanisée en LT kg inc.
 Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m² inc.

 Boites à débits variable soufflage, yc accessoires et régulation u inc.
 Boites à débits variable reprise, yc accessoires et régulation u inc.

 Installation électrique ens inc.
 Installation de régulation ens inc.

SOUS TOTAL PSE 12
4.8.2 PSE N°13 - Suppression des voyants au-dessus des
afficheurs des locaux classés

 Moins-Value voyants des locaux classées
 Service Hématho. soins intensifs ens 1
 Bloc Opératoire ens 1
 Service USC ens 1
 Service Mortuaire/ILM ens 1
 Service Ophtalmologie soins intensifs ens 1
 Service Pharmacie ens 1

SOUS TOTAL PSE 13
4.8.3 PSE N°14 - Mise en place du coffret de relayage sur le
ventilateur de désenfumage

 Moins-Value Extracteur de désenfumage ens 1
 Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml inc.
 Tube iro (mesure de pression) ml inc.

 Moins-Value Ventilateur de mise en pression escalier ens 1
 Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml inc.
 Tube iro (mesure de pression) ml inc.

 Moins-Value Extracteur de désenfumage Malades Couchés 1er
sous-sol ens 1

 Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml inc.
 Tube iro (mesure de pression) ml inc.
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 Moins-Value Extracteur de désenfumage Cours Logistique 2éme
sous-sol ens 1

 Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFO ml inc.
 Chemin de câble capoté pour le CFA ml inc.
 Tube iro (mesure de pression) ml inc.

SOUS TOTAL PSE 14

4.8.4 PSE N°15 - Mise en œuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux
rafraichis des niveaux RDC/S1/S2

 Moins-Value
 Panneaux serpentins m² 6 640
 Faux-plafond actif m² 6 640
 Faux-plafond inactif m² 2 490
 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 575
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 575
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1 150

 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires ml 575

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 1 150
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 1 150
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 2 875

 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et accessoires ml 2 875

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 1 150
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1 150
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 2 875
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires ml 2 875

 Sous-Total Moins-Value
 Plus-Value
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies u 575
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 1 150
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 575
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 1 150
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 8 625
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 8 625
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 1 150
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 575
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 1 150
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 8 625
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 8 625
 Raccordement condensat ens 575
 Tube PVC condensat - DN 32 ml 2 725
 Siphon de parcours u 420

 Sous-Total Plus-Value
SOUS TOTAL PSE 15

4.8.5 PSE N°16 - Mise en œuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux
tertiaires rafraichis des niveaux E3/E2/E1
 Moins-Value
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 Panneaux serpentins m² 1 625
 Faux-plafond actif m² 1 625
 Faux-plafond inactif m² 390
 Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 138
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 138
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 276

 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires ml 138

 Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 276
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 276
 Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 690

 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et accessoires ml 690

 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 276
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 276
 Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 690
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires ml 690

 Sous-Total Moins-Value
 Plus-Value
 Ventilo-convecteur type cassette hygiène 4 voies u 138
 Panoplie Hydraulique : Eau chaude
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 15 u 276
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 138
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 15 u 276
 Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 2 070
 Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 2 070
 Panoplie Hydraulique : Eau glacée
 Vanne à boisseau sphérique EG - DN 20 u 276
 Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 138
 Flexible hydraulique calorifugé l: 0,5 m - DN 20 u 276
 Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 2 070
 Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 2 070
 Raccordement condensat ens 138
 Tube PVC condensat - DN 32 ml 450
 Siphon de parcours u 25

 Sous-Total Plus-Value
SOUS TOTAL PSE 16

4.8.6 PSE N°17 - Surpression/Dépression des locaux classés
et des sas de chambre ens 1

 Sas des salles hématologie soins intensifs, u 8
 Salles d’interventions (bloc opératoire) u 10
 Sas des salles USC (zone de réanimation) u 15
 Salle d’autopsie u 1
 Salle de prélèvement des tissus u 1
 Sas des salles blanche/réfractive u 1
 Sas des chambres u 45

SOUS TOTAL PSE 17
4.8.7 PSE N°18 - Radiateur dans l’ensemble des SdE des
chambres d’hospitalisation
 Radiateur à eau chaude u 107
 . Tuyauteries acier de raccordement ml 1 070
 . Tuyauteries PER multi-couche, incorporée dans la cloison ml 535
 . Robinetterie et accessoires ens 107
 Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 214
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SOUS TOTAL PSE 18
4.8.8 PSE N°23 : Suppression du second poste énergie (CE
409 CFO)
 Suppression de la ventilation des locaux CFO (2 Postes Transfo.
et 2 TGBT) ens. 1

SOUS TOTAL PSE 23
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 403
Plomberie et Protection Incendie

4.A - Travaux Préparatoires & Autres Prestations
 Etudes d'exécution Ens 1
 Synthèse des études d'exécution Ens 1
 Echantillons Ens 1
 Prototypes Ens 1
 Locaux Témoins Ens 1
 Locaux premiers de série Ens 1
 Autocontôles Ens 1
 Essais et mises en services Ens 1
 Rinçage et désinfection ens 1
 Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

 Sous Total 4.A HT

4.2 - Eau froide sanitaire
 4.2.3 Branchement
  Raccordement sur attente DN150 amenée par le lot VRD, y
compris traversée du mur enterré et PEHD U 2

  + Fourniture et pose de tuyauterie en tube polyéthylène Ø150

 4.2.4 Equipement du local technique eau
 Arrivée générale EF + Aspiration bache
 Vanne d'isolement DN150 U 10
 Tube inox 316L serti posé en élévation DN150 ML 20
 Clapet antipollution EA DN150 U 2
 Manomètre U 1
 Sonde de pression U 1
 Compteur à tête émettrice relié à la GTB avec by-pass vanné
DN150 U 1

 Détendeur-régulateur de pression avec manomètre amont / aval ENS 1
 Filtre à tamis à brides DN150 U 6
 Prise d'échantillon flambable U 1
 Electrovanne DN 150 avec vannes d'isolement et de by-pass,
asservie à une horloge U 2

 Ensemble de surpression (SUP1) suivant CCTP y compris : ENS 1
 . Vanne d'isolement DN 150
 . Manchette anti-vibratile DN 150
 . Détendeur-régulateur de pression DN 150 avec manomètres,
vannes d'isolement et de by-pass
 . By-pass géneral avec vanne d'isolement et clapet anti-pollution
EA DN 150
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 Ensemble de surpression (SUP2) suivant CCTP ENS 1
 . Vanne d'isolement DN 150
 . Manchette anti-vibratile DN 150
 . Détendeur-régulateur de pression DN 150 avec manomètres,
vannes d'isolement et de by-pass
 . By-pass géneral avec vanne d'isolement et clapet anti-pollution
EA DN 150
 Disconnecteur DN 150 avec vannes d'isolement, filtre avec
robinet  de rinçage et raccordement de la vidange U 2

 Pompes d'homogenisations simple cuve EP suivant CCTP y
compris toutes sujestions U 4

 4.2.5 Equipement de la panoplie primaire général de
surpression
 Amont de la surpression
 Vanne d'isolement  DN150 U 6
 Clapet antipollution EA DN150 U 4
 Vanne de reglage DN150 U 4
 Manomètre U 2
 Filtre DN 150 U 4
 Thermomètre avec doigt de gant et sonde de température avec
report mesure sur GTB U 2

 Robinet de désinfection U 6
 Prise d'échantillon flambable pour analyse U 2

 4.2.6 Panoplie de départs et réseaux généraux bâtiment
phase 2
 Aval de la surpression
 Bouteille de répartition 5 départsen inox avec purge et vidange, y
compris toutes sujétions ENS 1

 Panoplie de départ EFS batiment phase 2 ENS 1
 Panoplie de départ EFSG ENS 1
 Panoplie de départ EF production ECS ENS 1
 Panoplie de départ EF Dialyse ENS 1
 Panoplie de départ EF Arrosage / Patio ENS 1
 Panoplie de départ EF WC ENS 1

 4.2.7 Panoplie de départs et réseaux généraux bâtiments
existants
 Panoplie de départ EFS batiments éxistants suivant schéma et
CCTP ENS 1

 4.2.8 Réseaux de distribution et attentes ( EFS / EFA / EFSG /
EF.PROD / EFWC/EF.DIA )
 Tuyauterie Inox 316L Soudé , y compris toutes sujétions
 DN50 (53,1 x 60,3) ML 0
 DN60 (62,8 x 70) ML 0
 DN70 (68,9 x 76,1) ML 1 950
 DN80 (80,9 x 88,9) ML 1 000
 DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
 DN100 (105,3 x 114,3) ML 0
 DN130 (130,7x 139,7) ML 80

 Calorifuge  pour tube Inox, y compris toutes sujétions
 DN50 (53,1 x 60,3) ML 0
 DN60 (62,8 x 70) ML 0
 DN70 (68,9 x 76,1) ML 1 950
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 DN80 (80,9 x 88,9) ML 1 000
 DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
 DN100 (105,3 x 114,3) ML 0
 DN130 (130,7x 139,7) ML 80

 Tuyauterie Cuivre écroui , y compris toutes sujétions
 Ø10/12 ML 0
 Ø12/14 ML 3 500
 Ø14/16 ML 1 500
 Ø16/18 ML 1 000
 Ø20/22 ML 1 000
 Ø26/28 ML 1 000
 Ø30/32 ML 1 500
 Ø40/42 ML 6 000

 Calorifuge  pour tube cuivre , y compris toutes sujétions
 Ø10/12 ML 0
 Ø12/14 ML 3 500
 Ø14/16 ML 1 500
 Ø16/18 ML 1 000
 Ø20/22 ML 1 000
 Ø26/28 ML 1 000
 Ø30/32 ML 1 500
 Ø40/42 ML 6 000

 Tuyauterie Multicouche (EFWC) , y compris toutes sujétions
 Ø20/26 ML 0
 Ø26/32 ML 2 300
 Ø33/40 ML 0
 Ø42/50 ML 0
 Ø54/63 ML 0
 Ø65/75 ML 0
 Ø76/90 ML 2 000
 Ø90/110 ML 1 000

 Calorifuge pour tube Multicouche (EFWC), y compris toutes
sujétions
 Ø20/26 ML 0
 Ø26/32 ML 2 300
 Ø33/40 ML 0
 Ø42/50 ML 0
 Ø54/63 ML 0
 Ø65/75 ML 0
 Ø76/90 ML 2 000
 Ø90/110 ML 1 000
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 Vanne d'isolement :
 DN15 U 250
 DN20 U 100
 DN25 U 0
 DN32 U 0
 DN40 U 0
 DN50 U 0
 DN65 U 0
 DN80 U 0
 DN100 U 0
 DN125 U 0

 Clapet antipollution EA :
 DN15 U 250
 DN20 U 100
 DN25 U 0
 DN32 U 0
 DN40 U 0
 DN50 U 0
 DN65 U 0

 Détendeur-régulateur de pression avec manomètre amont/aval
 DN15 U 250
 DN20 U 100
 DN25 U 0
 DN32 U 0

 Vanne de purge type chasse U 40
 Vanne d'injection U 20
 Purgeur d'air automatique doublé d'un purgeur manuel isolable
par vanne ENS 30

 Thermomètre avec doigt de gant et sonde de température avec
report mesure sur GTB U 100

 Thermomètre avec doigt de gant standard U 90
  Nourrice d'alimentation multi-départ U 500
 Robinet d'introduction de solution désinfectante U 70
 Robinet de prélèvement "flambable" pour analyse U 100
 Anti-belier hydropneumatique avec robinet d'isolement U 50
 Robinet de purge en pied de colonne U 50
 Robinets de puisage U 150
 Attente EFI réserve d'eau hélistation U 1

 Sous Total 4.2 HT

4.3 - Air comprimé
 Compresseur d'air suivant CCTP U 2
 Sécheur à adsorption sur châssis en aluminium extrudé avec
filtres en entrée et sortie inclus (25,2 m3/h / 7 bar) U 2

 Réservoir vertical sur pieds, galvanisé, livré avec certificats,
manomètre, soupape de sécurité et robinet de purge (250 L)

U 2

 Filtre U 2
 Systèmes de purge et gestion des condensat ENS 1
 Ventilation local compresseur ENS 1
 Tube Aluminium compris accessoires + attentes ml 230

 Sous Total 4.3 HT

4.4 - Traitement d'eau
 Adoucisseur d’eau de type duplex suivant CCTP U 4
 Attentes eau froide adoucie ENS 1
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 Sous Total 4.4 HT

4.5 - Eau chaude sanitaire
 Préparateur d’ECS avec 4 échangeurs à plaque spiralée
tout INOX 316L entièrement soudés sans joints ni brasures ENS 4

 Calorifuge des échangeurs et des collecteurs en 2 parties ENS 4
 Ballon Primaire 2000 L ou 1000 L Suivant CCTP ENS 4
 Pompe de recyclage ECS compris raccordement hydraulique et
vannes ENS 4

 Panoplie de départ ECS suivant schéma de principe et CCTP ENS 4
 Tuyauterie Inox 316L Soudé (ECS/RECS) , y compris toutes
sujétions
 DN50 (53,1 x 60,3) ML 500
 DN60 (62,8 x 70) ML 300
 DN70 (68,9 x 76,1) ML 0
 DN80 (80,9 x 88,9) ML 0
 DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
 DN100 (105,3 x 114,3) ML 0

 Calorifuge  pour tube inox 316L Soudé (ECS/RECS) , y compris
toutes sujétions
 DN50 (53,1 x 60,3) ML 500
 DN60 (62,8 x 70) ML 300
 DN70 (68,9 x 76,1) ML 0
 DN80 (80,9 x 88,9) ML 0
 DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
 DN100 (105,3 x 114,3) ML 0

 Tuyauterie Cuivre écroui (ECS/RECS) , y compris toutes
sujétions
 Ø10/12 ML 0
 Ø12/14 ML 4 000
 Ø14/16 ML 2 300
 Ø16/18 ML 2 000
 Ø20/22 ML 3 000
 Ø26/28 ML 0
 Ø30/32 ML 500
 Ø40/42 ML 2 000

 Calorifuge  pour tube cuivre (ECS/RECS) , y compris toutes
sujétions
 Ø10/12 ML 0
 Ø12/14 ML 4 000
 Ø14/16 ML 2 300
 Ø16/18 ML 2 000
 Ø20/22 ML 3 000
 Ø26/28 ML 0
 Ø30/32 ML 500
 Ø40/42 ML 2 000

 Vanne d'isolement :
 DN15 U 200
 DN20 U 50
 DN25 U 10
 DN32 U 110
 DN40 U 140
 DN50 U 15
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 DN65 U 0
 DN80 U 0
 DN100 U 0
 DN125 U 0

 Clapet antipollution EA :
 DN15 U 150
 DN20 U 50
 DN25 U 0
 DN32 U 0
 DN40 U 0
 DN50 U 0
 DN65 U 0

  Nourrice d'alimentation multi-départ U 500
 Détendeur-régulateur de pression
 DN15 U 0
 DN20 U 60
 DN25 U 0
 DN32 U 0
 Robinet de vidange point bas ENS 70
 Lyre de dilatation et manchon compensateur ENS 70
 Purge d'air en point haut ENS 20

 Sous Total 4.5 HT

4.6 - Purge automatique
 Fourniture et pose de systèmes de purge intégrés aux mitigeurs
thermostatiques ENS 1

 Programmation et intégration du système de purge à la GTB ENS 1
 Sous Total 4.6 HT

4.7 - Dialyse
 Tuyauterie Cuivre écroui , y compris toutes sujétions
 Ø10/12 ML 0
 Ø12/14 ML 0
 Ø14/16 ML 0
 Ø16/18 ML 0
 Ø20/22 ML 0
 Ø26/28 ML 0
 Ø30/32 ML 0
 Ø40/42 ML 250
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 Calorifuge  pour tube cuivre , y compris toutes sujétions
 Ø10/12 ML 0
 Ø12/14 ML 0
 Ø14/16 ML 0
 Ø16/18 ML 0
 Ø20/22 ML 0
 Ø26/28 ML 0
 Ø30/32 ML 0
 Ø40/42 ML 250

 Fourniture et pose d'une vanne, d'un filtre et d'un disconnecteur
DN40, y compris toutes sujétions. ENS 2

 Sous Total 4.7 HT

4.9 - Evacuation des eaux
 4.9.1 Eaux usées / Eaux vannes / Ventilations Primaires
 Fourniture et pose de tube Fonte SMUS des collecteurs et chutes
y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
 Tube Fonte SMUSØ50 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ75 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ100 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ125 ML 950
 Tube Fonte SMUSØ150 ML 150
 Tube Fonte SMUSØ200 ML 350
 Tube Fonte SMUSØ250 ML 400

 Calorifuge  pour dévoiements tube Fonte SMUS , y compris
toutes sujétions
 Tube Fonte SMUSØ50 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ75 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ100 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ125 ML 300
 Tube Fonte SMUSØ150 ML 50
 Tube Fonte SMUSØ200 ML 150
 Tube Fonte SMUSØ250 ML 200

 Fourniture et pose de tube PVC "Me" des collecteurs et chutes y
compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
 Tube PVC Me Ø40 ML 2 200
 Tube PVC Me Ø50 ML 1 500
 Tube PVC Me Ø63 ML 0
 Tube PVC Me Ø100 ML 5 500
 Tube PVC Me Ø110 ML 0
 Tube PVC Me Ø125 ML 0
 Tube PVC Me Ø140 ML 0
 Tube PVC Me Ø160 ML 0
 Tube PVC Me Ø200 ML 0
 Tube PVC Me Ø250 ML 0
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 Calorifuge  pour dévoiements tube PVC "Me" , y compris toutes
sujétions
 Tube PVC Me Ø40 ML 2 200
 Tube PVC Me Ø50 ML 1 500
 Tube PVC Me Ø63 ML 0
 Tube PVC Me Ø100 ML 4 000
 Tube PVC Me Ø110 ML 0
 Tube PVC Me Ø125 ML 0
 Tube PVC Me Ø140 ML 0
 Tube PVC Me Ø160 ML 0
 Tube PVC Me Ø200 ML 0
 Tube PVC Me Ø250 ML 0

 Raccordement  des évacuations sur attente au sol  (S2)"lot GOE" U 100
 Fourniture et pose de tube Fonte SMU+ des collecteurs et chutes
y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
 Tube Fonte SMUSØ50 ML 25
 Tube Fonte SMUSØ75 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ100 ML 50
 Tube Fonte SMUSØ125 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ150 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ200 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ250 ML 0

 Calorifuge  pour dévoiements tube Fonte SMU+ , y compris
toutes sujétions
 Tube Fonte SMUSØ50 ML 25
 Tube Fonte SMUSØ75 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ100 ML 50
 Tube Fonte SMUSØ125 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ150 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ200 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ250 ML 0

 4.9.2 Eaux usées Hélistation
 Fourniture et pose de tube Fonte SMUS des collecteurs et chutes
y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
 Tube Fonte SMUSØ100 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ125 ML 150
 Tube Fonte SMUSØ150 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ200 ML 0

 Calorifuge  pour dévoiements tube Fonte SMUS , y compris
toutes sujétions
 Tube Fonte SMUSØ100 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ125 ML 150
 Tube Fonte SMUSØ150 ML 0
 Tube Fonte SMUSØ200 ML 0

 4.9.3 Evacuation des eaux usées et eaux vannes au-dessus
des salles d’intervention
 Évacuation EU/EV inox 316L avec capotage étanche – zones
blocs opératoires suivant CCTP ENS 1
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 4.9.4 Attente EU local vide
 Attente siphonnée en PVC de la série Me, d'un diamètre nominal
DN50 bouchonnée (R+2) U 1

 4.9.5 Eaux pharmacie
 Fourniture et pose de tube Fonte SMUS des collecteurs et chutes
y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
 Tube Fonte SMUSØ50 à raccorder sur attente au sol ML 50

 4.9.6 Eaux dialyse
 Fourniture et pose de tube HTAE d y compris raccords, colliers,
joints et toutes sujétions de pose.
 Tube Fonte SMUSØ50 à raccorder sur attente au sol ML 500

 4.9.7 Eaux pluviales
 Fourniture et pose de tube PVC "Me" des collecteurs et chutes y
compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
 Tube PVC Me Ø100 ML 174
 Tube PVC Me Ø110 ML 0
 Tube PVC Me Ø125 ML 4
 Tube PVC Me Ø140 ML 98
 Tube PVC Me Ø160 ML 620
 Tube PVC Me Ø200 ML 325
 Tube PVC Me Ø250 ML 336
 Tube PVC Me Ø315 ML 306

 Calorifuge  pour dévoiements tube PVC "Me" , y compris toutes
sujétions
 Tube PVC Me Ø100 ML 174
 Tube PVC Me Ø110 ML 0
 Tube PVC Me Ø125 ML 4
 Tube PVC Me Ø140 ML 98
 Tube PVC Me Ø160 ML 420
 Tube PVC Me Ø200 ML 125
 Tube PVC Me Ø250 ML 136
 Tube PVC Me Ø315 ML 106

 Fourniture et pose de la tuyauterie de refoulement en acier
galvanisé, y compris toutes sujétions ENS 1

 4.9.8 Récuperation des eaux pluviales
 Lot VRD SO 1

 4.9.9 Traitement des eaux hydrocarbure voiries et zone
logistique (SPH1/SPH2)
 Séparateur à hydrocarbures, pose au lot GO, raccordements et
toutes sujétions ENS 2

 Alarme ENS 2
 Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à
proximité ENS 2

 Canalisation d'aspiration des hydrocarbures en acier galvanisé,
compris raccords, prise d'aspiration, signalisation, supports
isophoniques et toutes sujétions de pose

ML 40

 4.9.10 Traitement des eaux mortuaires (MOR)
 Station de neutralisation EU secteur mortuaire suivant CCTP ENS 1
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(SPHL)
 Séparateur à hydrocarbures, fourniture et pose , raccordements
et toutes sujétions ENS 1

 Alarme ENS 1
 Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à
proximité ENS 1

 Canalisation d'aspiration des hydrocarbures en acier galvanisé,
compris raccords, prise d'aspiration, signalisation, supports
isophoniques et toutes sujétions de pose
 Ø 107/114 - T2 ML 20
 Ventilations primaires en tube PVC,qualité ME, série EU à coller,
en élévation, compris supports, tous raccords et façons
accessoires sur tube

ML 40

 4.9.12 Station de relevage préfabriqué eaux usées, eaux
vannes (FR1-FR2-FR3-FR4-FR4a-FR4b)
 Station de relevage préfabriquée incluant coffret de commande U 6
 Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à
proximité U 6

 Canalisation de refoulement en PVC pression 16 bar compris
raccords, supports isophoniques et toutes sujétions de pose ,
raccordement en crosse .

ML 573

 Ventilations primaires en tube PVC,qualité ME, série EU à coller,
en élévation, compris supports, tous raccords et façons
accessoires sur tube

ML 240

 4.9.13 Relevage eaux usées local forte température (FR5-FR6-
FR7-FR8)
 Relevage puisard eaux usées  incluant coffret de commande U 4
 Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à
proximité U 4

 Canalisation de refoulement en PVC pression 16 bar compris
raccords, supports isophoniques et toutes sujétions de pose ,
raccordement en crosse .

ML 230

 4.9.14 Relevage eaux usées après traitement hydrocarbure
(FR9-FR10-FR11)
 Pompe de relevage compris tous les equipements incluant coffret
de commande U 3

 Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à
proximité U 3

 Canalisation de refoulement en PVC pression 16 bar compris
raccords, supports isophoniques et toutes sujétions de pose ,
raccordement en crosse .

ML 150

 Ventilations primaires en tube PVC,qualité ME, série EU à coller,
en élévation, compris supports, tous raccords et façons
accessoires sur tube

ML 150
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 4.9.15 Equipements de sol
 Siphon de sol en fonte à cloche et à panier, DN 100, pour local
technique, cour anglaise et courette, compris toutes sujétions

U 75

 Avaloir trafic lourd en fonte " , DN 100, compris toutes sujétion U 3

 Siphon de sol inox DN 50 mm avec grille inviolable et platine
d’étanchéité U 82

 Siphon de sol inox DN 100 mm avec grille inviolable et platine
d’étanchéité U 3

 Raccordement sur attente douche U 349

 Sous Total 4.9 HT

4.12 - Moyens de lutte contre l'incendie
 Extincteurs
 Extincteur eau pulvérisée 6 litres U 370
 Extincteur poudre polyvalente 6 kg U 5
 Extincteur CO2 - 5 kg U 270
 Extincteur CO2 - 2 kg U 40
 Extincteur eau pulvérisée 9 litres U 75
 Extincteur poudre polyvalente 6 kg U 0
 Plaque signalétique + intervention U 0
 Bac à sable métallique de 100 l, compris pelle de projection
métallique à manche en bois U 2

 Colonnes sèches
 Fourniture et pose de tuyauterie en tube acier galvanisé  tarif 3, y
compris supports, raccords, colliers, soudures et toutes   sujétions
de pose.
   ø 70/76 en vertical et dévoiement ML 1 800
 Raccord symetrique , femelle avec bouchon et chainnette U 16
 Robinet de prise simple DN40 , à volant bronze , laqué rouge U 24
 Robinet de prise simple DN65 , à volant bronze , laqué rouge U 12
 Robinet de prise double DN40, à volant bronze , laqué rouge U 44
taraudé, U 16

 RIA
 Raccordement sur la canalisation amenée par le lot VRD ENS 1
 Panoplie incendie DN 80 suivant CCTP ENS 1
 Groupe de surpression à 2 pompes suivant CCTP ENS 1
 Fourniture et pose de tuyauterie en tube acier galvanisé  tarif 3, y
compris supports, raccords, colliers, soudures et toutes   sujétions
de pose.
  ø 26,9 x 2,6 ML 420
  ø 33,7 x 3,2 ML 340
  ø 48,3 x 3,2 ML 620
  ø 60,3 x 3,6 ML 570
  ø 76,1 x 3,6 ML 210
  ø 88,9 x 4,3 ML 330
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 Vanne de partage
 DN 40 U 5
 DN 50 U 15
 DN 65 U 10
 DN 80

 Vanne de pied de colonne avec vidange
  DN 50
  DN 65 U 25

 Anti-bélier avec robinet d'isolement
 DN 20 U 30

 Vanne d'isolement
 DN25 U 5
 DN40 U 10
 DN50 U 15
 DN65 U 12
 DN80 U 45

 Poste RIA
 Poste R.I.A., type à dévidoir tournant pivotant avec  alimentation
axiale y compris fixations U 136

 Vanne d'isolement DN 20 U 136
 Plan de sécurité et consignes en cas d'incendie ENS 1

 Poste PIA (Lot helistation) HL 0
 Fourniture et pose tuyauterie incendie  DN 25+ tracage + Attente
DN25  "Remplissage bache 2000 Litres " ENS 1

 Sous Total 4.10 HT

4.13 - Appareils sanitaires, robinetteries sanitaires et
accessoires Ensemble cuvette suspendue sur bâti-support autoportant à

chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant
CCTP (WC1)

U 486

 Ensemble cuvette suspendue  PMRsur bâti-support autoportant à
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant
CCTP (WC2)

U 47
 Ensemble cuvette suspendue sur bâti-support autoportant à
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant
CCTP (WC3)

U 28
 Ensemble cuvette suspendue sur bâti-support autoportant à
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant
CCTP (WC4)

U 2
 Ensemble cuvette suspendue sur bâti-support autoportant à
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant
CCTP (WC5)

U 1

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA1) U 168

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA2) U 8

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA3) U 14

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA4) U 97
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 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA5) U 3

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA6) U 2

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA7) U 1

 Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (VA8) U 1

 Lavabo en porcelaine vitrifiée , comprenant robinetterie
temporisée, conformément au CCTP (LAV1) U 25

 Lavabo extra-plat ,comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (LAV2) U 147

 Lavabo blanc brillant , comprenant robinetterie temporisée,
conformément au CCTP (LAV3) U 102

 Lavabo inox anti-vandalisme , comprenant robinetterie
temporisée, conformément au CCTP (LAV4) U 1

 Lavabo d'angle PMR en résine , comprenant robinetterie
temporisée, conformément au CCTP (LM1) U 11

 Lavabo d’hygiène à commande au coude ,comprenant
robinetterie temporisée, conformément au CCTP (LM2) U 97

 Auges chirurgicale 1 poste comprenant robinetterie,
conformément au CCTP (AUG1) U 14

 Auges chirurgicale 2 postes comprenant robinetterie,
conformément au CCTP (AUG2) U 7

 Auges chirurgicale 2 postes comprenant robinetterie,
conformément au CCTP (AUG3) U 1

 Robinet mitigeur de douche thermostatique et sécurité
température, conformément au CCTP (DOU1) U 335

 Robinet mitigeur de douche thermostatique et sécurité
température, conformément au CCTP (DOU2) U 14

 Poste d’eau mural en céramique comprenant robinetterie,
conformément au CCTP (VID1) U 44

 Robinet simple électronique mural pour lavabo, conformément au
CCTP (ROB1) U 2

 Barre de maintien douche,conformément au CCTP (BD1) U 348
 Barre de relevage coudé ,conformément au CCTP (BD2) U 49
 Barre de relevage mural droite ,conformément au CCTP (BD3) U 277
 Barre de relevage mural perpendiculaire ,conformément au
CCTP (BD4) U 39

 Barre de relevage mural coudé ,conformément au CCTP (BD5) U 97

 Siège de douche ,conformément au CCTP (SD1) U 329

 Porte - papier WC  ,conformément au CCTP (PP1) U 519
 Porte - papier WC sanitaires publics ,conformément au CCTP
(PP2) U 131

 Patère ,conformément au CCTP (PAT) U 650

 Distributeur de savon ,conformément au CCTP (DS1) U 700

 Miroir ,conformément au CCTP (MIR1)-50 x 70 U 570

 Miroir ,conformément au CCTP (MIR2)-60 x 70 U 50
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 Miroir ,conformément au CCTP (MIR3)-120 x 70 U 1
 Miroir ,conformément au CCTP (MIR4)-240 x 107 U 1

 Sèche mains mural compact ,conformément au CCTP U 162
 Sous Total 4.13 HT

4.14 - Réalisation des attentes en eau et évacuation
 Diverses Attentes bouchonnées (Vanne d'arrêt + clapet anti-
pollution EA+ Attente EU Conformément au CCTP) U 239

 Sous Total 4.14 HT

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 403

 4.17 PSE CORPS D'ETAT N° 403
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

 4.17.1.1 - PSE N°31 : Remplacement des Réseaux en Inox par des
Réseaux HTA (DN > 50) ENS 1

SOUS TOTAL PSE 31
 4.17.1.2 - PSE N°32 : Remplacement des Évacuations en Fonte
par du PVC.ME ) ENS 1

SOUS TOTAL PSE 32
 4.17.1.3 - PSE N°33 - Suppression d’une Production ECS sur les
Quatres Existantes ) ENS 1

SOUS TOTAL PSE 33
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CORPS D'ETAT  N° 404
Paillasses

RC.A.BDE.03
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

RC.A.MMG.01
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1

RC.A.MMG.02
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1

RC.A.MMG.04
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x215 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

RC.A.PDU.09
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.B.CRC.13
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.B.CRC.14
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.B.CRC.15
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.B.CRC.18
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

RC.B.CRC.19
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.B.CRC.26
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.B.CRC.28
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.B.CRC.40
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x205 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
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RC.C.EDT.12
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

RC.C.EDT.18
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

RC.C.EDT.21
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x190 Ens 1

RC.C.EDT.22
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x140 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.EDT.31
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.C.EDT.33
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x205 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.PAA.11
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.PAA.28
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x205 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

RC.C.PAA.38
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.PAA.45
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
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RC.C.PAA.48
PHR-TH
plâtre sur un des bacs + meubles bas :  Paillasse humide 1 cuve
60x200

Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

RC.C.PAA.49
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH
plâtre sur un des bacs + meubles bas :  Paillasse humide 1 cuve
60x200

Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

RC.C.PAA.50
PHI-D - Paillasse humide 1 bac pour bac à décanter plâtre :
Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.PAA.56
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1

RC.C.PAA.63
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1

RC.C.PAA.64
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1

RC.C.PAA.69
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1

RC.C.PAA.80
PSR-M :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 1 module de 60
prof.60 Ens 1

RC.C.PAA.81
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1
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RC.C.PAA.129
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x350 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.PAA.136
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 55x37x60ht Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1

RC.C.PAA.137
PHR-TH bacs centrés :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

RC.C.PAA.144
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.C.PAA.145
PSS-HT90 :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS-HT90 :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.PAA.154
PSR-M :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60
prof.60 Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x120 Ens 1

RC.C.PAB.01
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1

RC.C.PAB.02
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x230 Ens 1

RC.C.PAB.03
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x230 Ens 1

RC.C.PAB.06
PHR-TPF :  Paillasse humide 2 cuves 60x235 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.PAB.19
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x230 Ens 1

RC.C.PAB.28

PHR-TH + bacs sous paillasse :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
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RC.C.PAB.33
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.C.PAB.38
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.PAB.44
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.C.PAB.46
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.C.PAB.51
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.PAB.61
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.PAB.72
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1

RC.C.PAB.73
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1

RC.C.PAB.75
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1

RC.C.PAB.76
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

RC.C.PAB.79
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.PAB.91
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x340 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 55x37x60ht Ens 1

RC.C.PAB.96
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x195 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 65x37x60ht Ens 1

RC.C.UTH.01
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
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RC.C.UTH.05
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

RC.C.UTH.16
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.UTH.24
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

RC.C.UTH.31
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

RC.C.UTH.32
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.C.UTH.42
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

RC.L.LOG.02
PHR :  Paillasse humide 2 cuves 60x165 Ens 1

RC.L.LOG.08
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1

S1.A.ACC.01
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.C.PAC.04
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.07
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.08
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S1.C.PAC.09
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
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S1.C.PAC.10
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1

S1.C.PAC.11
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

S1.C.PAC.31
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60
prof.60 Ens 1

PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1

S1.C.PAC.32
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1

S1.C.PAC.33
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60
prof.60 Ens 1

PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1

S1.C.PAC.34
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.35
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 60
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 60

S1.C.PAC.36
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.37
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.C.PAC.46
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
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S1.C.PAC.63
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

S1.C.PAC.80
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 50
prof.60 Ens 1

S1.C.PAC.92
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

S1.C.PAC.102
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.107
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.108
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS-ORL :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S1.C.PAC.109
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S1.C.PAC.112
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
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S1.C.PAC.121
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S1.C.PAC.122
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S1.C.PAC.123
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S1.C.PAC.124
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.125
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.126
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.127
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.128
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

S1.C.PAC.138
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.C.PAC.139
PSR :  Paillasse sèche profondeur 70 Ens 1

S1.C.PAC.140
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.151
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.152
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1

S1.C.PAC.172
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PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.173
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.C.PAC.183
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.189
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

S1.C.PAC.198
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.C.PAC.199
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1

S1.C.PAC.200
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

S1.C.UCH.01
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x330 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 55x37x60ht Ens 1

S1.C.UCH.17
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x270 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.C.UCH.32
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x365 Ens 1
PSS-HT90 :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS-HT90 :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50

S1.C.UCH.47
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
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S1.C.UCH.48
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.C.UCH.55
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

S1.D.IMA.02
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.D.IMA.03
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.L.BRC.02
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x485 Ens 1

S1.L.LOG.01
PHR :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

S1.L.LOG.05
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1

S1.L.MML.01
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x275 Ens 1

S1.L.MML.02
Table macroscopie :  Paillasse humide 1 cuve 90x300

S1.L.MML.12
PSR-S :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.L.MML.14
PHI-S-IML :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1

S1.L.MML.15
PHI-S-IML :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1

S1.L.MML.31
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
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S1.L.MML.39
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.L.MML.45
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x165 Ens 1

S1.T.IMA.07
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S1.T.IMA.11
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1

S1.T.IMA.13
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1

S1.T.IMA.14
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1

S1.T.IMA.16
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x125 Ens 1

S1.T.IMA.17
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x125 Ens 1

S1.T.IMA.24
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x265 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 50
prof.60 Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

S1.T.IMA.25
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1

S1.T.IMA.26
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x325 Ens 1

S1.T.IMA.30
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
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S1.T.IMA.32
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1

S1.T.IMA.33
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1

S2.L.DSN.02
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.LOG.04
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

S2.L.PUI.03
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.05
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 70 Ens 1

S2.L.PUI.08
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.10
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.12
PSS :  Paillasse sèche profondeur 70 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 70 Ens 1

S2.L.PUI.25
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x275 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1

S2.L.PUI.36
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x350 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.39
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.41
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

S2.L.PUI.49
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 ht90 Ens 1

S2.L.PUI.50
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 70 Ens 1

S2.L.PUI.54
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
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PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

S2.L.PUI.58
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

S2.L.PUI.63
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.65
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

S2.L.PUI.66
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.68
PSR-TH avec 2 espaces vides pour poste de travail :  Paillasse
sèche profondeur 60 Ens 1

PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.69
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.83
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.84
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.85
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.88
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.PUI.90
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

S2.L.PUI.91
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
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S2.L.PUI.101
PHR :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1

S2.L.PUI.105
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

S2.L.STG.05
PSS-S :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TPF :  Paillasse humide 2 cuves 60x190 Ens 1

E1.B.SEC.18
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.B.SEC.64
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.C.PRF.03
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.C.PRF.04
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.C.PRF.05
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.C.PRF.10
PHR-TH bac 50cmx50cm :  Paillasse humide 1 cuve 70x270 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60
prof.60 Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 45x37x60ht Ens 1

E1.C.UCA.11
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.C.UCA.20
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.C.UCA.24
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.C.UCA.28
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x460 Ens 1

E1.H.C1N.16
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

E1.H.C1N.16b

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 404 - Paillasses
253/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.C1N.17
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.18
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.19
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.20
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x190 Ens 1

E1.H.C1N.21
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

E1.H.C1N.22
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.23
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x210 Ens 1

E1.H.C1N.24
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.25
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.26
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.32
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C1N.36
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E1.H.C1N.40
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.C1N.41
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1

E1.H.C1N.43
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x320 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C1N.44
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
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PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.C1N.46
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.H.C1N.50
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C1N.51
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x270 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C1N.52
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x135 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.H.C1N.56b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.C1N.58
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
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E1.H.C1N.61
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.C1N.62
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.C2O.01
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E1.H.C2O.03b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.C2O.06
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C2O.16
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C2O.17
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.C2O.18
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.C2O.30
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1

E1.H.C2O.38
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E1.H.C3N.01b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.C3N.23
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E1.H.C3N.25
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
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E1.H.C3N.29
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x170 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1

E1.H.C3N.35
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.C3N.36
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E1.H.C3N.45
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.C3N.46
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x265 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.H.USC.01
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E1.H.USC.05
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.H.USC.12
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.12a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.13
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.13a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.14
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
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PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.14a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.16
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.H.USC.17
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.17a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.18
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.18a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.19
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.19a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.20
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.20a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
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PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.21
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.21a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.22
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.22a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.23
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 404 - Paillasses
259/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

E1.H.USC.23a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.24
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.24a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.25
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.25a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.26
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.26a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.27
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.27a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.28
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
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PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E1.H.USC.28a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E1.H.USC.32
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x210 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E1.H.USC.34
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.H.USC.36
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E1.H.USC.37
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E1.H.USC.40
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E1.L.LOG.04
PHR :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1

E1.L.LOG.11
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1

E1.T.BOP.02
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1

E1.T.BOP.08
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E1.T.BOP.12
PHR-HR :  Paillasse humide 2 cuves 60x185 Ens 1
PHR-HR :  Paillasse humide 2 cuves 60x185 Ens 1

E1.T.BOP.13
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
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PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (1
écran) Ens 1

PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E1.T.BOP.16
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1

E1.T.BOP.18
PHR-grande cuve dimension à préciser :  Paillasse humide 1 cuve
60x100 Ens 1

E1.T.BOP.23
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E1.T.BOP.36
PSS :  Paillasse sèche profondeur 70 Ens 1

E1.T.BOP.38
PSS :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1

E1.T.BOP.45
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1: 212

E2.B.SEA.05
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.B.SEA.64
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.B.SEA.74
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.02
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.03
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1

E2.C.DIA.07
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1

E2.C.DIA.12
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E2.C.DIA.16
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PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x180 Ens 1

E2.C.DIA.19
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1

E2.C.DIA.24
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1

E2.C.DIA.27
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.28
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 90 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.35
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.51
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x170 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.61
PSR-TPF :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-S :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR-TPF :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
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E2.C.DIA.62
PHR-TPF :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
PSR-TPF :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
 :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50

E2.C.DIA.67
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 55x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.75
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E2.C.DIA.80
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1

E2.C.DIA.81
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E2.C.DIA.83
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E2.H.A1N.03
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.A1N.10b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E2.H.A1N.13b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E2.H.A1N.18
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A1N.19
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E2.H.A1N.20
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
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E2.H.A1N.25
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.A1N.37
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A1N.42
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A1N.44
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A1N.45
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E2.H.A1N.46
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.H.A1N.47
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.H.A1N.48
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.H.A1N.49
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.H.A1N.50
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.H.A1N.51
PHR-TPF :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E2.H.A1N.51a
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E2.H.A1N.68
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A2E.17
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PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A2E.23b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E2.H.A2E.27
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E2.H.A2E.28
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E2.H.A2E.39
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E2.H.A2E.42b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E2.H.A2E.44
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x135 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.A2E.46
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E2.H.A2E.49
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.H.A2E.52
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.A3G.22b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E2.H.A3G.27
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E2.H.A3G.42
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x235 Ens 1
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PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.A3G.44
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E2.H.A3G.45
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.A3G.53
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x430 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E2.H.A3G.54b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E2.H.A3G.57
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1

E2.H.ATC.01
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.ATC.02b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E2.H.ATC.05
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x255 Ens 1
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E2.H.ATC.06
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x190 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E2.H.ATC.13
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.L.LOG.03
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1

E2.L.LOG.11
PHR :  Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
E2: 139
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E3.B.SEB.33
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x330 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.03b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B1H.05
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B1H.06
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B1H.09
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x370 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 6 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.12
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.17
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.19
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
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E3.H.B1H.25
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x165 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.26
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x350 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

E3.H.B1H.29
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60
prof.60 Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 70x350 Ens 1
PAI_MBP :  Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60
prof.60 Ens 1

PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.30
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.B1H.36
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1

E3.H.B1H.37b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B1H.38b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B1H.39b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B1H.40b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B1H.41b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
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E3.H.B1H.42b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B1H.43b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B1H.44b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B1H.46b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.02b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.03b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.04b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.05b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.06b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 404 - Paillasses
270/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

E3.H.B2M.07b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.08
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E3.H.B2M.09
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.B2M.10
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B2M.16b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.17b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.18b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.19b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.20
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B2M.21b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.22b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
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E3.H.B2M.23b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.24b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.25b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.26b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.27b
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B2M.28b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.29b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B2M.30b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.31b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.33b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1
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E3.H.B2M.34
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1

E3.H.B2M.35b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.36b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B2M.37
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.B2M.39
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B3M.18
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.B3M.20b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B3M.25
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B3M.26
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E3.H.B3M.29b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1

E3.H.B3M.35
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
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E3.H.B3M.37
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B3M.38
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.B4M.04b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B4M.06
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E3.H.B4M.07
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B4M.11
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.B4M.13b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B4M.21
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B4M.36
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.B4M.37
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.B5M.17b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B5M.19
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.B5M.22
PHR-M :  Paillasse humide 2 cuves 60x275 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1
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E3.H.B5M.31
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.B5M.32
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E3.H.B5M.35b
PSR-TH :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT :  Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
50 Ens 1

E3.H.B5M.39
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x170 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.B5M.41
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.USP.03
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.USP.06
PSS :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1

E3.H.USP.07
PSR :  Paillasse sèche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT :  Support et alimentation terminal multimédia sur mât (2
écrans) Ens 1

E3.H.USP.08
PHR-TH bac centré :  Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1

E3.H.USP.15
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.H.USP.18
PHR-TH :  Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1

E3.H.USP.22
PHR-M :  Paillasse humide 1 cuve 60x270 Ens 1
PAI_MHA :  Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1

E3.L.LOG.02
PHR-TH :  Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1

E3.L.LOG.12
PHR :  Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
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 404 - Paillasses
275/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 404
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 405 - Sprinklers
276/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 405
Sprinklers

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
 Synthèse des études d'exécution
 Echantillons
 Prototypes
 Locaux Témoins
 Locaux premiers de série
 Autocontôles
Essais et mises en services
 Etiquetage et schéma d'affichage
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance.
7.3 Dossier maintenance.
 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI)
7.4 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

 Sous-Total Travaux Préparatoires & Autres Prestations

1 Alimentation en eau
1.1 Raccordements hydraulique sur attente délivrée par le lot
VRD compris vannes, clapet, purges et toutes sujetions
1.2 Manomètre sec 0-16 bar à cadran compris robinet porte
manomètre
1.3 Enregistreur de pression à bande

 Sous-Total 1

2 Réserve d'eau
2.1 Réalisation de la bâche en béton et équipements Gros-Œuvre
selon CCTP
2.2 Robinet à flotteur
2.3 Vanne d'isolement
2.4 Hydrostat pour mesure niveau
2.5 Contacts de niveau compris raccordement électrique poire de
niveau
2.6 Inserts dans les parois en béton
 DN 100
 DN 125
 DN 150
 DN 100 Pour le trop plein
 DN 80 pour le retour essai
 DN65  pour alimentation eau de ville
 DN 50 pour la vidange
2.6 Trop-plein DN 100 en acier galva vers Eu
2.7 Canalisation d'évent avec coude DN 100 et grillage anti-
moustique
2.8 Clapet crépine d'aspiration avec dispositif anti-vortex
 DN 100
 DN 125
 DN 150
2.9 Montage

 Sous-Total 2

3 Equipement du local technique
3.1 collecteur aspiration dn 150
3.2 vanne dn 150
3.3 source B Surpresseur électrique
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 405 - Sprinklers
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.4 Résiliant sous socle type masisol
3.5 Vannes 100
3.6 Clapets 100
3.7 Manomètre bain d'huile avec porte manomètre
3.8 Cone de refoulement
3.9 Pompe Jockey avec équipement en vannes à contact de
position, manchettes élastiques, manomètres, clapet AR selon
schéma et CCTP
3.10 Alimentation pompe jockey depuis eau de ville et réserve
3.11 Réservoir de maintien de pression type hydrofort avec
manomètre et vanne d'isolement
3.12 Bouteille de démarrage pressostatique complète
3.13 Tuyauterie vers EU de bouteille de démarrage
3.14 Dispositif d'essai avec débitmètre électromagnétique
3.15 Dispositif d'essai portatif
3.16 Vanne de cane d'essai
3.17 Réseaux en tube acier noir, PN 16, compris raccords,
supports et toutes sujétions de pose.
 Tube acier noir DN 100
 Tube acier noir DN 80
3.18 Vannes
3.19 Montage
3.20 Poste de contrôle antigel DN 100 y compris, manomètres,
chambre de retardement , pressostat et vidange,Gong
hydraulique,Kit de drainage
3.20.1 Bac de glycole Volume : 1500 L
3.20.2 Pompe jockey glycole
3.20.3 Vidange vers Bac
3.20.4 Vanne amont DN 100 alarmée
3.20.5 Manomètre enregistreur
3.20.6 Vanne de Bypass
3.20.7 Tuyauterie de bypass
3.20.8 Point test DN 32
3.20 Poste de contrôle sous eau DN 100 y compris, manomètres,
chambre de retardement , pressostat et vidange,Gong
hydraulique,Kit de drainage
3.20.3 Vidange vers Bac
3.20.4 Vanne amont DN 100 alarmée
3.20.5 Manomètre enregistreur
3.20.6 Vanne de Bypass
3.20.7 Tuyauterie de bypass
3.20.8 Point test DN 32

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 405 - Sprinklers
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.21 Bac pour essai des cloches et vidange des postes y compris
raccordement sur EU à proximité dans le local source.
3.22 Indicateur de passage d'eau
3.23 Vanne d'essai pour indicateur de passage d'eau
3.24 Raccordement d'alarme indicateur de passage d'eau vers
centrale
3.25 Répérage des colonnes d'alimentation au départ

 Sous-Total 3

4 Réseaux
4.1 Tubes acier noir y compris chute raccords , supports et toutes
sujétions
 DN 100
 DN 80
 DN 65
 DN 50
 DN 40
 DN 32

 Sous-Total 4

5 Têtes sprinkler
5.1 tête standard / 93°C / Kv80 pour LT sprinkler
5.2 tête standard / 68°C / Kv80 pour aire de livraison
5.3 tête standard / 68°C / Kv80 pour aire ambulance
5.4 tête déco / 68°C / Kv80 pour étages

 Sous-Total 5

6 Electricité
6.1 Armoire électrique de répartition Normale et secourue depuis
alimentations amenées dans le local source par le lot électricité
6.2 Centrale d'alarmes dans le PC sécurité, inclus liaison par
câble entre local technique sprinkler et centrale d'alarmes
6.3 Inclus:

 Mise à disposition au lot GTB de contacts secs d'alarme et d'état
 Raccordement électrique dans le local y compris mise à la terre
 Raccordement, contacteur, pressostat

 Sous-Total 6

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 405
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 406 - Fluides Médicaux
279/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 406
Fluides Médicaux

1 - Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Protection coupe-feu 1h m² 91
Goulottes de propreté ml 40
Coffrets u 110

Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage, Repèrage et Schéma d'affichage, Plans et consignes
sous verre. Ens 1

Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

Réception Pharmacien ens 1
Sous-Total 1

2 -Oxygène et air médical
raccordement sur vannes concessionnaire en attente Ens 2
liaisons extérieures entérrées
tube cuivre Ø40/42 ml 100
Coupure bâtiment
Coffret pompier avec couvercle plombé Ens 1
Vannes de sectionnement d'entrée de bâtiment
Ø 40/42 u 2

Conduites de distribution primaire cuivre
Ø 10/12 ml 1 043
Ø 12/14 ml 90
Ø 14/16 ml 15
Ø 16/18 ml 63
Ø 20/22 ml 260
Ø 26/28 ml
Ø 30/32 ml
Ø 40/42 ml 416

Fourreaux sur primaire
Ø 20/22 ml
Ø 26/28 ml
Ø 30/32 ml 21
Ø 40/42 ml
Ø 50/52 ml 109

Vanne de sectionnement d'exploitation au primaire
Ø 20/22 u
Ø 26/28 u
Ø 30/32 u
Ø 40/42 u 16
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Vannes de sectionnement de zone protégée au primaire
Ø 10/12 u 3
Ø 12/14 u 15
Ø 14/16 u 6
Ø 16/18 u 6
Ø 20/22 u 13
Ø 26/28 u 6

Unités double détendeur
oxygène u 45
air médical u 49
air moteur u 9
air SEGA u 9

Conduites de distribution secondaire
Ø 8/10 ml 10 770
Ø 10/12 ml 5 621
Ø 12/14 ml 329
Ø 14/16 ml 189
Ø 16/18 ml 102
Ø 20/22 ml 79

Fourreaux sur secondaire
Ø 14/16 ml
Ø 20/22 ml 2 645
Ø 30/32 ml 1 404

Prises
Prise O2 u 891
Prise AM4 u 871
Prise AM6 u 1
Prise AM8 u 18

Attentes O2 sur détrompeur u 37
Attentes AM4 sur détrompeur u 37
Attentes AM4 sur détrompeur u 37
Attentes AM8 sur détrompeur u 16
Attentes AIR SEGA sur détrompeur (pour isolateurs) u 16

Attentes AM8 sur vanne u 8

Vannes de sectionnement de bras plafonniers
Ø 8/10 u 260
Ø 10/12 So

Sous-Total 2
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3 - Vide
Production Vide
Ensemble production de vide
- 5 pompes à vide 550 Nm3/h unitaire ens 1
- 2 ballons tampon 2000 litres chacun ens 1
- vanne de sectionnement principale ens 1
- vacuomètre principal ens 1
- filtres bactériologiques ens 1
- capteur de vide avec contact d'alarme ens 1
- automate de pilotage ens 1
conduite de rejet en acier galvanisé ml 95
Distribution Vide
Tube PVC pression
Ø 153,6/160 ml 293
Ø 134,4/140 ml
Ø 93,8/110 ml 77
Ø 76,8/90 ml
Ø 64,0/75 ml 29
Ø 53,6/63 ml 193

Tube cuivre dégraissé
Ø 10/12 ml 3 455
Ø 12/14 ml 1 586
Ø 14/16 ml 130
Ø 16/18 ml 83
Ø 20/22 ml 631
Ø 26/28 ml 1 065
Ø 30/32 ml 251
Ø 40/42 ml 406

Vanne PVC
Ø 153,6/160 u 15
Ø 134,4/140 u
Ø 93,8/110 u
Ø 76,8/90 u 18
Ø 64,0/75 u 5
Ø 53,6/63 u

Vanne dégraissée
Ø 50/52 u 6
Ø 40/42 So
Ø 30/32 So
Ø 26/28 So

Vannes de sectionnement de zone protégée au primaire
Ø 12/14 u 4
Ø 14/16 u 11
Ø 16/18 u 2
Ø 20/22 u 9
Ø 26/28 u 15
Ø 30/32 u 2
Ø 40/42 u 6

Vanne de sectionnement de service
Ø u 46
Ø u
Prises
Prise vide u 1 349
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Attentes VIDE sur détrompeur u 60
Vannes de sectionnement de bras plafonniers
Ø 10/12 u
Ø 12/14 u 60

Sous-Total 3

4 - Évacuation des gaz anesthésiants
Raccordement sur réseau primaire air médical ens 1
Unités double détendeur Air médical avec 2 prises u 3
Conduites cuivre de distribution secondaire
Ø 8/10 ml 64
Ø 10/12 ml 19
Détrompeurs u 16
Prises
type "BT" u 18
Canalisations de rejet d'air
PVC Ø 50 ml 262
PVC Ø 63 ml 95
Protection mécanique ens 1
Orifice de rejet d'air ens 1

Sous-Total 4

5 - CO2
panoplie de raccordement HP/BP
Inverseur semi-automatique ens 2
détendeur HP/BP ens 3
filtre ens 3
vanne ens 10
soupape ens 3
clapet anti-retour u 9
flexibles armés ens 6
manomètre ens 7
ratelier double B50 u 3

Conduites cuivre de distribution secondaire
Ø 8/10 ml 60
Ø 10/12 ml 413

Prises
- Type " Bras " et type " Colonne " u 40
- Attentes type "détrompeurs" u 40

Sous-Total 5
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

6 - Système de surveillance et d'alarme
Alarmes de contrôle de fonctionnement So
Équipement So
Signalisation
Coffret d'alarmes centrale So
Report d'alarmes
Coffret général déporté So
Câblage So
Alarmes d'urgence médicale
Equipement
Pression haute au secondaire : capteur analogique TOUT GAZ
piqué sur canalisation
- oxygène ens 42
- air médical ens 6
- air moteur ens 8
- air SEGA ens 42

Pression basse au secondaire : capteur analogique TOUT GAZ
piqué sur canalisation
- oxygène ens 42
- air médical ens 6
- air moteur ens 8
- air SEGA ens 42

Pression haute sur le vide en aval vanne de service ens 45

Signalisation
Coffret local de signalisation pour surveillance de réseaux ens 46
Report d'alarme Cp

Report d'alarme
Extension du coffret d'alarme local et report sur le
coffret général déporté ens 46

Câblage ens 1

Alarmes de contrôle de fonctionnement d'urgence

Équipement So

Signalisation
Coffret d'alarmes centrale So

Report d'alarmes
Coffret général déporté So
Câblage So
Moyen de vérification des alarmes So
Report sur GTC So

Sous-Total 6
7 - Sources de secours d'urgence (armoires Kouchner)

Unités médicales de secours P.M. Hors marché
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

8 - Distribution azote liquide
Cuve de Stockage azote liquide sur plateforme extérieure P.M. Hors marché
Panoplie de raccordement sur plateforme suivant cctp ens 1
Distribution azote liquide sous vide suivant cctp ml 1
Panoplie de remplissage réservoirs mobiles ens 1
Panoplie de puisage manuel azote liquide ens 1
panoplie de dégazage ens 1
canalisation de dégazage ml 1
Coffret électrique étanche compris accessoires pour installation
sur plateforme ens 1

Centrale de surveillance anoxie et accessoires ens 1
Electricité et accessoires (câbles, supports, protections, etc.) ens 1

Sous-Total 8

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 406
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 407
Traitement d'Eau et Solutions Acides

0 Travaux Préparatoires & Autres Prestations
 Etudes d'exécution Ens 1
 Synthèse des études d'exécution Ens 1
 Autocontôles Ens 1
 Essais et mises en services Ens 1
 Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total 0

1 407A-Traitement d'eau
1.1 Pré-traitement

1.1.1 Robinetterie
1.1.1.1 thermomètre ens 2
1.1.1.2 manomètre ens 18
1.1.1.3 vanne de prélèvement inox ens 2
1.1.1.4 vanne d'isolements ens 2
1.1.1.5 compteur volumétrique numérique u 2

1.1.2 Filtration primaire : Carters inox 3 postes en série ens 8
1.1.3 Groupe de surpression sur châssis inox avec 2
surpresseurs à variateur de vitesse ens 2

1.1.4 adoucisseurs 100 litres ens 3
1.1.5 Analyseur de dureté - Testomat 2000 TH u 2
1.1.6 Filtration charbon actif : Colonne CAG de 16 x 65’’ ens 8
1.1.7 Analyseur de Chlore Total – Testomat CLT Version
Selfclean u 2

1.1.8 Ensemble matériel divers pour le prétraitement ens 1
1.1.9 Circulation Eau adoucie entre le SS2 et le R+2 ens 1

1.2 Traitement double osmose "tout chaleur"
1.2.1 Module double osmose u 4
1.2.2 Module chaleur u 2
1.2.3 Ecran de gestion deporte & alarmes pretraitement ens 2
fonctionnement u 4
1.2.5 armoire electrique et coffret de brassage d’information ens 2

1.3 Filtration sterilisante et distribution de l’eau osmosee
1.3.1 Ensemble inox multiboucle avec filtration stérilisante ens 2
1.3.2 Boucles de distribution de l’eau osmosée ml 800
1.3.5 Raccords inox auto-obturants femelles de type Walter U 70
1.3.6 Jeu de filtre pour mise en service ens 1

1.4 Prestations complémentaires
1.4.1 Etude EXE et DOE ens 1
1.4.2 Mise en service, réglages et essais ens 1
1.4.3 Réception avec le pharmacien ens 1
1.4.4 Formation du personnel d'exploitation et d'entretien ens 1

 Sous-Total 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2 407B-Distribution centralisée pour solutés acides
2.1 Locaux stockages

2.1.2 cuve "Octabin" ens 4
2.1.3 pompe pour cuve "Octabin" ens 4
2.1.4 boitier de contrôle ens 1
2.1.5 liaison hydraulique SS2/N2 ml 160
2.1.6 liaison électrique multipaires ml 160

2.2 Distribution solutés
2.2.1 cuve tampon "Gravitas" ens 2
2.2.2 distribution acides tube PE ml 700
2.2.3 tube IRO ens 1
2.2.4 coffret repport alarme ens 1
2.2.5 Electricité / GTB / alarmes ens 1

2.3 Prestations complémentaires
2.3.1 Etude EXE et DOE ens 1
2.3.2 Mise en service, réglages et essais ens 1
2.3.3 Réception avec le pharmacien ens 1
2.3.4 Formation du personnel d'exploitation et d'entretien ens 1

 Sous-Total 2

3 407C-Bras articulés
3.1 bras articulés aluminium suivant cctp ens 74
3.2 tube PE et connecteurs pour solutés acides ens 1
3.3 té, raccords PE et collier serflex ens 1
3.4 Kit évacuation ens 30
3.5 Etude EXE et DOE ens 1
3.6 Mobilier d'encoffrement ens 1

 Sous-Total 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 407
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 408
Courants Forts

5.1 Travaux Préparatoires & Autres Prestations
de la boucle HTA existante autour du futur bâtiment de la phase
2. Ens 10

5.1.1 Analyser les documents existants (Plans, schémas et
synoptiques). Ens 1

5.1.1 Organisation et participation aux réunions spécifiques sur
l'électricité avec l'exploitant de l'hôpital. Ens 20

5.1.1 Etudes d'exécution Ens 1
 Synthèse des études d'exécution Ens 1
 Echantillons Ens 1
 Prototypes Ens 1
 Locaux Témoins Ens 1
 Locaux premiers de série Ens 1
5.1.2 Coffrets provisoire de chantier u 120
5.1.2 Eclairage provisoire de chantier Ens 1
5.1.2 Eclairage de sécurité provisoire de chantier Ens 1
 Autocontôles Ens 1
 Essais et mises en services Ens 1
 Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
 Sous-Total 5.1

5.3 Réseau de terre et liaisons équipotentielles
5.3.1 Prise de terre Ens 1
5.3.2 Liaison équipotentielle principale ml 4 500
5.3.3 Liaison équipotentielle dans les salles d'eau Ens 1
5.3.4 Liaison équipotentielle supplémentaires Ens 1
5.3.5 Liaison équipotentielle des locaux des groupes 1 et 2 Ens 1
5.3.6 Mise à la terre des sols antistatiques Ens 1

 Sous-Total 5.3

5.4 Alimentation électrique du bâtiment
5.4.5 Poste prioritaire 1.2
 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u 1

 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
(Protection Transformateur) u 1

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 1

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u 1
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 1

 Coffret de report de défauts DPGT2, u 1
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u 1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens 1
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Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens 1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
 Essais et mise en service Ens 1

 Sous-Total 5.4.5

5.4.5 Poste prioritaire 2.2
 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u 1

 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
(Protection Transformateur) u 1

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 1

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u 1
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 1

 Coffret de report de défauts DPGT2, u 1
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u 1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens 1

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens 1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
 Essais et mise en service Ens 1

 Sous-Total 5.4.5

5.4.6 Poste Non prioritaire 1.1
 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs motorisées (arrivée /
départ de la boucle HTA) u 1

 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
motorisée (Protection Transformateur) u 1

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 1

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u 1
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 1

 Coffret de report de défauts DPGT2, u 1
 Coffret de gestion de délestage, u 1
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u 1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens 1

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens 1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
 Essais et mise en service Ens 1

 Sous-Total 5.4.6

5.4.6 Poste Non prioritaire 2.1
 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs (arrivée / départ de la
boucle HTA) u 1
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 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
motorisée SM AirSeT, type DMVL-A (Protection
Transformateur)

u 1

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 1

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u 1
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 1

 Coffret de report de défauts DPGT2, u 1
 Coffret de gestion de délestage, u 1
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u 1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens 1

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens 1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
 Essais et mise en service Ens 1

 Sous-Total 5.4.6

5.4.7 2 Postes groupes froids
 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs motorisées (arrivée /
départ de la boucle HTA) u 2

 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
motorisée (Protection Transformateur) u 2

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 2

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u 2
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 2

 Coffret de report de défauts DPGT2, u 2
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u 1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens 1

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens 1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
 Essais et mise en service Ens 2

 Sous-Total 5.4.7

5.4.8 Alimentation des nouveaux postes en réseau HTA ml 450
5.4.9 Réseau fibre Optique ml 450
5.4.10 Note de calcul de sélectivité HTA Ens 1
5.4.11 Mise à jour de la baie Sabine Ens 1
5.4.12 Dépose et évacuation des liaisons HTA existantes Ens 1
5.4.13 CDC moyenne tension ml 80
5.4.14 Liaison cellule / transformateur ml 110
5.4.15 Verrouillage Ens 1
5.4.16 Ventilation spécifique des postes de transformation Ens 1

 Sous-Total 5.4.8 to 5.4.16

 Sous-Total 5.4
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5.5 Tableaux généraux basse tension
5.5.4.1 T.G.B.T. Prioritaire 1.2 Ens 1
5.5.4.2 T.G.B.T. Non Prioritaire 1.1 Ens 1
5.5.4.3 T.G.B.T. Prioritaire 2.2 Ens 1
5.5.4.4 T.G.B.T. Non Prioritaire 2.1 Ens 1
5.5.5 T.G.B.T. Groupes froids Ens 1

 Sous-Total 5.5

5.6 Déclenchement de sécurité – arrêt général du réseau
normal

 Fourniture la pose et le raccordement des CdP d'arrêt d'urgence
comme décris dans le CCTP Ens 12

 Sous-Total 5.6

5.7 Compensation d’énergie réactive
 Fourniture, pose et raccordement une batterie de condensateur
par TGBT Ens 5

 Sous-Total 5.7

5.8 Tableaux généraux de sécurité
5.8.1 TGBT de sécurité 1 Ens 1
5.8.2 TGBT de sécurité 2 Ens 1

 Sous-Total 5.8

5.9 Alimentations sans interruptions (ASI)
5.9.2 Fourniture, pose et raccordement des arrêts généraux du
réseau ondulé d'urgence comme décrit dans le CCTP. Ens 7

5.9.3 ASI MED - Source ASI Médical « HQ MED »  200 kVA Ens 2
5.9.5 TGBT HQ Médical « HQ MED 1 » Ens 1
5.9.6 TGBT HQ Médical « HQ MED 2 » Ens 1
5.9.7 ASI ADM - Source ASI Administration « HQ ADM »  200
kVA Ens 2

5.9.9 TGBT HQ Administration « HQ ADM 1 » Ens 1
5.9.10 TGBT HQ Administration « HQ ADM 2 » Ens 1
5.9.11 ASI BOP - Source ASI blocs opératoires « HQ BOP » 120
KVA Ens 2

5.9.13 TGBT HQ Médical « HQ BOP 1 » Ens 1
5.9.14 TGBT HQ Médical « HQ BOP 2 » Ens 1
5.9.15-1 ASI Imagerie pour salles d’interventions NRI, installées
au niveau R+2 - 120 kVA Ens 2

5.9.15-2 ASI Imagerie pour machine IRM, installée au sous-sol 1 -
120 kVA Ens 1

5.9.15-3 ASI Imagerie pour une machine scanner, installée au
sous-sol 1 - 120 kVA Ens 1

5.9.16 Tableaux HQ Imagerie Ens 4
 Sous-Total 5.9
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5.10 Réseau « IT médical»
5.10.2 Armoires IT Médical U 10
5.10.3 Alimentation des armoires IT Médical depuis les TGBT HQ
BOP Ens 20

5.10.4 Distribution électrique depuis les baies IT médical Ens 10
 Sous-Total 5.10

5.11 Mise en place d’armoire de groupe électrogène mobile
 Fourniture, pose et raccordement de deux armoires pour groupe
électrogène mobile telles que décrites dans le CCTP Ens 2

 Sous-Total 5.11

5.12 Armoires secondaires
5.12.1 Armoires secondaires Prioritaire et Non prioritaire
 Les ensembles sont complets, fournis, posés, montés, câblés,
raccordés y compris toutes sujétions.
 AS-N/P-SS1.1 & AS-P-SS1.1 Ens 1
 AS-N/P-SS1.CPI1 & AS-P-SS1CPI1 Ens 1
 AS-N/P-0.1 & AS-P-0.1 Ens 1
 AS-N/P-1.1 & AS-P-1.1 Ens 1
 AS-N/P-2.1 & AS-P-2.1 Ens 1
 AS-N/P-3.1 & AS-P-3.1 Ens 1
 AS-NP-Ecl-Ext 1 Ens 1
 AS-N/P-SS1.2 & AS-P-SS1.2 Ens 1
 AS-N/P-0.2 & AS-P-0.2 Ens 1
 AS-N/P-1CPI 1 & AS-P-1CPI 1 Ens 1
 AS-N/P-2.2 & AS-P-2.2 Ens 1
 AS-N/P-SS2.3 & AS-P-SS2.3 Ens 1
 AS-N/P-SS1.3 & AS-P-SS1.3 Ens 1
 AS-N/P-0.3 & AS-P-0.3 Ens 1
 TD Cafétéria Ens 1
 AS-N/P-1.3 & AS-P-1.3 Ens 1
 AS-N/P-2.3 & AS-P-2.3 Ens 1
 AS-N/P-3.3 & AS-P-3.3 Ens 1
 AS-N/P-3.10 & AS-P-3.10 Ens 1
 AS-N/P-4.1 & AS-P-4.1 Ens 1
 AS-N/P-SS1.4 & AS-P-SS1.4 Ens 1
 AS-N/P-0.4 & AS-P-0.4 Ens 1
 AS-N/P-0.12 & AS-P-0.12 Ens 1
 AS-N/P-1 CPI 2 & AS-P-1-CPI 2 Ens 1
 AS-N/P-3.4 & AS-P-3.4 Ens 1
 AS-N/P Robot & AS-P-Robot Ens 1
 AS-NP-Ecl-Ext 2 Ens 1
 AS-N/P-SS1.5 & AS-P-SS1.5 Ens 1
 AS-N/P-SS1.11 & AS-P-SS1.11 Ens 1
 AS-N/P-0.5 & AS-P-0.5 Ens 1
 AS-N/P-1.5 & AS-P-1.5 Ens 1
 AS-N/P-2.5 & AS-P-2.5 Ens 1
 AS-N/P-3.5 & AS-P-3.5 Ens 1
 AS-N/P-SS2.6 & AS-P-SS2.6 Ens 1
 AS-N/P-SS1.6 & AS-P-SS1.6 Ens 1
 AS-N/P-0.6 & AS-P-0.6 Ens 1
 AS-N/P-1-CPI3 & AS-P-1-CPI3 Ens 1
 AS-N/P-2.6 & AS-P-2.6 Ens 1
 AS-N/P-3.6 & AS-P-3.6 Ens 1
 AS-N/P-4.2 & AS-P-4.2 Ens 1
 Armoire Hélistation Ens 1
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 AS-N/P-SS2.7 & AS-P-SS2.7 Ens 1
 AS-N/P-SS1.7 & AS-P-SS1.7 Ens 1
 AS-N/P-SS1.10 & AS-P-SS1.10 Ens 1
 AS-N/P-0.7 & AS-P-0.7 Ens 1
 AS-N/P-0.11 & AS-P-0.11 Ens 1
 AS-N/P-CPI 4 & AS-P-CPI 4 Ens 1
 AS-N/P-1.10 & AS-P-1.10 Ens 1
 AS-N/P-3.7 & AS-P-3.7 Ens 1
 AS-N/P-3.11 & AS-P-3.11 Ens 1
 AS-N/P-SS2.8 & AS-P-SS2.8 Ens 1
 AS-N/P-SS1.8 & AS-P-SS1.8 Ens 1
 AS-N/P-0.8 & AS-P-0.8 Ens 1
 AS-N/P-0.10 & AS-P-0.10 Ens 1
 AS-N/P-1.8 & AS-P-1.8 Ens 1
 AS-N/P-2.8 & AS-P-2.8 Ens 1
 AS-N/P-2-CPI1 & AS-P-2-CPI1 Ens 1
 AS-N/P-3.8 & AS-P-3.8 Ens 1
 AS-N/P-3-CPI1 & AS-P-3-CPI1 Ens 1
 AS-N/P-SS2.9 & AS-P-SS2.9 Ens 1
 AS-N/P-SS1.9 & AS-P-SS1.9 Ens 1
 AS-N/P-0.9 & AS-P-0.9 Ens 1
 AS-N/P-1.9 & AS-P-1.9 Ens 1
 AS-N/P-2-CPI2 & AS-P-2-CPI2 Ens 1
 AS-N/P-2-CPI3 & AS-P-2-CPI3 Ens 1
 AS-N/P-3.9 & AS-P-3.9 Ens 1

 Sous-Total 5.12.1

5.12.3 Armoires secondaires ondulées médicale
 Les ensembles sont complets, fournis, posés, montés, câblés,
raccordés y compris toutes sujétions et inverseurs de source
 AS HQ MED-SS1.1 Ens 1
 AS HQ MED-SS1.CPI1 Ens 1
 AS-HQ-MED-1.1 Ens 1
 AS-HQ-MED-2.1 Ens 1
 AS-HQ-MED-3.1 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS1.2 Ens 1
 AS-HQ- MED-1.CPI1 Ens 1
 AS-HQ-MED-3.3 Ens 1
 AS-HQ-MED-0.4 Ens 1
 AS-HQ-MED-1.CPI2 Ens 1
 AS-HQ-MED-3.4 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS1.5 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS1.11 Ens 1
 AS-HQ-MED-1.5 Ens 1
 AS-HQ-MED-2.5 Ens 1
 AS-HQ-MED-3.5 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS1.6 Ens 1
 AS-HQ-MED-0.6 Ens 1
  AS-HQ-MED-1.CPI3 Ens 1
 AS-HQ-MED-2.6 Ens 1
 AS-HQ-MED-3.6 Ens 1
 AS-HQ-MED-0.7 Ens 1
 AS-HQ-MED-CPI 4 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS2.8 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS1.8 Ens 1
 AS-HQ-MED-0.10 Ens 1
 AS-HQ-MED-1.8 Ens 1
 AS-HQ-MED-2.8 Ens 1
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 AS-HQ-MED 2-CPI 1 Ens 1
 AS-HQ-MED-3.8 Ens 1
 AS-HQ-MED-SS2.9 Ens 1
 AS-HQ-MED-0.9 Ens 1
 AS-HQ-MED-1.9 Ens 1
 AS-HQ-MED-2-CPI2 Ens 1
 AS-HQ-MED-2-CPI3 Ens 1

 Sous-Total 5.12.3

 Sous-Total 5.12

5.13 Coffrets électriques ondulés des locaux informatiques
 Les ensembles sont complets, fournis, posés, montés, câblés,
raccordés y compris toutes sujétions et inverseurs de source
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local LTB 1 Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI DSP Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local PCS 01 Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI CFA TEL Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI LTB 2 Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
 Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1

 Sous-Total 5.13

5.14 Mesures et comptage (valable pour l’ensemble du projet)
 Fourniture et installation de compteurs Ens 1
 Centrale de mesure et de comptage Ens 1
 Modules de mesure de la tension, unique au système Ens 1
 Modules de mesure du courant. Ens 1
 Câble de communication RS485 pour Modbus / IP Ens 1
5.14.3 Mise en service Ens 1
5.14.4 Intégration des compteurs au système de supervision Ens 1

 Sous-Total 5.14

5.15 Infrastructure principale de distribution des câbles
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5.15.1 Les ensembles sont complets y compris tous les
équipements (suspentes, traverses …) nécessaires pour la mise
en œuvre et la fixation des chemins de câble à la dalle ou aux
parois suivant la configuration des locaux.
 Chemins de câbles 500 mm ml 5 500
 Chemins de câbles 300 mm ml 6 000
 Chemins de câbles 200 mm ml 4 500
 Chemins de câbles 100 mm ml 2 150
 Chemins de câbles 50 mm ml 1 500
5.15.2 Goulotte
 2 compartiments 2 couvercles (séparation entre les câbles et les
appareillages courants forts et courants faibles) de dimensions (H
x L) = 50 x 105 mm.

ml 6 500

5.15.3 Gaine coupe-feu de degré 2 heures
 Gaines coupe-feu 4 faces m² 1 100

 Sous-Total 5.15

5.17 Alimentations électriques spécifiques et diverses

5.17.1 Alimentation des équipements Biomédicaux suivants :
 Eclairage de bloc opératoire (Scialytique code S1 - une coupole) Ens 5
 Eclairage (Scialytique code S2 - deux coupoles) Ens 15
 Eclairage de bloc opératoire (Scialytique code S2 - deux
coupoles) Ens 12

 Eclairage de soins mural (petit scialytique) Ens 123
 Eclairage de soins plafond (petit scialytique) Ens 8
 Bras multifluides  (code BM) Ens 15
 Bras multifluides salle de prélèvement et autopsie (code BM) Ens 2
 Bras chirurgien  (BC) Ens 8
 Bras anesthésiste ventilation (BA) Ens 8
 Bras anesthésiste perfusion (BA) Ens 8
 Gaines tête de lits (code GTL) Ens 450
 Bandeaux techniques multifluides (code BT) Ens 320
 Bandeaux techniques Anesthésiste (code BTA) Ens 8
 Bandeaux techniques chirurgien (code BTC) Ens 10
 Bras mobile anesthésiste léger Ens 8
 Bras mobile anesthésiste lourd Ens 8
 Bras mobile multifluides Ens 6
 Bras moniteur scialytique Ens 10
 Scialytique bras mobiles multifluides Ens 21
 Moniteur Vidéo management Ens 8
 Lève malade (code LMI, LML, LMH) Ens 395
 Scanner Ens 1
 Machine d'imagerie des salles de neuroradiologie
interventionnelle Ens 2

 Table neurologie interventionnelle Ens 1
 Table NRI BI_PLAN Ens 1
 Laser CO2 Cynosure dermato Ens 1
 Cellule de conservation 2 corps « bariatrique » + 12 corps
standard Ens 2

 Cellule de conservation 3 corps « congélation »
Groupe négatif & clapet de décompression Ens 2

 Cellule de conservation 3 corps « dégradés » Groupe positif Ens 1
 Cellule de conservation 3 corps « bébé» Groupe positif Ens 1
 Cellule de conservation 28 corps standard
4 x Groupes positifs en redondance Ens 2

 Colonne évier Ens 1
 Plénum soufflant Ens 1
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 Table d’autopsie Ens 1
 Table d’autopsie Ens 1
 Sorbonne de la table d’autopsie Ens 1
 Lampe scialytique Ens 1
 Armoire sécurisée des tablettes Ens 1
 Retour scope Ens 2
 Appareils échographes Ens 90
 Dynamap Ens 138
 ECG Ens 43
 Scope Ens 25
 Bras GCX pour moniteur (scope) Ens 25
 Cabines Puva, corps entier Ens 1
 Cabine Puva mains et pieds Ens 1
 Cabine Puva local Ens 3
 Sudoscanner--> sudoscan Ens 1
 Sudoscanner--> sudoscan sur chariot. Ens 1
 Laser SupraScan Ens 1
 Laser Tango Ens 1
 Laser Vitra PDT Ens 1
 Daytona Ens 2
 IOLmaster Ens 2
 Appareil champs visuel (humphrey ) Ens 1
 2 appareils champs visuel (Mon CVONE et MonPack3) Ens 2
 Laser excimer (laser dans salle réfractive et station diag dans
consult oph) Ens 1

 Microscope opératoire Ens 1
 Cabines d’audiométrie Ens 1
 Tympanométrie Ens 1
 Equipements biomédicaux ORL Ens 9
 Microscope plafonnier Ens 9
 Etuves Ens 4
 Equipements biomédicaux Centrifugeuse Ens 1
 Isolateurs Ens 5
 Equipements biomédicaux impédancemètre Ens 1
 Générateurs dialyse Ens 8
 PSM (Poste de sécurité microbiologique) Ens 63
 Robot ANDAGO Ens 8
 Plateforme de posture Ens 1
 Boule à facettes Ens 1
 Borne de vidange Ens 1
 Laveurs désinfecteurs Ens 1
 Laveurs sabots Ens 3
 Cytaphérèse Ens 1
 Box consult ophtalmo classique Ens 2
 Table tournante  OT-6400 Ens 20
 Laser Zeiss Visumax dans salle réfractive Ens 4
 Fauteuil TRV Ens 1
 Irrigateur à eau Ens 2
 Appareil RTMS (magventure) Ens 1
 Appareil EMG Ens 2
 Appareil EEG mobile Ens 1
 Réfrigérateurs à médicaments services critiques (réa/bloc/sspi) Ens 20
 Congélateurs à médicaments services critiques (réa/bloc) Ens 7
 Générateur de couverture chauffante MA1200 Ens 13
 IRM Ens 1
 Station de travail ORL Ens 1
 Centrifugeuse et échographe MNSC Ens 1
 Appareil dermato Puva UVA700L Ens 1
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 Alimentations  Lave sabot Meiko TopClean 60 Ens 5
 Réfrigérateurs utilisés en pharmacotechnie Ens 1
 Prismax sur pieds roulants Ens 20
 Prismaflex sur pieds roulants Ens 1
 Générateur de dialyse DialogIQ de Bbraun Ens 1
 Générateur de dialyse Nipro Ens 18
 Générateur de dialyse Fresenius 6008 Ens 18
 Moniteur Plasauto (MNSC) Ens 18
 Réchauffeur Prismaconfort lié au Prismaflex Ens 1
 Réchauffeur Thermax lié au Prismax Ens 1
 Respirateur SSPI Ens 20
 Machine à formol Bloc op Ens 1
 GEM 5000 Biologie délocalisée Ens 1
 touret podologie Ens 1
 table élévatrice équipement dialyse (dans atelier dialyse) Ens 1
 Hotte PSM CRIC Inf Ens 1
 Bain Marie GRANT PMO prélèvement cornée. Ens 1
 Bras move pour dialyse Ens 1

 Sous-Total 5.17.1

5.17.2 Alimentation des équipements de la direction des
services numériques suivants :
 Cabinet de chargement pour 10 appareils mobiles Ens 1
 Ergotrons mural Ens 61
 Ecran 55 pouces tactile Ens 3
 Écran 65 pouces pour affichage planning bloc Ens 1
 Ecran Affichage Planning bloc 86 pouces Ens 1
 Ecran chirurgical de bloc - SP1-49 Ens 5
 Ecran Salle de Réunion 86 pouces Tactile Ens 25
 Ecran Salle de Soins 43 pouces Ens 1
 Ecran Visio 75 pouces tactile Ens 1
 MFP Couleur sans équipement additionnel Ens 25
 Station de travail Murale Ens 1
 Support batterie Ens 49
 MIPIH borne accueil money borne Ens 13
 Borne accueil ESII (ticketing)  gestion de fil Ens 1

 Sous-Total 5.17.2

5.17.3 Alimentation des équipements de la direction des
services techniques suivants :
 Hotte aspirante Ens 1
 stockeur modula Ens 3
 4 Isolateurs 2 postes JCE Ens 4
 1 Isolateur monoposte JCE Ens 1
 1 Isolateurs 2 postes JCE Ens 1
 BOITE A GANT Ens 1
 Socles recharge + Cobots Ens 2
 icohup - signalisation des salles Ens 1
 dosimétrie active Ens 1
 Guichets transmuraux (DST_1521 a à e) Ens 9
 1 Robot KIRO - 1 alim 220V ondulée 25 A pour robot Ens 1
 1 Robot KIRO - 2 alim 220V ondulée (20A + 16A) isolateur 1 alim
220V ondulée 16A Ens 2

 1 Robot KIRO - 1 alim en attente jusqu’en toiture (extracteur à
charge KIRO) + avec câble 4G2.5² Ens 6

 PSM Type 3 Ens 1
 PSM CRIC INF Ens 1
 Robot global pharmacie BD - 3 x Alim pour le Row Ens 3
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 Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour le système de
convoyage Ens 1

 Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour le poste de travail Ens 1
 Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour l'imprimante Ens 1

 Robot global pharmacie BD - 2 x Alim pour PC Interface P.I.C. Ens 2

 Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour Easyload Ens 1
 Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour convoyeur en ondulé Ens 1
 Balances électroniques Ens 1
 PALAN zone de maintenance des AGV Ens 1
 Gare AGV - Chargeur AGV Ens 10
 Automates DEENOVA Ens 6

 Sous-Total 5.17.3

5.17.4  Alimentation des équipements non médicaux suivants :
 Réfrigérateur / congélateur Ens 11
 Lave Vaisselle Ens 8
 Réfrigérateur à plateaux Ens 10
 Fontaine à eau Ens 103
 Machine à glace + FT machine à glace paillette pour
prélèvements Ens 3

 chariot repas TTW36 + Bornes de remise en chauffe des chariots
repas Ens 6

 Lave vaisselle Professionnel détente Ens 50
 Machine a soupe Bravilor Ens 6
 Congélateur table top. Ens 57
 Réfrigérateur table top Ens 57
 Armoire de repas de secours Ens 1
 Distributeur plateau repas Ens 3
 Distributeur repas casier Ens 1
 Transpalettes elec Ens 1
 Vitrine réfrigérée UCA Ens 1
 Eclairage par fibre optique lumineuse pour ciel étoilé UTEP Ens 1
 Casiers (Vestiaire) Ens 128
 Machine à café jeton ou carte Ens 1
 Système d'arrosage automatique Ens 20
 Prise de dépotage Plateforme FM extérieure Ens 1
 Quai niveleur Ens 1
 Ventelles motorisées de la façade vitrée Ens 1

 Sous-Total 5.17.4

5.17.5 Alimentation des équipements ELIOR suivants :
 LAVE LINGE 9 KG Ens 26
 SECHE LINGE 6 KG Ens 26
 Sous-Total 5.17.5

5.17.6 Alimentation des équipements du lot CVC suivants :

 AEN CVC 5 Alimentation Armoire CTA CPI USC E1  (Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 10 Alimentation Armoire CTA BOP R1  (Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 26  Alimentation Armoire CTA Hall d'accueil  (sous-sol
2) Ens 1

 AEN CVC 28  Alimentation Armoire CTA Imagerie et ophtalmo
(sous-sol 2) Ens 1

 AEN CVC 29 Alimentation Armoire CTA CPI Opht Annexe  (sous-
sol 2) Ens 1
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 AEN CVC 11 Alimentation Armoire CTA Maladie infectieuses
(Toiture terrasse) Ens 1

 AEN CVC 12 Alimentation Armoire CTA Rééd. Fonct (Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 13 Alimentation Armoire CTA Soins Palliatifs E3
(Toiture terrasse) Ens 1

 AEN CVC 15 Alimentation Armoire CTA Gériatrie (Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 27 Alimentation Armoire CTA Néphrologie (sous-sol 2) Ens 1
 AEN CVC 01 Alimentation Armoire CTA Hémato E3  ( Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 04 Alimentation Armoire CTA Dialyse E2  ( Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 07 Alimentation Armoire CTA SSPI R1 ( Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 08 Alimentation Armoire CTA BOP R1  ( Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 17 Alimentation Armoire CTA Dialyse R2 ( 3ème
étage) Ens 1

 AEN CVC 18 Alimentation Armoire CTA Néphrologie R2 ( 3ème
étage) Ens 1

 AEN CVC 22 Alimentation Armoire CVC - Local stockage de
glace (sous-sol 2) Ens 1

 AEN CVC 23 Alimentation Armoire CTA Pharmacie (sous-sol 2) Ens 1

 AEN CVC 24 Alimentation Armoire CTA Pharmacie locaux
classés (sous-sol 2) Ens 1

 AEN CVC 25 Alimentation Armoire CTA Mortuaire(sous-sol 2) Ens 1
 AEN CVC 02 Alimentation Armoire CTA Hémato E3 ( Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 03 Alimentation Armoire CTA Siège des équipes R3  (
Toiture terrasse) Ens 1

 AEN CVC 05 Alimentation Armoire CTA UCA E1 Néphro  (
Toiture terrasse) Ens 1

 AEN CVC 06 Alimentation Armoire CTA Endocrino E2  ( Toiture
terrasse) Ens 1

 AEN CVC 09 Alimentation Armoire CTA Neuri -Unité 1/3 (
Toiture terrasse) Ens 1

 AEN CVC 16 Alimentation Armoire CTA Siège des équipes R1
(3ème étage) Ens 1

 AEN CVC 18 Alimentation Armoire CTA  (sous-sol 1) Ens 1
 AEN CVC 21 Alimentation Armoire CVC Sous-station EC (sous-
sol 1) Ens 1

 AEN CVC 30 Alimentation Armoire CTA Plateforme transversale
(sous-sol 2) Ens 1

 AEN CVC 31 Alimentation Armoire CTA Recherche clinique et
Neurologie (sous-sol 2) Ens 1

 Alimentation du groupe froid N°1 (Sous-sol1) Ens 1
 Alimentation du groupe froid N°2 (Sous-sol1) Ens 1
 Alimentation du groupe froid N°3 (Sous-sol1) Ens 1
 Alimentation du groupe froid N°4 (Sous-sol1) Ens 1
 AEN CVC 20 -  GF  Alimentation Armoire CVC Ens 1
 AEN CVC 20 - Bis  GF  Alimentation Armoire CVC Ens 1
 Alim DRY n°1 (3ème étage) Ens 1
 Alim DRY n°2 (3ème étage) Ens 1
 Alim DRY n°3 (3ème étage) Ens 1
 Alim DRY n°4 (3ème étage) Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage VED 11 Ens 1
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 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 12 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 13 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 14 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 15 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 16 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 18 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 19 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 20 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 21 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 22 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 23 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 24 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 25 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 26 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 27 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 28 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 29 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 30 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 31 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 32 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 34 Ens 1
 Alimentations du moteur de désenfumage VSD Niveau R+4 Ens 4
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 1 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 2 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 4 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 6 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 8 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 9 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 10 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 35 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 36 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 37 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 38 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 39 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 40 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 41 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 42 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 44 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage VED 45 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 46 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage VED 47 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage VED 51 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 53 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage VED 54 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 55 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 56 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 57 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED 58 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage VED 59 Ens 1
 Alimentation du moteur de désenfumage  VED Logistique Ens 1
 Alimentations du moteur de désenfumage VSD Niveau R+4 Ens 3
 Coffrets de régulation des boîtes à débits variables
(soufflage/reprise) Ens 350

 Boitiers de réarmement des CCF/VCF Ens 1
 Vanne 6V pour change-over Ens 1
 Ventilo-convecteurs Ens 1
 Unité extérieure de climatisation Ens 1
 Unité extérieure de climatisation Ens 1
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 Unité extérieure de climatisation Ens 1
 Rideaux d'air chaud Ens 1
 Aérotherme Ens 1
 Alimentations extracteurs Niveau R+4 Ens 5

 Sous-Total 5.17.6
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5.17.7 Alimentation des équipements du lot Plomberie
suivants :
 Production ECS 1- Alimentation du production ECS 1 au sous-
sol 2 Ens 1

 Production ECS 2 - Alimentation du production ECS 2 au sous-
sol 2 Ens 1

 Production ECS 3 - Alimentation du production ECS 3 au sous-
sol 2 Ens 1

 Production ECS 4 - Alimentation du production ECS 4 au sous-
sol 2 Ens 1

 Alimentation de la pompe de relevage 1 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 2 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 4 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 5 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 6 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 8 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 10 Ens 1
 Alimentation du surpresseur 1 Ens 1
 Alimentation du surpresseur 2 Ens 1
 Alimentation du surpresseur 3 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 3 Ens 1
 Alimentation de la pompe de relevage 7 Ens 1
 Alimentation miroir rétro-éclairé Ens 1

 Sous-Total 5.17.7

5.17.8 Alimentation des équipements du lot Appareil
élévateur suivants :
 Monte-malades MM06 - Liaison force  +  Liaison lumière  R+3 Ens 1
 Monte-malades MM07 - Liaison force  +  Liaison lumière  R+3 Ens 1
 Monte-Personnes MP01 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-Personnes MP02 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-Personnes MP03 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-charges MC04 - Liaison force  +  Liaison lumière R+1 Ens 1
 Monte-charges MC05 - Liaison force  +  Liaison lumière R+1 Ens 1
 Monte-charges MC08 - Liaison force  +  Liaison lumière Sous-sol
2 Ens 1

 Monte-charges MC09 - Liaison force  +  Liaison lumière Sous-sol
2 Ens 1

 Table élévatrice de quai  - Liaison force  Sous-sol 2 Ens 1
 Monte-malades MM01 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-malades MM02 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-malades MM03 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-malades MM04 - Liaison force  +  Liaison lumière  R+3 Ens 1
 Monte-malades MM05 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-malades MM10 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-personnes MP04 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-personnes MP05 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-personnes MP06 - Liaison force  +  Liaison lumière Sous-
sol 1 Ens 1

 Monte-plats PP-01 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-charges MC01 - Liaison force  +  Liaison lumière R+3 Ens 1
 Monte-charges MC02 -  Liaison force  +  Liaison lumière R+4 Ens 1
 Monte-charges MC03 - Liaison force  +  Liaison lumière R+4 Ens 1
 Monte-charges MC06 - Liaison force  +  Liaison lumière Sous-sol
1 Ens 1
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 Monte-charges MC07 - Liaison force  +  Liaison lumière Sous-sol
1 Ens 1

 Ascenseur - MM 08 ( Axe rouge) - Liaison force  +  Liaison
lumière  R+4 Ens 1

 Ascenseur - MM 09 ( Axe rouge) - Liaison force  +  Liaison
lumière R+4 Ens 1

 Sous-Total 5.17.8

5.17.9 Alimentation des équipements du lot électricité depuis
le T.G.B.T. Prioritaire 1.2 suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur prioritaire 1.2 Ens 1
 Arrivée BT depuis le GE mobile Ens 1
 Arrivée de secours depuis le bât Alix Ens 1
 Liaison de couplage entre deux TGBT (Prioritaire 1.2 et non
prioritaire 1.2) Ens 1

 TGS 1 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo Ens 1

 TGS 1 - Alimentation depuis le TGBT Prioritaire 1.2 Ens 1
 Batterie de condensateur Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-SS1-CP1 Ens 1
 Armoire secondaire   AS-P-SS1.1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-0.1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-1.1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-2.1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-3.1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-SS1.2 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-0.2 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-1-CP1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-2.2 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-SS2.3 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-SS1.3 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-0.3 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-1.3 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-2.3 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-3.10 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-3.3 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-4.1 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-SS1.4 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-0.12 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-0.4 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-1-CP2 Ens 1
 Armoire secondaire  AS-P-3.4 Ens 1
 Onduleur HQ ADM 1 Ens 1
 Onduleur HQ MED 1 Ens 1
 Onduleur HQ BOP 1 Ens 1
 Onduleur HQ IMA Scanner - Sous-sol 1 Ens 1
 Onduleur HQ IMA IRM - Sous-sol 1 Ens 1
 Onduleur HQ IMA Salle d'interventions NRI 1 - 1er étage Ens 1
 Onduleur HQ IMA Salle d'interventions NRI 2 - 1er étage Ens 1

 Sous-Total 5.17.9

5.17.10 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. Non Prioritaire 1.2 suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur non prioritaire 1.2 Ens 1
 Batterie de condensateur Ens 1
 TGS 1 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo Ens 1

 Armoire secondaire  AS-N/P-SS1-CP1 Ens 1
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 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1.1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2.1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1-CP1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2.2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS2.3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.3 Ens 1
 TD cafétéria Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1.3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2.3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-4.1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.4 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.12 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.4 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1-CP2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.4 Ens 1
 Armoire éclairage extérieur 1 Ens 1

 Sous-Total 5.17.10

5.17.11 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. Prioritaire 2.2 suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur prioritaire 2.2 Ens 1
 Arrivée BT depuis le GE mobile Ens 1
 Arrivée de secours depuis le bât Alix Ens 1
 Liaison de couplage entre deux TGBT (Prioritaire 2.2 et non
prioritaire 2.2) Ens 1

 Batterie de condensateur Ens 1
transfo Ens 1
 TGS 2 - Alimentation depuis le TGBT Prioritaire 2.2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-Robot DEENOVA Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.11 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-0.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-1.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-2.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-3.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS2.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-0.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-1-CP3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-2.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-3.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-4.2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS2.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-0.11 Ens 1
  Armoire secondaireAS-P-0.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-1.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-CPI1.4 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-3.11 Ens 1
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 Armoire secondaire AS-P-3.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS2.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-0.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-0.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-1.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-2-CP1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-2.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-3.CPI 1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-3.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS2.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-SS1.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-0.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-1.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-2-CP3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-2-CP2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-P-3.9 Ens 1
 Onduleur HQ ADM 2 Ens 1
 Onduleur HQ MED 2 Ens 1
 Onduleur HQ BOP 2 Ens 1

 Sous-Total 5.17.11

5.17.12 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. Non Prioritaire 2.2 suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur non prioritaire 2.2 Ens 1
 Batterie de condensateur Ens 1
transfo Ens 1
 Armoire secondaire AS-NP-Robot DEENOVA Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.11 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.5 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS2.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1-CP3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.6 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-4.2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS2.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.11 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-CPI 4 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.11 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.7 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS2.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.10 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2-CP1 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.CPI 1 Ens 1
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 Armoire secondaire AS-N/P-3.8 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS2.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-SS1.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-0.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-1.9 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2-CP3 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-2-CP2 Ens 1
 Armoire secondaire AS-N/P-3.9 Ens 1
 Armoire éclairage extérieur 2 Ens 1

 Sous-Total 5.17.12

5.17.13 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. des groupes froids suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur GF1 ml 10
 Arrivée BT depuis le poste transformateur GF2 ml 10
 Batterie de condensateur ml 10
 Arrivée BT depuis le GE mobile Ens 1

 Sous-Total 5.17.13

5.17.14 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. HQ BOP 1 & 2 suivants :

 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.01 - BOP21 Ens 2

 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.03 - BOP21 Ens 2

 Armoire IT médical - Salle d'interventions Neurochir
E1.T.BOP.39 - BOP12 Ens 2

 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.37 - BOP11 Ens 2
 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.34 - BOP11 Ens 2
 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.33 - BOP11 Ens 2
 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.32 - BOP11 Ens 2
 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.30 - BOP11 Ens 2
 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.27 - BOP11 Ens 2
 Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.28 - BOP11 Ens 2

 Sous-Total 5.17.14

5.17.15 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. HQ MED 1 & 2 suivants :
 Armoire secondaire ASO MED SS1-CP1 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS1.1 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 1.1 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 2.1 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 3.1 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS1.2 Ens 2
 Armoire secondaire ASO  MED 3.3 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 0.4 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 3.4 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS1.11 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS1.5 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 1.5 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 2.5 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 3.5 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS1.6 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 0.6 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 1-CP3 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 2.6 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 3.6 Ens 2
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 Armoire secondaire ASO MED 0.7 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED CPI 1.4 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS2.8 Ens 2
 Armoire secondaire ASO  MED SS1.8 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 0.10 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 1.8 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 2-CP1 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 2.8 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 3.8 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED SS2.9 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 0.9 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 1.9 Ens 2
 Armoire secondaire ASO MED 2-CP3 Ens 2
 Armoire secondaire ASO  MED 2-CP2 Ens 2

 Sous-Total 5.17.15

5.17.16  Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. HQ ADM 1 & 2 suivants :
 Coffret électrique HQ ADM - S2-LTI-01 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - S2-LTI-02 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - S2-LTI-03 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - S1-LTI-01 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - S1-LTI-02 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - S1-LTI-03 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-01 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-02 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-03 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-04 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-01 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-02 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-03 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-04 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-01 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-02 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-03 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-04 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-01 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-02 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-03 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-04 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret LTB 1 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret LTB 2 Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret LT CFA / tél Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - Coffret LT l DSP Ens 2
 Coffret électrique HQ ADM - PCS 01 Ens 2

 Sous-Total 5.17.16

5.17.17 Alimentation équipements Hélistation depuis le TGS :
 Armoire Hélistation -  Niveau 4 Ens 2

 Sous-Total 5.17.17

5.17.18 Alimentation équipements transport pneumatique
 Armoire transport pneumatique - au sous-sol 1 Ens 1

 Sous-Total 5.17.18

5.17.19 Alimentation des équipements fluides médicaux
 Coffret d'alarme VIGI des fluides médicaux Ens 30
 Armoire UMS (ultime secours) Ens 15
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 Armoire de vide médical - au sous-sol 1 Ens 1
 Coffret avec prise de dépotage type DN6 / 400V-3ph - 80 A . sur
l'aire de dépotage à l'extérieur du bâtiment. Ens 1

 Armoire Air médical sur l'aire de dépotage à l'extérieur du
bâtiment. Ens 1

 Installation d'une prise dédiée pour le coffret  d'azote sur l'aire de
dépotage à l'extérieur du bâtiment. Ens 1

 Installation d'une prise dédiée pour le coffret  d'oxygène sur l'aire
de dépotage à l'extérieur du bâtiment. Ens 1

 Sous-Total 5.17.19

5.17.20 Alimentation des équipements du traitement d'eau
 Alimentation de la plateforme Osmose niveau 2 Ens 1

 Sous-Total 5.17.20

5.17.21 Alimentation des équipements du Sprinkler
 Alimentation armoire Sprinkler Ens 1

 Sous-Total 5.17.21
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5.17.22 Alimentation des équipements des portes
automatiques suivants :
 Portes électriques ens 274
 Portes automatiques coulissantes ml 650
 Portes automatiques coulissantes étanches ou à débit d’air
contrôlé ml 450

 Portes automatiques coulissantes étanches ou à débit d’air
contrôlé semivitrées avec occultation intégrée ml 350

 Portes automatiques coulissantes étanches avec protection
renforcée contre les rayons X ml 425

 Portes automatiques coulissantes PF ½ H ml 250
 Opérateur pour blocs-portes sans degré de résistance au feu ml 350
 Opérateur pour blocs-portes avec degré de résistance au feu ml 350
 Porte rideau souple à enroulement sur l’extérieur ml 240
 Porte rideau souple à enroulement en intérieur ml 240
 Barrière levante ml 185
 Portail métallique automatique ml 170

 Sous-Total 5.17.22

5.17.23 Alimentation des groupes froids des IRM du bâtiment
des urgences
 Alimentation du groupe froid IRM 1,5T Ens 1
 Alimentation du groupe froid IRM 3T Ens 1

 Sous-Total 5.17.23

5.17.24 Alimentation des équipements de l’hélistation
suivants :
 Équipement d'éclairage  équipement de base de l'héliport (Feux
TLOF, Projecteurs) Ens 1

 Pompe à eau pour les PIA Ens 1
 Traçage électrique des tuyaux PIA Ens 1
 Traçage électrique de la terrasse elle-même Ens 1

 Sous-Total 5.17.24

5.17.25 Alimentations issues des différentes armoires
secondaires
 Alimentation électrique (PC, Eclairage) depuis les armoires
secondaires Ens 1

 Tubes ICTA Ens 1
 Tubes IRL Ens 1
 Boites de dérivation Ens 1

 Sous-Total 5.17.25

 Sous-Total 5.17

5.18 Appareillages
 Prise de courants 16A P+N+T blanche u 11 515
 Prise de courants 16A P+N+T non ondulé rouge u 245
 Prise de courants 16A P+N+T ondulé jaune u 774
 Prise de courants 16A P+N+T étanche u 324
 Prise de courants 20A P+N+T u 42
 Prise de courants 32A P+N+T u 20
 Boitier PA u 1 690
 Boitier TV u 950
 Boitier TMM u 521
 Boitier MF u 160
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5.18.3 Commande d’éclairage
 DP1 détec. petit locaux (san., vest., sas....) u 463
 DP2 détec.avec capt. lumino.et gradation (bur., divers...) u 140
 DP3 détec circul. avec capt. lumino.et gradation u 294
 DP4 détec circul. avec capt. lumino u 291
 DP5 détec. apparent (escalier......) u 95
 DP6 détec circul  détection de présence u 331
 DP7 détec grand locaux u 2
 Commande Manuelle interrupteur simple u 679
 Commande Manuelle interrupteur va-et-vient u 79
 Commande Manuelle interrupteur simple lumineux u 229
 Commande Manuelle bouton poussoir u 118
 Commande Manuelle avec Gradation (DALI) u 937
 Commande Manuelle interrupteur simple étanche u 79
 Commande Manuelle interrupteur va-et-vient étanche u 12
 Tableau d'allumage Ens 1
 Pilotage par interrupteur crépusculaire et horloge (éclairage
extérieur) Ens 1

5.18.5 Appareillage spécifiques
 Arrêt d'urgence, u 12
 Boîtier Marche / Arrêt à bouton de commande à impulsion
verrouillable sur la position arrêt avec voyants "Rouge / Marche",
"Vert / Arrêt".

Ens 1

 Boîtier Rx avec 1 voyant jaune indiquant l'émission de rayon X Ens 1

5.18.6 Alimentation et commande des stores
 Commande manuelle à l'entrée du local u 97
 Câblage de l'ensemble Ens 1

 Sous-Total 5.18

5.19 Appareils d’éclairage
 Matériel fourni, posé, monté, câblé, raccordé, complet y compris
toutes sujétions.
 Luminaire type A u 233
 Luminaire type B1 u 47
 Luminaire type B2 u 2 278
 Luminaire type C1 u 44
 Luminaire type C2 u 2 166
 Luminaire type D1 u 537
 Luminaire type D2 u 193
 Luminaire type D3 u 35
 Luminaire type E1 u 12
 Luminaire type E2 u 64
 Luminaire type E3 u 7
 Luminaire type F1 u 772
 Luminaire type F2 u 128
 Luminaire type F3 u 527
 Luminaire type G u 166
 Luminaire type H1 u 13
 Luminaire type H2 u 30
 Luminaire type I u 12
 Luminaire type J1 u 115
 Luminaire type J2 u 25
 Luminaire type K1 u 146
 Luminaire type K2 u 192
 Luminaire type L u 581
 Luminaire type M1 u 97
 Luminaire type M2 u 806
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 Luminaire type N u 8
 Luminaire type O1 u 133
 Luminaire type O2 u 95
 Luminaire type P u 433
 Luminaire type Q u 30
 Luminaire type R u 249
 Luminaire type S u 6
 Luminaire type T u 10
 Luminaire type U u 11

 Sous-Total 5.19

5.20 Eclairage de sécurité
 Centrale de gestion adressable u 1
 Logiciel de gestion u 1
 Boitier de télécommande de mise au repos u 1
 BAES « étanches » adressables u 182
 BAES « Standards » Adressable u 1 202
 Bloc d’ambiance adressable u 10
 Bloc autonome portable d’intervention (B.A.P.I.) u 20
 Câblage ml 11 000
 Essais, mise en service, formation Ens 1

 Sous-Total 5.20

5.21 Protection contre la foudre
 Paratonnerre à dispositif d’amorçage Ens 2
 Compteur de coups de foudre Ens 2
 Descente de paratonnerre en cuivre étamé méplat ml 320
 Prises de terre Ens 1
 Parafoudre Ens 1
 Analyse risque foudre Ens 1
 Sous-Total 5.21
5.22 Gaine tête de lit
 GTL type 1 u 236
 GTL type 2 u 10
 GTL type 3 u 94
 GTL type 4 u 3
 GTL type 5 u 6
 GTL type 6 u 10
 GTL type 7 u 11
 GTL type 8 u 11
 GTL type 9 u 1
 GTL type 10 u 15
 GTL type 11 u 2

 Sous-Total 5.22
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5.23 Bandeaux techniques muraux ( horizontal ou vertical)
 BT type 1 u 20
 BT type 2 u 124
 BT type 3 u 30
 BT type 4 u 14
 BT type 6 u 51
 BT type 7 u 20
 BT type 8 u 1
 BT type 9 u 1
 BT type 10 u 8
 BT type 11 u 2
 BT type 12 u 1
 BT type 13 u 34
 BT type 14 u 3
 BT type 15 u 1
 BT type 16 u 6

 Sous-Total 5.23

5.24 Eclairage extérieur
 Luminaire EXT 1 u 58
 Luminaire EXT 2 u 24
 Luminaire EXT 3 ml 544
 Luminaire EXT 4 u 8
 Luminaire EXT 5 u 26
 Luminaire EXT 6 u 6
 Luminaire EXT 7 u 32
 Luminaire EXT 8 u 42
 Luminaire EXT 9 u 10
 Luminaire EXT 10 u 5

 Sous-Total 5.24

5.25 Interface avec GTC
 Fourniture et la pose des coffrets automates de type métallique
avec porte fermant à clef, par poste HTA/BT et par ASI,

Ens 16

 Le raccordement des points GTC Ens 1
 Les autocontrôles point par point, Ens 1
 Les essais coordonnés avec le lot Electricité Courants Faibles. Ens 1
 Sous-Total 5.25
5.26 Ponts roulants
 Fourniture, pose et raccordement des ponts roulants au-dessus
de chaque transformateur. Ens 6

 Alimentation électrique depuis le TGBT correspondants Ens 6
 Sous-Total 5.26

5.27 Prototype et échantillons
 Présentation de l'ensemble des échantillons d'appareillage et des
prototypes du matériel mentionné dans le CCTP Ens 1

 Sous-Total 5.27
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5.28 Témons et Premiers de série
 Présentation de l'ensemble des échantillons d'appareillage et des
prototypes du matériel mentionné dans le CCTP Ens 1

 Sous-Total 5.28

5.29 Essais et réception en usine
 Déplacement de la MOA et MOE pour réaliser les essais et
réception en usine des installations mentionné dans le CCTP Ens 1

 Sous-Total 5.29

5.31 Réaménagement de la Rotonde / Passerelle / Galerie
 ROTONDE
 Réaménagement de l'armoire existante Ens 2
 Eclairage et câblage Ens 1
 Prises de courant et câblage Ens 1
 Eclairage de sécurité par des BAES Ens 1
 Alimentations spécifiques Ens 1

 PASSERELLE
 Fourniture, pose et raccordement des luminaires u 6
 Câblage depuis l'armoire secondaire de proximité, installée dans
le cadre du projet de la phase 2. Ens 1

      Dispositifs de commande auxiliaires, tels que les détecteurs
de présence. u 2

 BAES y compris câblage et raccordement u 2
 Fourniture alimentation en attente pour le lot CVC u 1

 GALERIE
 Fourniture, pose et raccordement des luminaires u 8
 Câblage depuis l'armoire secondaire de proximité, installée dans
le cadre du projet de la phase 2. Ens 1

      Dispositifs de commande auxiliaires, tels que les détecteurs
de présence. u 2

 BAES y compris câblage et raccordement u 2
 Fourniture alimentation en attente pour le lot CVC u 1

 Sous-Total 5.31

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 408
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6 PSE  CORPS D'ETAT N° 408
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

6.1 PSE N° 19 : Installation d'onduleur rackable
 ASI ADM - Source ASI Administration « HQ ADM »  200 kVA
suivant descriptif Ens 2

SOUS TOTAL PSE 19
6.2 PSE N° 20 : Transformateur autre que ceux décrit au
CCTP
 Poste prioritaire 1.1 et non-prioritaire 1.2
 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 2

 Poste prioritaire 2.1 et non-prioritaire 2.2
 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 2

 Poste groupes froids
 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u 2

SOUS TOTAL PSE 20
6.3 PSE N° 21 : Suppression de l'éclairage de mise en valeur
de la façade ouest.
 Luminaire EXT 3 ml -544

SOUS TOTAL PSE 21
6.4 PSE N° 22 : Diminution de la qualité des appareils
d’éclairage mais avec le même aspect
 Solution Base
 Luminaire type M1 u -99
 Luminaire type M2 u -677
 Luminaire type N u -7
 Solution plus économique
 Luminaire type M1 u 99
 Luminaire type M2 u 677
 Luminaire type N u 7

SOUS TOTAL PSE 22
6.5 PSE N° 23: Suppression du second poste énergie
 Poste prioritaire 2.2
 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u -1

 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement SM
AirSeT, type DMVL-A (Protection Transformateur) u -1

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u -1

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u -1
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u -1

 Coffret de report de défauts DPGT2, u -1
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u -1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens -1

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens -1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens -1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens -1
 Essais et mise en service Ens -1
 Sous-Total
 Poste Non prioritaire 2.2
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 Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u -1

 Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
motorisée SM AirSeT, type DMVL-A (Protection Transformateur)

u -1

 Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche à
remplissage total, immergé dans l’huile u -1

 Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u -1
 Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u -1

 Coffret de report de défauts DPGT2, u -1
 Coffret de gestion de délestage, u -1
 1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, u -1
 Un ensemble de verrouillages HTA – BT – TR par clés pour la
consignation Ens -1

 Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA Ens -1

 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens -1
 Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens -1
 Essais et mise en service Ens -1
 Sous-Total
 Tableaux généraux basse tension
 T.G.B.T. Prioritaire 1.2 Ens 1
 T.G.B.T. Non Prioritaire 1.2 Ens 1
 T.G.B.T. Prioritaire 2.2 Ens -1
 T.G.B.T. Non Prioritaire 2.2 Ens -1
 Sous-Total
 Compensation d’énergie réactive
 Fourniture, pose et raccordement une batterie de condensateur
par TGBT Ens -2

 Sous-Total
 Tableaux généraux de sécurité
 TGBT de sécurité 1 Ens 1
 TGBT de sécurité 2 Ens -1
 Sous-Total
 Mise en place d’armoire de groupe électrogène mobile
 Fourniture, pose et raccordement de deux armoires pour groupe
électrogène mobile telles que décrites dans le CCTP Ens -1

 Sous-Total
 Alimentation des équipements du lot électricité depuis le
T.G.B.T. Prioritaire 2.2 suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur prioritaire 2.2 ml -1
 Arrivée BT depuis le GE mobile ml -1
 Arrivée de secours depuis le bât Alix ml -1
 Liaison de couplage entre deux TGBT (Prioritaire 2.2 et non
prioritaire 2.2) ml -1

 Batterie de condensateur ml -1
 TGS 2 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo ml -1

 TGS 2 - Alimentation depuis le TGBT Prioritaire 2.2 ml -1
 Sous-Total
 Alimentation des équipements du lot électricité depuis le
T.G.B.T. Non Prioritaire 2.2 suivants :
 Arrivée BT depuis le poste transformateur non prioritaire 2.2 ml -1
 Batterie de condensateur ml -1
 TGS 2 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo ml -1

SOUS TOTAL PSE 23
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6.6 PSE N° 24 : Complément d'éclairage pour les locaux
borgnes

 Niveau RDC ens 1
 Niveau R+1 ens 1
 Niveau R+2 ens 1
 Niveau R+3 ens 1
 Niveau S1 ens 1
 Niveau S2 ens 1

SOUS TOTAL PSE 24
6.7 PSE N° 34 : Installation de 6 prises ondulées avec 1 point
informatique spécifiques dans les bureaux infirmiers.
 Prévoir l’installation de 6 prises ondulées dans les bureaux
infirmiers suivant CCTP ens 1

SOUS TOTAL PSE 34

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 408

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 409 - Electricité CFA
316/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 409
Electricité CFA

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

Sous-Total

1 - Câblage VDI
Baies VDI toute équipée CHU u 36
Baies VDI toute équipée TV (DSP) u 19
Baies VDI toute équipée TV (OPE Orange) u 19
Coffret VDI extérieur toute équipé u 4
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 5 512
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 4 410
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 1 103
Prise RJ45 5 512
Répéteur Ethernet et convertisseur de mode 10/100/1000 u 30
Interface de prolongation pour prise RJ45 u 30
Recettes et tests Ens 1
Prise Jack 12

Rocades :
Fibres optiques monomode OS2 6 brins ml 9 000
Fibres optiques monomode OS2  12 brins ml 10 000
Fibres optiques monomode OS2  24 brins ml 1 900
Fibres optiques monomode OS2 48 brins ml 300
Recettes et tests Ens 1

Réseau Wi-Fi :
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 36 000
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 600
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 50 cm u 600
Prise RJ45 (PAW) u 600
Pose Borne Wi-Fi PM
Etude de couverture Wi-Fi Ens 1
Recettes et tests Ens 1
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Réseau DECT :
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 7 200
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 600
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 480
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 120
Prise RJ45 (PA DECT) u 600
Pose Borne DECT PM
Etude de couverture DECT Ens 1
Recettes et tests Ens 1

GTL
GTL type 1/9/10/1/2/3/4/5/6/8/11 (1 ou 2 prises RJ 45) :
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 24 720
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 412
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 330
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 82
Prise RJ45 (PA GTL) u 412
Pose GTL PM
Recettes et tests Ens 1

Bandeau Technique (BT)
BT type 4/5/6/7/10/11/13 (1 ou 2 prises RJ 45 + 1 USB
 pour type 6 et 13) :
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 6 720
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 112
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 90
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 23
Prise RJ45 (PA BT) u 112
Recettes et tests Ens 1
Prise USB (PA BT) u 112
Pose BT PM

Appareils biomédicaux (BA/BC/BM1/BM2/BT)
BA : 9 prises RJ 45 / BC : 4 prises RJ 45 / BM1 : 4 prises RJ 45 /
BM2 : 8 prises RJ 45 / BT : 4 prises RJ 45
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 19 860
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 331
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 265
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 67
Prise RJ45 (PA : BA/BC/BM1/BM2/BT) u 331
Pose BIOMED PM
Recettes et tests Ens 1

Sous-Total 1

2 - Réseau mobile 4 / 5 G
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 22 200
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 370
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 296
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 74
Prise RJ45 (4/5 G) u 370
Pose borne PM
Recettes et tests Ens 1

Sous-Total 2

4 - Distribution de télévision
Antennes de réception (2 paraboles, 1 antenne TNT, …) Ens 1
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Baie VDI 42 U 19 pouces toute équipée pour station de tête
TV (DSP) Ens 1

Boîtier TV
Boîtier TV type (1 prise RJ 45) :
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 51 040
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 898
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 719
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 180
Prise RJ45 (PA TV) u 898
Pose boîtier TV PM
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 4

5 - Affichage dynamique (IPTV)
Poste serveur existant dans le CHU PM
Boîtier TMM (IPTV)
Boîtier TMM type 1 (1 prise RJ 45) / Type 2 (2 prises RJ 45) :
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 55 080
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 503
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 403
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 101
Prise RJ45 (PA TMM) u 503
Pose boîtier TMM PM
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 5

6 - Appel-malade
Hublot u 661
Bouton poussoir d'appel d'urgence u 11
Bouton poussoir d'appel d'urgence antivandale u 1
Manipulateur simple avec poire d'appel u 325
Manipulateur multifonction avec poire d'appel u 471
Bloc porte avec bouton d'acquittement et d'appels
 personnel CHU u 628

Afficheur couloir u 30
Tirette d'appel sanitaire u 783
Pupitre poste de soins u 48
Câblage bus multipaires ml 9 000
Renvoi sur DECT ens 1
Mise en service ens 1

Sous-Total 6

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 409 - Electricité CFA
319/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

7 - Interphonie des appareils élévateurs
Poste interphone chef de type bureau Ens 1
Poste interphone mural secondaire cabine appareils
élévateurs u 25

Interface SIP avec la téléphonie Ens 1
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 1 500
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 25
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 20
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 5
Prise RJ45 u 25
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 7

8 - Visiophonie / interphonie
Poste visiophone chef de type bureau u 25
Poste visiophone mural secondaire avec module de
 lecture QR code u 45

Poste interphone chef de type bureau u 25
Poste interphone mural secondaire u 45
Interface avec la téléphonie Ens 1
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 3 900
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 65
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 52
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 13
Prise RJ45 65
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 8

9 - Gestion de files d'attente
Borne d'enregistrement PM
Ecrans de visualisation PM
Poste serveur de gestion des files d'attente PM
Logiciel de gestion PM
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 1 200
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 20
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 16
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 4
Prise RJ45 u 20
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 9
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 409 - Electricité CFA
320/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

10 - Contrôle d'accès / Détection d'intrusion
Poste serveur avec le système CH 400 de Chubb
avec le logiciel associé PM

UTLs u 72
Détecteur d'ouverture u 670
Bouton poussoir d'ouverture u 105
Commande d'ouverture porte par affleurement u 464
Clavier digicode u 7
Lecteur de badges u 1 429
Raccordements bandeau de double ventouse u 550
Raccordements organes de verrouillage
(porte coulissante, ...) 40

Raccordements serrures électriques u 60
Boîtier de déverrouillage d'ouverture d'urgence (Vert) u 411
Centrale de détection d'intrusion u 10
Bouton poussoir agression u 21
Bouton poussoir Appel d'urgence u 40
Microphone pour agression U 5
Détecteur volumétrique double technologie u 65
Câblages ml 4 500
Mise à jour du poste d'exploitation PRYSM Ens 1
Postes d'exploitation de contrôle d'accès / détection d'intrusion
mutualisé du futur PC sûreté + poste de production de badges

Ens 1

Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 4 320
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 72
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 58
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 15
Prise RJ45 u 72
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 10

11 - Vidéosurveillance
Poste serveur avec le système CH 400 de Chubb
avec le logiciel SIRION 16 PM

Fourniture de licence du logiciel d'analyse d'images Ens 1
Fourniture du logiciel LAPI Ens 1
Fourniture de licence du logiciel LAPI U 6
Fourniture de licence du logiciel caméra U 105
Fourniture de pupitre de commandes des obstacles physiques U 1
Fourniture de caméra fixe intérieure bullet 4K avec projecteur  IR
intégré U 9

Fourniture de caméra fixe intérieure dôme 4K avec projecteur  IR
intégré U 80

Fourniture de caméra fixe intérieure dôme 4K panoramique 180°
avec projecteur IR intégré U 48

Fourniture de caméra fixe extérieure dôme 4 K avec projecteur IR
intégré U 17

Fourniture de caméra  mobile extérieure full HD avec projecteur
IR intégré U 3

Mât de 6 m avec massif béton. (lot VRD) PM
Matrice et équipements de gestion du mur d'images (KVM, …) Ens 1
Mur d'images PM
Postes d'exploitation de vidéosurveillance du futur PC sûreté Ens 1
Interface de prolongation pour prise RJ45 u 7
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321/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 8 880
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 148
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 119
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 30
Prise RJ45 u 148
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 11

12 - Distribution de l'heure
Horloge secondaire type 1 u 301
Horloge secondaire type 2 u 9
Interface avec le serveur NTP Ens 1
Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 18 600
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 310
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 248
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 62
Prise RJ45 u 310
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 12

13 - GTB
Coffret GTB u 26
Concentrateur u 7
Contrôleur u 45
Module d'acquisition u 30
Prise RJ45 (GTB) u 80
Point GTB (Soft ou physique) du lot CVC remonté
sur la supervision u 11 321

Point GTB (Soft ou physique) du lot PB remonté
sur la supervision u 60

Point GTB (Soft ou physique) du lot FM remonté sur la
 supervision u 60

Point GTB (Soft ou physique) du lot stores remonté sur la
 supervision u 250

Point GTB (Soft ou physique) CFO remonté sur
la supervision u 2 829

Point GTB (Soft ou physique) du lot façades remonté sur la
 supervision u 34

Point GTB (Soft ou physique) du lot AGV remonté sur
la supervision u 10

Point GTB (Soft ou physique) du lot transport pneumatique
remonté sur
la supervision

u 10

Point GTB (Soft ou physique) du lot biomédical remonté sur
la supervision 60

Point GTB (Soft ou physique) appareils élévateurs remonté
sur la supervision u 35

Point GTB (Soft ou physique) CFA remonté
sur la supervision u 151

Bornes BLE u 2 500
Câblages ml 218 000
Vues graphiques par niveau u 1
Mise à jour des postes d'exploitation Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 13
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 409 - Electricité CFA
322/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

14 Système de Sécurité Incendie (SSI)
Poste UAE dans le PCS dans le bâtiment phase 1 Ens 1
ECS et CMSI intégrés dans 2 baies 19 pouces 42 U avec des
AES dans le local SSI du bâtiment phase 2 Ens 1

Tableau Répétiteurs d'Exploitation (TRE) u 14
Déclencheur manuel rouge u 67
Détecteur optique de fumée u 2 791
Indicateur d'action u 1 800
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) u 52
Diffuseur Visuel d'alarme de feu (DVAF) u 246
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) de type AGS u 129
Asservissement DAS  (CCFs, VCFs, …) u 800
Reprise de positions des DAS (CCFs, …) u 800
Asservissement DAS  (PCFs, …) u 156
Reprise de positions des portes de compartimentage u 156
Asservissement non-stops ascenseurs u 25
Arrêts techniques (CTA, AGV, Cobbot …) u 70
Déverrouillages portes contrôlées u 170
Câble 1 p 8/10e SYT1 (SDI) ml 4 100
Câble CR1 2x1,5 ml 3 600
Détecteur de gaine u 95
Mise en service Ens 1
Armoire AES u 7
VTP pour AES u 7

ROTONDE :
Modifications du poste UAE Chubb rotonde dans le PCS
dans le bâtiment phase 1 Ens 1
ECS et CMSI existants intégrés dans une baie 19 pouces 42 U
avec des AES dans le local SSI du bâtiment carré (zone rotonde)
:
Modifications programmations des ECS / CMSI et
ajouts de cartes de boucles de détection et asservissements

Ens 1

Tableau Répétiteurs d'Exploitation (TRE) dans le PCS
du bâtiment de la phase 1 u 1

Déclencheur manuel rouge u 5
Détecteur optique de fumée u 15
Détecteur Linéaire u 2
Indicateur d'action u 5
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) u 6
Diffuseur Visuel d'alarme de feu (DVAF) u 0
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) de type AGS u 2
Asservissement DAS  (CCFs, VCFs, …) u 25
Reprise de positions des DAS (CCFs, …) u 800
Asservissement DAS  (PCFs, …) u 5
Reprise de positions des portes de compartimentage u 156
Asservissement non-stops ascenseurs u 0
Arrêts techniques (CTA, …) u 15
Déverrouillages portes contrôlées u 5
Reprise de positions des portes des sas u 10
Câble 1 p 8/10e SYT1 (SDI) ml 150
Câble CR1 2x1,5 ml 80
Mise en service Ens 1

Sous-Total 14

15 - Radiocommunications DMR

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 409 - Electricité CFA
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Antenne DMR de réception u 1
Station relais toute équipée dans coffret mural PM
Antenne déportée DMR u 50
Portatif radio PM
Station de base radio PM
Poste d'exploitation avec logiciel de rondier et licences PM
Câblage coaxial 1/4 de pouces ml 4 500
Câblage coaxial 1/2 de pouces ml 5 500
Etude couverture DMR PM
Mise en service Ens 1

Sous-Total 15

16 - Sonorisation / Boucles pour les mals-entendants
Baie sonorisation (cps amplis 100V et sources) Ens 1
Pupitre micro u 25
Boucles pour les malentendants u 25
Hauts-parleurs u 40
Câblage 100 V ml 900
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 5
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 4
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 1
Prise RJ45 u 5
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 16

18 - Armoire de gestion électronique des clefs
Fourniture et mise en œuvre d'armoire de gestion électronique
des clefs u 1

Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 60
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 1
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 1
Prise RJ45 (4/5 G) u 1
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 18

19 - Extinction automatique à gaz
IEAG complet u 2
TRE IEAG au PCS u 2
Câblage bus report IEAG ml 350
Mise en service Ens 1

Sous-Total 19

20 - Panneaux de contrôle des salles d'intervention

Intégration des équipements de contrôle des salles d'intervention
:
 • L’écran tactile (*) de contrôle et de commande du traitement
d’air (17’’ environ) (Température Hygrométrie, mode réduit,
relance, mode forcée, etc.),
• Les boîtiers de commande des caméras vidéo,
• Le boîtier de commande de la sonorisation de la salle,
• Un interphone complet et son raccordement,
• Une horloge digitale avec chronomètre et minuteur (heure
officielle).

Ens 10

Mise en service Ens 1

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Sous-Total

20 - Système AGV
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 1 020
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 17
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 14
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 4
Prise RJ45 (coupleur et écran) u 17
Recettes et tests Ens 1
Sous-Total

20 - Système Cobbot
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 660
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 11
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 9
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 3
Prise RJ45 u 11
Recettes et tests Ens 1

Sous-Total 20

21- Radiocommunications INPT
Antenne INPT de réception u 1
Station relais toute équipée dans coffret mural PM
Antenne déportée INPT u 50
Portatif radio PM
Station de base radio PM
Câblage coaxial 1/4 de pouces ml 4 500
Câblage coaxial 1/2 de pouces ml 5 500
Etude couverture INPT PM
Mise en service Ens 1

Sous-Total 21

22 - Chemins de câbles / Conduits / Calfeutrements / Travaux
divers

Chemin de câbles :
CDC 400 x 100 ml 1 000
CDC 300 x 100 ml 400
CDC 200 x 100 ml 100
Conduits (tube IRO, gaine ICT, IRL, …) ml 40 000
Percements, rebouchages et restitution du niveau coupe-feu
d'origine Ens 1

Sous-Total 22

23 - Guidage à la place zone logistique
Etudes Ens 1
Caméra fixe extérieure de détection et de comptage (analyse de
flux) u 5

Caméra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse à la
place) u 4

Totem pour affichage des places u 3
Caméra fixe extérieure LAPI 2
Concentrateur caméras u 1
Coffret VDI extérieur Ens 1
Visiophone u 4
Prise RJ45 u 10
Détecteur d'ouverture 2
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 450
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 6
Câblage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 23

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 409
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

PSE  CORPS D'ETAT N° 409
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE 25 Gestion des flux des véhicules sanitaires du parking
ouest

Etudes Ens 1
Caméra fixe extérieure LAPI u 4
Caméra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse à la
place) u 4

UTL u 1
Lecteur de badges u 4
Coffret VDI extérieur Ens 1
Prise RJ45 u 7
Détecteur d'ouverture 2
Visiophone u 4
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 450
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 6
Câblage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
Mise en service Ens 1

SOUS TOTAL PSE 25
PSE 26 Guidage à la place parking Ouest

Etudes Ens 1
Caméra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse à la
place) u 4

Concentrateur caméras u 1
Prise RJ45 u 7
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 450
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 6
Câblage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
Mise en service Ens 1

SOUS TOTAL PSE 26
PSE 27 Gestion des flux de véhicules parking Est

Etudes Ens 1
Caméra fixe extérieure LAPI u 4
Caméra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse à la
place) u 4

UTL u 1
Lecteur de badges u 4
Coffret VDI extérieur Ens 1
Prise RJ45 u 7
Détecteur d'ouverture 2
Visiophone u 4
Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 450
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 6
Câblage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Mise en service Ens 1
SOUS TOTAL PSE 27

PSE 28 Asservissement des portes des chambres sprincklées
des façades Est

Etudes Ens 1
Câblage CR1-C1 u 1 200
Raccordement au CMSI u 141
Programmation CMSI u 4
Mise à jour Poste UAE Ens 1
Mise en service Ens 1

SOUS TOTAL PSE 28

PSE 29 Système de gestion et de géolocalisation des matériels
médicaux.

Câblage catégorie 6 A F/FTP ml 6 000
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 100
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 80
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 20
Prise RJ45 (PA antenne) u 100
Recettes et tests Ens 1
Pose antenne u 20
Mise en service Ens 1

SOUS TOTAL PSE 29

PSE 34 Installation d'un point informatique ( RJ45) spécifique
dans les bureaux "infirmiers".

Câblage catégorie 6 A S/FTP ml 60
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 14
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 mètres u 12
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 mètres u 3
Points informatiques RJ45 u 14
Câblage Ens 1

SOUS TOTAL PSE 34

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 409
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 410
Transport Pneumatique

1 - Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

Sous-Total 1

2 - Travaux de raccordement au réseau de transport
pneumatique existant

raccordement sur existant ens 1
liaison jusqu'au bâtiment existant ml 375
paramétrage superviseur et mise à jour programmation ens 1

Sous-Total 2

3 - Travaux d'installation de transport pneumatique bâtiment
PH2

stations TITAN AC 4000 2RFID u 35
paniers sécurisés de réception u 35
paniers grillages de réception u 2
station OES AC 4000 u 1
station de réception pharmacie u 1
station multi-expédition RFID pharmacie u 1
station multi-expédition RFID prélèvement u 2
supports de cartouches intégrés u 35
supports de cartouches mural u 5
aiguillages 2 positions AC 4000 u 16
aiguillages 3 positions AC 4000 u 9
aiguillages 4 positions AC 4000 u 5
contacts optiques de passage u 48
centraux de commande AC 4000 u 7
alimentations stabilisées, filtrées u 16
armoire générale incluant protections et cartes de commande ens 1
turbines triphasées SD8 avec vanne trois voies u 8
turbine triphasées SD7 avec vanne trois voies u 1
by-pass de freinage u 9
transferts interlignes u 9
tube d’air 110 mm ml 160
brides Inox d’assemblage antistatique u 180
cartouches RFID à couvercle pivotant 115 x 330 mm u 150
tube (transparent pour les transferts) de précision Aérocom de
160 mm de diamètre extérieur en PVC dur et résistant à la
corrosion, à l'usure et absorbant le bruit traitement spécial de
surface pour les faces internes et externes

ml 2 000
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Courbes (transparentes pour les transferts) de 800 mm de rayon
de courbure dans l'axe en PVC u 365

Colliers isophoniques, manchons, raccords, réduction,
supportages, câbles, petit matériel, nécessaire au montage inclus

ens 1

manchons CF ens 1
Sous-Total 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 410
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 410 - Transport Pneumatique
330/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 411
Equipements Médico-Techniques

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total

1 - Scialytique (éclairage de bloc opératoire)
BRA_MON_SCI  BRAS MONITEUR SCIALYTIQUE u 8
SCI_DOU  SCIALYTIQUE DOUBLE (2 coupoles) u 12

Sous-Total 1

2 - Eclairage de soins
ECL_SOI_MOB - ECLAIRAGE DE SOINS MOBILE (petit
scialytique) u 2
ECL_SOI_MUR - ECLAIRAGE DE SOINS MURAL (petit
scialytique) u 110

ECL_SOI_PLA - ECLAIRAGE DE SOINS PLAFOND (petit
scialytique) u 25

Sous-Total 2

3 - Bras de distribution
BRA_DIS_ANE
BRAS DISTRIBUTION ANESTHESISTE u 8

BRA_DIS_CHI
BRAS DISTRIBUTION CHIRURGIEN u 8

BRA_DIS_NEP
BRAS DISTRIBUTION SI NEPHROLOGIE u 6

BRA_DIS_SOI_CON
BRAS DISTRIBUTION SOINS CONTINUS u 15

BRA_DIS_SPI_1P
BRAS DISTRIBUTION SALLE DE SOINS POST
INTERV 1 POSTE

u 3

BRA_DIS_SPI_2P
BRAS DISTRIBUTION SALLE DE SOINS POST
INTERV 2 POSTES

u 6

BRA_DIS_USI
BRAS DISTRIBUTION USINV u 12
ECL_BRA_DIS
ECLAIRAGE DE SOINS SUR BRAS DE
DISTRIBUTION

u 33

Sous-Total 3

4 - Panneaux techniques de contrôle de salle
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

PAN_TEC_CON_SAL
PANNEAU TECHNIQUE DE CONTROLE DE SALLE u 15

Sous-Total 4

5 - Lève-malades
LMH_AMO
LEVE MALADE AVEC RAIL EN H MOTEUR
AMOVIBLE

u 60

LMH_FIX
LEVE MALADE AVEC RAIL EN H MOTEUR FIXE u 96
LMH_FIX_OBE
LEVE MALADE AVEC RAIL EN H MOTEUR FIXE
OBESE

u 33
LMI_AMO
LEVE MALADE AVEC RAIL DROIT MOTEUR
AMOVIBLE

u 1

LML_FIX
LEVE MALADE AVEC RAIL EN L MOTEUR FIXE u 2

Sous-Total 5

6 - Equipements service mortuaire et institut médico-légal
ARM_VEN_AUT
ARMOIRE VENTILEE SALLE AUTOPSIE u 1

CEL_CON_MOR
CELLULE CONGELATION MORTUAIRE u 1

CEL_REF_BAR
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE BARIATRIQUE u 1

CEL_REF_BEB
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE BEBE u 1

CEL_REF_DEG
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE DEGRADEE u 1

CEL_REF_STA
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE STANDARD u 1

CHA_TRA_COR
CHARIOT DE TRANSPORT DES CORPS u 2

STA_MAC_CYT
STATION_MACRO-CYTO u 1

TAB_AUT
TABLE_ D'AUTOPSIE u 2

TAB_PRE_COR
TABLE DE PRESENTATION DES CORPS u 5

TAB_THA
TABLE THANATOPRAXIE IML u 1

Sous-Total 6

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 411
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332/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

PSE CORPS D'ETAT N° 411
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N°35 - Cabines audiométrie et PEA
CAB_AUD
CABINE AUDIOMETRIE

ens 3

CAB_AUD_PEA
CABINE AUDIOMETRIE PEA

u 1

SOUS TOTAL PSE 35
PSE N°36 - Video-management
CAM_PLA_PTZ
CAMERA PLAFONNIERE PTZ

u 10

CAM_SCI
CAMERA SCIALYTIQUE

u 10

DAL_TAC_VID_MAN
DALLE TACTILE VIDEOMANAGEMENT

u 8

HP_VID_MAN
HAUT PARLEUR VIDEO MANAGEMENT

u 10

MON_VID_BRA
MONITEUR VIDEO SUR BRAS

u 8

SOUS TOTAL PSE 36
PSE N°37 - Plateforme de pesée
PLA_PES_HEM
PLATEFORME DE PESEE HEMODIALYSE

u 3

SOUS TOTAL PSE 37
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 413 - Hélistation
333/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT  N° 413
Hélistation

 Travaux Préparatoires & Autres Prestations
 Etudes d'exécution Ens 1
 Synthèse des études d'exécution Ens 1
 Echantillons Ens 1
 Prototypes Ens 1
 Autocontôles Ens 1
 Essais et mises en services Ens 1
 Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1
 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

 Sous-Total

3.1 PLATEFORME
3.2.2 STRUTURE SECONDAIRE
 Plateforme  ignifuge ALU (27tonnes) + ossature ALU m² 460
 y compris traitement de surface (sablage, en usine
impérativement), cheneaux périphériques, les isolants (corrosion
galvanique), consoles pour filets de sécurité.

 Sous-Total 3.1

3.3 POINT D'ARRIMAGE
 Ancrages encastrés u 6

 Sous-Total 3.3

3.5 PLINTHES ET BARRE DE RETENTION
 Plinthes chasse-roues et barre de rétention mousse. ens 1

 Sous-Total 3.5

3.6 FILETS DE SECURITE
 Filets de Sécurité m² 140
 Niches de logement des extincteurs u 6

 Sous-Total 3.6

3.8 PEINTURE ET MARQUAGES
 (compris poste 3.1) ens 1

 Sous-Total 3.8

3.9 ECLAIRAGE ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ens 1
 Armoire électrique et Coffret de commande u 1
 32 Feux omnidirectionnels encastrés (couleur verte) u 32
 8 Projecteurs rasants couleur blanche, LED, supports frangibles u 8
 Indicateur de direction du vent (manche à air) illuminé, u 1
 Règlettes Eclairage des façades de l’édicule ascenseurs. u
 Rubans LED passerelles de liaisons ml
 Système PCL (pilot-controlled lighting) ens 1

 Sous-Total 3.9

3.10 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ens 1
 Poste PIA longueur 20 m ens 2
 Poste PIA longueur 30 m ens 1
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 413 - Hélistation
334/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

 Réserve d'eau (2000 litres) pour les PIA (yc protection antigel) ens 1
 Surpresseur PIA (yc protection antigel des réseaux) ens 1
 extincteur 50 kg poudre BC sur roues, u 1
 extincteurs 10 kg CO2 à « perche feu moteur » sur roues u 2
 extincteurs portatifs à poudre BC de 5 kg u 2
 couvertures anti-feu. u 2

 Sous-Total 3.10

3.12 SYSTEME DE DEGIVRAGE
 Système de dégivrage de la plateforme ens 1

 Sous-Total 3.12

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 413

PSE  CORPS D'ETAT N° 413
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

 PSE N°30 : Suppression du système de dégivrage de la
plateforme
 La PSE consiste à supprimer le système de dégivrage électrique
intégré dans la plateforme de l'Hélistation, y compris suppression de
la protection.

ens. 1

SOUS TOTAL PSE 30
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 501 - Menuiseries intérieures - Mobiliers fixes
d'agencement - occultation intérieure

335/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 501
MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS FIXES
D'AGENCEMENT - OCCULTATION INTERIEURE

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 BLOCS-PORTES u 2 371

2.1.1 Localisation PM
2.1.2 Performances (exigences) PM
2.1.3 Huisseries

2.1.3.1 Huisseries métalliques, repérage " HM " PM
2.1.3.2 Huisseries acier, repérage " HA " PM
2.1.3.3 Huisseries bois, repérage " HB " PM
2.1.3.4 Huisseries bois plombées, repérage " HB-P" PM
2.1.3.5 Huisseries bois destinées à être vernies, repérage "
HB+ " PM

2.1.3.6 Huisseries bois sous tenture, repérage " ST " PM
2.1.3.7 Système pour porte coulissante en applique,
repérage " R-PC " PM

2.1.4 Vantaux
2.1.4.1 Généralités PM
2.1.4.2 Alaises PM
2.1.4.3 Plinthes automatiques PM
2.1.4.4 Ames pleines repère " B-AP " PM
2.1.4.5 Ames pleines repère " PP-3 mm " PM
2.1.4.6 Finition stratifiée repère " ST " PM
2.1.4.7 Finition stratifiée repère " ST+ " PM
2.1.4.8 Finition prépeinte PM
2.1.4.9 Panneaux de porte coulissante, repère " HPLC " PM
2.1.4.10 Portes vitrées en bois, repère " PV-B" PM
2.1.4.11 Portes vitrées en acier, repère " PV-B" PM

2.1.5 Châssis latéraux, repère " 1 CL" PM
2.1.6 Plaques de protection PVC contre les chocs P.M.
2.1.7 Oculus, repère " OC-R" P.M.
2.1.8 Oculus de grande dimension, repère " OC-PB" P.M.
2.1.9 Oculus avec stores intégrés, repère " OC-S-PB" P.M.
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.1.10 Ferrage et quincailleries
2.1.10.1 Paumelles acier P.M.
2.1.10.2 Charnière non visible, repère " C-E" P.M.
2.1.10.3 Bourrelet caoutchouc des portes va-et-vient P.M.
2.1.10.4 Joints anti pince-doigts P.M.
2.1.10.5 Protections de chants de portes P.M.
2.1.10.6 Serrure de sûreté - canon aux deux faces P.M.
2.1.10.7 Serrure de sûreté - canon sur une face P.M.
2.1.10.8 Serrure de sûreté - 1 face décondamnable P.M.
2.1.10.9 Serrure bec de cane P.M.
2.1.10.10 Bec de cane à condamnation P.M.
2.1.10.11 Système de condamnation pour porte coulissante P.M.
2.1.10.12 Serrure sur contrôle d'accès P.M.
2.1.10.13 Serrure électromagnétique sur contrôle d'accès P.M.
2.1.10.14 Crémones P.M.
2.1.10.15 Ferme-porte à glissière, repère " G " P.M.
2.1.10.16 Ferme-porte à glissière, repère " G+ " P.M.
2.1.10.17 Ferme-porte débrayable P.M.
2.1.10.18 Barre antipanique P.M.
2.1.10.19 Sélecteur de fermeture P.M.

2.1.11 Opérateurs pour blocs-portes
2.1.11.1 Opérateur pour blocs-portes sans degré de
résistance au feu P.M.

2.1.11.2 Opérateur pour blocs-portes avec degré de
résistance au feu P.M.

2.1.12 Garnitures
2.1.12.1 Ensemble béquilles sur plaques P.M.
2.1.12.2 Ensemble béquilles sur plaques P.M.
2.1.12.3 Plaque de poussée P.M.
2.1.12.4 Barre de tirage, repère " BT " P.M.
2.1.12.5 Barre de tirage, repère " T " P.M.

2.1.13 Butoirs P.M.

2.2 BLOCS-PORTES SPECIFIQUES
2.2.1 Blocs-portes à double action DAS u 183
2.2.2 Blocs-portes à simple action DAS

1 vantail : u 33
2 vantaux : u 13

2.2.3 Blocs-portes DAS à double action, verrouillés fermés u 147
2.2.4 Blocs-portes DAS à simple action verrouillés fermés

1 vantail : u 24
2 vantaux : u 59

2.2.5 Blocs-portes DAS coulissants par système gravitaire (rail
incliné) u 4

2.2.6 Blocs-portes battants plombés u 1
2.2.7 Blocs-portes à double action motorisée DAS u 2

2.3 FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES ET TRAPPES DE
VISITE

2.3.1 Façade de gaines techniques sans degré de résistance
au feu à peindre m²

2.3.2 Façade de gaines techniques PF ½ heure à peindre m² 584
2.3.3 Façades de gaines techniques stratifiées m²
2.3.4 Façade de gaine technique sous tenture m²
2.3.5 Portes relevantes ens 3
2.3.6 Trappes de visite ens 1
2.3.7 Trappe d'accès spécifique ens 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.4 PLINTHES ET COUVRE-JOINT
2.4.1 Plinthe droite en médium peint ml 102
2.4.2 Stylobate ml 84
2.4.3 Couvre-joint ml

2.5 HABILLAGES ET OUVRAGES DIVERS
2.5.1 Claustra en verre synthétique m² 208
2.5.2 Revêtements muraux rainurés, repère "M501-01" m² 205
2.5.3 Revêtements muraux stratifiés, repère "M501-02" m² 24
2.5.4 Revêtements muraux microperforés, repère "M501-03" m² 428
2.5.5 Tablettes et encadrements des baies

2.5.5.1 Encadrement des baies en panneaux stratifiés
larg=38cm ml 3 201

2.5.5.2 Encadrement de baies en stratifié compact larg=38cm ml 48
2.5.5.3 Tablettes en panneaux stratifiés sur appuis de baies
larg=38cm ml 2 261

2.5.5.4 Tablettes en stratifié compact larg=38cm ml 8
2.5.6 Chant et calfeutrement ens 1

2.6 CLOISONS ET CHASSIS VITRES
2.6.1 Châssis vitrés fixes sur allèges

Alluminium
Ra ≥ 37 dB : [33u] m² 51,33

0,60 x 1,015 : u 2
0,90 x 1,015 : u 3
1,00 x 0,415 : u 1
1,20 x 1,015 : u 4
1,40 x 1,015 : u 2
1,50 x 1,015 : u 6
1,80 x 0,415 : u 3
1,80 x 1,015 : u 4
2,10 x 1,015 : u 5
2,40 x 1,015 : u 1
3,00 x 1,015 : u 1
4,35 x 1,015 : u 1

Ra ≥ 42 dB : [4u] m² 4,57
0,60 x 1,015 : u 1
1,20 x 1,015 : u 2
1,50 x 1,015 : u 1

Ra ≥ 47 dB : [18u] m² 26,65
0,90 x 1,015 : u 2
1,20 x 1,015 : u 7
1,50 x 1,015 : u 1
1,80 x 0,615 : u 5
1,80 x 1,015 : u 1
3,00 x 1,015 : u 1
4,30 x 1,015 : u 1

E30 : [1u] m² 1,52
1,50 x 1,015 : u 1,0

E30 - Ra ≥ 37 dB : [2u] m² 2,94
0,90 x 1,015 : u 1
2,00 x 1,015 : u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

EI60 - Ra ≥ 37 dB : [2u] m² 5,18
1,20 x 1,015 : u 1
3,90 x 1,015 : u 1

EI90 - Ra ≥ 37 dB : [2u] m² 4,87
1,80 x 1,015 : u 1
3,00 x 1,015 : u 1

Aluminium avec stores vénitiens intégrés
Ra ≥ 37 dB : [51u] m² 48,97

0,50 x 1,015 : u 6
0,60 x 1,015 : u 1
0,90 x 1,015 : u 14
1,20 x 1,015 : u 17
1,50 x 1,015 : u 1
1,80 x 0,415 : u 9
1,80 x 1,015 : u 1
2,10 x 0,415 : u 2

Ra ≥ 42 dB : [1u] m² 0,75
1,80 x 0,415 : u 1

Ra ≥ 47 dB : [5u] m² 6,09
1,20 x 1,015 : u 5

E30 - Ra ≥ 37 dB : [3u] m² 2,37
1,80 x 0.415 : u 2
2,10 x 0,415 : u 1

EI90 - Ra ≥ 37 dB : [3u] m² 2,24
1,80 x 0.415 : u 3

Bois
[2u] m² 7,38

2,70 x 1,215 : u 1
3,00 x 1,365 : u 1

Ra ≥ 37 dB : [28u] m² 41,57
0,60 x 1,015 : u 1
0,90 x 1,015 : u 3
1,00 x 0,415 : u 2
1,20 x 1,015 : u 3
1,50 x 1,015 : u 11
1,80 x 0,415 : u 1
1,80 x 1,015 : u 1
2,10 x 1,015 : u 4
2,40 x 1,015 : u 1
3,00 x 1,015 : u 1
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Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Ra ≥ 42 dB : [6u] m² 13,40
1,20 x 1,015 : u 1
2,10 x 1,015 : u 2
2,40 x 1,015 : u 2
3,00 x 1,015 : u 1

Ra ≥ 47 dB : [3u] m² 9,61
1,20 x 1,015 : u 1
2,05 x 1,365 : u 1
4,10 x 1,365 : u 1

E30 - Ra ≥ 37 dB : [27u] m² 48,82
0,50 x 1,015 : u 1
0,90 x 1,015 : u 2
1,20 x 1,015 : u 4
1,50 x 1,015 : u 5
1,80 x 1,015 : u 4
2,00 x 1,015 : u 1
2,10 x 1,015 : u 2
2,40 x 1,015 : u 5
2,70 x 1,015 : u 3

E30 - Ra ≥ 42 dB : [27u] m² 59,07
0,90 x 1,015 : u 1
1,20 x 1,015 : u 1
1,50 x 1,015 : u 2
1,80 x 1,015 : u 9
2,10 x 1,015 : u 5
2,40 x 1,015 : u 2
3,00 x 1,015 : u 6
3,60 x 1,015 : u 1

EI120 - Ra ≥ 37 dB : [1u] m² 1,20
1,20 x 1,015 : u 1

EI30 - Ra ≥ 42 dB : [2u] m² 2,44
1,20 x 1,015 : u 2

EI60 - Ra ≥ 37 dB : [6u] m² 12,18
1,20 x 1,015 : u 1
1,50 x 1,015 : u 1
2,10 x 1,015 : u 3
3,00 x 1,015 : u 1

EI60 - Ra ≥ 42 dB : [1u] m² 3,05
3,00 x 1,015 : u 1

EI60 - Ra ≥ 47 dB : [2u] m² 4,57
2,10 x 1,015 : u 1
2,40 x 1,015 : u 1

EI90 - Ra ≥ 37 dB : [7u] m² 9,44
0,90 x 1,015 : u 1
1,20 x 1,015 : u 4
1,50 x 1,015 : u 1
2,10 x 1,015 : u 1
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Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Bois avec stores vénitiens intégrés
Ra ≥ 37 dB : [4u] m² 7,72

0,90 x 1,015 : u 3
1,20 x 1,015 : u 1

Ra ≥ 42 dB : [2u] m² 2,44
1,20 x 1,015 : u 2

Ra ≥ 47 dB : [1u] m² 0,72
1,00 x 0,715 : u 1

E30 - Ra ≥ 37 dB : [2u] m² 2,16
0.40 x 2,70 : u 2

EI60 - Ra ≥ 37 dB : [1u] m² 1,08
0.40 x 2,70 : u 1

EI90 - Ra ≥ 37 dB : [1u] m² 0,91
0,90 x 1,015 : u 1

2.6.2 Châssis métalliques blindés avec store en applique
Dimension 1750 x 400 - Ra ≥ 47 dB : ens 1

2.6.3 Châssis formant guichet avec passe-colis (détail 5002-
16)

Dimension 1500 x 1220 - Ra ≥ 47 dB : ens 1
2.6.4 Châssis à guillotine avec tablette (détail 5002-17)

Dimension 700 x 1360 - Ra ≥ 42 dB : ens 1
2.6.5 Cloisons vitrées m² 252

2.6.5.1 Cloisons vitrées bois sans exigence feu m²
2.6.5.2 Cloison vitrée bois avec exigence feu m²
2.6.5.3 Cloison vitrée acier EI 90 m²
2.6.5.4 Cloison vitrée en acier EI 90 m²

2.6.6 Vitrophanie PM

2.7 CLOISONS AMOVIBLES m² 107

2.8 MOBILIER D'AGENCEMENT - AGENCEMENTS FIXES
2.8.1 Banquette type 1 (détail 5002-07)
- Assise 55cm rayon retour R5 60cm hauteur ml 33
2.8.2 Banque d'accueil (5002-08 ; 5002-11 ; 5002-15&15a)

2.8.2.1 Banque d'accueil principale (détail 5002-08)
[RC.A.ACC.06] - Point accueil / orientation
- Ensemble de 5.20m long x 1.00m larg x 1.20m ht u 1

2.8.2.2 Banque d'accueil zone documentation et
conciergerie (détail 5002-11)

[RC.A.ACC.11] - Accueil conciergerie
- Ensemble de 3.70m long x 0.90m larg x 1.15m ht u 1
[RC.A.PDU.21] - Accueil / Zone documentation
- Ensemble de 1.50m long x 0.70m larg x 1.10m ht u 1

2.8.2.3 Banque d'accueil cintrée vitrée des services
mortuaires - EI60 (détail 5002-15 & 15a)

[S1.L.MML.34]  - Accueil
- Ensemble de 3.70m long x 1.25m larg x 0.75m ht u 1

2.8.3 Guichet et/ou box d'accueil (5002-09 ; 5002-12 ; 5002-
13 ; 5002-14)
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2.8.3.1 Agencement des six boxes d'accueil hall (détail
5002-09 et 5002-10)

[RC.A.BDE.07] - 6 boxes admissions 6u/12.30ml ens 1
2.8.3.2 Boxes d'accueil multiples des consultations
(détail 5002-12)

[E1.C.UCA.06] - Accueil + back office - 1u/1.85ml ens 1
[RC.C.PAA.19] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
[RC.C.PAA.24] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
[RC.C.PAA.151] - Front office - 3u/5,35ml ens 1
[RC.C.UTH.46] - Accueil - 2u/4,45ml ens 1
[RC.C.PAB.07] - Secrétariat accueil / bureau IDE- ens 1
[RC.C.PAB.82] - Accueil + back office - 3u/4,90ml ens 1
[RC.C.PAB.65] - Accueil + back office - 3u/5,35ml ens 1
[RC.C.EDT.20] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
[S1.C.PAC.53] - Accueil + back office - 2u/3,30ml ens 1
[S1.C.PAC.195] - Accueil + back office - 2u/3,25ml ens 1
[S1.C.PAC.196] - Accueil + back office - 2u/3.35ml ens 1
[S2.L.PUI.59] - Accueil + back office - 2u/3,50ml ens 1

2.8.3.3 Boxes d'accueil uniques des services (détail 5002-
13)

[E3.H.USP.13] - Accueil + back office - 1u/1.60ml ens 1
[E2.H.A1N.28] - Accueil + back office - 1u/1.60ml ens 1
[E2.H.A2E.38] - Accueil + back office - 1u/1.50ml ens 1
[E1.H.C2O.32] - Accueil + back office - 1u/1.60ml ens 1
[E1.H.C3N.41] - Accueil + back office - 1u/1.55ml ens 1
[RC.A.MMG.07] - Accueil + back office - 1u/1,60ml ens 1
[RC.C.PAA.02] - Accueil + back office - 1u/1,60ml ens 1
[S1.C.PAC.98] - Accueil + back office - 1u/2.20ml ens 1

2.8.3.4 Boxes d'accueil des services en cloisonnement
traditionnel (détail 5002-14)

[S1.T.IMA.04] - Accueil + back office - 1u/1,80ml ens 1
[S1.C.PAC.96] - Accueil + back office - 3u/5,00ml ens 1
[S1.C.UCH.25] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1

2.8.4 Salon des fauteuils  (détail 5002-30,31,32)
- Salon des fauteuils [E1.C.UCA.12] & [E1.C.UCA.27] au
R+1 : Nombre de  salons fauteuils u 12

- Salle type alcôve [S1.C.UCH.53] au R-1 (détail 5002-30) :
Nombre de salons fauteuils u 24

2.8.5 Agencement des chambres (détail 5002-19 ; 5002-21
et 5002-23&23a)

2.8.5.1 Placard des chambres
2.8.5.1.1 Placard chambre double de dimension
2x40x60 (détail 5002-19)

2 x 40 x 60 x 2.70 ht u 1
2 x 40 x 60 x 2.85 ht u 5
2 x 40 x 60 x 3.10 ht u 9

2.8.5.1.2 Placard de chambre simple de dimension 40 x
60 (détail 5002-19)

40 x 60 x 2.70 ht u 4
40 x 60 x 2.85 ht u 229
40 x 60 x 3.10 ht u 110
40 x 60 x 3.55 ht u 5

2.8.5.1.3 Placard de chambre avec sas de dimension
50x50 (détail 5002-21)

50 x 50 x 2,50 ht. : u 15
2.8.5.1.4 Placard de chevet (détail 5002-21)

60 x 38 x 0.82 ht. : u 19
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2.8.5.1.5 Placard de chambre soins palliatifs stratifié
60x80  (détail 5002-23&23a)

60 x 80 x 2.85 ht u 11
2.8.5.1.6 Banquette de lit (détail 5002-23&23a)

 2.85 x 80  x 46 ht u 11
2.8.5.2 Placard avec incorporation de fluides et tête de lit
Salle appel greffe [E2.H.A1N.38.41]
- Placard stratifié 60x80

Hauteur=2.85m u 2
- Tête de lit 1.89m long x 1.50m ht u 1

2.8.6 Agencement en salle cultuelle
2.8.6.1 Façade menuisée et aménagement intérieur
- Salle polyculturelle [S1.A.ACC.02] Détails 5003-230 à 233

Pans vitrés sérigraphiés pris en feuillure haute et basse
coulissants sur rails de guidage encastrés dans le plafond
et dans le socle. Dim : 7.50x2.70ht

u 1

Aménagement intérieur : placards menuisés en bois foncé ml 8
Façade menuisé pliante 3.60x2.02ht u 1
Aménagement intérieur ml 4

2.8.6.2 Miroir rétro-éclairé u 1
2.8.7 Rangements et meubles techniques

2.8.7.1 Placards sur mesure (détail 5002-18)
- Boxes admissions [RC.A.BDE.07] au RDC ml 8
- Accueuil téléphone [RC.C.PAA.25] au RDC ml 3
- Bureau accueil secrétariat [RC.C.PAB.65] au RDC ml 3
- Salle ETP [RC.C.UTH.41] au RDC ml 5
- Salles ETP [RC.C.PAA.52.53.54] au RDC ml 8

2.8.7.2 Placard portes coulissantes (détail 5002-22a)
- Atelier [RC.C.PAA.50] au RDC (détail 5002-22a) ml 4

2.8.7.3 Placard toute hauteur (détail 5002-11)
- Accueil conciergerie [RC.A.ACC.11] au RDC (détail 5002-
11) ml 5

2.8.7.4 Tablette murale arrondie (détail 5002-26)
- Tablette angle arrondie 40x30cm u 13
2.8.7.5 Meuble technique de dialyse (détail 5002-27)
- Banquette basse de 20cm larg x 89cm ht ml 128
- Tablettes stratifiées effet bois amovible  larg=20cm ml 92
- Tablettes stratifiées effet bois amovible  larg=56cm ml 36

2.8.8 Tablettes murales (détail 5002-28)
2.8.8.1 Tablettes murales rectangulaires
- Tablette murale rectangulaire 40x30cm u 12
- Tablette murale rectangulaire 90x30cm u 27
- Tablette murale rectangulaire 95x40cm u 1
- Tablette murale rectangulaire 140x50cm u 1
2.8.8.2  Table arrondie un pied Ens 1

2.8.9 Equipements divers
2.8.9.1 Plaque PVC imprimée P.M. Hors marché
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.8.10 Agencement des sanitaires publics
2.8.10.1 Miroir rétro-éclairé
- Dim : 2.40 x 1.07 ht u 1
2.8.10.2 Panneau cache-tuyaux démontable Ens 1

2.8.11 Agencement des vestiaires - bancs menuisés
Banc sas d'habillage/Déshabilloirs
- Dim : 85x45cm Sas habillage [S2.L.PUI.38.71.87.92] au S2 u 4
- Dim : 88x40cm Déshabilloir patient [S1.C.PAC.143] au S1 u 2
- Dim : 106x45cm Déshabilloir [S1.L.MML.08] au S1 u 1
- Dim : 108x45cm Déshabilloir [S1.L.MML.07] au S1 u 1
- Dim : 192x45cm Déshabilloirs [E1.C.UCA.03] au E1 u 1
- Dim : 205x45cm Déshabilloirs [E1.C.UCA.01] au E1 u 1

2.9 FERMETURES ET OCCULTATIONS
2.9.1 Stores à enroulement intérieur m²

2.10 SIGNALETIQUE
2.10.1 Signalisations de sécurité et complémentaires ens 1
2.10.2 Plan de sécurité incendie ens 1

3. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS MOBILIERS

3.1 ARMOIRES, CASIERS ET RANGEMENTS
3.1.1 Étagère 100x30x200ht u 3
3.1.2 Étagère murale suspendue 100 x 25 x 110 (6 niveaux) u 42

3.2 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.2.1 Coffre sécurisé u 2
3.2.2 Tableaux u 34
3.2.3 Table à langer fixe u 1
3.2.4 Table à langer rétractable u 4
3.2.5 Rail et rideau séparatif Ens 18

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA ROTONDE
4.1 BLOCS-PORTES P.M.Repris avec bâtiment neuf
4.2 PLINTHE DROITE EN MEDIUM PEINT

- Plinthe mdf cintrée peinte en blanc Ht=10cm ml 32
- Plinthes droites ml 46

4.3 ELEMENTS PREFABRIQUES EN RESINE
Suivant détails n° 1000.11 - Rotonde mur et banquette

- Protection murale circulaire composite effet marbre - main
courante en retrait intégrée Ht=0.95m ml 17

- Banc et dossier composite effet marbre Larg=0.66m ml 17

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 501
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

5. PSE  CORPS D'ETAT N° 501
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

5.5 PSE N° 28 : ASSERVISSEMENT DES PORTES DES
CHAMBRES SPRINCKLEES DES FAÇADES EST

P.V. E30-EI30' : Ens 1
Ferme-porte débrayable D’ : U 136

SOUS TOTAL PSE 28
5.4 PSE N° 43 : ADAPTATION DES CHAMBRES
D'HOSPITALISATION

5.4.1 Encadrement de baies menuisées en stratifié HPL décor
bois ml -3

5.4.2 Tablettes menuisées sur appuis de baies ml -1
SOUS TOTAL PSE 43

5.1 PSE N° 44 : ADAPTATION DES PORTES - FINITION DES
PORTES

5.1.1 Parement des portes m² -11 187
SOUS TOTAL PSE 44

5.2 PSE N° 45 : ADAPTATION DES PORTES - OCULUS
OC-PB1 : m² -16

OC-R1 : u 36
SOUS TOTAL PSE 45

5.3 PSE N° 46 : ADAPTATION DES PORTES - PROTECTIONS

5.3.1 Protections de chants de portes ml 4 651
SOUS TOTAL PSE 46

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 501
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Blocs-portes vitrés deux vantaux simple action en acier

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HA PV-
AC - - PA - - - - X - - X G X - X X - - - - - - - - -

Blocs-portes vitrés deux vantaux simple action en bois

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB PV-B - - PA - - - - - - - - - - - - - X - X2 LB2 OP -
2 Vtx - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

Blocs-portes vitrés un vantail simple action en bois

2 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HB+ PV-B - - PA X - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

2 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ PV-B - - PA X - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

6 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ PV-B - - PA X - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

3 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ PV-B - - PA - - - - X - - - G - - X X - - - - - - - - -

2 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HB+ PV-B - - PA - - - - - - X - G+ - - X X X - - X - - - - -

Portes coulissantes

258 u 501 - - - - - 1 Vtl 83 - 204 - CL R-PC HPL
C - - RC - - - - - O - - - - - - BT - - - - - - - - -

33 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - CL R-PC HPL
C - - RC - - - - - O - - - - - - BT - - - - - - - - -

22 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - CL R-PC HPL
C - - RC - - - - - O - - - - - - BT - - - - - - - - -

10 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - CL R-PC B-AP ST OC-
PB1 RC - - - - - O - - - - - - T - - X2 - - - - - -

Blocs-portes DAS deux vantaux double action à peindre

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP AP OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - X P X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP AP OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB1 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 165 165 213 - DA HB B-AP AP OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - X P X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Exigence
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MOE

Qts
Ent. Prix Montant
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 165 165 213 - DA HB B-AP AP OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - X P X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Blocs-portes DAS un vantail simple action à peindre

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB B-AP AP - PA - - - - - - VE - G - - X X - - X2 - - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

Blocs-portes DAS deux vantaux simple action à peindre

11 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP AP - PA - - - - - - VE - G - - X X - - X2 - - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP AP OC-
R2 PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 213 - SA HB B-AP AP - PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Blocs-portes un vantail simple action à peindre

2 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - - G - - X X - - - - - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - - G+ - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - - - - X - - - G - - X X - - - - - - - - -

2 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

3 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - - - - X - - - G - - X X - - - LB2 - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G - X X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - - G - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - CR3 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - - G - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - - G - X X X - - X1 - - - - - -

Phase DCE
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Vantail Ferrage Garniture

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - - G+ - X X X - - X1 - - - - - -

Blocs-portes deux vantaux simple action à peindre

1 u 501 E30 30 - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G+ X - X P X - X1 LB1
+ BP - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - X G X - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - X G X - X X - - X1 - - - - - -

2 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - X G X - X X - - X1 - - - - - -

3 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP AP - PA - X - - - - - X G X - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP AP - PA X - - - - - - X G X - X P X - X1 - - - - - -

3 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X - X P X - X1 LB1
+ BP - - - - -

1 u 501 EI30 - CR3 - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X - X P X - X1 LB1
+ BP - - - - -

1 u 501 - - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X - X X - - - - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X X X X - - X1 - - - - - -

5 u 501 EI30 40 - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G+ X X X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 40 - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G+ X X X X X - X1 - - - - - -

3 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X X X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI60 40 - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G+ X X X X - - X1 - - - - - -

6 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X X X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X X X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 213 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X X X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 103 103 204 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X X X X X - X1 - - - - - -

6 u 501 E30 40 - - - 2 Vtx 103 103 213 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G+ X - X X X - X1 - - - - - -
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Vantail Ferrage Garniture

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 103 103 213 - SA HM B-AP AP - PA - - X - - - - X G X - X X X - X1 - - - - - -

Portes gravitaires coulissantes

4 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 140 - 204 - CL - B-AP ST - RC-
G - - - - - - - - - - - - T X - PAM - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.6 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Porte gravitaire - DAS
conformes à la  norme NF S 61-937

Blocs-portes deux vantaux double action stratifiés

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 113 113 244 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL - - X P X - X2 - - - - - -

Blocs-portes DAS deux vantaux double action stratifiés

16 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 - - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

6 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

2 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

93 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 - - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

Phase DCE
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

38 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

8 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

8 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D - - - P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

2 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 244 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 244 - DA HB B-AP ST OC-
R1 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

10 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - SMA - PLM X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.7 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau motorisé avec
verrouillage - DAS  conformes à la  norme NF S 61-937

Phase DCE
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Dimension en cm
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 - - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

5 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 244 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

13 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 113 113 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

6 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 113 113 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 113 113 204 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

21 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 113 113 244 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 113 113 244 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 163 163 213 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 165 165 213 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 165 165 213 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - X P X - X2 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 165 165 244 - DA HB B-AP ST OC-
R2 - - - - - - - - - PL-D X - - P X - X2 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Blocs-portes DAS un vantail à simple action stratifiés

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T - - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

21 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VE - G - - X X - - X1 LB1 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

2 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VR - G - X X X X - X2 LB1 - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

2 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 113 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 EI90 - - - - 1 Vtl 113 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T X - X1 - - - - - DAS Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt

Phase DCE
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Vantail Ferrage Garniture

22 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

3 u 501 EI60 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ - - X P+T - - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Blocs-portes un vantail à simple action stratifiés

3 u 501 EI60 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - X - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

Blocs-portes DAS deux vantaux à simple action stratifiés

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 43 204 - SA HB B-AP ST - - - - - - - - VR X PL-D X - X X X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

11 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VE - G - - X X - - X2 - - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

4 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T - - - LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VR - G X - X P+T - - - LB1
+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VR X G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST X PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Phase DCE
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VR - - - - - - X - X2 LB2 OP -
2 Vtx - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

2 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HB B-AP ST OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T - - - LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HB B-AP ST OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T X - X2 LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VR X G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST OC-
R2 PA - - - - - - - - - - - - - X - X2 LB2 OP -

2 Vtx - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - - P+T X - X2 LB2 OP -
2 Vtx - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - VR X G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST OC-
R2 PA - - - - - - X - - - - - - X - X2 LB2 OP -

2 Vtx - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - - - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

2 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - - - - G+ X - - P+T X - X1 - - X - - DAS

Description spécifique à l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi à arrêt
électromagnétique  - DAS  conformes à la  norme NF S
61-937

Blocs-portes deux vantaux à simple action stratifiés

Phase DCE
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Equipement spécifique

Observations

Dimension en cm

 O
uv

er
tu

re

 N
at

ur
e d

e l
'hu
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er

ie

Vantail Ferrage Garniture

1 u 501 E30 30 - - - 2 Vtx 123 33 204 - SA HB B-AP ST - PA - - - - - X - X - - - X X X - X1 - - - - - -

Blocs-portes un vantail à simple action stratifiés

3 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

9 u 501 - 30 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

2 u 501 - 45 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

13 u 501 E30 30 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST - PA - - - - - - SE - - - - X X - - - LB1 - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 1 CL SA HB+ B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

6 u 501 E30 30 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 1 CL SA HB+ B-AP ST - PA - - - - - - SE - - - - X X - - - LB1 - - - - -

1 u 501 - 45 - X - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB-P
PP -

3
mm

ST - PA - - - - - - X - - - - X X X - X1 LB1 OP -
1 Vt - - - -

59 u 501 - - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X - - - - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X - - - - - - - - -

13 u 501 - - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

12 u 501 - - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

26 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

2 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - - LB1 - - - - -

20 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 83 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

23 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

155 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST X PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

10 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

32 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - - - - - X - - - - X X X - X1 LB1 OP -

1 Vt - - - -

1 u 501 - 30 - X - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

Phase DCE
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Equipement spécifique

Observations

Dimension en cm

 O
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er
tu

re
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at

ur
e d

e l
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er

ie

Vantail Ferrage Garniture

1 u 501 - 32 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

7 u 501 - 32 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

10 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - - - - X X - - - I - - - - -

1 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G+ - - X X X - X1 I - - - - -

3 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X - - - - - - - - -

3 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - - - - - - - -

3 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X - - - - - - - - -

55 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X - - X1 - - - - - -

2 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST X PA - - - - - X - - - - - X X - - X1 - - - - - -

37 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

3 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - - - - X X - - X2 - - - - - -

2 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - X X1 - - - - - -

5 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

6 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

14 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST X PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

3 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X X - X2 - - - - - -

501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - - - - X X X - X2 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X - - X1 L - - - - -

Phase DCE
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Equipement spécifique

Observations

Dimension en cm

 O
uv

er
tu

re

 N
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e d

e l
'hu
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

6 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - - - X - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST X PA - X - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - X - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

134 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

16 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X - - X1 - - - - - -

2 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

89 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

66 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

6 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X2 LB1 - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X2 LB1 - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - X X X - X2 LB1 OP -
1 Vt - - - -

2 u 501 E30 30 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

5 u 501 E30 32 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - G+ - - X X - - X1 - - - - - -

2 u 501 E30 32 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

8 u 501 E30 32 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

9 u 501 E30 32 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 E30 40 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

3 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X - - - - - - - - -
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39 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

12 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

7 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

12 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

15 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - D' - - X X - - - - - - - - -

25 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - D' - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - D' - - X X - - - LB1 - - - - -

1 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - D' - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 E60 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 E60 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X - - - LB1 - - - - -

2 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 EI30 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 45 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

3 u 501 EI30 45 CR3 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - SE - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G - - X X - - - - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X - - X1 - - - - - -

Phase DCE
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6 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - - G - - X X X - - - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST X PA X - - - - - - - G - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - G - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X - - - LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

37 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 - CR3 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - SE - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI60 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST X PA X - - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI60 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

25 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

2 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

4 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST X PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

5 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X - - - - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

4 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

4 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

8 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

Phase DCE
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2 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

8 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X2 LB1 - - - - -

8 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - X X X - X1 LB1 OP -
1 Vt - - - -

3 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - X - - - - - - - - X X - - X1 LB1 - - - - -

5 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X2 LB1 - - - - -

3 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - D' - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 E60 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - G - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST X PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - X X X - X1 LB1 OP -
1 Vt - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G - - X X X - X2 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - G - - X X - - X1 LB1 - - - - -

121 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - G - - X X X - X1 X - - - - -

1 u 501 EI60 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST X PA X - - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 EI60 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI90 - - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 113 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

Phase DCE
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23 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X X - X1 - - - - - -

8 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

73 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

64 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - 45 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G+ - - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - - - - X X - - X1 I - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - - CR3 - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

18 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

6 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - X - - - - - - - - X X X - X2 LB1 - - - - -

5 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - X X X - X2 LB1 OP -
1 Vt - - - -

42 u 501 E30 30 - X - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 30 CR3 - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - - G+ - - X X X - X2 - - - - - - Clef de sûreté non reproductible et entrebâilleur.

2 u 501 E90 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - - G+ - - X X - - X1 - - - - - -

3 u 501 EI30 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST X PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 45 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

9 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -
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e d
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Vantail Ferrage Garniture

19 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - SE - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - X -

2 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST X PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

11 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - X -

1 u 501 EI30 - - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST OC-
PB1 PA - - - - - - X - - - - X X X - X2 LB1 OP -

1 Vt - - - -

Blocs-portes deux vautaux à simple action stratifiés

1 u 501 - - - - - 2 Vtx 93 33 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - X - X - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - - - - - 2 Vtx 93 33 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 32 - - - 2 Vtx 93 43 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - X G+ X - X X X - X1 - - - - - -

3 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 43 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - X G X - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X G+ X - X X X - X1 LB1 - - - - -

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - X G X - X X - - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - X G X - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E60 32 - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X X G+ X - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 E60 32 - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - X X X - X2 LB2 OP -
2 Vtx - - - -

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - X - - X G X - X X X - X2 - - - - - -

1 u 501 EI30 40 - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X G+ X X X X X - X1 - - - - - -

5 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - X - - - - - X G X - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X X G X - X X X - X1 LB1 - - - - -

5 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - - - X - X1 LB1
+ BP

OP -
2 Vtx - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X - - - - - - X - X2 LB1
+ BP

OP -
2 Vtx - - - -

Phase DCE
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Vantail Ferrage Garniture

4 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X G X - X X X - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 - 30 - - - 2 Vtx 93 63 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 30 - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 EI30 32 - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X G X - X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 EI60 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HM B-AP ST OC-
R1 PA - - - - - - X - - - - X X X - X2 LB2 OP -

2 Vtx - - - -

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - - G X - X X X - X2 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HM B-AP ST - PA - - - - - - X X G - - X X X - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 EI30 - - - - 2 Vtx 103 43 204 - SA HM B-AP ST - PA - - X - - - - X G X X X X X - X1 - - - - - -

2 u 501 - 30 - - - 2 Vtx 103 63 204 - SA HM B-AP ST - PA X - - - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

Blocs-portes deux vautaux à double action stratifiés

501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - - - PL - - X P X - X2 - - - - - -

Blocs-portes DAS deux vautaux à double action stratifiés

2 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 - - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

8 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - SMA - PLM X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.7 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau motorisé avec
verrouillage - DAS  conformes à la  norme NF S 61-937

30 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

Phase DCE
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Vantail Ferrage Garniture

2 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

12 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R1 - - - - - - - VR - PL-D - - - P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - - - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 113 113 204 - DA HB B-AP ST+ OC-
R2 - - - - - - - VR - PL-D X - X P X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E30 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST+ OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T - - X1 LB1

+ BP - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST+ - PA - - - - - - VR X G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 53 204 - SA HB B-AP ST+ OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

2 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 73 204 - SA HB B-AP ST+ OC-
R1 PA - - - - - - VR - G X - X P+T - - - LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

3 u 501 E60 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST+ - PA - - - - - - VR X G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

1 u 501 E90 - - - - 2 Vtx 93 93 204 - SA HB B-AP ST+ OC-
R2 PA - - - - - - VR X G X - X P+T X - X2 LB2 - X - - PISV

Description spécifique à l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS  conformes à la
norme NF S 61-937

Blocs-portes deux vautaux à simple action stratifiés
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Qts
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Qts
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Equipement spécifique

Observations
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Vantail Ferrage Garniture

1 u 501 - 30 - - - 2 Vtx 123 33 204 - SA HB B-AP ST+ - PA - - - - - X - X - - - X X X - X1 - - - - - -

16 u 501 E30 30 - - - 2 Vtx 123 33 204 - SA HB B-AP ST+ - PA - - - - - X - X - - - X X X - X1 - - - - - -

9 u 501 E30 30 - - - 2 Vtx 123 33 204 - SA HB B-AP ST+ - PA - X - - - - - X - - - X X X - X1 - - - - - -

Blocs-portes un vantail à simple action stratifiés

2 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST+ - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

5 u 501 - 30 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST+ - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

1 u 501 E30 30 CR2 - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HB+ B-AP ST+ - PA - - - - - - SE - - - - X X - - - LB1 - - - - -

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - - X - - - - - - - - X X X - X1 LB1 - - - - -

2 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - - - - - X - - - - - X X X - X1 - - - - - -

1 u 501 E30 - - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - - X - - - - - G+ - - X X X - X1 LB1 - - - - -

8 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA X - - - - - - - D' - - X X - - - - - - - - -

1 u 501 E60 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - - X - - - - - G+ - - X X - - X1 LB1 - - - - -

1 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 103 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - - X - - - - - - - - X X - - - LB1 - - - - -

4 u 501 - 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - - - - - X - - - - - X X X - X1 - - - - - -

165 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

78 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA - X - - - - - - D' - - X X X - X1 - - - - - -

5 u 501 E30-
EI30' 30 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA HM B-AP ST+ - PA X - - - - - - - D' - - X X X - X1 - - - - - -

Blocs-portes un vantail à simple action sous tenture

2 u 501 E30 30 - - - 1 Vtl 93 - 204 - SA ST B-AP T-
HPL - C-E X - - - - - - - - - - X X X - X1 - - - - - -

5 u 501 E30 45 - - - 1 Vtl 123 - 204 - SA ST B-AP T-
HPL - C-E - X - - - - - - G+ - - X X X - X1 - - - - - -

Blocs-portes

1 u 501 - - - - - 1 Vtl 120 - 210 - SA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Description spécifique au du CCTP n° 501
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 503 - Protection murale
365/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 503
PROTECTION MURALE

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 MAINS COURANTES ml 2 597
2.2 PROTECTIONS MURALES GRANITES SUR 1,40 M HT

- Repère M503-01 m² 20 857

2.3 PROTECTIONS MURALES GRANITES TOUTE HAUTEUR m²

2.4 PROTECTIONS MURALES LISSES TOUTE HAUTEUR m²

2.5 PROTECTIONS D'ANGLES ml

2.6 PARE-CHOCS m² 113

2.7 PROTECTIONS DES PORTES PM Repris avec les portes au corps d'état 501

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE

3.1 PROTECTIONS MURALES HAUTEUR 0,70M
- Protection murale rigide épaisseur 1.5mm hauteur 70cm m² 34

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 503
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 504 - Cloisonnements -Doublages - Platrerie - Protection anti X
366/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 504
CLOISONNEMENTS - DOUBLAGES - PLATRERIE -

PROTECTION ANTI X

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE A PAREMENTS
FINIS

2.1.1 Généralités PM
2.1.2 Cloisons en carreaux de plâtre pleins [Repère "CL11" du
carnet de repérage des cloisons et doublages] m² 4 863

2.1.3 Cloisons en carreaux de terre cuite [Repère "CL12" du
carnet de repérage des cloisons et doublages] m² 617

2.2 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE
2.2.1 Généralités PM
2.2.2 Cloisons à parement en plaques de plâtre type 72/48
[Repère "CL21" du carnet de repérage des cloisons et
doublages]

m² 2 565

2.2.3 Cloisons à parement en plaques de plâtre haute dureté
EI60 - RA ≥ 46 dB, type 98/62 BA18S [Repère "CL31" du carnet
de repérage des cloisons et doublages]

m² 44 533

2.2.4 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI60 - RA ≥47 dB, type 98/48 [Repère "CL32" du carnet de
repérage des cloisons et doublages]

m² 26 343

2.2.5 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI90 - RA ≥52 dB, type 98/48-50 [Repère "CL33" du carnet de
repérage des cloisons et doublages]

m² 3 075

2.2.6 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI60 - RA ≥ 53 dB, type 98/48 [Repère "CL34" du carnet de
repérage des cloisons et doublages]

m² 1 100

2.2.7 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI60 / EI120 - RA ≥57 dB, type 98/48 avec feuilles de plomb
[Repère "CL35" du carnet de repérage des cloisons et
doublages]

m² 1 152

2.2.8 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI120 - RA ≥53 dB, type 120/70 [Repère "CL51" du carnet de
repérage des cloisons et doublages]

m² 1 206
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 504 - Cloisonnements -Doublages - Platrerie - Protection anti X
367/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.2.9 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI60 - RA ≥ 65 dB, type SAA 160 [Repère "CL71" du carnet de
repérage des cloisons et doublages]

m² 104

2.2.10 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec isolation
EI60 - RA ≥65 dB, type SAA 160 avec feuilles de plomb
[Repère "CL72" du carnet de repérage des cloisons et
doublages]

m² 159

2.2.11 Cloison des gaines techniques à parement en plaques
de plâtre sur ossature métallique [Repère "GT11" du carnet de
repérage des cloisons et doublages]

m² 3 678

2.2.12 Contre-cloison de doublage acoustique à parement en
plaques de plâtre sur ossature métallique [Repère "DB12" du
carnet de repérage des cloisons et doublages]

m² 4 407

2.3 DOUBLAGES THERMIQUES ET ACOUSTIQUE COLLES
2.3.1 Généralités
2.3.2 Complexe de doublage acoustique [Repère "DB13" du
carnet de repérage des cloisons et doublages] m² 66

2.4 AUTRES DOUBLAGES
2.4.1 Isolant thermique dans locaux techniques [DB11] m² 2 809

2.5 OUVRAGES DIVERS
2.5.1 Manchon CF PM
2.5.2 Traînasse pour désenfumage PM
2.5.3 Volume technique protégé PM
2.5.4 Continuité de la protection aux rayonnements PM

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE

3.1 OUVRAGES TRADITIONNELS EN STAFF Ens 1

3.2 CLOISONS COURBES FORMANT GARDE-CORPS Ens 1

3.3 DOUBLAGE THERMIQUE EN RAMPANT Ens 1

3.4 DOUBLAGE THERMIQUE PLAQUES DE PLATRE Ens 1

3.5 BOUCHEMENT DE PORTE Ens 1

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 504
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 504 - Cloisonnements -Doublages - Platrerie - Protection anti X
368/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4. PSE  CORPS D'ETAT N° 504
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 38 : DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ADAPTIONS
DES CLOISONNEMENTS

4.1.1 Cloisons à ossature métallique
4.1.1.1 Cloisons à parement en plaques de plâtre haute
dureté EI60 - RA ≥ 46 dB, type 98/62 BA18S [Repère "CL31"
du carnet de repérage des cloisons et doublages]

m² -26 343

4.1.1.2 Cloisons à parement en plaques de plâtre avec
isolation EI60 - RA ≥ 47 dB, type 98/48 [Repère "CL32" du
carnet de repérage des cloisons et doublages]

m² 26 343

SOUS TOTAL PSE 38
4.2 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES BLOCS D'OPERATION

4.2.1 Contre-cloison de doublage technique en plaque de plâtre m² 1 781

SOUS TOTAL PSE 39

4.3 PSE N° 43 : DESCRIPTION DES TRAVAUX CONCERNANT
LES CHAMBRES D'HOSPITALISATION

4.3.1 Habillage en plaque de plâtre colle m² 2 075
SOUS TOTAL PSE 43
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 505 - Cloisons modulaires
369/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 505
CLOISONS MODULAIRES

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES

2.1.1 Adaptation aux tolérances des ouvrages récepteurs PM
2.1.2 Facilité de montage et démontage PM
2.1.3 Performances acoustiques PM
2.1.4 Tenue au feu PM
2.1.5 Qualité des joints PM
2.1.6 Etanchéité des locaux PM

2.2 SALLES BLANCHES & PAROIS DES CHAMBRES
FROIDES - PAREMENTS ACIER

2.2.1 Conception générale PM
2.2.2 Sols des chambres froides - Panneau sandwich,
parement acier - Repère S505-01 au tableau des finitions m² 44

2.2.3 Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich, parement
acier m² 1 839

2.2.4 Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich, parement
acier avec protection vis-à-vis des rayonnements cis

2.2.5 Cloisons de doublage cis
2.2.6 Cloisons de doublage avec protection aux rayonnements cis
2.2.7 Vitrages affleurants sur un parement

Sans exigence feu, thermique ou acoustique  : [4u] m² 3,70
0,55 x 1,015 : u 1
0.60 x 1,015 : u 1
0.80 x 1,015 : u 1
1,70 x 1,015 : u 1

Ra ≥ 47 dB : [1u] m² 1,73
1,70 x 1,015 : u 1

EI60  : [1u] m² 0,42
1,00 x 0,415 : u 1

EI60 - Ra ≥ 47 dB : [2u] m² 3,45
1,70 x 1,015 : u 2

Uw 1,4 - Ra ≥ 35 dB : [20u - 56 m²] P.M. CE 202

2.2.8 Vitrages plombés bi-affleurants sur un parement
Protection vis-à-vis des rayons X Eqv 1 mm - EI60 : [1u] m² 1,22
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 505 - Cloisons modulaires
370/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

1,20 x 1,015 : u 1
Protection vis-à-vis des rayons X Eqv 3 mm - Ra ≥ 47 dB :
[1u] m² 2,74

2,70 x 1,015 : u 1
2.2.9 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement
acier - Repère P505-02 au tableau des finitions m² 578

2.2.10 Portes
2.2.10.1 Portes des salles propres

1,00 x 2,10 : u 4
1,20 x 2,10 : u 1

1,20 x 2,10 avec occulus : u 5
0,90 x 2,10 - Pb 1 mm : u 1

0,90 x 2,10 : u 3
0,90 x 2,10 avec occulus : u 1

0,80 x 2,10 : u 4
2.2.10.2 Portes des chambres froides

1,00 x 2,10 : u 4
2.2.11 Portes coulissantes étanches P.M. Repris au corps d'état 510 PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES

2.2.12 Barrières phoniques cis
2.2.13 Guichets passe-plats étanches

Déchets 0,80 x 0,80  : u 4
Produits finis 0,60 x 0,60  : u 4

2.2.14 Guichets passe-plats bio-décontaminables
Matières premières 0,80 x 0,80 : u 4

2.2.15 Continuité de la protection aux rayonnements Ens 1
2.2.16 Equipements divers

2.2.16.1 Parois et porte de séparation en chambre froide Ens 1
2.2.16.2 Rideaux PVC Ens 1
2.2.16.3 Lisses de protections murales sous repère M505-03 Ens 1

2.3 SALLES BLANCHES - PAREMENTS HPL
2.3.1 Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich, parement
HPL m² 1 781

2.3.2 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement
HPL - Repère P505-1 du plan de repérage m² 535

2.3.3 Cloisons de doublage cis
2.3.4 Portes coulissantes étanches P.M. Repris au corps d'état 510 PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES
2.3.5 Vitrage bi-affleurant

Protection vis-à-vis des rayons X Eqv 2,5 mm - Ra ≥ 47 dB
: [5u] m² 13,60

0,70 x 1,015 : u 2
3,40 x 1,015 : u 1
4,30 x 1,015 : u 2
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 505 - Cloisons modulaires
371/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Vitrage affleurant intérieur
Protection vis-à-vis des rayons X Eqv 2 mm - Uw 1,4 - Ra
≥ 47 dB : [10u - 30 m²]

P.M. CE 202

Protection vis-à-vis des rayons X Eqv 2,5 mm - Uw 1,4 -
Ra ≥ 47 dB : [5u - 15 m²]

P.M. CE 202

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE P.M.

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 505

4. PSE  CORPS D'ETAT N° 505
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES BLOCS D'OPERATIONS

4.1.1 Salles blanches - Parements HPL
4.1.1.1 Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich,
parement HPL m² -1 781

4.1.1.2 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement
HPL - Repère P505-1 du plan de repérage m² -535

SOUS TOTAL PSE 39

4.2 PSE N° 40 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX DE LA PHARMACIE

4.2.1 Salles blanches - Parements acier
4.2.1.1 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement
acier - Repère P505-02 au tableau des finitions m² -578

SOUS TOTAL PSE 40
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 506 - Plafonds suspendus
372/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 506
PLAFONDS SUSPENDUS

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essaies et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE

2.1.1 Plafond en plaque de plâtre d'isolement acoustique
(repère "P506-01" au tableau des finitions) m² 395

2.1.2 Plafond en plaque de plâtre (repère "P506-01" au tableau
des finitions) m² 1 317

2.2 PLAFONDS SUSPENDUS EN FIBRES MINERALES
2.2.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 sur ossature apparente (repère "P506-02" au tableau
des finitions)

m² 15 904

2.2.2 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales 1
200 x 600 sur ossature semi-encastrée (repères "P506-06" au
tableau des finitions)

m² 3 338

2.2.3 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 lavables résistantes à l'humidité (suivant repère
"P506-03" au tableau des finitions et sur plans de repérage de
l'Architecte)

m² 2 485

2.2.4 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement
antimicrobien (repère "P506-04" au tableau des finitions)

m² 1 051

2.2.5 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement
antimicrobien pour locaux dits " étanche " (repère "P506-08" au
tableau des finitions)

m² 877

2.3 FAUX-PLAFONDS MINERAUX MONOLITHIQUES
2.3.1 Faux-Plafond monolithique (repère "P506-07" au tableau
des finitions) m² 393

2.3.2 Îlots acoustiques (repère "P506-09" au tableau des
finitions) m² 158

2.4 FAUX-PLAFOND EN BOIS ET STRATIFIE
2.4.1 Faux-plafond en panneaux plaqués bois (repère "P501-
01" au tableau des finitions) m² 2 058

2.4.2 Faux-plafond finition stratifiée aspect bois (repère "P501-
02" au tableau des finitions) m² 553
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Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 506 - Plafonds suspendus
373/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.5 FAUX-PLAFOND METALLIQUE
2.5.1 Faux-plafond effet miroir suivant repère "P506-12" au
tableau des finitions m² 15

2.6 OUVRAGES DIVERS
2.6.1 Jouées en plaque de plâtre ml 632
2.6.2 Trappes

2.6.2.1 Trappes rectangulaires en plâtre invisibles ens 1
2.6.2.2 Trappes circulaires en plâtre invisibles ens 1

2.6.3 Traitement des joints de dilatation ens 1
2.6.4 Grilles de désenfumage ens 1

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE
3.1 FAUX-PLAFOND EN TOILE TENDUE (REPERE "P506-11"
AU TABLEAU DES FINITIONS) m² 312

3.2 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE PERFOREE (REPERE
"P506-10" AU TABLEAU DES FINITIONS) m² 202

3.3 FAUX-PLAFOND MONOLITHIQUE (REPERE "P506-07" AU
TABLEAU DES FINITIONS) m² 40

3.4 REVETEMENT MURAL MONOLITHIQUE (REPERE "M506-
01" AU TABLEAU DES FINITIONS) m² néant

3.5 FAUX-PLAFOND RAINURE ASPECT BOIS (REPERE "P501-
04" AU TABLEAU DES FINITIONS) m² 62

3.6 FAUX-PLAFOND EN PLAQUE CIMENT (REPERE " P506-
12" AU TABLEAU DES FINITIONS) m² 34

3.7 JOUEES EN PLAQUE DE PLATRE
- Jouées Ht=0.10m (corniche avec bandeau led cintré) ml 31
- Jouées Ht=0.24m (sous garde-corps vitré cintré) ml 8

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 506
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4. PSE  CORPS D'ETAT N° 506
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 15 : MISE EN OEUVRE DE VENTILO-
CONVECTEUR EN REMPLACEMENT DES PLAFONDS
RAYONNANTS, DANS LES LOCAUX RAFRAICHIS DES
NIVEAUX RDC/S1/S2

4.1.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 sur ossature apparente m² 9 130

SOUS TOTAL PSE 15
4.2  PSE N° 16 : MISE EN OEUVRE DE VENTILO-
CONVECTEUR EN REMPLACEMENT DES PLAFONDS
RAYONNANTS, DANS LES LOCAUX TERTIAIRES
RAFRAICHIS DES NIVEAUX E3/E2/E1

4.2.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 sur ossature apparente m² 2 015

SOUS TOTAL PSE 16
4.3 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX DU PLATEAU TECHNIQUE

4.3.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement
antimicrobien pour locaux dits " étanches"

m² 496

SOUS TOTAL PSE 39
4.4 PSE N° 40 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX DE LA PHARMACIE

4.4.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement
antimicrobien pour locaux dits "étanches"

m² 315

SOUS TOTAL PSE 40
4.5 PSE N° 42 : DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ADAPTIONS
EN CIRCULATIONS

4.5.1 Plafond en plaque de plâtre
4.5.1.1 Plafond en plaque de plâtre (repère "P506-01" au
tableau des finitions) m² -995

4.5.2 Plafonds suspendus en fibres minérales
4.5.2.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres
minérales 600 x 600 sur ossature apparente (repère "P506-
02" au tableau des finitions)

m² 995

4.5.2.2 Faux-plafond démontable en dalles de fibres
minérales 1 200 x 600 sur ossature semi-encastrée (repère
"P506-06" au tableau des finitions)

m² 3 338

SOUS TOTAL PSE 42
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 507
REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX DURS

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 LOCALISATION PM
2.2 CHAPE FLOTTANTE SUR RESILIENT MINCE m² 819
2.3 CHAPE FLOTTANTE SUR RESILIENT EPAIS m² 1 252
2.4 RESINE D'ETANCHEITE DES LOCAUX AVEC SIPHON

PM

Les étanchéités
en résine non
circulables de
type 10 sont

décrites
au corps d’état

201
2.5 REVETEMENT PIERRE

2.5.1 Revêtement de sol en pierre naturelle, repère " S507-04 "
au tableau des finitions et sur les plans de repérage de
l'Architecte
- Sols m² 1 557
- Sur marches et contremarches m² 88
- Première et dernière marche contrastée ml 28
2.5.2 Plinthes en pierre naturelle, repère " PL507-04 " au
tableau des finitions et sur les plans de repérage de l'Architecte ml 802

2.5.3 Nez de marche ml 196

2.6 REVETEMENTS CARRELAGE
2.6.1 Revêtement de sol en grés cérame, suivant repère " S507-
01 " au tableau des finitions et sur les plans de repérage de
l'Architecte

m² 49

2.6.2 Revêtement de sol en grés cérame antidérapant, suivant
repère " S507-02 " au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte

m² 463

2.6.3 Revêtement de sol en grés cérame, suivant repère " S507-
03 " au tableau des finitions et sur les plans de repérage de
l'Architecte

m² 278

2.6.4 Revêtement de sol en grés cérame, suivant repère " S507-
05 " au tableau des finitions et sur les plans de repérage de
l'Architecte

m² 29
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.7 PLINTHES
2.7.1 Plinthes à gorge en grés cérame assorties au revêtement
de sol S507-01, suivant repère " PL507-01 " au tableau des
finitions et sur les plans de l'Architecte

ml 98

2.7.2 Plinthes à gorge en grés cérame assorties au revêtement
de sol S507-02, suivant repère " PL507-02 " au tableau des
finitions et sur les plans de l'Architecte

ml 616

2.7.3 Plinthes à gorge en grés cérame assorties au revêtement
de sol S507-03, suivant repère " PL507-03 " au tableau des
finitions et sur les plans de l'Architecte

ml 383

2.7.4 Plinthes à gorge en grés cérame assorties au revêtement
de sol S507-05, suivant repère " PL507-05 " au tableau des
finitions et sur les plans de l'Architecte

ml 33

2.8 REVETEMENT DE MURS
2.8.1 Système de protection à l'eau sous carrelage m² 3 887
2.8.2 Revêtement mural en faïence toute hauteur, suivant
repère " M507-01 " au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte

m² 4 268

2.8.3 Revêtement mural en faïence sur 130cm de hauteur,
suivant repère " M507-02 " au tableau des finitions et sur les
plans de repérage de l'Architecte

m² 44

2.8.4 Revêtement mural 30 x 60 cm, suivant repère " M507-05 "
au tableau des finitions et sur les plans de repérage de
l'Architecte

m² 38

2.8.5 Revêtement mural en pierre, suivant repère " M507-06"
au tableau des finitions
- Protection murale en pierre naturelle de comblanchien m² 6
- Tablette finition pierre naturelle de comblanchien sur structure
métallique ml 2

2.9 ACCESSOIRES ET OUVRAGES DIVERS
2.9.1 Socle - Banc en pierre m² 2
2.9.2 Eveil à la vigilance ml 12
2.9.3 Profilés d'angle métallique ml 265
2.9.4 Profilés d'arrêt intégrés dans les revêtements de sol ml 214
2.9.5 Joint de dilatation au sol en partie courante ml 38
2.9.6 Joint de dilatation au sol en plinthe ml 103
2.9.7 Joint de dilatation sur murs ml néant
2.9.8 Joints étanches à la pompe ens 1
2.9.9 Nettoyage et protection ens 1

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA ROTONDE
3.1 REVETEMENT EN BRIQUE REPERE " S507-10 " AU
TABLEAU DES FINITIONS ET SUR LES PLANS DE
REPERAGE DE L'ARCHITECTE

m² 438

3.2 REVISION DES ESCALIERS Ens 1
3.3 REVETEMENT DE SOL EN PIERRE NATURELLE, REPERE
" S507-04 " AU TABLEAU DES FINITIONS ET SUR LES
PLANS DE REPERAGE DE L'ARCHITECTE
- Sur coursive et Co-working au niveau RC m² 266
- Dans cabine ascenseur m² 2

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 07
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 507 - Revêtements de sols - Revêtements muraux durs
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4. PSE  LOT 507
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 41 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX D'ENTRETIEN

4.1.1 Revêtements de sol
4.1.1.1 Revêtement de sol en grés cérame, suivant repère "
S507-03 " au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte

m² -723

4.1.2 Plinthes
4.1.2.1 Plinthes à gorge en grés cérame assorties au
revêtement de sol S507-03, suivant repère " PL507-03 " au
tableau des finitions et sur les plans de l'Architecte

ml -974

SOUS TOTAL PSE 41
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 508
REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX SOUPLES

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 LOCALISATION DES REVETEMENTS INTERIEURS PM
2.2 FORME DE PENTE m² 53
2.3 ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGREAGE m² 42 862
2.4 REVETEMENTS DE SOL ET PLINTHES
THERMOPLASTIQUES

2.4.1 Revêtement de PVC " U4 P3 E3 C2" compact repères
S508-01 et S508-02 au tableau des finitions et sur les plans
Architecte

- Sol repère S508-01 m² 20 062
- Sol repère S508-02 m² 20 539

2.4.2 Plinthes en PVC repères PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions

- Plinthes repère PL508-01 ml 15 124
- Plinthes repère PL508-02 ml 20 284

2.4.3 Revêtement de PVC homogène avec propriétés
conductrices et dissipatrices repère S508-03 au tableau des
finitions et sur les plans Architecte

m² 783

2.4.4 Plinthes en PVC repère PL508-03 au tableau des finitions ml 475
2.4.5 Revêtement de sol PVC antidérapant repères S508-04 et
au Tableau des Finitions et sur les plans Architecte m² 1 203

2.4.6 Plinthe en PVC repère PL508-04 au Tableau des Finitions ml 2 398
2.4.7 Revêtement de sol PVC antidérapant repère S508-04a au
Tableau des Finitions et sur les plans Architecte m² 66

2.4.8 Plinthe en PVC repère PL508-04a au Tableau des ml 130
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.5 REVETEMENT PVC SUR MARCHES ET
CONTREMARCHES REPERE S508-05 AU TABLEAU DES
FINITIONS ET SUR LES PLANS ARCHITECTE

- Sur marches et contremarches m² 102
- Sur paliers et 1/2 paliers m² 81
- Plus-value pour nez-de-marches ml 228
- Bandes podotactiles ml 14

2.6 REVETEMENT MURAL THERMOPLASTIQUE
2.6.1 Revêtement mural PVC repère (M508-01) au tableau des
finitions m² 5 908

2.7 ACCESSOIRES DIVERS
2.7.1 Trappes étanches Ens 1
2.7.2 Barres de seuil ml Prévues au 507
2.7.3 Couvre-joint de dilatation

2.7.3.1 Couvre-joint de dilatation standard ml 237
2.7.3.2 Couvre-joint de dilatation en plinthe ml 507
2.7.3.3 Plinthes PVC ml 507

2.7.4 Essuie-pieds intérieurs type Sol Système Nuway repère
S508-06 au tableau des finitions m² 26

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA ROTONDE
3.1 REVETEMENT DE PVC " U4 P3 E3 C2" COMPACT
REPERES S508-01 ET S508-02 AU TABLEAU DES FINITIONS
ET SUR LES PLANS ARCHITECTE

m² 11

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 508
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 508 - Revêtements de sols -  Revêtements muraux souples
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

4. PSE  CORPS D'ETAT N° 508
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES BLOCS D'OPERATION

4.1.1 Revêtement mural thermoplastique
4.1.1.1 Revêtement mural PVC repère (M508-01) au tableau
des finitions m² 863

SOUS TOTAL PSE 39
4.2 PSE N° 41 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX D'ENTRETIEN

4.2.1 Revêtements de sols
4.2.1.1 Revêtement de PVC " U4 " compact repères S508-01
et S508-02 au tableau des finitions et sur les plans Architecte m² 723

4.2.2 Plinthes
4.2.2.1 Plinthes en PVC repères PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions ml 974

SOUS TOTAL PSE 41
4.3 PSE N° 47 : ADAPTATION DES REVËTEMENTS DE SOL

4.3.1 Revêtement de PVC " U4 P3 E3 C2" compact repères
S508-01 et S508-02 au tableau des finitions et sur les plans
Architecte

- Sol repère S508-01 m² -20 062
- Sol repère S508-02 m² -20 539

4.3.2 Plinthes en PVC repères PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions

- Plinthes repère PL508-01 ml -15 124
- Plinthes repère PL508-02 ml -20 284

4.3.3 Revêtement de PVC " U4 " compact repères S508-01 et
S508-02 au tableau des finitions et sur les plans Architecte

- Sol repère S508-01 m² 20 062
- Sol repère S508-02 m² 20 539

4.3.4 Plinthes en PVC repères PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions ml

- Plinthes repère PL508-01 ml 15 124
- Plinthes repère PL508-02 ml 20 284

SOUS TOTAL PSE 47

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 508
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 509
SERRURERIE - METALLERIE

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés d'exploitation
de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2 Description des travaux
2.1 Blocs-portes en tôle

2.1.1 Localisation
Portes métalliques extérieures
Suivant plan de nomenclature des portes métalliques extérieures de
l’Architecte du carnet n° 6700, et notamment (liste non exhaustive) de
SER A.1.1 à SER A.1.3 et SER A.2.1 à SER A.2.10 :

- SER A.1.1 - REI_PRT_EXT_SI PL90 x HL204 PLEINE u 8
- SER A.1.2 - REI_PRT_EXT_SI PL120 x HL204 PLEINE u Prévus avec article 2.5 Bardage
- SER A.1.3 - REI_PRT_EXT_SI_EDT HAUT PL108 x HL342.5
(120x350) PP + EDT u 1

- SER A.1.4 120x204 u 5
- SER A.2.10 - REI_PRT_EXT_DB_PLEINE PL160 x HL212.5
(192x220) u 1

- SER A.2.9 - REI_PRT_EXT_DB_PLEINE PL210 x HL212. (222x220) u 7

- SER A.2.8 - ARC_PRT_EXT_TC_PLEINE PL180 x HL212.5
(192x220) u 12

- SER A.2.7 - ARC_PRT_EXT_TC_PLEINE PL140 x HL212.5 u 6

- SER A.2.6 - REI_PRT_EXT_DB + EDT PL210 x HL342.5 (222x360)
VENT PPM (avec grille en partie haute) u 1

- SER A.2.5 - REI_PRT_EXT_DB + EDT PL210 x HL242.5 (222x350)
PPM (avec imposte métallique) u 4

- SER A.2.4 - REI_PRT_EXT_DB + EDT PL180 x HL242.5 (192x350)
PRT GRI (avec imposte métallique) u 1

- SER A.2.3 - REI_PRT_EXT_DB + EDT PL180 x HL242.5 (192x350)
PRT GRI u 6

- SER A.2.2 - REI_PRT_EXT_TC PL210 x HL242.5 (192x250) PPM u 1

- SER A.2.1 - REI_PRT_EXT_TC PL180 x HL242.5 (192x250) PPM u 1

- Ensemble à 4 vantaux 370x220 u 1

Portes métalliques intérieures
100+100 x 204 u 1
90 x 204 u 1
90 x 204 EI30 u 1
90 x 204 EI60 u 1
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

120 x 204 u 2
120 x 204 EI30 u 1
90+50 x 204 u 3
90+50 x 204 EI30 u 1
90+50 x 204 EI60 u 2
90+90 x 204 u 3
90+90 x 204 E30 u 1
90+90 x 204 EI30 u 1
90+90 x 204 EI60 u 4

2.1.2 Performances
2.1.3 Dormants
2.1.4 Vantaux
2.1.5 Ferrage et quincailleries

2.1.5.1 Paumelles acier P.M.
2.1.5.2 Serrure de sûreté 1 face et bouton moleté P.M.
2.1.5.3 Ferme-porte (C) P.M.
2.1.5.4 Ferme-porte à glissière avec bandeau intégré (G) P.M.
2.1.5.5 Ferme-porte à glissière avec temporisation (Gt) P.M.
2.1.5.6 Ferme-porte à encastrer P.M.
2.1.5.7 Pivot linteau classique (PL) P.M.
2.1.5.8 Pivot linteau asservi pour porte DAS (PL-D) P.M.
2.1.5.9 Crémone (A) P.M.
2.1.5.10 Crémone en applique (B) P.M.
2.1.5.11 Crémone encastrée  (C) P.M.
2.1.5.12 Butoir en aluminium (A) P.M.
2.1.5.13 Butoir en inox (B) P.M.
2.1.5.14 Butoir en caoutchouc  (C) P.M.
2.1.5.15 Garniture en inox (A) P.M.
2.1.5.16 Garniture en inox (B) P.M.
2.1.5.17 Garniture bâton de maréchal  (C) P.M.
2.1.5.18 Garniture en Aluminium (D) P.M.
2.1.5.19 Plaque de poussée (P) P.M.
2.1.5.20 Poignée de tirage (T) P.M.

2.1.6 Blocs-portes spécifiques
2.1.6.1 Porte locaux transfo et poste de livraison P.M.

2.2 Garde-corps interieurs et mains courantes
2.2.1 Garde-corps escaliers public ml 7
2.2.2 Garde-corps escaliers notables n°3 et 7 (voir détail cahier 7020) ml 63

Garde-corps de sécurité (cuves de stockage eau au niveau S2) ml 10

2.2.3 Mains courantes bois escaliers notables ml 247
2.2.4 Mains courantes acier escaliers standards ml 837

2.3 Garde-corps extérieurs et mains courantes
2.3.1 Garde-corps métallique à barreaudage (type 1)

- Garde-corps des escaliers extérieurs accès à la plateforme de
l’hélistation depuis le E4 (type 1) ml Avec escaliers hélistation

- Garde-corps au-dessus de l’accès cour logistique au niveau S1 ml 12

- Garde-corps cour anglaise 4 au niveau S1 ml 52
- Plateforme fluide médicaux (NORD) ml
- Garde-corps sur les murets en L extérieurs ml 27

2.3.2 Garde-corps vitré extérieur type 2
- Au SS1 : Garde-corps dans patio 1 ml 15
- A RDC : Garde-corps vitrés au droit de la trémie des cours anglaises
1,2 et 3 côté Parvis (OUEST), Alix de champagne (NORD) et voie
pompiers (SUD)

ml Prévus au corps d'état 202 Menuiseries extérieures
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Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

- Au RDC : Garde-corps vitrés Terrasses PATIO 1 RC (cf. plans 6800-
69) ml 19

- Au RDC : Garde-corps vitrés Terrasses PATIO 3 RC (cf. plans 6800-
69) ml Garde-corps type 2

- Niveau E1 : Terrasse pièce de vie + Salle à manger au E1 ml 4
- Niveau E3 : Terrasses patios 2 et 3 ml 39

2.3.3 Portillons vitrés
- Suivant indications plans de repérage du carnet 6700 Architecte, coupe
6800-62 pour issue de secours des escaliers des cours anglaises niveau
S1 (2UP) Dim : 1.50x1.00m ht

u 3

2.3.4 Garde-corps métalliques à lisse horizontale sur acrotère (type 4)

Suivant plans Architecte, plans de repérage et carnets de détails n°6700-
12 :
- Garde-corps sur acrotères ml
- Garde-corps au-dessus de l’accès cour logistique au niveau S1 ml 40

2.3.5 Mains courantes acier
- Suivant indications des plans et repérage du carnet 6700 et le carnet
de détail de l’Architecte et notamment pour escaliers béton d’accès aux
cours anglaises (cf. plans de détail 6700-13 et 3700-14)

ml 69

2.3.6 Garde-corps de sécurité à 2 lisses horizontales sur acrotère
(type 3)
Suivant indications des plans de repérage du carnet 6700 et carnet de
détails (6700-12, 6800-60, 63, 64, 66, 67 de l’Architecte et notamment :

- Les garde-corps en limite des terrasses plantées ml 652
- Les garde-corps en limite des toitures-terrasses ml 148
- Les garde-corps le long du cheminement de l’axe rouge en toiture-
terrasse (entre les hélistations) ml 61

- Garde-corps édicules ascenseurs Sud E4 (type 3) ml 8
- Portillon d'accès entretien à la toiture édicule ascenseurs Sud E 4
larg=1.00m u 1

- Garde-corps laqué édicules ascenseurs Nord E4 (type 3B) ml
- Garde-corps terrasse Nord E3 (type 3) ml 182
- Garde-corps terrasse circulation patio 8 au niveau S1 ml 28
- Garde-corps terrasses patios 3.6.8 au niveau RC ml 48
- Garde-corps terrasses patios 1.2.4.6 au niveau E2 ml 110
- Garde-corps terrasses patio 7 au niveau E3 ml 13
- Garde-corps à l’arrière des bardages en ventelles (T11) posés sur
acrotères ml

- Garde-corps cour logistique au niveau S2 ml 25

2.3.7 Garde-corps vitré extérieur de hauteur 1,80m (type 5)
- Niveau E2 : Terrasse patio 2 ml 6

2.3.8 Garde-corps à base pleine et lisses horizontales (type 6)

- Repérage du carnet 6700 dont notamment les garde-corps des
escaliers et rampes de l’aire de livraison ml néant

2.4 Escalier métallique hélistation
Suivant plan de repérage Architecte n°6700-08 :
Escalier métallique d’accès à la passerelle de l’hélistation.

- Ossature primaire / secondaire (limons) ml 46
- Marches en caillebotis ml 50
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- Paliers et 1/2 paliers m² 18
- Garde-corps ml 36
- Mains courantes ml 10

Escalier métallique de secours de l’hélistation.
- Ossature primaire / secondaire (limons) ml 63
- Marches en caillebotis ml 50
- Paliers et 1/2 paliers m² 18
- Garde-corps ml 53
- Mains courantes ml 10

2.5 Bardage, écrans et grilles ventelles métalliques
2.5.1 Ecrans acoustiques de fermeture d'enclos techniques en toiture
(type 13)
Selon plan 6700-17 Architecte, carnet des détails :

- Ecrans acoustiques en toiture terrasse E3 sur 3 à 4 faces en périphérie
de la zone Dry Coolers et Portail d’accès sur pivot.
- Surface m² 486
- Plus-value pour porte accès 1.16x2.04ht u 3
- Couvertine filante alu prélaqué ml 114
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2.5.2 Ecrans non acoustiques de fermeture d'enclos techniques en
toiture (types 10 et 11)

- Suivant carnet 6700 de repérage de serrureries (types 10 et 11).

- Surface m² 1 289
- Plus-value pour porte accès 1.16x2.04ht u 5
- Couvertine filante alu prélaqué ml 316

2.5.3 Bardage métallique à ventelles horizontales de revêtement de
façades des locaux techniques (type 12)
Suivant carnet 6700 de repérage de serrureries pour :

- Bardage métallique à ventelles horizontales de revêtement de façades
des locaux techniques type 12
- Surface m² 1 643
- Plus-value pour porte accès 1.16x2.04ht u 1
- Couvertine filante alu prélaqué ml 346

2.5.4 Grilles de fermeture de réservations dans le béton pour
ventilation VB, VH en façades

- REI_ARC_FAUSSE FEN HA 440 120 VENT – SER B.1 u 23
- ARC_FEN_EXT_1P HA 225 120_FI_VI VENTELLES – SER B.2 u 1

- ARC_FEN_EXT_1P HA 225 60_FI_VI VENTELLES – SER B.3 u 9

- ARC_FEN_EXT_1P HA 60 126_FI_VI VENTELLES – SER B.4 u 12

- ARC_FEN_EXT_1P HA 250 120_FI_VI VENTELLES  – SER B.5 u 5

- ARC_FEN_EXT_1P HA 250 60_FI_VI VENTELLES  – SER B.6 u 3

- ARC_FEN_EXT_1P HA 100 100_FI_VI VENTELLES – SER B.7 u

- ARC_FEN_EXT_1P HA 60 60_FI_VI VENTELLE  – SER B.8 u 1

- ARC_FEN_EXT_1P HA 60 120_FI_VI VENTELLES – SER B.9 u 7

- ARC_FEN_EXT_1P HA 150 100_FI_VI VENTELLES  – SER B.10 u

- REI_ARC_FAUSSE FEN HA 100 150 VEN – SER B.10 u
- REI_ARC_FAUSSE FEN HA 100 250 VENT – SER B.11 u
- 60 190 Fluides médicaux u 2

2.5.5 Grilles à enroulement de fermeture pour la zone départ convoi
(véhicule mortuaire) - espaces largement à ventiler

Selon codes de la série SER.A.5 de la nomenclature des portes
métalliques architecte du carnet 6700 et plan de niveau S1 Architecte :

Porte enroulement motorisée sectionelle âme isolante + hublot
- SER.D1 Dim : 3.10x3.20ht u 3
Rideau feu EI120
- SER A.5.1 Dim : 2.40x2.04ht u 1
- SER A.5.3 Dim : 1.80x2.04ht u 4
Rideau feu intérieur EI60
- SER A.5.4 Dim : 7.08x2.50ht u 1
- SER A.5.5 Dim : 7.48x2.50ht u 1
- SER A.5.6 Dim : 8.50x2.50ht u 1
- SER A.5.7 Dim : 1.80x2.50ht u 1
- SER A.5.8 Dim : 3.18x2.50ht u 1
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Rideau feu intérieur EI120
- SER A.5.9 Dim : 3.40x2.50ht u 2
- SER A.5.10 Dim : 6.54x2.50ht u 1
- SER A.5.11 Dim : 6.96x2.50ht u 1
- SER A.5.12 Dim : 5.35x2.50ht u 1
- SER A.5.13 Dim : 3.00x2.50ht u 1
Rideau concession cafétéria / boutiques à RDC
- Dim : 1.35x3.50ht u 1
- Dim : 6.48x3.50ht u 1

2.6 Ouvrages divers
2.6.1 Arceaux des vélos en métal u 90
2.6.2 Arceaux de protection portes coulissantes gravitaires u 6

2.6.3 Niveleur hydraulique de quai motorisé avec unité
électrohydraulique u 1

2.6.4 Système de blocage ergonomique des roues des camions u 6

2.6.5 Escaliers métalliques
Escaliers au droit des quais de livraisons

- Ossature primaire / secondaire (limons) ml 15
- Marches en caillebotis ml 18
- Paliers d'arrivées m² 4
- Garde-corps ml 15

Escaliers d'accès à la plateforme en caillebotis pour la maintenance des
dry cooler de la terrasse au niveau  E3 u 3

2.6.6 Grille caillebotis dans les patios et les cours anglaises

Suivant plans de repérage du carnet 6700 et suivant détail type 6800-15 et
6800-73 :

- Grille caillebotis dans les patios et de la cour anglaise sur terre-plein m² 39

- Grille caillebotis cour anglaise en façade ESTniveau S1 m² 1
- Grille au-dessus du caniveau de la cour anglaise (cf. DET 1-08 – 1/20e -
Plan n° 6800-15)

m² 167

- Grilles amovibles de la terrasse / Attique – PATIO 2 ( cf DET 3-15-
1/20s – Plans N° 6800-73) m² 14

2.6.7 Grille caillebotis 25 x 25 - Drycooler - escalier et garde-corps

Suivant plans terrasse N+3 :
- Grille caillebotis en périphérie des Drycooler implantés sur la terrasse du
N3 ml 98
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2.6.8 Ligne de vie
- En Galerie de liaison bâtiment Urgence et Galerie rotonde ml 65
- Toiture locaux techniques R+5 ml 488
- Toiture locaux techniques R+3 ml 54
- Toiture des édicules ascenseurs ml 49

2.6.9 Echelles à crinoline
Suivant plans de repérage du carnet 6700 :

- Echelle d’accès au-dessus des édicules d’ascenseur, et divers échelles
(cf. plans 6700-09 u 5

- Suivant nécessité pour tous les franchissements d’une hauteur
supérieur à 2 m ens 1

2.6.10 Echelles droites
Suivant plans de repérage du carnet 6700 :
- Pour accès en toitures lorsqu’il n’y a pas d’échelle à crinoline ens 1
2.6.11 Portails, Portillons à barreaudage vertical

- Portillons suivant plans architecte en partie haute des escaliers
extérieurs dans les cours anglaises, suivant détails 6700-13 et 6700-14 u Prévus avec

article 2.3.3

- Portillons dans les escaliers intérieurs pour bloquer les accès publics
au niveaux techniques S2 et E4 suivant plans de repérage des
serrureries intérieures du carnet 6700

u 3

- Portillons d’accès à la plateforme des fluides médicaux suivant détail de
principes enclos plateforme fluides médicaux (6700-19) Dim :
2.00x2.10ht

u 2

- Portail à 2 vantaux en partie haute de la rampe d’accès à l’aire
logistique (détail 6700-18 et plans généraux) Dim : 4.63x1.90ht u 1

- Portillon piéton manuel situé dans la rampe d’accès camion (au droit du
portail des camion (description ci-dessous). Dim : 0.94x1.90ht u 1

- Portillon conciergerie-accueil (plan n° 6007-42) larg=1.10m u 1

2.6.12 Clôture enclos plateforme fluides médicaux
- Clôture enclos plateforme fluides médicaux Ht=2.20m ml 17,26
- Grilles et portes barreaudage métallique thermolaqué fers plats
122x50mm fluides médicaux m² 12,22

2.7 Portail métallique manuel
2.7.1 Portes et Portails grillagés
Portail à deux vantaux et grillage suivant plans, nomenclature architecte :
Portes extérieures portant le code SER A.2.7, notamment en fermeture des
locaux « stockage bouteilles pharmacie au niveau S1

- Porte REI_PRT_EXT_DB + EDT PL180 x HL242.5 (192x350) PRT GRI
- SER A.2.7 u 2

- Grillage séparatif salles de bains de dyalise 1 et 2 au niveau S2 m² 16

- Grillage séparatif stockage bouteilles pharmacie m² 32
2.7.2 Grilles fixes pare-vue permettant une large ventilation

Grilles fixes portant le code SER C.1 au niveau S1 dans le parking
ambulances
- Dim : 1.20x2.50ht u 4
- Dim : 2.40x2.50ht u 4
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2.7.3 Arceaux métalliques pour protéger les éventuelles descentes EP
et autres éléments

Suivant plans de repérage du carnet 6700 :
- Potelet protection cour logistique u 14

2.7.4 Rail nacelle
Suivant plan, plans 6700-03 et DET 3-05-1/20e plan n° 6800-63 :

- Rail support de nacelles d’entretien des façades ml 428
2.7.5 Grille pare insecte de la cours anglaise

- Grilles verticales au droit des gaines et carneaux de prise d’air neuf
situées dans les caniveaux des cours anglaises (cf. détail type 6800-15) u 13

2.7.6 Chasse roue métallique
Suivant plan N° 6700-27 :

Chasse-roues passerelle d’accès entre rotonde et bâtiment ml 29

2.8 Rampe métallique
- Rampes d’accès au droit des portes d’accès des divers locaux depuis la
circulation principale du E4. u 10

2.9 Saut de loup
- Suivant nécessité pour le passer au-dessus des obstacles en toitures ens 1

2.10 Portes automatiques coulissantes vitrées
Suivant plans de repérage du carnet 6700 :
SER A.4.1 REI_PRT_EXT_CS_SI PP_PL180 x HL204 u 2
SER A.4.2 ARC_PRT_EXT_CS_DB PP_PL180 x HL204 u 2

2.11 Ouvrages divers
2.11.1 Panneau tôle design

- Panneau d’habillage en tôle dans l’escalier noble N°03 et 07 m² 127
2.11.2 Grille carneau

Suivant indications carnet de détail 6800-22 :
- En pied de façade 1.18 – Patio : Banquette prise d’air m² 6

2.11.3 Trappe livraison IRM u 1
2.11.4 Garde-corps extérieur ml 20

3 Description des travaux de la rotonde
3.1 Garde-corps vitré sur mezzanine de la rotonde ml 8
3.2 Portes étage de la rotonde u néant

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 509
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CORPS D'ETAT N° 510
PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES

2.1.1 Portes automatiques coulissantes
0,90 x 2,10 : u 3
1,00 x 2,10 : u 2
1,10 x 2,10 : u 6
1,20 x 2,10 : u 20
1,40 x 2,10 : u 19
1,80 x 2,10 : u 4

2.1.2 Portes automatiques coulissantes semi-vitrées avec
occultation intégrée

1,40 x 2,10 : u 1
1,80 x 2,10 : u 3
2,00 x 2,10 : u 1
2,30 x 2,10 : u 1

2.1.3 Portes automatiques coulissantes à débit d'air contrôlé
0,90 x 2,10 : u 6
1,20 x 2,10 : u 56
1,40 x 2,10 : u 7
1,80 x 2,10 : u

 '- Ra ≥27 dB
1,20 x 2,10 : u 3

2.1.4 Portes automatiques coulissantes à débit d'air contrôlé semi-
vitrées avec occultation intégrée

1,40 x 2,10 : u 1
1,80 x 2,10 : u 4

 '- Ra ≥27 dB
1,20 x 2,10 : u 55
1,50 x 2,10 : u 1
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2.1.5 Portes automatiques coulissantes étanches avec protection
contre les rayons X

1,20 x 2,10 - Ra ≥27 dB - 3 mm  : u 1
1,20 x 2,10 - Ra ≥27 dB - 2,5 mm  : u 2

1,40 x 2,10 - Ra ≥32 dB - 2 mm  : u 7
1,40 x 2,10 - Ra ≥32 dB - 2,5 mm  : u 3
Semi-vitrée - 0,80 x 2,10 - 2,5 mm  : u 5

2.1.6 Portes automatiques coulissantes acoustiques Ra >42 dB
0,90 x 2,10 : u 6
1,00 x 2,10 : u 1

2.1.7 Portes automatiques coulissantes acoustiques Ra >45 dB
1,40 x 2,10 : u 1

2.1.8 Portes automatiques vitrées à deux vantaux
1,70 x 2,10  : U 1
1,80 x 2,10  : U 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 510
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CORPS D'ETAT N° 511
PORTE DE PARKING - SECTIONNELLE - BARRIERES

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essaies et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. Description des travaux
2.1 Portes rideau souple à effacement rapide

2.1.1 Porte rideau souple à effacement rapide sur circulation
Le porte arrière de quai (S2.L.PUI.03) U 3
File P-Q (local S2.L.PUI.03) dim.* 300 x 2500hteur U 1

2.1.2 Rideau souple à enroulement en intérieur U
Local gestion tenues sales PL850 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propres PL188 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propres PL318 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiaires PL708 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiaires PL748 x HL250 U 1
Quai couvert PL340 x HL250 U 1
Quai couvert PL654 x HL250 U 1
Quai couvert PL696 x HL250 U 1
Quai couvert PL340 x HL250 U 1
Quai couvert PL535 x HL250 U 1
Rideau CF guillotine PL100 x HL204 sas labo U 1
Concession cafétéria / boutiques PL648 x HL350 U 1
Concession cafétéria / boutiques PL135 x HL350 U 1
 PL466 x HL310 U 1
Circulation (Volet sécurisé) PL70 x HL120 Volet sécurisé U 1

2.1.3 Rideau à enroulement CF 2 heures U
droit du quai déchets : x1 rideau CF2H de 250 cm (H) x
240cm (L) ENS 1

Rideaux (x5) situés entre les poteaux du local gare à chariot ENS 1
Rideaux entre le local Gare à chariots et le local Arrière quai ENS 1
Rideaux (x2) donnant sur le local Stockage Logistique vestiairesENS 1
Rideaux (x2) donnant sur le local Distribution des tenues propresENS 1
Rideau donnant sur le local gestion tenues sales ENS 1
Local gestion tenues salesPL850 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propresPL188 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propresPL318 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiairesPL708 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiairesPL748 x HL250 U 1
Quai couvertPL340 x HL250 U 1
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Quai couvertPL654 x HL250 U 1
Quai couvertPL696 x HL250 U 1
Quai couvertPL340 x HL250 U 1
Quai couvertPL535 x HL250 U 1
Rideau CF guillotinePL100 x HL204 sas labo U 1
Concession cafétéria / boutiquesPL648 x HL350 U 1
Concession cafétéria / boutiquesPL135 x HL350 U 1
PL466 x HL310 U 1
Circulation (Volet sécurisé)PL70 x HL120 Volet sécurisé U 1

2.2 Porte guillotine - EI60
PL100 x HL204 sas labo U 1

2.3 Manchons CF des convoyeurs aériens de BD U 5

2.4 Barrière levante U 2
2.4.1 Support inc.
2.4.2 Equipements inc.

2.5 Mobilier urbain
2.5.1 Bornes inox anti-bélier U 13
2.5.2 Bornes inox amovibles

Bornes amovibles situées au Nord et Sud du Parvis U 12
Potelets amovibles au droit du quai sale au niveau S2 U 4
Borne pour libérer le passage des pompiers U 4

2.6 Protection tète de quai u 3

2.7 Amortisseur de quai ENS 1

2.8 Miroir et signalétique des quais u 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 511
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CORPS D'ETAT N° 512
PEINTURE

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthèse des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontôles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
 Sous-Total

2. Description des travaux
2.1 Localisations des prestations intérieures P.M.
2.2 Plafonds

2.2.1 Peinture à base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille I - classe 4a 7b2) satinée - Finition A
(Repère "P512-01" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte)

- Sur plafonds en béton m² 1 989
- Sur faux-plafonds en plâtre m² 1 506

2.2.2 Peinture à base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille I - classe 7b2/4a) satinée - Finition C
(Repère " P512-02" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte)

m² 3 659

2.3 Parois
2.3.1 Peinture à base de résines alkydes en émulsion acrylique
(famille I - classe 7b2/4a) satinée - Finition A (Repère "M512-
01" au tableau des finitions)

m² 86 542

2.3.2 Peinture à base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille I - classe 7b2) satinée - Finition C (Repère "
M512-02" au tableau des finitions)

m² 11 694

2.4 Boiseries
2.4.1 Note générale P.M.
2.4.2 Peinture acrylique sur bois massif, panneaux de
particules et MDF contreplaqués, panneaux de fibres durs -
finition A, finition laquée satinée

m²

2.4.3 Peinture acrylique sur portes prépeintes - finition laque
satinée Suivant repère "AP" dans la colonne "parement" du
tableau des portes

m²

2.4.4 Lasure sur le chant des portes Ens 1
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2.5 Métaux
2.5.1 Note générale P.M.
2.5.2 Peinture satinée sur primaire inhibiteur de corrosion
appliqué sur métaux ferreux - finition B m²

2.5.3 Peinture satinée sur métaux non ferreux - alliages légers -
acier galvanisé - finition B m²

2.5.4 Peinture satinée sur cuivre m²

2.6 Matières plastiques rigides
2.6.1 Peinture acrylique satinée en phase aqueuse (famille I -
classe 7b2 - 6a) m²

2.7 Sols
2.7.1 Etat des supports PM
2.7.2 Préparation des supports cis
2.7.3 Couche d'imprégnation commune à tous les systèmes de
finition cis

2.7.4 Traitement des fissures cis
2.7.5 Peinture de sol antipoussière (suivant repère "S512-01"
au tableau des finitions) m² 845

2.7.6 Remontée de peinture de sol antipoussière assortie au
revêtement "S512-01" (suivant repère "PL512-01" au tableau
des finitions)

ml 655

2.7.7 Peinture de sol antipoussière (suivant repère "S509-01-
01" au tableau des finitions) ens 1

2.7.8 Marquage au sol ens 1

2.8 Ouvrages divers
2.8.1 Bande d'éveil à la vigilance PM

2.9 Nettoyage avant réception ens 1

3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Localisations des prestations intérieures P.M.

2.2 Plafonds
3.2.1 Peinture à base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille I - classe 4a 7b2) satinée - Finition A
(Repère "P512-01" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte)

m² 207

3.3 Plafonds
3.3.1 Peinture à base de résines alkydes en émulsion acrylique
(famille I – classe 7b2/4a) satinée – Finition A (Repère "M512-
01" au tableau des finitions)

m² 760

3.4 Réfection des stucs ens 1

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 512
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4. PSE  CORPS D'ETAT N° 512
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 42 : Description des travaux d'adaptation des
circulations

4.1.1 Plafonds
4.1.1.1 Peinture à base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille I – classe 4a 7b2) satinée – Finition A
(Repère "P512-01" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de l'Architecte)

m²

SOUS TOTAL PSE 42
4.2 PSE N° 43 : Description des travaux concernant les
chambres d'hospitalisation

4.2.1 Habillages et ouvrages divers
4.2.1.1 Peinture à base de résines alkydes en émulsion
acrylique (famille I – classe 7b2/4a) satinée – Finition A
(Repère "M512-01" au tableau des finitions)

m²

SOUS TOTAL PSE 43
4.3 PSE N° 44 Description des travaux d'adaptation des blocs-
portes - Finition

4.3.1 Peinture acrylique sur portes prépeintes – finition laque
satinée Suivant repère "AP" dans la colonne "parement" du
tableau des portes

m²

SOUS TOTAL PSE 44
4.4 PSE N° 46 Description des travaux d'adaptation des blocs-
portes - Chants de porte

4.4.1 Lasure sur le chant des portes m²
SOUS TOTAL PSE 46
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CORPS D'ETAT  N° 601
Voiries et Réseaux Divers

3.1 Travaux Préparatoires & Autres Prestations
3.1.1 Installation de chantier Ens 1,00
3.1.2 Echantillons et prototypes Ens 1,00
3.1.3 Notes de calcul Ens 1,00
3.1.10 Etudes d'exécution Ens 1,00
 Synthèse des études d'exécution Ens 1,00
3.1.4 Fiches d'autocontrole Ens 1,00
 Essais et mises en services Ens 1,00
3.1.5 Essais de compactages des tranchées Ens 1,00
3.1.6 Inspection télévisée Ens 1,00
3.1.7 Essais de compactages des fonds de forme Ens 1,00
3.1.8 Implantation des ouvrages Ens 1,00
3.1.9 Nettoyage, libération d'emprise et préparation du terrain Ens 1,00
 Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens 1,00

 Dossier GE2§2, Dossier GE3, Dossier d'Identité (SSI) Ens 1,00
3.1.11 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1,00

 Sous-Total

3.2 Démolitions
3.2.1 Abattage Arbres u 31,00
3.2.2 Terrassement de la terre végétale et mise en stock m2 4 500,00

3.2.3 Démolition de revetement et évacuation y compris bordures m2 1 400,00

3.2.4 Démolition d'ouvrage béton F 1,00
3.2.5 Dépose, démolition et évacuation de réseaux existants f 1,00
3.2.6 Mise a niveau de tampons et grilles f 1,00
3.2.7 Dépose de mobilier f 1,00
3.2.8 Rencontre réseaux existants f 1,00
3.2.9 Dévoiement de réseau existant f 1,00

3.3 Terrassements généraux
3.3.1 Terrassement en déblais m3 2 129,00
3.3.2 Mise en stock pour réemploi m3 1 277,40
3.3.3 Evacuation m3 851,60
3.3.4 Terrassement en remblais m3 1 277,40
3.3.5 Reprise sur stock m3 1 277,40
3.3.6 Remblais en matériaux d'apport m3 851,60

3.4 Voiries et cheminements piéton
3.4.1 Voirie lourde en enrobé clair m2 2 890,00
 Mise en place d'un géotextile m2 2 890,00
 Mise en place de GNT 0/100 recyclé ép. 40 cm m3 1 156,00
 Mise en place de GNT 0/31,5 ép. 10 cm m3 289,00
 GB3 ép. 14 cm m3 404,60
 GB2 ép.12 cm m3 346,80
 BBM 0/10 ép.6cm T 424,83

3.4.2 Stationnements en enrobé VL m2 1 368,00
 Mise en place d'un géotextile m2 1 368,00
 Mise en place de GNT 0/31,5 sur 25 cm m3 547,20
 Mise en place de grave ciment sur 15 cm m3 136,80
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 Couche de cure m3 191,52
 Couche d'accrochage m3 164,16
 Enrobé BBM 0/10 sur 5 cm T 167,58

3.4.3 Rampe logistique en béton rainuré m2 280,00
 Mise en place d'un géotextile m2 280,00
 Mise en place de GNT 0/100 recyclé ép. 40 cm m3 112,00
 Mise en place de GNT 0/31,5 ép. 10 cm m3 28,00
 Béton BC5 ép. 6 cm m3 16,80
 Béton BC3 ép.18 cm m3 50,40

3.4.4 Voie pompier SUD m2 1 934,00
3.4.4.1 Partie sur IRM
 Mise en place d'un géotextile m2 370,00
 Béton BC5 ép. 6 cm m3 55,50
 Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 37,00
3.4.4.2 Partie hors IRM
 Mise en place d'un géotextile m2 131,00
 Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 22 cm m3 19,65
 Mise en place de GNT 0/31,5 sur 25 cm m3 19,65
 Béton BC5 ép. 6 cm m3 7,86
 Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 23,58

3.4.5 Voie pompier Ouest m2 323,00
 Mise en place d'un géotextile m2 323,00
 Béton BC5 ép. 6 cm m3 48,45
 Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 32,30

3.4.6 Voie pompier en béton sur pleine terre Sud Ouest m2 1 241,00
 Mise en place d'un géotextile m2 1 241,00
 Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 22 cm m3 273,02
 Mise en place de GNT 0/31,5 sur 25 cm m3 310,25
 Béton BC5 ép. 6 cm m3 74,46
 Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 186,15

3.4.7 Sol en gazon renforcé pour cheminement pompier m2 163,00
 Géotextile m2 163,00
 Mise en place de concassé 40/80 sur 30 cm m3 48,90
 Mise en place de grave drainante sur 30 cm m3 48,90
 Géotextile m2 163,00
 Substrat m3 6,52
 Dalles enherbé m2 163,00

3.4.8 Cheminement piéton en béton clair m2 1 260,00
 Mise en place d'un géotextile m2 1 260,00
 Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 15 cm m3 189,00
 Mise en place de GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 189,00
 Réalisation d'un béton clair sur 12 cm m2 151,20

3.4.9 Cheminement piéton en briques recyclées m2 672,00
 Mise en place d'un géotextile m2 672,00
 Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 15 cm m3 147,84
 Mise en place de GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 168,00
 Lit de pose béton sec ép. 5 cm m3 33,60
 Reprise sur stock de briques m2 672,00

3.4.10 Dalle béton pour groupe électrogène m2 80,00
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 Mise en place d'un géotextile m2 80,00
 Coffrage bois ml 80,00
 Béton coulé + armature en treillis soudé ép.20cm m3 16,00

3.4.11 Réfection du parking Est m2 2 321,00
 Dalles engazonées en PEHD m2 1 250,00
 Enrobé noir m² 1 071,00
 Bordures ml 135,00

3.4.12 Bordures
 Bordure béton T2 ml 500,00
 Bordure béton T2 abaissée ml 70,00
 Bordure béton P1 ml 300,00
 Bordure béton A2 ml 300,00
 Bordure béton CC1 ml 200,00
 Bordure béton AC1 ml 80,00
 Bordure Chasse roue ml 70,00
 Volige bois ml 800,00
 Joint de franctionnement PVC ml 200,00
 Joint de fractionnement PVC finition lame métal ml 700,00

3.4.13 Bandes stériles ml 855,00
3.5 Réseaux assainissement

3.5.2 Réseau d'assainissement Eaux Usées ml 255,00
 Terrassement + evacuation m3 765,00
 Blindage m2 510,00
 Materiaux d'enrobage sable de rivière m3 114,75
 Remblais en terre du site ou d'apport m3 229,50
 Déblais et évacuation m3 420,75

 Canalisation DN250 PVC CR8 ml 255,00
 Canalisation DN250 Fonte traversée de galerie ml 8,00
 Percement par carottage galeries u 2,00
 Joint forsheda dans galerie u 2,00

 Regard de visite 1000x1000 u 14,00
 Regard de visite 1500x1500 avec clapet anti retour u 1,00
 Regard de visite 1500x1500 u 1,00

 Raccordement sur réseau existant u 1,00
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3.5.3 Réseau d'assainissement Eaux Pluviales ml 238,00
 Terrassement m3 892,50
 Blindage m2 476,00
 Remblais en terre du site m3 214,20
 Materiaux d'enrobage m3 142,80
 Déblais et évacuation m3 535,50

 Canalisation DN200 ml 28,00
 Canalisation DN315 ml 155,00
 Canalisation DN400 ml 25,00
 Canalisation DN600 ml 30,00

 Regard de visite 1000x1000 u 13,00
 Regard a grille 700x700 u 5,00
 Caniveau à grille ml 6,00

125,00
 Bassin d'infiltration Ouest
 Terrassement m3
 Réalisation du complexe drainant sous le bassin m2 3 150,00
 Fourniture et pose du bassin SAUL m3 806,00
 Remblaiement sur bassin m3 1 433,00
 Evacuation des déblais m3 2 095,60

1 054,40
 Bassin d'infiltration Est
 Terrassement m3
 Réalisation du complexe drainant sous le bassin m2 358,80
 Fourniture et pose du bassin SAUL m3 92,00
 Remblaiement sur bassin m3 96,00
 Evacuation des déblais m3 239,20

119,60
 Système d'infiltration patio et cours anglaise m3
 Relevage patio U 425,00

9,00
 Cuve de récupération eau pluviales 20m3 u

1,00
 Essais d'étanchéité sur les réseaux Compris poste 2.1.5
 Inspection caméra Compris poste 2.1.5

3.6 Réseaux divers
3.6.1 Eau potable

ml 170,00
 Sciage des enrobés ml 340,00
 Terrassement m3 170,00
 Déblais m3 170,00
 Fourniture et pose de la canalisation Ø150 mm PEHD ml 170,00
 Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière m3 51,00
 Fourniture de vannes de coupure u 3,00
 Désinfection des réseaux ml 170,00
 Réalisation des essais de pression Ft 1,00
 Mise en place d'un grillage avertisseur ml 170,00
 Mise en place de  2 réservoirs de 150m3 m3 900,00
 Remblaiement m3 51,00
 Evacuation des déblais m3 68,00
 Reprise des enrobés m2 170,00

3.6.2 Réseau incendie alimentation RIA/Sprinklage 120,00
 Sciage des enrobés ml 240,00
 Terrassement m3 120,00
 Déblais m3 120,00
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 Fourniture et pose de la canalisation Ø100 mm PEHD ml 60,00
 Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière m3 120,00
 Fourniture de vannes de coupure u 3,00
 Désinfection des réseaux ml 60,00
 Réalisation des essais de pression Ft 1,00
 Mise en place d'un grillage avertisseur ml 120,00
 Pose du poteau N°18 u 1,00
 Remblaiement m3 84,00
 Evacuation des déblais m3 36,00
 Reprise des enrobés m2 60,00

3.6.3 HTA -BT-Cfo 1 189,00
 Sciage des enrobés ml 2 378,00
 Terrassement m3 1 521,92
 Déblais m3 760,96
 Fourniture et pose de 2 fourreaux Ø 160 mm TPC ml 159,00
 Fourniture et pose de 2 fourreaux Ø 200 mm TPC ml 380,00
 Fourniture et pose de 1 fourreau Ø 110 mm TPC ml 270,00
 Fourniture et pose de 2 fourreaux Ø 110 mm TPC ml 310,00
 Fourniture et pose de 3 fourreaux Ø 110 mm TPC ml 40,00
 Fourniture et pose de 4 fourreaux Ø 110 mm TPC ml 30,00
 Fourniture et pose de chambre de tirage K2C u 11,00
 Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière m3 428,04
 Percement de chambre existante Ft 1,00
 Remblaiment m3 913,15
 Raccordement des chambres de tirage sur réseau eau pluviale Ø
50 mm Ft 1,00

 Evacuation des déblais m3 760,96
 Reprise des enrobés m2 2 378,00

3.6.4 CFA 998,00
 Sciage des enrobés ml 1 996,00
 Terrassement m3 1 277,44
 Déblais m3 638,72
 Fourniture et pose de 3 fourreaux Ø 90 mm TPC ml 123,00
 Fourniture et pose de 4 fourreaux Ø 90 mm TPC ml 20,00
 Fourniture et pose de 1 fourreau Ø 110 mm TPC ml 335,00
 Fourniture et pose de 4 fourreaux Ø 110 mm TPC ml 520,00
 Fourniture et pose de chambre de tirage K2C u 10,00
 Fourniture et pose de chambre de tirage L2T u 4,00
 Fourniture et pose de chambre de tirage L1T u 2,00
 Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière m3 179,64
 Percement de chambre existante Ft 1,00
 Remblaiment m3 766,46
 Raccordement des chambres de tirage sur réseau eau pluviale Ø
50 mm Ft 1,00

 Evacuation des déblais m3 638,72
 Reprise des enrobés m2 1 996,00

3.6.5 Eclairage extérieur
 eclairage dans les patios et cours anglaises ml 540,00
 Sciage des enrobé ml 100,00
 Terrassement m3 194,40
 Déblais m3 58,32
 Fourniture et pose d'un massif de candélabre u 2,00
 Remblaiement m3 58,32
 Fourniture et pose de 1 fourreau Ø 90 mm ml 30,00
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 Evacuation des déblais m3 58,32
 Dépose et repose des candélabres existant sur Parking Ouest et
Est Ft 1,00

3.6.6 Fluides médicaux
 Sciage des enrobé ml 110,00
 Terrassement m3 110,00
 Déblais m3 33,00
 Fourniture et pose de  fourreau Ø 100 mm TPC ml 220,00
 Regard de visite 1500x1500 u 1,00
 Caniveaux fluide médicaux ml 110,00
 Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière m3 19,80
 Chambre de tirage K2C u 4,00
 Evacuation des déblais m3 57,20
 Reprise des enrobés m2 110,00
 Aire de dépotage u 1,00

3.7 Travaux d'aménagement
3.7.1 Signalisation horizontale F 1,00
3.7.2 Bandes podotactiles F 1,00
3.7.3 Bandes de guidage F 1,00
3.7.4 Signalisation verticale de police F 1,00
3.7.5 Potelet anti-stationnement F 1,00
3.7.6 Bornes escamotables u 4,00
3.7.7 Escalier béton acces parking EST u 1,00
3.7.8 Muret en L ml 102,00

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 601
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4. PSE  CORPS D'ETAT N° 601
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE 25 Gestion des flux de véhicules sanitaires parking Ouest
 Fourreautage et alimentations électriques des terminaux du
système de guidage à la place (totems, …) yc socles béton. ens. 1,00

SOUS TOTAL PSE 25
PSE 26 Guidage à la place parking Ouest
 Fourreautage et alimentations électriques des terminaux du
système de guidage à la place (totems, …) yc socles béton ens. 1,00

SOUS TOTAL PSE 26
PSE 27 Gestion des flux de véhicules parking Est
 Fourreautage et alimentations électriques des terminaux du
système de guidage à la place (totems, …) yc socles béton ens. 1,00

SOUS TOTAL PSE 27
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CORPS D'ETAT  N° 602
ESPACES PAYSAGERS VEGETAUX

ET MOBILIERS EXTERIEURS

2. Généralités
2.1 Etudes d'exécution Ens 1
2.2 Echantillons Ens 1
2.3 Prototypes Ens 1
2.4 Locaux témoins Ens 0
2.5 Locaux premiers de série Ens 0
2.6 Autocontrôles Ens 1
2.7 Essais et mise en service Ens 1
2.8 Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
2.9 Formation du personnel de la Maîtrise d'ouvrage et/ou
sociétés d'exploitation et de maintenance Ens 1

2.10 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1
 Sous-Total

3. Les patios
3.1 Le patio n°1A - SS2 - Pleine terre

3.1.1 Brique de sol
fondation m2 29

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 29
3.1.2 Volige en acier T1 ml 14
3.1.3 Volige en acier T2 ml 36
3.1.4 Décompactage du sol livré m2 143
3.1.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 57
3.1.6 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 7
pare-racine m2 143

3.1.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 114

3.1.8 Paillage
paillage type BRF m3 10

3.1.9 Arbre
ancrage de motte u 5

tuteur u 5
Ginkgo biloba saratoga u 5

3.1.10 Arbuste
tuteur u 10

Aruncus dioicus sylvestris u 5
Amelanchier lamarckii T1 u 2
Amelanchier lamarckii T2 u 3

3.1.11 Vivaces
Dryopteris erythrosora u 5

Polygonatum multiflorum u 15
Helleborus foetidus u 12

Helleborus niger u 12
Trachystemon orientalis u 240
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3.1.12 Banquette béton ml 5
3.1.13 Robinet de puisage u 1
3.1.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.15 Electrovanne u 1
3.1.16 Programmateur u 1
3.1.17 Sonde pluviomètrique u 1
3.1.18 Sonde hygromètrique u 1
3.1.19 Réseau d'arrosage par tuyères m2 143

 Sous-Total Patio 1A

3.2 Le patio n°1B - SS1 - Sur dalle
3.2.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 5

3.2.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 34

nappe à excroissance m2 21
3.2.3 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 5
pare-racine m2 61

3.2.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 27

3.2.5 Paillage
paillage type BRF m3 4
3.2.6 Arbuste

tuteur u 15
Sarcoccocca humilis u 12

Aruncus dioicus sylvestris u 2
Viburnum opulus u 1

3.2.7 Vivaces
Dryopteris erythrosora u 6

Helleborus niger u 12
3.2.8 Couvre-sols
Helxine Soleirola soleirolii u 90
3.2.9 Robinet de puisage u 1
3.2.10 Electrovanne u 1
3.2.11 Programmateur u 1
3.2.12 Sonde pluviomètrique u 1
3.2.13 Sonde hygromètrique u 1
3.2.14 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 56

 Sous-Total Patio 1B

3.3 Le patio n°2 - SS1 - Sur dalle
3.3.1 Caisson en acier

caisson en acier hauteur 70 cm ml 47
nappe à excroissance m2 33

3.3.2 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 11

pare-racine m2 136
3.3.3 Substrat

terre végétale y compris analyse et amendement m3 79
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3.3.4 Paillage
paillage type BRF m3 10

3.3.5 Arbuste
tuteur u 19

Mahonia aquifolium 'apollo' u 12
Prunus mahaleb T1 u 3
Prunus mahaleb T2 u 4

3.3.6 Vivaces
Liriope  muscari u 1 053

3.3.7 Robinet de puisage u 1
3.1.8 Electrovanne u 1
3.3.9 Programmateur u 1
3.3.10 Sonde pluviomètrique u 1
3.3.11 Sonde hygromètrique u 1
3.3.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 136

 Sous-Total Patio 2

3.4 Le patio n°3 - SS1 - Pleine terre
3.4.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 52

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 52
3.4.2 Volige en acier

volige en acier galvanisé T2 ml 36
3.4.3 Décompactage du sol livré m2 165
3.4.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 66
3.4.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 3
pare-racine m2 58

3.4.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 132

3.4.7 Paillage sur 7 cm
paillage type pouzzolane m3 12

3.4.8 Arbre
ancrage de motte u 3

tuteur u 3
Metasequoia glyptostroboides 30/35 u 1
Metasequoia glyptostroboides 25/30 u 2

3.4.9 Arbuste
tuteur u 4

Rhamnus frangula u 4
3.4.10 Vivaces

Rodgersia pinnata 'dark pokers' u 8
Dryopteris erythrosora u 4

Polygonatum multiflorum u 12
Asplenium trichomanes u 18

Helleborus foetidus u 9
Helleborus niger u 12

3.4.11 Couvre-sols
Asarum europaeum u 280

Ajuga reptans u 350
Helxine Soleirola soleirolii u 351

3.4.12 Robinet de puisage u 1
3.4.13 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.14 Electrovanne u 1
3.4.15 Programmateur u 1
3.4.16 Sonde pluviomètrique u 1
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3.4.17 Sonde hygromètrique u 1
3.4.18 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 165

 Sous-Total Patio 3

3.5 Le patio n°4 - RDC - Sur dalle
3.5.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 16

3.5.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 30 cm ml 54

nappe à excroissance m2 16
3.5.3 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 12
pare-racine m2 152

3.5.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 25

3.5.5 Paillage
paillage type BRF m3 10

3.5.6 Couvre-sols u 1 080
hosta plantaginea v.

Glechoma hederacea Variegata
Lamium maculatum White Nancy

Erigeron karvinskianus
Iberis sempervirens Snowflake

Galium odoratum
Galanthus regina olgae

Galanthus nivallis
Anémone nemorosa Vestal

Cyclamen coum rose
Viola odorata

Viola odorata alba
3.5.7 Robinet de puisage u 1
3.1.8 Electrovanne u 1
3.5.9 Programmateur u 1
3.5.10 Sonde pluviomètrique u 1
3.5.11 Sonde hygromètrique u 1
3.5.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 136

 Sous-Total Patio 4

3.6 Le patio n°5 - SS1 - Pleine terre
3.6.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 63

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 63
3.6.2 Volige en acier

volige en acier galvanisé T2 ml 55
3.6.3 Décompactage du sol livré m2 171
3.6.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 69
3.6.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 9
pare-racine m2 171

3.6.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 137

3.6.7 Paillage
paillage type BRF m3 12

3.6.8 Arbre
ancrage de motte u 13
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tuteur u 13
Sorbus aria T1 u 3
Sorbus aria T2 u 5

Sorbus torminalis T1 u 2
Sorbus torminalis T2 u 3

3.6.9 Arbuste
tuteur u 8

Callicarpa bodinierii 'profusion' u 8
3.6.10 Vivaces

Euphorbia amygdaloÏdes var. Robbiae u 670
Hosta plantaginea 'aphrodite' ou 'grandiflora' selon dispo u 9

3.6.11 Robinet de puisage u 1
3.6.12 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.13 Electrovanne u 1
3.6.14 Programmateur u 1
3.6.15 Sonde pluviomètrique u 1
3.6.16 Sonde hygromètrique u 1
3.6.17 Réseau d'arrosage par tuyères m2 171

 Sous-Total Patio 5

3.7 Le patio n°6 - SS1 - Sur dalle
3.7.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 12

3.7.2 Volige en acier T1 ml 20
3.7.3 Volige en acier T2 ml 1
3.7.4 Caisson en acier

caisson en acier hauteur 60 cm ml 20
caisson en acier hauteur 30 cm ml 27

nappe à excroissance m2 20
3.7.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 11
pare-racine m2 136

3.7.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 32

3.7.7 Paillage
paillage type BRF m3 9

3.7.8 Arbuste
tuteur u 3

Magnolia stellata u 2
Magnolia kobus u 1
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3.7.9 Vivaces
Carex morrowii mosten variegata u 24

3.7.10 Couvre-sols
Vinca minor alba u 425

3.7.11 Robinet de puisage u 1
3.1.12 Electrovanne u 1
3.7.13 Programmateur u 1
3.7.14 Sonde pluviomètrique u 1
3.7.15 Sonde hygromètrique u 1
3.7.16 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 124

 Sous-Total Patio 6

3.8 Le patio n°7 - SS2 - Pleine terre
3.8.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 19

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 19
3.8.2 Volige en acier

volige en acier galvanisé T1 ml 13
3.8.3 Décompactage du sol livré m2 143
3.8.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 57
3.8.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 7
pare-racine m2 143

3.8.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 115

3.8.7 Paillage
paillage type BRF m3 10

3.8.8 Arbre
ancrage de motte u 5

tuteur u 5
Gleditsia triacanthos 'skyline' u 5

3.8.9 Arbuste
tuteur u 11

Mahonia eurybracteata Volcano 'Myoy' u 8
Viburnum lanata u 3

3.8.10 Vivaces
Helleborus foetidus u 6

Helleborus niger u 9
3.8.11 Couvre-sols

Hedera algeriensis 'Bellecour' u 110
3.8.12 Robinet de puisage u 1
3.8.13 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.14 Electrovanne u 1
3.8.15 Programmateur u 1
3.8.16 Sonde pluviomètrique u 1
3.8.17 Sonde hygromètrique u 1
3.8.18 Réseau d'arrosage par tuyères m2 143

 Sous-Total Patio 7
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3.9 Le patio n°8 - SS2 - Pleine terre
3.9.1 Brique de sol

fondation m2 22
geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 22

3.9.2 Volige en acier T1 ml 15
3.9.3 Volige en acier T2 ml 110
3.9.4 Décompactage du sol livré m2 115
3.9.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 46
3.9.6 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 6
pare-racine m2 115

3.9.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 92

3.8.8 Paillage
paillage type BRF m3 8

3.9.9 Arbre
ancrage de motte u 16

tuteur u 16
Carpinus betulus T1 u 4
Carpinus betulus T2 u 5
Carpinus betulus T3 u 7

3.9.10 Vivaces
Carex oshimensis evergreen u 30

3.9.11 Couvre-sols
Petasites fragrans u 46

Aegopodium podagraria variegata u 69
3.9.12 Robinet de puisage u 1
3.9.13 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.14 Electrovanne u 1
3.9.15 Programmateur u 1
3.9.16 Sonde pluviomètrique u 1
3.9.17 Sonde hygromètrique u 1
3.9.18 Réseau d'arrosage par tuyères m2 115

 Sous-Total Patio 8

3.10 Le patio n°9 - SS2 - Pleine terre
3.10.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 36

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 36
3.10.2 Volige en acier T1 ml 16
3.10.3 Volige en acier T2 ml 33
3.10.4 Décompactage du sol livré m2 135
3.10.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 54
3.10.6 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 7
pare-racine m2 135

3.10.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 108
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3.10.8 Paillage
paillage type BRF m3 9

3.10.9 Arbre
ancrage de motte u 15

tuteur u 15
Carpinus betulus T1 u 4
Carpinus betulus T2 u 5
Carpinus betulus T3 u 6

3.10.10 Vivaces
Carex oshimensis evergreen u 30

3.10.11 Couvre-sols
Petasites fragrans u 68

Aegopodium podagraria variegata u 67
3.10.12 Banquette béton 8
3.10.13 Robinet de puisage u 1
3.10.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.15 Electrovanne u 1
3.10.16 Programmateur u 1
3.10.17 Sonde pluviomètrique u 1
3.10.18 Sonde hygromètrique u 1
3.10.19 Réseau d'arrosage par tuyères m2 135

 Sous-Total Patio 9

4. Les cours anglaises
4.1 La cour anglaise n°1 - SS1 - Pleine terre

4.1.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de

fondation m2 60

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 60
4.1.2 Volige en acier

volige en acier galvanisé T1 ml 74
4.1.3 Décompactage du sol livré m2 127
4.1.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 51
4.1.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 6
pare-racine m2 127

4.1.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 102

4.1.7 Paillage
paillage type BRF m3 9

4.1.8 Arbre
ancrage de motte u 7

tuteur u 7
Pyrus calleryana Chanticleer u 7

4.1.9 Vivaces
Vinca major alba u 380

4.1.10 Plantes grimpantes
Hydrangea petiolaris 'winter surprise' u 7

4.1.11 Robinet de puisage u 1
4.1.12 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.1.13 Electrovanne u 1
4.1.14 Programmateur u 1
4.1.15 Sonde pluviomètrique u 1
4.1.16 Sonde hygromètrique u 1
4.1.17 Réseau d'arrosage par tuyères m2 127

 Sous-Total Cour Anglaise N°1
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4.2 La cour anglaise n°2 - SS1 - Pleine terre
4.2.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 351

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 351
4.2.2 Volige en acier

volige en acier galvanisé T1 ml 273
4.2.3 Décompactage du sol livré m2 636
4.2.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 254
4.2.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 32
pare-racine m2 636

4.2.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 509

4.2.7 Paillage
paillage type BRF m3 45

4.2.8 Arbre
ancrage de motte u 55

tuteur u 55
Abies Nordmanniana u 5

Alnus incana tige 18/20 u 30
Alnus incana tige 20/25 u 15
Alnus incana tige 25/30 u 5

4.2.9 Vivaces
Galanthus nivallis u 280

Dryopteris erythrosora u 30
Helleborus niger u 66

4.2.10 Plantes grimpantes
Parthenocissus quinquefolia Murorum u 25

4.2.11 Robinet de puisage u 1
4.2.12 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.2.13 Electrovanne u 1
4.2.14 Programmateur u 1
4.2.15 Sonde pluviomètrique u 1
4.2.16 Sonde hygromètrique u 1
4.2.17 Réseau d'arrosage par tuyères m2 636

 Sous-Total Cour Anglaise N°2

4.3 La cour anglaise n°3 - SS1 - Pleine terre
4.3.1 Brique de sol

Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
fondation m2 10

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 10
4.3.2 Volige en acier

volige en acier galvanisé T1 ml 8
4.3.3 Décompactage du sol livré m2 240
4.3.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 23
4.3.5 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 3
pare-racine m2 58

4.3.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 192

4.3.7 Paillage
paillage type pouzzolane m3 17

4.3.8 Arbre
ancrage de motte u 3

tuteur u 3
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Metasequoia glyptostroboides 30/35 u 1
Metasequoia glyptostroboides 25/30 u 2

4.3.9 Arbuste
tuteur u 8

Rhamnus frangula u 3
Crataegus laevigata u 3

Euonymus europaeus u 2
4.3.10 Vivaces

Rodgersia pinnata 'dark pokers' u 14
Dryopteris erythrosora u 6

Asplenium trichomanes u 21
Helleborus foetidus u 18

Helleborus niger u 18
4.3.11 Couvre-sols

Asarum europaeum u 390
Ajuga reptans u 910

Helxine Soleirola soleirolii u 324
4.3.12 Plantes grimpantes

Hydrangea petiolaris 'winter surprise' u 6
4.3.13 Robinet de puisage u 1
4.3.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.3.15 Electrovanne u 1
4.3.16 Programmateur u 1
4.3.17 Sonde pluviomètrique u 1
4.3.18 Sonde hygromètrique u 1
4.3.19 Réseau d'arrosage par tuyères m2 264

 Sous-Total Cour Anglaise N°3

4.4 La cour anglaise n°4 - SS2 - Pleine terre
4.4.1 Brique de sol

fondation m2 96
geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 96

4.4.2 Volige en acier T1 ml 148
4.4.3 Volige en acier T2 ml 59
4.4.4 Décompactage du sol livré m2 357
4.4.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 19
4.4.6 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 6
pare-racine m2 116

4.4.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 286

4.4.8 Paillage
paillage type BRF m3 25

4.4.9 Arbre
ancrage de motte u 6

tuteur u 6
Ginkgo biloba saratoga T1 u 2
Ginkgo biloba saratoga T2 u 2

Prunus padus T1 u 1
Prunus padus T2 u 1

4.4.10 Arbuste
tuteur u 32

Aruncus dioicus sylvestris u 12
Amelanchier lamarckii u 6

Hortensia arborescens 'annabelle' u 14
4.4.11 Vivaces

Dryopteris erythrosora u 24
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Polygonatum multiflorum u 24
Helleborus foetidus u 24

Helleborus niger u 24
Trachystemon orientalis m2 134

4.4.12 Plantes grimpantes
Hydrangea petiolaris 'winter surprise' u 15

4.4.13 Robinet de puisage u 1
4.4.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.4.15 Electrovanne u 1
4.4.16 Programmateur u 1
4.4.17 Sonde pluviomètrique u 1
4.4.18 Sonde hygromètrique u 1
4.4.19 Réseau d'arrosage par tuyères m2 357

 Sous-Total Cour Anglaise N°4

5. Les cours
5.1 La cour n°1 - SS1 - Pleine terre

5.1.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de

fondation m2 63

geotextile non tissé avec grammage à 200g/m2 m2 63
5.1.2 Volige en acier T1 ml 28
5.1.3 Volige en acier T2 ml 241
5.1.4 Caisson en acier

caisson en acier hauteur 40 cm ml 43
nappe à excroissance m2 17

5.1.5 Décompactage du sol livré m2 216
5.1.6 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 15
5.1.7 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 16
pare-racine m2 120

5.1.8 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 195

5.1.9 Paillage
paillage type BRF m3 15

5.1.10 Arbre
ancrage de motte u 2

tuteur u 2
Quercus imbricaria u 2

5.1.11 Arbuste
tuteur u 22

Prunus spinosa u 3
Amelanchier ovalis u 2

Sarcoccocca humilis u 20
Viburnum opulus (botanique) u 2

5.1.12 Vivaces
Rodgersia pinnata 'dark pokers' u 25

Dryopteris erythrosora u 8
Polygonatum multiflorum u 18

Helleborus niger u 30
5.1.13 Robinet de puisage u 1
5.1.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
5.1.15 Electrovanne u 1
5.1.16 Programmateur u 1
5.1.17 Sonde pluviomètrique u 1
5.1.18 Sonde hygromètrique u 1
5.1.19 Réseau d'arrosage par tuyères m2 216
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 Sous-Total Cour N°1

5.2 La cour n°2 - RDC - Sur dalle
5.2.1 Brique de sol

fondation m2 150
5.2.2 Caisson en acier

caisson en acier hauteur 40 cm ml 86
nappe à excroissance m2 34

5.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 25

pare-racine m2 318
5.2.4 Substrat

terre végétale y compris analyse et amendement m3 47
5.2.5 Paillage

paillage type BRF m3 12
5.2.6 Arbuste

tuteur u 31
Nandina domestica u 16

Mahonia eurybracteata 'sweet winter u 4
Hortensia arborescens 'Annabelle' u 11

5.2.7 Couvre-sols
Helxine u 225

Ajuga reptans u 255
5.2.8 Robinet de puisage u 1
5.2.9 Electrovanne u 1
5.2.10 Programmateur u 1
5.2.11 Sonde pluviomètrique u 1
5.2.12 Sonde hygromètrique u 1
5.2.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 168

 Sous-Total Cour N°2
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6. Les entrées Sud
6.1 L'entrée Sud - SS1 - Sur dalle

6.1.1 Banquette béton
banquette béton ml 28

volige en acier galvanisé (h. 25cm / ép. 5mm) T3 ml 28
nappe à excroissance m2 11

6.1.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 40 cm ml 4

nappe à excroissance m2 2
6.1.3 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 2
pare-racine m2 28

6.1.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 8

6.1.5 Paillage
paillage type BRF m3 2

6.1.6 Arbuste
tuteur u 14

Mahonia sweet winter u 10
Nandina domestica u 4

6.1.7 Vivaces
Hedera algeriensis 'bellecour' u 15

6.1.8 Robinet de puisage u 1
6.1.9 Electrovanne u 1
6.1.10 Programmateur u 1
6.1.11 Sonde pluviomètrique u 1
6.1.12 Sonde hygromètrique u 1
6.1.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 28

 Sous-Total Entrée Sud SS1

6.2 L'entrée Sud - RDC - Sur dalle
6.2.1 Banquette béton

banquette béton ml 10
volige en acier galvanisé (h. 25cm / ép. 5mm) T3 ml 10

nappe à excroissance m2 4
6.2.2 Caisson en acier

caisson en acier hauteur 40 cm ml 60
nappe à excroissance m2 24

6.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 6

pare-racine m2 76
6.2.4 Substrat

terre végétale y compris analyse et amendement m3 21
6.2.5 Paillage

paillage type BRF m3 5
6.2.6 Couvre-sols u 810

hosta plantaginea v.
Ophiopogon planiscapus

Glechoma hederacea Variegata
Lamium maculatum White Nancy

Sesleria sadleriana
Allium Hair

Allium schoenoprasum
Leucanthemum vulgare
Erigeron karvinskianus

Sisyrinchium angustifolium devon skies
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knautia arvensis
Sedum spectabile

Marrubium bourgaei 
Iberis sempervirens Snowflake

Salvia nemorosa Caradonna
6.2.7 Robinet de puisage u 1
6.2.8 Electrovanne u 1
6.2.9 Programmateur u 1
6.2.10 Sonde pluviomètrique u 1
6.2.11 Sonde hygromètrique u 1
6.2.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 76

 Sous-Total Entrée Sud RDC

7. Les Terrasses
7.1 La terrasse n°01 - E2

7.1.1 pot
pot diamètre 90 u 2

pot diamètre 114 u 1
7.1.2 Caisson en acier

caisson en acier hauteur 60 cm ml 8
nappe à excroissance m2 5

pare-racine m2 3
7.1.3 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3
7.1.4 Substrat

terre végétale y compris analyse et amendement m3 4
7.1.5 Paillage

paillage type BRF m3
7.1.6 Arbuste

tuteur u 4
Choysia ternata white dazzler u 4

Nandina domestica Lemon lime u 2
7.1.7 Robinet de puisage u 1
7.1.8 Electrovanne u 1
7.1.9 Programmateur u 1
7.1.10 Sonde pluviomètrique u 1
7.1.11 Sonde hygromètrique u 1
7.1.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 6

 Sous-Total Terrasse n°01 - E2
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7.2 La terrasse n°02 - E3 - Accès visiteurs
7.2.1 pot

pot diamètre 90 u 7
pot diamètre 114 u 2

7.2.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 24

nappe à excroissance m2 14
pare-racine m2 16

7.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur  8 cm m3 2

7.2.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 15

7.2.5 Paillage
paillage type BRF m3 2

7.2.6 Arbuste
tuteur u 13

Choysia ternata x arizonica Scented gem u 4
Euonymus japonicus 'suzanne' u 4

Hibiscus syriacus flower tower ruby u 2
Nandina domestica 'lemon lime' u 1

Choysia ternata u 2
7.2.7 Vivaces

Sesleria sadleriana u 10
Allium Hair u 20

Allium schoenoprasum u 20
Leucanthemum vulgare u 10
Erigeron karvinskianus u 20

Sisyrinchium angustifolium devon skies u 10
knautia arvensis u 10

Sedum spectabile u 10
Marrubium bourgaei u 8

Iberis sempervirens Snowflake u 10
Salvia nemorosa Caradonna u 10

7.2.8 Robinet de puisage u 1
7.2.9 Electrovanne u 1
7.2.10 Programmateur u 1
7.2.11 Sonde pluviomètrique u 1
7.2.12 Sonde hygromètrique u 1
7.2.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 24

 Sous-Total Terrasse n°02 - E3 - Accès visiteurs

7.3 La terrasse n°03 - E3 - Unité de soins paliatifs
7.3.1 pot

pot diamètre 90 u 5
pot diamètre 108 u 1
pot diamètre 114 u 4

7.3.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 30

nappe à excroissance m2 18
pare-racine m2 20

Phase DCE  28 mars 2025 - Indice 1



Construction d'un nouvel Hôpital - Phase 2
CHU REIMS

 602 - Espaces paysagés végétaux et mobiliers extérieurs
418/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

7.3.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 2

7.3.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 11

7.3.5 Paillage
paillage type BRF m3 2

7.3.6 Arbuste
tuteur u 15

Choysia ternata u 1
Choysia ternata 'sundance' u 2

Nandina domestica u 2
Nandina domestica 'gulf stream' u 3

Mahonia eurybracteata 'sweet winter' u 2
Nandina domestica u 1

Choysia ternata u 3
Choysia ternata 'sundance' u 1

7.3.7 Vivaces u 122
Sporobolus heterolepsis

Stipa pennata
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana

Thymus serpyllum
Stachys byzantina

Stachys byzantina silver carpet 
Petrorhagia saxifraga

Dianthus carthusianorum
Aubrieta canescens ssp. cilicica

Eryngium yuccifolium
Allium nigrum ou multibulbosum

Allium sphaerocephalon
Verbena officinalis

Sesleria sadleriana
Allium Hair

Allium schoenoprasum
Leucanthemum vulgare
Erigeron karvinskianus

Sisyrinchium angustifolium devon skies
knautia arvensis

Sedum spectabile
Marrubium bourgaei 

Salvia nemorosa Caradonna
7.3.8 Robinet de puisage u 1
7.3.9 Electrovanne u 1
7.3.10 Programmateur u 1
7.3.11 Sonde pluviomètrique u 1
7.3.12 Sonde hygromètrique u 1
7.3.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 30

 Sous-Total Terrasse n°03 - E3 - Unité de soins paliatifs
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 602 - Espaces paysagés végétaux et mobiliers extérieurs
419/423

Désignation U Quantités
MOE

Quantités
Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

8. Parkings

5.1.5 Décompactage du sol livré m2
5.1.6 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3
5.1.7 Couche drainante

couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3
pare-racine m2

5.1.8 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3

5.1.9 Paillage
paillage type BRF m3

8.1.6 Arbre
Acer campestre, Tige 18-20 u 4

Quercus imbricaria, Tige 18-20 u 4
Alnus incana, Tige 18/20 u 5

Carpinus betulus, Tige 18-20 u 4
Fagus sylvatica 'Purpurea', Tige 18-20 u 4

Alnus cordata, Tige 18-20 u 4
8.1.7 Arbuste

Prunus spinosa / 3.5 x 3.5 u 22
Amelanchier ovalis / 3 x 3 u 22

Viburnum opulus (botanique) / 3.5 x 3.5 u 15
8.1.13 Robinet de puisage u 1
8.1.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
8.1.15 Electrovanne u 1
8.1.16 Programmateur u 1
8.1.17 Sonde pluviomètrique u 1

8.1.18 Sonde hygromètrique u 1

8.1.19 Réseau d'arrosage par tuyères m2
 Sous-Total Parkings

9.Suivi et entretien des plantations
9.2 Suivi des plantations jr 380
9.3 Entretien des plantations jr 80

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 602
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DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT
420/423

Désignation U P.U. H.T. Total H.T.

RECAPITULATIF DES PSE
et

VARIANTES OBLIGATOIRES
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

ENVELOPPE DU BATIMENT

TOTAL PSE N° 01 : Remplacement des couvertines en zinc
par des couvertines en alu laqué [CE 203] Ens

TOTAL PSE N° 02 : Remplacement du bardage bois par un
bardage en panneaux composite sur la façade ouest [CE 203] Ens

TOTAL PSE N° 03 :  Remplacement de brique par plaquette
sur les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3 et 4)
[CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 04 : Remplacement de brique par plaquette sur
les étages E1, E2 et E3 du bâtiment [CE 203] Ens

TOTAL PSE N° 05 : Remplacement de plaquette par de
l'enduit sur les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3
et 4) (PSE ne pouvant être retenue qu'en complément de la
PSE N° 03 ci-dessus, prestation cumulative et non
indépendante par rapport au marché de base ) [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 06 : Remplacement de plaquette par de
l'enduit sur les étages E1, E2 et E3 du bâtiment (PSE ne
pouvant être retenue qu'en complément de la  PSE N° 04 ci-
dessus, prestation cumulative et non indépendante par
rapport au marché de base )  [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 07 : Suppression du vernis anti-graffitis à RdC
[CE 203] Ens

TOTAL PSE N° 08 : Remplacement des châssis respirants par
châssis doubles vitrages avec stores d'occultation extérieurs
sur toutes les façades du bâtiment [MULTI CE]

Ens

Corps d'état 202 Ens
Corps d'état 203 Ens

TOTAL PSE N° 09 : Remplacement de l'étanchéité végétalisée
par une étanchéité autoprotégée [CE 201] Ens

TOTAL PSE N° 10 : Sérigraphie à la place de l’intercalaire
Saflex Flysafe [CE 301] Ens

TOTAL PSE N° 11 : Epaisseurs de vitrages réduites: triple
feuilleté avec verres de 10 ou 12mm à la place du double
feuilleté d'épaisseur 15mm prévu en base [CE 301]

Ens

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

TOTAL PSE N° 12 : Zone Hématologie soins intensifs au R+3 -
CTA communes à 4 chambres [CE 402] Ens

TOTAL PSE N° 13 : Suppression des voyants au-dessus des
afficheurs des locaux classés [CE 402] Ens

TOTAL PSE N° 14 : Mise en place du coffret de relayage sur le
ventilateur de désenfumage [CE 402] Ens
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DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT
421/423

Désignation U P.U. H.T. Total H.T.

TOTAL PSE N° 15 : Mise en oeuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux
rafraichis des niveaux RDC/S1/S2  [MULTI CE]

Ens

Corps d'état 402 Ens
Corps d'état 506 Ens

TOTAL PSE N° 16 : Mise en oeuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux
tertiaires rafraichis des niveaux E3/E2/E1 [MULTI CE]

Ens

Corps d'état 402 Ens
Corps d'état 506 Ens

TOTAL PSE N° 17 :   Ajout  d’une gestion surpression et
dépression ou iso pression, par un interrupteur à clef,  dans les
locaux classés et des sas de chambre [CE 402]

Ens

TOTAL PSE N° 18 : Ajout de radiateur dans l’ensemble des
SdE des chambres d’hospitalisation [CE 402] Ens

TOTAL PSE N° 19 : Installation d'onduleur rackable [CE 408] Ens
TOTAL PSE N° 20 : Transformateurs autre que ceux décrits au
CCTP  [CE 408] Ens

TOTAL PSE N° 21 : Suppression de l'éclairage de mise en
valeur de la façade ouest  [CE 408] Ens

TOTAL PSE N° 22 : Diminution de la qualité des appareils
d’éclairage mais avec le même aspect [CE 408] Ens

TOTAL PSE N° 23 : Suppression du second poste énergie
[MULTI CE] Ens

Corps d'état 101 Ens
Corps d'état 402 Ens
Corps d'état 406 Ens

Autres Corps d'état Ens
TOTAL PSE N° 24 : Complément d'éclairage pour les locaux
borgnes [CE 408] Ens

TOTAL PSE N° 25 : Gestion des flux de véhicules sanitaires
parking ouest [CE 409] Ens

TOTAL PSE N° 26 : Guidage à la place parking Ouest [CE 409] Ens

TOTAL PSE N° 27 : Gestion des flux de véhicules parking Est
[CE 409] Ens

TOTAL PSE N° 28 : Asservissement des portes des chambres
sprincklées des façades ouest [MULTI CE] Ens

Corps d'état 409 Ens
Corps d'état 501 Ens

TOTAL PSE N° 29 : Système de gestion et de géolocalisation
des matériels médicaux [CE 409] Ens

TOTAL PSE N° 30 : Suppression du système de dégivrage de
la plateforme [CE 413]

Ens
TOTAL PSE N° 31: Remplacement des Réseaux en Inox par
des Réseaux HTA (DN > 50) [CE 403] Ens

TOTAL PSE N° 32 : Remplacement des Évacuations en Fonte
par du PVC.ME ) [CE 403]

Ens
TOTAL PSE N° 33 : Suppression d’une Production ECS sur les
Quatre Existantes ) [CE 403] Ens
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DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT
422/423

Désignation U P.U. H.T. Total H.T.

TOTAL PSE N° 34 : Installation de 6 prises ondulées avec 1
point informatique spécifique dans les bureaux infirmiers
[MULTI CE]

Ens

Corps d'état 408 Ens
Corps d'état 409 Ens

EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES

TOTAL PSE N° 35 : Cabines audiométrie et PEA [CE 411] Ens
TOTAL PSE N° 36 : Vidéo-management dans les 10 salles
d’intervention du bloc opératoire [CE 411] Ens

TOTAL PSE N° 37 : Plateforme de pesée hémodialyse [CE
411] Ens

FINITIONS

TOTAL PSE N° 38 : Adaptation des cloisonnements [CE 504] Ens
TOTAL PSE N° 39 : Adaptation des blocs d'opération
[MULTI CE] Ens

Corps d'état 504 Ens
Corps d'état 505 Ens
Corps d'état 506 Ens
Corps d'état 508 Ens

TOTAL PSE N° 40 : Adaptation des locaux de la pharmacie
[MULTI CE] Ens

Corps d'état 505 Ens
Corps d'état 506 Ens

TOTAL PSE N° 41 : Adaptation des locaux d'entretien
[MULTI CE] Ens

Corps d'état 507 Ens
Corps d'état 508 Ens

TOTAL PSE N° 42 : Adaptation des circulations [MULTI CE]
Ens

Corps d'état 506 Ens
Corps d'état 512 Ens

TOTAL PSE N° 43 : Adaptation des chambres
d'hospitalisation [MULTI CE] Ens

Corps d'état 501 Ens
Corps d'état 504 Ens
Corps d'état 512 Ens

TOTAL PSE N° 44 : Adaptation des portes - Finitions
[MULTI CE] Ens

Corps d'état 501 Ens
Corps d'état 512 Ens

TOTAL PSE N° 45 : Adaptation des portes - Oculus [CE 501] Ens
TOTAL PSE N° 46 : Adaptation des portes - Chants de
porte  [MULTI CE] Ens

Corps d'état 501 Ens
Corps d'état 512 Ens

TOTAL PSE N° 47 : Adaptation des revêtements de sol [CE
508] Ens

VARIANTES OBLIGATOIRES
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DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT
423/423

Désignation U P.U. H.T. Total H.T.

REDUCTION FINANCIERE  LIEE A L'AUGMENTATION
MONTANT AVANCE FORFAITAIRE à xxx% (Plafond 30%) Ens

REDUCTION FINANCIERE  LIIE A LA DIMINUTION DU
DIMINUTION PLAFOND DE  PENALITES  (Plafond 10%) Ens
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