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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 RECAPITULATIF
CHU REIMS 3/423
e Quantités | Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
MARCHE DE BASE

101 - TERRASSEMENT / FONDATIONS / DEMOLITION ET

CURAGE / GROS-EUVRE / CHARPENTES METALLIQUES Ens !

201 - COUVERTURE / ETANCHEITE Ens 1

202 - MENUISERIES EXTERIEURES / PROTECTIONS Ens 1

203 - REVETEMENT DE FACADES Ens 1

301 - FACADE ECRAN VITRE A L'OUEST Ens 1

401 - APPAREILS ELEVATEURS Ens 1

402 - CHAUFFAGE / VENTILLATION / CLIMATISATION / Ens 1

403 - PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE Ens 1

404 - PAILLASSES HUMIDES ET SECHES Ens 1

405 - SPRINKLERS Ens 1

406 - FLUIDES MEDICAUX Ens 1

407 - TRAITEMENT D'EAU ET SOLUTIONS ACIDES Ens 1

408 - COURANTS FORTS Ens 1

409 - COURANTS FAIBLES (SSI, GTB, Sureté, IT) Ens 1

410 - TRANSPORT PNEUMATIQUE Ens 1

411 - EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES Ens 1

413 - HELISTATION Ens 1

501 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS FIXES

D'AGENCEMENT - OCCULTATION INTERIEURE Ens !

503 - PROTECTIONS MURALES Ens 1

504 - CLOISONS - DOUBLAGES - PLATRERIE - PROTECTION | Ens 1

505 - CLOISONS MODULAIRES Ens 1

506 - PLAFONDS SUSPENDUS Ens 1

507 - REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX Ens 1

508 - REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX Ens 1

509 - SERRURERIE - METALLERIE Ens 1

510 - PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES Ens 1

511 - PORTES DE PARKING - SECTIONNELLES - BARRIERES| Ens 1

512 - PEINTURE Ens 1

601 - VOIRIES ET RESEAUX ENTERRES Ens 1

602 - ESPACES PAYSAGERS VEGETAUX ET MOBILIERS Ens 1

MONTANT TOTAL H.T DU MARCHE DE BASE

T.V.A 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C. DU MARCHE DE BASE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations /

CHU REIMS Démolition et curage / Gros-Euvre / Charpentes métalliques
4/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 102
Installation de chantier /Terrassements / Fondations /
Démolition et curage / Gros-Euvre / Charpentes métalliques
3.1 Travaux Préparatoires & Autres Prestations Ens
. . . R Ens 1
3.1.3 Installation de chantier (Conformément a la NOC et au PIC)
Sécurité du chantier Ens 1
3.1.4 Etudes d'exécution Ens 1
3.1.5 Synthése des études d'exécution Ens 1
3.1.6 Etude géotechnoique pour exécution Ens
Campagne de Sondages structurels des existants (Avoisinants
avec le Secteur IRM du batiment des URGENCES, avoisinants
avec le batiment ALIX de CHAMPAGNE et avoisinants avec le Ens 1
batiment CARRE).
Echantillons Ens 1
Prototypes (Facade Ouest) Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Essais et Autocontbles Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total
3.1 Curage et Démolition m?2 5660
Désamiantage de la Rotonde m?
Economie Circulaire Ens
Sous-Total 3.1
3.3 Travaux
3.3.2 Terrassements
3.3.2.1 Fouilles en grande masse m3 158 000
3.3.2.2 Terrassements phasés PM
3.3.2.5 Fouilles pour fondations superficielles m3 673
3.3.2.6 Remblais m3 10 000
3.3.3 Fondations spéciales
3.3.3.1 Pieux U 587
3.3.3.3 Massifs téte de pieux m3 369
3.3.3.4 Parois Lutécienne m?2 956
3.3.4 Fondations courantes (superficielles)
3.3.4.1 Reprises en sous-ceuvre (coté IRM Batiment urgences) | PM
3.3.4.2 Radiers m?2 1207
3.3.4.3 Fondations superficielles
Semelles filantes et béches m3 546
Semelles isolées m3 66
3.3.5 Quvrages enterrés
3.3.5.1 Voiles coulés contre terre m2 4191
3.3.5.2 Murs de souténement m? 1020
3.3.5.3 Longrines - Libages m3 500
3.3.5.4 Longrines de redressement m3
3.3.5.5 Radier cuvette ascenseur PM
3.3.5.6 Parois cuvette ascenseur PM
3.3.5.7 Cuvelage étanche cuvette ascenseur Ens 1
3.3.5.9 Fosses U 51
3.3.4.10 Galerie technique vers centre buccodentaire ENS 1
3.3.5.11 Raccordement sur galerie de liaison existante Ens 1
3.3.6 Réseaux sous dallage m?2 18 000
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations /

CHU REIMS Démolition et curage / Gros-Euvre / Charpentes métalliques
5/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.3.7 Forme et tapis drainant sous dallage m?
3.3.8 Dallages - Chapes
3.3.8.1 Dallages m? 10 350
3.3.8.4 Chapes m3 350
Formes de pente m? 3890
3.3.8.4.3 Recharges en chapes adhérentes et socles dans
. ENS 1
locaux techniques
3.3.8.4.4 Chapes anhydrites pour planchers chauffants m2 450
3.3.8,.4.5 Isolant sous chapes rapportées et sous carrelages m2 450
scellés
Isolant Extrudé voie pompier m? 1600
3.3.9 Structure en élévation
3.3.9.1 Réservations PM
3.3.9.2 Voiles m?2 41390
3.3.9.3 Poteaux - Jambages BA m3 644
Poteaux charpente métallique kg 3647
3.3.9.4 Poutres en béton armé m3 2310
3.3.9.5 Consoles en béton armé m3 10
3.3.9.6 Linteaux en béton armé PM
3.3.9.8 Acroteres, relevés et costiéres en béton armé PM
3.3.9.10 Bandes et renforts noyés en béton armé PM
3.3.9.12 Plancher dalles pleines coulés sur place m?2 61 900
3.3.9.13 Planchers dalles alvéolées m?2 806
3.3.9.14 Escaliers ( béton armé) N 54
3.3.9.15 Volées d'escalier PM
3.3.9.16 Paliers d'escalier PM
3.3.10 Ouvrages de radioprotection Ens 1
3.3.11 Magonneries et enduits m?2 5450
Carneau ELEC CVC m3 170
3.3.12 Mur fusible (IRM), cours anglaise et désolidarisation Ens 1
de la dalle de L'IRM
3.3.13 Joint de Dilatation
3.3.14 Ouvrages et travaux divers
3.3.14.1 Poutre caisson PRS Kag 385 550
Poutre charpente métallique LT kg 10 633
Poutre HEM 500 kg 6 000
Peinture intumésante et finition des poutres caisson PRS m2 1350
Flocage charpente LT m2 339
3.3.14.2 Galerie existante dans le sous sol 1 ENS 1
3.3.14.3 Zone IRM Existant PM
3.3.14.4 Liaison batiment carré -batiment Projet ENS 1
3.3.14.5 Trame chauffante m?2 113
3.3.14.6 Rotonde PM 1
3.3.14.7 Hélistation Ens 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations /

CHU REIMS Démolition et curage / Gros-Euvre / Charpentes métalliques
6/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.3.14.8 Passerelle Métallique urgences
Profilé métallique Kg 12 500
Peinture intumésante m2 290
Bac collaborant acier béton m2 57
Flocage bac collaborant m2 57
Multicouche (bac acier+isolation+étanchéité) m2 57
Création d'ouverture dans le mur ENS 1
Rebouchage d'ouverture et dépose de I'existant m2 37
3.3.14.9 Plateforme métallique en toiture terrasse support des - 390
équipements techniques
3.3.14.10 Escalier Métallique U 2
3.3.14.11 Couverture Métallique avec bac acier m2 339
3.3.14.12 Réservation Ens 1
3.3.14.13 Appuis et seuils Ens 1
3.3.14.14 Quai niveleur U 3
3.3.14.15 Casquette béton ml 10
3.3.14.16 Reliefs béton pour relevés d'étanchéité PM
3.3.14.17 Becquets ml
3.3.14.18 Socles en béton armé PM
3.3.14.19 Socles en béton armé anti - vibratiles PM
3.3.14.20 Edicule ascenseur U
3.3.14.21 Souches U
3.3.14.22 Plots U
3.3.14.23 Longrine ou relevé en béton en toiture U
3.3.14.24 Emmarchements ml
3.3.14.25 Renformis m?
3.3.14.26 Recharges en béton m?
3.3.14.27 Traitement des joints de dilatation ml
3.3.14.28 Raccords et finitions diverses intérieures Ens 1
3.3.14.29 Calfeutrements et rebouchages Ens 1
3.3.14.30 Traitement de surface anti-poussiére m?
3.3.14.31 Pénétration pour réseaux Ens 1
3.3.14.32 Carottages dans murs et planchers Ens 1
3.3.14.33 Cours anglaises U
3.3.14.33 Ventilation haute de gaine d'appareil élévateur U
3.3.14.35 Ventilation du vide sanitaire Ens 1
3.3.14.36 Trainasse béton Ens 1
3.3.14.37 Remise en état de I'existant Ens 1
3.3.15 Isolation coupe-feu, acoustique et thermique m? 21652
3.3.16 Ouvrages extérieurs et intérieurs
3.3.16.1 Rampes extérieures PM
3.3.16.2 Chasse roues / llots / Trottoirs Ens 1
3.3.16.3 Bordures chasse roues Ens 1
3.3.16.4 Raccordement exutoire relevage Ens 1
3.3.16.5 Raccordement Ens 1
3.3.16.6 Dallage pour partie extérieure de la rampe de sortie Ens 1
3.3.17 Chapes m?
3.3.18 Fondations entre le projet et le batiment Alix de
champagne ENS !
3.3.19 Protection incendie et isolation coupe-feu, PM
3.3.20 Plateforme métallique des Dry-Cooler PM
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations /

CHU REIMS Démolition et curage / Gros-Euvre / Charpentes métalliques
71423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

3.3.21 Galerie existante enterrée coté sud ouest

Dalles m2 270

Voiles BA m2 57

Poteaux BA m3 6

Poutres BA m3 7

Pieux U 27

Massif en tete des pieux m3 8

longrines m3 17

Réfection et remise en état de I'exsitant Ens 1
3.3.22 Bassin EP : ENS 1
3.3.23 Transport des fluides médicaux PM
3.3.24 Plots béton supports des lignes de vie m3 10
3.3.25 Charge de grutage et livraison des équipements
médicaux PM
3.3.26 Surcharges des équipements techniques et
équipements Biomédicaux PM
3.3.27 Nacelles de nettoyage : ENS 1
Divers %

Sous-Total 3.3
3.4 Travaux de facade principale
Console Igr moyenne 1,50m kg 456
Console verriere Igr moyenne 2,50m kg 114
Console doublée pour Accés pompiers kg 25
butons @60 * 3,2 kg 190
Support caillebotis L40*4 kg
Peinture intumescente + finition m? 150
Caillebotis galvanisé m?2 160
Divers %
Sous-Total 3.4
MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 101
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations /

CHU REIMS Démolition et curage / Gros-Euvre / Charpentes métalliques
8/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
PSE CORPS D'ETAT N° 101
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE N°23 : Suppression du second poste énergie (CE 409
Modification du Génie Civil des locaux techniques (transfo, 1
TGBT, ...) ens.
SOUS TOTAL PSE 23
PSE N° 37 : Plateforme de pesée hémodialyse (CE 411 EMT)
Création de décaissés en dalle béton pour encastrer les 3
plateformes de pesée. ens.
SOUS TOTAL PSE 37
PSE N° 47 : Adaptation des revétements de sol
Epaisseur minimale des dalles béton de 26 cm. ens 1
SOUS TOTAL PSE 47

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

201 - Couverture - étanchéité

CHU REIMS 9/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.H.T.
CORPS D'ETAT N° 201
COUVERTURE - ETANCHEITE
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés d'exploitation de
maintenance. Ens L
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total
2. Description des travaux
2.1 Complexe bitume élastomére
2.1.1 Toiture-terrasse isolée avec protection par végétalisation extensive (Type
1)
2.1.1.1 Localisation PM
2.1.1.2 Caractéristique PM
2.1.1.3 Costiére ml 1487
2.1.1.4 Ecran pare-vapeur m? 4039
2.1.1.5 Isolation thermique m?2 4039
2.1.1.6 Etanchéité m?2 4039
2.1.1.7 Protection par végétalisation m?2 4039
2.1.1.8 Chemins de circulation m2 cis
2.1.1.9 Bande stérile au droit des joints de dilatation, au droit des Entrées
X . . . ml 31
d'eaux pluviales et des sorties de toiture
2.1.1.10 Relevés isolés ml 1640
2.1.1.11 Protections des tétes de relevés étanchés ml 154
2.1.1.12 Protection des passages au-dessus des joints de dilatation et entre _
diverses terrasses mi cs
2.1.2 Terrasse des patios accessible isolée avec protection par végétalisation
(Type 2a)
2.1.2.1 Localisation PM
2.1.2.2 Caractéristiques PM
2.1.2.3 Costiére ml 78
2.1.2.4 Ecran pare-vapeur m? 424
2.1.2.5 Isolation thermique m? 424
2.1.2.6 Etanchéité m?2 424
2.1.2.7 Protection par végétalisation PM  [Ala charge du corps détat ESPACES PAYSAGERS
2.1.2.8 Bande stérile m? 86
2.1.2.9 Relevés isolés ml 131
2.1.2.10 Protections des tétes de relevés étanchés ml 53
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

201 - Couverture - étanchéité

CHU REIMS 10/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.H.T.
2.1.3 Terrasse des patios accessible isolée avec protection dalles sur plots
(Type 2b)
2.1.3.1 Localisation PM
2.1.3.2 Caractéristiques PM
2.1.3.3 Costiére ml 9
2.1.3.4 Ecran pare-vapeur m? 14
2.1.3.5 Isolation thermique m? 14
2.1.3.6 Etanchéité m? 14
2.1.3.7 Protection par dalles béton sur plots m? 14
2.1.3.8 Relevés isolés ml 14
2.1.3.9 Protections des tétes de relevés étanchés ml 5
2.1.4 Toiture-terrasse inaccessible isolée avec protection par gravillons (Type
3)
2.1.4.1 Localisation PM
2.1.4.2 Caractéristiques PM
2.1.4.3 Ecran pare-vapeur m? 172
2.1.4.4 Isolation thermique m?2 172
2.1.4.5 Etanchéité des parties courantes (Systéme de base) m? 172
2.1.4.6 Drain de rétention m?2 131
. , . m2 41
2.1.4.7 Protection des parties courantes par gravillons de quartz blanc
2.1.4.8 Dalettes au pourtour des matériels techniques et chemins techniques me ¢
2.1.4.9 Relevés non isolés ml 68
2.1.4.10 Protection des tétes de relevés étanches ml 68
2.1.4.11 Protection des passages au-dessus des joints et entre diverses .
terrasses mi o
2.1.5 Terrasse accessible isolée avec protection par platelage bois (Type 4)
2.1.5.1 Localisation PM
2.1.5.2 Caractéristiques PM
2.1.5.3 Costiére ml 124
2.1.5.4 Ecran pare-vapeur m? 330
2.1.5.5 Isolation thermique m?2 330
2.1.5.6 Etanchéité m2 330
2.1.5.7 Protection par platelage bois sur plots m?2 330
2.1.5.8 Relevés isolés ml 168
2.1.5.9 Protection des tétes de relevés étanchés ml 44
2.1.6 Toiture-terrasse inaccessible isolée autoprotégée (Type 5)
2.1.6.1 Localisation PM
2.1.6.2 Caractéristiques PM
2.1.6.3 Costiére ml 928
2.1.6.4 Ecran pare-vapeur m2 5705
2.1.6.5 Isolation thermique m? 5705
2.1.6.6 Etanchéité m2 5705
2.1.6.7 Chemin de circulation m2 1992
2.1.6.8 Traitement en rive ml 58
2.1.6.9 Relevés isolés ml 939
2.1.6.10 Protections des tétes de relevés étanchés ml 11
2.1.6.11 Protection des passages au-dessus des joints de dilatation et entre
diverses terrasses mi 14
2.1.7 Toiture-terrasse inaccessible isolée avec protection par dalle béton (Type
6)
2.1.7.1 Localisation PM
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

201 - Couverture - étanchéité

CHU REIMS 11/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.H.T.
2.1.7.2 Caractéristiques PM
2.1.7.3 Ecran pare-vapeur m2 399
2.1.7.4 Isolation thermique m? 399
2.1.7.5 Etanchéité m2 399
2.1.7.6 Traitement en rive ml cis
2.1.7.7 Joints de dilatation
- Joint NEODYL N ml 126
- avec dallette béton balayé ml 131
2.1.7.8 Traitement en jonction des autres revétements étanches protection ml )
en gravier
2.1.7.9 Relevés isolés ml 322
2.1.7.10 Protections des tétes de relevés étanchés ml 322
2.1.8 Etanchéité complexe d'étanchéité inversée isolée circulable véhicule
lourd (Type 7)
2.1.8.1 Localisation PM
2.1.8.2 Ecran pare-vapeur m? 1057
2.1.8.3 Isolation thermique m?2 1057
2.1.8.4 Etanchéité m?2 1057
2.1.8.5 Relevés isolés ml 344
2.1.8.6 Protections des tétes de relevés étanchés ml 344
2.1.9 Etanchéité sous protection lourd accessible piéton (Type 8)
2.1.9.1 Localisation PM
2.1.9.2 Caractéristiques PM
2.1.9.3 Ecran pare-vapeur m2 112
2.1.9.4 Isolation thermique m? 112
2.1.9.5 Etanchéité m2 112
2.1.9.6 Traitement en rive ml 8
2.1.9.7 Relevés isolés ml 46
2.1.9.8 Protections des tétes de relevés étanchés ml 46
2.2 Revétement en asphalte
2.2.1 Localisation PM
2.2.2 Revétement asphalte m? 90
2.3 Complexe d'étanchéités liquides
2.3.1 Etanchéité en résine circulable (type 9 : S201 03)
2.3.1.1 Réalisation des surfaces courantes m2 3360
2.3.1.2 Réalisation des relevés périphériques ml 1381
2.3.1.3 Aménagement au droit des évacuations d'eau ens 1
2.3.1.4 Traversées de canalisations ens 1
2.3.2 Etanchéité en résine non circulable (Type 10 : S201 01)
2.3.2.1 Réalisation des surfaces courantes m?2 2806
2.3.2.2 Réalisation des relevés périphériques ml 1448
2.3.3 Etanchéité en résine industrielle circulable étanche - (S201 02)
- Surfaces courantes m2 2055
- Relevés périphériques ml 954
2.3.4 Résine industrielle circulable
- Surfaces courantes m2 584
- Plinthes en résine "SikaPlinthe" ml 109
2.4 Divers
2.4.1 Evacuations des eaux pluviales u 78
2.4.2 Joints de dilatation ml {Inclus avec articles ci-avant
Phase DCE 28 mars 2025



Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 201 - Couverture - étanchéité

CHU REIMS 12/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.H.T.
2.4.3 Evacuation des eaux pluviales
2.4.3.1 Caniveaux ml 112
2.4.3.2 Trop-plein u 70
2.4.3.3 Crosses sorties de cables ens 1

2.4.4 Exutoires de fumée avec dispositif a commande pneumatique

- Dim : 1.00x1.00m u 2
2.4.5 Lanterneaux d'éclairage et d'accés
- Dim : 1.00x1.00m u 21
- Dim : 1.80x1.40m u 2
2.4.6 Traversées de toiture ens 1
2.4.7 Sorties de gaines et conduits ens 1
2.4.8 Crosses de gaines et conduits ens 1
2.4.9 Couvertine (hors zones de couvertine déja prévues au corps d'état
A PM
Revétements de facades)
2.4.10 Couverture zinc console
. A o N m? 14
- Suivant détail Pied de facade 1.18 — Patio 6 : Banquette prise d'air.
. s . ens 1
- Sur toutes les banquettes de prise et rejet d'air, et suivant plans de CVCD
2.4.11 Couverture bac acier double peau passerelle urgence
- Couverture m? 54
- Plus-value pour chéneaux ml 25
- Ligne de vie ml 12
- Couverture locaux techniques au SS-1 m? 6
2.4.12 Etanchéité en pied de grille du carneau ml 15
3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Révision de couverture en tuiles m? 431
3.2 Mitrons terre cuite pour ventilation CTA u 3
MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 201
4. PSE CORPS D'ETAT N° 201
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
4.1 PSE N° 09 : Remplacement de I'étanchéité végétalisée par une 2 156

étanchéité autoprotégée

SOUS TOTAL PSE 09
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202 - Menuiseries extérieures - protections solaires

CHU REIMS 17/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 202
MENUISERIES EXTERIEURES - PROTECTIONS SOLAIRES
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
) o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total
2. Description des travaux
2.1 Rappel acoustique PM
2.2 Caracteristiques du site PM
2.3 Thermique PM
2.4 Echafaudage Ens 1
2.5 Chassis respirants ouvrants cachés a la francaise et
chéssis ouvrants entretien
Menuiseries extérieures TYPE 1 - Chassis double vitrage
circulations patio
Chéssis ouvrants :
MEX 1.C.01
HA 250 120_OUV_VI_0OU
1.20x2.50ht u 8
MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht u 9
MEX 1.C.05
HA 250 60 OUV VI_T1
1.20x2.15ht u 2
MEX 1.D.01
HA 250 120_OUV_VI_GC_T1
1.20x2.50ht u 14
MEX 1.D.02
HA 215120 OUV_VI_GC_T1
1.20x2.15ht u 5
MEX 1.D.03
HA 215 60_OUV_VI_GC_T1
0.60x2.15ht u 1

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

202 - Menuiseries extérieures - protections solaires
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités

. P.U. H.T. Total H.T.
Entreprise

MEX 1.D.04
HA 250 60_OUV_VI_GC_T1
0.60x2.50ht

Chassis fixes :
MEX 1.A.03
HA 21565 FI VI T1
0.65x2.15ht

MEX 1.A.04
HA 250 65_FI_VI_T1
0.65x2.50ht

Menuiseries extérieures TYPE 2 - Chassis respirants
Chéssis ouvrants :

MEX 2.D.01
HA 250 120_OUV_VI_GC_B
1.20x2.50Nt

MEX 2.D.02
HA 225 120_OUV_VI_GC_B
1.20x2.25ht

MEX 2.D.03
HA 250 60 OUV VI_GC_B
0.60x2.50ht

MEX 2.D.04
HA 225 60 OUV VI_GC_B
0.60x2.25ht

MEX 2.D.05
HA 225 100_OUV_VI_GC_P
1.00x2.25ht

MEX 2.D.06
HA 250 100_OUV_VI_GC_P
1.00x2.50ht

MEX 2.D.07
HA 215 60 OUV VI_GC_B
0.60x2.15ht

MEX 2.D.08
HA 215 120_OUV_VI_GC_B
1.20x2.15ht

MEX 2.C.01
HA 250 60 OUV VI_P
0.60x2.50ht

MEX 2.C.02
HA 225 60 OUV VI_P
0.60x2.25ht

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités

. P.U. H.T. Total H.T.
Entreprise

MEX 2.C.03
HA 250 120_OUV_VI_P
1.20x2.50ht

MEX 2.C.04
HA 225 100_OUV_VI_P
1.00x2.25ht

MEX 2.C.04
HA 225 120 OUV_VI_P
1.20x2.25ht

MEX 2.C.05
HA 225 120 OUV_VI_P
1.20x2.25ht

MEX 2.C.06
HA 225 60_OUV_VI_P
0.60x2.25ht

Chassis fixes :

MEX 2.C.06
HA 225 60_OUV_VI_P
0.60x2.25ht

MEX 2.E.03
HA 225 120_OUV_VI
1.20x2.25ht

MEX 2.B.03
HA 215 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.15ht

MEX 2.A.03
HA 215 60_FI_VI_P
0.60x2.15ht

MEX 2.A.04
HA 250_60_FI_VI_P
0.60x2.50ht

MEX 2.A.01
HA 250 120_FI_VI_P
1.20x2.50ht

MEX 2.A.02
HA 225 120_FI_VI_P
1.20x2.25ht

MEX 2.B.01
HA 225 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.25ht

MEX 2.B.01
HA 250 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.50ht

MEX 2.B.02
HA 225 120_FI_VI_GC_B
1.20x2.25ht

Phase DCE
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néant

Chassis ouvrant

prévu avec articles suivants

supprimé
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56
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités

. P.U. H.T. Total H.T.
Entreprise

Chassis ouvrants avec repére point rouge pour les pompiers :

MEX 2.H.01
HA 250 120 OP_GC
1.20x2.50ht

MEX 2.H.02
HA 225 120 OP_GC_B
1.20x2.25ht

MEX 2.C.07
1.20x2.25ht

Chassis ouvrants avec partie base fixe (FE) :

MEX 2.E.01
HA 225 120_OUV_VI
1.20x2.25ht

MEX 2.E.02
HA 225 60_OUV_VI
0.60x2.25ht

MEX 2.E.03
HA 225 120_OUV_VI
1.20x2.25ht

Menuiseries extérieures TYPE 3 - Chassis respirants en
sousbassement facade brique

Chaéssis ouvrants avec ventelle en partie haute

MEX 3.C.01
HA 250 120_OUV_VI_B
1.20x2.50ht

MEX 3.C.02
HA 250 120_OUV_VI_VENT_IMP_B
1.20x2.50ht + VE 1.20x0.98ht

Chassis ouvrants avec repére point rouge pour les pompiers :

MEX 3.G.01
HA 250 120_OP_ALL 100 IMP 100_B
1.20x2.50ht

Chassis ouvrants avec ventelle en parties haute et enduit en
partie basse
MEX 3.C.04
HA 250 120 OUV_VI_ALL 100 IMP VENT 90 B
1.20x2.50ht + 1.20x0.90ht ventelle

Chassis ouvrants avec enduit en parties haute et basse
MEX 3.C.03
HA 250 120 _OUV_VI_ALL 100 B IMP 100 B
1.20x2.50ht

Chassis ouvrants avec ventelle en partie hautes et tenture en

partie basse
MEX 3.E.02

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités

Entreprise PUHT.

Total H.T.

Chassis ouvrants avec tenture en parties haute et basse
MEX 3.E.01

Chassis ouvrant repére point rouge « pompiers » avec tenture
en partie haute et basse
MEX 3.E.01

Chassis ouvrant de désenfumage en partie haute et tenture en

partie basse :
MEX 3.E.03

Chassis ouvrants de désenfumage en partie haute et enduit en

partie basse :
MEX 3.C.05

HA 250 120_OUV_VI_ALL 100 IMP 90_B EXD DSF
1.20x2.50Nt

Chassis ouvrant de désenfumage en partie basse et enduit en
partie haute :
MEX 3.C.06
HA 250 120_OUV_VI_ALL 100 IMP 90_B AND DSF
1.20x2.50ht

2.6 Chassis amenée d'air a projection

Chassis d'amenée d'air (circulations patios & facades briques) :

MEX 5.J.10
HA 250 120 OUV VI DSF ALL 120
1.20x2.50ht

MEX 5.J.09
HA 215 120 OUV VI DSF ALL 100
1.20x2.15ht

MEX 5.J.08
HA 215 65 OUV VI DSF ALL 120
0.65x2.15ht

MEX 5.J.07
HA 250 65 OUV VI DSF ALL 120
0.65x2.50ht

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

MEX 5.J.06
HA 225 65 OUV VI DSF
0.65x2.25ht

MEX 5.J.05
HA 225 120 OUV VI DSF ALL 100
1.20x2.25ht

MEX 5.J.04
HA 250 120 OUV VI DSF ALL 100
1.20x2.50ht

MEX 5.J.03
HA 250 100 OUV VI DSF ALL 100
1.00x2.50ht

MEX 5.J.02
HA 250 65 OUV VI DSF ALL 100
0.65x2.50ht

2 MEX 5.J.01
HA 215 65 OUV VI DSF
0.65x2.15ht

2.7 Chassis ouvrants cachés a la francaise et fixes (fagade
Ouest)
Reperes de la nomenclature des menuiseries extérieures TYPE
1 pour :
Chéssis ouvrants :

MEX 1.C.01
HA 250 120_OUV_VI_OU
1.20x2.50ht

MEX 1.C.02
HA 225 120_OUV_VI_OU
1.20x2.25ht

MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht

MEX 1.C.04
HA 225 60 OUV VI_OU
0.60x2.25ht

Chassis fixes :
MEX 1.A.01
HA 250 120 FI VI OU
1.20x2.50ht

MEX 1.A.02
HA 225 120_FI_VI_OU
1.20x2.25ht

Phase DCE
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Désignation MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht chassis ouvrant
MEX 1.C.04
HA 225 60 OUV VI_OU
0.60x2.25ht chassis ouvrant

Chassis avec repére point rouge Pompiers :
MEX 1.F.01
HA 250 120 OP_OU
1.20x2.50ht

MEX 1.F.02
HA 225 120_OP_OU
1.20x2.25ht

MEX 1.C.03
HA 250 60 OUV VI_OU
0.60x2.50ht

MEX 1.C.04
HA 225 60 OUV VI_OU
0.60x2.25ht

2.8 Chassis coupe-feu
Repéres Ei60 de la nomenclature des menuiseries extérieures

TYPE 1 pour:
MEX 1.1.01

HA 250 120_FI_VI_OU_FEU
1.20x2.50ht

MEX 1.1.02
HA 250 60_FI_VI_OU_FEU

0.60x2.50ht

Repéres E30 de la nomenclature des menuiseries extérieures

TYPE 5 pour:
MEX 5.1.01

HA 250 120_FI_VI_P_FEU
1.20x2.50Nt

MEX 5.1.02
HA 225 120_FI_VI_P_FEU
1.20x2.25ht

MEX 5.1.03
HA 250 120_FI_VI_ALL 100 IMP 100_B FEU
1.20x2.50ht

Phase DCE
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Désignation MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
MEX 5.1.04
HA 225 60_FI_VI_P_FEU
0.60x2.25ht 3
MEX 5.1.05
HA 250 60_FI_VI_P_FEU
0.60x2.50ht 3
MEX 5.1.06
HA 235 100_FI_VI_P_FEU _GC
1.00x2.35ht 1
MEX 5.1.07
HA 250 120_FI_VI_P_FEU _GC
1.20x2.50ht 7
MEX 5.1.08
HA 225 120_FI_VI_P_FEU GC
1.20x2.25ht 7
MEX 5.1.09
HA 225 60_FI_VI_P_FEU_GC
0.60x2.25ht 1
MEX 5.1.10
HA 250 60_FI_VI_P_FEU_GC
0.60x2.50ht 2
MEX 5.1.11
HA 215 65_FI_VI_P FEU
0.65x2.15ht 2
2.9 Chassis fixe extérieur et ouvrant anti-rayon X plombé
coté extérieur
Suivant plans Eléments de facade 2.04 - n® 6800-43, pour chassis
des facades situé au droit des locaux imageries medicales et salles
d'opérations (bloc E1)
MEX 5.K.01
HA 250 120 _FI_VI_BLOC BouP
1.20x2.50ht 16
2.10 Chassis simple vitrage extérieur ouvrant et chasssis
double vitrage fixe intérieur
Suivant plans Eléments de facade 2.05 - n® 6800-44, pour
chéssis des facades situés au droit de la facade brique chéssis
pharmacie (repéres MEX 5.K.01 et MEX 5.K.03 au niveau S2
et repéres MEX 5.K.01 salle blanche et
réfractive, MEX 5.K.02 laboratoire de macro-cyto
autopsie et salle d'autopsie, repére MEX 5.K.04
salle de thanatopraxie )
MEX 5.K.01
HA 250 120_FI_VI_BLOC_B ou P
1.20x2.50ht 11
Phase DCE 28 mars 2025 - Indice 1
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités

Entreprise PUHT.

Total H.T.

MEX 5.L.01
HA 250 120_FI_VI_BLOC_PLB_P 125180 1
1.20x2.50ht

MEX 5.K.02
HA 180 120_FI_VI_BLOC_P
1.20x1.80ht

MEX 5.K.04
HA 180 60_FI_VI_BLOC_P

0.60x1.80ht

MEX 5.K.03
HA 250 120_FI_VI_BLOC_B
1.20x2.40Nt

2.11 Murs rideaux
Murs rideaux en facade patio n° 1 a RDC donnant sur le hall
(Chassis renforcé classe P6B avec vitrage anti effraction).
Mur rideau type 2 (patio hall)
MRI 2.1 HALL PRINCIPAL PATIO 1 dim. 19.72x3.25ht
MRI 2.2 HALL PRINCIPAL PATIO 1 dim. 18.83x3.25ht
MRI 2.3 HALL PRINCIPAL PATIO 1 dim. 11.13x3.25ht

Mur rideau passerelle des urgences (cf. plan et coupe / 3D-
détail de principe N° PAR DET TB TZ E1 ARC 6400)
Mur rideau type 3 (passerelle liaison batiment des urgences)

MRI 3.1 PASSERELLE dim. 12.51x4.40ht
MRI 3.2 PASSERELLE dim. 12.51x4.40ht

2.12 Grands chassis fixes
Menuiseries extérieures TYPE 4 - Grands chassis fixes
circulation générale
MEX 4.A.01
HA 215480 FI VI P
4.80x2.15ht

MEX 4.A.02
HA 250 480_FI_VI_P
4.80x2.50ht

MEX 4.A.03
HA 250 180_FI_VI_P
2.00x2.50ht

2.13 Stores extérieurs
L'ensemble des menuiseries du RDC au niveau E3 situées sur

la facade QUEST derriére le la double peau

Sur MEX 1.C.01
1.20x2.50ht

Sur MEX 1.C.02
1.20x2.25ht

Phase DCE
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Désignation U MOE Entreprise P.U.HT. Total H.T.
Sur MEX 1.C.03
0.60x2.50ht u 37
Sur MEX 1.C.04
0.60x2.25ht u 70
Sur MEX 1.A.01
1.20x2.50ht u 6
Sur MEX 1.A.02
1.20x2.25ht u 18
Sur MEX 1.F.01
1.20x2.50ht u 6
Sur MEX 1.F.02
1.20x2.25ht u 18
Sur MEX 1.1.01
1.20x2.50ht u 5
Sur MEX 1.1.02
0.60x2.50ht u 1
2.14 Ensemble vitré avec portes coulissantes motorisées

Menuiseries extérieures - Mur rideau type 1 (facade Ouest RC

et terrase Ouest E1)
MRI 1.1 HALL PRINCIPAL RC dim. 30.13x3.70ht u 1
Plus-value pour porte coulissante automatique vitrage isolant )
PCI dim. 1.50x2.50nt u
Plus-value pour portes PRT 2.06 dim. 2.40x2.50ht u 2
MRI 1.2 HALL PRINCIPAL - SAS INTERIEUR RC dim. 1
8.40x3.70ht u
Plus-value pour porte coulissante automatique vitrage simple )
PCS dim. 1.50%2.50ht u
MRI 1.2 HALL PRINCIPAL - SAS INTERIEUR RC dim. )
2.92x3.70ht fixe u

2.15 Ensemble vitré avec porte coulissante manuelle

Ensemble sur terrasse Piéce de vie + Salle & manger au E1

facade Ouest
MRI 1.4 TERRASSE SALLE A MANGER E1 dim. 4.20x

u 1

3.10ht
Plus-value pour porte coulissante manuelle vitrage isolant 1
PCI-M dim. 2.07x3.10ht u

Porte coulissante acces au hall d'entrée au RDC en facade 0
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Désignation U Q Q . P.U. H.T. Total H.T.
MOE Entreprise
2.16 Ensemble menuisé portes sorties de secours vitrées
Portes des sorties de secours coté parvis en fagades OUEST. | SO
Portes accés parvis depuis le Hall (terrasse intérieur et espace 0
convivialité).
Porte simple et tiercée vitrée extérieure issues de secours SO

Portes vitrées
Menuiseries extérieures - Portes vitrées

PRT 2.01
HA 350 300_2V_VIT
3.00x3.40ht

PRT 2.02
PL180 x HL245 (192x350)
1.80x3.50ht

PRT 2.03
PL180 x HL252.5 (192x260) EDT (358x300)
1.80x2.60ht

PRT 2.04
PL180 x HL352.5 (192x350) EDT(450x300)
1.80x3.50ht

PRT 2.04
PL180 x HL352.5 (192x350) EDT(450x300)
3.00x3.50ht

PRT 2.05
1.80x2.70ht

PRT 1.08
PL120 x HL262.5 (132x270) VTR
1.20x2.70ht

PRT 1.09
PL120 x HL207.5 (132x215) VTR
1.32x2.15ht

PRT 1.06
PL120 x HL221.5 (132x225) VTR
1.20x2.25ht

PRT 1.07
PL120 x HL272.5 (132x280) VTR
1.20x2.80ht

PRT 1.05
PL120 x HL242.5 (132x250) VTR
1.20x2.50ht + 0.60x2.50ht volet de ventilation latéral

PRT 1.02
PL120 x HL297.5 (132x305) VTR
1.20x3.05ht

PRT 1.04
PL120 x HL242.5 (132x250) VTR
1.20x2.50ht

PRT 1.03

Phase DCE
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
PL108 x HL342.5 (120x350) PP + EDT HAUT
1.08x3.44ht u 6
PRT 1.01
PL120 x HL255 (132x260) VTR
1.20x2.63ht u 5
Ensemble sur circulation générale au RDC en facade Ouest
MRI 1.3 NORD RC dim. 8.26x3.70ht 1
Plus-value pour portes PRT 2.06 dim. 2.40x2.50ht 2
2.17 Garde-corps vitrés extérieurs
Suivant carnet de détails et nomenclature de Serrurerie 6700 :
Garde-corps vitré parvis / type 2B
En fagcade OUEST sur le parvis a RDC (en périphérie des
cours anglaises) :
- Cour anglaise coté Parvis (OUEST) Cours anglaises 2 ml 278
- Alix de champagne (NORD) Cour anglaise 3 ml 70
- Voie pompiers (SUD) Cour anglaise 1 ml 64
Suivant carnet de détails et nomenclature de Serrurerie 6700 :
Garde-corps vitré parvis / type 2B
- Terrasse patio 2 au E2 ml 6,39
- Terrasses patios 2 et 3 au E3 ml 38,67
2.18 Garde-corps vitrés des fenétres
Garde corps vitrée (1.20 larg. X 0.40ht.) 736,00
Garde corps vitrée (1.00 larg. X 0.40ht.) 17,00
Garde corps vitrée (0.60 larg. X 0.40ht.) 436,00
2.19 Garde-corps facade passerelle (a charge du corps d'état PM
SERRURERIE - METALLERIE)
2.20 Barreaudages des chambres sécurisées
0.60x2.25ht 1
1.20x2.25ht 3
3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Chassis de la rotonde
Galerie de liaison Rotonde
Menuiseries extérieures TYPE 6 - Galerie de liaison Rotonde :
MEX 5.A.01
3.00x3.40ht u 8
MEX 6.D.01
1.20x3.00ht u 10
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

PRT 2.01

HA 350 300_2V_VIT

3.00x3.40ht u 2
Chéssis de la rotonde existant :

PORTES VITREES

Porte vitrée a deux vantaux au S1 + partie fixe vitrée de forme
ovale sur mesure
PRT 2.01 (repére nomenclature REI_ARC_PRT_EXT_1P) u |avec portes vitrées
Porte vitrée a deux vantaux + chassis fixe F1 en partie haute au
RC
PRT 2.02 (Repere nomenclature 105 Vitré
REI_ARC_PRT_EXT_TC+IMPOSTE VITREE) U |avec pories vitrees
Porte vitrée a deux vantaux au S2
PRT 2.03 (Repere nomenclature 105 Vitré
REI_PRT_EXT_DB_VTR+EDT) U |avec pories vitrees
Porte vitrée a deux vantaux + chassis fixe en partie haute au
S1/IRC
PRT 2.04 (Repére nomenclature 65 vilré
REI_PRT_EXT_DB_VTR+EDT) U |avec portes vitrees
Porte vitrée a deux vantaux au E3 (avec imposte vitrée ouvrant -
s u |avec portes vitrées
a soufflet)
Chassis remplacé a l'identique

Chassis avec imposte cintrée

MEX.RTD.S1.01 et 03

1.80x2.80ht u 2

Chéssis double vitrage (remplacement des chéssis existants

a lidentique)

MEX.RTD.RC.01 a 05

1.30x2.00ht u 5

CHASSIS OUVRANTS - PORTES VITREES
Chéssis — PRT 1.08 - 1 vantail — dim 120 x 270 u |avec portes vitrées
Chéssis — PRT 1.09 - 1 vantail — dim 120 x 215 u |avec portes vitrées
Chéssis — PRT 1.06 - 1 vantail au E2 - dim 120 x 215 u |avec portes vitrées
Chassis - PRT 1.07 - 1 vantail au E2/E3 - dim 120 x 235 u |avec portes vitrées
Chéssis — PRT 1.05 - 1 vantail au RC — dim 120 x 250 (inc. 105 Vitré
Volet de ventilation latéral dim.60 x 250) U |avec portes vitrees
Chéssis — PRT 1.02 - 1 vantail au S1/RC - dim 120 x 305 avec portes vitrées
Chassis - PRT 1.04 - 1 vantail au S1/RC - dim 120 x 260 avec portes vitrées
Chéssis — PRT 1.03 - 1 vantail au S1 — dim 108 x 344 (imposte L
. u |avec portes vitrées

en enduit)
Chéssis — PRT 1.0 1- 1 vantail au S2 - dim 120 x 263 u |avec portes vitrées

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

202 - Menuiseries extérieures - protections solaires

CHU REIMS 30/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.2 Portes coulissantes motorisées de la rotonde
Porte coulissante accés & la rotonde, repére nomenclature :
REI_MRI_PRT_COULISSANTE_CENTRALE_PORTE AUTO
(HALL RDC
Création ensemble vitré avec porte automatique coulissante
et imposte vitrée cintrée fixe
MEX RTD.S1.04
3.50x3.00ht + imposte cintrée 3.50x1.50ht 1
Plus-value pour porte automatique coulissante 1.80x3.00ht 1
REI_MRI_PRT_COULISSANTE_CENTRALE_PORTE CS
(Porte acces terrasse R+1) - inc. Imposte fixe vitrée
Création ensemble vitré avec porte automatique coulissante
et imposte vitrée en arc brisé fixe
MEX RTD.S1.02
3.50x2.50ht + imposte cintrée 3.50x2.00ht u
Plus-value pour porte automatique coulissante 1.80x2.50ht u
3.3 Révision de menuiseries extérieures existantes
MEX RDT E1 01
1.30x1.20ht u 1
MEX RDT E1 02
1.30x1.20ht u 1
MEX RDT E1 03
1.30x1.20ht u 1
MEX RDT E1 04
1.30x1.20ht u 1
MEX RDT S1 05
2.00x3.00ht avec imposte cintrée u 1
MEX RDT S1 06
2.00x3.00ht avec imposte cintrée u 1
MEX.RTD.RC.06
1.20x1.95ht u 1
MEX.RTD.RC.07
1.65x1.95ht u 1
MEX.RTD.RC.08
1.65x1.95ht u 1
MEX.RTD.RC.09
1.30x1.95ht u 1
3.4 Révision de la verriere existante m?2 41

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 202

4, PSE CORPS D'ETAT N° 202
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

202 - Menuiseries extérieures - protections solaires

CHU REIMS 31/423
Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise

4.1 PSE N° 08 : Remplacement des chassis respirants par
chassis doubles vitrages avec stores d'occultation extérieurs
sur toutes les fagades du batiment

4.1.1 Chéssis ens 1

4.1.1 Store de protection solaire extérieur ens 1

SOUS TOTAL PSE 08

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

203 - Revétement de fagades

CHU REIMS 32/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 203
REVETEMENT DE FACADES
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total
2. Description des travaux
2.1 Echafaudages m2 31758
2.2 Brique de parement sur isolant thermique extérieur
2.2.1 Parties courantes m? 6 409
2.2.2 Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenétres des facades en briques de parement
- Pour les voussures ml 1191
- Pour les tableaux ml 6837
- Habhillage des appuis des fenétres ml 838
- Pieds de facades ml 87
2.2.3 Protection en téte d'acrotere des facades ml 542
2.3 Plaquette brique de parement
2.3.1 Parties courantes m? 1565
2.4 Revétement en enduit sur panneaux d'isolation thermique| m2 12 375
2.4.1 Habillage des appuis des fenétres des facades en enduit | m| 1408
2.4.2 Finition enduit des tableaux et voussures ml 7981
2.4.3 Traitement des tétes d'acrotére par couvertine aluminium
) ml 1047
thermolaqué
2.5 Bardage bois sur panneaux d'isolation thermique
2.5.1 Généralités PM
2.5.2 Support de l'ossature PM
2.5.3 Isolation thermique par I'extérieur m2 1772
2.5.4 Ecran m2 1772
2.5.5 Pare-pluie m2 1772
2.5.6 Ossature du bardage m? 1772
2.5.7 Ossature secondaire rapportée m2 1772
2.5.8 Habillage en faux claire voie XL de Douglas m? 1772
2.5.9 Traitement en pied de bardage ml 111

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

203 - Revétement de fagades

CHU REIMS 33/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2.5.10 Traitement des tableaux et voussures / Habillage appuis
de fenétres des fagades en bardage
- Tableaux ml 1163
- Voussures ml 232
- Appuis de fenétres ml 232
2.5.11 Traitement des tétes d'acrotere par couvertine ml 135
aluminium thermolaqué
2.6 Traitement incolore anti graffitis
Sur briques de parement
- Grandes surfaces m? 1349
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2717
Sur plaquettes brique de parement
- Grandes surfaces m? 1521
Sur enduit avec isolation
- Grandes surfaces m? 2726
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2281
Sur peinture
- Grandes surfaces m? 493
Lasure incolore sur poteaux m? 68
2.7 Peinture a base de silicate de potassium (Famille 1 -
Classe 1B1)
-Pour la face intérieure des acrotéres ou garde-corps béton des m2 478
terrasses accessibles
- Sur I'ensemble des édicules et souches en terrasses m? 357
- Pour toutes les sous-faces et encorbellements des débords de| sant
fagade non traités en bois ou en enduit m nean
- Murs de la rampe d'acceés a la logistique m2 298
- Murs du local fluides médicaux m? 195
2.8 Plafond lames bois
- En sous face de la passerelle de liaison vers les urgences m? 63
- Sous-face porte-a-faux hall d'entrée m2 87
- Sous-face issue de secours Nord-Ouest coté Alix de m2 99
Champagne
2.9 Plafonds extérieurs hydrofuge
- Sous-face passerelle patios 8 et 9 m? 43
- Sous-face au-dessus de la terrasse du patio 6 m2 86
- Sous-face mur rideau hall 2 RDC m? 37
2.10 Travaux de reprises des batiments existants ens 1
3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Rénovation de briques existantes intérieures m2 959
3.2 Travaux de reprises des facades m?2 664
MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 203
4. PSE CORPS D'ETAT N° 203
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
4.1 PSE N° 01 : Remplacement des couvertines en zinc par ml 542

des couvertines en alu laqué

SOUS TOTAL PSE 01

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

203 - Revétement de fagades

CHU REIMS 34/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
4.2 PSE N° 02 : Remplacement du bardage bois par un
bardage en panneaux composite sur la fagade ouest
Parties courantes m? 1772
Traitement des tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenétres des facades en bardage
- Tableaux ml 1163
- Voussures ml 232
- Appuis de fenétres ml 232
Traitement des tétes d'acrotére par couvertine aluminium ml 135
thermolaqué
SOUS TOTAL PSE 02
4.3 PSE N° 03 : Remplacement de brique par plaquette sur
les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3 et 4)
Parties courantes m?
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenétres des facades en briques de parement
- Pour les voussures ml
- Pour les tableaux ml
- Habillage des appuis des fenétres ml
- Pieds de facades ml
Protection en téte d'acrotére des facades mi
SOUS TOTAL PSE 03
4.3 PSE N° 04 : Remplacement de brique par plaquette sur
les étages E1, E2 et E3 du batiment
Parties courantes m? 6 409
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenétres des facades en briques de parement
- Pour les voussures ml 1191
- Pour les tableaux ml 6837
- Habhillage des appuis des fenétres ml 838
- Pieds de facades ml 87
Protection en téte d'acrotére des facades m| 542

SOUS TOTAL PSE 04
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

203 - Revétement de fagades

CHU REIMS 35/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
4.4. PSE N° 05 : Remplacement de plaquette par de I'enduit
sur les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3 et 4)
Parties courantes m?2
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenétres des facades en briques de parement
- Pour les voussures ml
- Pour les tableaux ml
- Habhillage des appuis des fenétres ml
- Pieds de facades ml
Protection en téte d'acrotére des facades m|
SOUS TOTAL PSE 05
4.4. PSE N° 06 : Remplacement de plaquette par de I'enduit
sur les étages E1, E2 et E3 du batiment
Parties courantes m? 6409
Traitement en tableaux et voussures / Habillage appuis de
fenétres des facades en briques de parement
- Pour les voussures ml 1191
- Pour les tableaux ml 6 837
- Habillage des appuis des fenétres ml 838
- Pieds de facades ml 87
Protection en téte d'acrotére des facades mi 542
SOUS TOTAL PSE 06
4.5 PSE N° 07 : Suppression du vernis anti-graffitis 2 RdC
Sur briques de parement
- Grandes surfaces m? 1349
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2717
Sur plaquettes brique de parement
- Grandes surfaces m? 1521
Sur enduit avec isolation
- Grandes surfaces m? 2726
- Tableaux et voussures/Appuis ml 2281
Sur peinture
- Grandes surfaces m? 493
Lasure incolore sur poteaux m? 68
SOUS TOTAL PSE 07
4.6 PSE N° 08 : Remplacement des chassis respirants par
chassis doubles vitrages avec stores d'occultation extérieurs| ens 1
sur toutes les fagades du batiment
5.1.1 Chassis ens 1
5.1.1 Store de protection solaire extérieur ens 1
SOUS TOTAL PSE 08
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

301 - Facade écran vitré a I'ouest

CHU REIMS 36/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 301
FACADE ECRAN VITRE A L'OUEST
. Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins P.M.
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
ATEX et/ou avis de chantier (si requis) P.M.
Sous Total
[1I. Description des travaux
Facade écran vitrée
F1 - Fagade écran
Ensembles Menuisés: Verre feuilleté pris en feuillure continue
haute et basse, bords verticaux libres
Comprend attaches et platines de fixation en bout de consoles de
la charpente métallique
Géométrie
BASE: Vitrage double feuilleté (1515.4 PVB avec intercalaire
m2
Saflex Flysafe)
RDC - panneaux vitrés avec deux limitateurs de fleche
équidistants sur chaque bord vertical libre et feuillure haute /
basse (I 1190mm x H 45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :
Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - au-dessus des entrées
(sans limitateurs de fléche) m2 32
Type F1.02 - Module 1190 mm de large et 1655 mm de haut
Facade Sud-ouest - Verre feuilleté - module type m2 565
Type F1.01 - Module 1190 mm de large et 4950mm de haut
ouest m2 7
Type F1.03 - Module 1325 mm de large et 4950 mm de haut
Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures a l'angle sud | 2 5
Type F1.04 - Module 950 mm de large et 4950 mm de haut
Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires m2 35
Type F1.05 - Module 1190 mm de large et 4950 mm de haut
R+1 - panneaux vitrés et feuillure haute / basse (| 1190mm x H
45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :
Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - module type m2 549
Type F1.10 - Module 1190 mm de large et 4120mm de haut
ouest m2 5
Type F1.11 - Module 1325 mm de large et 4120mm de haut
Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures a I'angle sud
m2 4

Type F1.12 - Module 950 mm de large et 4120mm de haut

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

301 - Facade écran vitré a I'ouest
371423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires

Type F1.13 - Module 1190 mm de large et 4120 mm de haut
R+2 - panneaux vitrés et feuillure haute / basse (I 1190mm x H
45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :

Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - module type
Type F1.20 - Module 1190 mm de large et 4180mm de haut

ouest
Type F1.21 - Module 1325 mm de large et 4180 mm de haut

Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures a I'angle sud
Type F1.22 - Module 950 mm de large et 4180 mm de haut

Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires
Type F1.23 - Module 1190 mm de large et 4180 mm de haut

R+3 - panneaux vitrés avec deux limitateurs de fleche
équidistants sur chaque bord vertical libre et feuillure haute /
basse (I 1190mm x H 45mm x L 50mm) - Dimensions vitrages :

Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - module type
Type F1.30 - Module 1190 mm de large et 4495mm de haut

ouest

Type F1.31 - Module 1325 mm de large et 4495 mm de haut
Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures a I'angle sud
Type F1.32 - Module 950 mm de large et 4495 mm de haut

Facade Sud-ouest- Verre feuilleté - fermetures intermédiaires
Type F1.33 - Module 1190 mm de large et 4495 mm de haut

Prestations incluses
détails
Elements de prise en feuillure des vitrages: profilés acier
inoxydable, dimensions indicatives: H 45mm x L 50mm
Remplissage vitré de type simple vitrage feuilleté a couche
solaire - type Extra clair (eg. Ultra clear)
Comprenant: Soit des intercalaires a sequins de type Saflex
Flysafe ou équivalent
Comprenant; Soit une sérigraphie (au choix de 'architecte)
Performances demandées : Ug = N/A, 67 % < FS <70 %, TL
=70 %, R l,ext < 19%
Composition indicative : 1515.4 ou 101212.6
Cadres et pattes de maintien ponctuels pour vitrages du RDC
et R+3 (si requis)
Platines de fixation (3 types d'angles)
Traitement anti-corrosion de type galvanisation ou primaire
poudre riche en Zinc pour éléments de type platines
Systeme de drainage, étanchéité, calfeutrement yc bavette
acier 30/10e
Toutes sujestions et pieces pour mise en ceuvre, réglage,
étanchéité, isolation, calfeutrement et finition.
Procédure ATEX si requise
Essais si requis, dont (liste non exhaustive a confirmer par le
bureau de controle):
comprenant des inserts de type sequins Saflex Flysafe ou
équivalent;
Essai de durabilité 4000h selon procédure cahier CSTB 3818

Interface de prestation

Phase DCE

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m2

m2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

301 - Facade écran vitré a I'ouest
38/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Ossature métallique de type PRS S235 en acier galvanisée
thermolaquée, caillebotis et platine d'accroche au béton au corps
d'état structure éclairage en bout de console et alimentation au
corp d'état électricité

PV Ouvrant pivot (a chaque ouverture latérale intermédiaire)
Géométrie
RDC

Ouverture dans la cavité fermetures latérales - Ouvrant pivot -

Module 1190 mm de large [F1.10]
Essais requis, dont (liste non exhaustive a confirmer par le
bureau de controle):
Essais de cycles d'ouverture
architectes)
Géométrie
R+1, R+2, R+3
Ouverture dans la cavité - Ouvrant pivot - Module 1190 mm
de large et 2990mm de haut [F1.10]
Prestations incluses
Pose sur platines de fixation en bout des consoles du Lot
Structure - charpente métallique - ou suivant détails

Quincaillerie et parcloses au choix de I'architecte
Systeme de drainage, étanchéité, calfeutrement
Traitement anti-corrosion de type galvanisation ou primaire
poudre riche en Zinc.

Toutes sujestions et pieces pour mise en ceuvre, réglage,
étanchéité, isolation, calfeutrement et finition.

Tolerie périphérique en aluminium 20/10e

Procédure ATEX si requise

Essais si requis, dont (liste non exhaustive a confirmer par le
bureau de contrdle):

Essais de cycles d'ouverture

VERRIERE

Verriére Lisse a 1 pan [inclinaison 5°]
Verriere a pan incliné de 5°, ossature acier
Géométrie: Modules rectangle-trapézoidal - Bords hauts et bas
(coté extérieur ; 1190mm et coté acrotére 1170mm)
Module 1 -Bords dans le sens de la pente; 1620mm x 1825mm
Module 2 -Bords dans le sens de la pente: 1825mm x 2037mm
Module 3 -Bords dans le sens de la pente; 2037mm x 2249mm
Prestations incluses
Remplissage vitré de type simple vitrage feuilleté

Composition indicative : 88.4 - intercalaire rigide de type
SentryGlass ou PVB Structural DG41
PV Appuis de vitrages et support structure carnet de détail fagade
- Supports de verriére et capots serreurs de type Raico ou
équivalent
Toutes sujestions et pieces pour étanchéité, calfeutrement,
drainage, mise en ceuvre et réglage
Tolerie périphérique en aluminium 20/10e
Procédure ATEX si requise
Essais si requis (liste a confirmer par le bureau de contrdle)

Ventelles de ventilation et de désenfumage

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

301 - Facade écran vitré a I'ouest
39/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

haut

Cadre de ventelles et remplissage en tole aluminium brut -
Manceuvre électrique - O/F 1 vérin - de type Certilam - Souchier
Boullet ou équivalent

PROCES-VERBAL n° EFR-18-000500

Cadre secondaire en acier fixé a la structure de la verriere pour
passer devant les poteaux (de type U - fixés aux poteaux RHS
du lot Structure)

Motorisation des cadres pour ventilation et désenfumage (un
moteur par cadre)

Pilotage des ventelles incluant;

Gestion et régulateur de pilotage des ventelles: a relier a la
GTB ou systéme de type Biostore WEB - Gestion de fagade
bioclimatique Souchier-Boullet ou équivalent

Coffrets SADAP (env. 4)
situées sous le caillebotis du R+3, contre la fagcade opaque -
bardage bois)

Sondes thermiques de température extérieure (une sonde, a
I'extérieur de la cavité, située en toiture, a I'ombre)

Sondes thermiques de température ambiante et limitation
embuage (Indicativement: 3 sondes, situées sous le caillebotis
du R+3, contre la fagade opaque - bardage bois)

Module de ligne universel et boite de raccordement (un par
cadre de ventelle)

Bouton de réarmement a clé 2 positions

Commutateur a clé 3 positions

Double bouton impulsionnel montage encastré ou en saillie
Fourniture consommable électrique - Gestion énergétique
Systeme de drainage, étanchéité et calfeutrement

Essais divers (arrrachement, sécurité, vieillissement...)
Tolerie périphérique en aluminium 20/10e

Traitement anti-corrosion de type galvanisation ou primaire
poudre riche en Zinc.

Toutes sujestions et pieéces pour mise en ceuvre et réglage
Procédure ATEX si requise

Essais si requis (liste a confirmer par le bureau de contréle)

Phase DCE

nb

ml

nb
nb

nb

nb
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270
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

301 - Facade écran vitré a I'ouest
40/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Interface de prestation
Ossature métallique de type PRS S235 en acier galvanisée

thermolaquée, caillebotis et platine d'accroche au béton au corps
d'état structure, couvertine de l'acrotére au corps d'état
étanchéité, éclairage de fagade et alimentation au corp d'état
électricité. Alimentation électrique des moteurs de ventelles au
corps d'état électricité, cblage des sondes et du régulateur sur la
GTB au corps d'état CFA

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 301

PSE CORPS D'ETAT N° 301
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N° 10 : Sérigraphie a la place de l'intercalaire Saflex

Suppression de l'intercalaire Saflex Flysafe
Sérigraphie a la place de l'intercalaire Saflex Flysafe

-2438
2438

SOUS TOTAL PSE 10

PSE N° 11 : Epaisseurs de vitrages réduites: triple feuilleté
avec verres de 10 ou 12mm a la place du double feuilleté
d'épaisseur 15mm prévu en base

Double feuilleté d'épaisseur 15mm prévu en base

Triple feuilleté avec verres de 10 ou 12mm a la place du double

feuilleté d'épaisseur 15mm prévu en base

m2

m2

-2438
2438

SOUS TOTAL PSE 11

Phase DCE
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401 - Appareils Elévateurs

CHU REIMS 41/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N°401
Appareils Elévateurs
2.1 Travaux préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
: o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total
2.2 Monte-Charge
2.2.1 F/P d'un monte-charges MCO01 - 1600kga 1 m/s-7
niveaux - 2 face de service u !
2.2.2 FIP d'un monte-charges MC02 - 1600 kga 1 m/s - 7
niveaux - 2 faces de service u !
2.2.3 F/P d'un monte-charges MC03 - 1600 kga 1 m/s - 6
niveaux - 1 face de service u !
2.2.4 FIP d'un monte-charges MCO04 - 1600 kga 1 m/s - 3
niveaux - 2 faces de service u !
2.2.5 F/P d'un monte-charges MCO05-1600kga 1 m/s -3
niveaux - 2 faces de service u !
2.2.6 F/P d'un monte-charges MCO06 - 1600 kg a 1 m/s - 2
niveaux - 2 faces de service u L
2.2.7 FIP d'un monte-charges MCO7 - 1600 kg a 1 m/s - 2
niveaux - 2 faces de service u !
2.3 Ascenseurs
2.3.1 F/P d'un ascenseur MP01 - 1000 kg & 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u !
2.3.2 FIP d'un ascenseur MP02 - 1000 kg & 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u !
2.3.3 F/P d'un ascenseur MP03 - 1000 kg & 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u !
2.3.4 FIP d'un ascenseur MP04 - 1000 kg & 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u !
2.3.5 F/P d'un ascenseur MP05 - 1000 kg & 1,6 m/s - 6 niveaux -
2 faces de service u !
2.3.6 F/P d'un ascenseur MP06 - 1000 kg & 1 m/s - 2 niveaux - 1
face de service (rotonde) u 1
2.3.7 FIP d'un monte-malades MMO1 - 2500 kg a 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u !
2.3.8 F/P d'un monte-malades MMO02 - 2000 kg a 1,6 m/s - 5
niveaux - 1 face de service u !
2.3.9 F/P d'un monte-malades MMO3 - 2000 kg a 1,6 m/s - 6
niveaux - 1 face de service u !
2.3.10 F/P d'un monte-malades MM04 - 2000 kg & 1,6 m/s - 5 u 1

niveaux - 1 face de service

Phase DCE
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CHU REIMS 421423
- : Quantités Quantités
Désignation MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

2.3.11 F/P d'un monte-malades MMO05 - 2000 kg & 1,6 m/s - 5

niveaux - 1 face de service !

2.3.12 FIP d'un monte-malades MMO06 - 2500 kg & 1,6 m/s - 6

niveaux - 1 face de service !

2.3.13 F/P d'un monte-malades MMO7 - 2000 kg & 1,6 m/s - 6

niveaux - 2 face de service !

2.3.14 FIP d'un monte-malades MMO08 - 2500 kg & 1,6 m/s - 5

niveaux - 1 face de service L

2.3.15 F/P d'un monte-malades MMO09 - 2500 kg & 1,6 m/s - 3

niveaux - 1 face de service !

2.3.16 F/P d'un monte-malades MM10 - 1600 kg a 1,6 m/s - 3

niveaux - 2 faces de service !

2.4 Table Elévatrice de Quai
2.4.1 Fourniture et installation d'une plateforme élévatrice PLT1 -
4000 kg a 0,07 m/s - 2 faces de service 1
2.5 Monte-Plats
2.5.1 Fourniture et installation d'un monte plats MP1 - 200 kg a 1

0,25 m/s - 2 faces de service

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 401

Phase DCE
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Phase DCE

CHU REIMS 43/423
Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise
CORPS D'ETAT N° 402
Chauffage Ventilation Climatisation
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etudes d'exécution Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou
e o . Ens 1
sociétés d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total
4 DESCRITION DES OUVRAGES
4.1 Travaux Préalables avant la démolition de I'Aile de
Chirurgie existante
4.1.1 Généralités PM
4.1.2 Modification des installations CVC existante de la zone
IRM du bat. des Urgences
4.1.2.1 Généralités PM
4.1.2.2 Production Eau Glacée
Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la fourniture d’un rapport, avant travaux et apres travaux ens L
Reportage photos, avec un rapport de I'état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1
Consignation (Hors C.E. CVC) PM
Vidange des réseaux eau glacée, concernées par les travaux | ens 1
Déplacement des groupes froids N°1&2 et du ballon tampon, y{ ens 1
Dépose de I'ensemble des tuyauteries inutiles, concernées par
les travaux ens !
Percement des parois existantes, pour le passage des réseaux| ens 1
Reprise et adaptation des réseaux existants pour
e ens 1
raccordements définitifs,
Raccordement sur les installations existantes ens 1
Nettoyage et le rincage des réseaux d'eaux glacées aprés
travaux ens !
Remise en eau des installations, en collaboration avec
, . ens 1
I'exploitant
Reprise du calorifuge, y compris sur les réseaux existants
modifiés par les travaux, ens 1
Calfeutrements coupe-feu par l'intermédiaire de mousse agrée | ens 1
Equilibrage des réseaux existants conservés ens 1
Manutention ens 1
Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
Tube noir Tarif 10 en extérieure
- acier noir
dn80 ml 15
dn65 ml 20
Calorifuge, finition Isoxal m?2 15
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Plots antivibratiles a ressort

Manchette antivibratile

Thermometres, yc doigts gant

Manométre différentiel amont/aval avec robinet d'isolement
Vannes de vidange

Purgeurs

Vanne de réglage statique sur chaque groupe froid, en dn80
Vanne de réglage statique sur chaque groupe froid, en dn65
Vanne d'isolement sur chaque groupe froid, en dn80
Vanne d'isolement sur chaque groupe froid, en dn65
Vanne en attente pour Phase 2 en dn100, yc bride pleine
Coquille isolante pour le matériel, la robinetterie et les
accessoires

Tube noir Tarif 10 en intérieure

- acier noir

dn100

dn80

dn65

dn32

dn25

dn20

Calorifuge, finition fournisseur

Calorifuge, type armaflex dn20

Vanne d'isolement

dn100

dn65

dn32

dn25

dn20

Robinets d'équilibrage automatique par matériel

dn65

dn32

dn25

dn20

Coquille isolante pour le matériel, la robinetterie et les
accessoires

Tracgage électrique des réseaux a I'extérieur du batiment

4.1.2.3 Ventilation des locaux du ler sous-sol de la zone
IRM

A- Installation existante

B- Installation future

Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la mesure des déhits et la fourniture d’un rapport, avant
travaux et apres travaux

Reportage photos, avec un rapport de I'état des lieux de la
zone impactée par les travaux

Consignation (Hors C.E. CVC)

Reprise et adaptation des réseaux existants pour
raccordements définitifs

Raccordement sur le matériel existant, avec le plus grand soin
La mise en place d'une gaine tle galvanisé, adaptée aux
débits des locaux existants

Calfeutrements coupe-feu par l'intermédiaire de mousse agrée

Phase DCE
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Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise

L'enlévement et la mise & la benne des réseaux inutiles
(évacuation vers un centre agrée) ens 1
Gaine rectangulaire en tole galvanisée, yc supportage kg
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 25
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 30
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm (sur I'air neuf) m?2 17
Protection coupe-feu 2h m?
Grille pare-pluie, y compris grille anti-volatile pce 1
4.1.2.4 Ventilation des locaux du 2éme sous-sol du
batiment des Urgences
A- Installation existante PM
B- Installation future
démolition ens 1
Repose des grilles de ventialtion existante, avec le plus grand s| ens 1
Vérification du fonctionnement des nouvelles installations, avec| ens 1
L'enlévement et la mise & la benne des réseaux inutiles
(évacuation vers un centre agrée) ens !
4.1.2.5 Désenfumage des locaux au ler sous-sol de la zone
IRM
A- Installation existante PM
B- Installation future
Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la mesure des débits et la fourniture d’'un rapport, avant ens 1
travaux et apres travaux
Reportage photos, avec un rapport de I'état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1
Consignation (Hors C.E. CVC) PM
Reprise et adaptation des réseaux existants pour

e ens 1
raccordements définitifs
Raccordement sur le matériel existant ens 1
Calfeutrements coupe-feu par l'intermédiaire de mousse agrée | ens 1
Dépose de I'ensemble des réseaux inutiles, concernées par les
travaux ens !
Ventilateur Centrifuge d'extraction - VED
Débit ; .....m3/h u 2
Manutention ens 1
Supportage u 2
Plots anti-vibratiles u 8
Manchettes u 4
Grille anti-volatiles u 2
Pare-pluie u 2
Coffret de relayage, yc équipement u 2
Gaine CF m?2 40
Gaine rectangulaire en tole galvanisée, yc supportage kg 900
Grille pars-pluie, y compris grille anti-volatile u 2

Sous-Total 4.1
4.2 Production et distribution de Chaleur

4.2.1 Généralités PM
4.2.2 Production de Chaleur
chaleur :
Vanne isolement u 6
Vanne d'équilibrage statique u 3
Vanne de vidange 1/4 tour u 6
Thermometre, yc doigts gant u 6

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

conservatoire
Vanne d'équilibrage statique, en mesure conservatoire
Calorifuge des organes (robinetteries/ ....), finition PVC démont

4.2.3 Réseau de chaleur secondaire
4.2.3.1 Circulateurs
Circuit N°1 a T° constante (90/70°C) - ECS bat. existants au
Sud du site
Pompe double, yc manométre/anti vibratile/....
Débit: ....m3/h
H. mano : ...mCE
Variateur de vitesse
Vanne isolement
Vanne d'équilibrage statique
Filtre & tamis entre vannes d'isolement
Vanne de vidange 1/4 tour
Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Vanne pressostatique, entre vanne d'isolement

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Circuit N°2 & T° constante (90/70°C) - EC bat. existants au
Sud du site

Pompe double, yc manomeétre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne d'équilibrage statique

Filtre & tamis entre vannes d'isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Vanne pressostatique, entre vanne d'isolement

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Circuit N°3 a T° constante (80/60°C) - ECS bat. Phase 2
Pompe double, yc manométre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ...mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne d'équilibrage statique

Filtre & tamis entre vannes d'isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Circuit N°4 & T° constante (80/60°C) - CTA/BC/VC/ATC bat.
Phase 2

Pompe double, yc manomeétre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne 3 voies de régulation

Vanne d'équilibrage statique

Filtre a tamis entre vannes d'isolement
Vanne de vidange 1/4 tour
Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Circuit N°5 & T° régulée (70/50°C) - Radiateur et panneau
bat. Phase 2

Pompe double, yc manomeétre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne 3 voies de régulation

Vanne d'équilibrage statique

Filtre & tamis entre vannes d'isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Circuit N°6 a T° régulée (40/35°C) - Plafonds et plancher
bat. Phase 2

Pompe double, yc manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h

H. mano : ...mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne 3 voies de régulation

Vanne d'équilibrage statique

Filtre & tamis entre vannes d'isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

(chauffant/rafraichissant)

Echangeur, yc manométre/anti vibratile/....
Soupape de sécurité

Vanne isolement

Vanne 2 voies de régulation

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Pompe double, yc manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h

H. mano : ...mCE

Variateur de vitesse

Phase DCE
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Vanne isolement u 4
Vanne d'équilibrage statique u 1
Filtre & tamis entre vannes d'isolement u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 4
Thermometre, yc doigts gant u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Calorifuge des organes (échangeurs/pompes/robinetteries/ m2 8
....), finition PVC démontable

Alimentation en eau adoucie :

Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 12
Calorifuge 30mm, finition PVC m?2 4
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Manque d'eau u 1
4.2.3.3 Vidange

sol ml 35
4.2.3.4 Alimentation en eau adoucie

Vanne d'isolement 1/4 tour u 2
Disconnecteur BA u 1
Thermometre, yc doigts gant u 1
Ensemble de filtration, avec robinet de ringcage u 1
Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 15
Calorifuge 30mm, finition PVC m? 5
4.2.3.5 Remplissage des installations

Lessivage et ringage des réseaux ens 1
4.2.3.6 Traitement d’eau

Conditionnement de I'eau d'appoint, yc pompe d'injection,

compteur, .... ens !
Produit de traitement ens 1
Tuyauterie en acier dn ... ml 45
Calorifuge tuyauterie 30mm, finition PVC m?2 14
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition 2 1
PVC démontable

Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
4.2.3.7 Expansion

Groupe de maintien de pression, yc bache, pompe,

accessoires, .... ens 1
Tuyauterie en acier dn ... ml 5
Calorifuge tuyauterie 30mm, finition PVC m? 2
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition - 0
PVC démontable

4.2.3.8 Dégazeur

Groupe, yC accessoires, ... ens 1
Tuyauterie en acier dn ... ml 10
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m?2 2
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition 2 0
PVC démontable
4.2.3.9 Désemboueur

manchettes anti vibratiles, vannes d'arrét, manometre et by- ens 1
pass

Tuyauterie en acier dn ... ml 10
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m? 3

Phase DCE
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition - 0
PVC démontable
4.2.3.10 Relevage des eaux usées
Pompe de puisard (hors fosse) ens 1
Clapet anti-retour ml 1
Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 15
Caillebotis de couverture du puisard ens 1
4.2.4 Récupération de chaleur rejetée
Echangeur, yc manomeétre/anti vibratile/.... u 1
Soupape de sécurité u 2
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies de régulation u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 4
Thermometre, yc doigts gant u 4
Pompe double, yc manomeétre/anti vibratile/....
Débit: .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne d'équilibrage statique u 1
Filtre a tamis entre vannes d'isolement u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermométre, yc doigts gant u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Manque d'eau u 1
Tuyauterie en acier dn .... ml 30
Calorifuge tuyauterie 50mm, finition PVC m?2 22
Calorifuge des organes, finition PVC démontable m? 5
Alimentation en eau adoucie :
Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 10
Calorifuge 30mm, finition PVC m?2 3
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
4.2.5 Distribution de Chaleur
Collecteur primaire départ/retour dn ... ml 40
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Manque d'eau u 1
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m? 65
Calorifuge des organes (robinetteries/ ....), finition PVC
. m? 6
démontable
Tube en Local Technique (SST EC et LT CVC)
dn300 ml 58
dn250 ml 46
dn200 ml 94
dn150 ml 28
dn125 ml 80
dn100 ml 70
dn90 ml
dn80 ml
dn65 ml 186
dn50 ml 230
dn40 ml 94
dn32 ml 123
Phase DCE 28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 50/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dn25 ml 176
Calorifuge eau chaude en LT, finition PVC m?2 725
Tube en distribution circulation et colonne
dn200 ml 180
dn150 ml 460
dn125 ml 520
dn100 ml 670
dn90 ml 344
dn80 ml 510
dn65 ml 1130
dn50 ml 1750
dn40 ml 2290
dn32 ml 2670
dn25 ml 3120
dn20 ml 4990
dn15 ml 6122
Calorifuge eau chaude en galerie de liaison, finition Isoxal m2 605
Calorifuge 50mm eau chaude en vide de fx plafonds, finition

- . m? 3449
produit fournisseur
Traceur électrique sur les réseaux EC (en toiture R+4), yc
raccordement électrique depuis armoire LT CVC mi 45
Vanne type papillon de sectionnement
dn300 u 2
dn250 u 2
dn200 u 4
dn150 u 4
dn125 u 14
dn100 u 8
dn90 u 6
dn80 u 42
dn65 u 70
Robinet de sectionnement
dn50 u 36
dn40 u 14
dn32 u 32
dn25 u 46
dn20 u 54
dn15 u 68
Vanne pressostatique en bout de réseau
dn50 u 5
dn40 u 6
dn32 u 11
dn25 u 12
dn20 u 16
dn15 u 42
Vanne d'équilibrage statique antenne principale
dn200 u 2
dn150 u 2
dn125 u 3
dn100 u 2
dn80 u 1
dn65 u 4
dn50 u 2
dn40 u 3
dn32 u 2

Phase DCE
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dn25 2
dn20 8
Vanne d'équilibrage statique en pieds de colonne
dn150 u 1
dn125 u 4
dn100 u 4
dn80 u 4
dn65 u 5
dn50 u 1
dn40 u 1
dn32 u 1
dn25 u 11
trémie
dn90 u 3
dn80 u 13
dn65 u 18
dn50 u 8
dn40 u
dn32 u 8
dn25 u 17
dn20 u 41
Kit d'équilibrage automatique (débit/pression) a I'entrée de LT
CVvC
dn80 u
dn65 u 6
dn50 u 9
dn40 u 4
dn32 u 8
dn25 u
Dispositifs de purge d'air en haut de colonne
dn40 u 8
dn32 u 6
dn25 u 10
dn20 u 18
Dispositifs de purge d'air
dn40 u 10
dn32 u 16
dn25 u 24
dn20 u 52
Robinets de vidange en pieds de colonne
dn50 u 6
dn40 u 6
dn32 u 8
dn25 u 10
dn20 u 12
Robinets de vidange
dn40 u 10
dn32 u 16
dn25 u 24
dn20 u 52
Calorifuge des organes (vannes/robinets/vannes de réglage/ - 165

...), finition PVC démontable

Phase DCE
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Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise

Mallette de réglage a fournir a I'exploitant a la réception u 1
4.2.6 Réalimentation de la distribution de chaleur et ECS

des bét. existants au Nord du site

Vérification du fonctionnement des installations existantes,
avec la fourniture d'un rapport, avant travaux ens 1
Reportage photos, avec un rapport de I'état des lieux de la

zone impactée par les travaux ens L
Consignation (Hors C.E. CVC) PM

Dépose du calorifuge sur réseaux impactés par les travaux,

avec un soin particulier ens 1
Raccordement sur les vannes existantes, ens 1
Repose du calorifuge, y compris sur les réseaux existants .

o ens inc

modifiés par les travaux

Nettoyage et le ringage des réseaux hydrauliques aprés
travaux ens !
Remise en eau chaude des réseaux ens 1
Rééquilibrage des réseaux existants conservés ens 1
Vérification du fonctionnement des installations apres travaux, | ens 1
Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
Calorifuge tuyauterie laine de roche, finition Isoxal m?2 3
Calorifuge organe laine de roche, finition Isoxal démontable m?2 2

Sous-Total 4.2
4.3 Production et distribution de Froid

4.3.1 Généralités

Habillage acoustique des réseaux aéraulique CTA 44 et 45 m? 75
Supportage acoustique des réseaux aéraulique et hydraulique | ens 1
4.3.2 Production de froid

Groupe froid "positif - régime 6/12°C ", yc manomeétre/anti

vibratile/....

Puissance : .... kW u 2
Plots anti vibratile & ressort u 12
Vanne isolement u 8
Vanne 2 voies de régulation coté condenseur u 2
Vanne d'équilibrage statique u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 8
Thermometre, yc doigts gant u 8
Mise en service par le fournisseur ens 1
Manutention et levage ens 1
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition 2 13
PVC démontable

Pompe simple Evaporateur, yc manomeétre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ...mCE u 4
Variateur de vitesse 4
Clapet anti-retour u 4
Vanne isolement u 8
Filtre a tamis entre vannes d'isolements u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 4
Thermometre, yc doigts gant u 4
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 2
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition 2 8

PVC démontable

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

Groupe froid "positif - régime -5/-1°C ", yc manométre/anti
vibratile/....

Puissance : .... kW

Plots anti vibratile & ressort

Vanne isolement

Vanne 2 voies de régulation coté condenseur

Vanne d'équilibrage statique

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Mise en service par le fournisseur

Manutention et levage

Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Pompe double Evaporateur, yc manometre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h

H. mano : ...mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Filtre & tamis entre vannes d'isolements

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Calorifuge des organes, finition PVC démontable

Pompe simple Condenseur, yc manomeétre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h

H. mano : ...mCE

Variateur de vitesse

Clapet anti-retour

Vanne isolement

Vanne d'équilibrage statique

Filtre & tamis entre vannes d'isolements

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Manque d'eau

Vanne isolement bouchonné en attente GF N°5, mesure
conservatoire

Vanne d'équilibrage statique

Vanne isolement bouchonné en attente Pompe Condenseur,
mesure conservatoire

Vanne d'équilibrage statique

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

4.3.3 Refroidisseurs

Refroidisseur adiabatique, yc manometre/anti vibratile/....
Puissance : .... kW

Plots anti vibratile a ressort

Variateur de vitesse pilotant les ventilateurs
Vanne isolement

Vanne d'équilibrage statique

Electrovanne sur l'arrivée d'eau

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Mise en service par le fournisseur
Manutention et levage
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Raccordement sur la vanne EF Adoucie du C.E. Plomberie :
Vanne d'isolement 1/4 tour

Disconnecteur BA

Compteur volumétrique sur GTB, entre vanne d'isolement
Thermometre, yc doigts gant

Ensemble de filtration, avec robinet de rincage

Tuyauterie en PVC pression type HTA

Calorifuge 30mm, finition PVC

Traceur électrique sur le réseau EF

Réseau de récupération en PVC DN100, des eaux de
ruissellement en attente pour le C.E. Plomberie.

Vanne 2 voies de basculement

Vanne 2 voies de by-pass

Vanne isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Vanne isolement, réseau de récupération ECS

Vanne d'équilibrage statique

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Vanne isolement bouchonné en attente, mesure conservatoire
pour futur DRY

Vanne d'équilibrage statique

4.3.4 Stockage de Glace

Cuve de stockage, yc manométre/anti vibratile/....
Puissance : .... kW

Dispositif d'agitation-Compresseur Haute Puissance
Vanne isolement

Vanne d'équilibrage statique

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Mise en service par le fournisseur

Manutention et levage

Vanne 3 voies de régulation

Vanne 2 voies de basculement

Clapet anti-retour

Calorifuge des organes, finition PVC démontable
Alimentation en eau adoucie :

Tuyauterie en PVC pression type HTA

Calorifuge 30mm, finition PVC

Vanne isolement bouchonné en attente, mesure conservatoire
Vanne d'équilibrage statique

Pompe simple stockage, yc filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Filtre a tamis entre vannes d'isolements

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Echangeur, yc manométre/anti vibratile/....

Soupape de sécurité

Vanne isolement

Vanne 2 voies de régulation
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Vanne d'équilibrage statique

Vanne de vidange 1/4 tour
Thermometre, yc doigts gant

Pompe simple déstockage, yc filtre/manometre/anti vibratile/....
Débit: .... m3/h

H. mano : ...mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Filtre & tamis entre vannes d'isolements
Vanne de vidange 1/4 tour
Thermometre, yc doigts gant

Calorifuge des organes (échangeurs/pompes/robinetteries/ ....),
finition PVC démontable

4.3.5 Réseau de froid
4.2.5.1 Circulateurs
Circuit N°1 a T° constante (6/12°C) - Zone IRM existante
Pompe double, yc manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE
Variateur de vitesse
Vanne isolement
Vanne d'équilibrage statique
Filtre & tamis entre vannes d'isolements
Vanne de vidange 1/4 tour
Thermometre, yc doigts gant
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Vanne pressostatique, entre vanne d'isolement
Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable
Circuit N°2 a T° constante (6/12°C) - EG Process/Prioritaire
bat. Phase 2
Pompe simple, yc manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE
Variateur de vitesse
Clapet anti-retour
Vanne isolement
Vanne d'équilibrage statique
Filtre & tamis entre vannes d'isolement
Vanne de vidange 1/4 tour
Thermometre, yc doigts gant

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant

Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition
PVC démontable

Circuit N°3 & T° constante (6/12°C) - EG Confort CTA/VC
bat. Phase 2

Pompe simple, yc manomeétre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE

Variateur de vitesse

Clapet anti-retour

Vanne isolement

Vanne d'équilibrage statique
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Filtre & tamis entre vannes d'isolement 2
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Thermometre, yc doigts gant 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Calorifuge des organes (pompes/robinetteries/ ....), finition P\ m? 6
Circuit N°4 & T° régulée (16/19°C et 18/22°C) -

Plafond/Plancher bat. Ph 2

Pompe simple, yc filtre/manometre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H.mano: ... mCE u 2
Variateur de vitesse u 2
Clapet anti-retour u 2
Vanne 3 voies de régulation Plafond rayonnant u 1
Vanne d'équilibrage statique u 1
Vanne 3 voies de régulation Plancher réversible u 1
Vanne d'équilibrage statique u 1
Vanne isolement u 14
Filtre & tamis entre vannes d'isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 3
Thermometre, yc doigts gant u 6
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Calorifuge des organes, finition PVC démontable m? 7
Manque d'eau u 1
4.2.5.2 Circuit plancher réversible

(chauffant/rafraichissant)

Vanne isolement 2
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Thermometre, yc doigts gant 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable m? 1
4.2.5.3 Vidange

Réseau d'évacuation a I'égout, yc protection au sol ml 35
4.2.5.4 Alimentation en eau adoucie

Vanne d'isolement 1/4 tour 2
Disconnecteur BA 1
Thermometre, yc doigts gant 1
Ensemble de filtration, avec robinet de ringcage ens 1
Tuyauterie en PVC pression type HTA ml 15
Calorifuge 30mm, finition PVC m? 5
4.2.5.5 Remplissage des installations

Lessivage et ringage des réseaux ens 1
4.2.5.6 Traitement d’eau

Circuit eau glacée

Conditionnement de I'eau d'appoint, yc pompe d'injection, 1
compteur, .... ens

Produit de traitement ens 1

Circuit refroidissement

Phase DCE
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Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise

Conditionnement de I'eau d'appoint, yc pompe d'injection, ens 1
compteur, ....

Produit de traitement ens 1
Ensemble injection de glycol ens 1
Antigel a base monoéthyléneglycol ens 1
Circuit stockage de glace

Conditionnement de I'eau d'appoint, yc pompe d'injection, ens 1
compteur, ....

Produit de traitement ens 1
Ensemble injection de glycol ens 1
Antigel a base monoéthyléneglycol ens 1
Tuyauterie en acier dn .... ml 30
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m? 10
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition ) )
PVC démontable m

Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
4.2.3.7 Expansion

Circuit eau glacée

Groupe de maintien de pression, yc bache, pompe, ens 1
accessoires, ...

Circuit refroidissement

Groupe de maintien de pression, yc bache, pompe, ens 1
accessoires, ...

Circuit stockage de glace

Groupe de maintien de pression, yc bache, pompe, ens 1
accessoires, ...

Tuyauterie en acier dn ... ml 30

Calorifuge tuyauterie, finition PVC m? 10

Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition ) 3
PVC démontable m

4.2.3.8 Dégazeur

Circuit eau glacée

Groupe, yC accessoires, .... ens 1

Circuit refroidissement

Groupe, yC accessoires, .... ens 1

Circuit stockage de glace

Groupe, yC accessoires, .... ens 1

Tuyauterie en acier dn ... ml 30

Calorifuge tuyauterie, finition PVC m?2 10

Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition ) 3
PVC démontable m

4.2.3.9 Désemboueur

Circuit eau glacée v

manchettes anti vibratiles, vannes d'arrét, manométre et by- ens 1

pass

Circuit refroidissement

Phase DCE
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Poste de désembouage équipé d'une pompe de circulation,
manchettes anti vibratiles, vannes d'arrét, manometre et by- | ens 1
pass
Circuit stockage de glace
Poste de désembouage équipé d'une pompe de circulation,
manchettes anti vibratiles, vannes d'arrét, manometre et by- | ens 1
pass
Tuyauterie en acier dn .... ml 45
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m? 14
Calorifuge des organes (matériel/robinetteries/ ....), finition - 4
PVC démontable
4.3.6 Distribution de froid
Collecteur primaire départ/retour dn ... ml 50
Vanne isolement u 2
Vanne de régulation NO (Process/confort) dn... 2
Vanne d'équilibrage statique, entre vanne d'isolement (entre
nourrice aller/retour) ens 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Ballon de découplage hydraulique, yc thermometres u 1
Vanne isolement dn200 - attente bride pleine u 4
Vanne isolement dn250 - circuit déstockage u 2
Vanne isolement dn300 - GF EG 6/12°C u 2
Vanne isolement dn350 - Primaire EG 6/12°C u 2
Vanne d'équilibrage statique, entre vanne d'isolement ens 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 6
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Manque d'eau u 1
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m?2 82
Calorifuge des organes (ballon/robinetteries/ ....), finition PVC
. m? 33
démontable
Tube en Local Technique (LT GF + LT Stockage + LT CVC)
dn350 ml 192
dn300 ml 102
dn250 ml 478
dn200 ml 240
dn150 ml 88
dn125 ml 22
dn100 ml 76
dn90 ml 100
dn80 ml 110
dn65 ml 194
dn50 ml 98
dn40 ml 24
dn32 ml
dn25 ml
Calorifuge eau glacée en LT, finition PVC m? 1640
Tube en distribution circulation et colonne
dn350 ml 102
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dn300 ml
dn250 ml
dn200 ml 274
dn150 ml 168
dn125 ml 326
dn100 ml 360
dn90 ml 178
dn80 ml 954
dn65 ml 1820
dn50 ml 2356
dn40 ml 1912
dn32 ml 2360
dn25 ml 3072
dn20 ml 3290
Calorifuge eau glacée en galerie de liaison, finition Isoxal m?
Calorlfuge eau chaude en vide de faux plafonds, finition produit 2 2 455
fournisseur
Traceur électrique sur les réseaux EG (en toiture R+4), yc
raccordement électrique depuis armoire LT CVC mi 65
Vanne type papillon de sectionnement
dn350 u 6
dn300 u 2
dn250 u 4
dn200 u 10
dn150 u 4
dn125 u 20
dn100 u 38
dn90 u 36
dn80 u 46
dn65 u 76
Robinet de sectionnement
dn50 u 28
dn40 u 10
dn32 u 20
dn25 u 28
dn20 u 6
Vanne pressostatique en bout de réseau
dn65 u 3
dn50 u 3
dn40 u 2
dn32 u 5
dn25 u 37
dn20 u 35
Vanne d'équilibrage statique antenne principale
dn200 u 4
dn150 u 2
dn125 u 3
dn100 u 2
dn80 u 3
dné5 u 5
dn50 u 4
dn40 u 2
dn32 u 7
dn25 u 4
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dn20 u 2
Vanne d'équilibrage statique en pieds de colonne
dn150 u 1
dn125 u 6
dn100 u 12
dn80 u 2
dn65 u 5
dn50 u 3
dn40 u 1
dn32 u
dn25 u
Kit d'équilibrage automatique (débit/pression) en sortis de
trémie
dn125 u 1
dn100 u 11
dn80 u 12
dn65 u 20
dn50 u 5
dn40 u 2
dn32 u 10
dn25 u 15
dn20 u 3
Kit d'équilibrage automatique (débit/pression) a I'entrée de LT
CcvC
dn125 u 1
dn100 u 7
dn80 u 5
dn65 u 10
dn50 u 4
dn40 u 1
dn32 u
Dispositifs de purge d'air en haut de colonne
dn50 u 12
dn40 u 14
dn32 u 8
dn25 u 6
Dispositifs de purge d'‘air
dn50 u 10
dn40 u 16
dn32 u 24
dn25 u 52
Robinets de vidange en pieds de colonne
dn50 u 12
dn40 u 14
dn32 u 8
dn25 u 6
Robinets de vidange
dn50 u 10
dn40 u 16
dn32 u 24
dn25 u 32
dn20 u 52
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Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise

Calorifuge des organes (vanne/robinet/vanne de - 217
réglage/purgel/vidange/ ...), finition PVC démontable
4.3.7 Réalimentation des installations froides existantes de
la zone IRM du bét. des Urgences
Vérification du fonctionnement des installations existantes, ens 1
avec la fourniture d'un rapport, avant travaux et apres travaux
Reportage photos, avec un rapport de I'état des lieux de la
zone impactée par les travaux ens 1
Consignation (Hors C.E. CVC) PM
Dépose du calorifuge sur réseaux impactés par les travaux, ave ens 1
Raccordement sur les vannes existantes ens 1
Repose du calorifuge, y compris sur les réseaux existants .
modifiés par les travaux ens nc
Nettoyage et le ringage des réseaux hydraulique apres travaux | ens 1
Remise en eau glacée des réseaux ens 1
Rééquilibrage des réseaux existants conservés ens 1
Vérification du fonctionnement des installations aprés travaux, | ens 1
Analyse d'eau avec remise d'un rapport ens 1
Calorifuge tuyauterie, finition PVC m? 3
Calorifuge organe, finition PVC démontable m? 2
Plan de repérage, des installations a déposer ens 1
Vidange des fluides frigoriques des groupes froids existants, y ens 9
compris la récupération et 'évacuation vers un centre agrée.
L'enlévement et la mise & la benne des installations inutiles
(évacuation vers un centre agrée) ens !

Sous-Total 4.3

4.4 Traitement des locaux
4.4.1 Généralités
Les locaux techniques au S1/S2 :
Les prises d'air neuf seront Hors C.E. CVC (pose et fourniture) | PM
Le plénum de raccordement étanche, adapté a la dimension
des grilles u !
Les locaux techniques au R+4/R+3 :
Les prises d'air neuf et de rejet seront Hors C.E. CVC (pose et
fourniture) PM
Le plénum de raccordement étanche, adapté a la dimension
des grilles u 12
En jambage des gaines en toiture R+4/R+3
Caillebotis de maintenance, yc
u 5
plateforme/supportage/marches/garde-corps/ ...
Ventilation des Locaux Techniques CVC :
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 44
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 49
Module de réglage (MR) air neuf et rejet
dim: ...... u 16
dim: ... u 44
dim: ......
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L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Grillage en métal déployé en extrémité de gaine u 60
Sous-Total 4.4.1
4.4.2 Les locaux et zones a environnements maitrisés
4.4.2.1 Généralités PM
4.4.2.2 Services Hématologie soins intensifs
A- Ventilation
CTA 01 - Locaux annexes Ouest u 1
Débit: ............. m3/h
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 9
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 63/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 4
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m2 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire - en tole galvanisée en LT kg 108
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 14
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 150
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 274
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 7
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 8
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 15
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 41
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 53
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 15
Gestion de la pression des locaux classés
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 8
dim: ...... u
dim: ...... u
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires | u
dim: ...... u 8
dim: ...... u
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 8
Tube incling, yc liquide u 4
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 4
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 4
Caisson filtre 475x475 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, grille tole perforée et accessoires u 4
Caisson filtre 475x475 dans les SAS a la Reprise, yc filtre
M6, plénum, grille tole perforée et accessoires u 4
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 4
Qualification des sas par le fournisseur, yc pose grille et filtre | ens 4
Locaux non-classés Sas décartonnage
Boites a débits variable soufflage/reprise, yc accessoires
dim: ...... u 2
Caisson filtre 475x475 dans les SAS au Soufflage, yc filtre
H10, plénum, grille tole perforée et accessoires u L
Caisson filtre 475x475 dans les SAS a la Reprise, yc filtre
M6, plénum, grille tole perforée et accessoires u 1
Locaux non-classés
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 3
dim: ......
dim: ......
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64/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CTA 02 - Locaux annexes Est
Débit : ............. m3/h

Manutention et levage

Piege a sons rectangulaire

Variateur de vitesse (soufflage et reprise)
Plots antivibratiles

Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon

Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manométre/anti vibratile/....
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 65/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 7
. - . . m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Pompe double récupérateur de chaleur, yc

filtre/manométre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4

. _— , . m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm

Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 108
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 14
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 150
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 214
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 37
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 43
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 15
Gestion de la pression des locaux classés

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 8
dim: ...... u

dim: ...... u

Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires | u 8
dim: ...... u

dim: ...... u

dim: ...... u

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 8
Tube incliné, yc liquide u 4
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 4
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison

électrique u 4
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Caisson filtre 475x475 dans les SAS au Soufflage, yc filtre

H10, plénum, grille tole perforée et accessoires u 4
Caisson filtre 475x475 dans les SAS a la Reprise, yc filtre u 4

M6, plénum, grille tole perforée et accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 66/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 4
Qualification des sas par le fournisseur, yc pose grille et filtre | ens 4
Locaux non-classés
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 1
dim: ...... u
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 7
dim: ...... u
dim: ...... u
Bouche de soufflage u 2
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 2
Bouche de reprise u 6
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 2
Flexible acoustiques (<1m) ml 12
CTA 03 a 10 - Chambre hématologie soins intensifs
Débit: ............. m3/h u 8
Manutention et levage ens 8
Piege a sons rectangulaire 16
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 32
Plots antivibratiles 43
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 80
DAD, yc accessoires u 8
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 16
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 8
Vanne de vidange 1/4 tour 16
P . : ens 8
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 160
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 56
m?2 10

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 67/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne isolement 16
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 8
Vanne de vidange 1/4 tour 16
S . : ens 8
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 160
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 67
. _— , ) m?2 12
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 16
Vanne de vidange 1/4 tour u 16
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 160
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 67
. _— ) , m? 12
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 8
Variateur de vitesse u 16
Vanne isolement u 32
Vanne de vidange 1/4 tour u 32
Thermometre, yc doigts gant u 16
Manque d'eau u 8
Pot d'introduction ens 8
Vase d'expansion, yc accessoires ens 8
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT (commun aux
CTA03410) kg 1080
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 42
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 2676
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 995
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 24
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 144
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 402
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 112
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires 16
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) 8
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 8
Plafond diffusant 2300x1400, yc filtre H14, plénum, grille tole
perforée et accessoires u 8
Caisson filtre 600x1400 dans la chambre, yc filtre M6,
plénum, grille tble perforée et accessoires u 8
Caisson filtre 475x475 dans la SdE, yc filtre M6, plénum, u 8

grille tble perforée et accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 68/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.HT. Total H.T.

Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 8
Montage des plafonds par le fournisseur ens 8
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 8
filtre

B- Terminaux

Locaux classés

Chambre hémato. depuis les batteries EC/EG des CTA PM

Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine, yc purge et vidange u 8
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 16
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 16
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et

accessoires mi 40
Locaux non classés
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 40
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 40
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 15
acoustique

Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 8
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 1
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et

accessoires mi 10
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoif ml 10
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies- 2 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 5
Siphon de parcours u 1
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine, yc purge et vidange u 4

Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
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69/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 8
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 8
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 20
Coffret de régulation, yc raccordement contact de fenétre et
thermostat u 4
Radiateur
Radiateur a eau chaude verticale u 2
Radiateur & eau chaude horizontale u 8
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 150
Robinetterie et accessoires u 10
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 2
4.4.2.3 Services Bloc Opératoire
A- Ventilation
CTA 26 a 33 - Salle d'intervention Iso 5
Débit: ............. m3/h u 8
Manutention et levage ens 8
Piege a sons rectangulaire 32
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 32
Plots antivibratiles 64
Tube PVC condensat - DN 50, yc siphon ml 80
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 16
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 8
Vanne de vidange 1/4 tour 16
\x . " . ens 8
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 160
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 67
. _— ) , m? 12
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 16
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 8
Vanne de vidange 1/4 tour 16
\x . " . ens 8
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 160
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 85
. _— ) ) m?2 15
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 32
Vanne de vidange 1/4 tour 16
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 160
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 67
m? 12

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 70/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.HT. Total H.T.
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 8
Variateur de vitesse u 16
Vanne isolement u 16
Vanne de vidange 1/4 tour u 16
Thermometre, yc doigts gant u 16
Manque d'eau u 8
Pot d'introduction ens 8
Vase d'expansion, yc accessoires ens 8
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 34
. . , ) m?2 12
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 4320
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 168
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 7750
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 9960
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 400 ml 384
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 1125
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 1079
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 274
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 16
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 16
Tube incliné, yc liquide u 8
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 8
Coffret interrupteur & clef pour désinfection, yc liaison électrigf u 8
Plafond diffusant 3000x3000, yc filtre H14, plénum, grille tole
perforée et accessoires u 8
Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré
et accessoires u 8
Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. | ens 8
Montage des plafonds par le fournisseur ens 8
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
. ens 8
filtre
CTA 34 a 35 - Salle d'intervention Iso 7
Débit: ............. m3/h u 2
Manutention et levage ens 2
Piege a sons rectangulaire 8
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 8
Plots antivibratiles 16
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 40
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 8
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 4
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 71/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
\x . " . ens 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 40
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 14
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 8
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 2
Vanne de vidange 1/4 tour 4
\x . " . ens 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 40
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 19
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 8
Vanne de vidange 1/4 tour 4
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 40
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 14
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 2
Variateur de vitesse u 4
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 4
Thermometre, yc doigts gant u 4
Manque d'eau u 2
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 2
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 7
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 488
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 56
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1524
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 2590
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 355 ml 15
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 28
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 275
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 155
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 4
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 4
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 721423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube incling, yc liquide u 2
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 2
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison )
électrique u
Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, grille tole 6
perforée et accessoires u
Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré )
et accessoires u
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
. ens 1
filtre
CTA 36 - Salle SSPIIso 8
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 4
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 73/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. _— ) . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 840
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 42
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 478
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2 006
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 25
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 8
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 5
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 278
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 56
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?
Gestion de la pression des sas
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u !
Gestion de la pression des locaux classés
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 2
dim: ...... u
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u !
Caisson filtre 600x600 au Soufflage SAS, yc filtre H10, u 1

plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 741423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Caisson filtre 1200x600 au soufflage SSPI, yc filtre H10,
) . . L . u 10
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600x600 a la reprise SAS, yc filtre M6, plénum, 1
diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires u
Caisson filtre 1200x600 a la reprise SSPI, yc filtre M6,
) . . o . u 10
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
) ens 1
filtre
CTA 37 - Locaux annexes Nord
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4
Plots antivibratiles u 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
. _— . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 750423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 8
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 4
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 560
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 28
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 576
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2106
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 355 ml
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 25
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 8
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 6
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 32
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 236
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 61
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Gestion des pressions des sas
Boites & débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 6
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 6
Tube incliné, yc liquide u 3
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 3
Gestion des pressions, transfert ouverture des portes des
blocs
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......
Gestion de la pression des locaux classés
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ...... u
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u
dim: ...... 12

dm: ...
dim:......
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 76/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 8
Tube incling, yc liquide u 4
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 4
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 3
Caisson filtre 475x475 au Soufflage SAS, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 3
Caisson filtre 600x600 au Soufflage Salon Patient, yc filtre u 2
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600X600 au Soufflage Bureau matériel, yc filtre| u 1
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600X600 au Soufflage Stock. DMI, yc filtre u 1
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 1200X600 au Soufflage Stockage des
supports, yc filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire u 1
réglable et accessoires
Caisson filtre 120X600 au Soufflage Rangement matériel, yc
filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et u 3
accessoires
Caisson filtre 120X600 au Soufflage Circulation, yc filtre
. . . L . u 6
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 475x475 a la Reprise SAS, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 3
Caisson filtre 600x600 a la reprise Salon Patient, yc filtre M6, u 9
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600X600 a la Reprise Bureau matériel, yc filtre
) . . L . u 1
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600X600 a la Reprise Stock. DMI, yc filtre M6, u 1
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et u 1
accessoires
filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et u 3
accessoires
Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Circulation, yc filtre M6, u 6
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. | ens 1
filtre ens 1
Locaux non classés
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 1
dim: ...... u
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 3

dm: ...
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 771423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... u
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... u 3
dim: ...... u
dim: ...... u
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 2
dim: ...... u 4
dim: ...... u
Bouche de soufflage u 4
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
Bouche de reprise u 6
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
Flexible acoustiques (<1m) ml 20
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)
dim: ......
dim: ......
dim: ......
CTA 38 - Locaux annexes Sud
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 4
Plots antivibratiles u 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
m? 3

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manométre/anti vibratile/....
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 78/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 8
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 740
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 32
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 840
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2374
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 355 ml 25
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 40
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 18
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 14
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 28
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 286
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 86
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 32
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......
Gestion des pressions des sas
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 6
dim: ...... u 4
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 10
Tube incliné, yc liquide u 5
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 5
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison u 5

électrique

Gestion des pressions, transfert ouverture des portes des
blocs
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 79/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... 2
dim: ...... 6
dim: ......
Gestion de la pression des locaux classés
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 4
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires | u
dim: ...... u 3
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 10
Tube incliné, yc liquide u 5
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 5
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 5
Caisson filtre 475x475 au Soufflage SAS, yc filtre H10,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5
Caisson filtre 600x600 au Soufflage Salle de commande, yc
filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et u 2
accessoires
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Salle de commande
NRI, yc filtre H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et| u 4
accessoires
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Arsenal, yc filtre H10, u 4
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Stock. implant, ycfiltre | u 1
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Stock. NRI, yc filtre u 1
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre H10| u 8
Caisson filtre 475x475 au Reprise SAS, yc filtre M6, plénum,{ u 5
Caisson filtre 600x600 a la Reprise Salle de Commande, yc
filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et u 2
accessoires
Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Salle de commande
NRI, yc filtre M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et | u 4
accessoires
Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Arsenal, yc filtre M6,
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 4
Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Stock. implant, yc filtre | u 1
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Stock. NRI, yc filtre M6, | u 1

plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 80/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Circulation, yc filtre M6, | u 4
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 1
filtre

Locaux non classés

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... u 3
dim: ...... u

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... u 3
dim: ...... u

dim: ...... u

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 3
dim: ...... u 6
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 3
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
Bouche de reprise u 11
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
Flexible acoustiques (<1m) ml 28
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ...... 2
dim: ...... 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ...... 2
dim: ......

B- Terminaux

Locaux classés

Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine u 35
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 70
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 35
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 70
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 350
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et ml 350

accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 81/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Locaux non classés
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 61
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m? 61
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas - o7
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 7
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 7
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 14
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi !
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 14
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 14
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 35
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 3
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 14
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 14
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 35
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 3
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine u 8
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 16
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 16
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et |
accessoires m 40
Batterie froide terminale
Batterie froide en gaine u 2
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoif ml 10
Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
Ssiphon de parcours u 1
Radiateur
Radiateur a eau chaude verticale u 2
Radiateur & eau chaude horizontale u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 90
Robinetterie et accessoires u 6
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 2
4.4.2.4 Services USC (Réanimation)
A- Ventilation
CTA 39 - Salle USC Nord (Réa.)
Débit: ............. m3/h u 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 82/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Manutention et levage ens 1
Piége a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 4
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 12
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 9
. — ] . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H.mano: ... mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 5
2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 465
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 26
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 83/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 528
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1954
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 12
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 64
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 12
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 26
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 68
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 326
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm en LT m?2 48
Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......

Gestion des pressions des sas

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 8
dim: ...... u

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 8
Tube incliné, yc liquide u 4
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 4
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 4
électrique u

Gestion de la pression des locaux classés

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 10
dim: ...... u 4
dim: ......

Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 10
dim: ...... u 4
dim: ...... u

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 12
Tube incling, yc liquide u 6
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 6
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 6
électrique u

Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Caisson filtre 600x600 au Soufflage Sas, yc filtre H10, 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Chambre, yc filtre H10,{ u 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 au Soufflage Poste de soins, yc filtre | u 2
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre u 2

H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 84/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Caisson filtre 600x600 a la Reprise SAS, yc filtre M6,

plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 5
Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Chambre, yc filtre M6, u 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 a la Reprise Poste de soins, yc filtre u 2
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 a la reprise Circulation, yc filtre M6, u 2
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. | ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 1
filtre

Locaux non classés

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 1
dim: ......

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... u 1
dim: ...... u

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 5
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ...... 5
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 27
dim: ...... u 2
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 11
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Bouche de reprise u 16
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Flexible acoustiques (<1m) ml 29
CTA 40 - Salle USC Sud/est (Réa.)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 4
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 85/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép,50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
. _— . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 4
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 695
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 32
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 528
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1954
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 86/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 14
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 76
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 12
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 50
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 316
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm en LT m?2 42
Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... 1
dim: ...... 1
dim: ......

Gestion de la pression des locaux classés

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 10
dim: ...... u 4
dim: ...... u

Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 10
dim: ...... u 4
dim: ...... u

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 12
Tube incliné, yc liquide u 6
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 6
électrique u 7
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Caisson filtre 600x600 au Soufflage Sas, yc filtre H10, 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Chambre, yc filtre H10, U 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 au Soufflage Poste de soins, yc filtre U 9
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre U 9
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 a la Reprise SAS, yc filtre M6, U 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Chambre, yc filtre M6, U 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 a la Reprise Sposte de soins, yc filtre U 9
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 a la reprise Circulation, yc filtre M6, U 9
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1

Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et filf ens 1

CTA 40b - Salle USC Sud (Réa.)

Débit: ............. m3/h u 1

Manutention et levage ens 1

Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 4

Plots antivibratiles 8
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 87/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép,50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m? 3
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m? 2
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 695
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 32
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 528
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 88/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1624
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 14
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 76
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 12
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 50
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 316
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm en LT m? 42
Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... u 1
dim: ...... u 1
dim: ...... u

Gestion de la pression des locaux classés

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 10
dim: ...... u 4
dim: ...... u

Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 10
dim: ...... u 4
dim: ...... u

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 12
Tube incling, yc liquide u 6
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 6
électrique u 7
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Caisson filtre 600x600 au Soufflage Sas, yc filtre H10, 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Chambre, yc filtre H10,{ u 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 au Soufflage Poste de soins, yc filtre | u 2
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Circulation, yc filtre U 9
H10, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 a la Reprise SAS, yc filtre M6, 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u

Caisson filtre 1200x600 a la Reprise Chambre, yc filtre M6, U 5
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 a la Reprise Poste de soins, yc filtre U 9
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 1200x600 a la reprise Circulation, yc filtre M6, ff  u 2

Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
filtre ens 1

Locaux non classés

Boites a débits variable soufflage/reprise Sas, yc

accessoires et piége a son

dim: ...... 6
dim: ......

dim: ......
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 89/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 3
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Bouche de soufflage u 5
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Bouche de reprise u 5
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Flexible acoustiques (<1m) ml 12
B- Terminaux
Locaux classés
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine u 25
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 50
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 25
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 50
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 250
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 250
Locaux non classés
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 85
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 85
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 3
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 8
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 16
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoif ml 8
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 16
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 16
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 40
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 16
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 16
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 40
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies- 2 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 90/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 10
Siphon de parcours u 1
Radiateur
Radiateur a eau chaude verticale u
Radiateur & eau chaude horizontale u 1
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
Robinetterie et accessoires u 1
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 2
4.4.2.5 Services Mortuaire et IML
A- Ventilation
CTA 53 - Salle de prélevement tissu Iso 5 (Verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermometre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m2 2
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m? 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 91/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Pompe double récupérateur de chaleur, yc

filtre/manométre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4

. _— , . m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm

Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 456
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 28
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1120
Gaine rectangulaire en tdle galvanisée en distribution kg 2256
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 28
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 206
Gaine CF m?

Protection CF par projection (flocage) m?2 185
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incliné, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison

électrique u !
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,

diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 3
Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré

et accessoires u 3
Montage des caissons filtres de reprise par le présent C.E. | ens 1
Montage plafond par le fournisseur ens 1
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 1
filtre

CTA 54 - Salle d'Autopsie et Labo. Iso 8 (Verticale)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 92/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratie/.... 1
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 410
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 20
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1070
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 2125
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 16

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 93/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 192
Gaine CF m?
Protection CF par projection (flocage) m? 91
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 1
électrique u
Mesure conservatoire (fournisseur Table d'autopsie)
Boites a débits variable reprise, yc accessoires 1
Caisson filtre 1
Gaine circulaire de reprise en acier galvanisé - @ 250 ml 10
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 9
Gaine CF m? 16
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum, 4
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u
Caisson filtre 1200x600 a la reprise, yc filtre M6, plénum, 4
grille tole perforée et accessoires u
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
. ens 1
filtre
CTA51 - ILM (Verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. - ] . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 94/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 7
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 660
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 33
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 426
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 2042
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 28
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 34
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 108
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 264
Gaine CF m?
Protection CF par projection (flocage) m?2 93
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 4
dim: ......
Gestion de la pression des sas
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... 4

dim:......
dm: ...

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 95/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ...... u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 4
Tube incling, yc liquide u 2
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 2
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u 2
Mesure conservatoire (fournisseur Table d'autopsie)
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... 4
Caisson filtre 1
Gaine circulaire de reprise en acier galvanisé - @ 250 ml 15
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 8
Caisson filtre 600x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 4
Caisson filtre 600x600 a la Reprise, yc filtre M6, plénum,
. . L . u 4
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
. ens 1
filtre
Locaux non classés
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... 1
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 6
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... 6
dim: ......
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... 21
dim: ...... 8
dim: ......
Bouche de soufflage u 14
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
Bouche de reprise u 19

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

96/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 52 - Mortuaire (Verticale)
Débit: .....coou... m3/h

Manutention et levage

Piege a sons rectangulaire

Variateur de vitesse (soufflage et reprise)
Plots antivibratiles

Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon

Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Tuyauteries acier de raccordement dn ...

Phase DCE

ml

ens

ml

ens

ml
m2
mZ

ens

ml
mZ

m?2

ml

6
45

DN D

20

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 97/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire Rejet en tdle galvanisée en LT (commun
kg 800
aux CTA)
Gaine rectangulaire Air Neuf en tdle galvanisée en LT
kg 1250
(commun aux CTA)
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 108
Protection CF par projection (flocage) m?2 875
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégrassée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 960
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2470
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 26
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 68
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 94
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 150
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 395
Gaine CF m?2
Protection CF par projection (flocage) m?2 102
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ...... 2
Gestion de la pression pollution spécifique salle
thanatopraxie
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 2
Attente table d'autopsie - Gaine circulaire en acier galvanisé -
ml 10
@ 250
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 25 mm m? 5
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 5
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

98/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

dim: ......

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......

B- Terminaux

Locaux classés

Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine

Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15
Tuyauteries acier de raccordement DN15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires

Locaux non classés

Plafond Rayonnant

Panneaux serpentins

Faux-plafond actif, yc matelas acoustique

Phase DCE

C o

C o C C

ml

ml

mZ
m?2

11

11

(6]

18
12
33
12
75

265
265
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 99/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas -

acoustique

Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 40
acoustique

Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 22
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 22
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 44
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 22
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 44
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 44
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 110
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et

accessoires mi 110
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 44
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 44
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 110
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 110
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 12
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 24
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 12
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 24
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 18
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 180
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 u 24
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 12
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 24
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 18
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 180
Raccordement condensat u 12
Tube PVC condensat - DN 32 ml 145
Siphon de parcours u 8
Ventilo-convecteur type non carrossé hygieéne - 4 tubes

Ventilo-convecteur type non carrossé u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
Raccordement condensat ens 2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 100/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
Siphon de parcours u 2
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine u 1
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et |
accessoires m 10
Radiateur
Radiateur a eau chaude verticale u 8
Radiateur & eau chaude horizontale u 3
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 165
Robinetterie et accessoires u 11
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 6
Rideau d'air chaud
Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 25 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 25 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 60
Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 ml 15
Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m? 20
Attente EG cellule mortuaire - 2 tubes
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 40 2
Vanne équilibrage statique - DN 40 1
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20, yc bouchon u 20
Tube noir Tarif 1 210 en distribution - acier noir
dn40 ml 40
dn32 ml 10
an25 ml 20
dn20 ml 50
, ) , . m? 43
Calorifuge eau glacée en vide de faux plafonds - ép.50 mm
Calorifuge eau glacée des organes - ép.50 mm m?2 4
4.4.2.6 Zone CPI Ophtalmologie
A- Ventilation
CTA 57 - Salle blanche
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 101/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 9
m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie batterie de récupération, yc thermometre/manométre/anti vibratile/....

Vanne isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H. mano : ....mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Manque d'eau

Pot d'introduction

Vase d'expansion, yc accessoires
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm

Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT

Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315

Phase DCE

u
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 102/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 106
Gaine CF m?
Protection CF par projection (flocage) m? 153
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 1
électrique u
Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, grille tole 3
perforée et accessoires u
Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré )
et accessoires u
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et
) ens 1
filtre
CTA 58- Réfractive
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti 1
vibratile!... !
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 9
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 103/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— , . m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm

Pompe double récupérateur de chaleur, yc

filtre/manométre/anti vibratile/....

Débit : .... m3/h

H.mano: ... mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4

. — ] . m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 410
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 20
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 275
Gaine rectangulaire en tdle galvanisée en distribution kg 1032
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 16
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 114
Gaine CF m?2

Protection CF par projection (flocage) m? 165
Registre de désinfection reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incliné, yc liquide 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison

électrique u 1
Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, grille tole

perforée et accessoires u 3
Caisson filtre 1/3-2/3, yc filtre M6, plénum, grille maille carré

et accessoires u 2
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification de la salle par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 1
filtre

CTA 59 - Locaux annexes

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 104/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 7
. - ] . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire Rejet en tole galvanisée en LT (commun
kg 235
aux CTA)
Gaine rectangulaire Air Neuf en tole galvanisée en LT
kg 310
(commun aux CTA)
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 55
Protection CF par projection (flocage) m? 35

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 105/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 240
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 480
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 18
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 115
Gaine CF m?

Protection CF par projection (flocage) m?2 93
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u

Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u

dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 4
Tube incliné, yc liquide u 2
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 2
Coffret interrupteur & clef pour désinfection, yc liaison électrigf u 2
Caisson filtre 600x600 au Soufflage SAS, yc filtre H10,

plénum, grille tble perforée et accessoires u 1
Caisson filtre 1200x600 au Soufflage Arsenal, yc filtre H10, u 1
plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 a la Reprise SAS, yc filtre M6,

plénum, grille tble perforée et accessoires u 1
Caisson filtre 1200x600 a la reprise Arsenal, yc filtre M6,

plénum, grille tble perforée et accessoires u 1
Montage des caissons filtres par le C.E. ens inc.
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 1
filtre

Locaux non classés

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 4
dim: ...... u 5
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 3
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Bouche de reprise u 6
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Flexible acoustiques (<1m) ml 11
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ...... u 2
Phase DCE 28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 106/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... u

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +

Moteur)

dim: ......

dim: ......

B- Terminaux

Locaux classés

Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine u 2
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et

accessoires mi 20
Locaux non classés

Plafond Rayonnant

Panneaux serpentins m? 15
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 15
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 6
acoustique

Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 1
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 2
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 1
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 15 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 5
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et

accessoires mi 5
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 5
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 5
4.4.2.7 Service Pharmacie et Zone Classée C

A- Ventilation

CTA 63 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 107/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie CTA eau chaude, yc thermométre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m 2
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 7
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc filtre/manometre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H.mano: ... mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 4
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 240
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 14
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 150
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 770
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 18
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 8

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 108/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 109
Gaine CF m?

Protection CF par projection (flocage) m? 98
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 1
électrique u

Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur 3
tourbillonnaire reglable et accessoires u

Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille )
maille carré et accessoires u

Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre u 1
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires

Caisson filtre 600x600 dans les SAS a la Reprise, yc filtre u 1
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Mesure conservatoire (fournisseur extraction Isolateur)

Registre de désinfection, yc accessoires u 2
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a I'extrémité) - @

125 ml 70
Gaine circulaire en PVC Blanc (bouchonnée a I'extrémité) -

ml 5

@ 125

Gaine CF m? 5
Manchon CF u 2
Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)

Boites & débits variable soufflage, yc accessoires u 3
Réseau de soufflage type hygiene (bouchonnée)

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 15
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 8
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et

) ens 1
filtre

CTA 64 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 109/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
\x . " . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
\x . " . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 4
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 240
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 14
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 220
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1106
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 18
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 8
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 126
Gaine CF m?2
Protection CF par projection (flocage) m? 105

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 110/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 1
électrique u
Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur 3
tourbillonnaire reglable et accessoires u
Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille )
maille carré et accessoires u
Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre u 1
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600x600 dans les SAS a la Reprise, yc filtre u 1
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires u 3
Réseau de soufflage type hygiene (bouchonnée)
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 15
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 8
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
. ens 1
filtre
CTA 65 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 7
. - ] . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 111/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
\x . " . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. - ] . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manometre/anti vibratile/.... u 1
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H.mano: ... mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 4
. - ] . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 240
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 14
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 230
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1146
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 18
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 8
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 127
Gaine CF m?2
Protection CF par projection (flocage) m? 115
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incliné, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u !
Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur
tourbillonnaire reglable et accessoires u 3
Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille u 2

maille carré et accessoires
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 112/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre u 1
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600x600 dans les SAS a la Reprise, yc filtre u 1
M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires u 2
Réseau de soufflage type hygiene (bouchonnée)
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 10
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 5
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
. ens 1
filtre
CTA 66 - Salle Classée C Iso 7 (verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. - . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermometre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 113/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 480
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 36
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 710
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 1440
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 400 ml 27
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 355 ml 5
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 12
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 8
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 16
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 201
Gaine CF m?
Protection CF par projection (flocage) m?2 180
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incliné, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u !
Caisson filtre 1200x600, yc filtre H14, plénum, diffuseur
tourbillonnaire réglable et accessoires u
Caisson filtre en partie basse, yc filtre M6, plénum, grille mail| u 3
Caisson filtre 600x600 dans les SAS au Soufflage, yc filtre u 2
H10, plénum, diffuseur tourhillonnaire réglable et accessoires
Caisson filtre 600x600 dans les SAS a la Reprise, yc filtre u 2

M6, plénum, diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires
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CHU REIMS 114/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Mesure conservatoire (fournisseur sas décontamination)
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires u 2
Réseau de soufflage type hygiéne (bouchonnée)
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 10
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 5
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et
) ens 1
filtre
CTA 62 - Pharmacie PUI-1
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. . , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 115/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
. - . . m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 480
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 24
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 720
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2108
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 20
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 124
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 266
Gaine CF m?

Protection CF par projection (flocage) m?

Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... u 4
dim: ...... u 2
dim: ......

Gestion pression pollution spécifique Salle Cryogéne

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires

dim: ...... u 1
Gestion pression pollution spécifique Labo mutualisé et

laverie

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
Stockage UPCPMA

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison 1
électrique u

Caisson filtre 1200x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum, 1
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u

Caisson filtre 1200x600 a la Reprise, yc filtre M6, plénum, diff u 1
Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
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CHU REIMS 116/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et

) ens 1
filtre

Locaux non classés

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 3
dim: ......

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... 3
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... u 20
dim: ...... u

dim: ...... u

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 20
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 4
dim: ...... u

dim: ...... u

Bouche de soufflage u 19
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
Bouche de reprise u 23
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
Flexible acoustiques (<1m) ml 50
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 67 - Pharmacie PUI-2

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 117/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 9
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 12
. . , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie batterie de récupération, yc
thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC -50 mm m?2 9
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 5
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m2 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire Rejet en tole galvanisée en LT (commun
g ) g ( kg 1620

aux CTA)
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 118/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Gaine rectangulaire Air Neuf en tdle galvanisée en LT
kg 1080
(commun aux CTA)
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 95
Protection CF par projection (flocage) kg 164
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1050
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 3456
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 12
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 26
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 58
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 328
Protection CF par projection (flocage) m?2 102
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ...... 4
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 8
dim: ......
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... 8
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... u 8
dim: ...... u
dim: ...... u
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... 8
dim: ......
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 18
dim: ...... u 30
dim: ...... u 8
Bouche de soufflage u 10
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
Bouche de reprise u 9
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
Flexible acoustiques (<1m) ml 63
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ......
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CHU REIMS 119/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... 2
dim: ......
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......
Mesure conservatoire (fournisseur Robot Global)
Boites a débits variable reprise, yc accessoires u 6
Réseau de reprise type hygiene (bouchonnée)
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 30
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 23
Mesure conservatoire (fournisseur Automate)
Boites a débits variable reprise, yc accessoires u 2
Réseau de reprise type hygiene (bouchonnée)
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 10
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 8
Locaux de stockage médicaments
Sonde hygrométrie, yc liaison électrique u 6
B- Terminaux
Locaux classés
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine u 1
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 10
Locaux non classés
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 825
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m? 825
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 350
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 33
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 33
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 66
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 33
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 66
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 33
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 1650
Calonfuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et ml 1650
accessoires
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 33
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 66
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 1650
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CHU REIMS 120/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Calonfuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et ml 1650
accessoires

Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine u 4
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 8
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 8
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et |

accessoires m 40
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 35
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 70
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 35
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 70
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 525
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 525
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 70
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 35
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 70
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 525
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 525
Raccordement condensat ens 35
Tube PVC condensat - DN 32 ml 192
Siphon de parcours u 17
Radiateur
Radiateur & eau chaude verticale u 8
Radiateur a eau chaude horizontale u 14
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 330
Robinetterie et accessoires u 22
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 6

Sous-Total 4.4.2
4.4.3 Les services Hospitaliers

4.4.3.1 Ventilation
CTA 11 - Endocrinologie (Verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti

vibratile/....

Vanne isolement u 4
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CHU REIMS 121/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 9
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
. — . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 720
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 36
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 480
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 3102
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 28
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 74
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 106
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 244
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 589
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 197
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 149
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 4
dim: ...... 4
dim: ......
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc )
accessoires u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) 1
Tube incling, yc liquide 1
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique 1
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 122/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... 4
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 4
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 4
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 55
dim: ...... u

dim: ...... u

Bouche de soufflage u 41
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
Bouche de reprise u 49
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
Flexible acoustiques (<1m) ml 112
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 12 - Hématologie (Verticale)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti

vibratile/....

Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2

ens 1

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 123/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
\x . " . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 400
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 20
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 490
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 610
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 38
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 56
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 201
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 254
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 49
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 44
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc accessoil u 4
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incliné, yc liquide u 2
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique u 2
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 2
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 3
dim: ......
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 3
dim: ...... u
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... u 4
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

124/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

dim: ...

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ...

dim: ......

dim: ...

Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...

dim: ......

dim: ...

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ......

dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......

CTA 13 - M.I/M.LU. Unité 2/4
Débit: .....coou... m3/h

Manutention et levage

Piege a sons rectangulaire

Variateur de vitesse (soufflage et reprise)
Plots antivibratiles

Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon

DAD, yc accessoires

Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....

Phase DCE

C o C
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ml

ens

ml
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 125/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 12
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT (commun kg 1250
CTA13/21)
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 48
Protection CF par projection (flocage) m? 57
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1500
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 4424
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 228
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 110
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 214
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 842
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 528
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 378
Protection CF par projection (flocage) m? 104
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 4
dim: ...... 4
dim: ......
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 52
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 26
Tube incliné, yc liquide u 26
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 26
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 4
dim: ...... 6
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... 4
dim: ...... 6
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... u 8
dim: ...... u
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 126/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... u 8
dim: ...... u
dim: ...... u
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 113
dim: ...... u 22
dim: ...... u
Bouche de soufflage u 42
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 38
Bouche de reprise u 53
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 38
Flexible acoustiques (<1m) ml 171
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ......
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 15 - M.L.D./M.I. Unité 3/5
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
ens 1

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 127/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. — . . m? 3

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 840
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 42
Réseau de soufflage/reprise

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 560
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 4210
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 126
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 74
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 102
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 622
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 532
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 476
Protection CF par projection (flocage) m?

Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... u 8
dim: ...... u 4
dim: ......

Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc accessoi 8
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) 4
Tube incliné, yc liquide 4
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 4
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 2
dim: ...... 4
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... u 2
dim: ...... u 4
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 8
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 8
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... 106
dim: ...... 24
dim: ...... 11
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 128/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Bouche de soufflage u 60
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 19
Bouche de reprise u 71
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 19
Flexible acoustiques (<1m) ml 169
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ......
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 16 - Unité soins Palliatifs
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 760
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 129/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 30
Réseau de soufflage/reprise

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 420
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1014
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 92
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 34
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 102
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 264
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 62
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m? 15
Protection CF par projection (flocage) m?

Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... u 2
dim: ...... u

dim: ...... u

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a son

dim: ...... 2
dim: ...... 4
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... 2
dim: ...... 4
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 10
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... u 10
dim: ...... u

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 25
dim: ...... u

dim: ...... u
Bouche de soufflage u 12
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 13
Bouche de reprise u 19
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 13
Flexible acoustiques (<1m) ml 57
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... 2
dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ......
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 130/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 19 - Néphrologie (Verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 660
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 33
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 720
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1995
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 88
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 198
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 384
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 278
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 192
Protection CF par projection (flocage) m?

Registre de réglage par antenne principale
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 131/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... 2
dim: ...... 4
dim: ...... 2
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incliné, yc liquide u 2
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 2
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ...... u
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et sonde CO2
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ...... u
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... u 4
dim: ...... u
dim: ...... u
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 80
dim: ...... u 7
dim: ...... u
Bouche de soufflage u 44
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
Bouche de reprise u 51
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 4
Flexible acoustiques (<1m) ml 103
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 2
dim: ......
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ......
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ...... u
dim: ...... u
CTA 20 - Néphrologie soins intensifs (Verticale)
Débit: ............. m3/h u 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 132/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Manutention et levage ens 1
Piége a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 760
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 40
Protection CF par projection (flocage) m? 31
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 390
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1688
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 54
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 90
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 274
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 179
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 140
Gaine CF m?
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ......
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

133/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires

Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...)

Tube incling, yc liquide

Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique

Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a son

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ......

dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ...
dim: ......

CTA 22 - Gériatrie Unité 2/3
Débit : ............. m3/h

Manutention et levage
Piege a sons rectangulaire
Variateur de vitesse (soufflage et reprise)

Phase DCE

C o

C o C C

ens

1
1
1
1

22
14
11
19

44
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 1341423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Plots antivibratiles u 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. _— ) . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. _— ) . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 840
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 42
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 590
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 6 622
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 124
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 130
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 296
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 1017
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 513
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 474
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 6
dim: ...... u 2
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc 6
accessoires u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 3
Tube incliné, yc liquide u 3
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 3
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 135/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 10
dim: ......

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... 10
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 12
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... u 12
dim: ...... u

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 110
dim: ...... u 16
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 66
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 14
Bouche de reprise u 76
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 14
Flexible acoustiques (<1m) ml 170
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ...... 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 23 - OPH/ORL

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti vibratile/....

Vanne isolement | u | 4

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 136/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 760
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 40
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 390
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 1309
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 54
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 58
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 590
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 536
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 39
Protection CF par projection (flocage) m? 28
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 4
dim: ......
dim: ......
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc 1
accessoires u
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 1
Tube incliné, yc liquide u 1
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 1
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 2
dim: ...... u 1
dim: ...... u
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 137/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... 1
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... u 4
dim: ...... u

dim: ...... u

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 4
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 48
dim: ...... u 6
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 54
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
Bouche de reprise u 60
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 7
Flexible acoustiques (<1m) ml 128
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 25 - UCA (Verticale)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 1
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant| ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 9

m? 2

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 138/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 660
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 33
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 440
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1932
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 54
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 36
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 152
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 347
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 44
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ......
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 4
dim: ...... u 1
dim: ...... 1
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 4
dim: ...... u 1
dim: ...... u 1
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... u 21
dim: ...... u
dim: ...... u
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et sonde de présence
dim: ...... u 21
dim: ...... u
dim: ...... u
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 22
dim: ...... u 6
dim: ...... u
Bouche de soufflage 26
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces 9

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 139/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Bouche de reprise 38
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces 9
Flexible acoustiques (<1m) ml 82
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ......
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 41 - Neurologie
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
. - . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 12
. - . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1110
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 51
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 140/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 790
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 7288
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 46
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 252
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 184
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 480
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 1335
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 144
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 6
dim: ...... 4
dim: ...... 1
Boites a débits variable soufflage et reprise SAS, yc
accessoires u 3
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 3
Tube incling, yc liquide u 3
Voyant lumineux (2 couleurs), yc liaison électrique ens 3
Afficheur de synthése, dans le poste de surveillance u 3
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 6
dim: ...... 2
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... 6
dim: ...... 2
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 21
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... u 21
dim: ...... u
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... u 137
dim: ...... u 40
dim: ...... u 22
Bouche de soufflage u 85
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 34
Bouche de reprise u 104
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 34
Flexible acoustiques (<1m) ml 257
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... u 10
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 141/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... 8
dim: ...... 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... u 6
dim: ...... u 4
dim: ...... 2
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 42 - Rééducation Fonctionnelle
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
\x . " . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m2 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 420
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 18
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 360
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 970
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 30
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 22
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 42
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 165
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 216
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 180
Protection CF par projection (flocage) m?

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 142/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... u 2
dim: ...... u

dim: ......

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... u 1
dim: ...... u 1
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... u 1
dim: ...... u 1
dim: ...... u

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 3
dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 3
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 4
dim: ...... u 2
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 6
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
Bouche de reprise u 8
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 5
Flexible acoustiques (<1m) ml 24
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... u 2
dim: ...... u

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 43 - Chambre de garde

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 143/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 7
. _— ) . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
. _— ) . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire Rejet en tble galvanisée en LT (commun K 200
CTA 14/23/43) g
Gaine rectangulaire Air neuf en tole galvanisée en LT K 460
(commun CTA 14/23/43) g
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 35
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 200
Gaine rectangulaire en tdle galvanisée en distribution kg 312
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 14
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 51
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 73
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 24
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u
dim: ......
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 1
dim: ...... u
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 144423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... 1
dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 17
dim: ...... u

dim: ...... u

Bouche de soufflage u 8
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Bouche de reprise u 9
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Flexible acoustiques (<1m) ml 19
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... u 2
dim: ...... u

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

dim: ......

dim: ......

4.4.3.2 Terminaux

Plafond Rayonnant

Panneaux serpentins m2 5910
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 5910
Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas 2

acoustique

Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 2200
acoustique

Vanne 6 voies change-over - DN 20 670
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 670
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 1340
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 670
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 1340
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 670
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 3350
Calonfuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et ml 3350
accessoires

Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 1340
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 1340
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 3350
Calonfuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et ml 3350
accessoires

Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 12

Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 145/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 24
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 12
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 24
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 180
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 180
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 24
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 12
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 24
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 180
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 180
Raccordement condensat ens 12
Tube PVC condensat - DN 32 ml 75
Siphon de parcours u 9
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 2 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 2
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 20
Raccordement condensat ens 2
Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
Siphon de parcours u 2
Ventilo-convecteur type non carrossé hygiene - 4 tubes
Ventilo-convecteur type non carrossé u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 20
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 20
Raccordement condensat u 2
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
Chambre sécurisée R+3 (Médecine Interne/Dermato- unité
3)
Bouche de soufflage u 1
Grille de soufflage anti-effraction, yc plénum calorifugé 5
faces u 1
Bouche de reprise u 1
Grille de reprise anti-effraction, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Flexible acoustiques (<1m) ml 4

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 146/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Accueil R+2 (Gériatrie - unité 3)
Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5
faces u !
Flexible acoustiques (<1m) ml 2
Radiateur
Radiateur & eau chaude verticale u 56
Radiateur a eau chaude horizontale u 38
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 1410
Robinetterie et accessoires u 94
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 62
Radiateur SAE
Radiateur a eau chaude u 25
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 250
Tuyauteries PER multi-couche, incorporée dans la cloison ml 125
Robinetterie et accessoires u 25
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 50
Sous-Total 4.4.3
4.4.4 Les services Tertiaires
A- Ventilation
CTA 14 - Siége Equipe
Débit : ....ccoevnee m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 400
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 147/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 20
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 360
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1386
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 54
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 26
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 216
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 311
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 108
Protection CF par projection (flocage) m?2 50
Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 72
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ... u
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ... u 4
dim: ...... u 2
dim: ... u
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2
dim: ...... 4
dim: ... 2
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 32
dim: ...
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ... 32
dim: ......
dim: ...
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ... u 8
dim: ...... u 2
dim: ... u
Bouche de soufflage u 35
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
Bouche de reprise u 37
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 9
Flexible acoustiques (<1m) ml 90
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ... u 2
dim: ...... u 2
dim: ... u
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... u
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 148/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... u
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ......
dim: ...
CTA 21 - Siége Equipe
Débit : ....covvnn m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 500
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 26
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 456
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1894
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 54
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 80
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 411
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 451
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 56
Protection CF par projection (flocage) m?2 56
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 2
dim: ..... 2
dim: ...... 4
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

149/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

dim: .....
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2

dim: .....

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ...

dim: ......

dim: ......

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...

dim: .....

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: .....

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

CTA 24 - Siége Equipe
Débit: ... m3/h

Manutention et levage

Piege a sons rectangulaire

Variateur de vitesse (soufflage et reprise)
Plots antivibratiles

Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon

Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...

Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 150/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m?2 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermométre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 400
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 20
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 420
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2252
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 18
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 32
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 206
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 402
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 42
Protection CF par projection (flocage) kg
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 6
dim: ..... u 2
dim: ......
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 3
dim: ..... u 1
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2
dim: ..... u 3
dim: ...... u 1
dim: ..... u
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ..... 30
dim: ......
dim: .....
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... 30
dim: .....
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ..... u 17
dim: ..... u 4
dim: ......
Bouche de soufflage u 30

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 151/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces 8
Bouche de reprise 35
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces 8
Flexible acoustiques (<1m) ml 81
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ... 4
dim: ...... 4
dim: ... 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ...
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ...
dim: ......
B- Terminaux
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 1625
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 1625
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 390
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 138
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 138
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 276
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 138
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 276
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 276
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 690
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 690
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 276
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 276
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 690
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 690
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 5
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 10
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 5
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 10
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 75
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 75
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 10
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 5
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 10
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 75
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 75
Raccordement condensat ens 10
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 152/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
Siphon de parcours u 1
Armoire de climatisation LT CFO (R+2 pour salle d'intervention
NRI)
Traité dans le chapitre « Les locaux Techniques Electricité
CFOICFA (chap. 4.4.8.2) PM
Radiateur
Radiateur & eau chaude verticale u 14
Radiateur a eau chaude horizontale u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 240
Robinetterie et accessoires u 16
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 10
A- Ventilation
CTA 47 - Hall d'accueil
Débit : ....covvnn m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 560
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 28
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 540
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 3948
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 22
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 36
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 44
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 153/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 288
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 694
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ... 8
dim: ...... 4
dim: ... 4
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ... 6
dim: ...... 4
dim: ...
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2
dim: ...... u 6
dim: ... u 4
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 22
dim: ...
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ... 22
dim: ......
dim: ...
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ... 72
dim: ...... 16
dim: ...
Bouche de soufflage 42
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces 6
Diffuseur linéaire actif de soufflage, yc plénum calorifugé 5
faces u 22
Diffuseur linaire inactif de soufflage, yc plaque d'obturation u 8
Bouche de reprise u 58
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
Grille de reprise en imposte, yc plénum calorifugé 5 faces u 10
Flexible acoustiques (£1m) ml 184
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ... u 4
dim: ...... u 4
dim: ... u 2

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: .....

CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)

B- Terminaux

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 154/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 310
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m? 310
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas - %0
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 34
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 34
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 68
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 34
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 68
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 68
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 340
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 340
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 68
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 68
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 340
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 340
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine u 2
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et |
accessoires m 20
Batterie froide terminale
Batterie froide en gaine u 2
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 20
Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
Siphon de parcours u 2
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 2
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 155/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 35
Siphon de parcours u 2
Ventilo-convecteur type non carrossé hygiéne - 4 tubes

Ventilo-convecteur type non carrossé u 6
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 12
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 6
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 12
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 90
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 90
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 12
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 6
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 12
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 90
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 90
Raccordement condensat u 6
Tube PVC condensat - DN 32 ml 65
Siphon de parcours u 4
Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces 6
Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5 face 6
Flexible acoustiques (S1m) ml 12
Plancher réversible chaud et froid

Nourrice, yc purge/mano,/ .... u 3
Vanne a boisseau sphérique - DN 32 u 6
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 3
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 32 u 6
Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 32 ml 30
Coffret de régulation, yc liaison électrique et thermostat u 1
Plancher chauffant/rafraichissant (hors chape), yc les modules

—— m?2 516
électriques de chauffe de la dalle

Rideau d'air chaud

Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 25 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 25 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 30
Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 m? 7
Coffret de régulation, yc raccordement contact d'ouvrants et
thermostat u 1
Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m? 0

Radiateur

Phase DCE
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

Phase DCE

CHU REIMS 156/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Radiateur a eau chaude verticale u 13
Radiateur & eau chaude horizontale u
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 195
Robinetterie et accessoires u 13
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 12
Sous-Total 4.4.4
4.4.5 Les services Consultations
4.4.5.1 Ventilation
CTA 44 - Dermatologie
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 9
. _— ) . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. _— ) . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 720
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 36
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1928
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 3150
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 52
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 96
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 68
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 252
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 855
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 157/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Gaine CF m?

Protection CF par projection (flocage) m?2 102
Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ......

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... u 8
dim: ...... u

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... u 8
dim: ...... u

dim: ...... u

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 18
dim: ...... 1
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 18
dim: ...... 1
dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 62
dim: ...... u 16
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 43
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 16
Bouche de reprise u 57
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 16
Flexible acoustiques (<1m) ml 132
Local azote

Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygene), yc liaison

électrique u 2
Boitier lumineux et arrét d'urgence a l'intérieur et a I'extérieur

du local, yc liaison €lectrique u 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... 2

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)

dim: ......

dim: ......

Phase DCE
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 158/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CTA 45 - Néphrologie Sous- Secteur A
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m2 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. - . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 720
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 36
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1892
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 2934
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 38
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 76
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 82
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 298
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 812
Gaine CF m?
Protection CF par projection (flocage) m?2 125
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... 2
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 159/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 1
dim: ...... 8
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... 1
dim: ...... 8
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 12
dim: ...... 1
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... u 12
dim: ...... u 1
dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 98
dim: ...... u 6
dim: ...... u

Bouche de soufflage u 53
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
Bouche de reprise u 73
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 11
Flexible acoustiques (<1m) ml 148
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ...... 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ...... 2
dim: ...... 2
CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 46 - Néphrologie Sous- Secteur B

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1

Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Phase DCE
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CHU REIMS 160/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 12
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm| m2 3
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1110
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 68
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 820
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 12 744
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 34
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 72
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 386
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 252
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 1124
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 2517
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 8
dim: ...... u 6
dim: ...... u 2
Gestion pression pollution spécifique atelier et cuisine
thérapeutique
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 4
dim: ...... u
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 6
dim: ...... u 22
dim: ...... u
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 6
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ......

dim: ......

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ......

dim: ......

dim: ......

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

La salle d'échographie (RC.C.PAA.124)

Registre d'isolement sur I'extraction, yc accessoires
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125

Bouche d'extraction

Flexible acoustiques (<1m)

Registre d'isolement soufflage et reprise, yc accessoires
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125

Bouche de soufflage et de reprise

Flexible acoustiques (<1m)

Coffret interrupteur a clef pour les registres d'isolements, yc
liaison électrique

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ......

dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 48 - Plateforme Transversale
Débit : ............. m3/h

Manutention et levage

Piege a sons rectangulaire

Variateur de vitesse (soufflage et reprise)
Plots antivibratiles

Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon

Phase DCE

C o C

C C o C

ml

ml

ml

ml

ens

ml

22

26

166
20

176
52
198
52
478

P NN PP W

10

coNN D

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 162/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m2 8
. . , . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
\x . " . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
. — . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 660
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 48
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 660
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 1210
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 36
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 72
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 82
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 114
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 414
Protection CF par projection (flocage) kg 45
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
dim: ...... u 4
dim: ...... u 4
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 11
dim: ...... 7
dim: ......
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ...

dim: ......

dim: ...

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ......

dim: ...

dim: ...

Bouche de soufflage

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces
Bouche de reprise

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces
Flexible acoustiques (<1m)

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire

dim: ......

dim: ......

dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)

dim: ......

dim: ......

CTA 49 - Recherche Clinique
Débit: .....coou... m3/h

Manutention et levage

Piege a sons rectangulaire

Variateur de vitesse (soufflage et reprise)
Plots antivibratiles

Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon

DAD, yc accessoires

Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Vanne de vidange 1/4 tour

Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ...
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....

Vanne isolement

Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V

Phase DCE

C o C

C C o C

ens

ml

ens

ml

mZ

23
12
29
12
76
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CHU REIMS 164/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. _— ) . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 660
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 48
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 880
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1498
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 36
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 42
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 54
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 98
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 180
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 514
Protection CF par projection (flocage) m?2 35
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ...... 2
Gestion pression pollution spécifique salle de soins
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
et piége a son
dim: ...... u 2
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 2
dim: ...... 3
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... u 2
dim: ...... u 3
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 23
dim: ......
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... 23
dim: ......
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... 20
dim: ...... 6
dim: ......
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 165/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Bouche de soufflage u 32
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
Bouche de reprise u 38
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 6
Flexible acoustiques (<1m) ml 82
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ......
dim: ......
CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 50 - Médecine Ambulatoire
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 10
. _— . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. _— . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 840
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 166/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 42
Réseau de soufflage/reprise

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 560
Gaine rectangulaire en tdle galvanisée en distribution kg 2808
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 52
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 132
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 38
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 246
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 692
Protection CF par projection (flocage) m?

Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ...... 2
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... u 1
dim: ...... u 4
dim: ...... u 3
dim: ...... u

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... u 1
dim: ...... u 4
dim: ...... u 3
dim: ...... u

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... u 9
dim: ...... u 1
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 9
dim: ...... 1
dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 62
dim: ...... u 16
dim: ...... u 8
Bouche de soufflage u 41
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
Bouche de reprise u 49
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
Flexible acoustiques (<1m) ml 134
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-Circulaire

dim: ... | u |
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 167/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... u
CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +
Moteur)
dim: ......
dim: ......
CTA 60 - Ophtalmologie
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V 1
Vanne de vidange 1/4 tour 2
S . : ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 12
. _— , . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC déemontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1050
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 48
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1440
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 9122
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 56
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 174
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 133
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 299
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 1512
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 168/423
- : Quantités Quantités

Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... 6

dim: ...... 2

Gestion pression pollution spécifique local décontamination

nasofibroscope

Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires

et piége a son

dim: ...... u 2

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 21

dim: ...... 1

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son

et sonde CO2

dim: ...... u 21

dim: ...... u 1

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... 22

dim: ...... 2

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... 22

dim: ...... 2

dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 86

dim: ...... u 24

dim: ...... u

Bouche de soufflage u 67

Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 29

Bouche de reprise u 77

Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 29

Flexible acoustiques (<1m) ml 202

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... 6

dim: ...... 4

dim: ...... 2

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ...... u

dim: ...... u

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +

Moteur)

dim: ...... 2

dim: ...... 2

CTA 61 - Neurologie

Débit: ............. m3/h u 1

Manutention et levage ens 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 169/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 8
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 10
. - . . m? 2
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
s . . . ens 1
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
. - . . m? 3
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 840
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 42
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1120
Gaine rectangulaire en tdle galvanisée en distribution kg 2914
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 72
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 144
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 98
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 292
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 847
Protection CF par projection (flocage) m?
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 4
dim: ...... 4
dim: ......
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a son
dim: ...... u 1
dim: ...... 8
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 170/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... 1
dim: ...... 8
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ...... u 15
dim: ...... u 1
dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et

sonde de présence

dim: ...... u 15
dim: ...... u 1
dim: ...... u

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... u 107
dim: ...... u 12
dim: ...... u 9
Bouche de soufflage u 62
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 24
Bouche de reprise u 68
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 24
Flexible acoustiques (<1m) ml 178
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ...... 4
dim: ...... 2
dim: ......

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ......

dim: ......

CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu +

Moteur)

dim: ...... u

dim: ...... u

4.4.5.2 Terminaux

Plafond Rayonnant

Panneaux serpentins m? 5320
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m? 5320
Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas )

acoustique m

Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas m2 1740
acoustique

Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 510
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 510
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 1020
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoif ml 510
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 1020
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 510
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 2550
Calonfuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et ml 2550
accessoires

Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 1020
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 171/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 510
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 2550
Calonfuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et ml 2550
accessoires

Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 2 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 2
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
Raccordement condensat u 2
Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
Siphon de parcours u 2
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 11
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 22
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 11
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 22
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 165
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 165
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 22
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 11
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 22
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 165
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 165
Raccordement condensat ens 11
Tube PVC condensat - DN 32 ml 65
Siphon de parcours u 8
Ventilo-convecteur type non carrossé hygiene - 4 tubes

Ventilo-convecteur type non carrossé u 50
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 50
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 25
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 50
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 750
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 750
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 50
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 25
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 50
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 750
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 750
Raccordement condensat u 50
Tube PVC condensat - DN 32 ml 145
Siphon de parcours u 15

u 10

Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 172/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5
faces u 10
Flexible acoustiques (<1m) ml 20
Radiateur
Radiateur & eau chaude verticale u 32
Radiateur a eau chaude horizontale u 5
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 555
Robinetterie et accessoires u 37
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 28
Sous-Total 4.4.5
4.4.6 Les services Spécifiques
A- Ventilation
CTA 17 - Dialyse Ouest
Débit : ....covnnee m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies de régulation u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies de régulation u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manometre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE 1
Variateur de vitesse 2
Vanne isolement 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 173/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Vanne de vidange 1/4 tour 2
Thermométre, yc doigts gant 2
Manque d'eau 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.40 mm m?2 4
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.40 mm m? 2
Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 625
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 56
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et

bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 756
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 2 956
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 48
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 26
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 72
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 411
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m?2 67
Gaine CF m?

Protection CF par projection (flocage) kg 176
Registre de réglage par antenne principale

dim: ..... 2
dim: ...... 4
dim: ......

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a

son

dim: ...... 4
dim: ..... 1
dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2

dim: ..... 4
dim: ...... 1
dim: .....

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

dim: ..... 1
dim: ...... 1
dim: .....

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ...... u 1
dim: ..... u 1
dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ...... 19
dim: ..... 10
dim: ...... 4
Bouche de soufflage 10
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces 12
Bouche de reprise 13
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 1741423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 12
Flexible acoustiques (<1m) ml 47
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...
dim: ......
dim: ...
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... u
dim: ... u
CTA 18 - Dialyse Est
Débit : ....covvnn m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermomeétre/manométre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3

Panoplie batterie de récupération, yc thermometre/manometre/anti vibratile/....

Vanne isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Tuyauteries acier de raccordement dn ...

Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm

Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm

Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....

Débhit: .... m3/h

H. mano : ....mCE

Variateur de vitesse

Vanne isolement

Vanne de vidange 1/4 tour

Thermometre, yc doigts gant

Manque d'eau

Phase DCE
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P NN NN
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 175/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Air neuf/Rejet

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 235
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 26
Réseau de soufflage/reprise type hygiéne (dégraissée et
bouchonnée)

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 480
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1948
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 14
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 56
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 42
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 184
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 405
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 48
Gaine CF m?2

Protection CF par projection (flocage) kg

Protection isoxale gaine située a I'extérieure du batiment m?2 134
Registre de réglage par antenne principale

dim: ...... 10
dim: ... 4
dim: ...... 2
Salle de pose cathéter et biopsies

Boites & débits variable soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Registre de désinfection soufflage et reprise, yc accessoires u 2
Afficheur, yc accessoires (sonde, tubes, ...) u 2
Tube incling, yc liquide u 1
Voyant lumineux (4 couleurs), yc liaison électrique ens 1
Coffret interrupteur a clef pour désinfection, yc liaison
électrique u !
Caisson filtre 600x600 au Soufflage, yc filtre H10, plénum,
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires u 1
Caisson filtre 600x600 a la Reprise, yc filtre M6, plénum,

. . L . u 1
diffuseur tourbillonnaire réglable et accessoires

Montage des caissons filtres par le présent C.E. ens 1
Qualification des locaux par le fournisseur, yc pose grille et

. ens 1
filtre

Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son

dim: ...... 6
dim: ...

dim: ......

Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2

dim: ... 6
dim: ......

dim: ...

Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 176/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim: ...... 10
dim: .....

dim: ......

Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence

dim: ..... 10
dim: ......

dim: ...

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

dim: ..... u 43
dim: ...... u 12
dim: ... u

Bouche de soufflage u 28
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 16
Bouche de reprise u 33
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 10
Flexible acoustiques (S1m) ml 83
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Rectangulaire

dim: ... u 2
dim: ...... u 2
dim: ... u

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ...... 2
dim: .....

B- Terminaux

Locaux classés

Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine u 1
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et |
accessoires m 10
Batterie froide terminale

Batterie froide en gaine u 1
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 1
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 10
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 10
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
Locaux non classés

Plafond Rayonnant

Panneaux serpentins m? 840

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 1771423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m? 840
Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas )
acoustique m
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas - 300
acoustique

Vanne 6 voies change-over - DN 20 55
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 55
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 110
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 5
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 u 110
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 110
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 275
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et accessoirey ml 275
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 110
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 110
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 275
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et

accessoires mi 215
Batterie chaude terminale

Batterie chaude en gaine u 6
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 12
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 6
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 12
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 60
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et

accessoires mi 60
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
Raccordement condensat u 2
Tube PVC condensat - DN 32 ml 10
Siphon de parcours u 2
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 2 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 3
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 6
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 3
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 6

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 178/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 45
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 45
Raccordement condensat ens 3
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
Armoire de climatisation a eau glacée LT Osmoseur

Armoire de climatisation u 1
Manutention ens 1
Supportage u 1
Plots antivibratiles u 4
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 32 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 20
Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m? 3
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
Réseau de soufflage

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 135
Grille de soufflage u 2
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 14
Radiateur

Radiateur & eau chaude verticale u

Radiateur a eau chaude horizontale u 15
Tuyauteries acier de raccordement ml 225
Robinetterie et accessoires u 15
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 8
A- Ventilation

CTA 56 - Imagerie

Débit : ....ccoevnee m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermometre/manomeétre/anti
vibratile/....

Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti vibratile/....

Vanne isolement | u | 4

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 179/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement 4
Vanne de vidange 1/4 tour 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manometre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 8
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT (commun K 4135
CTA46/56/60) g
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 435
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 476
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1414
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 16
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 22
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 18
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 168
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 537
Protection CF par projection (flocage) kg
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... u 6
dim: ..... u 6
dim: ..... 2
Gestion pression pollution spécifique salle d'examen IRM
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires
dim: ...... u 2
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... u 5
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 180/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... 2
dim: ...
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2
dim: ...... u 5
dim: ... u 2
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ...... 12
dim: ... 1
dim: ......
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ... 12
dim: ...... 1
dim: ...
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ... u 43
dim: ...... u 18
dim: ... u
Bouche de soufflage u 22
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 25
Bouche de reprise u 34
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 25
Flexible acoustiques (<1m) ml 106
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ... 2
dim: ...... 2
dim: ...
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... u
dim: ... u
CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu + Moteur)
dim: ...... 2
dim: ...
Tube Quench
Tube Quench en inox 304, yc supportage et cone de rejet ml 28
Tube Quench en inox 304, yc supportage et cone de rejet
(secours) mi 34
Balisage extérieure ens 1
Gaine CF m?2 21
B- Terminaux
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 350
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 350
Faux-plafond actif effet bois (zone d'attente), yc matelas 2
acoustique
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 130
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 27

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 181/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 27
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 54
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 37
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 54
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 54
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 135
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 135
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 54
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 54
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 135
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 135
Batterie chaude terminale
Batterie chaude en gaine u 2
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et |
accessoires m 20
Batterie froide terminale
Batterie froide en gaine u 2
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 20
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et |
accessoires m 20
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 3
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 6
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 3
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 6
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 45
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 45
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 6
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 3
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 6
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 45
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 45
Raccordement condensat ens 3
Tube PVC condensat - DN 32 ml 60

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 182/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Siphon de parcours u 2
Ventilo-convecteur type non carrossé hygiéne - 4 tubes
Ventilo-convecteur type non carrossé u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 30
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne & boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 4
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 30
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 30
Raccordement condensat ens 2
Tube PVC condensat - DN 32 ml 20
Siphon de parcours u 2
Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 44
Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5
faces u 44
Flexible acoustiques (£1m) ml 88
Armoire de climatisation a eau glacée
Armoire clim LT IRM u 1
Manutention ens 1
Supportage u 1
Plots antivibratiles u 4
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 32 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 15
Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m? 2
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
Réseau de soufflage
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 135
Grille de soufflage u 3
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 14
Armoire clim LT Scanner u 1
Manutention ens 1
Supportage u 1
Plots antivibratiles u 4
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 32 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 15
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 183/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires ml 15
Tube PVC condensat - DN 32 ml 10
Siphon de parcours u 1
Réseau de soufflage
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 135
Grille de soufflage u 3
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 14
Panoplie hydraulique de secours LT IRM
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 65, yc bouchon u 2
Vanne équilibrage statique- DN 65 u 1
Tuyauteries acier de raccordement DN 65 ml 20
Calorifuge ep. 50 mm - DN 65 m?2 1
Radiateur
Radiateur & eau chaude verticale u 8
Radiateur a eau chaude horizontale u 5
Tuyauteries acier de raccordement ml 195
Robinetterie et accessoires u 13
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 4
A- Ventilation
CTA 68 - Vestiaires communs H&F
A- Ventilation
Débit : ....covnnee m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 4
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
Panoplie CTA eau chaude, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 9
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manomeétre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

Phase DCE

CHU REIMS 184/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 8
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manometre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ...mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 1
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 4
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 2
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 456
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 25
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 350
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1891
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 24
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 52
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 26
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 124
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 333
Registre de réglage par antenne principale
dim: ..... u 2
dim: ...... u 1
dim: ..... u
Module de réglage (MR) soufflage et reprise u 79
Bouche de soufflage u 1
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
Bouche de reprise u 35
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 22
Flexible acoustiques (<1m) ml 80
CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu + Moteur)
dim: .....
dim: ......
B- Terminaux
Panneau Rayonnant vestiaires communs H&F
Panneau Rayonnant u 15
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 30
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 15
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 30
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 185/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 300
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 300
Radiateur
Radiateur a eau chaude verticale u 11
Radiateur & eau chaude horizontale u
Tuyauteries acier de raccordement ml 165
Robinetterie et accessoires u 11
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 4
A- Ventilation
CTA 69 - Logistique TN
Débit : ....covnnee m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons rectangulaire u 8
Variateur de vitesse (soufflage et reprise) u 2
Plots antivibratiles u 6
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon ml 20
DAD, yc accessoires u 1
Panoplie CTA eau chaude, yc thermomeétre/manométre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m?2 3
Panoplie CTA eau glacée, yc thermomeétre/manometre/anti
vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne 2 voies auto-équilibrante + moteur 0/10V u 1
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Compteur d'énergie entre vannes d'isolement, yc doigts gant | ens 1
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 15
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 4
Panoplie batterie de récupération, yc
thermométre/manometre/anti vibratile/....
Vanne isolement u 4
Vanne de vidange 1/4 tour u 2
Tuyauteries acier de raccordement dn ... ml 20
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m?2 11
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3
Pompe double récupérateur de chaleur, yc
filtre/manométre/anti vibratile/....
Débit : .... m3/h
H. mano : ....mCE u 1
Variateur de vitesse u 2
Vanne isolement u 2
Vanne de vidange 1/4 tour u 2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 186/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Thermometre, yc doigts gant u 2
Manque d'eau u 1
Pot d'introduction ens 8
Vase d'expansion, yc accessoires ens 1
Calorifuge tuyau, finition PVC - ép.50 mm m? 5
Calorifuge des organes, finition PVC démontable - ép.50 mm m? 3
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 2156
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 84
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 1398
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en carneau sous kg 5 244
dallage du S2
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 20778
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 74
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 266
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 518
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 345
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 686
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 3587
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 50 mm m? 530
Protection CF par projection (flocage) kg 92
Registre de réglage par antenne principale
dim: ...... 8
dim: ..... 12
dim: ...... 2
Registre de réglage en sortie de trémie et par niveau
dim: ...... 4
dim: ..... 4
dim: ...... 2
Gestion pression pollution spécifique local machine a laver
Boites a débits variable soufflage et reprise, yc accessoires et
piége a son
dim: ..... u 2
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 2
dim: ..... 1
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son et
sonde CO2
dim: ..... 2
dim: ...... 1
dim: .....
Registre motorisé Tout ou Peu soufflage, yc accessoires
dim: ..... 8
dim: ...... 1
dim: .....
Registre motorisé Tout ou Peu reprise, yc accessoires et
sonde de présence
dim: ...... u 8
dim: ..... u 1
dim: ......

Module de réglage (MR) soufflage et reprise

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 187/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
dim: ...... u 130
dim: ... u 210
dim: ... u 75
Bouche de soufflage u 60
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces u 141
Bouche de reprise u 99
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces u 141
Flexible acoustiques (£1m) ml 441
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 28
dim: ... 22
dim: ...... 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ... 4
dim: ...... 8
dim: ... 2
CCF NO Autocommandé au dessus de 3m (Dcu + Moteur)
dim: ...
dim: ......
CCF NO Autocommandé en sortis de LT CVC (Dcu + Moteur)
dim: ... 2
dim: ......
B- Terminaux
Plafond Rayonnant
Panneaux serpentins m? 195
Faux-plafond actif, yc matelas acoustique m?2 195
Faux-plafond inactif, yc incorporation terminaux et matelas 2 65
acoustique
Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 8
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 16
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 8
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 u 16
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 16
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et
accessoires mi 40
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 16
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 16
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 40
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et
accessoires mi 40
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 41
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 82
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 41

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 188/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 615
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 82
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 41
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 82
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 41
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 615
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 82
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 41
Raccordement condensat u 41
Tube PVC condensat - DN 32 ml 220
Siphon de parcours u 13
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 2 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 4
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 8
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 8
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 60
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 60
Raccordement condensat ens 4
Tube PVC condensat - DN 32 ml 60
Siphon de parcours u 4
Ventilo-convecteur type non carrossé hygiene - 4 tubes
Ventilo-convecteur type non carrossé u 44
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 88
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 44
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 88
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 660
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 660
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 88
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 44
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 88
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 660
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 660
Raccordement condensat ens 44
Tube PVC condensat - DN 32 ml 775
Siphon de parcours u 35
Diffuseur de soufflage linéaire, yc plénum calorifugé 5 faces u 44
Grille de reprise linéaire porte filtre, yc plénum calorifugé 5 face{ u 44
Flexible acoustiques (S1m) ml 88
Radiateur
Radiateur & eau chaude verticale u 77
Radiateur a eau chaude horizontale u 25
Tuyauteries acier de raccordement ml 1530
Robinetterie et accessoires u 102
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 42

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 189/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Aérotherme local chariot
Aérotherme u 6
Grille de diffusion et déflecteur u 6
Supportage u 6
Plots antivibratiles u 12
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 20 u 12
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 6
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 12
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 60
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 20 ml 60
Rideau d'air chaud
Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 3
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 25 u 6
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 u 3
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 25 u 6
Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 90
Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 ml 22
Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m?2 30
Sous-Total 4.4.6
4.4.7 Les locaux a pollution Spécifique
4.4.7.1 Généralités PM
4.4.7.2 Chariots linge sale/Déchets/Retour
soins/Désinfection
A- Ventilation
VEX 01 a 06, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Débit: ............. m3/h u 1
Débit: ............. m3/h u 1
Débit: ............. m3/h u 1
Débit: ............. m3/h u 1
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 6
Variateur de vitesse u 6
Plots antivibratiles u 24
Supportage 6
Piége a sons circulaire
Dn... u 2
Dn... u 2
Dn... u 2
Dn... u 6
Réseau d'extraction
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 88
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 308
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 87
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 25
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 96
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 101

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 190/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 146
Protection CF par projection (flocage) m?2 38
Module de réglage (MR) u 43
Bouche d'extraction u 43
Flexible acoustiques (<1m) ml 43
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... u 1
dim: ...... u
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... u 6
dim: ...... u 4
dim: ...... u 2
dim: ...... u
B- Terminaux
Radiateur
Radiateur a eau chaude horizontale u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 60
Robinetterie et accessoires 4
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 8
4.4.7.3 Local Atelier du service Néphrologie
A- Ventilation
VEX 07, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Bras d'aspiration u 1
Commande extracteur prés du bras, yc liaison électrique u 1
Réseau d'extraction
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 154
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 (en attente
] ml 5
bouchonnée)
Regsitre de réglage - Bras d'aspiration 1
Module de réglage (MR) - Armoire ventilé 1
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire u
dim: ...... u 6
dim: ...... u
B- Terminaux

Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 191/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.4 Local Cuisine Thérapeutique du service

Néphrologie

A- Ventilation

VEX 08, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/

)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Réseau d'extraction

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 167
Hotte d'extraction u 1
Commande extracteur prés de la hotte, yc liaison électrique u 1
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire u

dim: ...... 6
dim: ......

B- Terminaux

Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 2

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 192/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.5 Salle de soins du service Recherche Clinique
A- Ventilation
VEX 09 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Hotte d'aspiration
Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et 1
Boitier de commande VEX, yc liaison €électrique 1
Boites a débits variable, yc accessoires et piége a son 2
Réseau d'extraction en attente
Gaine circulaire en PVC Gris - @ 315, yc bouchon ml 66
Gaine CF m2 25
Manchon CF u 6
B- Terminaux
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.6 Laboratoire macro-cyto autopsie du service IML
A- Ventilation
VEX 10 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons circulaire u 2
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 193/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Variateur de vitesse 1
Plots antivibratiles 4
Supportage 1
Caisson filtre M6, yc tube incliné u 1
Hotte d'aspiration et armoire ventilé (Hors C.E. CVC)
Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et 1
sondes de pression u
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique 1
Boites a débits variable, yc accessoires et piége a son 1
Réseau d'extraction
Gaine circulaire en PVC Gris - @ 315, yc bouchon ml 74
Gaine circulaire en PVC Gris - @ 160, yc bouchon ml 5
Manchon CF u 4
B- Terminaux
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.7 Salle thanatopraxie du service Mortuaire
A- Ventilation
VEX 11, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Caisson filtre M6, yc tube incliné u 1
u 1

Commande extracteur prés de la table, yc liaison électrique
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 194/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Réseau d'extraction en attente
Gaine circulaire en acier galvanise - @ 250, yc bouchon ml 67
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire u
dim: ...... 2
dim: ......
B- Terminaux
Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.8 Salle d'examen IRM du service Imagerie
A- Ventilation
VEX 12, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygene), yc liaison )
électrique u
Boitier lumineux et arrét d'urgence a l'intérieur et a I'extérieur )
du local, yc liaison €lectrique u
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 316
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315, yc bouchon ml 50
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire u
dim: ...... u 2
dim: ...... u
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 195/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
B- Terminaux
Le local sera traité depuis la CTA 56 Imagerie PM
4.4.7.9 Local Laverie du service Pharmacie PUI-1
A- Ventilation
VEX 13, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Grille d'extraction, yc plénum calorifugé 5 faces u 1
Commande extracteur prés de la table de manipulation, yc 1
liaison électrique u
Réseau d'extraction
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200, yc bouchon ml 15
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... 1
dim: ......
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.10 Laboratoire mutualisé du service Pharmacie PUI-
1
A- Ventilation
VEX 14 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 196/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Piége a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Hotte d'aspiration et armoire ventilé (Hors C.E. CVC)
Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
Registre de réglage (armoire ventilé), yc accessoires - @160 u 2
Gaine circulaire en PVC Gris - @160, yc bouchon ml 10
Gaine circulaire en PVC Gris - @200, yc bouchon ml 5
Gaine circulaire en PVC Gris - @ 315, yc bouchon ml 67
Gaine circulaire en PVC Blanc - @ 315 ml 5
Manchon CF u 1
B- Terminaux
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.11 Local zone de stockage+logistique UPCPMA du
service Pharmacie PUI-1
A- Ventilation
VEX 15 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Hotte d'aspiration (Hors C.E. CVC)
Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique 1
Registre de désinfection, yc accessoires 1

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 197/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a I'extrémité) - @
ml 40

200

Gaine circulaire en PVC Blanc - @ 200 ml 5
Gaine CF m? 5
Manchon CF u 1
B- Terminaux

Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.12 Zones de travail Classe C (TOX01) du service

Pharmacie PUI-1

A- Ventilation

VEX 16 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de

proximité/ ....)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 3
Piége a sons circulaire u 6
Variateur de vitesse u 3
Plots antivibratiles u 12
Supportage u 3
PSM type 2 (Hors C.E. CVC)

Boitier de gestion extracteur et PSM, yc liaison électrique et

sondes de pression u 1
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique 1
Registre de désinfection, yc accessoires 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a I'extrémité) - @

250 ml 50
Gaine circulaire en PVC Blanc (bouchonnée a I'extrémité) -

ml 5

@ 250

Gaine CF m? 5
Manchon CF u 2
Mesure conservatoire (fournisseur extraction Isolateur)

Registre de désinfection, yc accessoires u 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a l'extrémité) - @1 ml 55
Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée a l'extré] ml 5
Gaine CF m2 5
Manchon CF u 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 198/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
B- Terminaux
Chaque local sera traité depuis les CTA 64 PM
4.4.7.13 Zones de travail Classe C (NUT01) du service
Pharmacie PUI-1
A- Ventilation
VEX 17 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 3
Piege a sons circulaire u 6
Variateur de vitesse u 3
Plots antivibratiles u 12
Supportage u 3
PSM type Il (Hors C.E. CVC)
Boitier de gestion extracteur et PSM, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique 1
Registre de désinfection, yc accessoires 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a I'extrémité) - @
ml 55
200
Gaine circulaire en PVC Blanc - @ 200 ml 5
Gaine CF m? 5
Manchon CF u 1
B- Terminaux
Chaque local sera traité depuis les CTA 65 PM
4.4.7.14 Zones de travail Classe C (NUT01) du service
Pharmacie PUI-1
A- Ventilation
VEX 18 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 3
Piege a sons circulaire u 6
Variateur de vitesse u 3
Plots antivibratiles u 12
Supportage u 3
Hotte d'aspiration (Hors C.E. CVC)
Boitier de gestion extracteur et hotte, yc liaison électrique et
sondes de pression u 1
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
Registre de désinfection, yc accessoires u 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a l'extrémité) - @4 ml 50
Gaine circulaire en PVC Blanc - @ 200 ml 5
Gaine CF m? 5
Manchon CF u 1
Mesure conservatoire (fournisseur extraction Isolateur)
Registre de désinfection, yc accessoires u 8
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a I'extrémité) - @ ml 130

125
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 199/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée a
extrémité) - @ 125 mi 40
Gaine CF m? 10
Manchon CF u 8
Mesure conservatoire (fournisseur extraction Robot)
Registre de désinfection, yc accessoires u 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a l'extrémité) - @
250 ml 40
Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée a
I'extrémité) - @ 250 mi 5
Manchon CF 1
Registre de désinfection, yc accessoires 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a l'extrémité) - @
125 ml 50
Gaine circulaire en PVC Blanc anti UV (bouchonnée a
I'extrémité) - @ 125 mi 5
Gaine CF m? 5
Manchon CF u 1
B- Terminaux
Chaque local sera traité depuis les CTA 66 PM
4.4.7.15 Zone de préparation non stériles du service
Pharmacie PUI-1
A- Ventilation
VEX 19 type PPS, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 3
Piege a sons circulaire u 6
Variateur de vitesse u 3
Plots antivibratiles u 12
Supportage u 3
Boite a gant (Hors C.E. CVC)
Boitier de gestion extracteur et boite a gant, yc liaison
électrique et sondes de pression u 1
Boitier de commande VEX, yc liaison électrique u 1
Gaine circulaire en PVC Gris (bouchonnée a I'extrémité) - @
200 ml 55
Gaine circulaire en PVC Blanc (bouchonnée a I'extrémité) -
ml 5
@ 200
Gaine CF m? 5
Manchon CF u 2
B- Terminaux
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies - 4 tubes
Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15

Panoplie Hydraulique : Eau glacée
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 200/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours u 1
4.4.7.16 Salle cryogéne du service Pharmacie PUI-1

A- Ventilation

VEX 20, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/

)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygéne), yc liaison )
électrique u

Boitier lumineux et arrét d'urgence a l'intérieur et a l'extérieur )
du local, yc liaison électrique u

Réseau d'extraction

Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 45
Grillage en partie base u 1
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ...... 2
dim: ......

B- Terminaux

Ventilo-convecteur type cassette hygiene 4 voies - 4 tubes

Ventilo-convecteur type cassette u 1
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 15 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 15 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 15
Panoplie Hydraulique : Eau glacée

Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 20 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 15
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 15
Raccordement condensat ens 1
Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 201/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Siphon de parcours u 1
Sous-Total 4.4.7
4.4.8 Les locaux Techniques Fluides
(CVC/Plomberie/SPK/FM/Pneumatique)
4.4.8.1 Locaux Techniques CVC
A- Ventilation
VEX 22 a 24, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h 1
Débit: ............. m3/h 1
Débit: ............. m3/h 1
Manutention et levage ens 3
Piege a sons rectangulaire u 2
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 3
Plots antivibratiles u 12
Supportage u 3
LT EC
Coffret de régulation, yc raccordement et thermostat u 1
LT GF
Centrale de détection de fuite de fluide frigorigéne, yc 1
raccordement et sonde u
Réseau d'extraction
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 305
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 256
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 10
Grilles double déflexion installées directement sur les gaines u 6
Grille anti volatile dans LT GF 1
Grille anti volatile dans LT Stockage de Glace 1
Les prises d'air neuf seront hors C.E. CVC (pose et PM
fourniture)
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-Rectangulaire
dim: ...... u 1
dim: ...... u 1
dim: ...... u 1
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... 2
dim: ......
B- Terminaux
Aérotherme local GF et local de Stockage de Glace
Aérotherme u 6
Grille de diffusion et déflecteur u 6
Supportage u 6
Plots antivibratiles u 24
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 202/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EC - DN 20 u 12
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 20 u 6
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 12
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 60
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 20 ml 60
4.4.8.2 Locaux de Plomberie (EF/ECS/Traitement EU
mortuaire/RIA/SPK)
A- Ventilation
VEX 25 et 26, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h 1
Débit: ............. m3/h 1
Manutention et levage ens 2
Piége a sons circulaire u 4
Variateur de vitesse u 2
Plots antivibratiles u 8
Supportage u 2
LT EF
Local situé en facade du batiment sera ventilé naturellement
La prise d'air neuf et de rejet sont hors C.E. CVC (pose et PM
fourniture)
LT ECS/Traitement EU mortuaire/RIA/SPK
Réseau d'extraction et d'air neuf
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 150
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 350
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 25
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 20
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 15
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 270
Module de réglage (MR) u 5
Bouches d'extraction u 3
Grilles double déflexion installées directement sur les gaines u 2
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 2
dim: ......
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Circulaire
dim: ...... u 4
dim: ...... u 2
dim: ...... u 2
dim: ...... u
B- Terminaux
Radiateur
Radiateur & eau chaude horizontale u 4
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 203/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 60
Robinetterie et accessoires u 4
4.4.8.3 Local de traitement EU Mortuaire

A- Ventilation

VEX 27, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/

)

Débit: ...cceeeve m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége a sons circulaire u 1
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
Réseau d'air neuf

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 50
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 60
Réseau d'extraction

Gaine circulaire en PVC Gris - @ 315 ml 40
Gaine circulaire en PVC Blanc - @ 315 ml 5
Gaine CF m2

Manchon CF u 6
B- Terminaux

Radiateur

Radiateur & eau chaude horizontale u 1
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 15
Robinetterie et accessoires u 1
4.4.8.4 Locaux FM (LT Production de vide et LT

Compresseur)

A- Ventilation

LT Production de vide

Depuis VEX 25 PM

LT Compresseur Industriel

Local situé en facade du batiment sera ventilé naturellement

La prise d'air neuf et de rejet sont hors C.E. CVC (pose et PM
fourniture)

LT Compresseur Air médical

VEX 28, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/

)

Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piége & sons rectangulaire u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
La prise d'air neuf et de rejet sont hors C.E. CVC (pose et PM
fourniture)

Le plénum de raccordement étanche, adapté a la dimension 1
de la grille de rejet u

Réseau d'extraction

Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg 120
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 204/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 5
Registre de réglage u 3
Grilles double déflexion installées directement sur les gaines u 6
B- Terminaux
LT Production de vide
Armoire de climatisation a eau glacée
Armoire de climatisation u 1
Manutention ens 1
Supportage u 1
Plots antivibratiles u 4
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 32 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 32 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 20
Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m?2 3
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon de parcours ml 15
Tube PVC condensat - DN 32 ml 33
Siphon de parcours ens 1
Réseau de soufflage
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 135
Grille de soufflage u 2
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 14
LT Compresseur Air Médical
Convecteur électrique u 2
4.4.8.5 Local Pneumatique
A- Ventilation
Depuis CTAB9 Logistique TN PM
B- Terminaux
Armoire de climatisation a eau glacée
Armoire de climatisation u 1
Manutention ens 1
Supportage u 1
Plots antivibratiles u 4
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 32 u 2
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 32 u 1
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 32 u 2
Tuyauteries acier de raccordement DN 32 ml 20
Calorifuge ep. 50 mm - DN 32, yc tuyau et accessoires m?2 3
Tube PVC condensat - DN 32, yc siphon de parcours ml 15
Tube PVC condensat - DN 32 ml 25
Siphon de parcours ens 1
Réseau de soufflage
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 135
Grille de soufflage u 2
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 14
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 205/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Sous-Total 4.4.8
4.4.9 Les locaux Techniques Electricité (CFO/CFA)
4.4.9.1 Ventilation
VEX 29 et 30, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: ............. m3/h u 1
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage u 2
Piége a sons rectangulaire u 2
Variateur de vitesse u 2
Plots antivibratiles u 8
Supportage u 2
VEX 31 et 32, yc accessoires (manchette/coupure de
proximité/ ....)
Débit: .....coou... m3/h 1
Débit: .....co.u.... m3/h 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 2
Plots antivibratiles u 8
Supportage u 2
Centrale Sonde d'Anoxie (manque d'oxygéne), yc liaison
électrique u 2
Boitier lumineux et arrét d'urgence a l'intérieur et a l'extérieur
du local, yc liaison électrique u 2
Réseau Air neuf/Extraction
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en distribution kg 1635
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 315 ml 20
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 60
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 200 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 160 ml 40
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 125 ml 15
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 215
Module de réglage (MR)
Dn... 20
Bouche de soufflage 10
Bouche d'extraction 10
Flexible acoustiques (<1m) ml 20
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)
des locaux LTB 1/2, pour I'étanchéité du local (détection
incendie par azote)
dim: ...... 4
dim: ......
CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-
Rectangulaire
dim: ...... 2
dim: ...... 2
dim: ......
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 206/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

CCF NO Télécommandé (Dcu + Fcu + Ventouse + Moteur)-

Circulaire

dim: ... 2
dim: ...... 2
dim: ...

CCF NO Autocommandé

dim: ... 2
dim: ......

4.4.9.2 Terminaux

A- Production

Unité extérieure

P kw u 4
P, kw u 3
P, kw u 6
P kw u 4
P kw u 4
P, kw u 1
P kw u 2
P, kw u 3
P kw u 2
P, kw u 1
P kw u 1
P, kw u

P kw u

Manutention et levage ens 31
Supportage type Bigfoot ou équivalent u 14
Supportage mural u 7
Plots antivibratiles u 116
B- Unité intérieure

Unité intérieure murale type carrossée, yc thermostat

P, kw u 4
P kw u 6
P, kw u 3
P kw u 21
P, kw u

P kw u

P, kw u

Supportage mural u 34
Plots antivibratiles u 136
Armoire de climatisation, yc accessoires

(antivibratile/coupure de proximité/ ....)

P kw u 4
P, kw u 4
P kw u 1
P, kw u 2
P kw u 1
P, kw u 2
P kw u

P, kw u

Manutention ens 14
Supportage u 14
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Condenseur Chambre froide S2.L.PUI.17

Phase DCE

CHU REIMS 207/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Plots antivibratiles u 56
Réseau de soufflage

Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 1965
Grille de soufflage u 45
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? 189
C- Circuit réfrigérant

Armoire de clim. :

Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigéne, | ens 14
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

Calorifuge des réseaux ml 418
Chemin de cable intérieure ml 325
Chemin de cable extérieure, capoté et anti UV ml 71
Mono-Split :

Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigéne, | ens 13
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

Calorifuge des réseaux ml 225
Chemin de cable intérieure ml 225
Chemin de cable extérieure, capoté et anti UV ml 14
Multi-Split :

Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigéne, | ens 4
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

Calorifuge des réseaux ml 230
Chemin de cable intérieure ml 200
Chemin de cable extérieure, capoté et anti UV ml 30
D- Mise en service et Epreuve

Mise en service, yc charge fluide frigorigéne ens 31
Epreuve ens 31
E- Réseau condensat

Tube PVC condensat - DN 32 ml 425
Siphon de parcours ens 33
F- Electricité

Equipement coffrets de régulation et signalisation 31
Electricité, yc liaison entre UE et Ul 31

Sous-Total 4.4.9
4.4.10 Les Chambres Froides du service Pharmacie PUI-2

4.4.10.1 Ventilation

Les chambres froides ne seront pas ventilées PM
4.4.10.2 Terminaux

A- Production

Condenseur Chambre froide S2.L.PUL.0O7

Piin kw u 1
Condenseur Chambre froide S2.L.PUL.51

Piin kw u 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 208/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
P, kW u 2
Condenseur Chambre froide S2.L.PUI.106
P, kW u 2
Manutention et levage u 6
Supportage type Bigfoot ou équivalent u 6
Plots antivibratiles u 24
B- Evaporateur, yc accessoires (support/coupure de
proximité/ ....)
Evaporateur Chambre froide S2.L.PUI.07 u 1
Evaporateur Chambre froide S2.L.PUI.17 u 2
Evaporateur Chambre froide S2.L.PUI.51 u 1
C- Circuit réfrigérant
Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigéne, u 6
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions
Calorifuge des réseaux ml 195
Chemin de cable intérieure ml 160
Chemin de céble extérieure, capoté et anti UV ml 35
D- Mise en service et Epreuve
Mise en service, yc charge fluide frigorigéne ens 6
Epreuve ens 6
F- Réseau condensat
Tube PVC blanc condensat - DN 32 ml 95
Siphon de parcours u 3
E- Electricité
Equipement coffrets de régulation et signalisation 6
Electricité, yc liaison entre UE et Ul 6
Sous-Total 4.4.10
4.4.11 La Rotonde (Batiment Carré)
4.4.11.1 Ventilation
A- Rotonde
VEX 33, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 2
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 4
Supportage u 1
La prise de rejet hors C.E. CVC (pose et fourniture) PM
Le plénum de raccordement étanche, adapté a la dimension 1
de la grille u
Réseau d'extraction
Gaine rectangulaire en téle galvanisée en distribution kg 44
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 355 ml 4
Gaine circulaire en acier galvanisé - @315 ml 6
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 3

Phase DCE
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 209/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Registre de réglage u 3
Grille d'extraction u 3
La dépose du matériel existant sera Hors C.E. CVC PM
B- Local Co-Working
CTA 70, yc accessoires (manchette/coupure de proximité/
)
Débit: ............. m3/h u 1
Manutention et levage ens 1
Piege a sons circulaire u 4
Variateur de vitesse u 1
Plots antivibratiles u 6
Supportage u 1
La prise d'air neuf et de rejet est hors C.E. CVC (pose et PM
fourniture)
Le plénum de raccordement étanche, adapté a la dimension )
de la grille u
Gaine circulaire en acier galvanisé - @315 ml 20
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? 22
Réseau soufflage et reprise
Gaine circulaire en acier galvanisé - @315 ml 10
Gaine circulaire en acier galvanisé - @ 250 ml 10
Calorifuge gaine de soufflage type Kraft alu ép. 25 mm m? 20
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et piége a
son
dim: ...... 1
dim: ......
Boites a débits variable reprise, yc accessoires, piége a son
et sonde CO2
dim: ...... 1
dim: ......
Module de réglage (MR) soufflage et reprise
dim: ...... 4
dim: ......
Grille de soufflage, yc plénum calorifugé 5 faces 2
Grille de reprise, yc plénum calorifugé 5 faces 2
Flexible acoustiques (<1m) ml 4
4.4.11.2 Terminaux
A- Rotonde
Généralités
Raccordement sur I'existant Radiateur et rideau d'air chaud : | ens 1
Vérification du fonctionnement des installations existantes, a{ ens 1
Reportage photos, avec un rapport de I'état des lieux de la 1
zone impactée par les travaux ens
Consignation (Hors C.E. CVC) pm
Vidange des réseaux, concernées par les travaux ens 1
La dépose du calorifuge sur réseaux impactés par les ens 1

travaux
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 210/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Reprise et adaptation des réseaux existants pour
P ens 1

raccordements définitifs

Percement des parois existantes, pour le passage des

réseaux ens !
Raccordement sur les installations existantes ens 1
Nettoyage et le ringage des réseaux aprés travaux ens 1
Remise en eau des installations, en collaboration avec

, . ens 1
I'exploitant

Equilibrage des réseaux existants conservés ens 1
Reprise du calorifuge, y compris sur les réseaux existants

modifiés par les travaux ens 1
Calfeutrements coupe-feu par I'intermédiaire de mousse

agrée ens 1
Dépose des installations (tuyauterie/calorifuge/ ...) inutiles et

évacuation vers les différentes bennes du chantier (gérer par | ens 1
le C.E. Démolition)

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 25 u 2
Vanne d'équilibrage - DN25 u 1
Robinet de vidange u 2
Coquille isolante de la robinetterie u 3
Tube noir Tarif 1 et 10 - acier noir

dn25 ml 6
an20 ml 10
dni15 ml 16
Calorifuge eau chaude en sous-sol, finition PVC m?2 2
Radiateur

Radiateur a eau chaude horizontale u 4
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 20
Robinetterie et accessoires u 4
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal 4
Rideau d'air chaud

Rideau d'air chaud, yc grille de diffusion et plénum u 2
Panoplie Hydraulique : Eau chaude

Vanne a boisseau sphérique EC - DN 25 4
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN 25 2
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 25 4
Tuyauteries acier de raccordement DN 25 ml 30
Calorifuge ep. 50 mm - DN 25 m? 7
Tuyauterie apparentes calorifuge, finition Isoxal m? 0
B- Local Co-Working

Production

Unité extérieure

Piins kw 1
Piin kw

Manutention et levage ens 1
Supportage type Bigfoot ou équivalent u 1
Plots antivibratiles u 4

Unité intérieure

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 211/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Unité intérieure type cassette 4 voies, yc thermostat

Pl kw u 4

Pl kw

Supportage u 4

Plots antivibratiles u 16

Circuit réfrigérant

Liaisons en tubes cuivre, yc charges en fluides frigorigéne, | ens 1
supportages adaptés, antivibratiles et toutes autres sujétions

Calorifuge des réseaux ml 34
Chemin de céble intérieure ml 24
Chemin de cable extérieure, capoté et anti UV ml 10

Mise en service et Epreuve
Mise en service ens 1
Epreuve ens 1

Réseau condensat

Tube PVC condensat - DN 32 ml 15
Siphon de parcours ens 1
Electricité

Equipement coffrets de régulation et signalisation u 1
Electricité, yc liaison entre UE et Ul u 1

Sous-Total 4.4.11

Sous-Total 4.4

4.5 Désenfumage
4.5.1 Généralités
A-Prise d’air neuf incendie
Prises d'air neuf en facade du batiment, sont Hors C.E. CVC

. PM

(pose et fourniture)
Le plénum de raccordement étanche et Coupe-feu, adapté a la 15
dimension des grilles u
Prises d'air neuf au sol sur cours anglaise et sur les édicules PM
en toiture, sont Hors C.E. CVC (pose et fourniture).
B-Circulations Horizontales PM
C-Locaux PM
4.5.2 Désenfumage des Locaux et des Circulations
Horizontales

4.5.2.1 Généralités PM

4.5.2.2 Volets de désenfumage et d’amenée d’air neuf de
compensation type un Vantail

Air neuf désenfumage AND, avec réarmement motorisé
(Ft+Dcu+Fcu) et grilles d’habillage installées sur charniere
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 212/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

dim : 40dm2 u 188
dim: ...... u

dim: ...... u

dim: ...... u

Volet de désenfumage EXD, avec réarmement motorisé

(Ft+Dcu+Fcu) et grilles d’habillage installées sur charniere

dim : 40dm2 u 79
dim : 80dm2 u 5
dim: ...... u

dim: ...... u

Plaque de réglage des débits u 10
4.5.2.3 Volet de désenfumage d’extraction type tunnel

Volet de désenfumage EXD, avec réarmement motorisé

(Ft+DcutFcu)

dim : 20dm2 u 1
dim : 30dm2 u 6
dim : 40dm2 u 93
dim : 80dm2 u 21
dim: ...... u

Grille plafonnieres 600x600 u 142
Plaque de réglage des débits u 17
4.5.2.4 Ventilateur

Ventilateur Centrifuge d'extraction - VED 01 a 60

Débit : 7200m3/h, yc coffret de relayage u 20
Débit : 9000m3/h, yc coffret de relayage u 1
Débit : 14400m3/h, yc coffret de relayage u 1
Débit : 7200/14400m3/h, yc coffret de relayage u 29
Débit : .....m3/h u

Débit : .....m3/h u

Manutention et levage ens 53
Plots antivibratiles u 212
Manchettes u 106
Grille anti-volatiles u 53
Pare-pluie u 53
4.5.2.5 Coffret de relayage des ventilateurs de

désenfumage

Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de 7
relayage) u

Coffret de relayage déporté 26
Coffret de relayage déporté, avec démarreur électronique 27

. A . A . ml 228

Chemin de céble capoté pour le CFO, yc cable de puissance

Chemin de cable capoté pour le CFA, yc cable de ml 298

commande
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

213/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Tube iro (mesure de pression) ml 228
4.5.2.6 Conduits résistants au feu
A-Protection Coupe-Feu des conduits de ventilation
Gaine Coupe-Feu extracteur désenfumage m?2 2119
Gaine Coupe-Feu air neuf désenfumage dans le batiment m? 3385
Gaine Coupe-Feu air neuf désenfumage dans le vide
o m? 961
sanitaire
Protection isoxale gaine CF situé a I'extérieure du batiment | m2 25
Raccordement sur carneau sous dallage du S2 u 3
Détail (Avis de Chantier) et pose de la gaine CF spécifique | ens 1
du VED25 (file 9-10/A), adjacent a un JD tous niveaux.
B-Protection Coupe-Feu des conduits de ventilation
dans volume désenfumé
Gaine rectangulaire en téle galvanisée au minimum stable
) kg 1200
au feu ¥a d’heure
C-Protection Coupe-Feu des conduits de ventilation en
toiture
Gaine rectangulaire en tle galvanisée au minimum stable
, kg 800
au feu ¥ d’heure
Pare-pluie, yc grille anti-volatiles u 22
4.5.3 Désenfumage des Circulations Verticales
4.5.3.1 Généralités PM
4.5.3.2 Ventilateur
Ventilateur Centrifuge d'extraction - VSD 01 a 08
Débit : 5300m3/h u 7
Débit : .....m3/h u
Manutention et levage ens 7
Plots antivibratiles u 28
Manchettes u 14
Grille anti-volatiles u 7
Pare-pluie u 7
4.5.3.3 Coffret de relayage des ventilateurs
Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u !
Coffret de relayage déporté u 7
Chemin de cable capoté pour le CFO ml 70
Chemin de cable capoté pour le CFA ml 70
Tube iro (mesure de pression) ml 70
4.5.3.4 Conduits résistants au feu
Gaine Coupe-Feu air neuf désenfumage dans le batiment m?
Gaine rectangulaire en téle galvanisée au minimum stable
, kg 650
au feu ¥ d’heure
4.5.3.5 Volet de désenfumage type tunnel
Volet AND, avec réarmement motorisé (Ft+Dcu+Fcu)
dim: ...... 7
dim: ......
Grille métal déployé (petite mail) 7
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402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 214423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Plaque de réglage u 3
4.5.4 Désenfumage Zone Sas Ambulance du ler sous-sol
4.5.4.1 Généralités PM
4.5.4.2 Ventilateur
Ventilateur Centrifuge d'extraction - VEP 01 u 1
Débit : .....m3/h
Manutention et levage ens 1
Plots antivibratiles u 6
Manchettes u 2
Grille anti-volatiles u 1
Pare-pluie u 1
Grille métal déployé u 3
Plaque de réglage u 3
4.5.4.2 Coffret de relayage des ventilateurs
Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u 1
Coffret de relayage déporté, avec démarreur électronique u 1
Chemin de cable capoté pour le CFO ml 10
Chemin de céble capoté pour le CFA ml 10
Tube iro (mesure de pression) ml 10
4.5.4.3 Conduits résistants au feu
Gaine Coupe-Feu désenfumage m? 310
Gaine rectangulaire en téle galvanisée au minimum stable au[ kg 1650
4.5.5 Désenfumage Zone Cour Logistique du 2éme sous-
sol
4.5.5.1 Généralités PM
4.5.5.2 Ventilateur
Ventilateur Centrifuge d'extraction - VEP 02 u 1
Débit : .....m3/h
Manutention et levage ens 1
Plots antivibratiles u 6
Manchettes u 2
Grille anti-volatiles u 1
Pare-pluie u 1
Grille métal déployé u 9
Plaque de réglage u 3
4.5.5.3 Coffret de relayage des ventilateurs
Chapeau pars pluie en aluminium (protection des coffrets de
relayage) u 1
Coffret de relayage déporté, avec démarreur électronique u 1
Chemin de cable capoté pour le CFO ml 10
Chemin de céble capoté pour le CFA ml 10
Tube iro (mesure de pression) ml 10
4.5.5.4 Conduits résistants au feu
Gaine Coupe-Feu désenfumage m?2 291
Gaine rectangulaire en téle galvanisée au minimum stable
, kg 1850
au feu % d’heure

4.5.6 Désenfumage de la Rotonde
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CHU REIMS 215/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Conformément a la Notice de Sécurité, le principe
désenfumage existant est conserveé en état. PM
4.5.7 Les gaines d’ascenseurs
Gaine rectangulaire en tole galvanisée au minimum stable au
: kg
feu Ya d’heure
Grille extérieure, yc anti-volatile u 8
Gaine Coupe-Feu désenfumage m?2 2
Grille extérieure, yc anti-volatile u 1
Sous-Total 4.5
4.6 Electricité

4.6.1 Généralités PM
4.6.2 Armoires et liaisons
AENO1 — LT CVC -CPI (CTA N°1 a 10) et le raccordement
électrique du cable CFO ens 1
AEN02 — LT CVC (CTAN°12 et VEX N°02) et le
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN03 — LT CVC (CTAN°14, 23, 43 et VEX N°01) et le
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN04 — LT CVC - CPI (CTA N°17) et le raccordement
électrique du cable CFO ens 1
AENO5 — LT CVC (CTA N°19 et 25) et le raccordement
électrique du cable CFO ens 1
AENO06 — LT CVC (CTA N°11) et le raccordement électrique

A ens 1
du céble CFO
AENQ7 — LT CVC - CPI (CTAN°26, 36 et 38) et le
raccordement électrique du cable CFO ens L
AENO08 — LT CVC - CPI (CTA N°27 a 30) et le raccordement
électrique du cable CFO ens 1
AENQ09 — LT CVC (CTAN°16, 41 et VEX N°06) et le
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN10 — LT CVC-CPI(CTAN°31a35et37)etle
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN11 — LT CVC (CTAN°13, 21 et VEX N°04) et le
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN12 — LT CVC (CTA N°42) et le raccordement électrique

A ens 1
du céble CFO
AEN13 — LT CVC (CTAN°15 et VEX N°05) et le
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN14 — LT CVC - CPI (CTA N°39, 40 et 40b), etle
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN15 — LT CVC (CTA N°22) et le raccordement électrique

A ens 1
du céble CFO
AEN16 — LT CVC (CTAN°24 et VEX N°03) et le
raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN17 — LT CVC - CPI (CTA N°18) et le raccordement
électrique du cable CFO ens 1
AEN18 — LT CVC - CPI (CTA N°20) et le raccordement
électrique du cable CFO ens 1
AEN19 — LT CVC (CTA N°44, 46 et 50) et le raccordement
- N ens 1
électrique du céble CFO
AEN20-Secouru — LT Groupes Froids et le raccordement
électrique du cable CFO ens L
AEN20bis-Normal — LT Groupes Froids et le raccordement ens 1

électrique du cable CFO
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CHU REIMS 216/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

AEN21 — LT Sous-station EC et le raccordement électrique

du cable CFO ens 1
AEN22 — LT Stockage de Glace et le raccordement électrique

du cableCFO ens 1
AEN23 - Secouru — LT CVC (CTAN°62 et 67) et le

raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN24 - Secouru — LT CVC (CTAN°63 a 66) et le

raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN25 - Secouru — LT CVC (CTA N°51 a 54) et le

raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN26 — LT CVC (CTA N°69) et le raccordement électrique

du cable CFO ens 1
AEN27 — LT CVC (CTA N°47, 60 et 68) et le raccordement

électrique du cable CFO ens 1
AEN28 - Secouru — LT CVC (CTA N°46 et 56) et le

raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN29 - Secouru — LT CVC - CPI (CTAN°57 a 59) et le

raccordement électrique du cable CFO ens 1
AEN30 — LT CVC (CTA N°48) et le raccordement électrique

du cable CFO ens 1
AEN31 — LT CVC (CTA N°49 et 61) et le raccordement

électrique du cable CFO ens 1
Groupe Froid —raccordement électrique du cable du CFO u 4
Dry Adiabatique —raccordement électrique du cable du CFO u 4
Unités extérieure —raccordement électrique du cable du CFO u 32
Unités intérieure —raccordement électrique du cable du CFO u 37
Armoire de climatisation IRM et Scanner —raccordement

électrique du cable du CFO u 2
Armoire de climatisation FM —raccordement électrique du

cable du CFO u 2
Armoire de climatisation LT CFO/CFA—raccordement

électrique du cable du CFO u 15
Boitier ventilo-convecteur, yc le raccordement électrique des

cébles CFO/Contact de feuillure u 138
Coffret vanne 6 voies des plafonds rayonnants, yc le

raccordement électrique des cables CFO/Contact de feuillure u 1390
Coffret de régulation des boites a débits variables, yc le

raccordement électrique du cable du CFO u 156
Coffret de régulation des panneaux rayonnant, yc le raccordem 4
Boitier rideau d'air chaud, yc le raccordement électrique des cal 6
Boitier aérotherme, yc le raccordement électrique des cables

CFO/Contact de feuillure u 10
Unités extérieure C.F. —raccordement électrique du cable du

CFO u 3
Unités intérieure C.F. —raccordement électrique du cable du

CFO u 3
Coffret extracteur Rotonde, yc le raccordement électrique du

cable du CFO u 1
Coffret CTA Rotonde, yc le raccordement électrique du cable

du CFO u 1
Coffret extracteur du local compresseur —raccordement u 1

électrique du céble du CFO
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Phase DCE

CHU REIMS 2171423
Désignation y | Quanttes Quantités P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise
4.6.3 Installations électriques sécurité et du désenfumage
4.6.3.1 Les Clapets Coupe-Feu et les Volets Coupe-Feu
VCF —raccordement électrique du cable CFA u 272
VCF type tunnel —raccordement électrique du cable CFA u 121
CCF —raccordement électrique du cable CFA 335
Boitiers de réarmements des VCF, yc le raccordement
électrique du cable du CFO u 61
Boitiers de réarmement des CCF Télécommandé, yc liaison,
voyant led et boitier a clés u 68
Boitiers de réarmement des CCF Autocommandé situés a
3m du sal, yc liaison, voyant led et boitier a clés u
Boitiers de réarmement des CCF en sortis de local
. L G u 3
technique, yc liaison, voyant led et boitier a clés
4.6.3.2 Ventilateurs de désenfumage
Coffret de relayage ventilateur de désenfumage
—raccordement électrique des cables CFO et CFA u 53
Coffret de relayage ventilateur de mise en pression escalier | u 7
—raccordement électrique des cables CFO et CFA
L'extracteur de désenfumage Sas Ambulances
—raccordement électrique du cable du CFO u !
Coffret de relayage I'extracteur de désenfumage Cours
Logistique —raccordement électrique des cables CFO et u 1
CFA
4.6.3.3 Ventilateurs des locaux classés
Arréts d'urgence en entrée de la zone, yc liaison électrique
. u 20
vers les CTA de la zone concernée
4.6.3.4 Ventilateurs de Confort
Relayage pour la prise en compte de l'information arrét DI,
L u 34
sur les armoires électriques LT CVC
Sous-Total 4.6
4.7 Régulation et GTB
4.7.1 Généralités PM
4.7.2 Régulation
Production de chaleur
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Production de froid
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les locaux et zones a environnements maitrisés
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate ens 1
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CHU REIMS 218/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.HT. Total H.T.
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les services Hospitaliers
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les services Tertiaires
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate et UTL ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les services Consultations
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les services Spécifiques
Matériel Ventilation et hydraulique (sonde/capteur/..) ens 1
Automate ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les locaux a pollution Spécifique
Matériel Ventilation (sonde/capteur/..) ens 1
UTL ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les locaux Techniques Fluides
(CVC/Plomberie/SPK/FM/Pneumatique)
Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
UTL ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les locaux Techniques Electricité (CFO/CFA)
Matériel (sonde/capteur..) ens 1
UTL ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Les Chambres froides
Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
UTL ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
La Rotonde (Batiment Carré)
Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
UTL ens 1
Bus et liaisons ens 1
Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1
Terminaux
Matériel (sonde/capteur/..) ens 1
UTL ens 1
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Bus et liaisons ens 1

Analyse fonctionnelle, programmation et mise en service ens 1

Raccordement électrique du cable du CFA ens 1

4.7.3 Gestion Technique du Batiment (GTB)

La GTB sera réalisée par le CFA. PM

Sous-Total 4.7
MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 402
4.8 PSE CORPS D'ETAT N° 402
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
4.8.1 PSE N°12 - Zone Hématologie soins intensifs au R+3 - ens
CTA communes a 4 chambres
CTA 01/02 - Locaux annexes Ouest/Est—Inchangé
Moins-Value
CTA 03 a 10 - 8 Chambres ens 1
Réseaux aérauliques, yc calorifuge ens inc.
Réseaux hydrauliques EC/EG, yc robinetterie et calorifuge ens inc.
Installation électrique ens inc.
Installation de régulation ens inc.
Plus-Value
CTA 03 - 4 Chambres Ouest ens 1
Débit: ............. m3/h
Manutention et levage ens inc.
Piege a sons rectangulaire u inc.
Plots antivibratiles u inc.
Tube PVC condensat - DN 32 ml inc.
Panoplie CTA eau glacée inc
Ivanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires u '
Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.
Panoplie CTA eau chaude / inc
vanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires u '
Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg inc.
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m?2 inc.
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg inc.
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m? inc.
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et régulation ens inc.
Boites a débits variable reprise, yc accessoires et régulation ens inc.
Installation électrique ens inc.
Installation de régulation ens inc.
CTA 04 - 4 Chambres Est
Débit: ............. m3/h ens 1
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CHU REIMS 2201423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Manutention et levage ens inc.
Piege a sons rectangulaire u inc.
Plots antivibratiles u inc.
Tube PVC condensat - DN 32 ml inc.
Panoplie CTA eau glacée u inc
Ivanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires '
Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.
Panoplie CTA eau chaude / u inc
vanne/compteur/équilibrage/V2V/accessoires '
Calorifuge (finition PVC), yc tuyau et accessoires ml inc.
Air neuf/Rejet
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg inc.
Calorifuge gaine air neuf type Kraft alu ép. 50 mm m? inc.
Réseau de soufflage/reprise
Gaine rectangulaire en tole galvanisée en LT kg inc.
Calorifuge gaine type Kraft alu ép. 25 mm m?2 inc.
Boites a débits variable soufflage, yc accessoires et régulation inc.
Boites & débits variable reprise, yc accessoires et régulation inc.
Installation électrique ens inc.
Installation de régulation ens inc.
SOUS TOTAL PSE 12
4.8.2 PSE N°13 - Suppression des voyants au-dessus des
afficheurs des locaux classés
Moins-Value voyants des locaux classées
Service Hématho. soins intensifs ens 1
Bloc Opératoire ens 1
Service USC ens 1
Service Mortuaire/ILM ens 1
Service Ophtalmologie soins intensifs ens 1
Service Pharmacie ens 1
SOUS TOTAL PSE 13
4.8.3 PSE N°14 - Mise en place du coffret de relayage sur le
ventilateur de désenfumage
Moins-Value Extracteur de désenfumage ens 1
Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
Chemin de céble capoté pour le CFO ml inc.
Chemin de cable capoté pour le CFA ml inc.
Tube iro (mesure de pression) ml inc.
Moins-Value Ventilateur de mise en pression escalier ens 1
Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
Chemin de céble capoté pour le CFO ml inc.
Chemin de cable capoté pour le CFA ml inc.
Tube iro (mesure de pression) ml inc.
Moins-Value Extracteur de désenfumage Malades Couchés ler ens 1
sous-sol
Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
Chemin de cable capoté pour le CFO ml inc.
Chemin de céble capoté pour le CFA ml inc.
Tube iro (mesure de pression) ml inc.
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Moins-Value Extracteur de désenfumage Cours Logistique 2éme
sous-sol ens L
Chapeau pars pluie (protection du coffret de relayage) ml inc.
Chemin de cable capoté pour le CFO ml inc.
Chemin de céble capoté pour le CFA ml inc.
Tube iro (mesure de pression) ml inc.
SOUS TOTAL PSE 14

4.8.4 PSE N°15 - Mise en ceuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux
rafraichis des niveaux RDC/S1/S2
Moins-Value
Panneaux serpentins m? 6 640
Faux-plafond actif m?2 6 640
Faux-plafond inactif m? 2490
Vanne 6 voies change-over - DN 20 575
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 575
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 1150

. . ml 575
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 1150
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 1150
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 2875
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et accessoires mi 2875
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 1150
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 1150
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 2875
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires | ml 2875

Sous-Total Moins-Value

Plus-Value
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies u 575
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 u 1150
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 575
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 1150
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 8625
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 8625
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 1150
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 575
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 1150
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 8625
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 8625
Raccordement condensat ens 575
Tube PVC condensat - DN 32 ml 2725
Siphon de parcours u 420

Sous-Total Plus-Value

SOUS TOTAL PSE 15

4.8.5 PSE N°16 - Mise en ceuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux
tertiaires rafraichis des niveaux E3/E2/E1

Moins-Value
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Panneaux serpentins m2 1625
Faux-plafond actif m?2 1625
Faux-plafond inactif m? 390
Vanne 6 voies change-over - DN 20 u 138
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 138
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 276

. . ml 138
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires
Panoplie Hydraulique : Eau Chaude
Vanne a hoisseau sphérique EG - DN 15 276
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 276
Tuyauteries acier de raccordement DN 15 ml 690

. . ml 690
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15, yc tuyau et accessoires
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 276
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 276
Tuyauteries acier de raccordement DN 20 ml 690
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20, yc tuyau et accessoires | ml 690

Sous-Total Moins-Value
Plus-Value
Ventilo-convecteur type cassette hygiéne 4 voies u 138
Panoplie Hydraulique : Eau chaude
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 15 u 276
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN15 u 138
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 15 u 276
Tuyauteries acier de raccordement DN15 ml 2070
Calorifuge armaflex ep. 19 mm - DN 15 ml 2070
Panoplie Hydraulique : Eau glacée
Vanne a boisseau sphérique EG - DN 20 u 276
Vanne 2 voies + moteur + équilibrage - DN20 u 138
Flexible hydraulique calorifugé I: 0,5 m - DN 20 u 276
Tuyauteries acier de raccordement DN20 ml 2070
Calorifuge armaflex ep. 25 mm - DN 20 ml 2070
Raccordement condensat ens 138
Tube PVC condensat - DN 32 ml 450
Siphon de parcours u 25
Sous-Total Plus-Value
SOUS TOTAL PSE 16
4.8.6 PSE N°17 - Surpression/Dépression des locaux classés
et des sas de chambre ens 1
Sas des salles hématologie soins intensifs, u 8
Salles d'interventions (bloc opératoire) u 10
Sas des salles USC (zone de réanimation) u 15
Salle d'autopsie u 1
Salle de prélevement des tissus u 1
Sas des salles blanche/réfractive u 1
Sas des chambres u 45
SOUS TOTAL PSE 17

4.8.7 PSE N°18 - Radiateur dans I'ensemble des SAE des
chambres d’hospitalisation
Radiateur a eau chaude u 107
. Tuyauteries acier de raccordement ml 1070
. Tuyauteries PER multi-couche, incorporée dans la cloison ml 535
. Robinetterie et accessoires ens 107
Vanne d'isolement en plafond sur antenne principal u 214

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

402 - Chauffage Ventilation Climatisation

CHU REIMS 223/423
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
SOUS TOTAL PSE 18
4.8.8 PSE N°23 : Suppression du second poste énergie (CE
409 CFO)
Suppression de la ventilation des locaux CFO (2 Postes Transfo. 1
et 2 TGBT) ens.
SOUS TOTAL PSE 23
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CHU REIMS 224423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 403
Plomberie et Protection Incendie
4.A - Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontoles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Ringage et désinfection ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
: o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous Total 4.A HT
4.2 - Eau froide sanitaire
4.2.3 Branchement
Raccordement sur attente DN150 amenée par le lot VRD, y
. . , U 2
compris traversée du mur enterré et PEHD
+ Fourniture et pose de tuyauterie en tube polyéthyléne @150
4.2.4 Equipement du local technique eau
Arrivée générale EF + Aspiration bache
Vanne d'isolement DN150 U 10
Tube inox 316L serti posé en élévation DN150 ML 20
Clapet antipollution EA DN150 U 2
Manométre U 1
Sonde de pression U 1
Compteur a téte émettrice relié a la GTB avec by-pass vanné
DN150 U L
Détendeur-régulateur de pression avec manometre amont / aval | ENS 1
Filtre & tamis & brides DN150 U 6
Prise d'échantillon flambable U 1
Electrovanne DN 150 avec vannes d'isolement et de by-pass,
asservie a une horloge U 2
Ensemble de surpression (SUP1) suivant CCTP y compris : ENS 1

. Vanne d'isolement DN 150

. Manchette anti-vibratile DN 150

. Détendeur-régulateur de pression DN 150 avec manomeétres,
vannes d'isolement et de by-pass

. By-pass géneral avec vanne d'isolement et clapet anti-pollution
EA DN 150
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e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Ensemble de surpression (SUP2) suivant CCTP ENS 1
. Vanne d'isolement DN 150
. Manchette anti-vibratile DN 150
. Détendeur-régulateur de pression DN 150 avec manometres,
vannes d'isolement et de by-pass
. By-pass géneral avec vanne d'isolement et clapet anti-pollution
EA DN 150
Disconnecteur DN 150 avec vannes d'isolement, filtre avec
. ) . U 2
robinet de rincage et raccordement de la vidange
Pompes d'homogenisations simple cuve EP suivant CCTP y
compris toutes sujestions U 4
4.2.5 Equipement de la panoplie primaire général de
surpression
Amont de la surpression
Vanne d'isolement DN150 U 6
Clapet antipollution EA DN150 U 4
Vanne de reglage DN150 U 4
Manométre U 2
Filtre DN 150 U 4
Thermometre avec doigt de gant et sonde de température avec
report mesure sur GTB U 2
Robinet de désinfection U 6
Prise d'échantillon flambable pour analyse U 2
4.2.6 Panoplie de départs et réseaux généraux batiment
phase 2
Aval de la surpression
Bouteille de répartition 5 départsen inox avec purge et vidange, y
compris toutes sujétions ENS 1
Panoplie de départ EFS batiment phase 2 ENS 1
Panoplie de départ EFSG ENS 1
Panoplie de départ EF production ECS ENS 1
Panoplie de départ EF Dialyse ENS 1
Panoplie de départ EF Arrosage / Patio ENS 1
Panoplie de départ EF WC ENS 1
4.2.7 Panoplie de départs et réseaux généraux batiments
existants
Panoplie de départ EFS batiments éxistants suivant schéma et
ENS 1
CCTP
4.2.8 Réseaux de distribution et attentes (EFS / EFA/EFSG/
EF.PROD / EFWC/EF.DIA)
Tuyauterie Inox 316L Soudé , y compris toutes sujétions
DN50 (53,1 x 60,3) ML 0
DN60 (62,8 x 70) ML 0
DN70 (68,9 x 76,1) ML 1950
DNB8O0 (80,9 x 88,9) ML 1000
DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
DN100 (105,3 x 114,3) ML 0
DN130 (130,7x 139,7) ML 80
Calorifuge pour tube Inox, y compris toutes sujétions
DN50 (53,1 x 60,3) ML 0
DN60 (62,8 x 70) ML 0
DN70 (68,9 x 76,1) ML 1950
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e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
DNB80 (80,9 x 88,9) ML 1000
DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
DN100 (105,3 x 114,3) ML 0
DN130 (130,7x 139,7) ML 80
Tuyauterie Cuivre écroui, y compris toutes sujétions
@10/12 ML 0
@12/14 ML 3500
@14116 ML 1500
?16/18 ML 1000
@20/22 ML 1000
726128 ML 1000
@30/32 ML 1500
@40142 ML 6000
Calorifuge pour tube cuivre , y compris toutes sujétions
@10/12 ML 0
@12/14 ML 3500
@14116 ML 1500
?16/18 ML 1000
@20/22 ML 1000
726128 ML 1000
@30/32 ML 1500
@40142 ML 6000
Tuyauterie Multicouche (EFWC) , y compris toutes sujétions
@20/26 ML 0
326132 ML 2300
@33/40 ML 0
@42/50 ML 0
@54/63 ML 0
@65/75 ML 0
@76/90 ML 2000
@90/110 ML 1000
Calorifuge pour tube Multicouche (EFWC), y compris toutes
sujétions
@20/26 ML 0
@26/32 ML 2300
@33/40 ML 0
@42/50 ML 0
@54/63 ML 0
@65/75 ML 0
@76/90 ML 2000
@90/110 ML 1000
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e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Vanne d'isolement :

DN15 U 250
DN20 U 100
DN25 U 0
DN32 U 0
DN40 U 0
DN50 U 0
DN65 U 0
DN80 U 0
DN100 U 0
DN125 U 0
Clapet antipollution EA :

DN15 U 250
DN20 U 100
DN25 U 0
DN32 U 0
DN40 U 0
DN50 U 0
DN65 U 0
Détendeur-régulateur de pression avec manometre amont/aval

DN15 U 250
DN20 U 100
DN25 U 0
DN32 U 0
Vanne de purge type chasse U 40
Vanne d'injection U 20
Purgeur d'air automatique doublé d'un purgeur manuel isolable
par vanne ENS 30
Thermometre avec doigt de gant et sonde de température avec

U 100

report mesure sur GTB

Thermometre avec doigt de gant standard U 90

Nourrice d'alimentation multi-départ U 500
Robinet d'introduction de solution désinfectante U 70
Robinet de prélévement "flambable” pour analyse U 100
Anti-belier hydropneumatique avec robinet d'isolement U 50
Robinet de purge en pied de colonne U 50
Robinets de puisage U 150
Attente EFI réserve d'eau hélistation U 1

Sous Total 4.2 HT
4.3 - Air comprimé

Compresseur d'air suivant CCTP 2
Sécheur a adsorption sur chassis en aluminium extrudé avec
filtres en entrée et sortie inclus (25,2 m3/h / 7 bar) U 2
Réservoir vertical sur pieds, galvaniseé, livré avec certificats, U 2
manomeétre, soupape de sécurité et robinet de purge (250 L)

Filtre U 2
Systemes de purge et gestion des condensat ENS 1
Ventilation local compresseur ENS 1
Tube Aluminium compris accessoires + attentes ml 230

Sous Total 4.3 HT
4.4 - Traitement d'eau

Adoucisseur d’eau de type duplex suivant CCTP U 4

Attentes eau froide adoucie ENS 1
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e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Sous Total 4.4 HT
4.5 - Eau chaude sanitaire
Préparateur d’ECS avec 4 échangeurs a plaque spiralée
tout INOX 316L entierement soudés sans joints ni brasures ENS 4
Calorifuge des échangeurs et des collecteurs en 2 parties ENS 4
Ballon Primaire 2000 L ou 1000 L Suivant CCTP ENS 4
Pompe de recyclage ECS compris raccordement hydraulique et
vannes ENS 4
Panoplie de départ ECS suivant schéma de principe et CCTP ENS 4
Tuyauterie Inox 316L Soudé (ECS/RECS) , y compris toutes
sujétions
DN50 (53,1 x 60,3) ML 500
DNG60 (62,8 x 70) ML 300
DN70 (68,9 x 76,1) ML 0
DNB80 (80,9 x 88,9) ML 0
DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
DN100 (105,3 x 114,3) ML 0
Calorifuge pour tube inox 316L Soudé (ECS/RECS) , y compris
toutes sujétions
DN50 (53,1 x 60,3) ML 500
DNG60 (62,8 x 70) ML 300
DN70 (68,9 x 76,1) ML 0
DNB80 (80,9 x 88,9) ML 0
DN90 (93,6 x 101,6) ML 0
DN100 (105,3 x 114,3) ML 0
Tuyauterie Cuivre écroui (ECS/RECS) , y compris toutes
sujétions
@10/12 ML 0
012/14 ML 4000
@14/16 ML 2300
216/18 ML 2000
@20/22 ML 3000
226/28 ML 0
@30/32 ML 500
240/42 ML 2000
Calorifuge pour tube cuivre (ECS/RECS) , y compris toutes
sujétions
210/12 ML 0
@12/14 ML 4000
014/16 ML 2300
016/18 ML 2000
220/22 ML 3000
226128 ML 0
230/32 ML 500
@40/42 ML 2000
Vanne d'isolement :
DN15 U 200
DN20 U 50
DN25 U 10
DN32 U 110
DN40 U 140
DN50 U 15
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

DN65 U 0
DN80 U 0
DN100 U 0
DN125 U 0
Clapet antipollution EA :

DN15 U 150
DN20 U 50
DN25 U 0
DN32 U 0
DN40 U 0
DN50 U 0
DN65 U 0

Nourrice d'alimentation multi-départ U 500
Détendeur-régulateur de pression

DN15 U 0
DN20 U 60
DN25 U 0
DN32 U 0
Robinet de vidange point bas ENS 70
Lyre de dilatation et manchon compensateur ENS 70
Purge d'air en point haut ENS 20

Sous Total 4.5 HT
4.6 - Purge automatique
Fourniture et pose de systemes de purge intégrés aux mitigeurs
. ENS 1

thermostatiques

Programmation et intégration du systéme de purge a la GTB ENS 1

Sous Total 4.6 HT
4.7 - Dialyse

Tuyauterie Cuivre écroui , y compris toutes sujétions

210/12 ML 0
@12/14 ML 0
014/16 ML 0
?16/18 ML 0
220/22 ML 0
726/28 ML 0
230/32 ML 0
@40/42 ML 250
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Calorifuge pour tube cuivre , y compris toutes sujétions
@10/12 ML 0
@12/14 ML 0
@14/16 ML 0
@16/18 ML 0
@20122 ML 0
@26/28 ML 0
@30/32 ML 0
@40142 ML 250
Fourniture et pose d'une vanne, d'un filtre et d'un disconnecteur

. . ENS 2
DN40, y compris toutes sujétions.

Sous Total 4.7 HT
4.9 - Evacuation des eaux
4.9.1 Eaux usées / Eaux vannes / Ventilations Primaires
Fourniture et pose de tube Fonte SMUS des collecteurs et chutes
y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
Tube Fonte SMUS@50 ML 0
Tube Fonte SMUS@75 ML 0
Tube Fonte SMUS@100 ML 0
Tube Fonte SMUS@125 ML 950
Tube Fonte SMUS@150 ML 150
Tube Fonte SMUS@200 ML 350
Tube Fonte SMUS@250 ML 400
Calorifuge pour dévoiements tube Fonte SMUS , y compris
toutes sujétions
Tube Fonte SMUS@50 ML 0
Tube Fonte SMUS@75 ML 0
Tube Fonte SMUS@100 ML 0
Tube Fonte SMUS@125 ML 300
Tube Fonte SMUS@150 ML 50
Tube Fonte SMUS@200 ML 150
Tube Fonte SMUS@250 ML 200
Fourniture et pose de tube PVC "Me" des collecteurs et chutes y
compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.
Tube PVC Me @40 ML 2200
Tube PVC Me @50 ML 1500
Tube PVC Me @63 ML 0
Tube PVC Me @100 ML 5500
Tube PVC Me @110 ML 0
Tube PVC Me @125 ML 0
Tube PVC Me @140 ML 0
Tube PVC Me @160 ML 0
Tube PVC Me @200 ML 0
Tube PVC Me @250 ML 0
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Calorifuge pour dévoiements tube PVC "Me" , y compris toutes
sujétions

Tube PVC Me @40 ML 2200
Tube PVC Me @50 ML 1500
Tube PVC Me @63 ML 0
Tube PVC Me @100 ML 4000
Tube PVC Me @110 ML 0
Tube PVC Me @125 ML 0
Tube PVC Me @140 ML 0
Tube PVC Me @160 ML 0
Tube PVC Me @200 ML 0
Tube PVC Me @250 ML 0
Raccordement des évacuations sur attente au sol (S2)"lot GOE"| U 100
Fourniture et pose de tube Fonte SMU+ des collecteurs et chutes
y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.

Tube Fonte SMUS@50 ML 25
Tube Fonte SMUS@75 ML 0
Tube Fonte SMUS@100 ML 50
Tube Fonte SMUS@125 ML 0
Tube Fonte SMUS@150 ML 0
Tube Fonte SMUS@200 ML 0
Tube Fonte SMUS@250 ML 0
Calorifuge pour dévoiements tube Fonte SMU+ , y compris

toutes sujétions

Tube Fonte SMUS@50 ML 25
Tube Fonte SMUS@75 ML 0
Tube Fonte SMUS@100 ML 50
Tube Fonte SMUS@125 ML 0
Tube Fonte SMUS@150 ML 0
Tube Fonte SMUS@200 ML 0
Tube Fonte SMUS@250 ML 0
4.9.2 Eaux usées Hélistation

Fourniture et pose de tube Fonte SMUS des collecteurs et chutes

y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.

Tube Fonte SMUS@100 ML 0
Tube Fonte SMUS@125 ML 150
Tube Fonte SMUS@150 ML 0
Tube Fonte SMUS@200 ML 0
Calorifuge pour dévoiements tube Fonte SMUS , y compris

toutes sujétions

Tube Fonte SMUS@100 ML 0
Tube Fonte SMUS@125 ML 150
Tube Fonte SMUS@150 ML 0
Tube Fonte SMUS@200 ML 0
4.9.3 Evacuation des eaux usées et eaux vannes au-dessus

des salles d'intervention

Evacuation EU/EV inox 316L avec capotage étanche — zones ENS 1

blocs opératoires suivant CCTP
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4.9.4 Attente EU local vide

Attente siphonnée en PVC de la série Me, d'un diamétre nominal U 1
DN50 bouchonnée (R+2)

4.9.5 Eaux pharmacie

Fourniture et pose de tube Fonte SMUS des collecteurs et chutes

y compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.

Tube Fonte SMUS@50 a raccorder sur attente au sol ML 50
4.9.6 Eaux dialyse

Fourniture et pose de tube HTAE d y compris raccords, colliers,
joints et toutes sujétions de pose.

Tube Fonte SMUS@50 a raccorder sur attente au sol ML 500
4.9.7 Eaux pluviales

Fourniture et pose de tube PVC "Me" des collecteurs et chutes y

compris raccords, colliers, joints et toutes sujétions de pose.

Tube PVC Me @100 ML 174
Tube PVC Me @110 ML 0
Tube PVC Me @125 ML 4
Tube PVC Me @140 ML 98
Tube PVC Me @160 ML 620
Tube PVC Me @200 ML 325
Tube PVC Me @250 ML 336
Tube PVC Me @315 ML 306
Calorifuge pour dévoiements tube PVC "Me" , y compris toutes

sujétions

Tube PVC Me @100 ML 174
Tube PVC Me @110 ML 0
Tube PVC Me @125 ML 4
Tube PVC Me @140 ML 98
Tube PVC Me @160 ML 420
Tube PVC Me @200 ML 125
Tube PVC Me @250 ML 136
Tube PVC Me @315 ML 106
Fourniture et pose de la tuyauterie de refoulement en acier ENS 1
galvanisé, y compris toutes sujétions

4.9.8 Récuperation des eaux pluviales

Lot VRD SO 1
4.9.9 Traitement des eaux hydrocarbure voiries et zone

logistique (SPH1/SPH2)

Séparateur a hydrocarbures, pose au lot GO, raccordements et ENS )
toutes sujétions

Alarme ENS 2
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue a ENS )
proximité

Canalisation d'aspiration des hydrocarbures en acier galvanisé,

compris raccords, prise d'aspiration, signalisation, supports ML 40
isophoniques et toutes sujétions de pose

4.9.10 Traitement des eaux mortuaires (MOR)

Station de neutralisation EU secteur mortuaire suivant CCTP ENS 1
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(SPHL)

Séparateur a hydrocarbures, fourniture et pose , raccordements
et toutes sujétions

Alarme

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue a
proximité

Canalisation d'aspiration des hydrocarbures en acier galvanisé,
compris raccords, prise d'aspiration, signalisation, supports
isophoniques et toutes sujétions de pose

@107/114 - T2

Ventilations primaires en tube PVC,qualité ME, série EU a coller,
en élévation, compris supports, tous raccords et fagons
accessoires sur tube

4.9.12 Station de relevage préfabriqué eaux usées, eaux
vannes (FR1-FR2-FR3-FR4-FR4a-FR4b)

Station de relevage préfabriquée incluant coffret de commande
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue a
proximité

Canalisation de refoulement en PVC pression 16 bar compris
raccords, supports isophoniques et toutes sujétions de pose ,
raccordement en crosse .

Ventilations primaires en tube PVC,qualité ME, série EU a coller,
en élévation, compris supports, tous raccords et fagons
accessoires sur tube

4.9.13 Relevage eaux usées local forte température (FR5-FR6
FR7-FR8)

Relevage puisard eaux usées incluant coffret de commande
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue a
proximité

Canalisation de refoulement en PVC pression 16 bar compris
raccords, supports isophoniques et toutes sujétions de pose ,
raccordement en crosse .

4.9.14 Relevage eaux usées apres traitement hydrocarbure
(FR9-FR10-FR11)

Pompe de relevage compris tous les equipements incluant coffret
de commande

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue a
proximité

Canalisation de refoulement en PVC pression 16 bar compris
raccords, supports isophoniques et toutes sujétions de pose ,
raccordement en crosse .

Ventilations primaires en tube PVC,qualité ME, série EU a coller,
en élévation, compris supports, tous raccords et fagons
accessoires sur tube
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4.9.15 Equipements de sol

Siphon de sol en fonte a cloche et a panier, DN 100, pour local U 75

technique, cour anglaise et courette, compris toutes sujétions

Avaloir trafic lourd en fonte ", DN 100, compris toutes sujétion U 3

Siphon de sol inox DN 50 mm avec grille inviolable et platine

,, . U 82
d'étanchéité
Siphon de sol inox DN 100 mm avec grille inviolable et platine
d'étanchéité U 3
Raccordement sur attente douche U 349

Sous Total 4.9 HT
4.12 - Moyens de lutte contre I'incendie

Extincteurs

Extincteur eau pulvérisée 6 litres U 370
Extincteur poudre polyvalente 6 kg U 5
Extincteur CO2 - 5 kg U 270
Extincteur CO2 - 2 kg U 40
Extincteur eau pulvérisée 9 litres U 75
Extincteur poudre polyvalente 6 kg U 0
Plaque signalétique + intervention U 0
Bac a sable métallique de 100 I, compris pelle de projection

métallique & manche en bois U 2
Colonnes séches

Fourniture et pose de tuyauterie en tube acier galvanisé tarif 3, y

compris supports, raccords, colliers, soudures et toutes  sujétions

de pose.

@ 70/76 en vertical et dévoiement ML 1800
Raccord symetrique , femelle avec bouchon et chainnette U 16
Robinet de prise simple DN40 , a volant bronze , laqué rouge U 24
Robinet de prise simple DN65 , & volant bronze , laqué rouge U 12
Robinet de prise double DN40, a volant bronze , laqué rouge U 44

taraudé, U 16
RIA

Raccordement sur la canalisation amenée par le lot VRD ENS 1
Panoplie incendie DN 80 suivant CCTP ENS 1
Groupe de surpression a 2 pompes suivant CCTP ENS 1
Fourniture et pose de tuyauterie en tube acier galvanisé tarif 3, y

compris supports, raccords, colliers, soudures et toutes  sujétions

de pose.

2269x%2,6 ML 420
233,7x3,2 ML 340
248,3x3,2 ML 620
260,3x3,6 ML 570
276,1x3,6 ML 210
2889x4,3 ML 330
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Vanne de partage

DN 40 U 5
DN 50 U 15
DN 65 U 10
DN 80

Vanne de pied de colonne avec vidange

DN 50

DN 65 U 25
Anti-bélier avec robinet d'isolement

DN 20 U 30
Vanne d'isolement

DN25 U 5
DN40 U 10
DN50 U 15
DN65 U 12
DN80 U 45
Poste RIA

Poste R.I.A., type a dévidoir tournant pivotant avec alimentation U 136
axiale y compris fixations

Vanne d'isolement DN 20 U 136
Plan de sécurité et consignes en cas d'incendie ENS 1
Poste PIA (Lot helistation) HL 0
Fourniture et pose tuyauterie incendie DN 25+ tracage + Attente ENS 1
DN25 "Remplissage bache 2000 Litres "
Sous Total 4.10 HT
4.13 - Appareils sanitaires, robinetteries sanitaires et
accessoires

chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant U 486
CCTP (WC1)

Ensemble cuvette suspendue PMRsur bati-support autoportant a
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant U 47
CCTP (WC2)
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant U 28
CCTP (WC3)
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant U 9
CCTP (WC4)
chasse direct et de tous les accessoires nécessaires suivant U 1
CCTP (WC5)

Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U 168
conformément au CCTP (VAL)

Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U 8
conformément au CCTP (VA2)

Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U 14
conformément au CCTP (VA3)

Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U o7

conformément au CCTP (VA4)
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Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U 3
conformément au CCTP (VA5)
Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U )
conformément au CCTP (VA6)
Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U 1
conformément au CCTP (VA7)
Plan vasque en résine, comprenant robinetterie temporisée, U 1
conformément au CCTP (VAS8)
Lavabo en porcelaine vitrifiée , comprenant robinetterie U 25
temporisée, conformément au CCTP (LAV1)
Lavabo extra-plat ,comprenant robinetterie temporisée, U 147
conformément au CCTP (LAV2)
Lavabo blanc brillant , comprenant robinetterie temporisée, U 102
conformément au CCTP (LAV3)
Lavabo inox anti-vandalisme , comprenant robinetterie U 1
temporisée, conformément au CCTP (LAV4)
Lavabo d'angle PMR en résine , comprenant robinetterie U 1
temporisée, conformément au CCTP (LM1)
Lavabo d’hygiene a commande au coude ,comprenant U o7
robinetterie temporisée, conformément au CCTP (LM2)
Auges chirurgicale 1 poste comprenant robinetterie, U 14
conformément au CCTP (AUG1)
Auges chirurgicale 2 postes comprenant robinetterie, U 7
conformément au CCTP (AUG2)
Auges chirurgicale 2 postes comprenant robinetterie, U 1
conformément au CCTP (AUG3)
Robinet mitigeur de douche thermostatique et sécurité U 335
température, conformément au CCTP (DOU1)
Robinet mitigeur de douche thermostatique et sécurité U 14
température, conformément au CCTP (DOU2)
Poste d'eau mural en céramique comprenant robinetterie, U m
conformément au CCTP (VID1)
Robinet simple électronique mural pour lavabo, conformément au U )
CCTP (ROB1)
Barre de maintien douche,conformément au CCTP (BD1) U 348
Barre de relevage coudé ,conformément au CCTP (BD2) U 49
Barre de relevage mural droite ,conformément au CCTP (BD3) U 277
Barre de relevage mural perpendiculaire ,conformément au U 39
CCTP (BD4)
Barre de relevage mural coudé ,conformément au CCTP (BD5) U 97
Siege de douche ,conformément au CCTP (SD1) U 329
Porte - papier WC ,conformément au CCTP (PP1) U 519
Porte - papier WC sanitaires publics ,conformément au CCTP

U 131
(PP2)
Patere ,conformément au CCTP (PAT) U 650
Distributeur de savon ,conformément au CCTP (DS1) U 700
Miroir ,conformément au CCTP (MIR1)-50 x 70 U 570
Miroir ,conformément au CCTP (MIR2)-60 x 70 U 50
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Miroir ,conformément au CCTP (MIR3)-120 x 70 U 1
Miroir ,conformément au CCTP (MIR4)-240 x 107 U 1
Seche mains mural compact ,conformément au CCTP U 162
Sous Total 4.13 HT
4.14 - Réalisation des attentes en eau et évacuation
Diverses Attentes bouchonnées (Vanne d'arrét + clapet anti- U 239
pollution EA+ Attente EU Conformément au CCTP)
Sous Total 4.14 HT
MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 403
4.17 PSE CORPS D'ETAT N° 403
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
4.17.1.1 - PSE N°31 : Remplacement des Réseaux en Inox par des
Réseaux HTA (DN > 50) ENS 1
SOUS TOTAL PSE 31
4.17.1.2 - PSE N°32 : Remplacement des Evacuations en Fonte
par du PVC.ME) ENS 1
SOUS TOTAL PSE 32
4.17.1.3 - PSE N°33 - Suppression d'une Production ECS sur les
Quatres Existantes ) ENS 1

SOUS TOTAL PSE 33
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CORPS D'ETAT N° 404
Paillasses

RC.A.BDE.O3
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
RC.AMMG.01
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
RC.AMMG.02
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
RC.AMMG.04
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x215 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
RC.A.PDU.09
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.B.CRC.13
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.B.CRC.14
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
RC.B.CRC.15
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.B.CRC.18
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
RC.B.CRC.19
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.B.CRC.26
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.B.CRC.28
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.B.CRC.40
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x205 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
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RC.C.EDT.12
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
RC.C.EDT.18
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
RC.C.EDT.21
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x190 Ens 1
RC.C.EDT.22
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x140 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.EDT.31
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.C.EDT.33
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x205 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.C.PAA.11
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.PAA.28
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x205 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
RC.C.PAA.38
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
RC.C.PAA.45
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
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RC.C.PAA.48
PHR-TH
platre sur un des bacs + meubles bas : Paillasse humide 1 cuve Ens 1
60x200
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
RC.C.PAA.49
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH
platre sur un des bacs + meubles bas : Paillasse humide 1 cuve Ens 1
60x200
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
RC.C.PAA50
PHI-D - Paillasse humide 1 bac pour bac a décanter platre :
Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.C.PAA.56
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
RC.C.PAA.63
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
RC.C.PAA.64
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
RC.C.PAA.69
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
RC.C.PAA.80
PSR-M : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 1 module de 60

Ens 1
prof.60
RC.C.PAASL
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1

écrans)
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RC.C.PAA.129
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x350 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.C.PAA.136
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 55x37x60ht Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
RC.C.PAA.137
PHR-TH bacs centrés : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
RC.C.PAA.144
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.C.PAA.145
PSS-HT90 : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS-HT90 : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
RC.C.PAA.154
PSR-M : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60

Ens 1
prof.60
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x120 Ens 1
RC.C.PAB.0O1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
RC.C.PAB.02
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x230 Ens 1
RC.C.PAB.0O3
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x230 Ens 1
RC.C.PAB.06
PHR-TPF : Paillasse humide 2 cuves 60x235 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.PAB.19
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x230 Ens 1
RC.C.PAB.28

Ens 1

PHR-TH + bacs sous paillasse : Paillasse humide 1 cuve 60x150
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RC.C.PAB.33
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.C.PAB.38
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.PAB.44
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.C.PAB.46
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.C.PAB.51
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.PAB.61
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
RC.C.PAB.72
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
RC.C.PAB.73
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
RC.C.PAB.75
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
RC.C.PAB.76
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
RC.C.PAB.79
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.PAB.91
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x340 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 55x37x60ht Ens 1
RC.C.PAB.96
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x195 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 65x37x60ht Ens 1
RC.C.UTH.01
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
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RC.C.UTH.05
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
RC.C.UTH.16
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.C.UTH.24
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
RC.C.UTH.31
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
RC.C.UTH.32
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
RC.C.UTH.42
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
RC.L.LOG.02
PHR : Paillasse humide 2 cuves 60x165 Ens 1
RC.L.LOG.08
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
S1.AACC.01
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
S1.C.PAC.04
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.07
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.08
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S1.C.PAC.09
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
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S1.C.PAC.10
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1
S1.C.PAC.11
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
S1.C.PAC.31
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60

Ens 1
prof.60
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
S1.C.PAC.32
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
S1.C.PAC.33
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60

Ens 1
prof.60
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
S1.C.PAC.34
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.35
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 60
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 60
S1.C.PAC.36
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.37
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S1.C.PAC.46
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

404 - Paillasses

CHU REIMS 245/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

S1.C.PAC.63
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
S1.C.PAC.80
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 50

Ens 1
prof.60
S1.C.PAC.92
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
S1.C.PAC.102
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.107
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.108
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS-ORL : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S1.C.PAC.109
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S1.C.PAC.112
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
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S1.C.PAC.121
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 - Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S1.C.PAC.122
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S1.C.PAC.123
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S1.C.PAC.124
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.125
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.126
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.127
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.128
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
S1.C.PAC.138
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S1.C.PAC.139
PSR : Paillasse séche profondeur 70 Ens 1
S1.C.PAC.140
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.151
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.152
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1

S1.C.PAC.172
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PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.173
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S1.C.PAC.183
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.189
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
S1.C.PAC.198
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
S1.C.PAC.199
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
S1.C.PAC.200
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
S1.C.UCH.01
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x330 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 55x37x60ht Ens 1
S1.C.UCH.17
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x270 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.C.UCH.32
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x365 Ens 1
PSS-HT90 : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS-HT90 : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
S1.C.UCH.47
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
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S1.C.UCH.48
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S1.C.UCH.55
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
S1.D.IMA.02
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.D.IMA.03
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.L.BRC.02
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x485 Ens 1
S1.L.LOG.01
PHR : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
S1.L.LOG.05
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
S1.L.MML.01
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x275 Ens 1
S1.L.MML.02
Table macroscopie : Paillasse humide 1 cuve 90x300
S1.L.MML.12
PSR-S : Paillasse seéche profondeur 60 Ens 1
S1.L.MML.14
PHI-S-IML : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
S1.L.MML.15
PHI-S-IML : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
S1.L.MML.31
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
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S1.L.MML.39
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.L.MML.45
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x165 Ens 1
S1.T.IMA.07
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S1.T.IMA.11
PSS Paillasse seche profondeur 90 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 90 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 90 Ens 1
S1.T.IMA.13
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
S1.T.IMA.14
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
S1.T.IMA.16
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x125 Ens 1
S1.T.IMA.17
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x125 Ens 1
S1.T.IMA.24
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x265 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 50

Ens 1
prof.60
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
S1.T.IMA.25
PSS Paillasse séche profondeur 90 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 90 Ens 1
S1.T.IMA.26
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x325 Ens 1
S1.T.IMA.30
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
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S1.T.IMA.32

PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
S1.T.IMA.33

PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
S2.L.DSN.02

PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.LOG.04

PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
S2.L.PUL03

PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL05

PSR-TH : Paillasse seche profondeur 70 Ens 1
S2.L.PUL08

PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL10

PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL12

PSS Paillasse seche profondeur 70 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 70 Ens 1
S2.L.PUL.25

PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x275 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1
S2.L.PUIL36

PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x350 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL39

PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL4L

PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
S2.L.PUL49

PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 ht90 Ens 1
S2.L.PUL50

PSR-TH : Paillasse séche profondeur 70 Ens 1
S2.L.PUL54

PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
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PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
S2.L.PUL58
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
S2.L.PUIL63
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL65
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
S2.L.PUIL.66
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUIL68
PSR-TH avec 2 espaces vides pour poste de travail : Paillasse

A Ens 1

seche profondeur 60
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUIL69
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUIL83
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL84
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUIL85
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUIL88
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.PUL90
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
S2.L.PUL91
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60
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S2.L.PUI101
PHR : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
S2.L.PUI.105
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
S2.L.STG.05
PSS-S : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TPF . Paillasse humide 2 cuves 60x190 Ens 1
E1.B.SEC.18
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.B.SEC.64
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.C.PRF.03
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E1.C.PRF.04
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.C.PRF.05
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.C.PRF.10
PHR-TH bac 50cmx50cm : Paillasse humide 1 cuve 70x270 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60

Ens 1
prof.60
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 45x37x60ht Ens 1
E1.C.UCA1l
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1.C.UCA.20
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.C.UCA24
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.C.UCA.28
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x460 Ens 1
E1.H.CIN.16
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1

E1.H.CIN.16b
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PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E1.H.CIN.17
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.18
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.19
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.20
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x190 Ens 1
E1.H.CIN.21
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
E1.H.CIN.22
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.23
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x210 Ens 1
E1.H.CIN.24
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.25
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.26
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.32
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.CIN.36
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
E1.H.CIN.40
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1H.CIN.41
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
E1.H.CIN.43
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x320 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.CIN.44
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
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PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
60
E1.H.CIN.46
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.H.CIN.50
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.CIN.51
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x270 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.CIN.52
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x135 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.H.CIN.56b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.CIN.58
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
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E1.H.CIN.61
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E1.H.CIN.62
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1.H.C20.01
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E1.H.C20.03b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.C20.06
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.C20.16
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.C20.17
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1.H.C20.18
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1.H.C20.30
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
E1.H.C20.38
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E1.H.C3N.01b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.C3N.23
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E1.H.C3N.25
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
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E1.H.C3N.29
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x170 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1
E1.H.C3N.35
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E1.H.C3N.36
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 E 1
écrans) ns
E1.H.C3N.45
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.C3N.46
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x265 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.H.USC.01
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E1.H.USC.05
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.H.USC.12
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E1.H.USC.12a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.USC.13
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E1.H.USC.13a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.USC.14
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60
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PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
60
E1.H.USC.14a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.USC.16
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.H.USC.17
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
60
E1.H.USC.17a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
50
E1.H.USC.18
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 - Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
60
E1.H.USC.18a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.USC.19
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
60
E1.H.USC.19a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.USC.20
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
60
E1.H.USC.20a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
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PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.USC.21
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E1.H.USC.21a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.USC.22
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E1.H.USC.22a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

- Ens 1

50
E1.H.USC.23
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60
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E1.H.USC.23a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
50
E1.H.USC.24
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
60
E1.H.USC.24a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
50
E1.H.USC.25
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
60
E1.H.USC.25a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.USC.26
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
60
E1.H.USC.26a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.USC.27
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
60
E1.H.USC.27a
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
Ens 1
50
E1.H.USC.28
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60
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PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E1.H.USC.28a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E1.H.USC.32
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x210 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
E1.H.USC.34
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1.H.USC.36
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E1.H.USC.37
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
E1.H.USC.40
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E1.L.LOG.04
PHR : Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
E1L.LOG.11
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
E1.T.BOP.02
PSS Paillasse séche profondeur 90 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 90 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 90 Ens 1
E1.7T.BOP.08
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E1.T.BOP.12
PHR-HR : Paillasse humide 2 cuves 60x185 Ens 1
PHR-HR : Paillasse humide 2 cuves 60x185 Ens 1
E1.7T.BOP.13
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
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PSR-TH : Paillasse seche profondeur 90 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (1 Ens 1
écran) n
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E1.T.BOP.16
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
E1.T.BOP.18
PHR-grande cuve dimension a préciser : Paillasse humide 1 cuve

Ens 1
60x100
E1.T.BOP.23
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E1.T.BOP.36
PSS Paillasse séche profondeur 70 Ens 1
E1.7.BOP.38
PSS Paillasse seche profondeur 90 Ens 1
E1.T.BOP.45
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
El: 212
E2.B.SEA.05
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.B.SEA.64
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.B.SEA.74
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.02
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.03
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1
E2.C.DIA.07
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
E2.C.DIA.12
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1

E2.C.DIA.16
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PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x180 Ens 1
E2.C.DIA.19

PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
E2.C.DIA.24

PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
E2.C.DIA.27

PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.28

PSR-TH : Paillasse séche profondeur 90 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.35

PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA51

PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x170 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.61

PSR-TPF : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR-S : Paillasse seéche profondeur 60 Ens 1
PSR-TPF : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1

: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
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E2.C.DIA.62
PHR-TPF . Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
PSR-TPF : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
: Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. 50
E2.C.DIA.67
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 4 modules de 55x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.75
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E2.C.DIA.80
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
E2.C.DIA.81
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
E2.C.DIA.83
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E2.H.AIN.03
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x120 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.AIN.10b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E2.H.AIN.13b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E2.H.AIN.18
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.H.AIN.19
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
E2.H.AIN.20
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
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E2.H.AIN.25
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.AIN.37
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.H.AIN.42
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.H.AIN.44
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.H.AIN.45
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E2.H.A1N.46
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.H.A1N.47
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.H.A1N.48
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.H.A1N.49
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.H.AIN.50
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.H.AIN.51
PHR-TPF : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E2.H.AIN.51a
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 50 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E2.H.A1N.68
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1

E2.HA2E.17
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PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.H.A2E.23b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E2.H.A2E.27
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
E2.H.A2E.28
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E2.H.A2E.39
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E2.H.A2E.42b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E2.H.A2E.44
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x135 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.A2E.46
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E2.H.A2E.49
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.H.A2E.52
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.A3G.22b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E2.H.A3G.27
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
E2.H.A3G.42
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x235 Ens 1
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PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.A3G.44
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E2.H.A3G.45
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x180 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.A3G.53
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x430 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
E2.H.A3G.54b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E2.H.A3G.57
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
E2.H.ATC.01
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.ATC.02b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E2.H.ATC.05
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x255 Ens 1
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
E2.H.ATC.06
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x190 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E2.H.ATC.13
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E2.L.LOG.03
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
E2.L.LOG.11
PHR : Paillasse humide 2 cuves 60x200 Ens 1
E2: 139

Phase DCE 28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

404 - Paillasses

CHU REIMS 267/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

E3.B.SEB.33
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x330 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.03b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B1H.05
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B1H.06
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B1H.09
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x370 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 6 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.12
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.17
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.19
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x200 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 50x37x60ht Ens 1
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E3.H.B1H.25
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x165 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.26
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x350 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
E3.H.B1H.29
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 3 modules de 60

Ens 1
prof.60
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 70x350 Ens 1
PAI_MBP : Meuble sous paillasse avec porte - 2 modules de 60

Ens 1
prof.60
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.30
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x100 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.B1H.36
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
E3.H.B1H.37b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B1H.38b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B1H.39b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B1H.40b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B1H.41b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

404 - Paillasses

CHU REIMS 269/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
E3.H.B1H.42b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1

60
E3.H.B1H.43b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B1H.44b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B1H.46b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.02b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.03b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.04b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.05b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.06b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60
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E3.H.B2M.07b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.08
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
E3.H.B2M.09
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.B2M.10
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B2M.16b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.17b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.18b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.19b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.20
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B2M.21b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.22b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

60

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

404 - Paillasses

CHU REIMS 271/423
L Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
E3.H.B2M.23b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1
60
E3.H.B2M.24b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
- Ens 1

60
E3.H.B2M.25b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.26b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.27b
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.
60 Ens 1
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B2M.28b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.29b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B2M.30b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.31b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.33b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof. Ens 1

50
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E3.H.B2M.34
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
E3.H.B2M.35b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.36b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B2M.37
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.B2M.39
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B3M.18
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.B3M.20b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B3M.25
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B3M.26
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
E3.H.B3M.29b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
60
E3.H.B3M.35
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
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E3.H.B3M.37
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B3M.38
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.B4M.04b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B4M.06
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans) n
E3.H.B4M.07
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B4M.11
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.B4M.13b
PSR-TH : Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B4M.21
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B4M.36
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.B4M.37
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x300 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.B5M.17b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B5M.19
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x150 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.B5M.22
PHR-M : Paillasse humide 2 cuves 60x275 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 5 modules de 55x37x60ht Ens 1
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E3.H.B5M.31
PSS Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
PSS : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
E3.H.B5M.32
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 £ 1
écrans) ns
E3.H.B5M.35b
PSR-TH : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MBT : Meuble sous paillasse avec tiroir - 1 module de 60 prof.

Ens 1
50
E3.H.B5M.39
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x170 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 3 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.B5M.41
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.USP.03
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x240 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.USP.06
PSS Paillasse seche profondeur 60 Ens 1
E3.H.USP.07
PSR : Paillasse séche profondeur 60 Ens 1
PAI_MAT : Support et alimentation terminal multimédia sur mat (2 Ens 1
écrans)
E3.H.USP.08
PHR-TH bac centré : Paillasse humide 1 cuve 60x250 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 5 modules de 50x37x60ht Ens 1
E3.H.USP.15
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x260 Ens 1
PAI_MHA: Meuble haut 3 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.H.USP.18
PHR-TH : Paillasse humide 1 cuve 60x110 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 2 modules de 55x37x60ht Ens 1
E3.H.USP.22
PHR-M : Paillasse humide 1 cuve 60x270 Ens 1
PAI_MHA : Meuble haut 4 modules de 60x37x60ht Ens 1
E3.L.LOG.02
PHR-TH : Paillasse humide 2 cuves 60x250 Ens 1
E3.L.LOG.12
PHR : Paillasse humide 1 cuve 60x220 Ens 1
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MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 404
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MOE
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P.U HT. Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 405
Sprinklers

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Synthése des études d'exécution
Echantillons
Prototypes
Locaux Témoins
Locaux premiers de série
Autocontbles
Essais et mises en services
Etiquetage et schéma d'affichage
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance.
7.3 Dossier maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI)
7.4 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Sous-Total Travaux Préparatoires & Autres Prestations

1 Alimentation en eau
1.1 Raccordements hydraulique sur attente délivrée par le lot
VRD compris vannes, clapet, purges et toutes sujetions
1.2 Manometre sec 0-16 bar a cadran compris robinet porte
manometre
1.3 Enregistreur de pression a bande

Sous-Total 1

2 Réserve d'eau
2.1 Réalisation de la bache en béton et équipements Gros-Euvre
selon CCTP
2.2 Rohinet a flotteur
2.3 Vanne d'isolement
2.4 Hydrostat pour mesure niveau
2.5 Contacts de niveau compris raccordement électrique poire de
niveau
2.6 Inserts dans les parois en béton
DN 100
DN 125
DN 150
DN 100 Pour le trop plein
DN 80 pour le retour essai
DN65 pour alimentation eau de ville
DN 50 pour la vidange
2.6 Trop-plein DN 100 en acier galva vers Eu
2.7 Canalisation d'évent avec coude DN 100 et grillage anti-
moustique
2.8 Clapet crépine d'aspiration avec dispositif anti-vortex
DN 100
DN 125
DN 150
2.9 Montage

Sous-Total 2

3 Equipement du local technique
3.1 collecteur aspiration dn 150
3.2 vanne dn 150

3.3 source B Surpresseur électrique
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3.4 Résiliant sous socle type masisol

3.5 Vannes 100

3.6 Clapets 100

3.7 Manometre bain d'huile avec porte manometre

3.8 Cone de refoulement

3.9 Pompe Jockey avec équipement en vannes a contact de
position, manchettes élastiques, manometres, clapet AR selon
schéma et CCTP

3.10 Alimentation pompe jockey depuis eau de ville et réserve
3.11 Réservoir de maintien de pression type hydrofort avec
manomeétre et vanne d'isolement

3.12 Bouteille de démarrage pressostatique complete

3.13 Tuyauterie vers EU de bouteille de démarrage

3.14 Dispositif d'essai avec débitmetre électromagnétique
3.15 Dispositif d'essai portatif

3.16 Vanne de cane d'essai

3.17 Réseaux en tube acier noir, PN 16, compris raccords,
supports et toutes sujétions de pose.

Tube acier noir DN 100

Tube acier noir DN 80

3.18 Vannes

3.19 Montage

3.20 Poste de contréle antigel DN 100 y compris, manomeétres,
chambre de retardement , pressostat et vidange,Gong
hydraulique,Kit de drainage

3.20.1 Bac de glycole Volume : 1500 L

3.20.2 Pompe jockey glycole

3.20.3 Vidange vers Bac

3.20.4 Vanne amont DN 100 alarmée

3.20.5 Manometre enregistreur

3.20.6 Vanne de Bypass

3.20.7 Tuyauterie de bypass

3.20.8 Point test DN 32

3.20 Poste de contrble sous eau DN 100 y compris, manometres,
chambre de retardement , pressostat et vidange,Gong
hydraulique,Kit de drainage

3.20.3 Vidange vers Bac

3.20.4 Vanne amont DN 100 alarmée

3.20.5 Manométre enregistreur

3.20.6 Vanne de Bypass

3.20.7 Tuyauterie de bypass

3.20.8 Point test DN 32
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

405 - Sprinklers
2781423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

3.21 Bac pour essai des cloches et vidange des postes y compris
raccordement sur EU a proximité dans le local source.

3.22 Indicateur de passage d'eau

3.23 Vanne d'essai pour indicateur de passage d'eau

3.24 Raccordement d'alarme indicateur de passage d'eau vers
centrale

3.25 Répérage des colonnes d'alimentation au départ

Sous-Total 3

4 Réseaux
4.1 Tubes acier noir y compris chute raccords , supports et toutes
sujétions
DN 100
DN 80
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32

Sous-Total 4

5 Tétes sprinkler

5.1 téte standard / 93°C / Kv80 pour LT sprinkler

5.2 téte standard / 68°C / Kv80 pour aire de livraison
5.3 téte standard / 68°C / Kv80 pour aire ambulance
5.4 téte déco / 68°C / Kv80 pour étages

Sous-Total 5

6 Electricité

6.1 Armoire €lectrique de répartition Normale et secourue depuis
alimentations amenées dans le local source par le lot électricité
6.2 Centrale d'alarmes dans le PC sécurité, inclus liaison par
cable entre local technique sprinkler et centrale d'alarmes

6.3 Inclus:

Mise a disposition au lot GTB de contacts secs d'alarme et d'état
Raccordement électrique dans le local y compris mise a la terre
Raccordement, contacteur, pressostat

Sous-Total 6

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 405

Phase DCE
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406 - Fluides Médicaux

CHU REIMS 279/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 406
Fluides Médicaux
1 - Travaux Préparatoires & Autres Prestations

Protection coupe-feu 1h m?2 91
Goulottes de propreté ml 40
Coffrets u 110
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage, Repérage et Schéma d'affichage, Plans et consignes Ens 1
Sous verre.,
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés

) L . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Réception Pharmacien ens 1

Sous-Total 1
2 -Oxygeéne et air médical

raccordement sur vannes concessionnaire en attente Ens 2
liaisons extérieures entérrées
tube cuivre @40/42 ml 100
Coupure batiment
Coffret pompier avec couvercle plombé Ens 1
Vannes de sectionnement d'entrée de bétiment
@ 40/42 u 2
Conduites de distribution primaire cuivre
@ 10/12 ml 1043
@ 12/14 ml 90
@ 14/16 ml 15
@ 16/18 ml 63
@ 20/22 ml 260
@ 26/28 ml
@ 30/32 ml
@ 40/42 ml 416
Fourreaux sur primaire
@ 20/22 ml
@ 26/28 ml
@ 30/32 ml 21
@ 40/42 ml
@ 50/52 ml 109
Vanne de sectionnement d'exploitation au primaire
@ 20/22 u
@ 26/28 u
@ 30/32 u
@ 40/42 u 16

Phase DCE
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406 - Fluides Médicaux

CHU REIMS 280/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Vannes de sectionnement de zone protégée au primaire
@10/12 u 3
@ 12/14 u 15
@ 14/16 u 6
7 16/18 u 6
@ 20/22 u 13
@ 26/28 u 6
Unités double détendeur
oxygene u 45
air médical u 49
air moteur u 9
air SEGA u 9
Conduites de distribution secondaire
@ 8/10 ml 10770
@ 10/12 ml 5621
@12/14 ml 329
@ 14/16 ml 189
@ 16/18 ml 102
@ 20/22 ml 79
Fourreaux sur secondaire
@ 14/16 ml
@ 20/22 ml 2645
@ 30/32 ml 1404
Prises
Prise 02 u 891
Prise AM4 u 871
Prise AM6 u 1
Prise AM8 u 18
Attentes O2 sur détrompeur u 37
Attentes AM4 sur détrompeur u 37
Attentes AM4 sur détrompeur u 37
Attentes AM8 sur détrompeur u 16
Attentes AIR SEGA sur détrompeur (pour isolateurs) u 16
Attentes AM8 sur vanne u 8
Vannes de sectionnement de bras plafonniers
@ 8/10 u 260
@10/12 So
Sous-Total 2
Phase DCE 28 mars 2025 - Indice 1
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406 - Fluides Médicaux

CHU REIMS 281/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3-Vide
Production Vide
Ensemble production de vide
- 5 pompes a vide 550 Nm3/h unitaire ens 1
- 2 ballons tampon 2000 litres chacun ens 1
- vanne de sectionnement principale ens 1
- vacuometre principal ens 1
- filtres bactériologiques ens 1
- capteur de vide avec contact d'alarme ens 1
- automate de pilotage ens 1
conduite de rejet en acier galvanisé ml 95
Distribution Vide
Tube PVC pression
@ 153,6/160 ml 293
@ 134,4/140 ml
@93,8/110 ml 77
@ 76,8/90 ml
@ 64,075 ml 29
@ 53,6/63 ml 193
Tube cuivre dégraissé
@10/12 ml 3455
@ 12/14 ml 1586
@ 14/16 ml 130
7 16/18 ml 83
@ 20/22 ml 631
@ 26/28 ml 1065
@ 30/32 ml 251
@ 40142 ml 406
Vanne PVC
@ 153,6/160 u 15
@ 134,4/140 u
@93,8/110 u
@ 76,8/90 u 18
@ 64,075 u 5
@ 53,6/63 u
Vanne dégraissée
@ 50/52 u 6
@ 40/42 So
@ 30/32 So
@ 26/28 So
Vannes de sectionnement de zone protégée au primaire
@12/14 u 4
@ 14/16 u 11
@ 16/18 u 2
@ 20/22 u 9
@ 26/28 u 15
@ 30/32 u 2
@ 40/42 u 6
Vanne de sectionnement de service
@ 46
@
Prises
Prise vide u 1349
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406 - Fluides Médicaux

CHU REIMS 282/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Attentes VIDE sur détrompeur u 60

Vannes de sectionnement de bras plafonniers

@10/12

@ 12/14 60
Sous-Total 3

4 - Evacuation des gaz anesthésiants

Raccordement sur réseau primaire air médical ens 1

Unités double détendeur Air médical avec 2 prises u 3

Conduites cuivre de distribution secondaire

@ 8/10 ml 64

@ 10/12 ml 19

Détrompeurs u 16

Prises

type "BT" u 18

Canalisations de rejet d'air

PVC @ 50 ml 262

PVC @ 63 ml 95

Protection mécanique ens 1

QOrifice de rejet d'air ens 1
Sous-Total 4

5-C02

panoplie de raccordement HP/BP

Inverseur semi-automatique ens 2

détendeur HP/BP ens 3

filtre ens 3

vanne ens 10

soupape ens 3

clapet anti-retour u 9

flexibles armés ens 6

manométre ens 7

ratelier double B50 u 3

Conduites cuivre de distribution secondaire

@ 8/10 ml 60

@10/12 ml 413

Prises

- Type " Bras " et type " Colonne " 40

- Attentes type "détrompeurs” 40
Sous-Total 5
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406 - Fluides Médicaux

CHU REIMS 283/423
Désignation y | Quanttes Quantites P.U.HT. Total H.T.
MOE Entreprise
6 - Systéme de surveillance et d'alarme
Alarmes de contréle de fonctionnement So
Equipement So
Signalisation
Coffret d'alarmes centrale So
Report d'alarmes
Coffret général déporté So
Céblage So
Alarmes d'urgence médicale
Equipement
Pression haute au secondaire : capteur analogique TOUT GAZ
piqué sur canalisation
- OXygéne ens 42
- air médical ens 6
- air moteur ens 8
- air SEGA ens 42
Pression basse au secondaire : capteur analogique TOUT GAZ
piqué sur canalisation
- 0Xygene ens 42
- air médical ens 6
- air moteur ens 8
- air SEGA ens 42
Pression haute sur le vide en aval vanne de service ens 45
Signalisation
Coffret local de signalisation pour surveillance de réseaux ens 46
Report d'alarme Cp
Report d'alarme
Extension du coffret d'alarme local et report sur le
coffret général déporté ens 46
Cablage ens 1
Alarmes de contréle de fonctionnement d'urgence
Equipement So
Signalisation
Coffret d'alarmes centrale So
Report d'alarmes
Coffret général déporté So
Céblage So
Moyen de vérification des alarmes So
Report sur GTC So
Sous-Total 6
7 - Sources de secours d'urgence (armoires Kouchner)
Unités médicales de secours P.M.| Hors marché

Phase DCE
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406 - Fluides Médicaux

CHU REIMS 284/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
8 - Distribution azote liquide

Cuve de Stockage azote liquide sur plateforme extérieure P.M.| Hors marché

Panoplie de raccordement sur plateforme suivant cctp ens 1

Distribution azote liquide sous vide suivant cctp ml 1

Panoplie de remplissage réservoirs mobiles ens 1

Panoplie de puisage manuel azote liquide ens 1

panoplie de dégazage ens 1

canalisation de dégazage ml 1

Coffret électrique étanche compris accessoires pour installation

sur plateforme ens L

Centrale de surveillance anoxie et accessoires ens 1

Electricité et accessoires (cables, supports, protections, etc.) ens 1

Sous-Total 8

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 406

Phase DCE
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407 - Traitement d'Eau et Solutions Acides

CHU REIMS 285/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 407
Traitement d'Eau et Solutions Acides
0 Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total 0
1 407A-Traitement d'eau
1.1 Pré-traitement
1.1.1 Robinetterie
1.1.1.1 thermométre ens 2
1.1.1.2 manometre ens 18
1.1.1.3 vanne de prélévement inox ens 2
1.1.1.4 vanne d'isolements ens 2
1.1.1.5 compteur volumétrique numérique u 2
1.1.2 Filtration primaire : Carters inox 3 postes en série ens 8
1.1.3 Groupe de surpression sur chassis inox avec 2
surpresseurs a variateur de vitesse ens 2
1.1.4 adoucisseurs 100 litres ens 3
1.1.5 Analyseur de dureté - Testomat 2000 TH u 2
1.1.6 Filtration charbon actif : Colonne CAG de 16 x 65" ens 8
1.1.7 Analyseur de Chlore Total — Testomat CLT Version
Selfclean u 2
1.1.8 Ensemble matériel divers pour le prétraitement ens 1
1.1.9 Circulation Eau adoucie entre le SS2 et le R+2 ens 1
1.2 Traitement double osmose "tout chaleur"
1.2.1 Module double osmose u 4
1.2.2 Module chaleur u 2
1.2.3 Ecran de gestion deporte & alarmes pretraitement ens 2
fonctionnement u 4
1.2.5 armoire electrique et coffret de brassage d'information ens 2
1.3 Filtration sterilisante et distribution de I'eau osmosee
1.3.1 Ensemble inox multiboucle avec filtration stérilisante ens 2
1.3.2 Boucles de distribution de 'eau osmosée ml 800
1.3.5 Raccords inox auto-obturants femelles de type Walter U 70
1.3.6 Jeu de filtre pour mise en service ens 1
1.4 Prestations complémentaires
1.4.1 Etude EXE et DOE ens 1
1.4.2 Mise en service, réglages et essais ens 1
1.4.3 Réception avec le pharmacien ens 1
1.4.4 Formation du personnel d'exploitation et d'entretien ens 1

Sous-Total 1

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

407 - Traitement d'Eau et Solutions Acides

CHU REIMS 286/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2 407B-Distribution centralisée pour solutés acides
2.1 Locaux stockages
2.1.2 cuve "Octabin" ens 4
2.1.3 pompe pour cuve "Octabin” ens 4
2.1.4 boitier de contrdle ens 1
2.1.5 liaison hydraulique SS2/N2 ml 160
2.1.6 liaison électrique multipaires ml 160
2.2 Distribution solutés
2.2.1 cuve tampon "Gravitas" ens 2
2.2.2 distribution acides tube PE ml 700
2.2.3tube IRO ens 1
2.2.4 coffret repport alarme ens 1
2.2.5 Electricité / GTB / alarmes ens 1
2.3 Prestations complémentaires
2.3.1 Etude EXE et DOE ens 1
2.3.2 Mise en service, réglages et essais ens 1
2.3.3 Réception avec le pharmacien ens 1
2.3.4 Formation du personnel d'exploitation et d'entretien ens 1
Sous-Total 2
3407C-Bras articulés
3.1 bras articulés aluminium suivant cctp ens 74
3.2 tube PE et connecteurs pour solutés acides ens 1
3.3 é, raccords PE et collier serflex ens 1
3.4 Kit évacuation ens 30
3.5 Etude EXE et DOE ens 1
3.6 Mobilier d'encoffrement ens 1
Sous-Total 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 407
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408 - Courants Forts

CHU REIMS 287/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 408
Courants Forts
5.1 Travaux Préparatoires & Autres Prestations

de la boucle HTA existante autour du futur batiment de la phase

5 Ens 10

5.1.1 Analyser les documents existants (Plans, schémas et

synoptiques). Ens 1

5.1.1 Organisation et participation aux réunions spécifiques sur
P , ) oA Ens 20

I'¢électricité avec I'exploitant de I'hdpital.

5.1.1 Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1

5.1.2 Coffrets provisoire de chantier u 120

5.1.2 Eclairage provisoire de chantier Ens 1

5.1.2 Eclairage de sécurité provisoire de chantier Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1

d'exploitation de maintenance.

Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Sous-Total 5.1
5.3 Réseau de terre et liaisons équipotentielles

5.3.1 Prise de terre Ens 1
5.3.2 Liaison équipotentielle principale ml 4500
5.3.3 Liaison équipotentielle dans les salles d'eau Ens 1
5.3.4 Liaison équipotentielle supplémentaires Ens 1
5.3.5 Liaison équipotentielle des locaux des groupes 1 et 2 Ens 1
5.3.6 Mise a la terre des sols antistatiques Ens 1

Sous-Total 5.3
5.4 Alimentation électrique du batiment

5.4.5 Poste prioritaire 1.2
Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u 1
Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement

. u 1

(Protection Transformateur)

Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche a

remplissage total, immergé dans I'huile u 1
Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u 1
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 1
Coffret de report de défauts DPGT2, 1
1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, 1
Un ensemble de verrouillages HTA — BT - TR par clés pour la Ens 1

consignation

Phase DCE
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408 - Courants Forts

CHU REIMS 288/423
T Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
Ens 1
HTA
Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
Essais et mise en service Ens 1
Sous-Total 5.4.5
5.4.5 Poste prioritaire 2.2
Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u L
Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
. u 1
(Protection Transformateur)
Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans 'huile u L
Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA | u 1
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u L
Coffret de report de défauts DPGT2, 1
1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, 1
Un ensemble de verrouillages HTA — BT — TR par clés pour la
consignation Ens L
Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
Ens 1
HTA
Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
Essais et mise en service Ens 1
Sous-Total 5.4.5
5.4.6 Poste Non prioritaire 1.1
Deux unités fonctionnelles Interrupteurs motorisées (arrivée /
départ de la boucle HTA) u L
Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
- . u 1
motorisée (Protection Transformateur)
Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans 'huile u L
Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA | u 1
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u L
Coffret de report de défauts DPGT2, 1
Coffret de gestion de délestage, 1
1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, 1
Un ensemble de verrouillages HTA — BT — TR par clés pour la
consignation Ens 1
Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
Ens 1
HTA
Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
Essais et mise en service Ens 1
Sous-Total 5.4.6
5.4.6 Poste Non prioritaire 2.1
Deux unités fonctionnelles Interrupteurs (arriveée / départ de la u 1

boucle HTA)
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408 - Courants Forts

CHU REIMS 289/423
T Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
motorisée SM AirSeT, type DMVL-A (Protection U 1
Transformateur)
Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans 'huile u L
Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA | u 1
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u L
Coffret de report de défauts DPGT2, 1
Coffret de gestion de délestage, 1
1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, 1
Un ensemble de verrouillages HTA — BT — TR par clés pour la
consignation Ens 1
Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
Ens 1
HTA
Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
Essais et mise en service Ens 1
Sous-Total 5.4.6
5.4.7 2 Postes groupes froids
Deux unités fonctionnelles Interrupteurs motorisées (arrivée /
départ de la boucle HTA) u 2
Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement
- . u 2
motorisée (Protection Transformateur)
Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans 'huile u 2
Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA | u 2
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 2
Coffret de report de défauts DPGT2, 2
1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, 1
Un ensemble de verrouillages HTA — BT — TR par clés pour la
consignation Ens L
Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
Ens 1
HTA
Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens 1
Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens 1
Essais et mise en service Ens 2
Sous-Total 5.4.7
5.4.8 Alimentation des nouveaux postes en réseau HTA ml 450
5.4.9 Réseau fibre Optique ml 450
5.4.10 Note de calcul de sélectivité HTA Ens 1
5.4.11 Mise a jour de la baie Sabine Ens 1
5.4.12 Dépose et évacuation des liaisons HTA existantes Ens 1
5.4.13 CDC moyenne tension ml 80
5.4.14 Liaison cellule / transformateur ml 110
5.4.15 Verrouillage Ens 1
5.4.16 Ventilation spécifique des postes de transformation Ens 1

Sous-Total 5.4.810 5.4.16

Sous-Total 5.4
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CHU REIMS 290/423
(o . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
5.5 Tableaux généraux basse tension
5.5.4.1T.G.B.T. Prioritaire 1.2 Ens 1
5.5.4.2 T.G.B.T. Non Prioritaire 1.1 Ens 1
5.5.4.3 T.G.B.T. Prioritaire 2.2 Ens 1
5.5.4.4 T.G.B.T. Non Prioritaire 2.1 Ens 1
5.5.5 T.G.B.T. Groupes froids Ens 1
Sous-Total 5.5
5.6 Déclenchement de sécurité — arrét général du réseau
normal
Fourniture la pose et le raccordement des CdP d'arrét d'urgence
- Ens 12
comme décris dans le CCTP
Sous-Total 5.6
5.7 Compensation d’énergie réactive
Fourniture, pose et raccordement une batterie de condensateur
Ens 5
par TGBT
Sous-Total 5.7
5.8 Tableaux généraux de sécurité
5.8.1 TGBT de sécurité 1 Ens 1
5.8.2 TGBT de sécurité 2 Ens 1
Sous-Total 5.8
5.9 Alimentations sans interruptions (ASI)
5.9.2 Foumniture, pose et raccordement des arréts généraux du
réseau ondulé d'urgence comme décrit dans le CCTP. Ens !
5.9.3 ASI MED - Source ASI Médical « HQ MED » 200 kVA Ens 2
5.9.5 TGBT HQ Médical « HQ MED 1 » Ens 1
5.9.6 TGBT HQ Médical « HQ MED 2 » Ens 1
5.9.7 ASI ADM - Source ASI Administration « HQ ADM » 200
Ens 2
kVA
5.9.9 TGBT HQ Administration « HQ ADM 1 » Ens 1
5.9.10 TGBT HQ Administration « HQ ADM 2 » Ens 1
5.9.11 ASI BOP - Source ASI blocs opératoires « HQ BOP » 120
Ens 2
KVA
5.9.13 TGBT HQ Médical « HQ BOP 1 » Ens 1
5.9.14 TGBT HQ Médical « HQ BOP 2 » Ens 1
5.9.15-1 ASI Imagerie pour salles d'interventions NRI, installées
au niveau R+2 - 120 kVA Ens 2
5.9.15-2 ASI Imagerie pour machine IRM, installée au sous-sol 1 -
120 KVA Ens L
5.9.15-3 ASI Imagerie pour une machine scanner, installée au
sous-sol 1 - 120 kVA Ens L
5.9.16 Tableaux HQ Imagerie Ens 4

Sous-Total 5.9
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CHU REIMS 291/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
5.10 Réseau « IT médical»

5.10.2 Armaires IT Médical U 10
5.10.3 Alimentation des armoires IT Médical depuis les TGBT HQ
BOP Ens 20
5.10.4 Distribution €électrique depuis les baies IT médical Ens 10

Sous-Total 5.10
5.11 Mise en place d'armoire de groupe électrogéne mobile
Fourniture, pose et raccordement de deux armoires pour groupe Ens )
électrogene mobile telles que décrites dans le CCTP

Sous-Total 5.11

5.12 Armoires secondaires

5.12.1 Armoires secondaires Prioritaire et Non prioritaire
Les ensembles sont complets, fournis, posés, montés, cablés,
raccordés y compris toutes sujétions.
AS-N/P-SS1.1 & AS-P-SS1.1 Ens 1
AS-N/P-SS1.CPI1 & AS-P-SS1CPI1 Ens 1
AS-N/P-0.1 & AS-P-0.1 Ens 1
AS-N/P-1.1 & AS-P-1.1 Ens 1
AS-N/P-2.1 & AS-P-2.1 Ens 1
AS-N/P-3.1 & AS-P-3.1 Ens 1
AS-NP-Ecl-Ext 1 Ens 1
AS-N/P-SS1.2 & AS-P-SS1.2 Ens 1
AS-N/P-0.2 & AS-P-0.2 Ens 1
AS-N/P-1CPI 1 & AS-P-1CPI 1 Ens 1
AS-N/P-2.2 & AS-P-2.2 Ens 1
AS-N/P-SS2.3 & AS-P-SS2.3 Ens 1
AS-N/P-SS1.3 & AS-P-SS1.3 Ens 1
AS-N/P-0.3 & AS-P-0.3 Ens 1
TD Cafétéria Ens 1
AS-N/P-1.3 & AS-P-1.3 Ens 1
AS-N/P-2.3 & AS-P-2.3 Ens 1
AS-N/P-3.3 & AS-P-3.3 Ens 1
AS-N/P-3.10 & AS-P-3.10 Ens 1
AS-N/P-4.1 & AS-P-4.1 Ens 1
AS-N/P-SS1.4 & AS-P-SS1.4 Ens 1
AS-N/P-0.4 & AS-P-0.4 Ens 1
AS-N/P-0.12 & AS-P-0.12 Ens 1
AS-N/P-1 CPI 2 & AS-P-1-CPI 2 Ens 1
AS-N/P-3.4 & AS-P-3.4 Ens 1
AS-N/P Robot & AS-P-Robot Ens 1
AS-NP-Ecl-Ext 2 Ens 1
AS-N/P-SS1.5 & AS-P-SS1.5 Ens 1
AS-N/P-SS1.11 & AS-P-SS1.11 Ens 1
AS-N/P-0.5 & AS-P-0.5 Ens 1
AS-N/P-15 & AS-P-1.5 Ens 1
AS-N/P-2.5 & AS-P-2.5 Ens 1
AS-N/P-3.5 & AS-P-3.5 Ens 1
AS-N/P-SS2.6 & AS-P-SS2.6 Ens 1
AS-N/P-SS1.6 & AS-P-SS1.6 Ens 1
AS-N/P-0.6 & AS-P-0.6 Ens 1
AS-N/P-1-CPI3 & AS-P-1-CPI3 Ens 1
AS-N/P-2.6 & AS-P-2.6 Ens 1
AS-N/P-3.6 & AS-P-3.6 Ens 1
AS-N/P-4.2 & AS-P-4.2 Ens 1
Armoire Hélistation Ens 1
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AS-N/P-SS2.7 & AS-P-SS2.7 Ens 1
AS-N/P-SS1.7 & AS-P-SS1.7 Ens 1
AS-N/P-SS1.10 & AS-P-SS1.10 Ens 1
AS-N/P-0.7 & AS-P-0.7 Ens 1
AS-N/P-0.11 & AS-P-0.11 Ens 1
AS-N/P-CPI 4 & AS-P-CPI1 4 Ens 1
AS-N/P-1.10 & AS-P-1.10 Ens 1
AS-N/P-3.7 & AS-P-3.7 Ens 1
AS-N/P-3.11 & AS-P-3.11 Ens 1
AS-N/P-SS2.8 & AS-P-SS2.8 Ens 1
AS-N/P-SS1.8 & AS-P-SS1.8 Ens 1
AS-N/P-0.8 & AS-P-0.8 Ens 1
AS-N/P-0.10 & AS-P-0.10 Ens 1
AS-N/P-1.8 & AS-P-1.8 Ens 1
AS-N/P-2.8 & AS-P-2.8 Ens 1
AS-N/P-2-CPI1 & AS-P-2-CPI1 Ens 1
AS-N/P-3.8 & AS-P-3.8 Ens 1
AS-N/P-3-CPI1 & AS-P-3-CPI1 Ens 1
AS-N/P-SS2.9 & AS-P-SS2.9 Ens 1
AS-N/P-SS1.9 & AS-P-SS1.9 Ens 1
AS-N/P-0.9 & AS-P-0.9 Ens 1
AS-N/P-1.9 & AS-P-1.9 Ens 1
AS-N/P-2-CPI2 & AS-P-2-CPI2 Ens 1
AS-N/P-2-CPI3 & AS-P-2-CPI3 Ens 1
AS-N/P-3.9 & AS-P-3.9 Ens 1
Sous-Total 5.12.1
5.12.3 Armoires secondaires ondulées médicale
Les ensembles sont complets, fournis, posés, montés, cablés,
raccordés y compris toutes sujétions et inverseurs de source
AS HQ MED-SS1.1 Ens 1
AS HQ MED-SS1.CPI1 Ens 1
AS-HQ-MED-1.1 Ens 1
AS-HQ-MED-2.1 Ens 1
AS-HQ-MED-3.1 Ens 1
AS-HQ-MED-SS1.2 Ens 1
AS-HQ- MED-1.CPI1 Ens 1
AS-HQ-MED-3.3 Ens 1
AS-HQ-MED-0.4 Ens 1
AS-HQ-MED-1.CPI2 Ens 1
AS-HQ-MED-3.4 Ens 1
AS-HQ-MED-SS1.5 Ens 1
AS-HQ-MED-SS1.11 Ens 1
AS-HQ-MED-1.5 Ens 1
AS-HQ-MED-2.5 Ens 1
AS-HQ-MED-3.5 Ens 1
AS-HQ-MED-SS1.6 Ens 1
AS-HQ-MED-0.6 Ens 1
AS-HQ-MED-1.CPI3 Ens 1
AS-HQ-MED-2.6 Ens 1
AS-HQ-MED-3.6 Ens 1
AS-HQ-MED-0.7 Ens 1
AS-HQ-MED-CPI 4 Ens 1
AS-HQ-MED-SS2.8 Ens 1
AS-HQ-MED-SS1.8 Ens 1
AS-HQ-MED-0.10 Ens 1
AS-HQ-MED-1.8 Ens 1
AS-HQ-MED-2.8 Ens 1
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AS-HQ-MED 2-CPI 1 Ens 1
AS-HQ-MED-3.8 Ens 1
AS-HQ-MED-SS2.9 Ens 1
AS-HQ-MED-0.9 Ens 1
AS-HQ-MED-1.9 Ens 1
AS-HQ-MED-2-CPI2 Ens 1
AS-HQ-MED-2-CPI3 Ens 1
Sous-Total 5.12.3
Sous-Total 5.12
5.13 Coffrets électriques ondulés des locaux informatiques
Les ensembles sont complets, fournis, posés, montés, cablés,
raccordés y compris toutes sujétions et inverseurs de source
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local LTB 1 Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI DSP Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local PCS 01 Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI CFA TEL Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI LTB 2 Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Coffret HQ ADM - Local VDI Ens 1
Sous-Total 5.13
5.14 Mesures et comptage (valable pour I'ensemble du projet)
Fourniture et installation de compteurs Ens 1
Centrale de mesure et de comptage Ens 1
Modules de mesure de la tension, unique au systeme Ens 1
Modules de mesure du courant. Ens 1
Céable de communication RS485 pour Modbus / IP Ens 1
5.14.3 Mise en service Ens 1
5.14.4 Intégration des compteurs au systéme de supervision Ens 1

Sous-Total 5.14

5.15 Infrastructure principale de distribution des cébles
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5.15.1 Les ensembles sont complets y compris tous les
équipements (suspentes, traverses ...) nécessaires pour la mise
en ceuvre et la fixation des chemins de céble a la dalle ou aux
parois suivant la configuration des locaux.
Chemins de cébles 500 mm ml 5500
Chemins de cables 300 mm ml 6 000
Chemins de cébles 200 mm ml 4500
Chemins de cables 100 mm ml 2150
Chemins de c&bles 50 mm ml 1500
5.15.2 Goulotte
2 compartiments 2 couvercles (séparation entre les cables et les
appareillages courants forts et courants faibles) de dimensions (H| ml 6500
x L) =50 x 105 mm.
5.15.3 Gaine coupe-feu de degré 2 heures
Gaines coupe-feu 4 faces m? 1100
Sous-Total 5.15
5.17 Alimentations électriques spécifiques et diverses
5.17.1 Alimentation des équipements Biomédicaux suivants :
Eclairage de bloc opératoire (Scialytique code S1 - une coupole) | Ens 5
Eclairage (Scialytique code S2 - deux coupoles) Ens 15
Eclairage de bloc opératoire (Scialytique code S2 - deux
Ens 12
coupoles)
Eclairage de soins mural (petit scialytique) Ens 123
Eclairage de soins plafond (petit scialytique) Ens 8
Bras multifluides (code BM) Ens 15
Bras multifluides salle de prélévement et autopsie (code BM) Ens 2
Bras chirurgien (BC) Ens 8
Bras anesthésiste ventilation (BA) Ens 8
Bras anesthésiste perfusion (BA) Ens 8
Gaines téte de lits (code GTL) Ens 450
Bandeaux techniques multifluides (code BT) Ens 320
Bandeaux techniques Anesthésiste (code BTA) Ens 8
Bandeaux techniques chirurgien (code BTC) Ens 10
Bras mobile anesthésiste léger Ens 8
Bras mobile anesthésiste lourd Ens 8
Bras mobile multifluides Ens 6
Bras moniteur scialytique Ens 10
Scialytique bras mobiles multifluides Ens 21
Moniteur Vidéo management Ens 8
Léve malade (code LMI, LML, LMH) Ens 395
Scanner Ens 1
Machine d'imagerie des salles de neuroradiologie
. . Ens 2
interventionnelle
Table neurologie interventionnelle Ens 1
Table NRI BI_PLAN Ens 1
Laser CO2 Cynosure dermato Ens 1
Cellule de conservation 2 corps « bariatrique » + 12 corps
Ens 2
standard
Cellule de conservation 3 corps « congélation »
. . ) Ens 2
Groupe négatif & clapet de décompression
Cellule de conservation 3 corps « dégradés » Groupe positif Ens 1
Cellule de conservation 3 corps « bhébé» Groupe positif Ens 1
Cellule de conservation 28 corps standard
o Ens 2
4 x Groupes positifs en redondance
Colonne évier Ens 1
Plénum soufflant Ens 1

Phase DCE

28

mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

408 - Courants Forts

CHU REIMS 295/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Table d’autopsie Ens 1
Table d'autopsie Ens 1
Sorbonne de la table d’autopsie Ens 1
Lampe scialytique Ens 1
Armoire sécurisée des tablettes Ens 1
Retour scope Ens 2
Appareils échographes Ens 90
Dynamap Ens 138
ECG Ens 43
Scope Ens 25
Bras GCX pour moniteur (scope) Ens 25
Cabines Puva, corps entier Ens 1
Cabine Puva mains et pieds Ens 1
Cabine Puva local Ens 3
Sudoscanner--> sudoscan Ens 1
Sudoscanner--> sudoscan sur chariot. Ens 1
Laser SupraScan Ens 1
Laser Tango Ens 1
Laser Vitra PDT Ens 1
Daytona Ens 2
IOLmaster Ens 2
Appareil champs visuel (humphrey ) Ens 1
2 appareils champs visuel (Mon CVONE et MonPack3) Ens 2
Laser excimer (laser dans salle réfractive et station diag dans

Ens 1
consult oph)
Microscope opératoire Ens 1
Cabines d'audiométrie Ens 1
Tympanométrie Ens 1
Equipements hiomédicaux ORL Ens 9
Microscope plafonnier Ens 9
Etuves Ens 4
Equipements biomédicaux Centrifugeuse Ens 1
Isolateurs Ens 5
Equipements biomédicaux impédancemétre Ens 1
Générateurs dialyse Ens 8
PSM (Poste de sécurité microbiologique) Ens 63
Robot ANDAGO Ens 8
Plateforme de posture Ens 1
Boule a facettes Ens 1
Borne de vidange Ens 1
Laveurs désinfecteurs Ens 1
Laveurs sabots Ens 3
Cytaphérese Ens 1
Box consult ophtalmo classique Ens 2
Table tournante OT-6400 Ens 20
Laser Zeiss Visumax dans salle réfractive Ens 4
Fauteuil TRV Ens 1
Irrigateur & eau Ens 2
Appareil RTMS (magventure) Ens 1
Appareil EMG Ens 2
Appareil EEG mobile Ens 1
Réfrigérateurs a médicaments services critiques (réa/bloc/sspi) | Ens 20
Congélateurs & médicaments services critiques (réa/bloc) Ens 7
Générateur de couverture chauffante MA1200 Ens 13
IRM Ens 1
Station de travail ORL Ens 1
Centrifugeuse et échographe MNSC Ens 1
Appareil dermato Puva UVA700L Ens 1
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Alimentations Lave sabot Meiko TopClean 60 Ens 5
Réfrigérateurs utilisés en pharmacotechnie Ens 1
Prismax sur pieds roulants Ens 20
Prismaflex sur pieds roulants Ens 1
Générateur de dialyse DialoglQ de Bbraun Ens 1
Genérateur de dialyse Nipro Ens 18
Générateur de dialyse Fresenius 6008 Ens 18
Moniteur Plasauto (MNSC) Ens 18
Réchauffeur Prismaconfort lié au Prismaflex Ens 1
Réchauffeur Thermax lié au Prismax Ens 1
Respirateur SSPI Ens 20
Machine & formol Bloc op Ens 1
GEM 5000 Biologie délocalisée Ens 1
touret podologie Ens 1
table élévatrice équipement dialyse (dans atelier dialyse) Ens 1
Hotte PSM CRIC Inf Ens 1
Bain Marie GRANT PMO prélévement cornée. Ens 1
Bras move pour dialyse Ens 1
Sous-Total 5.17.1
5.17.2 Alimentation des équipements de la direction des
services numériques suivants :
Cabinet de chargement pour 10 appareils mobiles Ens 1
Ergotrons mural Ens 61
Ecran 55 pouces tactile Ens 3
Ecran 65 pouces pour affichage planning bloc Ens 1
Ecran Affichage Planning bloc 86 pouces Ens 1
Ecran chirurgical de bloc - SP1-49 Ens 5
Ecran Salle de Réunion 86 pouces Tactile Ens 25
Ecran Salle de Soins 43 pouces Ens 1
Ecran Visio 75 pouces tactile Ens 1
MFP Couleur sans équipement additionnel Ens 25
Station de travail Murale Ens 1
Support batterie Ens 49
MIPIH borne accueil money borne Ens 13
Borne accueil ESII (ticketing) gestion de fil Ens 1
Sous-Total 5.17.2
5.17.3 Alimentation des équipements de la direction des
services techniques suivants :
Hotte aspirante Ens 1
stockeur modula Ens 3
4 |solateurs 2 postes JCE Ens 4
1 Isolateur monoposte JCE Ens 1
1 Isolateurs 2 postes JCE Ens 1
BOITE A GANT Ens 1
Socles recharge + Cobots Ens 2
icohup - signalisation des salles Ens 1
dosimétrie active Ens 1
Guichets transmuraux (DST_1521aae) Ens 9
1 Robot KIRO - 1 alim 220V ondulée 25 A pour robot Ens 1
1 Robot KIRO - 2 alim 220V ondulée (20A + 16A) isolateur 1 alim Ens )
220V ondulée 16A
1 Robot KIRO - 1 alim en attente jusqu’en toiture (extracteur a Ens 6
charge KIRO) + avec cable 4G2.5?
PSM Type 3 Ens 1
PSM CRIC INF Ens 1
Robot global pharmacie BD - 3 x Alim pour le Row Ens 3
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Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour le systéme de
convoyage Ens L
Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour le poste de travail Ens 1
Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour l'imprimante Ens 1
. . Ens 2
Robot global pharmacie BD - 2 x Alim pour PC Interface P.I.C.
Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour Easyload Ens 1
Robot global pharmacie BD - 1 x Alim pour convoyeur en ondulé | Ens 1
Balances électroniques Ens 1
PALAN zone de maintenance des AGV Ens 1
Gare AGV - Chargeur AGV Ens 10
Automates DEENOVA Ens 6
Sous-Total 5.17.3
5.17.4 Alimentation des équipements non médicaux suivants :
Réfrigérateur / congélateur Ens 11
Lave Vaisselle Ens 8
Réfrigérateur a plateaux Ens 10
Fontaine a eau Ens 103
Machine a glace + FT machine a glace paillette pour
prélévements Ens 3
chariot repas TTW36 + Bornes de remise en chauffe des chariots
repas Ens 6
Lave vaisselle Professionnel détente Ens 50
Machine a soupe Bravilor Ens 6
Congélateur table top. Ens 57
Réfrigérateur table top Ens 57
Armoire de repas de secours Ens 1
Distributeur plateau repas Ens 3
Distributeur repas casier Ens 1
Transpalettes elec Ens 1
Vitrine réfrigérée UCA Ens 1
Eclairage par fibre optique lumineuse pour ciel étoilé UTEP Ens 1
Casiers (Vestiaire) Ens 128
Machine a café jeton ou carte Ens 1
Systéme d'arrosage automatique Ens 20
Prise de dépotage Plateforme FM extérieure Ens 1
Quai niveleur Ens 1
Ventelles motorisées de la fagade vitrée Ens 1
Sous-Total 5.17.4
5.17.5 Alimentation des équipements ELIOR suivants :
LAVE LINGE 9 KG Ens 26
SECHE LINGE 6 KG Ens 26
Sous-Total 5.17.5
5.17.6 Alimentation des équipements du lot CVC suivants :
AEN CVC 5 Alimentation Armoire CTA CPI USC E1 (Toiture
terrasse) Ens L
AEN CVC 10 Alimentation Armoire CTA BOP R1 (Toiture
terrasse) Ens !
AEN CVC 26 Alimentation Armoire CTA Hall d'accueil (sous-sol
2) Ens 1
AEN CVC 28 Alimentation Armoire CTA Imagerie et ophtalmo
Ens 1
(sous-sol 2)
AEN CVC 29 Alimentation Armoire CTA CPI Opht Annexe (Sous; Ens 1

sol 2)
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AEN CVC 11 Alimentation Armoire CTA Maladie infectieuses
. Ens 1
(Toiture terrasse)
AEN CVC 12 Alimentation Armoire CTA Rééd. Fonct (Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 13 Alimentation Armoire CTA Soins Palliatifs E3
. Ens 1
(Toiture terrasse)
AEN CVC 15 Alimentation Armoire CTA Gériatrie (Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 27 Alimentation Armoire CTA Néphrologie (sous-sol 2) Ens 1
AEN CVC 01 Alimentation Armoire CTA Hémato E3 ( Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 04 Alimentation Armoire CTA Dialyse E2 ( Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 07 Alimentation Armoire CTA SSPI R1 ( Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 08 Alimentation Armoire CTA BOP R1 ( Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 17 Alimentation Armoire CTA Dialyse R2 ( 3eme £ 1
étage) ns
AEN CVC 18 Alimentation Armoire CTA Néphrologie R2 ( 3eme £ 1
étage) ns
AEN CVC 22 Alimentation Armoire CVC - Local stockage de
Ens 1
glace (sous-sol 2)
. . . . Ens 1
AEN CVC 23 Alimentation Armoire CTA Pharmacie (sous-sol 2)
AEN CVC 24 Alimentation Armoire CTA Pharmacie locaux
. Ens 1
classés (sous-sol 2)
AEN CVC 25 Alimentation Armoire CTA Mortuaire(sous-sol 2) Ens 1
AEN CVC 02 Alimentation Armoire CTA Hémato E3 ( Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 03 Alimentation Armoire CTA Siége des équipes R3 ( £ 1
Toiture terrasse) ns
AEN CVC 05 Alimentation Armoire CTA UCA E1 Néphro (
. Ens 1
Toiture terrasse)
AEN CVC 06 Alimentation Armoire CTA Endocrino E2 ( Toiture £ 1
terrasse) ns
AEN CVC 09 Alimentation Armoire CTA Neuri -Unité 1/3 (
. Ens 1
Toiture terrasse)
AEN CVC 16 Alimentation Armoire CTA Siége des équipes R1
N2 Ens 1
(3eme étage)
AEN CVC 18 Alimentation Armoire CTA (sous-sol 1) Ens 1
AEN CVC 21 Alimentation Armoire CVC Sous-station EC (sous- Ens 1
sol 1)
AEN CVC 30 Alimentation Armoire CTA Plateforme transversale £ 1
(sous-sol 2) ns
AEN CVC 31 Alimentation Armoire CTA Recherche clinique et
. Ens 1
Neurologie (sous-sol 2)
Alimentation du groupe froid N°1 (Sous-sol1) Ens 1
Alimentation du groupe froid N°2 (Sous-sol1) Ens 1
Alimentation du groupe froid N°3 (Sous-sol1) Ens 1
Alimentation du groupe froid N°4 (Sous-sol1) Ens 1
AEN CVC 20 - GF Alimentation Armoire CVC Ens 1
AEN CVC 20 - Bis GF Alimentation Armoire CVC Ens 1
Alim DRY n°1 (3éme étage) Ens 1
Alim DRY n°2 (3éme étage) Ens 1
Alim DRY n°3 (3éme étage) Ens 1
Alim DRY n°4 (3éme étage) Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 11 Ens 1
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Alimentation du moteur de désenfumage VED 12 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 13 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 14 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 15 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 16 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 18 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 19 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 20 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 21 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 22 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 23 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 24 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 25 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 26 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 27 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 28 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 29 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 30 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 31 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 32 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 34 Ens 1
Alimentations du moteur de désenfumage VSD Niveau R+4 Ens 4
Alimentation du moteur de désenfumage VED 1 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 2 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 4 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 6 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 8 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 9 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 10 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 35 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 36 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 37 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 38 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 39 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 40 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 41 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 42 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 44 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 45 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 46 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 47 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 51 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 53 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 54 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 55 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 56 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 57 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 58 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED 59 Ens 1
Alimentation du moteur de désenfumage VED Logistique Ens 1
Alimentations du moteur de désenfumage VSD Niveau R+4 Ens 3
Coffrets de régulation des hoites a débits variables
; Ens 350

(soufflage/reprise)

Boitiers de réarmement des CCF/VCF Ens 1
Vanne 6V pour change-over Ens 1
Ventilo-convecteurs Ens 1
Unité extérieure de climatisation Ens 1
Unité extérieure de climatisation Ens 1
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L. . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Unité extérieure de climatisation Ens 1
Rideaux d'air chaud Ens 1
Aérotherme Ens 1
Alimentations extracteurs Niveau R+4 Ens 5

Sous-Total 5.17.6
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CHU REIMS 301/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

5.17.7 Alimentation des équipements du lot Plomberie

suivants :

Production ECS 1- Alimentation du production ECS 1 au sous- Ens 1
sol 2

Production ECS 2 - Alimentation du production ECS 2 au sous- Ens 1
sol 2

Production ECS 3 - Alimentation du production ECS 3 au sous- Ens 1
sol 2

Production ECS 4 - Alimentation du production ECS 4 au sous- Ens 1
sol 2

Alimentation de la pompe de relevage 1 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 2 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 4 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 5 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 6 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 8 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 10 Ens 1
Alimentation du surpresseur 1 Ens 1
Alimentation du surpresseur 2 Ens 1
Alimentation du surpresseur 3 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 3 Ens 1
Alimentation de la pompe de relevage 7 Ens 1
Alimentation miroir rétro-éclairé Ens 1

Sous-Total 5.17.7

5.17.8 Alimentation des équipements du lot Appareil

élévateur suivants :

Monte-malades MMOG - Liaison force + Liaison lumiére R+3 Ens 1
Monte-malades MMOQ7 - Liaison force + Liaison lumiére R+3 Ens 1
Monte-Personnes MPO01 - Liaison force + Liaison lumiére R+3 | Ens 1
Monte-Personnes MP02 - Liaison force + Liaison lumiére R+3 | Ens 1
Monte-Personnes MP03 - Liaison force + Liaison lumiére R+3 | Ens 1
Monte-charges MC04 - Liaison force + Liaison lumiére R+1 Ens 1
Monte-charges MCQ5 - Liaison force + Liaison lumiére R+1 Ens 1
Monte-charges MCO08 - Liaison force + Liaison lumiére Sous-sol Ens 1
2

Monte-charges MCQ9 - Liaison force + Liaison lumiére Sous-sol Ens 1
2

Table élévatrice de quai - Liaison force Sous-sol 2 Ens 1
Monte-malades MMOL1 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-malades MMO2 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-malades MMO3 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-malades MMO4 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-malades MMOS - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-malades MM10 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-personnes MP04 - Liaison force + Liaison lumiére R+3 | Ens 1
Monte-personnes MPOQ5 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 | Ens 1
Monte-personnes MPQ6 - Liaison force + Liaison lumiére Sous-
sol 1 Ens 1
Monte-plats PP-01 - Liaison force + Liaison lumiere R+3 Ens 1
Monte-charges MCO1 - Liaison force + Liaison lumiére R+3 Ens 1
Monte-charges MC02 - Liaison force + Liaison lumiere R+4 Ens 1
Monte-charges MCO03 - Liaison force + Liaison lumiére R+4 Ens 1
Monte-charges MCQ6 - Liaison force + Liaison lumiére Sous-sol Ens 1

1
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- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Monte-charges MCOQ7 - Liaison force + Liaison lumiére Sous-sol Ens 1
1
Ascenseur - MM 08 ( Axe rouge) - Liaison force + Liaison
" Ens 1
lumiére R+4
Ascenseur - MM 09 ( Axe rouge) - Liaison force + Liaison
" Ens 1
lumiére R+4
Sous-Total 5.17.8
5.17.9 Alimentation des équipements du lot électricité depuis
le T.G.B.T. Prioritaire 1.2 suivants :
Arrivée BT depuis le poste transformateur prioritaire 1.2 Ens 1
Arrivée BT depuis le GE mobile Ens 1
Arrivée de secours depuis le bat Alix Ens 1
Liaison de couplage entre deux TGBT (Prioritaire 1.2 et non
o Ens 1
prioritaire 1.2)
TGS 1 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo Ens L
TGS 1 - Alimentation depuis le TGBT Prioritaire 1.2 Ens 1
Batterie de condensateur Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1-CP1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1-CP1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS2.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-4.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.4 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.12 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.4 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1-CP2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.4 Ens 1
Onduleur HQ ADM 1 Ens 1
Onduleur HQ MED 1 Ens 1
Onduleur HQ BOP 1 Ens 1
Onduleur HQ IMA Scanner - Sous-sol 1 Ens 1
Onduleur HQ IMA IRM - Sous-sol 1 Ens 1
Onduleur HQ IMA Salle d'interventions NRI 1 - ler étage Ens 1
Onduleur HQ IMA Salle d'interventions NRI 2 - ler étage Ens 1
Sous-Total 5.17.9
5.17.10 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. Non Prioritaire 1.2 suivants :
Arrivée BT depuis le poste transformateur non prioritaire 1.2 Ens 1
Batterie de condensateur Ens 1
TGS 1 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo Ens !
Armoire secondaire AS-N/P-SS1-CP1 Ens 1
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- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1-CP1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS2.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.3 Ens 1
TD cafétéria Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-4.1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.4 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.12 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.4 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1-CP2 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.4 Ens 1
Armoire éclairage extérieur 1 Ens 1
Sous-Total 5.17.10
5.17.11 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. Prioritaire 2.2 suivants :
Arrivée BT depuis le poste transformateur prioritaire 2.2 Ens 1
Arrivée BT depuis le GE mobile Ens 1
Arrivée de secours depuis le bat Alix Ens 1
Liaison de couplage entre deux TGBT (Prioritaire 2.2 et non
o Ens 1

prioritaire 2.2)

Batterie de condensateur Ens 1
transfo Ens 1
TGS 2 - Alimentation depuis le TGBT Prioritaire 2.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-Robot DEENOVA Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.11 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS2.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1-CP3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-4.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS2.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.11 Ens 1

Armoire secondaireAS-P-0.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-CPI1.4 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.11 Ens 1
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Armoire secondaire AS-P-3.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS2.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2-CP1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.CPI 1 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS2.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-SS1.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-0.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-1.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2-CP3 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-2-CP2 Ens 1
Armoire secondaire AS-P-3.9 Ens 1
Onduleur HQ ADM 2 Ens 1
Onduleur HQ MED 2 Ens 1
Onduleur HQ BOP 2 Ens 1
Sous-Total 5.17.11

5.17.12 Alimentation des équipements du lot électricité

depuis le T.G.B.T. Non Prioritaire 2.2 suivants :

Arrivée BT depuis le poste transformateur non prioritaire 2.2 Ens 1
Batterie de condensateur Ens 1
transfo Ens 1
Armoire secondaire AS-NP-Robot DEENOVA Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.11 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.5 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS2.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1-CP3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.6 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-4.2 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS2.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.11 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-CPI 4 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.11 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.7 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS2.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.10 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2-CP1 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.CPI 1 Ens 1
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Armoire secondaire AS-N/P-3.8 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS2.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-SS1.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-0.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-1.9 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2-CP3 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-2-CP2 Ens 1
Armoire secondaire AS-N/P-3.9 Ens 1
Armoire éclairage extérieur 2 Ens 1
Sous-Total 5.17.12
5.17.13 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. des groupes froids suivants :
Arrivée BT depuis le poste transformateur GF1 ml 10
Arrivée BT depuis le poste transformateur GF2 ml 10
Batterie de condensateur ml 10
Arrivée BT depuis le GE mobile Ens 1
Sous-Total 5.17.13
5.17.14 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. HQ BOP 1 & 2 suivants :
) . . . Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.01 - BOP21
) . . . Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.03 - BOP21
Armoire IT médical - Salle d'interventions Neurochir
E1.T.BOP.39 - BOP12 Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.37 - BOP11 | Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.34 - BOP11 | Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.33 - BOP11 | Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.32 - BOP11 | Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.30 - BOP11 | Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.27 - BOP11 | Ens 2
Armoire IT médical - Salle d'interventions E1.T.BOP.28 - BOP11 | Ens 2
Sous-Total 5.17.14
5.17.15 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. HQ MED 1 & 2 suivants :
Armoire secondaire ASO MED SS1-CP1 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS1.1 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 1.1 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2.1 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 3.1 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS1.2 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 3.3 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 0.4 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 3.4 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS1.11 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS1.5 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 1.5 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2.5 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 3.5 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS1.6 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 0.6 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 1-CP3 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2.6 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 3.6 Ens 2
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Armoire secondaire ASO MED 0.7 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED CPI 1.4 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS2.8 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS1.8 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 0.10 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 1.8 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2-CP1 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2.8 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 3.8 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED SS2.9 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 0.9 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 1.9 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2-CP3 Ens 2
Armoire secondaire ASO MED 2-CP2 Ens 2
Sous-Total 5.17.15
5.17.16 Alimentation des équipements du lot électricité
depuis le T.G.B.T. HQ ADM 1 & 2 suivants :
Coffret électrique HQ ADM - S2-LTI-01 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - S2-LTI-02 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - S2-LTI-03 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - S1-LTI-01 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - S1-LTI-02 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - S1-LTI-03 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-01 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-02 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-03 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - RC-LTI-04 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-01 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-02 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-03 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R1-LTI-04 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-01 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-02 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-03 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R2-LTI-04 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-01 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-02 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-03 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret R3-LTI-04 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret LTB 1 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret LTB 2 Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret LT CFA / tél Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - Coffret LT | DSP Ens 2
Coffret électrique HQ ADM - PCS 01 Ens 2
Sous-Total 5.17.16
5.17.17 Alimentation équipements Hélistation depuis le TGS :
Armoire Hélistation - Niveau 4 Ens 2
Sous-Total 5.17.17
5.17.18 Alimentation équipements transport pneumatique
Armoire transport pneumatique - au sous-sol 1 Ens 1
Sous-Total 5.17.18
5.17.19 Alimentation des équipements fluides médicaux
Coffret d'alarme VIGI des fluides médicaux Ens 30
Armoire UMS (ultime secours) Ens 15
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Armoire de vide médical - au sous-sol 1 Ens 1
Coffret avec prise de dépotage type DN6 / 400V-3ph - 80 A . sur
. . R . Ens 1
I'aire de dépotage a I'extérieur du batiment.
Armoire Air médical sur l'aire de dépotage a I'extérieur du
Ap Ens 1
batiment.
Installation d'une prise dédiée pour le coffret d'azote sur I'aire de
. N a Ens 1
dépotage a I'extérieur du batiment.
Installation d'une prise dédiée pour le coffret d'oxygene sur l'aire
. N e Ens 1
de dépotage a l'extérieur du batiment.
Sous-Total 5.17.19
5.17.20 Alimentation des équipements du traitement d'eau
Alimentation de la plateforme Osmose niveau 2 Ens 1
Sous-Total 5.17.20
5.17.21 Alimentation des équipements du Sprinkler
Alimentation armoire Sprinkler Ens 1
Sous-Total 5.17.21
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5.17.22 Alimentation des équipements des portes
automatiques suivants :
Portes électriques ens 274
Portes automatiques coulissantes ml 650
Portes automatiques coulissantes étanches ou a débit d'air
controlé ml 450
Portes automatiques coulissantes étanches ou a débit d'air
contrdlé semivitrées avec occultation intégrée mi 350
Portes automatiques coulissantes étanches avec protection
renforcée contre les rayons X mi 425
Portes automatiques coulissantes PF % H ml 250
Opérateur pour blocs-portes sans degré de résistance au feu ml 350
Opérateur pour blocs-portes avec degré de résistance au feu ml 350
Porte rideau souple a enroulement sur I'extérieur ml 240
Porte rideau souple & enroulement en intérieur ml 240
Barriére levante ml 185
Portail métallique automatique ml 170
Sous-Total 5.17.22
5.17.23 Alimentation des groupes froids des IRM du batiment
des urgences
Alimentation du groupe froid IRM 1,5T Ens 1
Alimentation du groupe froid IRM 3T Ens 1
Sous-Total 5.17.23
5.17.24 Alimentation des équipements de I'hélistation
suivants :
Equipement d'éclairage équipement de base de I'héliport (Feux
TLOF, Projecteurs) Ens L
Pompe a eau pour les PIA Ens 1
Tragage électrique des tuyaux PIA Ens 1
Tragage électrique de la terrasse elle-méme Ens 1
Sous-Total 5.17.24
5.17.25 Alimentations issues des différentes armoires
secondaires
Alimentation électrique (PC, Eclairage) depuis les armoires
secondaires Ens L
Tubes ICTA Ens 1
Tubes IRL Ens 1
Boites de dérivation Ens 1
Sous-Total 5.17.25
Sous-Total 5.17
5.18 Appareillages
Prise de courants 16A P+N+T blanche u 11515
Prise de courants 16A P+N+T non ondulé rouge u 245
Prise de courants 16A P+N+T ondulé jaune u 774
Prise de courants 16A P+N+T étanche u 324
Prise de courants 20A P+N+T u 42
Prise de courants 32A P+N+T u 20
Boitier PA u 1690
Boitier TV u 950
Boitier TMM u 521
Boitier MF u 160
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5.18.3 Commande d’éclairage
DP1 détec. petit locaux (san., vest., sas....) u 463
DP2 détec.avec capt. lumino.et gradation (bur., divers...) u 140
DP3 détec circul. avec capt. lumino.et gradation u 294
DP4 détec circul. avec capt. lumino u 291
DP5 détec. apparent (escalier......) u 95
DP6 détec circul détection de présence u 331
DP7 détec grand locaux u 2
Commande Manuelle interrupteur simple u 679
Commande Manuelle interrupteur va-et-vient u 79
Commande Manuelle interrupteur simple lumineux u 229
Commande Manuelle bouton poussoir u 118
Commande Manuelle avec Gradation (DALI) u 937
Commande Manuelle interrupteur simple étanche u 79
Commande Manuelle interrupteur va-et-vient étanche u 12
Tableau d'allumage Ens 1
Pilotage par interrupteur crépusculaire et horloge (éclairage Ens 1
extérieur)
5.18.5 Appareillage spécifiques
Arrét d'urgence, u 12
Boitier Marche / Arrét a bouton de commande a impulsion
verrouillable sur la position arrét avec voyants "Rouge / Marche”, | Ens 1
"Vert / Arrét".
Boitier Rx avec 1 voyant jaune indiquant 'émission de rayon X | Ens 1
5.18.6 Alimentation et commande des stores
Commande manuelle & I'entrée du local u 97
Céblage de I'ensemble Ens 1
Sous-Total 5.18
5.19 Appareils d’éclairage
Matériel fourni, posé, monté, cablé, raccordé, complet y compris
toutes sujétions.
Luminaire type A u 233
Luminaire type B1 u 47
Luminaire type B2 u 2278
Luminaire type C1 u 44
Luminaire type C2 u 2166
Luminaire type D1 u 537
Luminaire type D2 u 193
Luminaire type D3 u 35
Luminaire type E1 u 12
Luminaire type E2 u 64
Luminaire type E3 u 7
Luminaire type F1 u 772
Luminaire type F2 u 128
Luminaire type F3 u 527
Luminaire type G u 166
Luminaire type H1 u 13
Luminaire type H2 u 30
Luminaire type | u 12
Luminaire type J1 u 115
Luminaire type J2 u 25
Luminaire type K1 u 146
Luminaire type K2 u 192
Luminaire type L u 581
Luminaire type M1 u 97
Luminaire type M2 u 806
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408 - Courants Forts

CHU REIMS 310/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Luminaire type N u 8
Luminaire type O1 u 133
Luminaire type 02 u 95
Luminaire type P u 433
Luminaire type Q u 30
Luminaire type R u 249
Luminaire type S u 6
Luminaire type T u 10
Luminaire type U u 11
Sous-Total 5.19
5.20 Eclairage de sécurité
Centrale de gestion adressable u 1
Logiciel de gestion u 1
Boitier de télécommande de mise au repos u 1
BAES « étanches » adressables u 182
BAES « Standards » Adressable u 1202
Bloc d’ambiance adressable u 10
Bloc autonome portable d'intervention (B.A.P.1.) u 20
Céblage ml 11000
Essais, mise en service, formation Ens 1
Sous-Total 5.20
5.21 Protection contre la foudre
Paratonnerre a dispositif d'amorcage Ens 2
Compteur de coups de foudre Ens 2
Descente de paratonnerre en cuivre étamé méplat ml 320
Prises de terre Ens 1
Parafoudre Ens 1
Analyse risque foudre Ens 1
Sous-Total 5.21
5.22 Gaine téte de lit
GTL type 1 u 236
GTL type 2 u 10
GTL type 3 u 94
GTL type 4 u 3
GTL type 5 u 6
GTL type 6 u 10
GTL type 7 u 11
GTL type 8 u 11
GTL type 9 u 1
GTL type 10 u 15
GTL type 11 u 2

Sous-Total 5.22
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CHU REIMS 311/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
5.23 Bandeaux techniques muraux ( horizontal ou vertical)
BT type 1 u 20
BT type 2 u 124
BT type 3 u 30
BT type 4 u 14
BT type 6 u 51
BT type 7 u 20
BT type 8 u 1
BT type 9 u 1
BT type 10 u 8
BT type 11 u 2
BT type 12 u 1
BT type 13 u 34
BT type 14 u 3
BT type 15 u 1
BT type 16 u 6
Sous-Total 5.23
5.24 Eclairage extérieur
Luminaire EXT 1 u 58
Luminaire EXT 2 u 24
Luminaire EXT 3 ml 544
Luminaire EXT 4 u 8
Luminaire EXT 5 u 26
Luminaire EXT 6 u 6
Luminaire EXT 7 u 32
Luminaire EXT 8 u 42
Luminaire EXT 9 u 10
Luminaire EXT 10 u 5
Sous-Total 5.24
5.25 Interface avec GTC
Fourniture et la pose des coffrets automates de type métallique Ens 16
avec porte fermant & clef, par poste HTA/BT et par ASl,
Le raccordement des points GTC Ens 1
Les autocontrles point par point, Ens 1
Les essais coordonnés avec le lot Electricité Courants Faibles. | Ens 1
Sous-Total 5.25
5.26 Ponts roulants
Fourniture, pose et raccordement des ponts roulants au-dessus
Ens 6
de chaque transformateur.
Alimentation électrique depuis le TGBT correspondants Ens 6
Sous-Total 5.26
5.27 Prototype et échantillons
Présentation de I'ensemble des échantillons d'appareillage et des Ens 1

prototypes du matériel mentionné dans le CCTP

Sous-Total 5.27
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CHU REIMS 312423
T Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
5.28 Témons et Premiers de série
Présentation de I'ensemble des échantillons d'appareillage et des
prototypes du matériel mentionné dans le CCTP Ens L
Sous-Total 5.28
5.29 Essais et réception en usine
Déplacement de la MOA et MOE pour réaliser les essais et
réception en usine des installations mentionné dans le CCTP Ens !
Sous-Total 5.29
5.31 Réaménagement de la Rotonde / Passerelle / Galerie
ROTONDE
Réameénagement de I'armoire existante Ens 2
Eclairage et cablage Ens 1
Prises de courant et cablage Ens 1
Eclairage de sécurité par des BAES Ens 1
Alimentations spécifiques Ens 1
PASSERELLE
Fourniture, pose et raccordement des luminaires u 6
Cablage depuis I'armoire secondaire de proximité, installée dans
. Ens 1
le cadre du projet de la phase 2.
Dispositifs de commande auxiliaires, tels que les détecteurs
de présence. u 2
BAES y compris cablage et raccordement 2
Fourniture alimentation en attente pour le lot CVC 1
GALERIE
Fourniture, pose et raccordement des luminaires u 8
Céblage depuis I'armoire secondaire de proximité, installée dans
. Ens 1
le cadre du projet de la phase 2.
Dispositifs de commande auxiliaires, tels que les détecteurs
de présence. u 2
BAES y compris cablage et raccordement 2
Fourniture alimentation en attente pour le lot CVC 1

Sous-Total 5.31

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 408

Phase DCE
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CHU REIMS

408 - Courants Forts
313/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U.HT. Total H.T.

6 PSE CORPS D'ETAT N° 408
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

6.1 PSE N° 19 : Installation d'onduleur rackable
ASI ADM - Source ASI Administration « HQ ADM » 200 kVA
suivant descriptif

Ens

SOUS TOTAL PSE 19

6.2 PSE N° 20 : Transformateur autre que ceux décrit au
CCTP

Poste prioritaire 1.1 et non-prioritaire 1.2

Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans I'huile

Poste prioritaire 2.1 et non-prioritaire 2.2

Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche a
remplissage total, immergé dans I'huile

Poste groupes froids

Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans I'huile

SOUS TOTAL PSE 20

6.3 PSE N° 21 : Suppression de I'éclairage de mise en valeur
de la fagade ouest.
Luminaire EXT 3

mi

-544

SOUS TOTAL PSE 21

6.4 PSE N° 22 : Diminution de la qualité des appareils
d’éclairage mais avec le méme aspect

Solution Base

Luminaire type M1

Luminaire type M2

Luminaire type N

Solution plus économique

Luminaire type M1

Luminaire type M2

Luminaire type N

-99
-677

99
677

SOUS TOTAL PSE 22

6.5 PSE N° 23: Suppression du second poste énergie
Poste prioritaire 2.2

Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA)

Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement SM
AirSeT, type DMVL-A (Protection Transformateur)

Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche &
remplissage total, immergé dans I'huile

Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent,

Coffret de report de défauts DPGT2,

1 source auxiliaire C13.200 48Vcc,

Un ensemble de verrouillages HTA — BT - TR par clés pour la
consignation

Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
HTA

Accessoires de sécurité et affiches réglementaires,

Les affiches réglementaires intérieures et extérieures

Essais et mise en service

Sous-Total

Poste Non prioritaire 2.2

Phase DCE
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CHU REIMS 314/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Deux unités fonctionnelles Interrupteurs SM AirSet, type IM
motorisées (arrivée / départ de la boucle HTA) u 1
Une unité fonctionnelle disjoncteur simple sectionnement u -1
motorisée SM AirSeT, type DMVL-A (Protection Transformateur)
Un transformateur 1 600 kVA (16/20kV/410V), étanche a
remplissage total, immergé dans I'huile u 1
Un coffret industriel, pour le re configurateur de la boucle HTA u -1
Coffret de distribution de la fibre optique de marque Folan ou
équivalent, u 1
Coffret de report de défauts DPGT2, -1
Coffret de gestion de délestage, -1
1 source auxiliaire C13.200 48Vcc, -1
Un ensemble de verrouillages HTA — BT - TR par clés pour la
consignation Ens 1
Un ensemble de socle de surélévation sur la totalité du tableau
Ens -1
HTA
Accessoires de sécurité et affiches réglementaires, Ens -1
Les affiches réglementaires intérieures et extérieures Ens -1
Essais et mise en service Ens -1
Sous-Total
Tableaux généraux basse tension
T.G.B.T. Prioritaire 1.2 Ens 1
T.G.B.T. Non Prioritaire 1.2 Ens 1
T.G.B.T. Prioritaire 2.2 Ens -1
T.G.B.T. Non Prioritaire 2.2 Ens -1
Sous-Total
Compensation d'énergie réactive
Fourniture, pose et raccordement une batterie de condensateur
Ens -2
par TGBT
Sous-Total
Tableaux généraux de sécurité
TGBT de sécurité 1 Ens 1
TGBT de sécurité 2 Ens -1
Sous-Total
Mise en place d’armoire de groupe €électrogéne mobile
Fourniture, pose et raccordement de deux armoires pour groupe
électrogéne mobile telles que décrites dans le CCTP Ens 1
Sous-Total
Alimentation des équipements du lot électricité depuis le
T.G.B.T. Prioritaire 2.2 suivants :
Arrivée BT depuis le poste transformateur prioritaire 2.2 ml -1
Arrivée BT depuis le GE mobile ml -1
Arrivée de secours depuis le bat Alix ml -1
Liaison de couplage entre deux TGBT (Prioritaire 2.2 et non
o ml -1
prioritaire 2.2)
Batterie de condensateur ml -1
TGS 2 - Alimentation directement depuis le secondaire de
transfo ml 1
TGS 2 - Alimentation depuis le TGBT Prioritaire 2.2 ml -1
Sous-Total
Alimentation des équipements du lot électricité depuis le
T.G.B.T. Non Prioritaire 2.2 suivants :
Arrivée BT depuis le poste transformateur non prioritaire 2.2 ml -1
Batterie de condensateur ml -1
TGS 2 - Alimentation directement depuis le secondaire de ml 1

transfo

SOUS TOTAL PSE 23
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CHU REIMS 315/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

6.6 PSE N° 24 : Complément d'éclairage pour les locaux
borgnes

Niveau RDC ens 1

Niveau R+1 ens 1

Niveau R+2 ens 1

Niveau R+3 ens 1

Niveau S1 ens 1

Niveau S2 ens 1

SOUS TOTAL PSE 24

6.7 PSE N° 34 : Installation de 6 prises ondulées avec 1 point
informatique spécifiques dans les bureaux infirmiers.
Prévoir I'nstallation de 6 prises ondulées dans les bureaux ens 1

infirmiers suivant CCTP

SOUS TOTAL PSE 34

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 408
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

409 - Electricité CFA

CHU REIMS 316/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 409
Electricité CFA
Travaux Préparatoires & Autres Prestations

Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés

, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

Sous-Total
1 - Céblage VDI

Baies VDI toute équipée CHU u 36
Baies VDI toute équipée TV (DSP) u 19
Baies VDI toute équipée TV (OPE Orange) u 19
Coffret VDI extérieur toute équipé u 4
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 5512
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 4410
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 1103
Prise RJ45 5512
Répéteur Ethernet et convertisseur de mode 10/100/1000 u 30
Interface de prolongation pour prise RJ45 u 30
Recettes et tests Ens 1
Prise Jack 12
Rocades :
Fibres optiques monomode OS2 6 brins ml 9000
Fibres optiques monomode OS2 12 brins ml 10 000
Fibres optiques monomode OS2 24 brins ml 1900
Fibres optiques monomode OS2 48 brins ml 300
Recettes et tests Ens 1
Réseau Wi-Fi :
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 36 000
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 600
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 50 cm u 600
Prise RJ45 (PAW) u 600
Pose Borne Wi-Fi PM
Etude de couverture Wi-Fi Ens 1
Recettes et tests Ens 1
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409 - Electricité CFA

CHU REIMS 317/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Réseau DECT :
Cablage catégorie 6 A FIFTP ml 7200
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 600
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 480
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres u 120
Prise RJ45 (PA DECT) u 600
Pose Borne DECT PM
Etude de couverture DECT Ens 1
Recettes et tests Ens 1
GTL
GTL type 1/9/10/1/2/3/4/5/6/8/11 (1 ou 2 prises RJ 45) :
Cablage catégorie 6 A F/IFTP ml 24720
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 412
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 330
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 82
Prise RJ45 (PA GTL) u 412
Pose GTL PM
Recettes et tests Ens 1
Bandeau Technique (BT)
BT type 4/5/6/7/10/11/13 (1 ou 2 prises RJ 45 + 1 USB
pour type 6 et 13) :
Cablage catégorie 6 A FIFTP ml 6720
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm 112
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres 90
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres 23
Prise RJ45 (PA BT) 112
Recettes et tests Ens 1
Prise USB (PA BT) u 112
Pose BT PM
Appareils hiomédicaux (BA/BC/BM1/BM2/BT)
BA : 9 prisesRJ45/BC : 4 prises RJ 45 /BM1 : 4 prises RJ 45/
BM2 : 8 prises RJ 45/ BT : 4 prises RJ 45
Cablage catégorie 6 A FIFTP ml 19 860
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 331
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 265
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres u 67
Prise RJ45 (PA : BA/BC/BM1/BM2/BT) u 331
Pose BIOMED PM
Recettes et tests Ens 1
Sous-Total 1
2 - Réseau mobile 4/5G
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 22 200
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 370
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 296
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 74
Prise RJ45 (4/5 G) u 370
Pose borne PM
Recettes et tests Ens 1
Sous-Total 2
4 - Distribution de télévision
Antennes de réception (2 paraboles, 1 antenne TNT, ...) Ens 1
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409 - Electricité CFA

CHU REIMS 318/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Baie VDI 42 U 19 pouces toute équipée pour station de téte Ens 1
TV (DSP)
Boitier TV
Boitier TV type (1 prise RJ 45) :
Cablage catégorie 6 A F/IFTP ml 51040
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 898
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 719
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 180
Prise RJ45 (PATV) u 898
Pose hoitier TV PM
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 4
5 - Affichage dynamique (IPTV)
Poste serveur existant dans le CHU PM
Boitier TMM (IPTV)
Boitier TMM type 1 (1 prise RJ 45) / Type 2 (2 prises RJ 45) :
Cablage catégorie 6 A F/IFTP ml 55080
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 503
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 403
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 101
Prise RJ45 (PA TMM) u 503
Pose hoitier TMM PM
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 5
6 - Appel-malade
Hublot u 661
Bouton poussoir d'appel d'urgence u 11
Bouton poussoir d'appel d'urgence antivandale u 1
Manipulateur simple avec poire d'appel u 325
Manipulateur multifonction avec poire d'appel u 471
Bloc porte avec bouton d'acquittement et d'appels
u 628
personnel CHU
Afficheur couloir 30
Tirette d'appel sanitaire 783
Pupitre poste de soins 43
Cablage bus multipaires ml 9000
Renvoi sur DECT ens 1
Mise en service ens 1
Sous-Total 6
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CHU REIMS 319/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
7 - Interphonie des appareils élévateurs
Poste interphone chef de type bureau Ens 1
Poste interphone mural secondaire cabine appareils
élévateurs u 25
Interface SIP avec la téléphonie Ens 1
Cablage catégorie 6 A F/IFTP ml 1500
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 25
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 20
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 5
Prise RJ45 u 25
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 7
8 - Visiophonie / interphonie
Poste visiophone chef de type bureau u 25
Poste visiophone mural secondaire avec module de
u 45
lecture QR code
Poste interphone chef de type bureau u 25
Poste interphone mural secondaire u 45
Interface avec la téléphonie Ens 1
Cablage catégorie 6 A F/IFTP ml 3900
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 65
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 52
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 13
Prise RJ45 65
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 8
9 - Gestion de files d'attente
Borne d'enregistrement PM
Ecrans de visualisation PM
Poste serveur de gestion des files d'attente PM
Logiciel de gestion PM
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 1200
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 20
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 16
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 4
Prise RJ45 u 20
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 9
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CHU REIMS 320/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
10 - Contrdle d'accés / Détection d'intrusion
Poste serveur avec le systeme CH 400 de Chubb
avec le logiciel associé PM
UTLs u 72
Détecteur d'ouverture u 670
Bouton poussoir d'ouverture u 105
Commande d'ouverture porte par affleurement u 464
Clavier digicode u 7
Lecteur de badges u 1429
Raccordements bandeau de double ventouse u 550
Raccordements organes de verrouillage
(porte coulissante, ...) 40
Raccordements serrures électriques u 60
Boitier de déverrouillage d'ouverture d'urgence (Vert) u 411
Centrale de détection d'intrusion u 10
Bouton poussoir agression u 21
Bouton poussoir Appel d'urgence u 40
Microphone pour agression U 5
Détecteur volumétrique double technologie u 65
Cablages ml 4500
Mise a jour du poste d'exploitation PRYSM Ens 1
Postes d'exploitation de contrdle d'acces / détection d'intrusion Ens 1
mutualisé du futur PC s(ireté + poste de production de badges
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 4320
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 72
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 58
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres u 15
Prise RJ45 u 72
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 10
11 - Vidéosurveillance
Poste serveur avec le systeme CH 400 de Chubb
avec le logiciel SIRION 16 PM
Fourniture de licence du logiciel d'analyse d'images Ens 1
Fourniture du logiciel LAPI Ens 1
Fourniture de licence du logiciel LAPI U 6
Fourniture de licence du logiciel caméra U 105
Fourniture de pupitre de commandes des obstacles physiques U 1
Fourniture de caméra fixe intérieure bullet 4K avec projecteur IR
intégré U o
Fourniture de caméra fixe intérieure dome 4K avec projecteur IR
intégré U 80
Fourniture de caméra fixe intérieure dome 4K panoramique 180°
avec projecteur IR intégré U 48
Fourniture de caméra fixe extérieure dome 4 K avec projecteur IR
intégré U 17
Fourniture de caméra mobile extérieure full HD avec projecteur
IR intégré U 3
Mat de 6 m avec massif béton. (lot VRD) PM
Matrice et équipements de gestion du mur d'images (KVM, ...) Ens 1
Mur d'images PM
Postes d'exploitation de vidéosurveillance du futur PC slireté Ens 1
Interface de prolongation pour prise RJ45 u 7
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CHU REIMS 321/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 8880
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm 148
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres 119
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres 30
Prise RJ45 148
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 11
12 - Distribution de I'heure
Horloge secondaire type 1 u 301
Horloge secondaire type 2 u 9
Interface avec le serveur NTP Ens 1
Cablage catégorie 6 A FIFTP ml 18 600
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 310
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 248
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres u 62
Prise RJ45 u 310
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 12
13-GTB

Coffret GTB u 26
Concentrateur u 7
Contréleur u 45
Module d'acquisition u 30
Prise RJ45 (GTB) u 80
Point GTB (Soft ou physique) du lot CVC remonté

o u 11321
sur la supervision
Point GTB (Soft ou physique) du lot PB remonté
sur la supervision u 60
Point GTB (Soft ou physique) du lot FM remonté sur la
supervision u 60
Point GTB (Soft ou physique) du lot stores remonté sur la
supervision u 250
Point GTB (Soft ou physique) CFO remonté sur
la supervision u 2829
Point GTB (Soft ou physique) du lot fagades remonté sur la
supervision u 34
Point GTB (Soft ou physique) du lot AGV remonté sur
la supervision u 10
Point GTB (Soft ou physique) du lot transport pneumatique
remonté sur u 10
la supervision
Point GTB (Soft ou physique) du lot biomédical remonté sur
la supervision 60
Point GTB (Soft ou physique) appareils élévateurs remonté
sur la supervision u 3
Point GTB (Soft ou physique) CFA remonté
sur la supervision u 151
Bornes BLE u 2500
Cablages ml 218 000
Vues graphiques par niveau u 1
Mise a jour des postes d'exploitation Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 13
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409 - Electricité CFA

CHU REIMS 322/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
14 Systéme de Sécurité Incendie (SSI)
Poste UAE dans le PCS dans le batiment phase 1 Ens 1
ECS et CMSI intégrés dans 2 baies 19 pouces 42 U avec des
AES dans le local SSI du batiment phase 2 Ens 1
Tableau Répétiteurs d'Exploitation (TRE) u 14
Déclencheur manuel rouge u 67
Détecteur optique de fumée u 2791
Indicateur d'action u 1800
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) u 52
Diffuseur Visuel d'alarme de feu (DVAF) u 246
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) de type AGS u 129
Asservissement DAS (CCFs, VCFs, ...) u 800
Reprise de positions des DAS (CCFs, ...) u 800
Asservissement DAS (PCFs, ...) u 156
Reprise de positions des portes de compartimentage u 156
Asservissement non-stops ascenseurs u 25
Arréts techniques (CTA, AGV, Cobbot ...) u 70
Déverrouillages portes controlées u 170
Céble 1 p 8/10e SYT1 (SDI) ml 4100
Cable CR1 2x1,5 ml 3600
Détecteur de gaine u 95
Mise en service Ens 1
Armoire AES u 7
VTP pour AES u 7
ROTONDE :
Modifications du poste UAE Chubb rotonde dans le PCS
A Ens 1

dans le batiment phase 1
ECS et CMSI existants intégrés dans une baie 19 pouces 42 U
avec des AES dans le local SSI du batiment carré (zone rotonde)
: Ens 1
Modifications programmations des ECS / CMSI et
ajouts de cartes de boucles de détection et asservissements
Tableau Répétiteurs d'Exploitation (TRE) dans le PCS

Ap u 1
du batiment de la phase 1
Déclencheur manuel rouge u 5
Détecteur optique de fumée u 15
Détecteur Linéaire u 2
Indicateur d'action u 5
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) u 6
Diffuseur Visuel d'alarme de feu (DVAF) u 0
Diffuseur sonore d'alarme de feu (DSAF) de type AGS u 2
Asservissement DAS (CCFs, VCFs, ...) u 25
Reprise de positions des DAS (CCFs, ...) u 800
Asservissement DAS (PCFs, ...) u 5
Reprise de positions des portes de compartimentage u 156
Asservissement non-stops ascenseurs u 0
Arréts techniques (CTA, ...) u 15
Déverrouillages portes controlées u 5
Reprise de positions des portes des sas u 10
Céble 1 p 8/10e SYT1 (SDI) ml 150
Cable CR1 2x1,5 ml 80
Mise en service Ens 1

Sous-Total 14

15 - Radiocommunications DMR

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

409 - Electricité CFA

CHU REIMS 323/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Antenne DMR de réception u 1
Station relais toute équipée dans coffret mural PM
Antenne déportée DMR u 50
Portatif radio PM
Station de base radio PM
Poste d'exploitation avec logiciel de rondier et licences PM
Céblage coaxial 1/4 de pouces ml 4500
Cablage coaxial 1/2 de pouces ml 5500
Etude couverture DMR PM
Mise en service Ens 1
Sous-Total 15
16 - Sonorisation / Boucles pour les mals-entendants
Baie sonorisation (cps amplis 100V et sources) Ens 1
Pupitre micro u 25
Boucles pour les malentendants u 25
Hauts-parleurs u 40
Cablage 100V ml 900
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 5
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 4
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres u 1
Prise RJ45 u 5
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 16
18 - Armoire de gestion électronique des clefs
Fourniture et mise en ceuvre d'armoire de gestion électronique
des clefs u L
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 60
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres 1
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres 1
Prise RJ45 (4/5 G) 1
Recettes et tests Ens 1
Mise en service Ens 1
Sous-Total 18
19 - Extinction automatique a gaz
I[EAG complet 2
TRE IEAG au PCS 2
Cablage bus report IEAG ml 350
Mise en service Ens 1
Sous-Total 19
20 - Panneaux de contrble des salles d'intervention
Integration des equipements de controle des salles dintervention
+ L’écran tactile (*) de contrdle et de commande du traitement
d'air (17" environ) (Température Hygrométrie, mode réduit,
relance, mode forcée, etc.),
« Les boitiers de commande des caméras vidéo, Ens 10
+ Le boitier de commande de la sonorisation de la salle,
« Un interphone complet et son raccordement,
+ Une horloge digitale avec chronométre et minuteur (heure
officielle).
Mise en service Ens 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

409 - Electricité CFA

CHU REIMS 3241423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Sous-Total
20 - Systeme AGV
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 1020
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 17
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 14
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres 4
Prise RJ45 (coupleur et écran) 17
Recettes et tests Ens 1
Sous-Total
20 - Systéme Cobbot
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 660
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm 11
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres 9
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres 3
Prise RJ45 11
Recettes et tests Ens 1
Sous-Total 20
21- Radiocommunications INPT
Antenne INPT de réception u 1
Station relais toute équipée dans coffret mural PM
Antenne déportée INPT u 50
Portatif radio PM
Station de base radio PM
Cablage coaxial 1/4 de pouces ml 4500
Céblage coaxial 1/2 de pouces ml 5500
Etude couverture INPT PM
Mise en service Ens 1
Sous-Total 21
22 - Chemins de cables / Conduits / Calfeutrements / Travaux
divers
Chemin de cables :
CDC 400 x 100 ml 1000
CDC 300 x 100 ml 400
CDC 200 x 100 ml 100
Conduits (tube IR0, gaine ICT, IRL, ...) ml 40 000
Percements, rebouchages et restitution du niveau coupe-feu
d'origine Ens !
Sous-Total 22
23 - Guidage a la place zone logistique
Etudes Ens 1
Cameéra fixe extérieure de détection et de comptage (analyse de u 5
flux)
Cameéra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse a la
place) u 4
Totem pour affichage des places u 3
Caméra fixe extérieure LAPI 2
Concentrateur caméras u 1
Coffret VDI extérieur Ens 1
Visiophone u 4
Prise RJ45 u 10
Détecteur d'ouverture 2
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 450
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

409 - Electricité CFA

CHU REIMS 325/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres 6
Cablage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
Mise en service Ens 1

Sous-Total 23

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 409

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

409 - Electricité CFA

CHU REIMS 326/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
PSE CORPS D'ETAT N° 409
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE 25 Gestion des flux des véhicules sanitaires du parking

ouest
Etudes Ens 1
Caméra fixe extérieure LAPI u 4
Caméra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse a la
place) u 4
UTL u 1
Lecteur de badges u 4
Coffret VDI extérieur Ens 1
Prise RJ45 u 7
Détecteur d'ouverture 2
Visiophone u 4
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 450
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres 6
Cablage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
Mise en service Ens 1

SOUS TOTAL PSE 25

PSE 26 Guidage a la place parking Ouest
Etudes Ens 1
Cameéra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse a la
place) u 4
Concentrateur caméras u 1
Prise RJ45 u 7
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 450
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres u 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres u 6
Cablage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
Mise en service Ens 1

SOUS TOTAL PSE 26

PSE 27 Gestion des flux de véhicules parking Est
Etudes Ens 1
Caméra fixe extérieure LAPI u 4
Caméra fixe intérieure de détection et de comptage (analyse a la
place) u 4
UTL u 1
Lecteur de badges u 4
Coffret VDI extérieur Ens 1
Prise RJ45 u 7
Détecteur d'ouverture 2
Visiophone u 4
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 450
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 7
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 métres u 6
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 metres 6
Cablage ml 65
Poste d'exploitation avec logiciel de comptage et licences Ens 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

409 - Electricité CFA

CHU REIMS 327/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Mise en service Ens 1
SOUS TOTAL PSE 27
PSE 28 Asservissement des portes des chambres sprincklées
des facades Est
Etudes Ens 1
Cablage CR1-C1 u 1200
Raccordement au CMSI u 141
Programmation CMSI u 4
Mise a jour Poste UAE Ens 1
Mise en service Ens 1
SOUS TOTAL PSE 28
PSE 29 Systéme de gestion et de géolocalisation des matériels
médicaux.
Cablage catégorie 6 A F/IFTP ml 6000
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 100
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres 80
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres 20
Prise RJ45 (PA antenne) 100
Recettes et tests Ens 1
Pose antenne u 20
Mise en service Ens 1
SOUS TOTAL PSE 29
PSE 34 Installation d'un point informatique ( RJ45) spécifique
dans les bureaux “infirmiers".
Cablage catégorie 6 A SIFTP ml 60
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 30 cm u 14
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 3 metres 12
Cordon F/FTP 4 paires cat. 6A 5 métres 3
Points informatiques RJ45 14
Cablage Ens 1

SOUS TOTAL PSE 34

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 409
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

410 - Transport Pneumatique

CHU REIMS 328/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 410
Transport Pneumatique

1 - Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés

, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total 1

2 - Travaux de raccordement au réseau de transport

pneumatique existant
raccordement sur existant ens 1
liaison jusqu'au batiment existant ml 375
paramétrage superviseur et mise a jour programmation ens 1

Sous-Total 2

3 - Travaux d'installation de transport pneumatique batiment

PH2
stations TITAN AC 4000 2RFID u 35
paniers sécurisés de réception u 35
paniers grillages de réception u 2
station OES AC 4000 u 1
station de réception pharmacie u 1
station multi-expédition RFID pharmacie u 1
station multi-expédition RFID prélévement u 2
supports de cartouches intégrés u 35
supports de cartouches mural u 5
aiguillages 2 positions AC 4000 u 16
aiguillages 3 positions AC 4000 u 9
aiguillages 4 positions AC 4000 u 5
contacts optiques de passage u 48
centraux de commande AC 4000 u 7
alimentations stabilisées, filtrées u 16
armoire générale incluant protections et cartes de commande ens 1
turbines triphasées SD8 avec vanne trois voies u 8
turbine triphasées SD7 avec vanne trois voies u 1
by-pass de freinage u 9
transferts interlignes u 9
tube d'air 110 mm ml 160
brides Inox d’assemblage antistatique u 180
cartouches RFID a couvercle pivotant 115 x 330 mm 150
tube (transparent pour les transferts) de précision Aérocom de
160 mm de diamétre extérieur en PVC dur et résistant a la o 2000

corrosion, a l'usure et absorbant le bruit traitement spécial de
surface pour les faces internes et externes
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410 - Transport Pneumatique

CHU REIMS 329/423
L uantités uantités
Désignation U Q Q . P.U. H.T. Total H.T.
MOE Entreprise
Courbes (transparentes pour les transferts) de 800 mm de rayon
. u 365

de courbure dans l'axe en PVC
Caolliers isophoniques, manchons, raccords, réduction, ens 1
supportages, cables, petit matériel, nécessaire au montage inclus
manchons CF ens 1

Sous-Total 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 410
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

410 - Transport Pneumatique

330/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 411

Equipements Médico-Techniques

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution
Synthése des études d'exécution
Echantillons
Prototypes
Locaux Témoins
Locaux premiers de série
Autocontbles
Essais et mises en services
Etiquetage et schéma d'affichage
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens

Ens

Ens

N e e N S S T =

Sous-Total

1 - Scialytique (éclairage de bloc opératoire)
BRA_MON_SCI BRAS MONITEUR SCIALYTIQUE
SCI_DOU SCIALYTIQUE DOUBLE (2 coupoles)

Sous-Total 1

2 - Eclairage de soins
ECL_SOI_MOB - ECLAIRAGE DE SOINS MOBILE (petit
scialytique)
ECL_SOI_MUR - ECLAIRAGE DE SOINS MURAL (petit
scialytique)
ECL_SOI_PLA - ECLAIRAGE DE SOINS PLAFOND (petit
scialytique)

110

25

Sous-Total 2

3 - Bras de distribution

BRA_DIS_ANE
BRAS DISTRIBUTION ANESTHESISTE

BRA_DIS_CHI
BRAS DISTRIBUTION CHIRURGIEN

BRA_DIS_NEP
BRAS DISTRIBUTION S| NEPHROLOGIE

BRA_DIS_SOI_CON
BRAS DISTRIBUTION SOINS CONTINUS

BRA_DIS_SPI_1P
BRAS DISTRIBUTION SALLE DE SOINS POST
INTERV 1 POSTE

BRA_DIS_SPI_2P

BRAS DISTRIBUTION SALLE DE SOINS POST
INTERV 2 POSTES

BRA_DIS_USI

BRAS DISTRIBUTION USINV
ELL _BRA_UIS

ECLAIRAGE DE SOINS SUR BRAS DE
DISTRIRI ITIONI

15

12

33

Sous-Total 3

4 - Panneaux techniques de contrdle de salle
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

410 - Transport Pneumatique

CHU REIMS 331/423
e Quantités Quantités
Désignation MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
PAN_TEC _CON_SAL 15
PANNEAU TECHNIQUE DE CONTROLE DE SALLE u
Sous-Total 4
5 - Léve-malades
LIVIF_AINU
LEVE MALADE AVEC RAIL EN H MOTEUR 60
ANNO\/IRI F
LMH_FIX 9%
LEVE MALADE AVEC RAIL EN H MOTEUR FIXE
LIVIF_FIXA_VUbE
LEVE MALADE AVEC RAIL EN H MOTEUR FIXE 33
NRECE
LIVII_AIVIVU
LEVE MALADE AVEC RAIL DROIT MOTEUR 1
ANN\/IRI E
LML_FIX 5
LEVE MALADE AVEC RAIL EN L MOTEUR FIXE
Sous-Total 5
6 - Equipements service mortuaire et institut médico-légal
ARM_VEN_AUT 1
ARMOIRE VENTILEE SALLE AUTOPSIE
CEL_CON_MOR 1
CELLULE CONGELATION MORTUAIRE
CEL_REF_BAR 1
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE BARIATRIQUE
CEL_REF_BEB 1
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE BEBE
CEL_REF_DEG 1
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE DEGRADEE
CEL_REF_STA 1
CELLULE REFRIGEREE MORTUAIRE STANDARD
CHA TRA_COR 5
CHARIOT DE TRANSPORT DES CORPS
STA MAC _CYT 1
STATION_MACRO-CYTO
TAB_AUT 5
TABLE_ D'AUTOPSIE
TAB_PRE_COR 5
TABLE DE PRESENTATION DES CORPS
TAB_THA 1

TABLE THANATOPRAXIE IML

Sous-Total 6

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 411
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410 - Transport Pneumatique

CHU REIMS 332/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
PSE CORPS D'ETAT N° 411
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE N°35 - Cabines audiométrie et PEA
CAB_AUD ens 3
CABINE AUDIOMETRIE
CAB_AUD_PEA u 1
CABINE AUDIOMETRIE PEA
SOUS TOTAL PSE 35
PSE N°36 - Video-management
CAM_PLA PTZ u 10
CAMERA PLAFONNIERE PTZ
CAM_SCI u 10
CAMERA SCIALYTIQUE
DAL_TAC_VID_MAN u 8
DALLE TACTILE VIDEOMANAGEMENT
HP_VID_MAN u 10
HAUT PARLEUR VIDEO MANAGEMENT
MON_VID_BRA u 8
MONITEUR VIDEO SUR BRAS
SOUS TOTAL PSE 36
PSE N°37 - Plateforme de pesée
PLA_PES HEM u 3
PLATEFORME DE PESEE HEMODIALYSE
SOUS TOTAL PSE 37
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413 - Hélistation

CHU REIMS 333/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 413
Hélistation
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
3.1 PLATEFORME
3.2.2 STRUTURE SECONDAIRE
Plateforme ignifuge ALU (27tonnes) + ossature ALU m? 460
y compris traitement de surface (sablage, en usine
impérativement), cheneaux périphériques, les isolants (corrosion
galvanique), consoles pour filets de sécurité.
Sous-Total 3.1
3.3 POINT D'ARRIMAGE
Ancrages encastrés u 6
Sous-Total 3.3
3.5 PLINTHES ET BARRE DE RETENTION
Plinthes chasse-roues et barre de rétention mousse. ens 1
Sous-Total 3.5
3.6 FILETS DE SECURITE
Filets de Sécurité m?2 140
Niches de logement des extincteurs u 6
Sous-Total 3.6
3.8 PEINTURE ET MARQUAGES
(compris poste 3.1) ens 1
Sous-Total 3.8
3.9 ECLAIRAGE ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ens 1
Armoire électrique et Coffret de commande u 1
32 Feux omnidirectionnels encastrés (couleur verte) u 32
8 Projecteurs rasants couleur blanche, LED, supports frangibles u 8
Indicateur de direction du vent (manche a air) illuminé, u 1
Réglettes Eclairage des facades de I'édicule ascenseurs. u
Rubans LED passerelles de liaisons ml
Systéme PCL (pilot-controlled lighting) ens 1
Sous-Total 3.9
3.10 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ens 1
Poste PIA longueur 20 m ens 2
Poste PIA longueur 30 m ens 1
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

413 - Hélistation
334/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

Réserve d'eau (2000 litres) pour les PIA (yc protection antigel)
Surpresseur PIA (yc protection antigel des réseaux)
extincteur 50 kg poudre BC sur roues,

extincteurs 10 kg CO2 a « perche feu moteur » sur roues
extincteurs portatifs a poudre BC de 5 kg

couvertures anti-feu.

ens
ens

C C o C

DN e

Sous-Total 3.10

3.12 SYSTEME DE DEGIVRAGE
Systéme de dégivrage de la plateforme

ens

Sous-Total 3.12

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 413

PSE CORPS D'ETAT N° 413
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N°30 : Suppression du systeme de dégivrage de la

plateforme
La PSE consiste a supprimer le systéme de dégivrage électrique

intégré dans la plateforme de I'Hélistation, y compris suppression de
la protection.

ens.

SOUS TOTAL PSE 30
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501 - Menuiseries intérieures - Mobiliers fixes

CHU REIMS d'agencement - occultation intérieure
335/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 501
MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS FIXES
D'AGENCEMENT - OCCULTATION INTERIEURE
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
) L . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 BLOCS-PORTES u 2371
2.1.1 Localisation PM
2.1.2 Performances (exigences) PM
2.1.3 Huisseries
2.1.3.1 Huisseries métalliques, repérage " HM " PM
2.1.3.2 Huisseries acier, repérage "HA " PM
2.1.3.3 Huisseries bois, repérage "HB " PM
2.1.3.4 Huisseries hois plombées, repérage " HB-P" PM
2.1.3.5 Huisseries bois destinées a étre vernies, repérage "
PM
HB+"
2.1.3.6 Huisseries hois sous tenture, repérage " ST " PM
2.1.3.7 Systéme pour porte coulissante en applique,
) PM
repérage " R-PC"
2.1.4 Vantaux
2.1.4.1 Généralités PM
2.1.4.2 Alaises PM
2.1.4.3 Plinthes automatiques PM
2.1.4.4 Ames pleines repére " B-AP " PM
2.1.4.5 Ames pleines repere " PP-3 mm " PM
2.1.4.6 Finition stratifiée repére " ST " PM
2.1.4.7 Finition stratifiée repere " ST+ " PM
2.1.4.8 Finition prépeinte PM
2.1.4.9 Panneaux de porte coulissante, repére " HPLC " PM
2.1.4.10 Portes vitrées en hois, repére " PV-B" PM
2.1.4.11 Portes vitrées en acier, repere " PV-B" PM
2.1.5 Chéssis latéraux, repere " 1 CL" PM
2.1.6 Plaques de protection PVC contre les chocs P.M.
2.1.7 Oculus, repére " OC-R" P.M.
2.1.8 Oculus de grande dimension, repére " OC-PB" P.M.
2.1.9 Oculus avec stores intégrés, repere " OC-S-PB" P.M.
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501 - Menuiseries intérieures - Mobiliers fixes

CHU REIMS d'agencement - occultation intérieure
336/423
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2.1.10 Ferrage et quincailleries
2.1.10.1 Paumelles acier P.M.
2.1.10.2 Charniére non visible, repére " C-E" P.M.
2.1.10.3 Bourrelet caoutchouc des portes va-et-vient P.M.
2.1.10.4 Joints anti pince-doigts P.M.
2.1.10.5 Protections de chants de portes P.M.
2.1.10.6 Serrure de slreté - canon aux deux faces P.M.
2.1.10.7 Serrure de siireté - canon sur une face P.M.
2.1.10.8 Serrure de slreté - 1 face décondamnable P.M.
2.1.10.9 Serrure bec de cane P.M.
2.1.10.10 Bec de cane & condamnation P.M.
2.1.10.11 Systeme de condamnation pour porte coulissante | P.M.
2.1.10.12 Serrure sur controle d'acces P.M.
2.1.10.13 Serrure électromagnétique sur contrdle d'acces P.M.
2.1.10.14 Crémones P.M.
2.1.10.15 Ferme-porte a glissiére, repére "G " P.M.
2.1.10.16 Ferme-porte a glissiere, repére " G+ " P.M.
2.1.10.17 Ferme-porte débrayable P.M.
2.1.10.18 Barre antipanique P.M.
2.1.10.19 Sélecteur de fermeture P.M.
2.1.11 Opérateurs pour blocs-portes
2.1.11.1 Opérateur pour blocs-portes sans degré de PM
résistance au feu o
2.1.11.2 Opérateur pour blocs-portes avec degré de PM
résistance au feu o
2.1.12 Garnitures
2.1.12.1 Ensemble béquilles sur plaques P.M.
2.1.12.2 Ensemble béquilles sur plaques P.M.
2.1.12.3 Plague de poussée P.M.
2.1.12.4 Barre de tirage, repére " BT " P.M.
2.1.12.5 Barre de tirage, repére " T " P.M.
2.1.13 Butoirs P.M.
2.2 BLOCS-PORTES SPECIFIQUES
2.2.1 Blocs-portes a double action DAS u 183
2.2.2 Blocs-portes a simple action DAS
1 vantail ; 33
2 vantaux : 13
2.2.3 Blocs-portes DAS a double action, verrouillés fermés 147
2.2.4 Blocs-portes DAS a simple action verrouillés fermés
1vantail ;| u 24
2vantaux:| U 59
2.2.5 Blocs-portes DAS coulissants par systéme gravitaire (rail u A
incliné)
2.2.6 Blocs-portes battants plombés 1
2.2.7 Blocs-portes a double action motorisée DAS 2
2.3 FACADES DE GAINES TECHNIQUES ET TRAPPES DE
VISITE
2.3.1 Facade de gaines techniques sans degré de résistance m2
au feu a peindre
2.3.2 Facade de gaines techniques PF %2 heure a peindre m? 584
2.3.3 Facades de gaines techniques stratifiées m2
2.3.4 Facade de gaine technique sous tenture m?
2.3.5 Portes relevantes ens 3
2.3.6 Trappes de visite ens 1
2.3.7 Trappe d'acces spécifique ens 1
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2.4 PLINTHES ET COUVRE-JOINT
2.4.1 Plinthe droite en médium peint ml 102
2.4.2 Stylobate ml 84
2.4.3 Couvre-joint ml
2.5 HABILLAGES ET OUVRAGES DIVERS
2.5.1 Claustra en verre synthétique m? 208
2.5.2 Revétements muraux rainurés, repéere "M501-01" m2 205
2.5.3 Revétements muraux stratifiés, repére "M501-02" m?2 24
2.5.4 Revétements muraux microperforés, repére "M501-03" m? 428
2.5.5 Tablettes et encadrements des baies
2.5.5.1 Encadrement des baies en panneaux stratifiés ml 3901
larg=38cm
2.5.5.2 Encadrement de baies en stratifié compact larg=38cm| ml 48
2.5.5.3 Tablettes en panneaux stratifiés sur appuis de baies ml 2261
larg=38cm
2.5.5.4 Tablettes en stratifié compact larg=38cm ml 8
2.5.6 Chant et calfeutrement ens 1
2.6 CLOISONS ET CHASSIS VITRES
2.6.1 Chassis vitrés fixes sur alléges
Alluminium
Ra =37 dB : [33y] m?2 51,33
0,60x1,01°:[ u 2
090x1,01°:[ u 3
1,00x0,41°:| u 1
1,20x1,01°: u 4
1,40x1,01°:| u 2
1,50x1,01°: u 6
1,80x0,41°:| u 3
1,80x1,01°: u 4
210x1,00°:[ u 5
240x1,01°:[ u 1
3,00x1,00°: u 1
435x1,01°: u 1
Ra=42dB: [4u] m? 4,57
060x1,01°:[ u 1
1,20x1,01°:| u 2
1,50x1,01°: u 1
Ra =47 dB : [18u] m? 26,65
090x1,01°:[ u 2
1,20x1,01°:| u 7
1,50x1,01°: u 1
1,80x0,61°:| u 5
1,80x1,01°: u 1
3,00x1,00°: u 1
430x1,01°: u 1
E30: [1u] m2 1,52
1,50x1,01°: u 1,0
E30-Ra=37dB:[2u] m2 2,94
090x1,01°:[ u 1
2,00x1,00°:[ u 1
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EI60 - Ra=37dB : [2u] m2 5,18
1,20x1,01°:[ u 1
390x1,01°:| u 1
EI90 - Ra > 37 dB : [2u] m? 4,87
1,80x1,0°:[ u 1
3,00%x1,01°:| U 1
Aluminium avec stores vénitiens intégrés
Ra > 37 dB : [51u] m? 48,97
050x1,01°:| u 6
060x1,01°:| U 1
090x1,01°:| u 14
1,20x1,01°:[ u 17
1,50x1,01°:[ u 1
1,80%0,41°:[ u 9
1,80x1,0°:[ u 1
210%x041°:| U 2
Ra =42 dB: [1u] m2 0,75
1,80%0,41°:[ u 1
Ra =47 dB : [5u] m2 6,09
1,20x1,01°:[ u 5
E30-Ra=37dB:[3u] m2 2,37
1,80%0.41°:[ u 2
2,10x041°:| u 1
EI90 - Ra = 37 dB : [3u] m? 2,24
1,80x0.41°: u 3
Bois
[2u] m2 7,38
270x1,21°:| U 1
3,00x1,36°:| u
Ra > 37 dB : [28] m? 41,57
060x1,01°:] u 1
090x1,01°:| U 3
1,00x0,41°:[ u 2
1,20x1,01°:[ u 3
1,50x1,01°:[ u 11
1,80%0,41°:[ u 1
1,80x1,0°:[ u 1
2,10x1,01°:| U 4
240x1,01°:| u 1
3,00%x1,01°:| U 1

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

501 - Menuiseries intérieures - Mobiliers fixes

CHU REIMS d'agencement - occultation intérieure
339/423
Désignation u Q“&'gges Sn“t";‘gg';e:e P.U.HT. Total H.T.
Ra=42dB: [6u] m2 13,40
1,20x1,01°:[ u 1
2,10x1,01°:| u 2
240%x1,01°:| U 2
3,00x1,01°:| u 1
Ra=47dB: [3u] m? 9,61
1,20x1,0°:[ u 1
2,05%x1,36°:| U 1
410x1,36°:| u 1
E30-Ra =37 dB: [27u] m? 48,82
050x1,01°:| u 1
090x1,01°:| U 2
1,20x1,0°:[ u 4
150x1,01°:[ u 5
1,80x1,0°:[ u 4
2,00x1,01°:| U 1
2,10x1,01°:| u 2
240%x1,01°:| U 5
2,70x1,01°:| u 3
E30-Ra =42 dB : [27u] m? 59,07
090x1,01°:| u 1
1,20x1,01°:[ u 1
1,50x1,01°:[ u 2
1,80x1,01°:[ u 9
2,10x1,01°:| u 5
240%x1,01°:| U 2
3,00x1,01°:] u 6
360x1,01°:| U 1
EI120 - Ra =37 dB : [1u] m2 1,20
1,20x1,01°:[ u 1
EI30-Ra=42dB: [2u] m2 2,44
1,20x1,01°:[ u 2
EI60 - Ra=37dB : [6y] m2 12,18
1,20x1,01°:[ u 1
1,50x1,01°:[ u 1
2,10x1,01°:| u 3
3,00x1,01°:| u 1
EI60 - Ra = 42 dB : [1u] m? 3,05
3,00x1,01°:] u 1
EI60 - Ra = 47 dB : [2u] m? 4,57
210x1,01°:| u 1
240%x1,01°:| U 1
EI90-Ra=37dB: [7y] m2 9,44
090x1,01°:| U 1
1,20x1,0°:[ u 4
1,50x1,00°:[ u 1
2,10x1,01°:| u 1
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Bois avec stores vénitiens intégrés
Ra =37 dB: [4u] m?2 7,72
090x1,00°:[ u 3
1,20x1,01°: u 1
Ra=42dB:[2u] m? 2,44
1,20x1,01°: u 2
Ra=47dB:[1u] m? 0,72
1,00x0,71°: u 1
E30-Ra=37dB:[2u] m2 2,16
040x2,70: u 2
EI60 - Ra=37dB : [1u] m2 1,08
040x2,70: u 1
EI90 - Ra=37dB : [1u] m2 0,91
090x1,01°:[ u 1
2.6.2 Chassis métalliques blindés avec store en applique
Dimension 1750 x 400 - Ra > 47 dB : ens 1
2.6.3 Chassis formant guichet avec passe-colis (détail 50021
16)
Dimension 1500 x 1220 - Ra > 47 dB : ens 1
2.6.4 Chassis a guillotine avec tablette (détail 5002-17)
Dimension 700 x 1360 - Ra > 42 dB : ens 1
2.6.5 Cloisons vitrées m?2 252
2.6.5.1 Cloisons vitrées bois sans exigence feu m2
2.6.5.2 Cloison vitrée bois avec exigence feu m?
2.6.5.3 Cloison vitrée acier EI 90 m?
2.6.5.4 Cloison vitrée en acier EI 90 m?
2.6.6 Vitrophanie PM
2.7 CLOISONS AMOVIBLES m?2 107
2.8 MOBILIER D'AGENCEMENT - AGENCEMENTS FIXES
2.8.1 Banquette type 1 (détail 5002-07)
- Assise 55¢m rayon retour R5 60cm hauteur ml 33
2.8.2 Banque d'accueil (5002-08 ; 5002-11 ; 5002-15&15a)
2.8.2.1 Banque d'accueil principale (détail 5002-08)
[RC.A.ACC.06] - Point accueil / orientation
- Ensemble de 5.20m long x 1.00m larg x 1.20m ht u 1
2.8.2.2 Banque d'accueil zone documentation et
conciergerie (détail 5002-11)
[RC.A.ACC.11] - Accueil conciergerie
- Ensemble de 3.70m long x 0.90m larg x 1.15m ht u 1
[RC.A.PDU.21] - Accueil / Zone documentation
- Ensemble de 1.50m long x 0.70m larg x 1.10m ht u 1
2.8.2.3 Banque d'accueil cintrée vitrée des services
mortuaires - EI60 (détail 5002-15 & 15a)
[S1.LMML.34] - Accueil
- Ensemble de 3.70m long x 1.25m larg x 0.75m ht u 1

2.8.3 Guichet et/ou box d'accueil (5002-09 ; 5002-12 ; 5002-

13;5002-14)
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2.8.3.1 Agencement des six boxes d'accueil hall (détall
5002-09 et 5002-10)
[RC.A.BDE.O7] - 6 boxes admissions 6u/12.30ml ens 1
2.8.3.2 Boxes d'accueil multiples des consultations
(détail 5002-12)
[E1.C.UCA.06] - Accueil + back office - 1u/1.85ml ens 1
[RC.C.PAA.19] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
[RC.C.PAA.24] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
[RC.C.PAA.151] - Front office - 3u/5,35ml ens 1
[RC.C.UTH.46] - Accueil - 2u/4,45ml ens 1
[RC.C.PAB.07] - Secrétariat accueil / bureau IDE- ens 1
[RC.C.PAB.82] - Accueil + back office - 3u/4,90ml ens 1
[RC.C.PAB.65] - Accueil + back office - 3u/5,35ml ens 1
[RC.C.EDT.20] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
[S1.C.PAC.53] - Accueil + back office - 2u/3,30ml ens 1
[S1.C.PAC.195] - Accueil + back office - 2u/3,25ml ens 1
[S1.C.PAC.196] - Accueil + back office - 2u/3.35ml ens 1
[S2.L.PUL59] - Accueil + back office - 2u/3,50ml ens 1
2.8.3.3 Boxes d'accueil uniques des services (détail 5002-
13)
[E3.H.USP.13] - Accueil + back office - 1u/1.60ml ens 1
[E2.H.ALIN.28] - Accueil + back office - 1u/1.60ml ens 1
[E2.H.A2E.38] - Accueil + back office - 1u/1.50m| ens 1
[E1.H.C20.32] - Accueil + back office - 1u/1.60ml ens 1
[E1.H.C3N.41] - Accueil + back office - 1u/1.55ml ens 1
[RC.AAMMG.07] - Accueil + back office - 1u/1,60ml ens 1
[RC.C.PAA.02] - Accueil + back office - 1u/1,60ml ens 1
[S1.C.PAC.98] - Accueil + back office - 1u/2.20ml ens 1
2.8.3.4 Boxes d'accueil des services en cloisonnement
traditionnel (détail 5002-14)
[S1.T.IMA.04] - Accueil + back office - 1u/1,80ml ens 1
[S1.C.PAC.96] - Accueil + back office - 3u/5,00ml ens 1
[S1.C.UCH.25] - Accueil + back office - 2u/3.30ml ens 1
2.8.4 Salon des fauteuils (détail 5002-30,31,32)
- Salon des fauteuils [E1.C.UCA.12] & [E1.C.UCA.27] au
. u 12
R+1: Nombre de salons fauteuils
- Salle type alcbve [S1.C.UCH.53] au R-1 (détail 5002-30) :
. u 24
Nombre de salons fauteuils
2.8.5 Agencement des chambres (détail 5002-19 ; 5002-21
et 5002-23&23a)
2.8.5.1 Placard des chambres
2.8.5.1.1 Placard chambre double de dimension
2x40x60 (détail 5002-19)
2x40x60x2.70ht] u 1
2x40x60x2.85htf u 5
2x40x60x3.10 ht 9
2.8.5.1.2 Placard de chambre simple de dimension 40 x
60 (détail 5002-19)
40x60x2.70ht| u 4
40x60x2.85ht] u 229
40x60x3.10ht| u 110
40x60x3.55ht] u 5
2.8.5.1.3 Placard de chambre avec sas de dimension
50x50 (détail 5002-21)
50x50x2,50ht.;| wu 15
2.8.5.1.4 Placard de chevet (détail 5002-21)
60x38x0.82ht.;| u 19
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2.8.5.1.5 Placard de chambre soins palliatifs stratifié
60x80 (détail 5002-23&23a)
60x80x2.85htf u 11
2.8.5.1.6 Banquette de lit (détail 5002-23&23a)
2.85x80 x46ht] u 11
2.8.5.2 Placard avec incorporation de fluides et téte de lit
Salle appel greffe [E2.H.A1IN.38.41]
- Placard stratifié 60x80
Hauteur=2.85m 2
- Téte de lit 1.89m long x 1.50m ht 1
2.8.6 Agencement en salle cultuelle
2.8.6.1 Facade menuisée et aménagement intérieur
- Salle polyculturelle [S1.A.ACC.02] Détails 5003-230 a 233
Pans vitrés sérigraphiés pris en feuillure haute et basse
coulissants sur rails de guidage encastrés dans le plafond | u 1
et dans le socle. Dim : 7.50x2.70ht
Aménagement intérieur : placards menuisés en bois foncé | ml 8
Facade menuisé pliante 3.60x2.02ht u 1
Aménagement intérieur ml 4
2.8.6.2 Miroir rétro-éclairé u 1
2.8.7 Rangements et meubles techniques
2.8.7.1 Placards sur mesure (détail 5002-18)
- Boxes admissions [RC.A.BDE.07] au RDC ml 8
- Accueuil téléphone [RC.C.PAA.25] au RDC ml 3
- Bureau accueil secrétariat [RC.C.PAB.65] au RDC ml 3
- Salle ETP [RC.C.UTH.41] au RDC ml 5
- Salles ETP [RC.C.PAA.52.53.54] au RDC ml 8
2.8.7.2 Placard portes coulissantes (détail 5002-22a)
- Atelier [RC.C.PAA.50] au RDC (détail 5002-22a) ml 4
2.8.7.3 Placard toute hauteur (détail 5002-11)
- Accueil conciergerie [RC.A.ACC.11] au RDC (détail 5002- ml 5
11)
2.8.7.4 Tablette murale arrondie (détail 5002-26)
- Tablette angle arrondie 40x30cm u 13
2.8.7.5 Meuble technique de dialyse (détail 5002-27)
- Banquette basse de 20cm larg x 89cm ht ml 128
- Tablettes stratifiées effet bois amovible larg=20cm ml 92
- Tablettes stratifiées effet bois amovible larg=56¢cm ml 36
2.8.8 Tablettes murales (détail 5002-28)
2.8.8.1 Tablettes murales rectangulaires
- Tablette murale rectangulaire 40x30cm u 12
- Tablette murale rectangulaire 90x30cm u 27
- Tablette murale rectangulaire 95x40cm u 1
- Tablette murale rectangulaire 140x50cm u 1
2.8.8.2 Table arrondie un pied Ens 1

2.8.9 Equipements divers
2.8.9.1 Plaque PVC imprimée
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2.8.10 Agencement des sanitaires publics
2.8.10.1 Miroir rétro-éclairé
- Dim : 2.40 x 1.07 ht u 1
2.8.10.2 Panneau cache-tuyaux démontable Ens 1
2.8.11 Agencement des vestiaires - bancs menuisés
Banc sas d'habillage/Déshabilloirs
- Dim : 85x45cm Sas habillage [S2.L.PUI.38.71.87.92] au S2 u 4
- Dim : 88x40cm Déshabilloir patient [S1.C.PAC.143] au S1 u 2
- Dim : 106x45cm Déshabilloir [S1.L.MML.08] au S1 u 1
- Dim : 108x45cm Déshabilloir [S1.L.MML.07] au S1 u 1
- Dim : 192x45cm Déshabilloirs [E1.C.UCA.03] au E1 u 1
- Dim : 205x45cm Déshabilloirs [E1.C.UCA.01] au E1 u 1
2.9 FERMETURES ET OCCULTATIONS
2.9.1 Stores a enroulement intérieur m?2
2.10 SIGNALETIQUE
2.10.1 Signalisations de sécurité et complémentaires ens 1
2.10.2 Plan de sécurité incendie ens 1
3. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS MOBILIERS
3.1 ARMOIRES, CASIERS ET RANGEMENTS
3.1.1 Etagére 100x30x200ht 3
3.1.2 Etagére murale suspendue 100 x 25 x 110 (6 niveaux) 42
3.2 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.2.1 Coffre sécurisé u 2
3.2.2 Tableaux u 34
3.2.3 Table a langer fixe u 1
3.2.4 Table a langer rétractable u 4
3.2.5 Rail et rideau séparatif Ens 18
4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA ROTONDE
4.1 BLOCS-PORTES P.M. Jris avec batiment neuf
4.2 PLINTHE DROITE EN MEDIUM PEINT
- Plinthe mdf cintrée peinte en blanc Ht=10cm ml 32
- Plinthes droites ml 46
4.3 ELEMENTS PREFABRIQUES EN RESINE
Suivant détails n° 1000.11 - Rotonde mur et banquette
- Protection murale circulaire composite effet marbre - main
L ml 17
courante en retrait intégrée Ht=0.95m
- Banc et dossier composite effet marbre Larg=0.66m ml 17

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 501
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5. PSE CORPS D'ETAT N° 501
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
5.5 PSE N° 28 : ASSERVISSEMENT DES PORTES DES
CHAMBRES SPRINCKLEES DES FACADES EST
P.V. E30-EI30":| Ens 1
Ferme-porte débrayable D':] U 136
SOUS TOTAL PSE 28
5.4 PSE N° 43 : ADAPTATION DES CHAMBRES
D'HOSPITALISATION
5.4.1 Encadrement de baies menuisées en stratifié HPL décor ml 3
bois
5.4.2 Tablettes menuisées sur appuis de baies mi -1
SOUS TOTAL PSE 43
5.1 PSE N° 44 : ADAPTATION DES PORTES - FINITION DES
PORTES
5.1.1 Parement des portes m? -11 187
SOUS TOTAL PSE 44
5.2 PSE N° 45 : ADAPTATION DES PORTES - OCULUS
OC-PB1:[ m2 -16
OC-R1: wu 36
SOUS TOTAL PSE 45
5.3 PSE N° 46 : ADAPTATION DES PORTES - PROTECTIONS
5.3.1 Protections de chants de portes mi 4651

SOUS TOTAL PSE 46

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 501
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 34517423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
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Sl s|B8lewl2la]|l&|S& slol31E olsls|aol 222|388l °)|8 ezl 2ls|lsl2|lelE)|g
s1E|l3|ls|l=2213S|z2]|2 ZlEl8]S| = 2l lo2|a2|c|=|8|8|5|[e|l8]|5]F& e|ls|e|lsla|B|l2|8]35]8
slIS(2|E|l2(8)lels]|s5|s5|al&lelz=|c|elT|e|e|le|le|lalol @S| T|l2lE S|l |Els|lels|l=sla]|s
al@|gl2|c|Elele|e|e|&le|5|B(5|2]|c|z|z|c|z|8|8|el2|e|l2|8|s|E|8|e|E|lE|lc|E|E]ls]s
= hat Q = 7] =t S > g c =4 3 = = = = o o = b £ @ = = = b= £ 5 = = = R s 7]
Slzlels|a8(f]lsls|s[El8l3|lsl1s|&8|8l€(a3|3(a3[3|a|s(2|8|lalg|s|lals[sls]d]ls[s]|a8|ls]&8|¢2
Blocs-portes vitrés deux vantaux simple action en acier
3u 501 | E30 2Vixj 93 | 53 | 204 SA | HA Z\é PA X X G X X
Blocs-portes vitrés deux vantaux simple action en bois
Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
oP- . o
1u 501 | E30 2vix| 93 | 93 | 204 sa | HB [Py PA X x2 | 82 pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
2Vix verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Blocs-portes vitrés un vantail simple actionenbois| |} | f f p ) f @ p o} f o b} f popop f foopop o fop ey fr e ff
2u 501 30 1wvil] 83 204 SA | HB+|PV-B PA | X X X
2u 501 30 1vi| 93 204 SA | HB+]PV-B PA | X X X
6u 501 45 1vi| 93 204 SA | HB+]PV-B PA | X X X
3u 501 | E30 vl 93 204 SA | HB+|PV-B PA X G X X
2u 501 | E30 1vif 123 204 SA | HB+|PV-B PA X G+ X X X X
Portes coulissantes
HPL
258 u 501 1wvi] 83 204 CL |R-PC c RC (0] BT
HPL
33u 501 1wvi| 93 204 CL |R-PC| c RC o] BT
HPL
22u 501 1vil] 103 204 CL JR-PC c RC (0] BT
OcC-
10u 501 1vi| 93 204 CL |R-PC|B-AP| ST PRI RC o] T X2
Blocs-portes DAS deux vantaux double action a peindre
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
1u s01 | E30 2] o3 | 53 | 204 oa | He Joap| e | PLD| X x|r|x X1 pag [ /ENUISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R1 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
1u 501 | E30 2vix| 93 | 53 | 204 oA | HB |e-Ap| AP VR PLD| X x| pfx x2 | 181 X pisv| - IeERE etrou Motonse pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
2u s01 | E30 2vi] 165 | 165 | 213 oa | He Joap| e | PLD| X x|r|x X1 pag [ /ENUISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R1 électromagnétique - DAS conformes ala norme NF S
61-937
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 3461423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
%) = = b= c
25| | § HRHE HHBE
o o g|¢ E £ s|a + g £ 2 = a|m|S % § 3
=] ‘S I X =z 2 R
as | ots i z a tl=s|2|8 2 = HEIEAE < hi 2 2|5|5|8 2l E5le|® )
MOE | Ent Prix Montant s N S|E|l=2|2 g a2l BlalS|el|z S £ £ S5(5|glglse 2l g]l=s| . Observations
" slolgie] [2ElElE] |g| [2]: T HIHEHAE Elg|s|8|8|s|2|5]8)¢2
ElS|2|B8|le]l=2]ls]|&]|E lo131E sl S|s|lalB 28238 B]8 YR E AR R Y B
°© £ | = = S © > > = L sl< = @ D 3 s . S ] = © S 5 k=3 ® s k=3 5 < = k] = s @
sls|lslel2|g)|e 5 5 sl 2 o | = 5] ol o © @ o Py ® & S | 3 = 3|8 slgsls|le|les|l=sl&)|3
al3|2(z|e|lcle|e|&e|lz|c|le|lzl2|5|=2]s5lz|zlclelc|S|lelelels|BlclE|lc|2|8le|E|c|8]e]ls
= b = 7] b= <% =1 b= c o I~ = I~ = o 33 = b £ @ = = = b= £ s = R s 7]
Slzlels|8(f]ls|s|s[El8l3|ls)1s|s|8lE(3|3(a3[3|a|s(2|8|lalg|s|lals[&ls|d]ls[s]|s8|z]&8|¢2
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
2u 501 | El60 2vid] 165 | 165 | 213 oa | He Joap| e | PLD| X X X X1 pag [ /ENUISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R1 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Blocs-portes DAS un vantail simple action a peindre
Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
1u 501 | E30 1vi] a3 204 sa | HB |B-ap| AP PA VE G x | x X2 pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Blocs-portes DAS deux vantaux simple action a peindre
Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
11u 501 | E30 2ved] 93 | 53 | 204 sa | HB |B-ap| AP PA VE G x | x X2 X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-lints iaarrét
1u 501 | E130 2vix| 93 | 93 | 204 sa | HB |B-Ar| AP PA G+ | X P+T| X X1 oas|; - otinieau assenvi & arre
R2 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
1u 501 | E130 2vo] o3 | o3 | 213 sa | He [-ar| AP PA 6+ | x P+T| X X1 DAS ngi's:gs“w:'?ggEon:(')‘ﬁ;?fzj s et
61-937
Blocs-portes un vantail simple action a peindre
2u 501 1vi] 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X
lu 501 | E30| 30 vl 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G+ X X X1
lu 501 | E30 1vi] 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X
2u 501 | E30 1wl 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X X1
3u 501 | E30 1vi] 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X LB2
lu 501 J EI30 vl 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X X G X X X X X1
lu 501 | EI30 1vi] 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X X X1
lu 501 | EI30 CR3 vl 93 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X X X1
lu 501 | EI30 1wt} 103 204 SA | HM |B-AP| AP PA X G X X X X1
Phase DCE 28 mars ?025
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3471423

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 3481423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
@ o A E 2 P g £ % g o |5|E 5 § E
as | as . 5 8 tls]2]3 2 H 2|88z 3 s £ 2|5|5|¢& elE].]% .
woe | et Prix Montant e A s|1E|8 3 g 2l & Tls|S|e|z g £ E 516|gl2]lg 2l2alzg| Observations
”‘ g £ls ilsg |z s £ slele|E)e w|o| 2 £ Ele|2|s5ls|.-|2|Elg)|E
1| 2|8 e @ © S S 8 = £ P =4 =1 $ e 2 2 S 2 el3 g . o | = ol s s | o o | £ ]
s|leElz|lelz|21S|2]|:2 2lel8]<|z= 219|123 |=<|[8|8|5|e]|s|[s]E e | S|Ef[El2|B|=|2]s5]|8
slslzle|12]12lelss|s|alZ2lelzlc]|laol@T|e|le|lelelalal®|s|Tla]ls sl S|sls|le|ls|s]la]|s
al@|gl2|c|Elele|e|e|&le|5|B(5|2]|c|z|z|c|z|8|8|el2|e|l2|8|s|E|8|e|E|lE|lc|E|E]ls]s
= hat Q = =t <% =] g o 3 = = = = o o = b £ @ = = = b= £ 5 = = = R s 7]
glzl8[E|8[f]s(s|s(gl&l3)|8|=sl&eld]lelalalala|8[&|123[Slelslsla]|s(&|sl&]s[2]|s|&]&|®
lu 501 ] E30 2Vix] 103 | 103 | 213 SA | HM |B-AP| AP PA X X 16 X X X X X1
Portes gravitaires coulissantes]
RC- Description spécifique a I'article 2.2.6 au CCTP n° 501
4u 501 | EI30 1vil] 140 204 CL B-AP| ST G T X PAM DAS |MENUISERIE INTERIEURE - Porte gravitaire - DAS
conformes ala norme NF S 61-937
Blocs-portes deux vantaux double action stratifiés
lu 501 | E30 2Vix| 113 | 113 | 244 DA | HB |B-AP| ST OR(; PL X P X X2
Blocs-portes DAS deux vantaux double action stratifiés
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
16U s01 | es0 aved 93 | 53 | 20 oa | us lear| sT ocC- sl x P X X2 X DAS MENUISERH’E‘INTERIEURE - Plvot-\mt‘eau asservi a arrét
R1 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
3u s01 | E30 2] 03 | 53 | 204 oa | e [Bap| s7 | VR PLD| X x|r|x X2 X pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
ocC- LB1 MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
6u 501 | E30 2vix| 93 | 53 | 204 oA | v |B-aP| ST VR PLD| X x|r|x X2 X PISV EIE €rTou motorise pour
R1 +BP verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
1u s01 | 60 2] o3 | 53 | 204 oa | e [Bap| sT | VR PLD| X x|r|x x2 | g2 X pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
1u 501 | ego aved 93 | 53 | 20 oa | us leaar| ST ocC- sl x P X X2 DAS MENUISERH’E‘INTERIEURE - Plvot-\mt‘eau asservi a arrét
R1 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u s01 | E90 2] o3 | 53 | 204 oa | e |Bap| s7 | VR PLD| X x|r|x x2 | g2 X pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
93u 501 | E30 2vix| 93 | 73 | 204 oA | 18 |ap| s |9 PLD| X P | x x2 X pag | MENVISERIE INTERIEURE - Pivotinteau asserv a arrét
R1 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u s01 | E30 2vo] o3 | 73 | 204 oa | e |Bap| s7 | VR PLD| X x|r | x X2 X pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Phase DCE 28 mars ?025
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 34917423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
o 2 5 < K 15 8 HE s
R ° 2 8 ol £ o o £ FR: E
BT} [} B o = <5} %3 el 2] ‘: >
as | as _ 8 HABIEE: 4 I HEIRER g |2 Z 2|58 .
moe | Ent Prix Montant g AN s|1E|8 & g 2l & slS|S)e)|z S g £ S|lclgl|g]lsg 2l2alzg| Observations
" slolzls| (ElelElE] |5 |2]: slele|als|elelelllels Elg|s|5l8|<|2llg|e
1| g|S|lelala2|5]| 5 sl 1=1E ol E2lElScl&8|l&|5|3|e[3] 8 el ElS1Elslelaels)] s
o | E |l 82| 3|l=|>]| > Zl12181<]| ¢ 212|292 ||| 8| S8|5|e]s|s]|& o | S|1E|1S81S|1=B1=|1 2151 8%
sl 212lels|s5|s5|alElel=|8]lal|e|le|le|lelalal®|S5| 3|25 (sl |1gls|lelg|=l&]|:
gl g|2|elElelaelale|leclelzlz|sl2lslelelelelzs|zslelElEle|8|clElclelelE|E|E|818]¢8
= = [ = = = = —_ = = = = E=1 ~ = - =1 E= = = = e =
glzlzlzlalelels|s|slelslslslels]lelalalalalalalz|S|ola|clals|els|elslslslals]=2
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u s01 | E30 2vo] 93 | 73 | 204 oa | e [Bap| s7 | VR PLD| X X X x |8 X pisy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 +BP verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
38U 501 | E30 2vi| 93 | 73 | 204 oA | v |B-aP| ST VR PLD| X x|r|x x2 | LB2 X PISV EIE €rTou motorise pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
1u 501 | E60 2ve] 93 | 73 | 204 oa | ve |e-ap| s |9 VR PLD| X x| e | x x2 | a2 X pigy|MENUVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-lints iaarrét
8u 501 | E90 2vix| 93 | 73 | 204 DA | HB |B-AP| ST PLD| X P | x x2 X oas|; - otinieau asservi & arre
R1 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
8u 501 | E90 2ve] 93 | 73 | 204 oa | ve |e-ap| s |9 VR PL-D Pl x x2 | a2 X pigy|MENUVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u 501 | E130 2vix| 93 | 73 | 204 oA | HB |e-ap| s |9 VR PLD| X x|p|x x2 | B2 X pigy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
1u 501 | El60 2vo] 93 | 73 | 208 oa | He |oap| st |9 PLD| X P x X2 X Dag [ /ENUISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R1 électromagnétique - DAS conformes ala norme NF S
61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
1u 501 | E30 2vix| 93 | 73 | 244 DA | B |e-ap| s |9 VR PLD| X x|rp|x x2 | B2 X pigy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
1u s01 | E90 2vo] o3 | 73 | 204 oa | He Joap| st |9 PLD| X P x X2 X Dag [ /ENUISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R1 électromagnétique - DAS conformes ala norme NF S
61-937
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
104 s01 | eso aved 93 | 93 | 208 oa | u leaar| sT ocC- sl x P X X2 DAS MENUISERH’E‘INTERIEURE-Plvot-\mt‘eau asservi a arrét
R2 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
oc- Description spécifique a l'article 2.2.7 au CCTP n° 501
lu 501 | E30 2Vixj 93 | 93 | 204 DA | HB |B-AP| ST SMA PLM|[ X P X X2 DAS JMENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau motorisé avec
R2 . N
verrouillage - DAS conformes & la norme NF S 61-937
Phase DCE 28 mars 2025
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 350/423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
o £ ] 2 I g 2 E|g s
HLHIE £ Sleli|s Sl el | : I
o o 2 c P = © 0 = |5 @ 0 o
as | ats . & 8 SEEAE g H 2|88z E g g 2|5[s|é& el Sle|® .
woe | ent Prix Montant 2 A S|E|2 & g a1 & F|lS1S]elz S £ £ S5(5|glglse 2l g]l=s| . Observations
" gl_12|s T|1s(z|% HINEE s|lele| 5|3 R 2 Els|s|8lEl:|5]E]8|e
ElS|3|8|le|l2olg]|&|& SN I e ol Sl 8|2|2|2a|8]|8]8 2l 2lsSlsla|lel=E] s
°© £ | = = S © > > = L sl< = @ D 3 s . S ] = © S 5 k=3 ® s k=3 5 < = k] = s @
slsls|E|l2(E)lels|ss5]|2]l28lelz|lc|lal@|e|le|lele|lalal8|5|F|2]E 281 8|lgls|le|lc|s]la]|s
gla|2l2lelcle|lelele|lelelslE(s|2]ls|zclzelelelsls|lelele|s|S|ls|lEle|g|lcle|lele|ls]le]s
= = [ = = = = —_ = = = = E=1 ; = - =1 E= = = = e =
Slzlels|8(f]ls|s|s[El8l3|ls)1s|s|8lE(3|3(a3[3|a|s(2|8|lalg|s|lals[&ls|d]ls[s]|s8|z]&8|¢2
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u s01 | E30 2vo] 03 | 93 | 204 oa | e [Bap| s7 |9 VR PLD| X X X X2 pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
5u 501 | E30 2vix| 93 | 93 | 204 oA | 18 |B-aP| ST VR PLD| X x| p| x x2 | LB2 PISV EIE €rTou motorise pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
3u 501 | 60 aved 93 | a3 | 204 oA | ve le-ap! st ocC- pLo| x P X X2 DAS MENUISERH’E.INTERIEURE-Plvot-\ln{eau asservi a arrét
R2 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
1u 501 | E00 2vix| 93 | 93 | 204 oA | v |B-aP| ST VR PLD| X x| el x x2 | LB2 PISV EIE erTou motorise pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
3u 501 | E130 2vo] 03 | o3 | 204 oa | He |oap| st |2 PLD| X P x X2 Dag [ /ENUISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R2 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
2u s01 | eso aved 93 | 93 | 24 oa | u lear| ST ocC- sl x P X 2 DAS MENUISERH’E‘INTERIEURE-Plvot-\mt‘eau asservi a arrét
R2 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
13u s01 | E30 2o 113 113 | 204 oa | He Joap| st |2 PLD| X P x X2 X Dag [ /ENVISERIE INTERIEURE - Pvotlinteal asservi & arét
R2 électromagnétique - DAS conformes ala norme NF S
61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
6u 501 | E30 2vix| 113 | 113 | 204 oA | He [ar| s7|9C VR PLD| X x| Pl x x2 | LB2 X pigy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
1u s01 | E90 2vod 113 | 113 | 204 oa | e [Bap| s7 |9 VR PLD| X x|r | x x2 | g2 X pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-lints iaarrét
21u 501 | E30 2vix| 113 [ 113 | 244 DA | HB |B-AP| ST PLD| X P | x X2 X oas|; - otinieau asservi & arre
R2 électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u s01 | E30 2vod 113 | 113 | 204 oa | e [Bap| 57| VR PLD| X x|r | x x2 | g2 X pigy | MENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Phase DCE 28 mars 2025
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

3517423

Qts
MOE

Qts

Ent. Montant

Prix

Corps d'état concerné

Exigence

Dimension en cm

Vantail

Ferrage

Garniture

Equipement spécifique

Au feu (min)

Acoustique RA > Db
Etanchéité

Anti-effraction

W/mz°C

Thermique U

Nombre de vantaux

Largeur vantail principal

Largeur vantail secondaire

Hauteur

Parties fixes (Imposte / chas:

Ouverture

Nature de I'huisserie

Vantail - Ame - Remplissage

Parement

Paumelles ou rails de coulis}

Serrure sOreté 2 faces

Serrure sQreté 1 face + bout

Serrure de sureté avec sortig

Serrure a rouleau

Bec de cane

Bec de cane a condamnation

Autre serrure

Crémone sur semi-fixe

Ferme-porte

Sélecteur de fermeture

Antipanique

Butoir

Garniture - Béquille

Protection des chants
Joints anti-pince doigt

Protection contre les chocs

Contrdle d'accés

Motorisation

Contact d'ouverture en fond
Précablage / mesures conse
Détecteur incendie

Asservissement - sécurité in

Observations

2 Vix

B-AP

=<

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

E30

2 Vix

165

165

213

DA

HB

B-AP

ST

0ocC-

R2

PL-D

X2

DA

n

Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

E30

2 Vix

165

165

213

DA

HB

B-AP

ST

0ocC-

R2

PL-D

X2

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

E30

2 Vix

165

165

244

DA

HB

B-AP

ST

0oC-

R2

PL-D

X2

DA

n

Description spécifique a l'article 2.2.1 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

Blocs-portes DAS un vantail & simple action stratifiés

E30

v

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X1

DA

n

Description spécifique a l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

21u 501

E30

v

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VE

X1

LB1

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

2u 501

E30

v

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VR

X2

LB1

PISV|

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

EI30

vl

103

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X1

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

2u 501

EI30

vt

113

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X1

DA

n

Description spécifique a l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

EI90

1wl

113

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X1

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

Phase DCE

E30

vl

204

SA

HB
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B-AP

ST

PA

DAL

P+T

X1

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

DPGF

TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

3521423

Qts
MOE

Qts

Ent. Montant

Prix

Corps d'état concerné

Exigence

Dimension en cm

Vantail

Ferrage

Garniture

Equipement spécifique

Au feu (min)

Anti-effraction

Acoustique RA > Db
Etanchéité

W/mz°C

Thermique U

Nombre de vantaux

Largeur vantail principal

Largeur vantail secondaire

Hauteur

Parties fixes (Imposte / chas:

Ouverture

Nature de I'huisserie

Vantail - Ame - Remplissage

Parement

Oculus

Paumelles ou rails de coulis}

Serrure sOreté 2 faces

Serrure sQreté 1 face + bout

Serrure de sureté avec sortig

Serrure a rouleau

Bec de cane

Bec de cane a condamnation

Autre serrure

Crémone sur semi-fixe

Ferme-porte

Sélecteur de fermeture

Antipanique

Butoir

Garniture - Béquille

Protection des chants
Joints anti-pince doigt

Protection contre les chocs

Contrdle d'accés

Motorisation

Contact d'ouverture en fond
Précablage / mesures conse
Détecteur incendie

Asservissement - sécurité in

Observations

22u

EI30

vl

123

B-AP

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

501

EI60

vt

123

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X1

DAS

Description spécifique a l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

Blocs-portes un vantail & simple action stratifiés

3u 501

EI60

vl

123

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

G+

X1

LB1

Blocs-portes DAS deux vantaux a simple action stratifiés

EI30

2 Vix

93

43

204

SA

HB

B-AP

ST

VR

PL-D

X2

LB2

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E30

2 Vix

93

53

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

G+

P+T

X1

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

1lu 501

E30

2 Vix

93

53

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VE

X2

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E30

2 Vix

93

53

204

SA

HB

B-AP

ST

0ocC-

R1

PA

VR

P+T

LB1
+BP

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E30

2 Vix

93

53

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VR

P+T

LB1
+BP

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

E60

2 Vix

93

53

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VR

P+T

X2

LB2

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

E90

2 Vix

93

53

204

SA

HB

B-AP

ST

0oC-

R1

PA

VR

P+T

X2

LB2

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

EI30

2 Vix

93

53

204

Phase DCE

SA

HB
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B-AP

ST

PA

DAL

G+

P+T

X1

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes ala norme NF S
61-937

28 mars 2025
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

3537423

Qts
MOE

Qts

Ent. Montant

Prix

Corps d'état concerné

Exigence

Dimension en cm

Vantail

Ferrage

Garniture

Equipement spécifique

Au feu (min)

Acoustique RA > Db
Etanchéité

Anti-effraction

W/mz°C

Thermique U

Nombre de vantaux

Largeur vantail principal

Largeur vantail secondaire

Hauteur

Parties fixes (Imposte / chas:

Ouverture

Nature de I'huisserie

Vantail - Ame - Remplissage

Parement

Oculus

Paumelles ou rails de coulis}

Serrure sOreté 2 faces

Serrure sQreté 1 face + bout

Serrure de sureté avec sortig

Serrure a rouleau

Bec de cane

Bec de cane a condamnation

Autre serrure

Crémone sur semi-fixe

Ferme-porte

Sélecteur de fermeture

Antipanique

Butoir

Garniture - Béquille

Protection des chants
Joints anti-pince doigt

Protection contre les chocs

Contrdle d'accés

Motorisation

Contact d'ouverture en fond
Précablage / mesures conse
Détecteur incendie

Asservissement - sécurité in

Observations

EI60

B-AP

>

DAS

Description spécifique a larticle 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

501

E30

2 Vix

93

73

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VR

X2

LB2

OP -
2 Vix

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E90

2 Vix

93

73

204

SA

HB

B-AP

ST

0oC-

R1

PA

VR

P+T

LB2

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

EI60

2 Vix

93

73

204

SA

HB

B-AP

ST

0ocC-

R1

PA

VR

P+T

X2

LB1
+BP

PISV|

Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E30

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VR

P+T

X2

LB2

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E30

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

0ocC-

R2

PA

X2

LB2

OP -
2 Vix

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E30

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X2

LB2

OP-
2 Vix

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E60

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

VR

P+T

X2

LB2

PISV|

Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

E60

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

0ocC-

R2

PA

X2

LB2

OP-
2 Vix

PISV

Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937

501

EI30

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

P+T

X1

DA

n

Description spécifique a l'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

501

EI60

2 Vix

93

93

204

SA

HB

B-AP

ST

PA

G+

P+T

X1

DAS

Description spécifique a I'article 2.2.2 au CCTP n° 501
MENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau asservi a arrét
électromagnétique - DAS conformes a la norme NF S
61-937

Blocs-portes deux vantaux a simple action stratifiés

Phase DCE
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354423

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

Observations

Equipement spécifique
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TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
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TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
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TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
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TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
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3607423

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

Observations

Clef de sdireté non reproductible et entrebailleur.

Equipement spécifique
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3617423

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

Observations

Equipement spécifique
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 3621423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
%) = = b= c
gl |£ - HEEL g ElEl |z
=] ‘S I X =z 2 R
as | ots i z a tl=s|2|8 2 = HEIEAE < hi 2 2(5|5|38 I I P I )
MOE | Ent Prix Montant s N S|E|l=2|2 g a2l BlalS|el|z S £ £ S5(5|glglse 2l g]l=s| . Observations
‘ Slolgle] |28l ElE] |5 [2]¢ A HAHBAEI A E Ele|lE|s|2|s|5]|5]2)2
SlE|2|E|le|lo]ls|&]|E P - = g|ls|S|e| 8882|2888 22l clS|el8]a]ls)s
slE|lzl&lz121S|z2]|:2 ZlEl8]S| = 2|12 |2 (S| =|8|8|5|e|8]|5]|& e(S|E|S)a|B[=| 8|58
slo|ls|lE|l2|lo)e = 5 5 2 ol = 5] 0 ] o o o o & s | 3 = 3|8 s|l=slsl|le|lgc|s 2| s
olzl2|S |G| EJa|l3|2|2B|8]lG1E|lT|[e|8)els5|55]|5(8|38|alc]e|l8|l8l=]12|8lec|l8le|(s]|8|RIB| S
csle)13|1z2)lslelElele|ls|elzl2lElel3lzlE|lcE|lcElcElelc|lE|lE6|El2|l=s|lclcsls|E|lslE|lS|lE|lS]le)l B
Sl2|&|lE|E|s]2]S|S|E|1&)S]2]E|&|8]E|18]|8]8]8]8|8|1=2s5]2]3]|%]|3]8]s]18]&]8]1=2]8]c]8]<2
4u 501 | EI60 2Vix] 93 | 53 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X X G X X X X X1 LBl
2u 501 30 2Vixj 93 | 63 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA | X X X X X X1
lu 501 30 2Vix) 93 | 73 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA | X X X X X X1
lu 501 | E30| 30 2Vixj 93 | 73 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X X X X X X1
2u 501 | EI30| 32 2Vix) 93 | 73 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X X G X X X X X1
OocC- OP -
2u 501 | EI60 2Vixj 93 | 73 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X X X X X2 | LB2
R1 2 Vix
lu 501 | E30 2Vixj 93 | 93 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X G X X X X X2 | LBl
lu 501 | EI30 2Vix] 93 | 93 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X X G X X X X1 LBl
lu 501 | EI30 2Vix| 103 | 43 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA X X G X X X X X X1
2u 501 30 2Vix] 103 | 63 | 204 SA | HM |B-AP| ST PA | X X X X X X1
Blocs-portes deux vautaux a double action stratifiés
501 | E30 2Vix) 93 | 73 | 204 DA | HB |B-AP| ST+ ?;i PL X P X X2
Blocs-portes DAS deux vautaux & double action stratifiés
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u 501 | E90 2ved] 93 | 53 | 204 oa | ve |-ap| sT+ | O VR PLD| X x| e | x x2 fwe2| - | x pigy| MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
1u 501 | E30 2vix| 93 | 73 | 204 DA | HB |e-ap| sT+ | O VR PLD| X x|p|x ) X pigy] VENVISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
8u s01 | E30 2vo] o3 | 73 | 204 oa | e [Bap| sT+ | ¢ VR PLD| X x|r|x x |8 X pisy | MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 +BP verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
oc- Description spécifique a I'article 2.2.7 au CCTP n° 501
lu 501 | E30 2Vix) 93 | 73 | 204 DA | HB |B-AP| ST+ SMA PLM| X X P X X2 |LB2| - X PISVJMENUISERIE INTERIEURE - Pivot-linteau motorisé avec
R1 . N
verrouillage - DAS conformes a la norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
0u 501 | E30 2ve] 93 | 73 | 204 oa | ve |-ap| 5T+ | O VR PLD| X x| e | x x2 fe2| - | x pigy| MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motarisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Phase DCE 28 mars ?025
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 DPGF 363/423
CHU REIMS TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501
Exigence Dimension en cm Vantail Ferrage Garniture Equipement spécifique
%) = = b= c
e [£ g 3 2|5 £ ElZ] |e
. T|E s 2 sl 152 g . o NN 218 E
! o &) 5| § ] 3 o = 5 2|2 T | g 3
as | ots i z a tl=s|2|8 2 = HEIEAE < hi 2 2(5|5|38 I I P I )
woe | ent Prix Montant = A = ERE g el & BlS[Se)| 2 S £ S 516lgl2]lsg 2l2alzg| Observations
" slo12lel [S1E1E(E] [3] [2]: slglelz|2]elslelslels El8|5]5|8]<|2]5]8]¢
Sl 2¢2|8|lelalel ]| S& sl 1=1E ol E2lElScl&8|l&|5|3|e[3] 8 el ElS1Elslelaels)] s
°© £ | = = S © > > X e sl< ] @ 7] 7} k] < S 8 I~ ® S = i=3 @ s k=] 5 b 2 o 2 5 2
szl |l2|&8)le]lssIs|D12lol2x|lc]lawlT|o]e|lel|e Sls| 2| 3]s ER R E-E F AR R R R S
olzl2|S |G| EJa|l3|2|2B|8]lG1E|lT|[e|8)els5|55]|5(8|38|alc]e|l8|l8l=]12|8lec|l8le|(s]|8|RIB| S
csle)13|1z2)lslelElele|ls|elzl2lElel3lzlE|lcE|lcElcElelc|lE|lE6|El2|l=s|lclcsls|E|lslE|lS|lE|lS]le)l B
glzléisld|Elsls|s|g|s)d|ls|ls|s|8lsla|s/3|a|&8/&|3|5|c|n|s|la|l8|&|ls/sl3|e/s8|2]a|f
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
2u s01 | E90 2vo] 93 | 73 | 204 oa | e [B-ap| st | ¢ VR PLD| X X X x |8 X pisy | MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 +BP verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
12u 501 | E00 2vi| 93 | 73 | 204 DA | HB |B-AP| ST+ VR PLD P x x2 | LB2 X PISV EIE €rTou motorise pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
3u s01 | E30 2vo] 03 | 93 | 204 oa | e [Bap| s1+ | ¢ VR PLD| X x|r | x x2 | L2 pisy | MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.3 au CCTP n° 501
OocC- MENUISERIE INTERIEURE - V¢ torisé
3u 501 | E00 2vi| 93 | 93 | 204 DA | HB |B-AP| ST+ VR PLD| X x|r|x x2 | LB2 PISV EIE erou motarise pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.3 au CCTP n° 501
1u 501 | E30 2ved] 113 | 113 | 204 oa | ve |e-ap| sT+ | O VR PLD| X x| e | x x2 | a2 X pigy| MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motarisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
1u 501 | €30 2vix| 93 | 53 | 204 sa | e [e-ap| s1+ | | pa VR 6 | x x et x| X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 +BP verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
1u 501 | E60 2ved] 93 | 53 | 204 sa | HB |B-ap| sT+ PA W[ x|[e]|x x |psT| x x2 | a2 X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
1u 501 | €90 2vix| 93 | 53 | 204 sa | e [e-ap| s1+ | 2| pa VR 6 | x x |pet| x x2 | 182 X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
2u 501 | E90 2vix| 93 | 73 | 204 sa | He |e-ap|st+ | 9| Pa VR 6| x X |pet LB2 X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R1 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a I'article 2.2.4 au CCTP n° 501
3u s01 | 60 2vix| 93 | 93 | 204 sA | He |B-ap| ST+ PA W[ x]|e|x x |pet| x x2 | B2 X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Description spécifique a l'article 2.2.4 au CCTP n° 501
1u 501 | E90 2ved] 93 | 93 | 204 sa | ve Je-ap| 51+ | O] pa W[ x|[ae]|x x |pst| x x2 | e2 X pisy|MENUISERIE INTERIEURE - Verrou motorisé pour
R2 verrouillage d'issue de secours - DAS conformes a la
norme NF S 61-937
Blocs-portes deux vautaux a simple action stratifiés
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3647423

DPGF
TYPOLOGIE DES PORTES ET DES FERRAGES - CE 501

Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

CHU REIMS

Observations

Description spécifique au du CCTP n° 501

Equipement spécifique
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

503 - Protection murale

CHU REIMS 365/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 503
PROTECTION MURALE
Travaux Préparatoires & Autres Prestations

Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés

, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1

Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 MAINS COURANTES ml 2 597
2.2 PROTECTIONS MURALES GRANITES SUR 1,40 M HT
- Repéere M503-01 m2 20 857

2.3 PROTECTIONS MURALES GRANITES TOUTE HAUTEUR | m?
2.4 PROTECTIONS MURALES LISSES TOUTE HAUTEUR m?
2.5 PROTECTIONS D'ANGLES ml
2.6 PARE-CHOCS m? 113
2.7 PROTECTIONS DES PORTES PM Repris avec les portes au corps d'état 501

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE

3.1 PROTECTIONS MURALES HAUTEUR 0,70M
- Protection murale rigide épaisseur 1.5mm hauteur 70cm

m?2

34

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 503

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

504 - Cloisonnements -Doublages - Platrerie - Protection anti X

CHU REIMS 366/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 504
CLOISONNEMENTS - DOUBLAGES - PLATRERIE -
PROTECTION ANTI X
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
) o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE A PAREMENTS
FINIS

2.1.1 Généralités PM

2.1.2 Cloisons en carreaux de platre pleins [Repére "CL11" du ) 4863

carnet de repérage des cloisons et doublages] m

2.1.3 Cloisons en carreaux de terre cuite [Repére "CL12" du )

] . m 617

carnet de repérage des cloisons et doublages]
2.2 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE

2.2.1 Généralités PM

2.2.2 Cloisons a parement en plaques de platre type 72/48

[Repére "CL21" du carnet de repérage des cloisons et m? 2565

doublages]

2.2.3 Cloisons a parement en plaques de platre haute dureté

EI60 - R, = 46 dB, type 98/62 BA18S [Repere "CL31" du carnet| m? 44533

de repérage des cloisons et doublages]

2.2.4 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation

EI60 - R, 247 dB, type 98/48 [Repére "CL32" du carnet de m?2 26 343

repérage des cloisons et doublages]

2.2.5 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation

EI90 - R, 252 dB, type 98/48-50 [Repere "CL33" du carnetde | m? 3075

repérage des cloisons et doublages]

2.2.6 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation

EI60 - R, = 53 dB, type 98/48 [Repere "CL34" du carnet de m?2 1100

repérage des cloisons et doublages]

2.2.7 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation

EI60 / EI120 - R, 257 dB, type 98/48 avec feuilles de plomb - 1152

[Repére "CL35" du carnet de repérage des cloisons et

doublages]

2.2.8 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation

El120 - R, 253 dB, type 120/70 [Repére "CL51" du carnet de m?2 1206

repérage des cloisons et doublages]

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

504 - Cloisonnements -Doublages - Platrerie - Protection anti X

CHU REIMS 367/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2.2.9 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation
EI60 - R, = 65 dB, type SAA 160 [Repére "CL71" du carnetde | m? 104
repérage des cloisons et doublages]
2.2.10 Cloisons a parement en plaques de platre avec isolation
EI60 - R, 265 dB, type SAA 160 avec feuilles de plomb e 159
[Repére "CL72" du carnet de repérage des cloisons et
doublages]
2.2.11 Cloison des gaines techniques a parement en plaques
de platre sur ossature métallique [Repere "GT11" du carnetde | m? 3678
repérage des cloisons et doublages]
2.2.12 Contre-cloison de doublage acoustique a parement en
plaques de platre sur ossature métallique [Repére "DB12" du m? 4 407
carnet de repérage des cloisons et doublages]
2.3 DOUBLAGES THERMIQUES ET ACOUSTIQUE COLLES
2.3.1 Généralités
2.3.2 Complexe de doublage acoustique [Repére "DB13" du m2 66
carnet de repérage des cloisons et doublages]
2.4 AUTRES DOUBLAGES
2.4.1 Isolant thermique dans locaux techniques [DB11] m? 2809
2.5 OUVRAGES DIVERS
2.5.1 Manchon CF PM
2.5.2 Trainasse pour désenfumage PM
2.5.3 Volume technique protégé PM
2.5.4 Continuité de la protection aux rayonnements PM
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE
3.1 OUVRAGES TRADITIONNELS EN STAFF Ens 1
3.2 CLOISONS COURBES FORMANT GARDE-CORPS Ens 1
3.3 DOUBLAGE THERMIQUE EN RAMPANT Ens 1
3.4 DOUBLAGE THERMIQUE PLAQUES DE PLATRE Ens 1
3.5 BOUCHEMENT DE PORTE Ens 1
MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 504

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

504 - Cloisonnements -Doublages - Platrerie - Protection anti X

368/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

4. PSE CORPS D'ETAT N° 504
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 38 : DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ADAPTIONS
DES CLOISONNEMENTS
4.1.1 Cloisons a ossature métallique

4.1.1.1 Cloisons a parement en plaques de platre haute
dureté EI60 - R, = 46 dB, type 98/62 BA18S [Repére "CL31"
du carnet de repérage des cloisons et doublages]
4.1.1.2 Cloisons a parement en plaques de platre avec
isolation EI60 - R, = 47 dB, type 98/48 [Repére "CL32" du
carnet de repérage des cloisons et doublages]

mZ

m?2

-26 343

26 343

SOUS TOTAL PSE 38

4.2 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES BLOCS D'OPERATION
4.2.1 Contre-cloison de doublage technique en plaque de platre

mZ

1781

SOUS TOTAL PSE 39

4.3 PSE N° 43 : DESCRIPTION DES TRAVAUX CONCERNANT
LES CHAMBRES D'HOSPITALISATION

4.3.1 Habillage en plague de platre colle

2075

SOUS TOTAL PSE 43

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

505 - Cloisons modulaires

CHU REIMS 369/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 505
CLOISONS MODULAIRES
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES
2.1.1 Adaptation aux tolérances des ouvrages récepteurs PM
2.1.2 Facilité de montage et démontage PM
2.1.3 Performances acoustiques PM
2.1.4 Tenue au feu PM
2.1.5 Qualité des joints PM
2.1.6 Etanchéité des locaux PM
2.2 SALLES BLANCHES & PAROIS DES CHAMBRES
FROIDES - PAREMENTS ACIER
2.2.1 Conception générale PM
2.2.2 Sols des chambres froides - Panneau sandwich, m2 m
parement acier - Repére S505-01 au tableau des finitions
2.2.3 Cloisons prefabriquées - Panneau sandwich, parement m2 1839
acier
2.2.4 Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich, parement cis
acier avec protection vis-a-vis des rayonnements
2.2.5 Cloisons de doublage cis
2.2.6 Cloisons de doublage avec protection aux rayonnements | cis
2.2.7 Vitrages affleurants sur un parement
Sans exigence feu, thermique ou acoustique : [4u] m2 3,70
055x1,00°:[ u 1
0.60x1,01°:[ u 1
0.80x1,00°:[ u 1
1,70x1,01°: u 1
Ra =47 dB: [1u] m? 1,73
1,70x1,01°: u 1
EI60 : [1u] m2 0,42
1,00x0,41°: u 1
EI60-Ra=47dB: [2u] m2 3,45
1,70x1,01°: u 2
Uw 1,4 -Ra=35dB: [20u - 56 m?| P.M. CE 202
2.2.8 Vitrages plombés bi-affleurants sur un parement
Protection vis-a-vis des rayons X Eqv 1 mm - EI60 : [1u] m2 1,22

Phase DCE

28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

505 - Cloisons modulaires

CHU REIMS 370/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
1,20x1,01°:| u 1
Protection vis-a-vis des rayons X Eqv 3 mm - Ra =47 dB : me 274
[1u]
2,70x1,01°:[ u 1
2.2.9 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement m2 578
acier - Repére P505-02 au tableau des finitions
2.2.10 Portes
2.2.10.1 Portes des salles propres
1,00x2,10:] u 4
1,20x2,10:] u 1
1,20 x 2,10 avec occulus:| u 5
090x2,10-Pblmm:| u 1
090x210:f wu 3
0,90 x 2,10 avec occulus:| u 1
0,80x2,10:f wu 4
2.2.10.2 Portes des chambres froides
1,00x2,10:] u 4
2.2.11 Portes coulissantes étanches P.M. Repris au corps d'état 510 PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES
2.2.12 Barriéres phonigques cis
2.2.13 Guichets passe-plats étanches
Déchets 0,80 x 0,80 : 4
Produits finis 0,60 x 0,60 : 4
2.2.14 Guichets passe-plats bhio-décontaminables
Matiéres premieres 0,80 x 0,80:] u 4
2.2.15 Continuité de la protection aux rayonnements Ens 1
2.2.16 Equipements divers
2.2.16.1 Parois et porte de séparation en chambre froide Ens 1
2.2.16.2 Rideaux PVC Ens 1
2.2.16.3 Lisses de protections murales sous repére M505-03 | Ens 1
2.3 SALLES BLANCHES - PAREMENTS HPL
asLl Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich, parement m2 1781
2.3.2 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement m2 535
HPL - Repére P505-1 du plan de repérage
2.3.3 Cloisons de doublage cis

2.3.4 Portes coulissantes étanches
2.3.5 Vitrage hi-affleurant
Protection vis-a-vis des rayons X Eqv 2,5 mm - Ra = 47 dB
2 [5u]
0,70x1,01°:
3,40x1,01°:
430x1,01°:

Phase DCE

P.M. Repris au corps d'état 510 PORTES

m?2

u
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2

AUTOMATIQUES INTERIEURES
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

505 - Cloisons modulaires

371/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

Vitrage affleurant intérieur
Protection vis-a-vis des rayons X Eqv 2 mm - Uw 1,4 - Ra
247 dB: [10u - 30 m?|
Protection vis-a-vis des rayons X Eqv 2,5 mm - Uw 1,4 -
Ra=47dB:[5u-15m?

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE

P.M.

P.M. CE 202

P.M. CE 202

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 505

4. PSE CORPS D'ETAT N° 505
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES BLOCS D'OPERATIONS
4.1.1 Salles blanches - Parements HPL
4.1.1.1 Cloisons préfabriquées - Panneau sandwich,
parement HPL
4.1.1.2 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement
HPL - Repere P505-1 du plan de repérage

m?2

m?2

-1781

-535

SOUS TOTAL PSE 39

4.2 PSE N° 40 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX DE LA PHARMACIE
4.2.1 Salles blanches - Parements acier
4.2.1.1 Plafonds préfabriqués - Panneau sandwich, parement
acier - Repere P505-02 au tableau des finitions

mZ

-578

SOUS TOTAL PSE 40

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

506 - Plafonds suspendus

CHU REIMS 372/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 506
PLAFONDS SUSPENDUS
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontdles Ens 1
Essaies et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE
2.1.1 Plafond en plaque de platre d'isolement acoustique m2 395
(repére "P506-01" au tableau des finitions)
2.1.2.P.I(.';1fond en plague de platre (repére "P506-01" au tableau m2 1317
des finitions)
2.2 PLAFONDS SUSPENDUS EN FIBRES MINERALES
2.2.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 sur ossature apparente (repére "P506-02" au tableau| m2 15904
des finitions)
2.2.2 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales 1
200 x 600 sur ossature semi-encastrée (repéres "P506-06" au | m? 3338
tableau des finitions)
2.2.3 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 lavables résistantes a I'humidité (suivant repére m2 2 485
"P506-03" au tableau des finitions et sur plans de repérage de
['Architecte)
2.2.4 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement m2 1051
antimicrobien (repére "P506-04" au tableau des finitions)
2.2.5 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement m2 877
antimicrobien pour locaux dits " étanche " (repére "P506-08" au
tableau des finitions)
2.3 FAUX-PLAFONDS MINERAUX MONOLITHIQUES
2.3.1 Faux-Plafond monoalithique (repere "P506-07" au tableau m2 393
des finitions)
2.3.2 Tlots acoustiques (repére "P506-09" au tableau des m2 158
finitions)
2.4 FAUX-PLAFOND EN BOIS ET STRATIFIE
2.4.1 Faux-plafond en panneaux plagués bois (repére "P501- m2 2 058
01" au tableau des finitions)
2.4.2 Faux-plafond finition stratifiée aspect bois (repere "P501- m2 553

02" au tableau des finitions)

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

506 - Plafonds suspendus

CHU REIMS 373/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2.5 FAUX-PLAFOND METALLIQUE
2.5.1 Faux-plafond effet miroir suivant repére "P506-12" au
- m? 15
tableau des finitions
2.6 OUVRAGES DIVERS
2.6.1 Jouées en plaque de platre ml 632
2.6.2 Trappes
2.6.2.1 Trappes rectangulaires en platre invisibles ens 1
2.6.2.2 Trappes circulaires en platre invisibles ens 1
2.6.3 Traitement des joints de dilatation ens 1
2.6.4 Grilles de désenfumage ens 1
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA ROTONDE
3.1 FAUX-PLAFOND EN TOILE TENDUE (REPERE "P506-11" m2 319
AU TABLEAU DES FINITIONS)
3.2 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE PERFOREE (REPERE m2 202
"P506-10" AU TABLEAU DES FINITIONS)
3.3 FAUX-PLAFOND MONOLITHIQUE (REPERE "P506-07" AU m2 0
TABLEAU DES FINITIONS)
3.4 REVETEMENT MURAL MONOLITHIQUE (REPERE "M506- m2 néant
01" AU TABLEAU DES FINITIONS)
3.5 FAUX-PLAFOND RAINURE ASPECT BOIS (REPERE "P501- m2 62
04" AU TABLEAU DES FINITIONS)
3.6 FAUX-PLAFOND EN PLAQUE CIMENT (REPERE " P506- m2 3
12" AU TABLEAU DES FINITIONS)
3.7 JOUEES EN PLAQUE DE PLATRE
- Jouées Ht=0.10m (corniche avec bandeau led cintré) ml 31
- Jouées Ht=0.24m (sous garde-corps vitré cintré) ml 8

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 506

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

506 - Plafonds suspendus

3741423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

4. PSE CORPS D'ETAT N° 506
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 15 : MISE EN OEUVRE DE VENTILO-
CONVECTEUR EN REMPLACEMENT DES PLAFONDS
RAYONNANTS, DANS LES LOCAUX RAFRAICHIS DES
NIVEAUX RDC/S1/S2
4.1.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 sur ossature apparente

mZ

9130

SOUS TOTAL PSE 15

4.2 PSE N° 16 : MISE EN OEUVRE DE VENTILO-
CONVECTEUR EN REMPLACEMENT DES PLAFONDS
RAYONNANTS, DANS LES LOCAUX TERTIAIRES
RAFRAICHIS DES NIVEAUX E3/E2/E1
4.2.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
600 x 600 sur ossature apparente

m?2

2015

SOUS TOTAL PSE 16

4.3 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

D'ADAPTATION DES LOCAUX DU PLATEAU TECHNIQUE
4.3.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement
antimicrobien pour locaux dits " étanches"

m?2

496

SOUS TOTAL PSE 39

4.4 PSE N° 40 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX DE LA PHARMACIE
4.4.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres minérales
lessivables sur ossature apparente avec traitement
antimicrobien pour locaux dits "étanches”

m?2

315

SOUS TOTAL PSE 40

4.5 PSE N° 42 : DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ADAPTIONS
EN CIRCULATIONS
4.5.1 Plafond en plaque de platre
4.5.1.1 Plafond en plaque de platre (repere "P506-01" au
tableau des finitions)
4.5.2 Plafonds suspendus en fibres minérales
4.5.2.1 Faux-plafond démontable en dalles de fibres
minérales 600 x 600 sur ossature apparente (repére "P506-
02" au tableau des finitions)
4.5.2.2 Faux-plafond démontable en dalles de fibres
minérales 1 200 x 600 sur ossature semi-encastrée (repere
"P506-06" au tableau des finitions)

m?2

m?2

mZ

-995

995

3338

SOUS TOTAL PSE 42

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

507 - Revétements de sols - Revétements muraux durs

CHU REIMS 375/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 507
REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX DURS
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
) o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 LOCALISATION PM
2.2 CHAPE FLOTTANTE SUR RESILIENT MINCE m?2 819
2.3 CHAPE FLOTTANTE SUR RESILIENT EPAIS m? 1252
2.4 RESINE D'ETANCHEITE DES LOCAUX AVEC SIPHON Les étanchéités
en résine non
circulables de
PM | type 10 sont
décrites
au corps d'état
201
2.5 REVETEMENT PIERRE
2.5.1 Revétement de sol en pierre naturelle, repére " S507-04 "
au tableau des finitions et sur les plans de repérage de
['Architecte
- Sols m? 1557
- Sur marches et contremarches m? 88
- Premiére et derniére marche contrastée ml 28
2.5.2 Plinthes en pierre naturelle, repére " PL507-04 " au
tableau des finitions et sur les plans de repérage de I'Architecte | ml 802
2.5.3 Nez de marche ml 196
2.6 REVETEMENTS CARRELAGE
2.6.1 Revétement de sol en grés cérame, suivant repére " S507-
01 " au tableau des finitions et sur les plans de repérage de m? 49
['Architecte
2.6.2 Revétement de sol en grés cérame antidérapant, suivant
repére " S507-02 " au tableau des finitions et sur les plans de m? 463
repérage de I'Architecte
2.6.3 Revétement de sol en grés cérame, suivant repére " S507-
03 " au tableau des finitions et sur les plans de repérage de m? 278
['Architecte
2.6.4 Revétement de sol en grés cérame, suivant repere " S5071
05 " au tableau des finitions et sur les plans de repérage de m? 29

['Architecte

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 507 - Revétements de sols - Revétements muraux durs

CHU REIMS 376/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2.7 PLINTHES
2.7.1 Plinthes a gorge en grés cérame assorties au revétement
de sol S507-01, suivant repére " PL507-01 " au tableau des ml 98

finitions et sur les plans de I'Architecte

2.7.2 Plinthes a gorge en grés cérame assorties au revétement
de sol S507-02, suivant repére " PL507-02 " au tableau des ml 616
finitions et sur les plans de I'Architecte

2.7.3 Plinthes a gorge en grés cérame assorties au revétement
de sol S507-03, suivant repére " PL507-03 " au tableau des ml 383
finitions et sur les plans de I'Architecte

2.7.4 Plinthes a gorge en grés cérame assorties au revétement
de sol S507-05, suivant repére " PL507-05 " au tableau des ml 33
finitions et sur les plans de I'Architecte

2.8 REVETEMENT DE MURS
2.8.1 Systéme de protection a I'eau sous carrelage m2 3887
2.8.2 Revétement mural en faience toute hauteur, suivant
repére " M507-01 " au tableau des finitions et sur les plans de m? 4268

repérage de I'Architecte

2.8.3 Revétement mural en faience sur 130cm de hauteur,
suivant repére " M507-02 " au tableau des finitions et sur les m? 44
plans de repérage de I'Architecte

2.8.4 Revétement mural 30 x 60 cm, suivant repére " M507-05 "
au tableau des finitions et sur les plans de repérage de m? 38
I'Architecte

2.8.5 Revétement mural en pierre, suivant repére " M507-06"
au tableau des finitions

- Protection murale en pierre naturelle de comblanchien m2 6
- Tablette finition pierre naturelle de comblanchien sur structure ml 9
métallique

2.9 ACCESSOIRES ET OUVRAGES DIVERS

2.9.1 Socle - Banc en pierre m? 2
2.9.2 Eveil a la vigilance ml 12
2.9.3 Profilés d'angle métallique ml 265
2.9.4 Profilés d'arrét intégrés dans les revétements de sol ml 214
2.9.5 Joint de dilatation au sol en partie courante ml 38
2.9.6 Joint de dilatation au sol en plinthe ml 103
2.9.7 Joint de dilatation sur murs ml néant
2.9.8 Joints étanches a la pompe ens 1
2.9.9 Nettoyage et protection ens 1

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA ROTONDE
3.1 REVETEMENT EN BRIQUE REPERE " S507-10 " AU

TABLEAU DES FINITIONS ET SUR LES PLANS DE m? 438
REPERAGE DE L'ARCHITECTE
3.2 REVISION DES ESCALIERS Ens 1

3.3 REVETEMENT DE SOL EN PIERRE NATURELLE, REPERE
" S507-04 " AU TABLEAU DES FINITIONS ET SUR LES
PLANS DE REPERAGE DE L'ARCHITECTE

- Sur coursive et Co-working au niveau RC m? 266
- Dans cabine ascenseur m? 2

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 07
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

507 - Revétements de sols - Revétements muraux durs

3771423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

4. PSE LOT 507
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 41 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX D'ENTRETIEN
4.1.1 Revétements de sol
4.1.1.1 Revétement de sol en grés cérame, suivant repére "
S507-03 " au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de I'Architecte
4.1.2 Plinthes
4.1.2.1 Plinthes a gorge en grés cérame assorties au
revétement de sol S507-03, suivant repére " PL507-03 " au
tableau des finitions et sur les plans de ['Architecte

mZ

ml

-723

974

SOUS TOTAL PSE 41

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

508 - Revétements de sols - Revétements muraux souples

CHU REIMS 3781423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 508
REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX SOUPLES
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
) o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 LOCALISATION DES REVETEMENTS INTERIEURS PM
2.2 FORME DE PENTE m?2 53
2.3 ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGREAGE m? 42 862
2.4 REVETEMENTS DE SOL ET PLINTHES
THERMOPLASTIQUES
2.4.1 Revétement de PVC " U4 P3 E3 C2" compact repéres
S508-01 et S508-02 au tableau des finitions et sur les plans
Architecte
- Sol repére S508-01 m?2 20 062
- Sol repére S508-02 m2 20539
2.4.2 Plinthes en PVC repéres PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions
- Plinthes repére PL508-01 ml 15 124
- Plinthes repére PL508-02 ml 20 284
2.4.3 Revétement de PVC homogene avec propriétés
conductrices et dissipatrices repere S508-03 au tableau des m? 783
finitions et sur les plans Architecte
2.4.4 Plinthes en PVC repére PL508-03 au tableau des finitions | ml 475
2.4.5 Revétement de sol PVC antidérapant reperes S508-04 et )
o . m 1203
au Tableau des Finitions et sur les plans Architecte
2.4.6 Plinthe en PVC repére PL508-04 au Tableau des Finitions| ml 2398
2.4.7 Revétement de sol PVC antiderapant repére S508-04a au|
- . m 66
Tableau des Finitions et sur les plans Architecte
2.4.8 Plinthe en PVC repere PL508-04a au Tableau des ml 130

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

508 - Revétements de sols - Revétements muraux souples

CHU REIMS 379/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2.5 REVETEMENT PVC SUR MARCHES ET
CONTREMARCHES REPERE S508-05 AU TABLEAU DES
FINITIONS ET SUR LES PLANS ARCHITECTE
- Sur marches et contremarches m2 102
- Sur paliers et 1/2 paliers m2 81
- Plus-value pour nez-de-marches ml 228
- Bandes podotactiles ml 14
2.6 REVETEMENT MURAL THERMOPLASTIQUE
261 Revétement mural PVC repére (M508-01) au tableau des m2 5908
finitions
2.7 ACCESSOIRES DIVERS
2.7.1 Trappes étanches Ens 1
2.7.2 Barres de seuil ml | Prévues au 507
2.7.3 Couvre-joint de dilatation
2.7.3.1 Couvre-joint de dilatation standard ml 237
2.7.3.2 Couvre-joint de dilatation en plinthe ml 507
2.7.3.3 Plinthes PVC ml 507
2.7.4 Essuie-pieds intérieurs type Sol Systeme Nuway repere m2 2%
S508-06 au tableau des finitions
3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA ROTONDE
3.1 REVETEMENT DE PVC " U4 P3 E3 C2" COMPACT
REPERES S508-01 ET S508-02 AU TABLEAU DES FINITIONS | m?2 11

ET SUR LES PLANS ARCHITECTE

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 508

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

508 - Revétements de sols - Revétements muraux souples

380/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

4. PSE CORPS D'ETAT N° 508
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 39 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES BLOCS D'OPERATION
4.1.1 Revétement mural thermoplastique
4.1.1.1 Revétement mural PVC repére (M508-01) au tableau
des finitions

863

SOUS TOTAL PSE 39

4.2 PSE N° 41 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
D'ADAPTATION DES LOCAUX D'ENTRETIEN
4.2.1 Revétements de sols
4.2.1.1 Revétement de PVC " U4 " compact repéres S508-01
et S508-02 au tableau des finitions et sur les plans Architecte

4.2.2 Plinthes
4.2.2.1 Plinthes en PVC reperes PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions

mZ

ml

723

974

SOUS TOTAL PSE 41

4.3 PSE N° 47 : ADAPTATION DES REVETEMENTS DE SOL
4.3.1 Revétement de PVC " U4 P3 E3 C2" compact repéres
S508-01 et S508-02 au tableau des finitions et sur les plans
Architecte

- Sol repére S508-01

- Sol repére S508-02
4.3.2 Plinthes en PVC repéres PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions

- Plinthes repére PL508-01

- Plinthes repére PL508-02
4.3.3 Revétement de PVC " U4 " compact reperes S508-01 et
S508-02 au tableau des finitions et sur les plans Architecte

- Sol repére S508-01

- Sol repére S508-02
4.3.4 Plinthes en PVC repéres PL508-01 et PL508-02 au
tableau des finitions

- Plinthes repére PL508-01

- Plinthes repére PL508-02

m?2
mZ

ml

m?2
mZ

ml

ml

-20 062
-20 539

-15 124
-20 284

20 062
20539

15124
20 284

SOUS TOTAL PSE 47

MONTANT TOTAL H.T PSE CORPS D'ETAT N° 508

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

509 - Serrurerie
381/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

CORPS D'ETAT N° 509
SERRURERIE - METALLERIE

Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution
Synthése des études d'exécution
Echantillons
Prototypes
Locaux Témoins
Locaux premiers de série
Autocontbles
Essais et mises en services
Etiquetage et schéma d'affichage
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés d'exploitation
de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens

Ens

Ens

[ T T e e e N e e e

Sous-Total

2 Description des travaux
2.1 Blocs-portes en tole
2.1.1 Localisation
Portes métalliques extérieures
Suivant plan de nomenclature des portes métalliques extérieures de
I'Architecte du carnet n® 6700, et notamment (liste non exhaustive) de
SERA.11aSERA13etSERA21aSERA.2.10:

-SERA.L1-REl PRT EXT SIPL90 x HL204 PLEINE

-SERA.L.2 - REl_PRT_EXT_SI PL120 x HL204 PLEINE

-SER A.L3 - RE|_PRT_EXT_S|_EDT HAUT PL108 x HL342.5
(120x350) PP + EDT

- SER A.1.4 120x204

- SER A.2.10 - REI_PRT_EXT_DB_PLEINE PL160 x HL212.5
(192x220)

-SER A.2.9 - RE|_PRT_EXT_DB_PLEINE PL210 x HL212. (222%220)

-SER A.2.8 - ARC_PRT_EXT_TC_PLEINE PL180 x HL212.5
(192x220)
-SER A.2.7 - ARC_PRT_EXT_TC_PLEINE PL140 x HL212.5

-SER A.2.6 - REI_PRT_EXT DB + EDT PL210 x HL342.5 (222x360)
VENT PPM (avec grille en partie haute)

-SER A.2.5- REI_PRT_EXT DB + EDT PL210 x HL242.5 (222x350)
PPM (avec imposte métallique)

-SER A.2.4 - REI_PRT_EXT DB + EDT PL180 x HL242.5 (192x350)
PRT GRI (avec imposte métallique)

-SER A.2.3 - REI_PRT_EXT DB + EDT PL180 x HL242.5 (192x350)
PRT GRI

-SER A.2.2 - REI_PRT_EXT_TC PL210 x HL242.5 (192x250) PPM

-SER A.2.1 - REI_PRT_EXT_TC PL180 x HL242.5 (192x250) PPM

- Ensemble a 4 vantaux 370x220

Portes métalligues intérieures
100+100 x 204
90 x 204
90 x 204 EI30
90 x 204 EI60

Phase DCE

Cc C C C

8
Prévus avec arti

1
5
1

7

12

[ e e

icle 2.5 Bardage
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

509 - Serrurerie

pompiers (SUD)

Phase DCE

CHU REIMS 382/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
120 x 204 u 2
120 x 204 EI30 u 1
90+50 x 204 u 3
90+50 x 204 EI30 u 1
90+50 x 204 EI60 u 2
90+90 x 204 u 3
90+90 x 204 E30 u 1
90+90 x 204 EI30 u 1
90+90 x 204 EI60 u 4
2.1.2 Performances
2.1.3 Dormants
2.1.4 Vantaux
2.1.5 Ferrage et quincailleries
2.1.5.1 Paumelles acier P.M.
2.1.5.2 Serrure de s(reté 1 face et bouton moleté P.M.
2.1.5.3 Ferme-porte (C) P.M.
2.1.5.4 Ferme-porte a glissiere avec bandeau intégré (G) P.M.
2.1.5.5 Ferme-porte a glissiére avec temporisation (Gt) P.M.
2.1.5.6 Ferme-porte a encastrer P.M.
2.1.5.7 Pivot linteau classique (PL) P.M.
2.1.5.8 Pivot linteau asservi pour porte DAS (PL-D) P.M.
2.1.5.9 Crémone (A) P.M.
2.1.5.10 Crémone en applique (B) P.M.
2.1.5.11 Crémone encastrée (C) P.M.
2.1.5.12 Butoir en aluminium (A) P.M.
2.1.5.13 Butoir en inox (B) P.M.
2.1.5.14 Butoir en caoutchouc (C) P.M.
2.1.5.15 Garniture en inox (A) P.M.
2.1.5.16 Garniture en inox (B) P.M.
2.1.5.17 Garniture baton de maréchal (C) P.M.
2.1.5.18 Garniture en Aluminium (D) P.M.
2.1.5.19 Plague de poussée (P) P.M.
2.1.5.20 Poignée de tirage (T) P.M.
2.1.6 Blocs-portes spécifiques
2.1.6.1 Porte locaux transfo et poste de livraison P.M.
2.2 Garde-corps interieurs et mains courantes
2.2.1 Garde-corps escaliers public ml 7
2.2.2 Garde-corps escaliers notables n°3 et 7 (voir détail cahier 7020) ml 63
Garde-corps de sécurité (cuves de stockage eau au niveau S2) ml 10
2.2.3 Mains courantes bois escaliers notables ml 247
2.2.4 Mains courantes acier escaliers standards ml 837
2.3 Garde-corps extérieurs et mains courantes
2.3.1 Garde-corps métallique a barreaudage (type 1)
- Garde-corps des escaliers extérieurs acces a la plateforme de . S
P . ml |Avec escaliers hélistation
I'hélistation depuis le E4 (type 1)
- Garde-corps au-dessus de I'acces cour logistique au niveau S1 ml 12
- Garde-corps cour anglaise 4 au niveau S1 ml 52
- Plateforme fluide médicaux (NORD) ml
- Garde-corps sur les murets en L extérieurs ml 27
2.3.2 Garde-corps vitré extérieur type 2
- Au SS1 : Garde-corps dans patio 1 ml 15
- ARDC : Garde-corps vitrés au droit de la trémie des cours anglaises
1,2 et 3 coté Parvis (OUEST), Alix de champagne (NORD) et voie ml |Prévus au corps d'état 202 Menuiseries extérieures
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

509 - Serrurerie

Phase DCE

CHU REIMS 383/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
- Au RDC : Garde-corps vitrés Terrasses PATIO 1 RC (cf. plans 6800-
60) ml 19
- Au RDC : Garde-corps vitrés Terrasses PATIO 3 RC (cf. plans 6800-
60) ml |Garde-corps type 2
- Niveau E1 : Terrasse piece de vie + Salle & manger au E1 ml 4
- Niveau E3 : Terrasses patios 2 et 3 ml 39
2.3.3 Portillons vitrés
- Suivant indications plans de repérage du carnet 6700 Architecte, coupe
6800-62 pour issue de secours des escaliers des cours anglaises niveau u 3
S1 (2UP) Dim : 1.50x1.00m ht
2.3.4 Garde-corps métalliques a lisse horizontale sur acrotére (type 4)
Suivant plans Architecte, plans de repérage et carnets de détails n°6700-
12:
- Garde-corps sur acroteres ml
- Garde-corps au-dessus de I'accés cour logistique au niveau S1 ml 40
2.3.5 Mains courantes acier
- Suivant indications des plans et repérage du carnet 6700 et le carnet
de détail de I'Architecte et notamment pour escaliers béton d’accés aux ml 69
cours anglaises (cf. plans de détail 6700-13 et 3700-14)
2.3.6 Garde-corps de sécurité a 2 lisses horizontales sur acrotére
(type 3)
Suivant indications des plans de repérage du carnet 6700 et carnet de
détails (6700-12, 6800-60, 63, 64, 66, 67 de I'Architecte et notamment :
- Les garde-corps en limite des terrasses plantées ml 652
- Les garde-corps en limite des toitures-terrasses ml 148
- Les garde-corps le long du cheminement de I'axe rouge en toiture- ml 61
terrasse (entre les hélistations)
- Garde-corps édicules ascenseurs Sud E4 (type 3) ml 8
- Portillon d'acces entretien a la toiture édicule ascenseurs Sud E 4 U 1
larg=1.00m
- Garde-corps laqué édicules ascenseurs Nord E4 (type 3B) ml
- Garde-corps terrasse Nord E3 (type 3) ml 182
- Garde-corps terrasse circulation patio 8 au niveau S1 ml 28
- Garde-corps terrasses patios 3.6.8 au niveau RC ml 43
- Garde-corps terrasses patios 1.2.4.6 au niveau E2 ml 110
- Garde-corps terrasses patio 7 au niveau E3 ml 13
- Garde-corps a l'arriere des bardages en ventelles (T11) posés sur ml
acroteres
- Garde-corps cour logistique au niveau S2 ml 25
2.3.7 Garde-corps vitré extérieur de hauteur 1,80m (type 5)
-Niveau E2 : Terrasse patio 2 ml 6
2.3.8 Garde-corps a base pleine et lisses horizontales (type 6)
- Repérage du carnet 6700 dont notamment les garde-corps des )
: " o ml |néant
escaliers et rampes de l'aire de livraison
2.4 Escalier métallique hélistation
Suivant plan de repérage Architecte n°6700-08 :
Escalier métallique d’acces a la passerelle de I'hélistation.
- Ossature primaire / secondaire (limons) ml 46
- Marches en caillebotis ml 50
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

509 - Serrurerie

CHU REIMS 384/423
- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
- Paliers et 1/2 paliers m? 18
- Garde-corps ml 36
- Mains courantes ml 10
Escalier métallique de secours de I'hélistation.
- Ossature primaire / secondaire (limons) ml 63
- Marches en caillebotis ml 50
- Paliers et 1/2 paliers m? 18
- Garde-corps ml 53
- Mains courantes ml 10
2.5 Bardage, écrans et grilles ventelles métalliques
2.5.1 Ecrans acoustiques de fermeture d'enclos techniques en toiture
(type 13)
Selon plan 6700-17 Architecte, carnet des détails :
- Ecrans acoustiques en toiture terrasse E3 sur 3 a 4 faces en périphérie
de la zone Dry Coolers et Portail d’acces sur pivot.
- Surface m? 486
- Plus-value pour porte acces 1.16x2.04ht u 3
- Couvertine filante alu prélaqué ml 114

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT.

Total H.T.

2.5.2 Ecrans non acoustiques de fermeture d'enclos techniques en
toiture (types 10 et 11)
- Suivant carnet 6700 de repérage de serrureries (types 10 et 11).

- Surface
- Plus-value pour porte accés 1.16x2.04ht
- Couvertine filante alu prélaqué

2.5.3 Bardage métallique a ventelles horizontales de revétement de
facades des locaux techniques (type 12)

Suivant carnet 6700 de repérage de serrureries pour :
- Bardage métallique a ventelles horizontales de revétement de facades
des locaux techniques type 12
- Surface
- Plus-value pour porte acces 1.16x2.04ht
- Couvertine filante alu prélaqué

2.5.4 Grilles de fermeture de réservations dans le béton pour
ventilation VB, VH en facades
- REI_ARC_FAUSSE FEN HA 440 120 VENT - SER B.1
-ARC_FEN_EXT_1P HA 225120 _FI_VI VENTELLES - SER B.2
-ARC_FEN_EXT_1P HA 225 60_FI_VI VENTELLES - SER B.3
-ARC_FEN_EXT_1P HA 60 126_FI_VI VENTELLES - SERB.4
-ARC_FEN_EXT_1P HA 250 120_FI_VI VENTELLES - SER B.5
- ARC_FEN_EXT_1P HA 250 60_FI_VI VENTELLES - SER B.6
-ARC_FEN_EXT_1P HA 100 100_FI_VI VENTELLES - SER B.7
-ARC_FEN_EXT_1P HA 60 60_FI_VI VENTELLE - SERB.8
-ARC_FEN_EXT_1P HA 60 120_FI_VI VENTELLES - SER B.9
- ARC_FEN_EXT_1P HA 150 100_FI_VI VENTELLES - SER B.10
- REI_ARC_FAUSSE FEN HA 100 150 VEN - SER B.10
- REI_ARC_FAUSSE FEN HA 100 250 VENT - SER B.11

- 60 190 Fluides médicaux

2.5.5 Grilles a enroulement de fermeture pour la zone départ convoi
(véhicule mortuaire) - espaces largement a ventiler

Selon codes de la série SER.A.5 de la nomenclature des portes
métalliques architecte du carnet 6700 et plan de niveau S1 Architecte :

Porte enroulement motorisée sectionelle &me isolante + hublot
- SER.D1 Dim : 3.10x3.20ht
Rideau feu EI120
- SER A.5.1 Dim : 2.40x2.04ht
- SER A.5.3 Dim : 1.80x2.04ht
Rideau feu intérieur EI60

- SER A.5.4 Dim
- SER A.5.5 Dim
- SER A.5.6 Dim
- SER A.5.7 Dim
- SER A.5.8 Dim

Phase DCE

: 7.08x2.50ht
: 7.48x2.50ht
: 8.50x2.50ht
: 1.80x2.50ht
: 3.18x2.50ht
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- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
Rideau feu intérieur EI120
- SER A.5.9 Dim : 3.40x2.50ht u 2
- SER A.5.10 Dim : 6.54x2.50ht u 1
- SER A.5.11 Dim : 6.96x2.50ht u 1
- SER A.5.12 Dim : 5.35x2.50ht u 1
- SER A.5.13 Dim : 3.00x2.50ht u 1
Rideau concession cafétéria / boutiques a RDC
- Dim : 1.35x3.50ht u 1
- Dim : 6.48x3.50ht u 1
2.6 Ouvrages divers
2.6.1 Arceaux des vélos en métal u 90
2.6.2 Arceaux de protection portes coulissantes gravitaires U 6
2.6.3 Niveleur hydraulique de quai motorisé avec unité U 1
électrohydraulique
2.6.4 Systéme de blocage ergonomique des roues des camions U 6
2.6.5 Escaliers métalliques
Escaliers au droit des quais de livraisons
- Ossature primaire / secondaire (limons) ml 15
- Marches en caillebotis ml 18
- Paliers d'arrivées m? 4
- Garde-corps ml 15
Escaliers d'acces a la plateforme en caillebotis pour la maintenance des u 3
dry cooler de la terrasse au niveau E3
2.6.6 Grille caillebotis dans les patios et les cours anglaises
Suivant plans de repérage du carnet 6700 et suivant détail type 6800-15 et
6800-73:
- Grille caillebotis dans les patios et de la cour anglaise sur terre-plein m2 39
- Grille caillebotis cour anglaise en facade ESTniveau S1 m? 1
- Grille au-dessus du caniveau de la cour anglaise (cf. DET 1-08 — 1/20° - me 167
Plan n°® 6800-15)
- Grilles amovibles de la terrasse / Attique — PATIO 2 ( cf DET 3-15- m2 14
1/20s - Plans N° 6800-73)
2.6.7 Grille caillebotis 25 x 25 - Drycooler - escalier et garde-corps
Suivant plans terrasse N+3 :
- Grille caillebotis en périphérie des Drycooler implantés sur la terrasse du ml 98

N3

Phase DCE
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- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
2.6.8 Ligne de vie
- En Galerie de liaison batiment Urgence et Galerie rotonde ml 65
- Toiture locaux techniques R+5 ml 488
- Toiture locaux techniques R+3 ml 54
- Toiture des édicules ascenseurs ml 49
2.6.9 Echelles a crinoline
Suivant plans de repérage du carnet 6700 :
- Echelle d'acces au-dessus des édicules d'ascenseur, et divers échelles u 5
(cf. plans 6700-09
- Suivant nécessité pour tous les franchissements d’une hauteur ens 1
supérieur a2 m
2.6.10 Echelles droites
Suivant plans de repérage du carnet 6700 :
- Pour acces en toitures lorsqu'il n'y a pas d'échelle a crinoline ens 1
2.6.11 Portails, Portillons a barreaudage vertical
- Portillons suivant plans architecte en partie haute des escaliers Prévus avec
extérieurs dans les cours anglaises, suivant détails 6700-13 et 6700-14 u .
article 2.3.3
- Portillons dans les escaliers intérieurs pour bloquer les accés publics
au niveaux techniques S2 et E4 suivant plans de repérage des u 3
serrureries intérieures du carnet 6700
- Portillons d'acces a la plateforme des fluides médicaux suivant détail de
principes enclos plateforme fluides médicaux (6700-19) Dim : u 2
2.00x2.10ht
- Portail a 2 vantaux en partie haute de la rampe d'accés a 'aire
logistique (détail 6700-18 et plans généraux) Dim : 4.63x1.90ht u 1
- Portillon piéton manuel situé dans la rampe d'accés camion (au droit du
portail des camion (description ci-dessous). Dim : 0.94x1.90ht u 1
- Portillon conciergerie-accueil (plan n°® 6007-42) larg=1.10m U 1
2.6.12 Cléture enclos plateforme fluides médicaux
- Cldture enclos plateforme fluides médicaux Ht=2.20m ml 17,26
- Grilles et portes barreaudage métallique thermolaqué fers plats m2 1222
122x50mm fluides médicaux ’
2.7 Portail métalliqgue manuel
2.7.1 Portes et Portails grillagés
Portail a deux vantaux et grillage suivant plans, nomenclature architecte :
Portes extérieures portant le code SER A.2.7, notamment en fermeture des
locaux « stockage bouteilles pharmacie au niveau S1
- Porte REI_PRT_EXT_DB + EDT PL180 x HL242.5 (192x350) PRT GRI u 5
-SERA2.7
- Grillage séparatif salles de bains de dyalise 1 et 2 au niveau S2 m2 16
- Grillage séparatif stockage bouteilles pharmacie m? 32
2.7.2 Grilles fixes pare-vue permettant une large ventilation
Grilles fixes portant le code SER C.1 au niveau S1 dans le parking
ambulances
- Dim : 1.20x2.50ht u 4
- Dim : 2.40x2.50ht u 4

Phase DCE
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- . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
2.7.3 Arceaux métalliques pour protéger les éventuelles descentes EP
et autres éléments
Suivant plans de repérage du carnet 6700 :
- Potelet protection cour logistique u 14

2.7.4 Rail nacelle

Suivant plan, plans 6700-03 et DET 3-05-1/20° plan n° 6800-63 :

- Rail support de nacelles d’entretien des facades ml 428

2.7.5 Grille pare insecte de la cours anglaise

- Grilles verticales au droit des gaines et carneaux de prise d'air neuf
situées dans les caniveaux des cours anglaises (cf. détail type 6800-15) | u 13

2.7.6 Chasse roue métallique

Suivant plan N° 6700-27 :

Chasse-roues passerelle d'acces entre rotonde et batiment ml 29
2.8 Rampe métallique

- Rampes d'acces au droit des portes d'acces des divers locaux depuis la u 10

circulation principale du E4.
2.9 Saut de loup

- Suivant nécessité pour le passer au-dessus des obstacles en toitures ens 1
2.10 Portes automatiques coulissantes vitrées

Suivant plans de repérage du carnet 6700 :

SER A.4.1 REI_PRT_EXT_CS_SIPP_PL180 x HL204 u 2

SER A.4.2 ARC_PRT EXT_CS DB PP_PL180 x HL204 u 2
2.11 Ouvrages divers
2.11.1 Panneau tole design

- Panneau d’habillage en tole dans I'escalier noble N°03 et 07 m?2 127
2.11.2 Grille carneau

Suivant indications carnet de détail 6800-22 :

- En pied de fagade 1.18 — Patio : Banquette prise d'air m? 6
2.11.3 Trappe livraison IRM u 1
2.11.4 Garde-corps extérieur ml 20

3 Description des travaux de la rotonde
3.1 Garde-corps vitré sur mezzanine de la rotonde ml 8
3.2 Portes étage de la rotonde u |néant

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 509

Phase DCE
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- : Quantités Quantités
Désignation v MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 510
PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES
2.1.1 Portes automatiques coulissantes
090x210: wu 3
1,00x2,10: u 2
1,10x2,10:] u 6
120x2,10: u 20
140x2,10: u 19
1,80x210: u 4
2.1.2 Portes automatiques coulissantes semi-vitrées avec
occultation intégrée
140x2,10: u 1
1,80x210: u 3
2,00x2,10:[ wu 1
2,30x2,10:[ wu 1
2.1.3 Portes automatiques coulissantes a débit d'air controlé
090x210: wu 6
120x2,10: u 56
140x2,10: u 7
1,80x210: u
'-Ra =227 dB
120x2,10: u 3
2.1.4 Portes automatiques coulissantes a débit d'air contrélé semi-
vitrées avec occultation intégrée
1,40x 2,10 1
1,80x2,10: 4
'-Ra =227 dB
1,20x2,10: 55
1,50x2,10: 1
Phase DCE 28 mars 2025 - Indice 1




Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

510 - Portes automatiques intérieures

CHU REIMS 390/423
- : Quantités Quantités
Désignation v MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
2.1.5 Portes automatiques coulissantes étanches avec protection
contre les rayons X
1,20x2,10-Ra=27dB-3mm :[ u 1
1,20x2,10-Ra=27dB-25mm ;[ u 2
1,40x2,10-Ra=32dB-2mm :[ u 7
1,40x2,10-Ra=32dB-25mm ;[ u 3
Semi-vitrée - 0,80 x 2,10 -25mm :[ u 5
2.1.6 Portes automatiques coulissantes acoustiques Ra >42 dB
0,90x2,10:[ u 6
1,00x2,10: u 1
2.1.7 Portes automatiques coulissantes acoustiques Ra >45 dB
1,40x210: u 1
2.1.8 Portes automatiques vitrées a deux vantaux
1,70x2,10 ;| U 1
1,80x210 | U 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 510

Phase DCE
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CHU REIMS 391/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 511
PORTE DE PARKING - SECTIONNELLE - BARRIERES
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essaies et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
, o . Ens 1
d'exploitation de maintenance.
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. Description des travaux
2.1 Portes rideau souple a effacement rapide
2.1.1 Porte rideau souple a effacement rapide sur circulation
Le porte arriére de quai (S2.L.PUI.03) U 3
File P-Q (local S2.L.PUI.03) dim.* 300 x 2500hteur U 1
2.1.2 Rideau souple a enroulement en intérieur U
Local gestion tenues sales PL850 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propres PL188 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propres PL318 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiaires PL708 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiaires PL748 x HL250 U 1
Quai couvert PL340 x HL250 U 1
Quai couvert PL654 x HL250 U 1
Quai couvert PL696 x HL250 U 1
Quai couvert PL340 x HL250 U 1
Quai couvert PL535 x HL250 U 1
Rideau CF guillotine PL100 x HL204 sas labo U 1
Concession cafétéria / boutiques PL648 x HL350 U 1
Concession cafétéria / boutiques PL135 x HL350 U 1
PL466 x HL310 U 1
Circulation (Volet sécurisé) PL70 x HL120 Volet sécurisé U 1
2.1.3 Rideau a enroulement CF 2 heures U
droit du quai déchets : x1 rideau CF2H de 250 cm (H) x
ENS 1
240cm (L)
Rideaux (x5) situés entre les poteaux du local gare a chariot | ENS 1
Rideaux entre le local Gare a chariots et le local Arriere quai | ENS 1
Rideaux (x2) donnant sur le local Stockage Logistique vestiair] ENS 1
Rideaux (x2) donnant sur le local Distribution des tenues prop| ENS 1
Rideau donnant sur le local gestion tenues sales ENS 1
Local gestion tenues salesPL850 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propresPL188 x HL250 U 1
Local de distribution des tenues propresPL318 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiairesPL708 x HL250 U 1
Stockage logistique vestiairesPL748 x HL250 U 1
Quai couvertPL340 x HL250 u 1

Phase DCE
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- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Quai couvertPL654 x HL250 u 1
Quai couvertPL696 x HL250 U 1
Quai couvertPL340 x HL250 u 1
Quai couvertPL535 x HL250 U 1
Rideau CF guillotinePL100 x HL204 sas labo U 1
Concession cafétéria / boutiquesPL648 x HL350 U 1
Concession cafétéria / boutiquesPL135 x HL350 U 1
PL466 x HL310 U 1
Circulation (Volet sécurisé)PL70 x HL120 Volet sécurisé U 1
2.2 Porte guillotine - EI60
PL100 x HL204 sas labo U 1
2.3 Manchons CF des convoyeurs aériens de BD U 5
2.4 Barriére levante U 2
2.4.1 Support inc.
2.4.2 Equipements inc.
2.5 Mobilier urbain
2.5.1 Bornes inox anti-bélier U 13
2.5.2 Bornes inox amovibles
Bornes amovibles situées au Nord et Sud du Parvis U 12
Potelets amovibles au droit du quai sale au niveau S2 U 4
Borne pour libérer le passage des pompiers U 4
2.6 Protection téte de quai u 3
2.7 Amortisseur de quai ENS 1
2.8 Miroir et signalétique des quais u 3

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 511

Phase DCE
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CHU REIMS 393/423
L . Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 512
PEINTURE
Travaux Préparatoires & Autres Prestations
Etudes d'exécution Ens 1
Synthése des études d'exécution Ens 1
Echantillons Ens 1
Prototypes Ens 1
Locaux Témoins Ens 1
Locaux premiers de série Ens 1
Autocontbles Ens 1
Essais et mises en services Ens 1
Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés
d'exploitation de maintenance. Ens L
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Sous-Total
2. Description des travaux
2.1 Localisations des prestations intérieures P.M.
2.2 Plafonds
2.2.1 Peinture a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille | - classe 4a 7b2) satinée - Finition A
(Repére "P512-01" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de I'Architecte)
- Sur plafonds en béton m? 1989
- Sur faux-plafonds en platre m? 1506
2.2.2 Peinture a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille | - classe 7b2/4a) satinée - Finition C m2 3659
(Repére " P512-02" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de I'Architecte)
2.3 Parois
2.3.1 Peinture a base de résines alkydes en émulsion acrylique
(famille | - classe 7h2/4a) satinée - Finition A (Repére "M512- m? 86 542
01" au tableau des finitions)
2.3.2 Peinture a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille | - classe 7h2) satinée - Finition C (Repére " | m? 11 694
M512-02" au tableau des finitions)
2.4 Boiseries
2.4.1 Note générale P.M.
2.4.2 Peinture acrylique sur bois massif, panneaux de
particules et MDF contreplaqués, panneaux de fibres durs - m?
finition A, finition laquée satinée
2.4.3 Peinture acrylique sur portes prépeintes - finition laque
satinée Suivant repére "AP" dans la colonne "parement” du m?
tableau des portes
2.4.4 Lasure sur le chant des portes Ens 1
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T Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. HT. Total H.T.
2.5 Métaux
2.5.1 Note générale P.M.
2.5.2 Peinture satinée sur primaire inhibiteur de corrosion m2
appliqué sur métaux ferreux - finition B
2.5.3 Peinture satinée sur métaux non ferreux - alliages 1égers - m2
acier galvanisé - finition B
2.5.4 Peinture satinée sur cuivre m?
2.6 Matiéres plastiques rigides
2.6.1 Peinture acrylique satinée en phase aqueuse (famille | - )
m
classe 7b2 - 6a)
2.7 Sols
2.7.1 Etat des supports PM
2.7.2 Préparation des supports cis
2.7.3 Couche dimprégnation commune a tous les systemes de cis
finition
2.7.4 Traitement des fissures cis
2.7.5 Peinture de sol antipoussiére (suivant repere "S512-01" m2 845
au tableau des finitions)
2.7.6 Remontée de peinture de sol antipoussiére assortie au
revétement "S512-01" (suivant repére "PL512-01" au tableau ml 655
des finitions)
2.7.7 Peinture de sol antipoussiére (suivant repére "S509-01-
.\ . ens 1
01" au tableau des finitions)
2.7.8 Marquage au sol ens 1
2.8 Ouvrages divers
2.8.1 Bande d'éveil a la vigilance PM
2.9 Nettoyage avant réception ens 1
3. Description des travaux de la rotonde
3.1 Localisations des prestations intérieures P.M.
2.2 Plafonds
3.2.1 Peinture a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille | - classe 4a 7b2) satinée - Finition A m2 207
(Repére "P512-01" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de I'Architecte)
3.3 Plafonds
3.3.1 Peinture a base de résines alkydes en émulsion acrylique
(famille I - classe 7b2/4a) satinée — Finition A (Repére "M512- [ m? 760
01" au tableau des finitions)
3.4 Réfection des stucs ens 1

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 512

Phase DCE
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Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U. HT.

Total H.T.

4. PSE CORPS D'ETAT N° 512
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4.1 PSE N° 42 : Description des travaux d'adaptation des
circulations
4.1.1 Plafonds
4.1.1.1 Peinture a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques (famille | - classe 4a 7b2) satinée — Finition A
(Repére "P512-01" au tableau des finitions et sur les plans de
repérage de I'Architecte)

m2

SOUS TOTAL PSE 42

4.2 PSE N° 43 : Description des travaux concernant les
chambres d'hospitalisation
4.2.1 Habillages et ouvrages divers
4.2.1.1 Peinture a base de résines alkydes en émulsion
acrylique (famille I - classe 7b2/4a) satinée — Finition A
(Repére "M512-01" au tableau des finitions)

m2

SOUS TOTAL PSE 43

4.3 PSE N° 44 Description des travaux d'adaptation des blocs
portes - Finition
4.3.1 Peinture acrylique sur portes prépeintes - finition laque
satinée Suivant repere "AP" dans la colonne "parement” du
tableau des portes

SOUS TOTAL PSE 44

4.4 PSE N° 46 Description des travaux d'adaptation des blocs
portes - Chants de porte
4.4.1 Lasure sur le chant des portes

mZ

SOUS TOTAL PSE 46

Phase DCE
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e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 601
Voiries et Réseaux Divers

3.1 Travaux Préparatoires & Autres Prestations
3.1.1 Installation de chantier Ens 1,00
3.1.2 Echantillons et prototypes Ens 1,00
3.1.3 Notes de calcul Ens 1,00
3.1.10 Etudes d'exécution Ens 1,00
Synthése des études d'exécution Ens 1,00
3.1.4 Fiches d'autocontrole Ens 1,00
Essais et mises en services Ens 1,00
3.1.5 Essais de compactages des tranchées Ens 1,00
3.1.6 Inspection télévisée Ens 1,00
3.1.7 Essais de compactages des fonds de forme Ens 1,00
3.1.8 Implantation des ouvrages Ens 1,00
3.1.9 Nettoyage, libération d'emprise et préparation du terrain Ens 1,00
Formation du personnel de la Maitrise d'Ouvrage et/ou sociétés

, o ) Ens 1,00
d'exploitation de maintenance.
Dossier GE282, Dossier GE3, Dossier d'ldentité (SSI) Ens 1,00
3.1.11 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1,00
Sous-Total

3.2 Démolitions
3.2.1 Abattage Arbres u 31,00
3.2.2 Terrassement de la terre végétale et mise en stock m2 4500,00
3.2.3 Démolition de revetement et évacuation y compris bordures m2 140000
3.2.4 Démolition d'ouvrage béton F 1,00
3.2.5 Dépose, démolition et évacuation de réseaux existants f 1,00
3.2.6 Mise a niveau de tampons et grilles f 1,00
3.2.7 Dépose de mobilier f 1,00
3.2.8 Rencontre réseaux existants f 1,00
3.2.9 Dévoiement de réseau existant f 1,00

3.3 Terrassements généraux
3.3.1 Terrassement en déblais m3 2129,00
3.3.2 Mise en stock pour réemploi m3 1277,40
3.3.3 Evacuation m3 851,60
3.3.4 Terrassement en remblais m3 1277,40
3.3.5 Reprise sur stock m3 1277,40
3.3.6 Remblais en matériaux d'apport m3 851,60

3.4 Voiries et cheminements piéton
3.4.1 Voirie lourde en enrobé clair m2 2 890,00
Mise en place d'un géotextile m2 2 890,00
Mise en place de GNT 0/100 recyclé ép. 40 cm m3 1 156,00
Mise en place de GNT 0/31,5 ép. 10 cm m3 289,00
GB3ép. 14 cm m3 404,60
GB2 ép.12 cm m3 346,80
BBM 0/10 ép.6cm T 424,83
3.4.2 Stationnements en enrobé VL m2 1 368,00
Mise en place d'un géotextile m2 1 368,00
Mise en place de GNT 0/31,5 sur 25 cm m3 547,20
Mise en place de grave ciment sur 15 cm m3 136,80
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

601 - Voiries et Réseaux Divers

CHU REIMS 397/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Couche de cure m3 191,52
Couche d'accrochage m3 164,16
Enrobé BBM 0/10 sur 5 cm T 167,58
3.4.3 Rampe logistique en béton rainuré m2 280,00
Mise en place d'un géotextile m2 280,00
Mise en place de GNT 0/100 recyclé ép. 40 cm m3 112,00
Mise en place de GNT 0/31,5 ép. 10 cm m3 28,00
Béton BC5 ép. 6 cm m3 16,80
Béton BC3 ép.18 cm m3 50,40
3.4.4 Voie pompier SUD m2 1934,00
3.4.4.1 Partie sur IRM

Mise en place d'un géotextile m2 370,00
Béton BC5 ép. 6 cm m3 55,50
Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 37,00
3.4.4.2 Partie hors IRM

Mise en place d'un géotextile m2 131,00
Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 22 cm m3 19,65
Mise en place de GNT 0/31,5 sur 25 cm m3 19,65
Béton BC5 ép. 6 cm m3 7,86
Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 23,58
3.4.5 Voie pompier Ouest m2 323,00
Mise en place d'un géotextile m2 323,00
Béton BC5 ép. 6 cm m3 48,45
Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 32,30
3.4.6 Voie pompier en béton sur pleine terre Sud Ouest m2 1241,00
Mise en place d'un géotextile m2 1241,00
Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 22 cm m3 273,02
Mise en place de GNT 0/31,5 sur 25 cm m3 310,25
Béton BC5 ép. 6 cm m3 74,46
Béton BC3 ép. 18 cm + ferraillage m3 186,15
3.4.7 Sol en gazon renforcé pour cheminement pompier m2 163,00
Géotextile m2 163,00
Mise en place de concassé 40/80 sur 30 cm m3 48,90
Mise en place de grave drainante sur 30 cm m3 48,90
Geéotextile m2 163,00
Substrat m3 6,52
Dalles enherbé m2 163,00
3.4.8 Cheminement piéton en béton clair m2 1 260,00
Mise en place d'un géotextile m2 1 260,00
Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 15 cm m3 189,00
Mise en place de GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 189,00
Réalisation d'un béton clair sur 12 cm m2 151,20
3.4.9 Cheminement piéton en briques recyclées m2 672,00
Mise en place d'un géotextile m2 672,00
Mise en place de GNT 0/80 recyclé ép. 15 cm m3 147,84
Mise en place de GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 168,00
Lit de pose héton sec ép. 5 cm m3 33,60
Reprise sur stock de briques m2 672,00
3.4.10 Dalle béton pour groupe électrogene m2 80,00
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601 - Voiries et Réseaux Divers

CHU REIMS 398/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.

Mise en place d'un géotextile m2 80,00
Coffrage bois ml 80,00
Béton coulé + armature en treillis soudé ép.20cm m3 16,00
3.4.11 Réfection du parking Est m2 2321,00
Dalles engazonées en PEHD m2 1 250,00
Enrobé noir m?2 1071,00
Bordures ml 135,00
3.4.12 Bordures

Bordure béton T2 ml 500,00
Bordure béton T2 abaissée ml 70,00
Bordure béton P1 ml 300,00
Bordure béton A2 ml 300,00
Bordure béton CC1 ml 200,00
Bordure béton AC1 ml 80,00
Bordure Chasse roue ml 70,00
Volige bois ml 800,00
Joint de franctionnement PVC ml 200,00
Joint de fractionnement PVC finition lame métal ml 700,00
3.4.13 Bandes stériles ml 855,00

3.5 Réseaux assainissement

3.5.2 Réseau d'assainissement Eaux Usées ml 255,00
Terrassement + evacuation m3 765,00
Blindage m2 510,00
Materiaux d'enrobage sable de riviére m3 114,75
Remblais en terre du site ou d'apport m3 229,50
Déblais et évacuation m3 420,75
Canalisation DN250 PVC CR8 ml 255,00
Canalisation DN250 Fonte traversée de galerie ml 8,00
Percement par carottage galeries u 2,00
Joint forsheda dans galerie u 2,00
Regard de visite 1000x1000 u 14,00
Regard de visite 1500x1500 avec clapet anti retour u 1,00
Regard de visite 1500x1500 u 1,00
Raccordement sur réseau existant u 1,00
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

601 - Voiries et Réseaux Divers

CHU REIMS 399/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.5.3 Réseau d'assainissement Eaux Pluviales ml 238,00
Terrassement m3 892,50
Blindage m2 476,00
Remblais en terre du site m3 214,20
Materiaux d'enrobage m3 142,80
Déblais et évacuation m3 535,50
Canalisation DN200 ml 28,00
Canalisation DN315 ml 155,00
Canalisation DN400 ml 25,00
Canalisation DN600 ml 30,00
Regard de visite 1000x1000 u 13,00
Regard a grille 700x700 u 5,00
Caniveau a grille ml 6,00
125.00
Bassin d'infiltration Ouest
Terrassement m3
Réalisation du complexe drainant sous le bassin m2 3150,00
Fourniture et pose du bassin SAUL m3 806,00
Remblaiement sur bassin m3 1433,00
Evacuation des déblais m3 2 095,60
1054.40
Bassin d'infiltration Est
Terrassement m3
Réalisation du complexe drainant sous le bassin m2 358,80
Fourniture et pose du bassin SAUL m3 92,00
Remblaiement sur bassin m3 96,00
Evacuation des déblais m3 239,20
119,60
Systeme d'infiltration patio et cours anglaise m3
Relevage patio U 425,00
9.00
Cuve de récupération eau pluviales 20m3 u L0
Essais d'étanchéité sur les réseaux Compris poste 2.1.5
Inspection caméra Compris poste 2.1.5
3.6 Réseaux divers
3.6.1 Eau potable
ml 170,00
Sciage des enrobés ml 340,00
Terrassement m3 170,00
Déblais m3 170,00
Fourniture et pose de la canalisation @150 mm PEHD ml 170,00
Fourniture et mise en ceuvre de sable de riviére m3 51,00
Fourniture de vannes de coupure u 3,00
Désinfection des réseaux ml 170,00
Réalisation des essais de pression Ft 1,00
Mise en place d'un grillage avertisseur ml 170,00
Mise en place de 2 réservoirs de 150m3 m3 900,00
Remblaiement m3 51,00
Evacuation des déblais m3 68,00
Reprise des enrobés m2 170,00
3.6.2 Réseau incendie alimentation RIA/Sprinklage 120,00
Sciage des enrobés ml 240,00
Terrassement m3 120,00
Déblais m3 120,00
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

601 - Voiries et Réseaux Divers

CHU REIMS 400/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Fourniture et pose de la canalisation @100 mm PEHD ml 60,00
Fourniture et mise en ceuvre de sable de riviére m3 120,00
Fourniture de vannes de coupure u 3,00
Désinfection des réseaux ml 60,00
Réalisation des essais de pression Ft 1,00
Mise en place d'un grillage avertisseur ml 120,00
Pose du poteau N°18 u 1,00
Remblaiement m3 84,00
Evacuation des déblais m3 36,00
Reprise des enrobés m2 60,00
3.6.3 HTA -BT-Cfo 1189,00
Sciage des enrobés ml 2 378,00
Terrassement m3 1521,92
Déblais m3 760,96
Fourniture et pose de 2 fourreaux @ 160 mm TPC ml 159,00
Fourniture et pose de 2 fourreaux @ 200 mm TPC ml 380,00
Fourniture et pose de 1 fourreau @ 110 mm TPC ml 270,00
Fourniture et pose de 2 fourreaux @ 110 mm TPC ml 310,00
Fourniture et pose de 3 fourreaux @ 110 mm TPC ml 40,00
Fourniture et pose de 4 fourreaux @ 110 mm TPC ml 30,00
Fourniture et pose de chambre de tirage K2C u 11,00
Fourniture et mise en ceuvre de sable de riviére m3 428,04
Percement de chambre existante Ft 1,00
Remblaiment m3 913,15
Raccordement des chambres de tirage sur réseau eau pluviale @
Ft 1,00

50 mm

Evacuation des déblais m3 760,96
Reprise des enrobés m2 2 378,00
3.6.4 CFA 998,00
Sciage des enrobés ml 1 996,00
Terrassement m3 1277,44
Déblais m3 638,72
Fourniture et pose de 3 fourreaux @ 90 mm TPC ml 123,00
Fourniture et pose de 4 fourreaux @ 90 mm TPC ml 20,00
Fourniture et pose de 1 fourreau @ 110 mm TPC ml 335,00
Fourniture et pose de 4 fourreaux @ 110 mm TPC ml 520,00
Fourniture et pose de chambre de tirage K2C u 10,00
Fourniture et pose de chambre de tirage L2T u 4,00
Fourniture et pose de chambre de tirage L1T u 2,00
Fourniture et mise en ceuvre de sable de riviére m3 179,64
Percement de chambre existante Ft 1,00
Remblaiment m3 766,46
Raccordement des chambres de tirage sur réseau eau pluviale @

Ft 1,00

50 mm

Evacuation des déblais m3 638,72
Reprise des enrobés m2 1 996,00
3.6.5 Eclairage extérieur

eclairage dans les patios et cours anglaises ml 540,00
Sciage des enrobé ml 100,00
Terrassement m3 194,40
Déblais m3 58,32
Fourniture et pose d'un massif de candélabre u 2,00
Remblaiement m3 58,32
Fourniture et pose de 1 fourreau @ 90 mm ml 30,00
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601 - Voiries et Réseaux Divers

CHU REIMS 401/423
e Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Evacuation des déblais m3 58,32
Dépose et repose des candélabres existant sur Parking Ouest et
Ft 1,00
Est
3.6.6 Fluides médicaux
Sciage des enrobé ml 110,00
Terrassement m3 110,00
Déblais m3 33,00
Fourniture et pose de fourreau @ 100 mm TPC ml 220,00
Regard de visite 1500x1500 u 1,00
Caniveaux fluide médicaux ml 110,00
Fourniture et mise en ceuvre de sable de riviére m3 19,80
Chambre de tirage K2C u 4,00
Evacuation des déblais m3 57,20
Reprise des enrobés m2 110,00
Aire de dépotage u 1,00
3.7 Travaux d'aménagement
3.7.1 Signalisation horizontale F 1,00
3.7.2 Bandes podotactiles F 1,00
3.7.3 Bandes de guidage F 1,00
3.7.4 Signalisation verticale de police F 1,00
3.7.5 Potelet anti-stationnement F 1,00
3.7.6 Bornes escamotables u 4,00
3.7.7 Escalier béton acces parking EST u 1,00
3.7.8 Mureten L ml 102,00

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 601
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

601 - Voiries et Réseaux Divers
402/423

Désignation

Quantités
MOE

Quantités
Entreprise

P.U HT. Total H.T.

4. PSE CORPS D'ETAT N° 601
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE 25 Gestion des flux de véhicules sanitaires parking Ouest
Fourreautage et alimentations électriques des terminaux du

systeme de guidage a la place (totems, ...) yc socles béton.

ens.

1,00

SOUS TOTAL PSE 25

PSE 26 Guidage a la place parking Ouest
Fourreautage et alimentations électriques des terminaux du

systeme de guidage a la place (totems, ...) yc socles béton

ens.

1,00

SOUS TOTAL PSE 26

PSE 27 Gestion des flux de véhicules parking Est
Fourreautage et alimentations électriques des terminaux du
systeme de guidage a la place (totems, ...) yc socles béton

ens.

1,00

SOUS TOTAL PSE 27
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2

602 - Espaces paysagés végétaux et mobiliers extérieurs

CHU REIMS 403/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
CORPS D'ETAT N° 602
ESPACES PAYSAGERS VEGETAUX
ET MOBILIERS EXTERIEURS
2. Généralités
2.1 Etudes d'exécution Ens 1
2.2 Echantillons Ens 1
2.3 Prototypes Ens 1
2.4 Locaux témoins Ens 0
2.5 Locaux premiers de série Ens 0
2.6 Autocontréles Ens 1
2.7 Essais et mise en service Ens 1
2.8 Etiquetage et schéma d'affichage Ens 1
2.9 Formation du personnel de la Maitrise d'ouvrage et/ou
o o . Ens 1
sociétés d'exploitation et de maintenance
2.10 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1
Sous-Total
3. Les patios
3.1 Le patio n°1A - SS2 - Pleine terre
3.1.1 Brique de sol
fondation m2 29
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 29
3.1.2 Volige en acier T1 ml 14
3.1.3 Volige en acier T2 ml 36
3.1.4 Décompactage du sol livré m2 143
3.1.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 57
3.1.6 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 ¢cm m3 7
pare-racine m2 143
3.1.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 114
3.1.8 Paillage
paillage type BRF m3 10
3.1.9 Arbre
ancrage de motte u 5
tuteur u 5
Ginkgo biloba saratoga u 5
3.1.10 Arbuste
tuteur u 10
Aruncus dioicus sylvestris u 5
Amelanchier lamarckii T1 u 2
Amelanchier lamarckii T2 u 3
3.1.11 Vivaces
Dryopteris erythrosora u 5
Polygonatum multiflorum u 15
Helleborus foetidus u 12
Helleborus niger u 12
Trachystemon orientalis u 240
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602 - Espaces paysagés végétaux et mobiliers extérieurs

CHU REIMS 404/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.1.12 Banquette béton ml 5
3.1.13 Robinet de puisage u 1
3.1.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.15 Electrovanne u 1
3.1.16 Programmateur u 1
3.1.17 Sonde pluviometrique u 1
3.1.18 Sonde hygromeétrique u 1
3.1.19 Réseau d'arrosage par tuyéres m2 143
Sous-Total Patio 1A
3.2 Le patio n°1B - SS1 - Sur dalle
3.2.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 5
fondation
3.2.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 34
nappe a excroissance m2 21
3.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 5
pare-racine m2 61
3.2.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 27
3.2.5 Paillage
paillage type BRF m3 4
3.2.6 Arbuste
tuteur u 15
Sarcoccocca humilis u 12
Aruncus dioicus sylvestris u 2
Viburnum opulus u 1
3.2.7 Vivaces
Dryopteris erythrosora u 6
Helleborus niger u 12
3.2.8 Couvre-sols
Helxine Soleirola soleirolii u 90
3.2.9 Robinet de puisage u 1
3.2.10 Electrovanne u 1
3.2.11 Programmateur u 1
3.2.12 Sonde pluviometrique u 1
3.2.13 Sonde hygromeétrique u 1
3.2.14 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 56
Sous-Total Patio 1B
3.3 Le patio n°2 - SS1 - Sur dalle
3.3.1 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 70 cm ml 47
nappe a excroissance m2 33
3.3.2 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 11
pare-racine m2 136
3.3.3 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 79
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2 602 - Espaces paysagés végétaux et mobiliers extérieurs
CHU REIMS 405/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.3.4 Paillage
paillage type BRF m3 10
3.3.5 Arbuste
tuteur u 19
Mahonia aquifolium "apollo’ u 12
Prunus mahaleb T1 u 3
Prunus mahaleb T2 u 4
3.3.6 Vivaces
Liriope muscari u 1053
3.3.7 Robinet de puisage u 1
3.1.8 Electrovanne u 1
3.3.9 Programmateur u 1
3.3.10 Sonde pluviometrique u 1
3.3.11 Sonde hygrometrique u 1
3.3.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 136
Sous-Total Patio 2
3.4 Le patio n°3 - SS1 - Pleine terre
3.4.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 52
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 52
3.4.2 Volige en acier
volige en acier galvanisé T2 ml 36
3.4.3 Décompactage du sol livré m2 165
3.4.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 66
3.4.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 ¢cm m3 3
pare-racine m2 58
3.4.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 132
3.4.7 Paillage sur 7 cm
paillage type pouzzolane m3 12
3.4.8 Arbre
ancrage de motte u 3
tuteur u 3
Metasequoia glyptostroboides 30/35 u 1
Metasequoia glyptostroboides 25/30 u 2
3.4.9 Arbuste
tuteur u 4
Rhamnus frangula u 4
3.4.10 Vivaces
Rodgersia pinnata 'dark pokers' u 8
Dryopteris erythrosora u 4
Polygonatum multiflorum u 12
Asplenium trichomanes u 18
Helleborus foetidus u 9
Helleborus niger u 12
3.4.11 Couvre-sols
Asarum europaeum u 280
Ajuga reptans u 350
Helxine Soleirola soleirolii u 351
3.4.12 Robinet de puisage u 1
3.4.13 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.14 Electrovanne u 1
3.4.15 Programmateur u 1
3.4.16 Sonde pluviometrique u 1
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CHU REIMS 406/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.HT. Total H.T.
3.4.17 Sonde hygromeétrique u 1
3.4.18 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 165
Sous-Total Patio 3
3.5 Le patio n°4 - RDC - Sur dalle
3.5.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 16
fondation
3.5.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 30 cm ml 54
nappe a excroissance m2 16
3.5.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 12
pare-racine m2 152
3.5.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 25
3.5.5 Paillage
paillage type BRF m3 10
3.5.6 Couvre-sols u 1080
hosta plantaginea v.
Glechoma hederacea Variegata
Lamium maculatum White Nancy
Erigeron karvinskianus
Iberis sempervirens Snowflake
Galium odoratum
Galanthus regina olgae
Galanthus nivallis
Anémone nemorosa Vestal
Cyclamen coum rose
Viola odorata
Viola odorata alba
3.5.7 Robinet de puisage u 1
3.1.8 Electrovanne u 1
3.5.9 Programmateur u 1
3.5.10 Sonde pluviometrique u 1
3.5.11 Sonde hygrometrique u 1
3.5.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 136
Sous-Total Patio 4
3.6 Le patio n°5 - SS1 - Pleine terre
3.6.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 63
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 63
3.6.2 Volige en acier
volige en acier galvanisé T2 ml 55
3.6.3 Décompactage du sol livré m2 171
3.6.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 69
3.6.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 ¢cm m3 9
pare-racine m2 171
3.6.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 137
3.6.7 Paillage
paillage type BRF m3 12
3.6.8 Arbre
ancrage de motte u 13
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CHU REIMS 407/423
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Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
tuteur u 13
Sorbus aria T1 u 3
Sorbus aria T2 u 5
Sorbus torminalis T1 u 2
Sorbus torminalis T2 u 3
3.6.9 Arbuste
tuteur u 8
Callicarpa bodinierii ‘profusion’ u 8
3.6.10 Vivaces
Euphorbia amygdaloides var. Robbiae u 670
Hosta plantaginea ‘aphrodite’ ou 'grandiflora’ selon dispo u 9
3.6.11 Robinet de puisage u 1
3.6.12 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.13 Electrovanne u 1
3.6.14 Programmateur u 1
3.6.15 Sonde pluviometrique u 1
3.6.16 Sonde hygromeétrique u 1
3.6.17 Réseau d'arrosage par tuyéres m2 171
Sous-Total Patio 5
3.7 Le patio n°6 - SS1 - Sur dalle
3.7.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 12
fondation
3.7.2 Volige en acier T1 ml 20
3.7.3 Volige en acier T2 ml 1
3.7.4 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 20
caisson en acier hauteur 30 cm ml 27
nappe & excroissance m2 20
3.7.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 11
pare-racine m2 136
3.7.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 32
3.7.7 Paillage
paillage type BRF m3 9
3.7.8 Arbuste
tuteur 3
Magnolia stellata 2
Magnolia kobus 1
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CHU REIMS 408/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.7.9 Vivaces
Carex morrowii mosten variegata u 24
3.7.10 Couvre-sols
Vinca minor alba u 425
3.7.11 Robinet de puisage u 1
3.1.12 Electrovanne u 1
3.7.13 Programmateur u 1
3.7.14 Sonde pluviometrique u 1
3.7.15 Sonde hygromeétrique u 1
3.7.16 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 124
Sous-Total Patio 6
3.8 Le patio n°7 - SS2 - Pleine terre
3.8.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 19
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 19
3.8.2 Volige en acier
volige en acier galvanisé T1 ml 13
3.8.3 Décompactage du sol livré m2 143
3.8.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 57
3.8.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 7
pare-racine m2 143
3.8.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 115
3.8.7 Paillage
paillage type BRF m3 10
3.8.8 Arbre
ancrage de motte 5
tuteur 5
Gleditsia triacanthos 'skyline' 5
3.8.9 Arbuste
tuteur u 11
Mahonia eurybracteata Volcano 'Myoy' u 8
Viburnum lanata u 3
3.8.10 Vivaces
Helleborus foetidus u 6
Helleborus niger u 9
3.8.11 Couvre-sols
Hedera algeriensis 'Bellecour' u 110
3.8.12 Robinet de puisage u 1
3.8.13 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.14 Electrovanne u 1
3.8.15 Programmateur u 1
3.8.16 Sonde pluviometrique u 1
3.8.17 Sonde hygromeétrique u 1
3.8.18 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 143

Sous-Total Patio 7
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CHU REIMS 409/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.9 Le patio n°8 - SS2 - Pleine terre
3.9.1 Brique de sol
fondation m2 22
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 22
3.9.2 Volige en acier T1 ml 15
3.9.3 Volige en acier T2 ml 110
3.9.4 Décompactage du sol livré m2 115
3.9.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 46
3.9.6 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 ¢cm m3 6
pare-racine m2 115
3.9.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 92
3.8.8 Paillage
paillage type BRF m3 8
3.9.9 Arbre
ancrage de motte u 16
tuteur u 16
Carpinus betulus T1 u 4
Carpinus betulus T2 u 5
Carpinus betulus T3 u 7
3.9.10 Vivaces
Carex oshimensis evergreen u 30
3.9.11 Couvre-sols
Petasites fragrans u 46
Aegopodium podagraria variegata u 69
3.9.12 Robinet de puisage u 1
3.9.13 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.14 Electrovanne u 1
3.9.15 Programmateur u 1
3.9.16 Sonde pluviometrique u 1
3.9.17 Sonde hygrometrique u 1
3.9.18 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 115
Sous-Total Patio 8
3.10 Le patio n°9 - SS2 - Pleine terre
3.10.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 36
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 36
3.10.2 Volige en acier T1 ml 16
3.10.3 Volige en acier T2 ml 33
3.10.4 Décompactage du sol livré m2 135
3.10.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 54
3.10.6 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 ¢cm m3 7
pare-racine m2 135
3.10.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 108
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CHU REIMS 410/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
3.10.8 Paillage
paillage type BRF m3 9
3.10.9 Arbre
ancrage de motte u 15
tuteur u 15
Carpinus betulus T1 u 4
Carpinus betulus T2 u 5
Carpinus betulus T3 u 6
3.10.10 Vivaces
Carex oshimensis evergreen u 30
3.10.11 Couvre-sols
Petasites fragrans u 68
Aegopodium podagraria variegata u 67
3.10.12 Banquette béton 8
3.10.13 Robinet de puisage u 1
3.10.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
3.1.15 Electrovanne u 1
3.10.16 Programmateur u 1
3.10.17 Sonde pluviométrique u 1
3.10.18 Sonde hygrométrique u 1
3.10.19 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 135
Sous-Total Patio 9
4. Les cours anglaises
4.1 La cour anglaise n°1 - SS1 - Pleine terre
4.1.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 60
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 60
4.1.2 Volige en acier
volige en acier galvanisé T1 ml 74
4.1.3 Décompactage du sol livré m2 127
4.1.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 51
4.1.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 ¢cm m3 6
pare-racine m2 127
4.1.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 102
4.1.7 Paillage
paillage type BRF m3 9
4.1.8 Arbre
ancrage de motte 7
tuteur 7
Pyrus calleryana Chanticleer 7
4.1.9 Vivaces
Vinca major alba u 380
4.1.10 Plantes grimpantes
Hydrangea petiolaris 'winter surprise' u 7
4.1.11 Robinet de puisage u 1
4.1.12 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.1.13 Electrovanne u 1
4.1.14 Programmateur u 1
4.1.15 Sonde pluviomeétrique u 1
4.1.16 Sonde hygromeétrique u 1
4.1.17 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 127

Sous-Total Cour Anglaise N°1
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CHU REIMS 411/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
4.2 La cour anglaise n°2 - SS1 - Pleine terre
4.2.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche.de m2 351
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 351
4.2.2 Volige en acier
volige en acier galvanisé T1 ml 273
4.2.3 Décompactage du sol livré m2 636
4.2.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 254
4.2.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 32
pare-racine m2 636
4.2.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 509
4.2.7 Paillage
paillage type BRF m3 45
4.2.8 Arbre
ancrage de motte u 55
tuteur u 55
Abies Nordmanniana u 5
Alnus incana tige 18/20 u 30
Alnus incana tige 20/25 u 15
Alnus incana tige 25/30 u 5
4.2.9 Vivaces
Galanthus nivallis u 280
Dryopteris erythrosora u 30
Helleborus niger u 66
4.2.10 Plantes grimpantes
Parthenocissus quinquefolia Murorum u 25
4.2.11 Robinet de puisage u 1
4.2.12 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.2.13 Electrovanne u 1
4.2.14 Programmateur u 1
4.2.15 Sonde pluviometrique u 1
4.2.16 Sonde hygromeétrique u 1
4.2.17 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 636
Sous-Total Cour Anglaise N°2
4.3 La cour anglaise n°3 - SS1 - Pleine terre
4.3.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 10
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 10
4.3.2 Volige en acier
volige en acier galvanisé T1 ml 8
4.3.3 Décompactage du sol livré m2 240
4.3.4 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 23
4.3.5 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 3
pare-racine m2 58
4.3.6 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 192
4.3.7 Paillage
paillage type pouzzolane m3 17
4.3.8 Arbre
ancrage de motte 3
tuteur 3
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CHU REIMS 412/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Metasequoia glyptostroboides 30/35 u 1
Metasequoia glyptostroboides 25/30 u 2
4.3.9 Arbuste
tuteur u 8
Rhamnus frangula u 3
Crataegus laevigata u 3
Euonymus europaeus u 2
4.3.10 Vivaces
Rodgersia pinnata 'dark pokers' u 14
Dryopteris erythrosora u 6
Asplenium trichomanes u 21
Helleborus foetidus u 18
Helleborus niger u 18
4.3.11 Couvre-sols
Asarum europaeum u 390
Ajuga reptans u 910
Helxine Soleirola soleirolii u 324
4.3.12 Plantes grimpantes
Hydrangea petiolaris 'winter surprise' u 6
4.3.13 Robinet de puisage u 1
4.3.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.3.15 Electrovanne u 1
4.3.16 Programmateur u 1
4.3.17 Sonde pluviometrique u 1
4.3.18 Sonde hygromeétrique u 1
4.3.19 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 264
Sous-Total Cour Anglaise N°3
4.4 La cour anglaise n°4 - SS2 - Pleine terre
4.4.1 Brique de sol
fondation m2 96
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 96
4.4.2 Volige en acier T1 ml 148
4.4.3 Volige en acier T2 ml 59
4.4.4 Décompactage du sol livré m2 357
4.4.5 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 19
4.4.6 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 6
pare-racine m2 116
4.4.7 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 286
4.4.8 Paillage
paillage type BRF m3 25
4.4.9 Arbre
ancrage de motte u 6
tuteur u 6
Ginkgo hiloba saratoga T1 u 2
Ginkgo biloba saratoga T2 u 2
Prunus padus T1 u 1
Prunus padus T2 u 1
4.4.10 Arbuste
tuteur u 32
Aruncus dioicus sylvestris u 12
Amelanchier lamarckii u 6
Hortensia arborescens ‘annabelle’ u 14
4.4.11 Vivaces
Dryopteris erythrosora u 24
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Phase DCE

CHU REIMS 413/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
Polygonatum multiflorum 24
Helleborus foetidus 24
Helleborus niger 24
Trachystemon orientalis m2 134
4.4.12 Plantes grimpantes
Hydrangea petiolaris ‘winter surprise' u 15
4.4.13 Robinet de puisage u 1
4.4.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
4.4.15 Electrovanne u 1
4.4.16 Programmateur u 1
4.4.17 Sonde pluviometrique u 1
4.4.18 Sonde hygrometrique u 1
4.4.19 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 357
Sous-Total Cour Anglaise N°4
5. Les cours
5.1 La cour n°1 - SS1 - Pleine terre
5.1.1 Brique de sol
Brique de sol y compris joints, lit de pose et couche de
. m2 63
fondation
geotextile non tissé avec grammage a 200g/m2 m2 63
5.1.2 Volige en acier T1 ml 28
5.1.3 Volige en acier T2 ml 241
5.1.4 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 40 cm ml 43
nappe a excroissance m2 17
5.1.5 Décompactage du sol livré m2 216
5.1.6 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3 15
5.1.7 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3 16
pare-racine m2 120
5.1.8 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 195
5.1.9 Paillage
paillage type BRF m3 15
5.1.10 Arbre
ancrage de motte u 2
tuteur u 2
Quercus imbricaria u 2
5.1.11 Arbuste
tuteur u 22
Prunus spinosa u 3
Amelanchier ovalis u 2
Sarcoccocca humilis u 20
Viburnum opulus (botanique) u 2
5.1.12 Vivaces
Rodgersia pinnata 'dark pokers' u 25
Dryopteris erythrosora u 8
Polygonatum multiflorum u 18
Helleborus niger u 30
5.1.13 Robinet de puisage u 1
5.1.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
5.1.15 Electrovanne u 1
5.1.16 Programmateur u 1
5.1.17 Sonde pluviométrique u 1
5.1.18 Sonde hygrometrique u 1
5.1.19 Réseau d'arrosage par tuyeres m2 216
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CHU REIMS 414/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U.HT. Total H.T.
Sous-Total Cour N°1
5.2 La cour n°2 - RDC - Sur dalle
5.2.1 Brique de sol
fondation m2 150
5.2.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 40 cm ml 86
nappe a excroissance m2 34
5.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 25
pare-racine m2 318
5.2.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 47
5.2.5 Paillage
paillage type BRF m3 12
5.2.6 Arbuste
tuteur u 31
Nandina domestica u 16
Mahonia eurybracteata 'sweet winter u 4
Hortensia arborescens 'Annabelle’ u 11
5.2.7 Couvre-sols
Helxine u 225
Ajuga reptans u 255
5.2.8 Robinet de puisage u 1
5.2.9 Electrovanne u 1
5.2.10 Programmateur u 1
5.2.11 Sonde pluviometrique u 1
5.2.12 Sonde hygrometrique u 1
5.2.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 168

Sous-Total Cour N°2
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CHU REIMS 415/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
6. Les entrées Sud
6.1 L'entrée Sud - SS1 - Sur dalle
6.1.1 Banquette béton
banquette béton ml 28
volige en acier galvanisé (h. 25¢cm / ép. 5mm) T3 ml 28
nappe a excroissance m2 11
6.1.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 40 cm ml 4
nappe a excroissance m2 2
6.1.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 2
pare-racine m2 28
6.1.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 8
6.1.5 Paillage
paillage type BRF m3 2
6.1.6 Arbuste
tuteur u 14
Mahonia sweet winter u 10
Nandina domestica u 4
6.1.7 Vivaces
Hedera algeriensis 'bellecour’ u 15
6.1.8 Robinet de puisage u 1
6.1.9 Electrovanne u 1
6.1.10 Programmateur u 1
6.1.11 Sonde pluviométrique u 1
6.1.12 Sonde hygrométrique u 1
6.1.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 28
Sous-Total Entrée Sud SS1
6.2 L'entrée Sud - RDC - Sur dalle
6.2.1 Banquette béton
banquette béton ml 10
volige en acier galvanisé (h. 25cm / ép. 5mm) T3 ml 10
nappe a excroissance m2 4
6.2.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 40 cm ml 60
nappe a excroissance m2 24
6.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 6
pare-racine m2 76
6.2.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 21
6.2.5 Paillage
paillage type BRF m3 5
6.2.6 Couvre-sols u 810
hosta plantaginea v.
Ophiopogon planiscapus
Glechoma hederacea Variegata
Lamium maculatum White Nancy
Sesleria sadleriana
Allium Hair
Allium schoenoprasum
Leucanthemum vulgare
Erigeron karvinskianus
Sisyrinchium angustifolium devon skies
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CHU REIMS 416/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
knautia arvensis
Sedum spectabile
Marrubium bourgaei
Iberis sempervirens Snowflake
Salvia nemorosa Caradonna
6.2.7 Robinet de puisage u 1
6.2.8 Electrovanne u 1
6.2.9 Programmateur u 1
6.2.10 Sonde pluviométrique u 1
6.2.11 Sonde hygrométrique u 1
6.2.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 76
Sous-Total Entrée Sud RDC
7. Les Terrasses
7.1 Laterrasse n°01 - E2
7.1.1 pot
pot diameétre 90 u 2
pot diamétre 114 u 1
7.1.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 8
nappe & excroissance m2 5
pare-racine m2 3
7.1.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3
7.1.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 4
7.1.5 Paillage
paillage type BRF m3
7.1.6 Arbuste
tuteur u 4
Choysia ternata white dazzler u 4
Nandina domestica Lemon lime u 2
7.1.7 Robinet de puisage u 1
7.1.8 Electrovanne u 1
7.1.9 Programmateur u 1
7.1.10 Sonde pluviométrique u 1
7.1.11 Sonde hygrometrique u 1
7.1.12 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 6
Sous-Total Terrasse n°01 - E2
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CHU REIMS 417/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
7.2 Laterrasse n°02 - E3 - Accés visiteurs
7.2.1 pot
pot diamétre 90 7
pot diametre 114 2
7.2.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 24
nappe & excroissance m2 14
pare-racine m2 16
7.2.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm m3 2
7.2.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3 15
7.2.5 Paillage
paillage type BRF m3 2
7.2.6 Arbuste
tuteur u 13
Choysia ternata x arizonica Scented gem u 4
Euonymus japonicus 'suzanne' u 4
Hibiscus syriacus flower tower ruby u 2
Nandina domestica 'lemon lime' u 1
Choysia ternata u 2
7.2.7 Vivaces
Sesleria sadleriana u 10
Allium Hair u 20
Allium schoenoprasum u 20
Leucanthemum vulgare u 10
Erigeron karvinskianus u 20
Sisyrinchium angustifolium devon skies u 10
knautia arvensis u 10
Sedum spectabile u 10
Marrubium bourgaei u 8
Iberis sempervirens Snowflake u 10
Salvia nemorosa Caradonna u 10
7.2.8 Robinet de puisage u 1
7.2.9 Electrovanne u 1
7.2.10 Programmateur u 1
7.2.11 Sonde pluviométrique u 1
7.2.12 Sonde hygrometrique u 1
7.2.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion m2 24
Sous-Total Terrasse n°02 - E3 - Acces visiteurs
7.3 La terrasse n°03 - E3 - Unité de soins paliatifs
7.3.1 pot
pot diameétre 90 5
pot diameétre 108 1
pot diametre 114 4
7.3.2 Caisson en acier
caisson en acier hauteur 60 cm ml 30
nappe a excroissance m2 18
pare-racine m2 20
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418/423

Désignation

Quantités Quantités

MOE Entreprise PUHT.

Total H.T.

7.3.3 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 8 cm
7.3.4 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement
7.3.5 Paillage
paillage type BRF
7.3.6 Arbuste
tuteur
Choysia ternata
Choysia ternata 'sundance'
Nandina domestica
Nandina domestica 'gulf stream'
Mahonia eurybracteata 'sweet winter'
Nandina domestica
Choysia ternata
Choysia ternata 'sundance'
7.3.7 Vivaces
Sporobolus heterolepsis
Stipa pennata
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana
Thymus serpyllum
Stachys byzantina
Stachys byzantina silver carpet
Petrorhagia saxifraga
Dianthus carthusianorum
Aubrieta canescens ssp. cilicica
Eryngium yuccifolium
Allium nigrum ou multibulbosum
Allium sphaerocephalon
Verbena officinalis
Sesleria sadleriana
Allium Hair
Allium schoenoprasum
Leucanthemum vulgare
Erigeron karvinskianus
Sisyrinchium angustifolium devon skies
knautia arvensis
Sedum spectabile
Marrubium bourgaei
Salvia nemorosa Caradonna
7.3.8 Robinet de puisage
7.3.9 Electrovanne
7.3.10 Programmateur
7.3.11 Sonde pluviométrique
7.3.12 Sonde hygrometrique
7.3.13 Réseau d'arrosage par micro-aspersion
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m3
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Sous-Total Terrasse n°03 - E3 - Unité de soins paliatifs
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CHU REIMS 419/423
- : Quantités Quantités
Désignation U MOE Entreprise P.U. H.T. Total H.T.
8. Parkings
5.1.5 Décompactage du sol livré m2
5.1.6 Terrassement complémentaire pour fosse d'arbre m3
5.1.7 Couche drainante
couche drainante par concassé 10/20mm sur 5 cm m3
pare-racine m2
5.1.8 Substrat
terre végétale y compris analyse et amendement m3
5.1.9 Paillage
paillage type BRF m3
8.1.6 Arbre
Acer campestre, Tige 18-20( u 4
Quercus imbricaria, Tige 18-20( u 4
Alnus incana, Tige 18/20( u 5
Carpinus betulus, Tige 18-20| u 4
Fagus sylvatica 'Purpurea’, Tige 18-20| u 4
Alnus cordata, Tige 18-20] u 4
8.1.7 Arbuste
Prunus spinosa/3.5x35| u 22
Amelanchier ovalis/3x3] u 22
Viburnum opulus (botanique) / 3.5x3.5] u 15
8.1.13 Robinet de puisage u 1
8.1.14 Regard pour électrovanne et programmateur u 1
8.1.15 Electrovanne u 1
8.1.16 Programmateur u 1
8.1.17 Sonde pluviometrique u 1
8.1.18 Sonde hygrométrique u !
8.1.19 Réseau d'arrosage par tuyeres m2
Sous-Total Parkings
9.Suivi et entretien des plantations
9.2 Suivi des plantations r 380
9.3 Entretien des plantations ir 80

MONTANT TOTAL H.T CORPS D'ETAT N° 602
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT

Désignation

P.U. HT.

Total H.T.

RECAPITULATIF DES PSE
et
VARIANTES OBLIGATOIRES

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

ENVELOPPE DU BATIMENT

TOTAL PSE N° 01 : Remplacement des couvertines en zinc
par des couvertines en alu laqué [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 02 : Remplacement du bardage bois par un
bardage en panneaux composite sur la fagade ouest [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 03 : Remplacement de brique par plaguette
sur les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3 et 4)
[CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 04 : Remplacement de brique par plaquette sur
les étages E1, E2 et E3 du batiment [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 05 : Remplacement de plaquette par de
I'enduit sur les murs périphériques des cours anglaises (1, 2, 3
et 4) (PSE ne pouvant étre retenue qu'en complément de la
PSE N° 03 ci-dessus, prestation cumulative et non
indépendante par rapport au marché de base ) [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 06 : Remplacement de plaquette par de
I'enduit sur les étages E1, E2 et E3 du batiment (PSE ne
pouvant étre retenue qu'en complément de la PSE N° 04 ci-
dessus, prestation cumulative et non indépendante par
rapport au marché de base) [CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 07 : Suppression du vernis anti-graffitis a RdC
[CE 203]

Ens

TOTAL PSE N° 08 : Remplacement des chassis respirants par
chassis doubles vitrages avec stores d'occultation extérieurs
sur toutes les fagades du batiment [MULTI CE]

Corps d'état 202
Corps d'état 203

Ens

Ens
Ens

TOTAL PSE N° 09 : Remplacement de I'étanchéité végétalisée
par une étanchéité autoprotégée [CE 201]

Ens

TOTAL PSE N° 10 : Sérigraphie a la place de I'intercalaire
Saflex Flysafe [CE 301]

Ens

TOTAL PSE N° 11 : Epaisseurs de vitrages réduites: triple
feuilleté avec verres de 10 ou 12mm a la place du double
feuilleté d'épaisseur 15mm prévu en base [CE 301]

Ens

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

TOTAL PSE N° 12 : Zone Hématologie soins intensifs au R+3 -
CTA communes a 4 chambres [CE 402]

Ens

TOTAL PSE N° 13 : Suppression des voyants au-dessus des
afficheurs des locaux classés [CE 402]

Ens

TOTAL PSE N° 14 : Mise en place du coffret de relayage sur le
ventilateur de désenfumage [CE 402]

Ens

Phase DCE
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Construction d'un nouvel Hopital - Phase 2
CHU REIMS

DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT

Désignation U P.U. HT. Total H.T.
TOTAL PSE N° 15 : Mise en oeuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux Ens
rafraichis des niveaux RDC/S1/S2 [MULTI CE]
Corps d'état 402 | Ens
Corps d'état 506 | Ens
TOTAL PSE N° 16 : Mise en oeuvre de ventilo-convecteur en
remplacement des plafonds rayonnants, dans les locaux Ens
tertiaires rafraichis des niveaux E3/E2/E1 [MULTI CE]
Corps d'état 402 | Ens
Corps d'état 506 | Ens
TOTAL PSE N° 17 : Ajout d'une gestion surpression et
dépression ou iso pression, par un interrupteur a clef, dansles [ gns
locaux classés et des sas de chambre [CE 402]
TOTAL PSE N° 18 : Ajout de radiateur dans I'ensemble des Ens
SdE des chambres d’hospitalisation [CE 402]
TOTAL PSE N° 19 : Installation d'onduleur rackable [CE 408] | Ens
TOTAL PSE N° 20 : Transformateurs autre que ceux décrits au
CCTP [CE 408] Ens
TOTAL PSE N° 21 : Suppression de I'éclairage de mise en Ens
valeur de la facade ouest [CE 408]
TOTAL PSE N° 22 : Diminution de la qualité des appareils
d’éclairage mais avec le méme aspect [CE 408] Ens
TOTAL PSE N° 23 : Suppression du second poste énergie
[MULTI CE] Ens
Corps d'état 101 | Ens
Corps d'état 402 | Ens
Corps d'état 406 | Ens
Autres Corps d'état | Ens
TOTAL PSE N° 24 : Complément d'éclairage pour les locaux
borgnes [CE 408] Ens
TOTAL PSE N° 25 : Gestion des flux de véhicules sanitaires
parking ouest [CE 409] Ens
TOTAL PSE N° 26 : Guidage a la place parking Ouest [CE 409] Ens
TOTAL PSE N° 27 : Gestion des flux de véhicules parking Est Ens
[CE 409]
TOTAL PSE N° 28 : Asservissement des portes des chambres
sprincklées des facades ouest [MULTI CE] Ens
Corps d'état 409 | Ens
Corps d'état 501 | Ens
TOTAL PSE N° 29 : Systeme de gestion et de géolocalisation Ens
des matériels médicaux [CE 409]
TOTAL PSE N° 30 : Suppression du systeme de dégivrage de | Ens
TOTAL PSE N° 31: Remplacement des Réseaux en Inox par Ens
des Réseaux HTA (DN > 50) [CE 403]
TOTAL PSE N° 32 : Remplacement des Evacuations en Fonte | Ens
TOTAL PSE N° 33 : Suppression d'une Production ECS sur les Ens

Quatre Existantes ) [CE 403]

Phase DCE
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CHU REIMS

DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT

Désignation U P.U. HT. Total H.T.
TOTAL PSE N° 34 : Installation de 6 prises ondulées avec 1
point informatique spécifique dans les bureaux infirmiers Ens
[MULTI CE]
Corps d'état 408 | Ens
Corps d'état 409 | Ens
EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES
TOTAL PSE N° 35 : Cabines audiométrie et PEA [CE 411] Ens
TOTAL PSE N° 36 : Vidéo-management dans les 10 salles Ens
d'intervention du bloc opératoire [CE 411]
TOTAL PSE N° 37 : Plateforme de pesée hémodialyse [CE
Ens
411]
FINITIONS
TOTAL PSE N° 38 : Adaptation des cloisonnements [CE 504] | Ens
TOTAL PSE N° 39 : Adaptation des blocs d'opération Ens
[MULTI CE]
Corps d'état 504 | Ens
Corps d'état 505 Ens
Corps d'état 506 Ens
Corps d'état 508 Ens
TOTAL PSE N° 40 : Adaptation des locaux de la pharmacie
[MULTI CE] Ens
Corps d'état 505 Ens
Corps d'état 506 Ens
TOTAL PSE N° 41 : Adaptation des locaux d'entretien
[MULTI CE] Ens
Corps d'état 507 Ens
Corps d'état 508 Ens
TOTAL PSE N° 42 : Adaptation des circulations [MULTI CE] Ens
Corps d'état 506 Ens
Corps d'état 512 Ens
TOTAL PSE N° 43 : Adaptation des chambres Ens
d'hospitalisation [MULTI CE]
Corps d'état 501 Ens
Corps d'état 504 | Ens
Corps d'état 512 Ens
TOTAL PSE N° 44 : Adaptation des portes - Finitions
[MULTI CE] Ens
Corps d'état 501 Ens
Corps d'état 512 Ens
TOTAL PSE N° 45 : Adaptation des portes - Oculus [CE 501] | Ens
TOTAL PSE N° 46 : Adaptation des portes - Chants de
porte [MULTI CE] Ens
Corps d'état 501 Ens
Corps d'état 512 Ens
TOTAL PSE N° 47 : Adaptation des revétements de sol [CE Ens

508]

VARIANTES OBLIGATOIRES
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CHU REIMS

DETAILS DES PSE MULTI-CORPS D'ETAT

Désignation U P.U. HT. Total H.T.
REDUCTION FINANCIERE LIEE A L'AUGMENTATION Ens
MONTANT AVANCE FORFAITAIRE a xxx% (Plafond 30%)
REDUCTION FINANCIERE LIIE A LA DIMINUTION DU Ens

DIMINUTION PLAFOND DE PENALITES (Plafond 10%)
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