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0. PIECES CONSULTATION&MARCHE

A4 .pdf C 23

A4 110

CHU PH2_DPGF                   -         14/04/2025             --- DPGF Compilées  A4 .xls .pdf C -

Règlement de consultation et annexes:
Annexe n° 1 : Transmission des plis par voie électronique et dispositions relatives à la copie de sauvegarde
Annexe n° 2 : Composition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Annexe n° 3 : Liste des qualifications professionnelles exigées (ou équivalentes)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
CCAP et annexes:
Annexe n° 1 : Composition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Annexe n° 2 :  Liste des qualifications professionnelles exigées (ou équivalentes)
Annexe n° 3 : Mission SSC - Liens Fonctionnels
Annexe n°4 : Modalités de dématérialisation des factures - Service EDIFLEX
Annexe n°5 : Outil de Gestion documentaire

REGLEMENT DE CONSULTATION

DPGF
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1.1 - PIECES ECRITES GENERALES

REI DCE PAR LIS TB TZ TN TCE 000 - 28/03/2025 --- Liste des livrables A3 .pdf C 10
REI DCE PAR NTE TB TZ TN ARC 001 - 28/03/2025 --- Notice architecturale A4 .pdf C 34
REI DCE PAR TAB TB TZ TN SUR 002 - 28/03/2025 --- Tableau des surfaces A3 .pdf / .xls C 59

REI DCE TYS NTE TB TZ TN ACO 004 - 28/03/2025 --- Notice acoustique A3 .pdf C 84
REI DCE TYS REP TB TZ TN ACO 005 - 28/03/2025 --- Plans de repérage acoustique cloisons et portes A3 .pdf C 14

REI DCE ETA NTE TB TZ TN HQE 006 - 28/03/2025 --- Notice des intentions environnementales A4 .pdf C 49
REI DCE ETA TABL TB TZ TN HQE 007 - 28/03/2025 --- Tableur suivi conception environnementale A3 .xls C -
REI DCE ETA NTE TB TZ TN HQE 008 - 28/03/2025 --- Simulation thermique dynamique STD A4 .pdf C 74
REI DCE EDE NTE TB TZ TN HQE 009 - 28/03/2025 --- Notice thermique RT2012 A4 .pdf C 385
REI DCE ETA NTE TB TZ TN HQE 010 - 28/03/2025 --- Calculs d'autonomie lumineuse A4 .pdf C 38
REI DCE EDE NTE TB TZ TN AEM 011 - 28/03/2025 --- Note sur l'entretien et la maintenance A4/A3 .pdf C 33
REI DCE ETA NTE TB TZ TN HQE 012 - 28/03/2025 --- Etude ACV A4 .pdf C 50
REI DCE ETA TABL TB TZ TN HQE 017 - 28/03/2025 --- Annexe Etude ACV - Données d'entrée A4 .pdf .xls C -
REI DCE ETA NTE TB TZ TN HQE 028 - 28/03/2025 --- Charte de chantier faible nuisance A4 .pdf C 48
REI DCE EDE NTE TB TZ TN GOE 046 - 28/03/2025 --- Démarche de réemploi et de recyclage en boucle fermée (NOTA: A titre informatif) A4 .pdf C 11

REI DCE PAT PGEN TB TZ TN TCE 013 - 28/03/2025 --- Planning prévisionnel travaux A3 .pdf C 2
REI DCE PAT PICH TB TZ TN TCE 014 - 28/03/2025 --- Plan d'Installation de Chantier par phase A3 .pdf C 5
REI DCE PAT FLUX TB TZ TN TCE 015 - 28/03/2025 --- Evolution des flux par type de véhicule A3 .pdf C 8
REI DCE PAT NTE TB TZ TN TCE 016 - 28/03/2025 --- Note d'organisation de chantier - Tous corps d'état A3 .pdf C 51

REI DCE EDE NTE TB TZ TN SSI 018 - 28/03/2025 --- Cahier des Charges Fonctionnel du SSI A4 .pdf C 47
REI DCE EDE NTE BCA ROT TN SSI 019 - 28/03/2025 --- Notice Technique Complémentaire au CCF SSI Rotonde A4 .pdf C 19
REI DCE EDE NTE TB TZ TN DF2 020 - 28/03/2025 --- Note Technique de Désenfumage (DF2) A4 .pdf C 25

REI DCE DAL TABL TB TZ TN CEA 021 - 28/03/2025 --- Tableau des blocs portes A3 .pdf C 161
REI DCE DAL TABL TB TZ TN CEA 022 - 28/03/2025 --- Tableau des finitions sols - murs - plafonds A3 .pdf C 319
REI DCE DAL TABL TB TZ TN CEA 025 - 28/03/2025 --- Tableau des châssis A4 .pdf C 12

REI DCE EDE NTE TB TZ TN CFO 029 - 28/03/2025 --- Analyse du Risque Foudre A4 .pdf C 61
REI DCE EDE NTE TB TZ TN CFO 030 - 28/03/2025 --- Etude Technique Foudre A4 .pdf C 71

REI DCE DEE NTE TB TZ TN DFV 031 - 28/03/2025 --- Notice STD façade ouest A4 .pdf C 24
REI DCE EFE NTE TB TZ TN SEC 032 - 28/03/2025 --- Rapport d'études étude d’ingénierie de sécurité incendie appliquée à la façade ouest A4 .pdf C 21
REI DCE PAR NTE TB WS TN ARC 033 - 28/03/2025 --- Notice Façade Ouest A4 .pdf C 31

REI DCE EDE TABL TB TZ TN EMT 040 - 28/03/2025 --- Tableau récapitulatif des  équipements médico-techniques A4 .xls C -

REI DCE EDE TABL TB TZ TN GTB 041 - 28/03/2025 --- Liste des points GTB A4 .xls C -

1.1.2_Acoustique

1.1.1 Architecture / Dispositions fonctionnelles

1.1.4_Ordonnancement / Pilotage / Coordination

1.1.5_Systèmes de Sécurité Incendie

1.1.3_Environnement

1.1.6_Economie

1.1.8_Etudes spécifiques façade ouest

1.1.7_Détection contre la foudre

1.1.10_Liste des Points GTB

1.1.9_Récapitulatif des équipements médico-techniques
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REI DCE SIC NTE TB TZ TN SEC 042 - 28/03/2025 --- Notice de sécurité incendie A4 .pdf C 37
REI DCE SIC NTE TB TZ TN SEC 043 - 28/03/2025 --- Dérogations aux règles de sécurité incendie A4 .pdf C 30

REI DCE PAR NTE TB TZ TN ARC 044 - 28/03/2025 --- Notice d'accessibilité (voir carnet archi 4006- plan de repérage des locaux adaptés) A4 .pdf C 36

REI DCE EDE NTE TB TZ TN VRD 045 - 28/03/2025 --- Note assainissement VRD (mise à jour de la note du PC) A4 .xls.pdf C 17

.xls 28
10/08/2025 --- Note sur le rôle de l'Entreprise Générale en qualitté de mandataire A4 pdf. 3

1.1.13_Note assainissement

1.1.12_Notice d'accessibilité PMR

Note_RôlemandataireEG_250410_VD
1.1.15_ Rôle mandataire entreprise
20250404_CadreIdentificationDesMarques
1.1.14_Cadre d'Indication des Marques

1.1.11_Notice de sécurité incendie
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1.2 - PIECES ECRITES PARTICULIERES CCTP

REI DCE DAL CCTP TB TZ TN TCE 50 - 28/03/2025 ---

CCTP Commun et annexes CCTPC
   Annexe - radioprotection SYNTHESE NF 15 160
   Coffret Alimentation CA (zip - 8 fichiers)
   Coffret Alimentation porte Auto (zip - 4 fichiers)

A4 .pdf C 69

REI DCE EDE CCTP TB TZ TN GOE 101 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations / Démolition et curage / Gros-Œuvre /
Charpentes métalliques

A4 .pdf C 159

REI DCE DAL CCTP TB TZ TN ETA 201 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 201 - Couverture étanchéité A4 .pdf C 55
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN MEX 202 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 202 - Menuiseries extérieures - Protections solaires A4 .pdf C 85
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN RFA 203 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 203 - Revêtement de façades A4 .pdf C 46
REI DCE DEE CCTP TB TZ TN DFV 301 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 301 - Façade vitrée écran à l'ouest A3 .pdf C 69
REI DCE ACC CCTP TB TZ TN AEL 401 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 401 - Appareils Elévateurs A4 .pdf C 73
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN CVC 402 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 402 - Chauffage / Ventilation / Climatisation / Désenfumage A4 .pdf C 304
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN PLO 403 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 403 - Plomberie / Protection Incendie A4 .pdf C 213
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN PAI 404 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 404 - Paillasses Humides et Sèches A4 .pdf C 83
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN SPK 405 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 405 - Sprinklers A4 .pdf C 21
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN FME 406 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 406 - Fluides Médicaux A4 .pdf C 52
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN DIA 407 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 407 - Traitement d'Eau et Solutions Acides A4 .pdf C 50
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN CFO 408 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 408 - Courants Forts A4 .pdf C 400
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN CFA 409 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 409 - Courants Faibles (SSI, GTB, Sureté, IT) A4 .pdf C 232
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN PNE 410 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 410 - Transport Pneumatique A4 .pdf C 16
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN BIO 411 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 411 - Equipements médico-techniques A4 .pdf C 50
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN HEL 413 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 413 - Hélistation A4 .pdf C 36
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN MIN 501 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 501 - Menuiseries intérieures - Mobilier fixe d'agencement - Occultation intérieure A4 .pdf C 83
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN PMU 503 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 503 - Protections Murales A4 .pdf C 13
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN CDP 504 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 504 - Cloisons - Doublages - Plâtrerie - Protection Anti X A4 .pdf C 37
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN CMO 505 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 505 - Cloisons modulaires A4 .pdf C 18
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN PLF 506 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 506 - Plafonds suspendus A4 .pdf C 38
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN RSD 507 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 507 - Revêments de sols - Revêtement muraux Durs A4 .pdf C 32
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN RSS 508 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 508 - Revêtements de sols - Revêtement muraux Souples A4 .pdf C 29
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN SER 509 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 509 - Serrurerie - Métallerie A4 .pdf C 55
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN PAI 510 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 510 - Portes automatiques intérieures A4 .pdf C 18
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN PPK 511 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 511 - Portes de parking - sectionnelle - barrières A4 .pdf C 22
REI DCE DAL CCTP TB TZ TN PEI 512 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 512 - Peinture A4 .pdf C 30
REI DCE EDE CCTP TB TZ TN VRD 601 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 601 - Voiries et Réseaux Enterrés A4 .pdf C 108
REI DCE MUT CCTP TB TZ TN PAY 602 - 28/03/2025 --- CCTP Corps d'état 602 - Espaces paysagers végétaux et mobiliers extérieurs A4 .pdf C 261

13/04/2025
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2. PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

2.1 - PLANS GENERAUX
2.1.1 - PLANS D'ENSEMBLE
REI DCE PAR PLAN TB TZ TN ARC 1000a - 28/03/2025 1/5000 Plan de situation A3 .pdf C 2
REI DCE PAR PLAN TB TZ TN ARC 1000 - 28/03/2025 1/250 Plan de Masse et de traitement des espaces extérieurs A0 .pdf/.dwg C 1

2.1.2 - PLANS DE NIVEAUX
REI DCE PAR PLAN TB A- S2 ARC 1021 - 28/03/2025 1/100 Plan du niveau S2 Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- S2 ARC 1022 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau S2 Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- S1 ARC 1011 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau S1 Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- S1 ARC 1012 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau S1 Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- RC ARC 1001 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau RC Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- RC ARC 1002 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau RC Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- E1 ARC 1101 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E1 Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- E1 ARC 1102 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E1 Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- E2 ARC 1201 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E2 Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- E2 ARC 1202 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E2 Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- E3 ARC 1301 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E3 Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- E3 ARC 1302 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E3 Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- E4 ARC 1401 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E4 Zone A 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- E4 ARC 1402 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E4 Zone B A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB A- TT-E5 ARC 1501 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau toiture Zone A - Hélistation - Edicule MM axe rouge E5 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB B- TT ARC 1502 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau toiture Zone B A0 .pdf/.dwg C 1

2.1.3 - COUPES
REI DCE PAR COUP TB TZ TN ARC 2001 - 28/03/2025 1/100 Coupe longitudinale AA' et coupe transversale BB' 1782x914 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR COUP TB TZ TN ARC 2002 - 28/03/2025 1/100 Coupe longitudinale CC' et coupe transversale DD' 1782x914 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR COUP TB TZ S2 ARC 2003 - 28/03/2025 1/100 Coupes sur la galerie Odonto S2 A2 .pdf/.dwg C 1

2.1.4 - FACADES
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3001a - 28/03/2025 1/100 Façade Ouest - élévations 1782x914 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3001b - 28/03/2025 1/100 Façade Ouest - plans 1782x914 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3002 - 28/03/2025 1/100 Façade Est, façade passerelle Urgences et façade de la galerie Rotonde 1782x914 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3003 - 28/03/2025 1/100 Façade Nord, façade Sud 1782x914 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3004 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 1 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3005 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 2 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3006 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 3 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3007 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 4 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3008 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 5 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3009 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 6 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3010 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 7 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3011 - 28/03/2025 1/100 Façades patio 8 et 9 A0 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3012 - 28/03/2025 1/100 Façades cours anglaises A1 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR PROT TB TZ TN ARC 3013 - 28/03/2025 1/50 Carnet prototype façade A3 .pdf/.dwg C 3

13/04/2025
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2.2 - PLANS DE REPERAGE
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4001 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - hauteurs de plafonds A3 .pdf C 8
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4002 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - types de plafonds A3 .pdf C 8
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4003 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - types de revêtements de sols et détails A3 .pdf C 17
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4004 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - finitions et protections murales A4 .pdf C 12
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4005 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - radioprotection et principes de mise en oeuvre A3 .pdf C 12
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4006 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - locaux accessibles PMR A3 .pdf C 7
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4007 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - occultations extérieures (et occultations totales) A3 .pdf C 7
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4008 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - tablettes et encadrements de fenêtres A3 .pdf C 7
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4009 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - services A3 .pdf C 8
REI DCE DAL PLDR TB TZ TN ARC 4010 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - cloisons doublages A3 .pdf C 16
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4011 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - plinthes A3 .pdf C 8
REI DCE EDE PLDR TB TZ TN ISO 4012 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - isolants A3 .pdf C 10
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4013 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - équipements mobiliers A3 .pdf C 8
REI DCE PAR PLDR TB TZ TN ARC 4014 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - circuits Cobots A3 .pdf C 7

2.3 - DETAILS ARCHITECTURAUX
2.3.1 - PRESTATIONS INTERIEURES
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 5001 - 28/03/2025 --- Carnet de détails - menuiseries intérieures (châssis, portes, habillages muraux...) A3 .pdf C 36
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 5002 - 28/03/2025 --- Carnet de détails - mobilier fixe d'agencement (placards, banques accueil, guichets, tablettes…) A3 .pdf C 29

REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 5003 - 28/03/2025 --- Carnet de synthèse archi des espaces notables (*complément pour les plafonds) A3 .pdf C 23
2.3.2 -  PLANS DE PRINCIPE DE CALEPINAGE DE FAUX-PLAFONDS
REI DCE PAR FPL TB TZ S2 ARC 5101 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau S2 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR FPL TB TZ S1 ARC 5102 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau S1 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR FPL TB TZ RC ARC 5103 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds -niveau RC 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR FPL TB TZ E1 ARC 5104 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau E1 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR FPL TB TZ E2 ARC 5105 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau E2 914x1782 .pdf/.dwg C 1
REI DCE PAR FPL TB TZ E3 ARC 5106 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau E3 914x1782 .pdf/.dwg C 1
2.3.3 - DETAILS CLOS COUVERT
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6000 - 28/03/2025 1/50 Nomenclatures menuiseries extérieures A3 .pdf C 12
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6100 - 28/03/2025 1/50 Principes de détails - Façade hall RC A0 .pdf C 1
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6200 - 28/03/2025 1/50 Principes de détails - Façades briques et enduit A0 .pdf C 1
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6300 - 28/03/2025 1/50 Principes de détails - Façade Ouest A0 .pdf C 1
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6301 - 28/03/2025 1/25 Principes de détails - Façade Ouest A1 .pdf C 1
REI DCE PAR DET TB TZ E1 ARC 6400 - 28/03/2025 1/50 Plans et Principes de détails - Passerelle vers Urgences A1 .pdf C 1
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6500 - 28/03/2025 1/50 Plans et Principes de détails - Galerie vers Rotonde A0 .pdf C 1
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6700 - 28/03/2025 1/20 Carnet de détails - serrurerie extérieure et intérieure (et plans de repérages) A3 .pdf C 34
REI DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6800 - 28/03/2025 1/20 Carnet de détails - clos couvert (et plans de repérage étanchéité) A3 .pdf C 51
REI DCE DEE DET TB TZ TN DFV 6900 - 28/03/2025 1/10 Carnet de détails - façade vitrée ouest A0 .pdf C 6
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2.4 - PLANS DE SECURITE INCENDIE
REI DCE PAR PLAN TB TZ TN SEC 7001 - 28/03/2025 1/500 Plan de masse de sécurité incendie A1 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ S2 SEC 7020 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu S2 A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ S1 SEC 7010 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  S1 A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ RC SEC 7000 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  RC A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ E1 SEC 7100 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  E1 A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ E2 SEC 7200 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  E2 A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ E3 SEC 7300 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  E3 A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ E4 SEC 7400 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  E4 A0 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR PLAN TB TZ E5 SEC 7500 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu  E5 - Hélistation A1 .pdf / dwg C 1
REI DCE PAR ELEV TB TZ TN SEC 7600 - 28/03/2025 1/200 Façades accessibles - Repérage des baies pompiers A0 .pdf / dwg C 1
2.5 - LOCAUX TYPES
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8001 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU01_POLE AUTONOMIE SANTE PLATEAU DE REEDUCATION A3 .pdf C 7
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8002 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU02_UTEP DIET UTNC A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8003 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU03_POLE AUTONOMIE SANTE USP A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8004 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU04_POLE AUTONOMIE SANTE GERIATRIE HC A3 .pdf C 4
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8005 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU05_TRANS_CONS A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8006 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU06_POLE RECHERCHE CLINIQUE A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8007 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU07_POLE MED DERMATO A3 .pdf C 7
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8008 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU08_POLE MED UMATH A3 .pdf C 4
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8009 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU09_POLE MED HEMATO A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8010 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU10_POLE MED SALLE DE STOCKAGE COHORTING A3 .pdf C 4
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8011 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU11_IMAGERIE A3 .pdf C 6
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8012 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU12_BLOC UCA A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8013 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU13_BLOC OP+NRI+SSPI A3 .pdf C 7
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8014 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU14_BLOC IMAGERIE NRI A3 .pdf C 7
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8015 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU15_TRANS HDJ A3 .pdf C 10
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8016 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU16_TRANS HOSP HC A3 .pdf C 11
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8017 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU17_IML A3 .pdf C 9
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8018 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU18_POLE DUNE MNSC A3 .pdf C 7
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8019 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU19_USC A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8020 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU20_POLE DUNE DIALYSE A3 .pdf C 9
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8021 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU21_POLE NSTC OPH A3 .pdf C 8
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8022 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU22_POLE NSTC LOCAUX COMMUNS A3 .pdf C 4
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8023 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU23_POLE NSTC ORL A3 .pdf C 9
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8024 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU24_POLE NSTC NC CS HC A3 .pdf C 6
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8025 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU25 POLE NSTC USINV NEURO HC A3 .pdf C 7
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8026 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU26_POLE NSTC NEURO CS A3 .pdf C 5
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8027 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU27_GROUPE TRANSVERSAL SALLE DE SOINS USC SI A3 .pdf C 10
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8028 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU28_GROUPE TRANSVERSAL SALLE DE SOINS A3 .pdf C 6
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8029 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU29_POLE DUNE CS A3 .pdf C 6
REI DCE PAR MIPL TB TZ TN ARC 8030 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU30_POLE MED_UMACH A3 .pdf C 8
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2.6 - CARNET PAYSAGE
2.6.1 - PLANS
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY - 28/03/2025 Fichier zip (source plans de détails toiture) A0 .dwg C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9000 - 28/03/2025 1/200 Plan d'ensemble d'aménagement des espaces extérieurs A0 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9001 - 28/03/2025 1/200 Plan de repérage - plan de nivellement et traitement des surfaces A0 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9002 - 28/03/2025 1/200 Plan des sols A0 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9003 - 28/03/2025 1/200 Plan des épaisseurs de terre végétale A0 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9004a - 28/03/2025 1/200 Plan d'arrosage A0 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9004b - 28/03/2025 SE Carnet de principe arrosage A3 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9005 29/03/2025 1/200 Plan bordures et métallerie - Niveau Toiture A0 pdf C C
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9006 - 28/03/2025 1/200 Plan des mobiliers A0 .pdf C 1
REI DCE MUT PLN TB TZ TT PAY 9007 - 28/03/2025 1/200 Plan de plantations et de bordures A0 .pdf C 1
2.6.2 - DETAILS
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9008 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans Terrasses A3 .pdf C 11
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-1 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 1a A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-2 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 1b A3 .pdf C 6
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-3 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 2 A3 .pdf C 7
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-4 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 3 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-5 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 4 A3 .pdf C 6
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-6 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 5 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-7 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 6 A3 .pdf C 7
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-8 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 7 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-9 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 8 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-3-10 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 9 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-4-1 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 1 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-4-2 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 2 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-4-3 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 3 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-4-4 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 4 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-5-1 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour 1 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-5-2 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour 2 A3 .pdf C 6
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-6-1 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Entrée SUD S1 A3 .pdf C 5
REI DCE MUT DET TB TZ TN PAY 9009-6-2 - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Entrée SUD RC A3 .pdf C 5
2.8 - DOSSIER ROTONDE
REI DCE PAR DET RTD TZ TN ARC 10000 - 28/03/2025 1/100 Carnet Rotonde A0 .pdf C 0
REI DCE PAR DET RTD TZ TN ARC 10000 02 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI DCE PAR DET RTD TZ TN ARC 10000 03 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI DCE PAR DET RTD TZ TN ARC 10000 04 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI DCE PAR DET RTD TZ TN ARC 10000 05 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI DCE PAR DET RTD TZ TN ARC 10000 06 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
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3. PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES

3.1 CE 101 - TERRASSEMENT / FONDATIONS / GROS-ŒUVRE
REI DCE EDE PLAN TB A FD GOE 1101 - 28/03/2025 1/100 PLAN DES FONDATIONS - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B FD GOE 1102 - 28/03/2025 1/100 PLAN DES FONDATIONS - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C FD GOE 1103 - 28/03/2025 1/100 PLAN DES FONDATIONS - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S2 GOE 1104 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER BAS 2EME SOUS-SOL - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 GOE 1105 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER BAS 2EME SOUS-SOL - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C S2 GOE 1106 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER BAS 2EME SOUS-SOL - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S2 GOE 1107 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME SOUS-SOL - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 GOE 1108 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME SOUS-SOL - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C S2 GOE 1109 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME SOUS-SOL - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 GOE 1110 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER SOUS_SOL - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 GOE 1111 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER SOUS-SOL - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C S1 GOE 1112 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER SOUS-SOL - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC GOE 1113 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT RDC - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC GOE 1114 - 28/03/2025 1/100 PLANHCER HAUT RDC - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C RC GOE 1115 - 28/03/2025 1/100 PLANHCER HAUT RDC - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 GOE 1116 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 GOE 1117 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C E1 GOE 1118 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 GOE 1119 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 GOE 1120 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C E2 GOE 1121 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 GOE 1122 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 3EME ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 GOE 1123 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 3EME ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C E3 GOE 1124 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 3EME ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 GOE 1125 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 4EME ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 GOE 1126 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 4EME ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB C E4 GOE 1127 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 4EME ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ HE GOE 1128 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT HELISTATION A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE COUP TB TZ TN GOE 1129 - 28/03/2025 1/100 COUPE TRANSVERSALE A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE COUP TB TZ TN GOE 1130 - 28/03/2025 1/100 COUPE LONGITUDINALE A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE DETS TB TZ TN GOE 1131 - 28/03/2025 1/500 Carnets de repèrage des charges d'exploitation A3 .pdf C 8
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CHM 1132 - 28/03/2025 1/100 Plan d'ensemble / Charpente Métallique Façade Ouest A0 .pdf C 1
REI DCE EDE COUP TB TZ TN CHM 1133 - 28/03/2025 1/100 Coupes et Détails / Charpente Métallique Façade Ouest A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RD GOE 1134 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux sous dallage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RD GOE 1135 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux sous dallage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE DETS TB TZ TN GOE 1136 - 28/03/2025 Passage des gaines et poutres au R+2 et R+33 A3 .pdf C 8
REI DCE EDE PLAN TB TZ E1 GOE 1137 - 28/03/2025 Plan de démolition du 2ème sous-sol A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E2 GOE 1138 - 28/03/2025 Plan de démolition du 1er sous-sol A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ RC GOE 1139 - 28/03/2025 Plan de démolition du RDC A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S1 GOE 1140 - 28/03/2025 Plan de démolition du 1er étage A0+ .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S2 GOE 1141 - 28/03/2025 Plan de démolition du 2ème étage A0+ .pdf C 1
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3.2 - CE 402 - CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE MECANIQUE
REI DCE EDE PLAN TB A S2 CVC 4201 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CVC 4202 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 CVC 4203 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CVC 4204 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC CVC 4205 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC CVC 4206 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 CVC 4207 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 CVC 4208 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 CVC 4209 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 CVC 4210 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 CVC 4211 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 CVC 4212 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CVC 4213 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CVC 4214 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S2 CVC 4215 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 2ème Sous-sol A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S1 CVC 4216 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 1er Sous-sol A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ RC CVC 4217 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - RDC A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E1 CVC 4218 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 1er Etage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E2 CVC 4219 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 2ème Etage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E3 CVC 4220 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 3ème Etage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E4 CVC 4221 - 28/03/2025 1/100 Plan de Désenfumage - 4ème Etage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CVC 4222 - 28/03/2025 1/100 Plan Maquettage LT Groupes Froids / Dry Coolers A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CVC 4223 - 28/03/2025 1/100 Plan Maquettage LT Stockage de Glace A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CVC 4224 - 28/03/2025 1/100 Plan Maquettage LT Sous-Station de chauffage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S2 CVC 4225 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 2ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CVC 4226 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CVC 4227 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CVC 4228 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CVC 4229 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CVC 4230 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe Hydraulique (EC) A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CVC 4231 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe Hydraulique (EG) A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CVC 4232 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe Aéraulique A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CVC 4233 - 28/03/2025 --- Schémas de principe Désenfumage A3 .pdf C 10
REI DCE EDE DETS TB TZ TN CVC 4234 - 28/03/2025 --- Carnet de Détails de CTA A3 .pdf C 29
REI DCE EDE DETS TB TZ TN CVC 4235 - 28/03/2025 --- Carnet de zoning CTA A1 .pdf C 7
REI DCE EDE DETS TB TZ TN CVC 4236 - 28/03/2025 --- Carnet de repérage des locaux classés A1 .pdf C 8
REI DCE EDE DETS TB TZ TN CVC 4237 - 28/03/2025 --- Carnet de repérage des zones de traitements A1 .pdf C 8
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3.3 -  CE 403 - PLOMBERIE / DETECTION INCENDIE
REI DCE EDE PLAN TB A S2 PLO 4301 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2ème et 3ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 PLO 4302 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 PLO 4303 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 PLO 4304 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC PLO 4305 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC PLO 4306 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie- RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 PLO 4307 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 PLO 4308 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 PLO 4309 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 PLO 4310 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 PLO 4311 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 PLO 4312 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie- 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 PLO 4313 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 PLO 4314 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie- 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN PLO 4315 - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (ECS / EF / EU / RIA) A3 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN PLO 4316 - 28/03/2025 --- Carnet des Schémas de Principe Plomberie A3 .pdf C 5
3.4  -  CE 404 - PAILLASSES HUMIDES ET SECHES
REI DCE EDE PLAN TB TZ S2 PAI 4401 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses- 2ème Sous-sol A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S1 PAI 4402 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-1er Sous-sol A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ RC PAI 4403 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses- RDC A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E1 PAI 4404 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-1er Etage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E2 PAI 4405 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-2ème Etage A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ E3 PAI 4406 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-3ème Etage A0 .pdf C 1
3.5 -  CE 405 - SPRINKLER
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN SPK 4501 - 28/03/2025 --- Carnet de zoning du sprinklage A3 .pdf C 7
REI DCE EDE PLAN TB B S2 SPK 4502 - 28/03/2025 --- Plan Maquettage LT Sprinklers A3 .pdf C 2
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN SPK 4503 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe Sprinklage A3 .pdf C 2
3.6 -CE  406 - FLUIDES MEDICAUX
REI DCE EDE PLAN TB A S2 FME 4601 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 FME 4602 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 FME 4603 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 FME 4604 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC FME 4605 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC FME 4606 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 FME 4607 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 FME 4608 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 FME 4609 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 FME 4610 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 FME 4611 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 FME 4612 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 FME 4614 - 28/03/2025 1/50 Carnet des Maquettages  des LT (plateforme, Vide, AC) A3 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 FME 4615 - 28/03/2025 --- Carnet des Schémas de principe des Fluides Médicaux A3 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN FME 4616 - 28/03/2025 --- Synoptique de distribution des FME A0 .psd C 5
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN FME 4617 - 28/03/2025 --- Synoptique de distribution des FME (COUPES) A0 .pdf C 1
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3.7 -  CE 407 - TRAITEMENT D'EAU ET SOLUTIONS ACIDES
REI DCE EDE PLAN TB B S2 DIA 4701 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux du Pôle Dialyse - 2ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 DIA 4702 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux du Pôle Dialyse  - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN DIA 4703 - 28/03/2025 1/50 Carnets de Maquettages LT TE Osmosée / Stockages Acides A3 .pdf C 4
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN DIA 4704 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe TE Osmosée / Stockage Solutions Acides A3 .pdf C 5
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3.8 - CE 408 - COURANTS FORTS
REI DCE EDE PLAN TB A S2 CFO 4801 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2ème et 3ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CFO 4802 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 CFO 4803 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CFO 4804 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC CFO 4805 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC CFO 4806 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 CFO 4807 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 CFO 4808 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 CFO 4809 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 CFO 4810 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 CFO 4811 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 CFO 4812 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CFO 4813 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CFO 4814 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CFO 4815 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - Toiture - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CFO 4816 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - Toiture- Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S2 CFO 4817 - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (Postes, TGBT, TGS) A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFO 4818 - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (Postes, TGBT) - Groupes Froids A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFO 4819 - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (TGBT HQI) A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFO 4820 - 28/03/2025 1/50 Carnets de Zoning des TD A3 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFO 4821 - 28/03/2025 --- Schéma de Principe de Distribution HT / BT A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFO 4822 - 28/03/2025 --- Schémas de principe des Armoires (TGBT, TGS, TD, TG HB, …) A3 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFO 4823 - 28/03/2025 1/200 Plan de l'éclairage extérieur A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFO 4824 - 28/03/2025 1/200 Plan de cheminement du réseau HTA A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S2 CFO 4825 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2ème et 3ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CFO 4826 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 CFO 4827 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CFO 4828 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC CFO 4829 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC CFO 4830 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 CFO 4831 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 CFO 4832 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 CFO 4833 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 CFO 4834 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 CFO 4835 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 CFO 4836 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CFO 4837 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CFO 4838 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A TT CFO 4839 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - Toiture - Zone A A3 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B TT CFO 4840 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - Toiture - Zone B A3 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN RTD TZ TN CFO 4841 - 28/03/2025 1/100 Plan d'implantation des s électriques CFO (Courant Fort) dans la rotonde A3 .pdf C 1
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3.9  - CE 409 - COURANTS FAIBLES (SSI, GTB, Sureté, IT)
REI DCE EDE PLAN TB A S2 CFA 4901 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2ème et 3ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CFA 4902 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 CFA 4903 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CFA 4904 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC CFA 4905 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC CFA 4906 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 CFA 4907 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 CFA 4908 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 CFA 4909 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 CFA 4910 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 CFA 4911 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 CFA 4912 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CFA 4913 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CFA 4914 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ S2 CFA 4915 - 28/03/2025 --- Carnet de Plans Maquettages LT (CFA) A3 .pdf C 7
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFA 4916 - 28/03/2025 --- Synoptique SSI A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFA 4917 - 28/03/2025 --- Synoptique GTB A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFA 4918 - 28/03/2025 --- Synoptique Sûreté A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFA 4919 - 28/03/2025 --- Synoptique Architecture IT A0 .pdf C 1
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN CFA 4920 - 28/03/2025 --- Carnet des schémas de principe CFA A3 .pdf C 7
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFA 4921 - 28/03/2025 --- Carnet des zones d'influence VDI des LTI A3 .pdf C 8
REI DCE EDE PLAN TB TZ TN CFA 4922 - 28/03/2025 --- Carnet de Plans Zoning SSI A3 .pdf C 17
REI DCE EDE PLAN TB A E1 CFA 4923 - 28/03/2025 1/100 Plan d'implantation borne Wifi et DECT - Etage courant - Zone A       A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 CFA 4924 - 28/03/2025 1/100 Plan d'implantation borne Wifi et DECT - Etage courant - Zone B      A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB TZ RC CFA 4925 - 28/03/2025 1/200 Plan d'implantation des caméras en périmétrie A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S2 CFA 4926 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 CFA 4927 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 CFA 4928 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 CFA 4929 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC CFA 4930 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC CFA 4931 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 CFA 4932 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 CFA 4933 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 CFA 4934 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 CFA 4935 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 CFA 4936 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 CFA 4937 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 CFA 4938 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CFA 4939 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E4 CFA 4950 - 28/03/2025 --- Plan de Terminaux CFA - 4ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
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3.10 - CE  410 - TRANSPORT PNEUMATIQUE
REI DCE EDE PLAN TB A S2 PNE 4101 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2ème Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S2 PNE 4102 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2ème Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S1 PNE 4103 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B S1 PNE 4104 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC PNE 4105 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC PNE 4106 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E1 PNE 4107 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E1 PNE 4108 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 1er Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E2 PNE 4109 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E2 PNE 4110 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E3 PNE 4111 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 3ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B E3 PNE 4112 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 3ème Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A E4 PNE 4113 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 4ème Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A S2 PNE 4115 - 28/03/2025 1/50 Carnet de Plans Maquettages LT A3 .pdf C 2
REI DCE EDE SCHE TB TZ TN PNE 4116 - 28/03/2025 --- Schéma de Principe - Transport Pneumatique A0 .pdf C 1
3.11  - CE 413 - HELISTATION
REI DCE EDE PLAN TB A TT HEL 4131 - 28/03/2025 1/200 Plan d'implantation de l'hélistation A3 .pdf C 5
3.12 - CE  601 -VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
REI DCE EDE PLAN TB A RC VRD 6101 - 28/03/2025 1/200 Plan masse des réseaux VRD et Raccordements - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC VRD 6102 - 28/03/2025 1/200 Plan masse des réseaux VRD et Raccordements - Zone B A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB A RC VRD 6103 - 28/03/2025 1/200 Plan masse de repèrage des zones d'aménagement - Zone A A0 .pdf C 1
REI DCE EDE PLAN TB B RC VRD 6104 - 28/03/2025 1/200 Plan masse de repèrage des zones d'aménagement - Zone B A0 .pdf C 1

4. MAQUETTE NUMERIQUE

4 MAQUETTES IFC
28/03/2025 Maquettes Architecture  IFC

3 fichiers .ifc

28/03/2025 Maquettes BET  IFC
7 fichiers .ifc
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