CEA BERSOL - DCE E |Plan exécution
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS EF |Plan exécution + fourniture
EP |Plan exécution + pose
F |Fourniture
ersion: V1 P |Pose
Du: 31/03/2025 FP_|Fourniture et pose
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Limites de prestations entre corps d'états techniques et corps d'états intérieurs
[ 1 [Renforts équipements dans cloisons placo FP
[ 2 |Réservations dans cloisons E[(|E|[| E||FP
[ 3 [Réservations dans murs existants EP||EP||EP
[ 4 |Calfeutrements autour réservations dans cloisons et murs existants FP|| FP|| FP
[ 5 [Rosaces autour traversées faiences
| 6 |Découpes dans faux-plafonds minéraux FP|| FP|| FP
[ 7 |Tracage et découpe dans faux plafond platre
[ 8 [Contacts d'ouverture pour contréle d'accés ou intrusion FP
[ 9 [Cables contact contr. acces en attente FP FP
| 10 |Gaches / serrures électriques / ventouses E FP
[ 11]Cables gaches / serrures élec. / en attente FP FP
| 12 |Lecteurs de badge + raccordement + programmation FP
[ 13 [Tirage cable + raccordement sur ventouses/gaches/serrures E FP
Limites de prestations entre corps d'états techniques
[ 14 JAlimentation des armoires CVC FP
[ 15 Prise RJ45 des armoires CVC FP
[ 16 [Cablage entre les UTA et 'armoire de commande FP
[ 17 |[Raccordement entre les UTA et I'armoire de commande FP
[ 18 [Alimentation électrgiue CTA (sur amoire CVC) FP
[ 19 |Raccordement armoire CVC sur alim. électrique FP
[ 20 [Pose bus entre armoires CVC et I'armoire de commande FP
[ 21 |Raccordement bus dans armoires CVC FP
[ 22 [Cablage entre les vannes terminales et I'armoire GTC FP
[ 23 |Raccord. entre les cables vannes termin. et 'armoire GTC FP
[ 24 [Alimentation électrique terminaux CVC (a proximité terminal) FP
[ 25 |[Raccordement cablage sur terminaux CVC FP
[ 26 [Sondes CO2 FP
[ 27 [Cablage entre les sondes CO2 et 'armoire GTC FP
[ 28 [Raccord. entre les cables sondes CO2 et 'armoire CVC FP
[29[Sondes t° FP
[ 30 [Cablage entre les sondes t° et I'armoire GTC FP
[ 31[Raccord. entre les cables sondes t° et I'armoire GTC FP
[ 32 [Programmation de I'ensemble de l'imagerie de la GTC FP
| 33 |Report des sous-compteur et des défauts de la GTC FP
[ 34 [Bilan de puissance électrique FP|| FP|| FP
[ 35[Cables en attente au droit des chauffe-eaux FP
[ 36 |[Raccordement des cables en attente FP|| FP|| FP
[ 37 | Définition des besoins en gaines techniques E[|E|| E
Limites de prestations finitions et divers
[ 38 JOrganigramme + ensemble des serrures EP|| EP
[ 39 [Joints acryliques en rive faux-plafonds FP
[[40[Joints acryliques en rive ouvrages men. int. (plinthes, huisseries,...) FP
[ 41 [Joints acryliques en rive goulotte électrique / mur FP
[[42]Joints acryliques autour de grille ventil. CVC dans pl. / cloison platre FP




