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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de second ceuvre qui sont a réaliser dans le cadre du projet d’aménagement de
I'opération plateforme batterie pour la CEATECH, située a Pessac dans le département de la Gironde (33).

L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux qui sont indispensables
pour I'achévement complet de I'ouvrage et sa parfaite finition.

Ceux-ci consistent en la réalisation des travaux de peinture, platrerie, cloisons, faux plafonds, revétements de sol et menuiseries
intérieures destinés a accueillir notamment plusieurs locaux dédiés a la recherche

Ces travaux seront réalisés sur chantier avec les co-activités correspondantes aux travaux des autres lots, en milieu partiellement
occupé avec maintien de I'activité en période d’ouverture.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent :

Les études de synthése et d'exécution avec notes de calculs, plans d’exécution, plans et détails d’atelier et de chantier, établis d'aprés
le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) y compris tous relevés sur place, a soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires a la réalisation des travaux, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la
manutention, le levage, la pose et le réglage de ses propres ouvrages.

La fabrication, le transport et le stockage sur le chantier, ainsi que la mise en ceuvre des ouvrages des différentes familles, représentés
sur les plans (vues en plan, fagades, coupes, détails) et définis dans les chapitres suivants du CCTP.

PARTIE PEINTURE :

La prestation comprenant :

e Lareconnaissance des subjectiles, telle qu'elle est définie au cadre des charges DTU 59-1,

e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a la réalisation des ouvrages définis
dans le CCTP,

e La fourniture de l'outillage du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages,

e La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles se rapprochant des subjectiles a recouvrir en
conformité avec les prescriptions du chapitre IV du DTU 59-1,

e L'’application des produits suivant le DTU et le présent CCTP,

e Les vérifications et controles de qualité portant sur I'aspect de finition, le degré de brillance, les coloris et teintes, les finitions
prescrites au présent CCTP,

e La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution,

e Les protections nécessaires pendant les travaux,

e Les essais prévus au présent CCTP visant a contrdler la qualité des surfaces peintes (non la qualité des produits) qui intéresse
plus particulierement le fabricant de peinture,

e Les protections des ouvrages non peints,

e Le nettoyage en fin de chantier (y compris vitrage - carrelage etc.).

Il est dO au titre du forfait tous les raccords de peinture réclamés par le Maitre d'CEuvre apres les différents passages de réfection jusqu'a
la réception des travaux.

Liste non limitative des raccords :

e Raccords aprés pose des menuiseries,

e Raccords aux peintures aprés pose des revétements de sol,

e Raccords apres les essais de réception,

e etc.

La fourniture et la mise a disposition du Maitre d'CEuvre sur le chantier des appareils de mesure (humidimetre, hygrometre, thermometre,
papier indicateur d'eau distillée pour mesure de I'alcalinité des subjectiles PH) de contrdle pour essai.

PARTIE CLOISONS-PLAFONDS :

La prestation comprenant :
e Cloisons séches de type placostil
Trappes
Pose des huisseries
Faux plafonds suspendus
Barrieres phoniques
Ouvrages complémentaires des faux plafonds
Accessoires a intégrer aux faux plafonds pour la ventilation et I'accés au plénum, et pour I'entretien des équipements qu'’il
contient.

Seuls sont mentionnés dans le présent article les ouvrages principaux, le caractére forfaitaire du marché est rappelé a I'Entreprise qui
devra, dans le cadre de celui-ci, toutes les fournitures, les travaux et les ouvrages complémentaires qui seront nécessaires a la
réalisation de ceux figurant dans le chapitre « Description des Ouvrages » ci-aprés, et ce en totale conformité avec les Régles de I'Art
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et avec les documents et réglementations applicables.
PARTIE MENUISERIES :

La prestation comprenant :

La réalisation de I'ensemble des prestations décrites au présent C.C.T.P, telles que menuiseries intérieures, précadres pour
tous les cas jugés nécessaires, chassis vitrés, stores, organigramme des clés, etc.

La fourniture et la mise en ceuvre des équipements complémentaires directement associés aux ouvrages principaux et intégrés
a la prestation : les équipements de vitrerie yc accessoires de mise en ceuvre (calages, joints, mastics, etc.), les équipements
de protection (volets, persiennes, stores, etc.), etc.

Les autres compléments nécessaires au bon déroulement de la prestation : tous les habillages en bois, télerie complémentaire,
les profils de réception d’'ouvrages adjacents : cloisons, faux plafonds, etc., les quincailleries, les structures de la verriére, tous
les habillages en aluminium, en acier inoxydable ou en PVC, si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protections
temporaires, les remises en état éventuelles d’ouvrages ou parties d’ouvrages ayant subi des détériorations,

Les nettoyages et les enlévements hors chantier de tous déchets, gravats résultant de I'exécution des travaux du présent lot.
L'ensemble des sécurités des personnes, du personnel et de I'hygiene sur le chantier.

Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant I'exécution des travaux du
présent lot).

Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens.

PARTIE REVETEMENT DE SOL :

La prestation comprenant :

Revétements de sols souples
Profils divers de finitions (barre de seuil, arrét des sols, profils de remontées en plinthe, etc.)
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1.3 CONNAISSANCE DU PROJET
ELEMENTS GENERAUX

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des éléments suivants :

Le projet dans son ensemble sous tous ses aspects, y compris Architecturaux, de méme que son fonctionnement, la destination des
locaux qu’il comporte, les différentes phases de déroulement des travaux.

Les caractéristiques du site, du voisinage, et de I'environnement général du projet, ainsi que des contraintes d’acces, de stationnement,
de stockage, d’intervention qui seraient imposées par celles-ci, compte tenu des moyens envisagés, pour la réalisation des travaux dus
par le présent lot.

Les travaux de tous types qui doivent étre exécutés au titre des autres lots, avec une attention particuliére pour ceux relatifs aux ouvrages
utilisés en tant que support, et pour ceux qui complétent ou le cas échéant interférent avec les travaux a réaliser par le présent lot.

A noter pour cette partie, que cette attention devra étre maintenue tout au long du déroulement du chantier, par la présence de
I'entreprise en coordination interentreprises, et par sa participation a la synthése.

Les natures, caractéristiques, et état des ouvrages existants, ou conservés en tout ou partie, en particulier en ce qui concerne ceux
directement impliqués dans les travaux a réaliser par le présent lot, (parties a conserver et a déposer, parties a préserver, parties a
réhabiliter ou a restaurer, parties utilisés en tant que support des travaux...)

Pour ce faire, il devra acquérir une parfaite connaissance de toutes les pieces composant le dossier d’étude et procéder a toutes les
visites et investigations qu’il estime nécessaires.

Toute argumentation de I'Entreprise, se réclamant de la non connaissance de ces éléments ci-avant sera rejetée par le Maitre d’'CEuvre.
De méme, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession,
ou lui permette de faire une demande de supplément de prix.

ETENDUES DES OUVRAGES

Ces spécifications s'appliquent a tous les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi qu'a tous les travaux préparatoires ou annexes, indiqués
ou non sur les plans, mais nécessaires a leur compléte exécution et a leur parfait achevement.

CONNAISSANCE DE L'OUVRAGE

Tous les plans relatifs a I'ensemble du projet, sont tenus pour information a la disposition de I'entrepreneur avant signature du marché.
De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas, aprés passation du marché, prétendre ne pas connaitre les ouvrages adjacents aux
siens, ni les dispositions prises par d'autres corps d'état.

Il supporterait, le cas échéant, les conséquences des modifications non signalées.

Il proposera enfin toutes les variantes quant aux procédés ou aux matériaux décrits ci-dessous en faisant preuve toutefois que lesdits
procédés soient agréés par les DTU ou bénéficient d'un avis technique favorable du CSTB.

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention, I'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de réceptionner les supports.

Tout défaut observé devra étre signalé au Maitre d'ceuvre en temps utile : et le seul fait par I'entrepreneur du présent lot, d'appliquer ses
revétements sur les supports livrés équivaut a accepter ceux-ci sans réserve.

L'entrepreneur sera le seul responsable des désordres qui pourraient intervenir sur ses prestations, résultant d'un manquement a ces
obligations.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans 'autorisation du CEA Grenoble — DPEI.


https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132

CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2
Page

CCTP Second-CEuvre 7121

2 EXECUTION DES TRAVAUX

PREAMBULE

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra exécuter chaque type d’ouvrage des travaux qui lui sont attribués en parfaite
connaissance d’'une part du dossier du Maitre d’CEuvre, et d’autre part, de tous les documents qui sont applicables a cet ouvrage.

FABRICATION EN ATELIER

Toute fabrication en atelier ne pourra étre effectuée que sur la base des principes, procédés, et matériaux, qui auront été validés
auparavant par le Maitre d’'CEuvre.

Les caractéristiques dimensionnelles demeurent du ressort de I'Entreprise et sous sa propre responsabilité, celles-ci résulteront de
I'application au projet des éléments validés ci-dessus, auxquelles seront appliques les relevés ou aux contrbles effectués sur place par
I'Entreprise.

Il est rappelé que les dimensions indiquées au dossier d’appel d’offre demeurent indicatives

MOYENS DE MISE EN CEUVRE

Sauf mention contraire, I'offre de I'Entreprise devra inclure tous les moyens nécessaires a I'exécution des travaux, et au maintien de la
sécurité des personnes au cours de celle-ci, cela consistera notamment a prévoir et mettre en place, avant toute forme de travaux, les
dispositifs suivants :

e Tous les échafaudages, plateformes fixes ou mobiles, moyens d’acces, protections, installations provisoires, fournitures
complémentaires, qui s’avéreront utiles pour la réalisation des travaux dans les conditions requises, et pour leur contrdle par
le Maitre d’ceuvre, et ce en parfaite sécurité (en conformité avec code du travail Décret n° 63-48 du 8 janvier 1965 modifié),

e Les systemes de transport, de levage, des matériaux et matériels a mettre en ceuvre et les systemes d’évacuation de ceux non
employés ou issus des démolitions et déposes dus au présent lot.

e Les systémes de protection assurant conformément a la réglementation en vigueur, la sécurité de son personnel ainsi que celle
des personnes exposées lors de ses travaux, a l'intérieur du chantier et le cas échéant au dehors, suivant la configuration.
(Garde-corps, systémes anti-chutes, protection pare gravats, systémes de sécurité pour ['utilisation des moyens de
manutention, pour le travail en hauteur, les filets, les harnais, etc...)

L’Entrepreneur demeure responsable des moyens employés pour réaliser ses travaux, toutefois, il devra prendre en compte dans la
sélection de ceux-ci, les contraintes qui pourraient résulter des co-activités, et le cas échant de la présence d’avoisinants, dans le but
de limiter au mieux les nuisances occasionnées (bruits, poussiére, vibrations, etc...)

CONTROLE DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS D’EXECUTION

Avant d’entreprendre ses propres travaux, I'entrepreneur est tenu d’effectuer les controles nécessaires, et en particulier de réceptionner
les ouvrages qui leur serviront de support, il devra effectuer ces contréles des que possible, le cas échéant a 'avancement, afin d’émettre
en temps utile toutes les réserves qu'il juge nécessaires sur les défauts de réalisation des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient
étre incompatibles avec la bonne exécution de ses propres travaux, tels que ceux-ci ont été prévus.

L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux que :

Les tolérances de planéité sont respectées,

En cas de défaut, il doit étre signalé au Maitre d'CEuvre.

Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, une attention particuliere sera portée aux ouvrages ou parties d'ouvrages
conservés, qu'ils soient accessibles, ou mis a jour lors des déposes ou des travaux de démolition.

Avant la mise en ceuvre, et suivant nécessité, au cours de celle-ci, il appartiendra a I'Entrepreneur de vérifier que les conditions requises
pour effectuer celle-ci sont respectées, et qu’elles permettent d’obtenir un ouvrage dont les caractéristiques et performances seront
celles attendues.

Aucune réclamation concernant les caractéristiques ou I'état des ouvrages servant de supports aux travaux a effectuer ne sera admise
a partir du commencement des travaux correspondant, tout début de pose ou d’application impliquant I'acceptation de ces supports.
De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir étre effectuée sans retarder
I'exécution des travaux a réaliser ne pourra étre retenue comme argument valable susceptible de modifier les délais d'exécution de ces
travaux.

PRESERVATION DES OUVRAGES

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur devra au cours de ses interventions, prendre toutes les dispositions qu'il jugera utiles pour
préserver de fagon efficace, les ouvrages préexistants, et ce compte tenu des travaux qu’il aura a réaliser et des moyens qu’il compte
employer. Il sera ensuite considéré comme responsable des dégradations éventuelles qui pourraient en résulter

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, 'Entrepreneur demeure responsable de la préservation des ouvrages réalisés, a ce
titre il devra dans le cadre de son marché, la mise en place des dispositifs d’interdiction provisoires ou définitifs ainsi que des protections
utiles a leur préservation efficace, compte tenu des travaux et activités normalement prévisibles des autres entreprises.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX DE PEINTURE
PRESTATIONS ET PRODUITS UTILISES

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des CCTP des autres
corps d'état, et avoir ainsi une parfaite et compléte connaissance des différents supports devant étre peint, lasures ou vernis, ainsi que
toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.
L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que les travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre
de livrer les locaux et les extérieurs entiérement finis ; et ce dans les regles de l'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial, ni
supplément de prix, I'exécution de tous les travaux préparatoires méme non mentionnés au présent CCTP. Il aura aussi a sa charge
tous les échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages dans les conditions optimales de sécurité
des travailleurs.

L'entrepreneur soumettra avant le début des travaux, au Maitre d'ceuvre ainsi qu’au bureau de contréle pour validation, la liste compléete
des produits et procédés qu'il envisage d'utiliser.

CONDITIONS D'EXECUTION

Tous les plans relatifs a I'ensemble du projet sont tenus pour information a disposition de I'entreprise avant signature du marché.

De ce fait, I'entreprise ne pourra en aucun cas, aprés passation du marché, prétendre ne pas connaitre les ouvrages adjacents aux
siens, ni les dispositions prises par les autres corps d'états.

Conditions ambiantes :

Les peintures seront exécutées dans les conditions ambiantes requises (voir les notices techniques des fabricants), ce qui peut impliquer
le préchauffage des locaux en fonction des conditions climatiques locales et du planning de I'opération.

Protection incendie :

L'entreprise sera tenue de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tous les risques d'incendie.

Pendant I'exécution des peintures, tous les chiffons gras ou souillés de matiéres inflammables seront regroupés et évacués hors du
chantier a la fin de chaque journée de travail.

Des extincteurs de modéle agréé en nombre suffisant devront étre disponibles en permanence a proximité immédiate de I'endroit ou
seront stockées les matiéres inflammables.

Protection des ouvrages adjacents :

L'entrepreneur disposera toutes les protections nécessaires : bandes adhésives, caches, baches, films plastiques,

etc.... afin de protéger les ouvrages et les abords.

En ce qui concerne les appareils mécaniques ou électriques, toutes les plaques d'identification, de repérage, etc.... devront étre
parfaitement masquées.

Matériels :

Les brosses seront de types, genres et dimensions correspondants a chaque genre de travail. Elles seront de premiére qualité.

Les rouleaux seront de type et dimensions adaptés aux peintures utilisées et aux genres de travail désirés. lls ne devront pas étre
pelucheux. L'emploi des rouleaux usés est interdit.

L'emploi du pistolet ne sera autorisé qu'aprés approbation du Maitre d'CEuvre. Dans ce cas, le ou les compresseurs et leurs tuyaux
devront étre disposés de fagon a ne pas géner les travaux des autres corps d'état.

Les échafaudages volants et fixes seront conformes a la réglementation concernant la sécurité des travailleurs, ils seront montés de
fagon a ne pas géner les travaux des autres corps d'état. L'entreprise veillera a protéger efficacement les revétements de sol afin d'éviter
toutes détériorations (poingonnements, salissures, etc...)

Stockages :

Tous les matériaux pour peinture seront livrés sur le chantier en emballage d'origine portant les marques de qualité de fabrication. lls
seront stockés de facon a ne pas encombrer le chantier et correctement protégés.

Les emballages ne devront pas étre ouverts avant I'emploi.

RECEPTION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Avant toute exécution, I'Entrepreneur du présent lot devra, en présence du Maitre d'CEuvre et des entreprises intéressées, procéder a
la réception des subjectiles qui lui seront livrés.
Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, I'entrepreneur du présent lot effectuera ces travaux aux

frais exclysifsdel'entrepreneur responsable.

h la peinture antirouille primaire du serrurier,

e Choix de la peinture d'impression des menuiseries bois,
Il doit procéder a la vérification de la bonne exécution des divers subjectiles au fur et a mesure du déroulement des travaux et doit
dénoncer en temps utile toutes malfagons qui pourraient compromettre ultérieurement la bonne tenue et I'aspect des peintures.
Les réclamations a posteriori ne seront pas prises en considération et en tout état de cause, dés qu'il aura entrepris ses travaux sur un
subjectile, I'entrepreneur sera responsable du résultat (aspect et comportement de I'ouvrage fini, risque de décollement, etc....)
Tous les subjectiles devant étre peints, toutes les matiéres étrangéres telles que rouille, écaillures, saletés, poussiéres, nodules,
soufflures, exsudations, efflorescence, taches, graisse, huile, etc.... seront éliminées suivant la nature des surfaces par balayage,
grattage, pongage, brossage a la brosse métallique, sablage ou au moyen de solvants.
Boiseries :
Les bois a peindre seront poncés, rebouchés et époussetés, puis recevront une couche d'impression.
Les portes bois recevront deux couches d'enduit.
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Les trous des clous, fentes, et autres défauts seront rebouchés au moyen d'un mastic de nature et de teinte appropriées. Les bois
n'ayant pas regu de traitement de protection en usine recevront leur couche d'impression dés réception sur le chantier.

L'impression sera appliquée avant la pose sur toutes les surfaces inaccessibles apres le montage, notamment les feuillures. La couche
d'impression sera légérement poncée et tous les défauts de surfaces seront corrigés. Si des bois sont indiqués ou spécifiés comme
devant étre vernis, ils seront préparés suivant les instructions du fabricant du produit utilisé.

Platre :

Les petites fissures seront remplies d'enduit, les craquelures les plus larges seront repiquées et rebouchées aprés époussetage. Les
parties rugueuses et celles rebouchées seront ensuite soigneusement poncées.

EXECUTION DES PEINTURES

En aucun cas, les travaux de peinture ne devront étre exécutés si la température est inférieure a 5 ° C, s'il pleut, si I'atmosphére est
humide.

Les locaux ou doivent étre exécutés les travaux devront étre secs, et bien balayés.

Pour tous les travaux intérieurs, une ventilation suffisante devra étre assurée.

Les subjectiles devront étre lisses (sauf les magonneries brutes) durs et parfaitement secs.

Tous les matériaux pour peinture seront préparés, mélangés, dilués, etc.... en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Les
peintures seront brassées mécaniquement et seront, si nécessaire tamisées avant emploi pour éliminer les peaux, grumeaux, etc....
Pour les éléments métalliques, la premiére couche de finition devra étre compatible avec la couche primaire antirouille

Les peintures et vernis seront dilués ou mélangés a d'autres produits a la demande, suivant instruction écrite des fabricants.

Couleurs :

Les couches primaires et d'impression autres que les retouches seront d'une couleur standard.

Chaque couche successive sera d'un ton légérement plus foncé que la précédente.

Sauf indication contraire du Maitre d'CEuvre ou des plans, les couleurs des canalisations, conduits, gaines, supports, consoles, trappes
d'accés et ouvrages similaires seront assorties a celles des surfaces adjacentes.

Les couleurs conventionnelles seront appliquées pour les réseaux fluides suivant les normes en vigueur.

Les éléments en acier ou en fer et les pieces de quincaillerie sans finition seront peints de la méme couleur que les ouvrages sur lesquels
ils sont fixés.

Autour des vitrages, la peinture devra recouvrir le mastic ou les parcloses et remplir le joint en débordant au minimum sur la vitre.
Dans le cas d'application au pistolet, la pulvérisation sera faite d'abord en sens opposé, pour assurer un recouvrement complet des
surfaces.

L'application a la brosse sera obligatoire pour les peintures a I'huile, les peintures émail, les vernis ou les laques.

Si certains ouvrages en bois sont indiqués comme devant étre vernis ou vitrifiés, ces travaux seront exécutés au titre du présent lot.
Surfaces peintes :

Elles devront étre de grains, couleur et brillance conformes.

Les lignes de démarcation entre couleur seront soigneusement tracées et devront étre parfaitement droites.

Toutes les irrégularités de texture ou de ton devront étre corrigées ainsi que toutes traces de reprise.

Les ouvrages vernis ou vitrifiés, ainsi que les surfaces revétues de peinture émail, devront présenter un aspect parfaitement lisse et de
haute brillance.

L'entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de
finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Les couches successives devront étre clairement visibles.

Elles seront de méme couleur, mais de ton légerement différent, la couche finale étant la plus foncée.

Ces palettes seront soumises a l'approbation du Maitre d'CEuvre avant tout commencement des travaux et serviront ensuite de référence
pour les ouvrages exécutés.

L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix, l'incidence de I'emploi de couleurs fines et vives, qui seront demandées.

Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissages et découpes de tons qui pourront étre prévus dans le projet
décoration ou demandées par le Maitre d'CEuvre.

GARANTIE DES PEINTURES, VERNIS ET REVETEMENTS MURAUX

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillage, feuillage, craquelures, modifications de matité,
ou du brillant, décollement, farinage, etc....) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés
dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel I'entrepreneur restera responsable de son travail est fixé a deux ans a
compter de la réception, en concordance avec la GARANTIE BIENNALE.

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables a la qualité des produits et a leur mode
d'application, elle ne concerne pas les dégats causés par les utilisateurs locaux.

Par contre, il est bien entendu que la qualité des produits employés doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux
exigences normales correspondant a la destination, notamment pour les produits appliqués a I'extérieur qui doivent résister aux agents
atmosphériques.

lls seront livrés avec leurs emballages et seront stockés dans les locaux présentant les conditions ambiantes requises.

Les revétements seront posés avec un adhésif émulsion de résines synthétiques ou une colle amylacée d'un type recommandé par le
fabricant pour chaque matériau considéré.

RACCORD ET REVISION AVANT RECEPTION

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'exécution de tous les raccords normaux de peinture a exécuter aprés les mises en jeu
des ouvrages de menuiseries et serrurerie, et les réglages des diverses installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation,
électricité, etc...

Il exécutera également tous les raccords de peinture consécutifs a I'exécution des travaux des autres corps d'état et aux divers aléas
du chantier, a charge pour lui de s'entendre avec les entreprises responsables des dégats, pour le réglement direct de ces ouvrages
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dans le cas ou ils s'avéreraient d'une importance anormale.
Les raccords s'exécuteront correctement et impliqueront s'il y a lieu la réfection compléete des panneaux endommagés.

NETTOYAGE AVANT RECEPTION

En fin de chantier, chaque entrepreneur concerné doit le nettoyage de ses ouvrages (revétements de sols, vitrages, revétements muraux,
etc....)
Pour sa part, I'entrepreneur de peinture doit avant réception :
Faire disparaitre les taches de peinture sur tous ouvrages : revétement de sols, vitrages, revétements muraux etc.
Effectuer les nettoyages usuels des menus ouvrages tels que serrurerie, tétiéres, plaques de prises et interrupteur
1) Effectuer I'essuyage des appareils sanitaires, miroirs et accessoires, revétements de faience, etc.... ceci apres la dépose des
protections de chantier et nettoyages par les entreprises concernées.
Participer aux nettoyages généraux pour ce qui concerne les parements et les ouvrages peints ou revétus par lui.

Les prestations des paragraphes 1,2 et 3 sont a exécuter directement par l'entrepreneur de peinture en suivant I'exécution de ses
travaux, mais, a défaut, elles s'inscrivent dans les nettoyages généraux pour une part qui lui est imputable.

3.1.1 Peinture sur ouvrages plaques de pléatre
PEINTURE ACRYLIQUE SUR PAROIS PLAQUES DE PLATRE - FINITION B

Sur parois plaques de platre (Cloisons, doublages), fourniture et application d'une peinture acrylique a teneur réduite en COV (de niveau
équivalent a A+) et éco-labellisés.

La prestation comprenant :

Protection de I'existant,

Préparation des supports : nettoyage, pongage, colmatage des inégalités et époussetage,

Fourniture et application d'une couche d'impression,

Révision des joints, enduit non repassé,

Pongage et époussetage,

Fourniture et application d'une couche intermédiaire,

Fourniture et application d'une couche de finition,

Nettoyage aprés intervention,

Application a la brosse ou au rouleau fin suivant strictes préconisations fabricant, conformément aux normes et

DTU en vigueur, y compris moyens de levage, sujétions pour finition, rechampis et toutes sujétions d'exécution pour une finition parfaite.
Finition type B au sens du DTU 59.1, suivant détails en DPGF

Aspect et teintes au choix de I'architecte dans la palette du fabricant.

Nota : I'entreprise devra prévoir dans sa prestation I'ensemble des joints acryliques en périphérie des huisseries de portes, des chassis
aluminium et des corniéres en rives de faux plafonds.

Mode de métré : Au m2 (Vide déduits) inclus les embrasures.

Localisation : suivant plan, architecte, local sablage, local caractérisation et mezzanine

3.1.2 Peinture sur ouvrages bois
PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS

Sur I'ensemble des ouvrages bois ou dérivés du bois (Porte, Huisserie de bloc-porte, huisserie bois des chassis vitrés, plinthes bois,
couvre-joint et divers), fourniture et application de peinture acrylique en phase aqueuse comprenant :

Protection de l'existant,

Préparation du support : Brossage, masticage, pongage et colmatage des inégalités,

Application d'une couche d'impression,

Rebouchage, enduit non repassée, pongage a sec

Fourniture et application d'une couche intermédiaire,

Fourniture et application d'une couche de finition

Nettoyage aprés intervention,

Application a la brosse ou au rouleau fin suivant strictes préconisations fabricant, conformément aux normes et

DTU en vigueur, y compris moyens de levage, sujétions pour finition, rechampis et toutes sujétions d'exécution pour une finition parfaite.
Aspect et teintes au choix de I'architecte dans la palette du fabricant.

Mode de métré : Au l'unité des bloc-porte pour peinture sur huisseries ou huisserie bois des chassis vitrés, ou trappe de visite suivant
sa dimension, au ml pour les couvre-joint,

Localisation : Niveaux RDC sur I'ensemble des ouvrages bois nouvellement réalisés suivant détails en partie DPGF.

3.1.3 Divers

Retouches fin de chantier

Forfait pour la retouche de peinture de toutes natures sur tous types de support en fin de chantier.
Mode de métré : Au forfait.
Localisation : Concerne tous les ouvrages décrits précédemment.

Nettoyage fin de chantier

Forfait pour le nettoyage complet et soigné du chantier ainsi que I'évacuation des déchets restants avant réception des travaux
comprenant notamment :

Aspiration de I'ensemble des locaux (sols et parois) et lessivage, nettoyage a I'eau additionné de produits d’entretien,

Dépoussiérage des plafonds, sols et murs et aménagements de type banque accueil, bar, etc...
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Nettoyage a I'eau additionnée de produits d'entretien des sols béton, PVC, Epdm et carrelage,

Nettoyage des vitrages sur 2 faces et miroirs, inclus murs rideaux (vitrages intérieurs et extérieurs),

Nettoyage des appareillages électriques, quincaillerie et équipement divers,

Nettoyage des quincailleries, des éléments de serrurerie,

Evacuation déchets restants aux abords du batiment et des communs traversés, balayage avant réception.

NB : Aucun produit acide ne sera utilisé.

Y compris évacuation des déchets et toutes sujétions d'exécution liées a la spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.
Mode de métré : Au forfait avant OPR et au forfait avant livraison.

Localisation : Concerne batiment objet du projet.

DOE et DIUO

Pour la réalisation du DOE et DIUO, I'entreprise devra impérativement se conformer a la Note Technique :

Nom du fichier : ST E NT 3449 G Constitution DOE, DIUO (Document repére NT sur liste des documents applicables).

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir les documents DOE et DIUO a la maitrise d'ceuvre pour approbation.

L'ensemble pourra faire I'objet d'un montant spécifique exprimé au présent poste ou étre ventilé a chaque poste, dans ce cas I'entreprise
précisera "Compris" ou "Inclus" en partie DPGF.

Mode de métré : Au forfait.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans 'autorisation du CEA Grenoble — DPEI.
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3.2 TRAVAUX DE PLATERIE, DOUBLAGE, FAUX-PLAFONDS
ENDUITS INTERIEURS EN PLATRE

* Prescriptions relatives aux matériaux :
Platres, eau de gachage, adjuvants, charges devront répondre aux prescriptions du NF DTU 25.1
Les angles métalliques seront en matiére plastique ou en métal traité contre la corrosion.

* Prescriptions concernant les supports :
Les travaux préparatoires a réaliser sur certains supports avant exécution des enduits seront réalisés conformément aux conditions du
DTU 25.1

* Réception des supports :

Avant tout démarrage de travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra procéder a la réception des supports et s'assurer que ces
supports présentent bien toutes les conditions requises pour permettre une bonne adhérence des enduits. Le cas échéant, I'entrepreneur
titulaire du présent lot fera part de ses remarques et réserves par écrit sans délais auprés du maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou tout ou partie des supports seraient jugés inaptes a recevoir les travaux prévus (rugosité, défaut de planéité, d'aplomb
ou d'équerrage... etc.) I'entrepreneur responsable du support réalisera ces travaux de remise en état, ou l'entrepreneur titulaire du
présent lot effectuera ces travaux, et ce uniqguement sur ordre écrit du maitre d'ceuvre. Dans ce cas les frais de remise en état seront
supportés par I'entrepreneur responsable de I'exécution des supports.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'exécution des dégrossis et surcharges locales au platre, étant bien spécifié que seules les
surcharges générales consécutives a un manque de planéité du support seront imputées a I'entrepreneur ayant réalisé ces supports.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de grillage nécessaires a la bonne tenue des enduits si le
support le nécessite.

Dans le cas de support en fibre de bois aggloméré au ciment, le titulaire du présent lot devra exécuter un gobetis au mortier avant
exécution de I'enduit platre.

* Planéité et angles :

Tolérance de planéité générale : 5 mm sur la régle des 2,00 m.

Tolérance de planéité locale : 1 mm sur la régle des 0,20 m.

En cas de non-respect de ces tolérances, I'entrepreneur titulaire du présent reprendra ses ouvrages. En cas de refus, le maitre d'ceuvre
se réserve le droit de faire exécuter les reprises par I'entrepreneur en charge des revétements muraux, au frais de I'entrepreneur titulaire
du présent lot.

Les angles sortants seront réalisés en interposant au moment de I'enduit une baguette plastique ou métallique sur au moins 2,50 m de
hauteur.

CLOISONS, DOUBLAGES ET HABILLAGES EN PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE

* Prescriptions relatives aux matériaux :

Tous les matériaux nécessaires

A la réalisation des cloisons, des doublages et habillages en plaques de parement en platre devront répondre aux prescriptions des
DTU 25.41 et 25.42 Tous les matériaux proposés seront de 1ére qualité et bénéficieront d'un avis technique et Procés-verbal en cours
de validité. Les colles et matériaux de joints raccord seront compatibles avec les éléments utilisés.

* Travaux préparatoires et exécution des ouvrages :

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge l'implantation et le tragage des cloisons, la mise en place et le scellement des
raidisseurs et renforts. Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ainsi que la mise en ceuvre des éléments seront
strictement respectées.

Le dimensionnement et positionnement des dispositifs de renfort (traverses métallique, bois) seront fournies et incorporées par
I'entreprise titulaire du présent lot suivant les indications, détails et gabarit des corps d'état concernés.

* Traitement des joints entre plaques :

L'entreprise soignera les finitions de tous les joints entre plaques, mais aussi contre les éléments de menuiserie ou parois béton. Les
joints seront réalisés a I'aide de bandes d'armatures avec enduit de collage et enduit de finition, inclus les pongages.

Les angles saillants seront traités de la méme maniére a l'aide de bandes armées.

Les tétes de vis seront rebouchées.

* Prescriptions relatives a la mise en place de l'installation électrique :
L'incorporation des gaines électriques et des canalisations nécessaires aux ouvrages devra étre réalisée avant l'exécution des
doublages. L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir dans sa prestation la coordination de ses ouvrages avec les ouvrages
Electricité et vmc entre-autre :

e Pour la pose des conduits en encastrés pour toutes les descentes aux appareillages électriques,

e Pour la pose des conduits en encastrés pour toutes les remontées du sol aux appareillages électriques,

e Pour I'exécution des trous a la scie cloche pour I'encastrement de tout appareillage électrique et des bouches de VMC,

TRAVAUX ANNEXES INCOMBANTS AU PRESENT LOT

En complément de la fourniture et de la pose des divers types de plafonds suspendus, la prestation de I'entreprise comprend :
* L'établissement de tous les dessins de détails et calepins nécessaires a I'exécution et mise au point avec les autres corps d'état
concernés en ce qui concerne en particulier :

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans 'autorisation du CEA Grenoble — DPEI.


https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132

CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2
Page

CCTP Second-CEuvre 13/21

e L'étude des modulations de lames pour éviter les fausses coupes,

e La coordination avec les autres éléments de la construction (axes de trames, joints des menuiseries, implantation
d'éclairage, des bouches de ventilation, etc.)

e L'implantation des trappes en fonction des installations techniques, selon les indications des entreprises concernées.

e Tous les moyens nécessaires pour limplantation et la pose des plafonds suspendus en plan et en niveau
(Repérages,cordeaux, tringles, échafaudage, etc....) tenant compte des contraintes de coordination mentionnées ci-
dessus

e Les ossatures de suspente et attaches de fixation avec protection anti corrosive

o Les dispositifs de fixation par vis sur trous chevillés ou autres procédés agréés par le contrbleur technique.

e Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations

e Les profils de calfeutrements périmétriques des plafonds suspendus lorsqu'ils sont nécessaires

e Les joues verticales au droit des décrochements de niveaux de plafond, des trappes, des trémies et des logements
d'appareils de climatisation

e Les renforcements d'ossatures pour maintenir les luminaires et leurs cables d'alimentation s'il y a lieu

e Les découpes et plaques spéciales pour I'encastrement des luminaires, des grilles de soufflage chauffage et vmc et
autres appareils électriques ou de leurs suspentes.

e Lafinition par revétements d'usine des plafonds suspendus de toutes natures et de leurs calfeutrements péris métriques
(sauf placo et staff)

e Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages a travers les plafonds suspendus ou leurs jouées

e Les plaques de raccordements de staff dans les zones ou les passages de canalisations verticales interdiraient la pose
d'éléments de plafonds suspendus

e L'incorporation des trappes nécessaires selon le cas pour la visite du plénum (selon régles de sécurité) et pour I'acces
aux organes de réglage de climatisation, vannes, boites de raccordements électriques, etc....

e Lafourniture des éléments tels que clips et toutes sujétions accessoires nécessaires pour assurer la continuité électrique
des ossatures métalliques et des plafonds suspendus métalliques afin de permettre leur mise a la terre par I'entrepreneur
du lot électricité lorsqu'il y a des installations électriques dans les plafonds suspendus ou dans son plénum et dans les
salles de bain ou douches dans tous les cas

e Les raccords, révisions et nettoyage consécutifs a l'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvrages
"finis" en parfait état de conservation et de propreté.

e Le recoupement des plénums des plafonds suspendus en matériaux MO ou de degré pare flamme 1/4 heure chaque
fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l'isolation acoustique entre locaux

e La fourniture et mise a disposition du Maitre d'Ouvrage de dix dalles ou lames de chaque type de plafond a la réception
des travaux.

OSSATURES SUSPENTES ET FIXATIONS

On adoptera le principe d'ossature primaire et secondaire avec suspentes rigides et réglables, mais on considere les différents cas :

e Plafonds suspendus métalliques ou minéraux,
Tous les éléments d'ossature et de suspentes seront en métal inoxydable (alliage Iéger) ou en acier protégé par galvanisation ou peinture
laquée cuite présentant les mémes garanties.
Le bois ne sera accepté que pour les quelques tringlages incorporés aux ouvrages en staff traditionnel (dans les limites autorisées par
le reglement de sécurité) il sera traité par un traitement fongicide - insecticide.
Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d'une attache quelconque ne puisse en aucun cas provoquer
la chute d'un élément de plafond suspendu.
Les dispositifs de fixation des suspentes par vis sur trous chevillés ou autres procédés seront soumis a I'agrément du bureau de contrdle.
Dans le calcul et la conception des suspentes et ossatures, il convient de considérer :

e Le poids mort des plafonds suspendus et des cloisonnements des plénums, des appareils d'éclairage, etc....

e Les contraintes occasionnées par la pression ou la dépression des locaux

e La nécessité de réglage précis de plans de plafonds suspendus

e La contrainte maximum a froid de 20 N/mm2 et le degré PF 1/4 heure dans certains cas selon les régles de sécurité.
Au droit des éventuels murs rideaux, le profil suivra la saillie des ossatures verticales de ce mur, et sera fixé avec une colle appropriée.
En aucun cas, la face intérieure du mur rideau sera perforée.

ETAT DE FINITION, RACCORDS ET NETTOYAGE

La majeure partie des plafonds (sauf ceux en Placoplatre et staff), est prévue "finie" par I'entrepreneur et ne doit pas nécessiter
I'intervention du peintre.

Pour tous les plafonds livrés "finis", I'entrepreneur prendra toutes les dispositions afin que I'état de surface soit absolument propre lors
de la réception.

Il aura a sa charge tous les nettoyages, remplacements d'éléments détériorés ou tachés ou applications de peinture qui s'avéreraient
nécessaires.

Les éléments qui représenteraient des bosses, cassures, épaufrures, éraflures, ou autres dégradations seront rebutés.

L'entrepreneur doit prévoir les réservations et découpes nécessaires aux ouvrages des autres corps d'état et effectuera les raccords
apres coup.

Il devra également réaliser tous les ouvrages complémentaires en staff indispensables aux raccordements, notamment pour la traversée
de canalisations verticales a travers les faux plafonds. L'entrepreneur devra livrer ses ouvrages en parfait état de finition.

A cet effet, il effectuera tous les raccords, réparations ou remplacements, y compris ceux qui seraient consécutifs a des dégats causés
par d'autres entreprises a charge pour lui de s'entendre directement avec les entreprises qui seraient responsables de dégats anormaux.

3.2.1 Doublages
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PANNEAU COLLE SUR OSSATURE STYL MOB

Doublage plaque de platre collée intérieur pour habillage des murs de refends en agglomérés creux, comprenant fourniture et mise en
ceuvre d'une plaque de platre Rénomince de chez Placo ou équivalent contre murs agglomérés.
* La prestation comprenant :
e Pose des profilés Styl Mob ou équivalent, entraxe maximale de 67.5cm
e Des panneaux Placo Rénomince ou équivalent fixés sur les profilés a I'aide de vis THB 45
Compris toutes sujétions d'exécutions liées a la spécificité de I'ouvrage méme non expressément décrites.
Nota : la partie basse du doublage devra pouvoir recevoir les plinthes a charge du lot.
Localisation : Suivant plans et notamment les doublages intérieurs sur les locaux du RDC entre la halle Batterie et la halle Servitude

3.2.2 Habillages

HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE KHD18 OU TECHNIQUEMENT EQUIVALENT SUR OSSATURE GARDE DE CORPS AVEC
ISOLANT

Habillage des ossatures de garde de corps comprenant fourniture et mise en ceuvre d'un doublage plaque de platre 1 KHD18 ou
techniquement équivalent.
La prestation comprenant :
e Fourniture et mise en ceuvre d’un habillage avec tout complément d’ossature nécessaire a la sa fixation,
e Un parement par face constitué de 1 plaques de platre KHD 18,
e Habillage des embrasures et sous-face de linteau au droit des ouvertures suivant localisation,
Mode de métré : Au m2 (vide déduits) pour un parement 1 KHD18 standard.
Localisation : Suivant plans et notamment, habillage du garde de corps technique de la mezzanine

3.2.3 Cloisons
GENERALITE

Les cloisons plaques de platres sur ossature comprendront :
e Une ossature en acier galvanisé composée de rails, traverses et montants, I'ensemble vissé dans la structure, épaisseur
6/10°, dimensions et entraxe suivant hauteur,
e Unisolant acoustique en panneaux de laine minérale semi rigide selon les classements feu et acoustiques.
Des parements constitués de plaques de platre, de 12,5 mm d’épaisseur, vissées sur I'ossature. La plaque de parement
sera parfaitement poncée préte a recevoir le traitement de finition par peinture.
Les plaques se trouvant dans les locaux humides seront de type hydrofuge a minima.
Renfort des angles saillants par des corniéres métalliques invisibles en acier galvanisé,
Traitement des joints par bandes a joints ratissées et collées.
Aucun décalage, bossage, creux ne sera admis et la planéité devra étre parfaite.
Fourrures d’about et renforcement aux droits des ouvertures ou des percements par des profils métalliques,
Renforcement d'ossature au droit des appareils et équipements sanitaires,
Joints en quinconce,
Les sujétions d’habillage de tableaux au droit des ouvertures,
Les recoupements des plénums suivant les réglementations de sécurité incendie,
L’interposition d’un ruban résilient entre le rail bas et le sol,
L’étanchéité au sol et en plancher haut sera assuré par un joint au mastic acrylique sous la derniere plaque de chaque
parement,
La pose des huisseries de portes et des cadres de facades de gaines et de trappes situées dans ces cloisons,
e Une bande polyane 100 um remontée en pied de cloisons, y compris arase et joint mastic d'étanchéité aprés réalisation
des chapes,
e Bande d'isolation acoustique au droit des jonctions entre les cloisons et les parois en béton ou agglomérés de béton.
e Les fibres minérales satisferont aux critéres de non classement cancérigéne de la directive européenne 97/69/CE
transposée en droit frangais par l'arrété du 28 aolt 1998.
Concernant les parements, aucun décalage, bossage, creux ne sera admis et la planéité devra étre parfaite,
Les spectres des plaques de platres ne devront plus étre apparents apres la réalisation des joints et du pongage.

CLOISONS PLAQUES DE PLATRE 98/48 MM DUOTECH25® / AVEC RA 2 54 dB - EI60

Fourniture et mise en ceuvre de cloison en plaque de platre sur ossature de type Placostil ou techniquement équivalent épaisseur 98
mm présentant un affaiblissement acoustique RA = 54 dB constitué de :
e Une ossature métallique en acier galvanisé Stil® M48, largeur 48 mm,
e Lalisse basse sera fixée sur plancher béton, la lisse haute en sous face de charpente métallique,
e Les montants seront doubles implantés tous les 0,45 ou 0,90 m. d'entraxe suivant hauteur et localisation,
o Renfort d'ossature au droit des chassis vitrés filants ou autre équipement suivant mise au point a faire avec le titulaire du lot
Menuiseries intérieurs bois qui installera les chassis.
e Bande résiliente type Massisol 5 mm de Wattelez ou techniquement équivalent avec joint acrylique en périphérie des plaques
de chaque parement au niveau des jonctions planchers haut, bas et murs latéraux.
e Les bandes de jointement seront réalisées pour chaque épaisseur de plaque de platre
e Une laine de verre minérale en panneaux semi rigide épaisseur 45 mm disposés entre montants.
e Chaque parement sera constitué de 1 plaque de platre DuoTech 25 de Placoplatre ou techniquement équivalent pour les
surfaces courantes.
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e Ossature bois pour renfort au droit des appareils sanitaires et équipement divers suivant localisation,
Y compris traitements des joints par bande de type calicot avec enduit de finition sur joints, vis de fixation, calfeutrement sur les 4 cotés,
semelle PVC pour locaux humides, coupes, sujétions pour mise en place des portes, chutes, ajustements, renforts pour appareils
sanitaires suspendus, découpe et rebouchage au droit des gaines ventilation, renforcement des angles saillants et toutes sujétions
d'exécution pour une parfaite finition, méme non expressément décrites.
Hauteur des cloisons : suivant plans et coupes architecte.
Mode de métré : Au m2 (Vides déduits)
Localisation : Suivant plans et notamment, au RDC pour les locaux sablage et caractérisation.

POSE HUISSERIES DE PORTES BATTANTES

Pose des huisseries de portes (portes de distribution et portes de placard) fournies par le menuisier bois, dans les cloisons plaques de
platre. Y compris toutes sujétions d'exécution liées a la spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.

Mode de métré : A I'unité de bloc-porte toutes dimensions confondues.

Localisation : Suivant plans et notamment, les portes battantes dans les cloisons précédemment décrites.

RENFORTS AU DROIT DES FUTURS AMENAGEMENT

Plus-value aux postes précédents (cloisons plaques de platre sur ossature) pour la fourniture et la mise en ceuvre d'un renfort par profilés
métalliques adaptés au droit des futurs aménagements, etc...

L'ensemble suivant préconisations du fabricant, et conformément aux normes et DTU en vigueur, y compris toutes sujétions d'exécution
lices a la spécificité de l'ouvrage, méme non expressément décrites.

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble

Localisation : Suivant plans et notamment, local sablage (étagéres de stockage)

3.2.4 Faux-Plafond
PLAFOND MINERAL DEMONTABLES EN DALLES 60x60 CM BORDS E15 - Artic

Fourniture et mise en ceuvre de faux-plafonds minéral acoustique en dalles format 60x60 démontable de type Rockfon
Artic semi-encastré bords E15 ou techniqguement équivalent et esthétiquement similaire comprenant :
e  Ossature primaire si nécessaire suivant localisation,
e Une ossature secondaire semi-encastré porteuse en acier laqué type "T24", profils suspendus a l'ossature primaire par tiges
filetées ou en sous-face de dalle béton suivant localisation,
o Des profils périphériques en "L" fixés sur doublages ou cloisons,
e Des panneaux acoustiques en laine de roche, épaisseur 20 mm, de dimension 60x60, pourvu d'un voile peint en blanc (finition
lisse) sur la face visible et d'un contre voile sur la face arriere.
Les bords sont peints en blanc finition et seront semi-encastrés (type E),
Le complexe devra présenter les caractéristiques suivantes :
o  Coefficient d'absorption acoustique minimum aw = 1,00
e Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1
o Réflexion a la lumiére : 86% selon la norme ISO 7724-2
L'ensemble suivant plan de calepinage a mettre au point avec l'architecte et les titulaires des lots fluides, y compris raccord avec plafond
platre, coupes, chutes, sujétions de découpes ou d'encastrement de luminaires, grille de ventilation, et toutes autres sujétions liées a la
spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.
Mode de métré : Au m2 (accessoires de pose inclus) avec distinction suivant le format.
Localisation : Suivant plans et notamment, dans I'ensemble des locaux du RDC, local Sablage et Caractérisation

3.2.5 Divers
DOE ET DIUO

Pour la réalisation du DOE et DIUO, I'entreprise devra impérativement se conformer a la Note Technique :

Nom du fichier : ST E NT 3449 G Constitution DOE, DIUO (Document repére NT sur liste des documents applicables).

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir les documents DOE et DIUO a la maitrise d'ceuvre pour approbation.

L'ensemble pourra faire I'objet d'un montant spécifique exprimé au présent poste ou étre ventilé a chaque poste, dans ce cas I'entreprise
précisera "Compris" ou "Inclus" en partie DPGF.

Mode de métré : Au forfait.
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3.3 TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

Dessins et repérages

L'entrepreneur établira selon les nécessités les plans et détails d'exécution des ouvrages de menuiserie intérieure qu'il soumettra au
Maitre d’ceuvre, ce dernier pouvant exiger de l'entreprise toute mise au point, sans plus-value, pour obtenir une parfaite finition,
compatible avec la décoration (habillage, fixation invisible...)

Il établira les plans ou nomenclatures quantitatives de repérage des ouvrages et précisera s'il y a lieu les dimensions afin d'assurer une
bonne coordination et de prévoir en temps utile les approvisionnements d'huisseries et batis.

Il précisera notamment les réservations de feuillures ou autres et les ouvrages seront congus en fonction de leurs supports et non pas
l'inverse.

Fixations des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :
e La fourniture des pattes et systémes de fixation de toutes natures nécessaires aux huisseries, batis ou chassis,
e Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par trous chevillés ou par plinthes et habillage

Protections, finitions et révision des ouvrages :

Tous les bois de menuiserie qu'ils soient destinés a étre peints ou a rester apparents seront livrés parfaitement rabotés et poncés.

Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux des autres corps d'état et plus
particulierement les huisseries ou béatis en bois.

Les huisseries seront équipées de barres d'écartement en pied a déposer avant la mise en place des revétements de sol.

Apres le réglage, la pose et la fixation des menuiseries, I'entrepreneur révisera tous ses ouvrages et s'assurera qu'ils sont fixés d'une
facon parfaite.

Jusqu'a I'entier achévement et a la réception des travaux, I'entrepreneur remplacera a ses frais, les objets soustraits ou détériorés.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la vérification des ouvrants, a leur équilibrage et, si nécessaire, au graissage des
articulations.

Au cas ou pendant la période de parfait achévement, des défectuosités apparaitraient et notamment le gauchissement des portes, etc....,
I'entrepreneur devra remédier a ses frais aux inconvénients signalés.

Seront également a la charge de I'entrepreneur tous les travaux des autres corps d'état nécessités par la révision, I'entretien, la remise
en état ou le remplacement des menuiseries défectueuses (notamment les réfections des peintures).

Toutes les précautions seront prises du fait de la présence éventuelle de chevilles incorporées dans les dalles béton et tout
particulierement dans les ouvrages précontraints ou dans les dalles type planchers chauffants.

QUALITE DES BOIS

Bois dur et bois mi-dur :
Les bois employés seront des bois de 1ere qualité.
Ce bois aura un degré d'hygrométrie compris entre 14 et 15 %, il sera exempt de cceur et I'aubier (méme dur) ne sera pas toléré ni en
parement ni en contreparement.
Ce bois devra se présenter de droit fil, sans gerce, roulure ni cassure pouvant en diminuer les qualités mécaniques et physiques.
Il présentera les parements suivants par assimilation a la Norme :
e Faces apparentes : Classe A
e Faces peintes : Classe B
e Faces cachées : Classe C
Nota : selon le lieu d'exécution des travaux et les possibilités d'approvisionnement, I'entrepreneur pourra proposer d'autres natures de
Bois Mi-dur sous réserve de justifier ses caractéristiques d'équivalence et de garantir son bon comportement en menuiserie intérieure
dans les conditions climatiques locales.
Tous les bois utilisés seront issus de foréts FCS ou posséderont le label PEFC.
L'entrepreneur devra préciser dans son offre la nature des essences retenues pour ces ouvrages.

Bois résineux :

Les bois employés seront de 1ere qualité parmi les essences suivantes : Sapin, Pin du Nord, Méleze...
Il présentera les parements suivants par assimilation a la Norme :

Faces apparentes : Classe A

Faces peintes : Classe B

Faces cachées : Classe C

Nota : possibilité d'utiliser d'autres natures de Bois Tendres dans les mémes conditions que ci-dessus.
Tous les bois utilisés seront issus de foréts FCS ou posséderont le label PEFC.

L'entrepreneur devra préciser dans son offre la nature des essences retenues pour ces ouvrages.

TRAITEMENT DES BOIS

Régles générales :

Tous les bois seront traités fongicides et insecticides par trempage ou pulvérisation.

Le produit de traitement devra justifier du label CTB P+.

Le nom commercial du produit de traitement sera a indiquer au peintre afin de prévoir les peintures d'impression compatibles avec le
produit de traitement.

Ce traitement sera réalisé selon le cas :

Par le fabricant du matériau (contreplaqué, panneaux de particules et de fibres)

Par le fabricant du composant (pour les blocs portes comportant des ossatures alvéolaires et des cadres en bois)
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Par I'entrepreneur de menuiserie pour les ouvrages en bois massif, huisseries, batis, etc...
Sont exclus de cette obligation de traitement, les plinthes et habillages lorsqu'ils restent apparents.

Traitement des bois apparents :

Les bois apparents recevront une finition peinture ou lasure a charge du lot peinture.

Dans le cas ou cela ne serait pas le cas, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira l'application d'une couche d'impression et de deux
couches de finition avec un produit de traitement des bois.

L’entrepreneur sera tenu de répondre en privilégiant I'emploi de peintures et des laques en phases aqueuse, hydro-diluables avec label
environnemental, sauf impossibilité technique avérée. Un écolabel et une étiquette A+ en termes d’émissions de polluants seront
demandés ainsi qu’'une teneur en COV < 15 g/l.

Traitement et impression des bois a peindre :

Ce traitement concerne principalement les huisseries, batis, plinthes, arrét de doublage, poteaux... en sapin.

Le produit de traitement doit protéger toutes les faces avant pose des ouvrages et étre compatible avec la finition a la charge du lot
peinture. L'entrepreneur du présent lot a I'obligation d'informer son homologue du lot peinture du traitement effectué par ses soins.

PRESCRIPTIONS COMMUNES CONCERNANT LES PORTES

Régles générales :

Les portes répondront aux prescriptions des Normes Francgaises et seront titulaires du label de qualité du

Centre Technique du Bois (CTB) ou équivalent.

Elles auront autant que possible, les dimensions Normalisées.

Les portes comporteront toutes entailles et renforts nécessaires pour serrures, ferme portes, paumelles, verrous, etc....

Les portes seront selon le cas :

Ajustées de telle sorte qu'il y ait un jeu de 5 mm environ

Détalonnées de 30 mm lorsque c'est nécessaire pour la ventilation, a faire préciser par le lot Chauffage - Climatisation - Ventilation
Les calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés.

Pour les portes qui ne permettent pas d'ajustage de finition, les huisseries seront posées avec précision et s'il y a lieu, il sera fourni des
calibres rigides et indéformables permettant d'araser correctement les sols.

Les portes a deux vantaux comporteront des alaises centrales a mi-bois formant battement tiré dans la masse.

Les battements rapportés sur le dessus ne seront pas acceptés

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HUISSERIES BOIS

Cas général :

Les huisseries seront soit en sapin du Nord ou Bois exotique dur, y compris impression, destinés a étre peints ou lasures suivant le cas.
Les huisseries comporteront des montants et traverses assemblés a tenon et mortaise.

Elles seront du type huisserie a emboitement évitant les calfeutrements.

Dans tous les cas, les huisseries en bois comporteront :

Rainure a brique et clous a bateau,

Echarpe d'équerrage en contreplaqué,

Chevalets ou aiguilles de maintien en plafond,

Traverse d'écartement en pied,

Protection des arétes,

La dépose de ces éléments en fin de chantier.

Sauf indications contraire au CCTP, il sera prévu des huisseries a recouvrement reprenant I'épaisseur de la cloison. Tous les couvre-
joints seront inclus dans les ouvrages.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA QUINCAILLERIE ET LES SERRURES

Généralités :

L'entrepreneur sera tenu de soumettre les échantillons a I'agrément du Maitre d'CEuvre et maitre d'ouvrage.

Dans tous les cas, ces échantillons seront traités anti corrosion (coffre laqués, etc....) par le fabricant. Les éléments métalliques tels
qu'aiguilles, pattes a scellements, etc.... seront protégés contre la corrosion par une couche de peinture antirouille.

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a leur pose auront la profondeur voulue
pour ne pas altérer la force des bois : elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et elles seront
exécutées de telle sorte que les piéces affleurent exactement le bois.

Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec
I'ouvrage fixé (laiton poli, chromé, alu oxydé, etc....)

Le vissage a la parisienne ou au clou de magon est interdit.

Les accessoires de quincaillerie tels que serrures, entrées de clés, rosettes, etc.... seront déposés et reposés si nécessaire pour
permettre la peinture.

Les tétieres de serrures seront protégées par des bandes adhésives a déposer apres la peinture des portes.

Paumelles :

Chaque vantail de porte sera équipé au minimum de 4 paumelles de 140 mm.

Ces paumelles seront de différents types.

Butées de portes :

Toutes les portes seront équipées de butées sauf spécifications particulieres, elles seront de deux types selon les cas; soit au sol, soit
murale.

Elles seront laissées au choix de I'architecte dans la gamme proposée par I'entrepreneur titulaire du présent lot.
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Serrures :
Voir en partie descriptive.

Garnitures, béquilles :
Les garnitures et béquilles seront au choix de I'architecte et du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant.

Ferme-portes ;

lls seront de type bras a coulisses ou a pignon avec crémaillere mais conforme aux normes en vigueur notamment NF EN 1154. Dans
le cas de bloc-porte coupe-feu tierces ou doubles, I'entreprise installera un ferme-porte sur chaque vantail, ainsi qu'un sélecteur de
fermeture. lls seront conformes a la norme Accessibilité des Personnes Handicapés du 1er aout 2006 et devront donc nécessiter pour
I'ouverture un effort inférieur ou égale a 50 N.

Dispositifs anti-pince doigts :
lls disposeront d'un avis technique et d'un Procés-Verbal en cours de validité.
lls seront conformes aux directives de I'éducation nationale.

3.3.1 Bloc-portes
BLOC PORTE TIERCE (90+40) + AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Fourniture et pose dans cloisons Placostil suivant localisation, de bloc-porte tierce, prépeinte, avec ferme-porte sur le vantail de service,
épaisseur 40mm mini, comprenant :
e Huisserie bois dur a peindre pose entre cloisons placostil suivant localisation,
e Portes tierce a 2 vantaux inégaux avec vantail principal largeur de passage minimale de 90 cm pour le vantail principal et 40
cm pour la vantail semi-fixe pour un passage largeur minimale 130 cm,
e Affaiblissement acoustique 30 dB
Oculus vitré diametre 450 mm équipé d'un simple ou double vitrage feuilleté acoustique suivant localisation (hauteur suivant
CCTG CEA accessibilité),
Crémone pompier sur vantail semi-fixe,
Ferrage par paumelles,
Ferme-porte 2 vantaux,
Butée de porte murale ou au sol suivant la localisation,
o Ensemble béquilles double sur rosaces modéle au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Y compris réglage, ajustage, renforts, quincaillerie et toutes sujétions d'exécution liée a la spécificité de l'ouvrage, méme non
expressément décrites.
Localisation : local sablage

BLOC PORTE DOUBLE (90+90) + AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EI30

Fourniture et pose dans cloisons Placostil suivant localisation, de bloc-porte tierce, prépeinte, avec ferme-porte sur le vantail de service,
épaisseur 40mm mini, comprenant :
e Huisserie bois dur a peindre pose entre cloisons placostil suivant localisation,
e Portes tierce a 2 vantaux égaux avec vantail principal largeur de passage minimale de 90 cm pour le vantail principal et 90 cm
pour la vantail semi-fixe pour un passage largeur minimale 180 cm,
e Affaiblissement acoustique 30 dB
Oculus vitré diamétre 450 mm équipé d'un simple ou double vitrage feuilleté acoustique suivant localisation, (hauteur suivant
CCTG CEA accessibilité)
Crémone pompier sur vantail semi-fixe,
Ferrage par paumelles,
Ferme-porte 2 vantaux,
Butée de porte murale ou au sol suivant la localisation,
Ensemble béquilles double sur rosaces modele au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Y compris réglage, ajustage, renforts, quincaillerie et toutes sujétions d'exécution liée a la spécificité de l'ouvrage, méme non
expressément décrites.
Localisation : local caractérisation

3.3.2 Serrures et Cylindres
SERRURES A CONTROLE DE BEQUILLE ET SORTIE LIBRE

Fourniture et pose de serrures a controle de béquille et sortie libre de modele KEL 560 ou 564 de chez ABLOY ou techniquement
équivalent, sur les deux bloc-portes.

Réalisation des réservations et passage des gaines et de 'alimentation a la charge du présent lot, a laisser en attente pour le lot
électricité.

Localisation : bloc-porte local sablage et caractérisation

CYLINDRES

Fourniture et pose de cylindres A2P** suivant organigramme existant CEA avec bouton moleté en partie intérieure des locaux, sur les
deux bloc-portes.
Localisation : bloc-porte local sablage et caractérisation
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3.3.3 Chassis vitrés
ENSEMBLE MENUISE VITRE FIXE E30

Fourniture et pose dans paroi cloisons plaque de platre d'ensembles menuisés vitrés fixes E30, comprenant :

Huisserie bois massif ou LCA de section a définir par I'entreprise a double parclose affleurant,

Vitrage simple ou double feuilleté 2 faces, clair ou opalisé suivant localisation, antichoc maintenu par parcloses bois (épaisseur en
relation avec la dimension).

Stores vénitien intérieurs aux dimensions du chassis avec commande déportée

Le dimensionnement et la qualité du vitrage devront permettre la résistance maximale contre les chocs éventuels.

Hauteur 115 cm sur allége de hauteur 120 cm

Dimension totale :

80x115 cm ht

320x115 cm ht en 4 blocs de dimensions identiques

Les ensembles menuisés vitrés E30 justifieront du classement par un P.V. d'essais officiel.

L'ensemble suivant plans et détails de I'architecte, y compris coupes accessoires de fixations et de finition et toutes sujétions d'exécution
liées a la spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.

Mode de métré : A I'ensemble suivant la dimension précisée en partie DPGF.

Localisation : Suivant plans et notamment, au RDC local sablage et caractérisation

3.3.4 Divers
PLINTHES MDF PREPEINTE

Fourniture et pose par collage sur parois plaque de platre de plinthes a bords droits épaisseur minimum 10 mm, hauteur (dito plinthes
électrique) 100 mm en MDF prépeinte, y compris coupes, chutes, découpes, jonction avec profil biseauté a 45° et toutes sujétions
d'exécution liées a la spécificité de l'ouvrage, méme non expressément décrites.

Compris ajustement et joint acrylique entre le sol et le dessous de la plinthe et joint acrylique en téte entre la plinthe et la paroi.

Mode de métré : Au ml suivant la hauteur.

Localisation : Suivant plans et notamment, au droit des murs refend et cloisons plaque de platre.

PROTECTION 1/2 PORTE DROITE - PLAQUES ANTI-CHOC

Fourniture et mise en ceuvre de panneau protection des portes a mi-hauteur en plaques résine antibactérien lisse classé M1 (Bs2d0)
épaisseur 2 mm. Pose suivant strictes préconisations du fabricant.

Hauteur des protections : suivant standard fabricant avec un minimal de 100 cm.

Mode de métré: A I'unité de porte pour une protection sur 2 faces suivant détails en partie DPGF.

Localisation : Bloc-portes local sablage et caractérisation.

DOE ET DIUO

Pour la réalisation du DOE et DIUO, I'entreprise devra impérativement se conformer a la Note Technique :

Nom du fichier : ST E NT 3449 G Constitution DOE, DIUO (Document repére NT sur liste des documents applicables).

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir les documents DOE et DIUO a la maitrise d'ceuvre pour approbation.

L'ensemble pourra faire I'objet d'un montant spécifique exprimé au présent poste ou étre ventilé a chaque poste, dans ce cas I'entreprise
précisera "Compris" ou "Inclus" en partie DPGF.

Mode de métré : Au forfait.
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3.4 TRAVAUX REVETEMENTS DE SOL
RECEPTION DES SUPPORTS

Si I'entrepreneur le juge utile, il pourra faire réceptionner les supports conjointement avec I'adjudicataire des lots concernés et le Maitre
d'CEuvre

Cet état contradictoire devra faire ressortir toutes les réserves éventuelles, le redressement nécessaire en fonction des tolérances et
éventuellement I'état de propreté des sols.

Avant la pose des revétements, si la charge de colle ne suffit pas pour rattraper les défauts du support et les tolérances de planitude,
I'entrepreneur du présent lot devra exécuter un enduit de lissage ou ragréage.

Les produits employés pour ces ragréages sur les différents supports devront étre compatibles avec la colle.

TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur se conformera au Cahier des Clauses Spéciales du DTU n° 52 et devra en particulier vérifier le trait de niveau dans tous
les locaux et mettre en place les dispositifs d'interdiction d'accés des pieces pendant toute la durée des travaux de revétement.

PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception et a cet effet, il devra :

Protéger les locaux dés la pose terminée, par des planches,

Interdire toute circulation pendant le délai de séchage.

D'autre part, pendant la mise en ceuvre, il devra soigneusement prendre garde aux ouvrages adjacents (chassis, portes, radiateurs,
etc.) prendre toutes les précautions pour éviter les détériorations.

Il devra donner par écrit, toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant en aval et surveiller au fur et & mesure du
déroulement du chantier que ces mesures sont respectées.

RACCORDS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage de toutes les canalisations et de leurs supports.
Il sera responsable vis a vis du Maitre d'Ouvrage du bon état de ses ouvrages jusqu'a la réception.
Il devra assurer a ses frais tous les raccords usuels apres le passage des autres corps d'état, sans aucune exception, a charge par lui
de se retourner directement contre les responsables si les dégats sont d'une importance anormale.

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra nettoyer ses ouvrages au fur et a mesure de leur achévement. Il devra faire disparaitre toutes les traces de ciment
ou de colle.

Avant réception de travaux, I'entrepreneur assurera le nettoyage de ses ouvrages avant la réception en coordination avec les autres
entreprises intervenant parallelement dans les opérations de nettoyage usuel de mise en service.

Les accessoires tels que barres de seuils, nez de marches, etc. seront également nettoyés.

3.4.1 Revétements de sols souples
RECEPTION, PREPARATION ET RAGREAGE DES SUPPORTS REVETUS SOLS SOUPLES

Fourniture et application sur supports béton et bois, d'un produit de ragréage dans les locaux recevant un sol souple comprenant:
e Réception des supports en conformité avec les normes,
¢ Nettoyage et préparation des supports,
e Fourniture et application d'un mortier de ragréage a base de ciment et lissage présentant un classement P3, par produit
sous avis technique, adapté au support béton et adapté au revétement de sols qui recouvrera le support.
Le ragréage devra justifier d’'une étiquette A+ pour limiter I'émission de formaldéhyde.
Y compris protection de I'existant et toutes sujétions liées a la spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.
Mode de métré: Au m2 avec distinction suivant les supports (dallage sur TP, plancher béton ou chape)
Localisation: RDC, local sablage et caractérisation. R+1, Mezzanine

REVETEMENTS DE SOL PVC COMPACT EN LES U3 P3 E2/3 C2

Sur support dallage ou plancher béton au préalablement ragréé, fourniture et pose d'un revétement de sol PVC compact en Iés; la
prestation comprenant :
e Mise au point avec les utilisateurs et validation du choix du produit conformément aux besoins de ces derniers,
o Nettoyage et aspiration des supports,
e Fourniture et pose sur support béton ou bois au préalablement ragrée, d'un revétement de sol PVC compact en Iés pose
collée, constitué de :
Revétement sol PVC compact multicouche, armaturé, groupe T d'abrasion, largeur des lés 2 m en rouleau certifi¢ QB-UPEC.A+ et
classé U3 P3 E2/3 C2 type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33 ou techniquement équivalent. Le revétement offrira une résistance
au poingonnement statique (0,03 mm) et apportera une isolation acoustique de 8 dB
Doté d'un traitement de surface Protecsol® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant I'entretien et résistant aux taches laissées par
des produits tels que la Bétadine et I'éosine (aqueuses et alcooliques), Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray
durant toute la durée de vie du produit.
Il respectera les caractéristiques suivantes :
e Classification européen EN 1ISO10874 : 43
e Epaisseur totale EN 1S024346 : 2,00 mm
e Epaisseur couche d'usure EN 1S024340 : 0,70 mm
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Résistance au poingonnement rémanent < 0,10 mm selon norme NF EN 1SO 24343-1
Classement certifi¢ NF UPEC (NF 189) : U3 P3 E2/3 C2.
Isolation acoustique bruit de chocs EN ISO 717-2 : ALw 8 dB
e Réaction au feu : Bfl-s1
e Reésistance aux agents chimiques conforme norme EN ISO 26987
Le produit sera de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33 ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire, et bénéficiera
impérativement d'un Avis Technique en cours de validité.
e Accessoires de finition: Profilés d'arrét, profilés de transition et de jonction en aluminium et barre de seuil acier inoxydable
au droit des portes,
Pose bord a bord, a l'aide d'une colle en émulsion acrylique préconisée par le fabricant sur ragréage, avec traitement des joints a l'aide
de cordon de soudure suivant strictes préconisations du fabricant et avis techniques, y compris coupes, chute, raccords, seuils, découpe,
incorporation et sujétions spécifiques liées a la spécificité de I'ouvrage, méme non expressément décrites.
Décor et nuance au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant sans restriction.
Mode de métré: Au m2 (vides déduits) accessoires de pose et traitement JD compris.
Localisation: RDC, local sablage et caractérisation. R+1, Mezzanine

3.4.2 Divers
DOE ET DIUO

Pour la réalisation du DOE et DIUO, I'entreprise devra impérativement se conformer a la Note Technique :

Nom du fichier : ST E NT 3449 G Constitution DOE, DIUO (Document repére NT sur liste des documents applicables).

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir les documents DOE et DIUO a la maitrise d'oeuvre pour approbation.

L'ensemble pourra faire I'objet d'un montant spécifique exprimé au présent poste ou étre ventilé a chaque poste, dans ce cas I'entreprise
précisera "Compris" ou "Inclus" en partie DPGF.

Mode de métré : Au forfait.
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	Cette évaluation devra être établie en prenant en compte et en détaillant tous les travaux induits, y compris quand ils sont de nature correspondante à un autre corps d’état.
	Elle devra mentionner de façon explicite cette possibilité en tant que « Variante Entreprise », et devra obligatoirement justifier sa proposition par une note technique explicative détaillée jointe à l’offre.


	2 EXECUTION DES TRAVAUX
	PREAMBULE
	FABRICATION EN ATELIER
	MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
	CONTROLE DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS D’EXECUTION
	PRESERVATION DES OUVRAGES
	HYPOTHÈSES DE CONCEPTION
	Les dimensionnements sont donnés à titre indicatifs. L'entreprise se référera aux plans et coupes cités.
	Les études d'exécutions et de détail sont à la charge de l'entreprise.
	HYPOTHESE CHARGES ET SURCHARGES:
	* Zone de sismicité :2
	* Catégorie d'importance : II
	* Coefficient de comportement : q = 1,50
	* Corrosivité : C1
	* Surcharges d’exploitation : 350 daN/m²
	*Charges permanentes :
	Poids propre : masse des profilés augmentés du poids des pièces d’assemblages, boulons, etc.
	Réseaux
	Couverture type multicouche : 35 daN/m²
	Faux plafonds : 50 daN/m²
	Divers (éclairage, etc.) : 5 daN/m
	LIMITES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS:
	Tous les articles décrits ci-après s'entendent fournis posés, y compris transport, déchargement et stockage soigné sur le site.
	La prestation comprend également toutes les études de conception, de réalisation et de détail, tant pour les ouvrages fournis que pour les incidences sur les ouvrages des autres lots pouvant être concernés (descentes de charges, réservations, etc.…).
	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT STRUCTUREL ET MODELISATION D’ENSEMBLE
	STABILITE GENERALE DE LA STRUCTURE EN PHASE PROVISOIRE
	Le site étant occupé, le dimensionnement des phases de montage devra être réfléchi en conséquence.
	Suivant le mode opératoire de montage, à définir par l’entreprise, la stabilité de l’ouvrage durant les phases de travaux sera assurée par des stabilités provisoires.
	CALCULS DE DETAILS ET MODELISATION LOCALES
	Une attention particulière doit être portée sur les points suivants (liste non exhaustive) :
	Conception des liaisons pour assurer le transfert des efforts entre éléments. Les assemblages tridimensionnels feront l’objet de modélisation volumique 3D,
	Prise en compte des jeux
	Impact de la pré-tension des éléments,
	Traitement des singularités, non linéarité...

	1
	3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
	1.1 A titre d’information, Les dimensions des profils donnés sont issues d’un calcul de pré-dimensionnement, ne contredisent pas la nature forfaitaire du présent lot.
	1.1 Lla solution retenue pour la mezzanine est une structure métallique légère est composée de poteaux, poutres primaires et secondaires et de plancher de recouvrement en bois (type plateforme PROPLUS LP 3 de la société Provost).
	1.1 Cette structure légère permet de respecter la contrainte sur l’intégrité de la structure Gros Œuvre, tout en respectant l’exigence des 350 kg/m² de charge d’exploitation.  La mezzanine est ceinturée de poutres PP3740 et traversée de poutres PS5490...
	1.1 La mezzanine identifiée en phase 1 des plans Architecte représente la part ferme du marché. L’implantation guide de la mezzanine est disponible sur le plan architecte.
	1.1
	1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRE ET PROTECTIONPartie travaux de peinture
	3.1 TRAVAUX DE PEINTURE
	PRESTATIONS ET PRODUITS UTILISÉS:
	s  CONDITIONS D'EXECUTION:
	RECEPTION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS:
	EXECUTION DES PEINTURES:
	GARANTIE DES PEINTURES, VERNIS ET REVETEMENTS MURAUX:
	: RACCORD ET REVISION AVANT RECEPTION
	NETTOYAGE AVANT RECEPTION
	1.1.1
	1.1.1
	3.1.1 Peinture sur ouvrages plaques de plâtre
	PEINTURE ACRYLIQUE SUR PAROIS PLAQUES DE PLATRE - FINITION B

	1.1.1
	3.1.2 Peinture sur ouvrages bois
	PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS

	1.1.1
	3.1.3 Divers
	Retouches fin de chantier
	Nettoyage fin de chantier
	DOE et DIUO


	1.1 ETUDE CHARPENTE
	1.1 Pour l'ensemble des ouvrages décrits ci-après, réalisation des études de dimensionnement et d'exécution des ouvrages et transmission des études au bureau de contrôle technique.
	1.1 Le coût des études pourra, soit être ventilé par postes, soit être estimé au présent poste.
	1.1 La prestation comprendra aussi les missions suivantes : plans atelier chantier, détails des aciers, nomenclatures, façonnage, quantités, préfabrications, étude des ouvrages provisoires.
	1.1 La prestation comprendra une modélisation aux éléments afin de déterminer les efforts de façonnage, quantités, préfabrications, étude des ouvrages provisoires.
	1.1 En phase EXE, concernant les réservations l'entreprise prendra en compte les besoins des autres lots.
	1.1 Mode de métré: Au forfait.
	1.1 Localisation: Pour l'ensemble des ouvrages de charpente métal à charge du présent lot.
	1.1
	1.1 PROTECTION DU PERSONNEL
	1.1 Forfait pour la mise en place des protections antichute réglementaires, à savoir filets, garde-corps périphériques, et tout autre dispositif destiné à assurer la sécurité des travailleurs conformément à la réglementation en vigueur.
	1.1 Mode de métré: Au forfait pour tous les ouvrages décrits précédemment.
	1.1 Localisation: Pour l'ensemble des ouvrages de charpente métalliques et pendant toute la durée du chantier.
	3.2 CHARPENTE METALLIQUETRAVAUXTravaux de PLATERIEDE PLATERIE, DoublagesDOUBLAGE, – Faux-PlafondsFAUX-PLAFONDS
	ENDUITS INTÉRIEURS EN PLATRE:
	CLOISONS, DOUBLAGES ET HABILLAGES EN PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE:
	TRAVAUX ANNEXES INCOMBANTS AU PRÉSENT LOT:
	OSSATURES SUSPENTES ET FIXATIONS:
	ETAT DE FINITION, RACCORDS ET NETTOYAGE:
	3.2.1 Doublages
	PANNEAU COLLE SUR OSSATURE STYL MOB

	3.2.2 Habillages
	HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE KHD18 OU TECHNIQUEMENT EQUIVALENT SUR OSSATURE GARDE DE CORPS AVEC ISOLANT

	1.1.1 Fourniture et pose en partie intérieure de la halle dédiée à la plateforme Batterie du bâtiment B Bersol, d’une ossature en profilés métalliques de type plateforme PROPLUS LP 3 ou équivalent, reposant directement sur la dalle existante et fixée ...
	1.1.1
	1.1.1 La prestation comprenant :
	1.1.1
	1.1.1 POTEAUX PENDULAIRES
	1.1.1 Poteaux en tube carré. Ils seront considérés articulés en pied et en tête. L’homogénéité d’aspect avec l’existant sera recherchée. Sont compris :
	1.1.1 Les renforts d’âme et de semelles aux assemblages,
	1.1.1 Les raidisseurs intermédiaires,
	1.1.1 Les appuis pour les pannes,
	1.1.1 Les platines d’assemblage,
	1.1.1 Les platines de répartition en sol
	1.1.1 Toutes les pièces d’assemblage et de contreventement des éléments ci-dessus.
	1.1.1
	1.1.1 ARBALETRIERS
	1.1.1 Arbalétriers en poutres (de type PP3740 de chez Provost ou techniquement équivalent). Ils seront considérés articulés à leurs deux extrémités. L’homogénéité d’aspect avec l’existant sera recherchée. Sont compris :
	1.1.1 Les renforts d’âme et de semelles aux assemblages,
	1.1.1 Les raidisseurs intermédiaires,
	1.1.1 Les appuis pour les pannes,
	1.1.1 Les platines d’assemblage,
	1.1.1 Toutes les pièces d’assemblage et de contreventement des éléments ci-dessus.
	1.1.1
	1.1.1 PANNES METALLIQUES
	1.1.1 Constituées de poutres (de type PS5490 de chez Provost ou techniquement équivalent), elles reposent sur les arbalétriers. Sont compris :
	1.1.1 Les pièces d’assemblages et de contreventement,
	1.1.1 Les éclisses de continuité,
	1.1.1 Les liernes et bretelles éventuelles.
	1.1.1
	1.1.1 PLANCHERS
	1.1.1 Le plancher est composé de poutres principales, de solives et de poteaux, de marque Provost ou équivalent. Le plancher devra être CF 1h.
	1.1.1 L’ensemble des éléments est considéré articulé. Sont compris :
	1.1.1 Les renforts d’âme et de semelles aux assemblages,
	1.1.1 Les raidisseurs intermédiaires,
	1.1.1 Les pièces d’assemblage.
	1.1.1
	3.2.3 SERRURIE -ESCALIERCloisons
	GénéralitésGENERALITE :
	CLOISONS PLAQUES DE PLATRE 98/48 MM DUOTECH25® / AVEC RA ≥ 54 dB – EI60
	POSE HUISSERIES DE PORTES BATTANTES
	RENFORTS AU DROIT DES FUTURS AMENAGEMENT

	1.1.1  .
	1.1.1
	1.1.1
	1.1.1 ESCALIER METALLIQUE
	1.1.1 en adéquation avec l’ensemble de la structure de la mezzanine, le matériau sera lui-même antirouille ou une peinture sera prévue à cet effet. Les
	1.1.1
	1.1.1
	1.1.1 BARRIERE ECLUSE DE SECURITE DE TYPE L
	1.1.1 L’entreprise doit la mise en œuvre d’une barrière écluse sur la mezzanine pour permettre le transfert d’équipements.
	1.1.1 La barrière écluse sera de type L afin de ne pas imposer de limite de hauteur aux équipements transférés.
	1.1.1 Elles devront correspondre aux normes suivantes :
	1.1.1
	1.1.1 NF P 01.013 (Résistance) ;
	1.1.1 NF P 06.001 (Résistance) ;
	1.1.1 NF P 01.012 (Dimensionnement).
	1.1.1
	1.1.1 Cet ouvrage répondra aux caractéristiques suivantes :
	1.1.1 Largeur minimum : 150cm
	1.1.1 Profondeur 100cm
	1.1.1 Lisse intermédiaire ou dispositif équivalent
	1.1.1 Espace libre entre lisse et main courante inférieur ou égal à 0,55 m ;
	1.1.1 Espace libre entre lisse et sol inférieur ou égal à 0,55 m.
	1.1.1 Si lisse intermédiaire remplacée par potelets verticaux, espace libre horizontal entre potelets inférieur ou égal à 0,18 m.
	1.1.1
	1.1.1 Toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre
	1.1.1 Toutes ces pièces seront en acier galvanisé, inox, alu ou en matériau composite suivant la volonté de CEA.
	1.1.1 *
	1.1.1 GARDE-CORPS - OPTION
	1.1.1 Fourniture et pose de garde-corps conformes à la normes NFE 85-015 constitués de tubes creux. Sont compris :
	1.1.1 Les platines d’assemblage,
	1.1.1 Les renforts et raidisseur éventuels.
	1.1.1 La partie basse des garde-corps est à prévoir pleine pour éviter la chute d’objets.
	1.1.1
	3.2.4 DIVERSFaux-Plafond
	PLAFOND MINERAL DÉMONTABLES EN DALLES 60x60 CM BORDS E15 - Artic

	1.1.1
	3.2.5 Divers
	DOE ET DIUO


	1.1
	3.3 PARTIE travauxTRAVAUX deDE MENUISERIES INTERIEURESMENUISERIES INTERIEURES
	Dessins et repérages:
	QUALITÉ DES BOIS:
	TRAITEMENT DES BOIS:
	PRESCRIPTIONS COMMUNES CONCERNANT LES PORTES:
	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HUISSERIES BOIS:
	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA QUINCAILLERIE ET LES SERRURES:
	3.3.1 Bloc-portes
	BLOC PORTE TIERCE (90+40) + AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
	BLOC PORTE DOUBLE (90+90) + AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EI30

	1.1.1
	1.1.1
	1.1.1
	3.3.2 Serrures et Cylindres
	SERRURES A CONTROLE DE BEQUILLE ET SORTIE LIBRE
	CYLINDRES

	1.1.1
	3.3.3 Châssis vitrés
	ENSEMBLE MENUISÉ VITRÉ FIXE E30

	1.1.1
	3.3.4 Divers
	PLINTHES MDF PREPEINTE
	PROTECTION 1/2 PORTE DROITE - PLAQUES ANTI-CHOC
	DOE ET DIUO


	1.1
	1.1
	1.1 PROTECTION ELECTRIQUE
	1.1 L’entreprise a à sa charge toutes les sujétions de raccordement à la terre de l’ensemble des éléments métalliques intégrés aux ouvrages, y compris la continuité électrique avec les câbles parafoudre traversant le terrain.
	1.1 Suivant les spécifications techniques détaillées.
	1.1
	1.1 PROTECTION CONTRE LA CORROSION
	1.1 Les éléments de charpente seront protégés contre la corrosion par peinture antirouille, galvanisation ou autre moyen.
	1.1
	1.1 MONTAGE A BLANC
	1.1 L’Entrepreneur réalise, suivant le programme fixé au démarrage des études, les montages à blanc décrits ci- dessous.
	1.1 Les montages à blanc, réalisés sur la base de plans préliminaires approuvés par le Maître d’Œuvre, sont présentés sur le chantier, sauf dispositions contraires prises en accord avec le Maître d’Œuvre.
	1.1 Les montages à blanc sont contrôlés par le Maître d’œuvre et servent à vérifier la qualité d’exécution des éléments présentés et du montage.
	1.1 Dans un délai d'une semaine après la présentation de chaque montage à blanc, le Maître d’Œuvre fait part de ses observations, dont il est tenu compte dans les plans définitifs des éléments concernés.
	1.1 L’entrepreneur commence l’exécution des éléments concernés après acceptation du montage à blanc par la maîtrise d’œuvre.
	1.1 Par ailleurs, afin d’éviter des erreurs et surprises lors de la pose, l’entreprise prévoira autant que nécessaire, le montage à blanc en atelier de certaines pièces. Chaque assemblage devra pouvoir être boulonné sans entraîner de déformation élast...
	1.1
	1.1 Essais, ATEX
	1.1 Tous les ouvrages, les matériaux ou les procédés de mise en œuvre non traditionnels, doivent bénéficier d'un Avis Technique ou DTA du CSTB, en cours de validité, ou à défaut d'une procédure d'ATEx.
	1.1
	1.1 DOE, plans de recollement et notices techniques
	1.1 Le dossier des ouvrages définitifs, dits "DOE", sont à remettre au Maître d'Œuvre, après mise à jour en prenant en compte les retours de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre et de Maitrise d'Ouvrage.
	1.1 Il est spécifié que les frais d'établissement de transmission de ces documents sont à la charge de l’Entreprise Titulaire. Les DOE définitifs doivent être remis au cours de la période de levée de réserves. A la fin de cette période des pénalités p...
	1.1 Un DOE provisoire est demandé au début des OPR pour contrôle et vérification.
	1.1 Le nombre d'exemplaire à remettre ainsi que leurs contenues seront conformes au CCTG DOE CEA établi par le Maître d’Ouvrage (ST E NT 3449 G Constitution DOE DIUO).
	1.1 Les Entreprises Titulaires doivent la mise à jour de l’ensemble des plans et schémas de principe des installations relatifs aux ouvrages exécutés lors des travaux et la mise à jour de l’existant.
	1.1 En complément du DOE, les Entreprises Titulaires devront fournir au Préventeur Sécurité les informations et un exemplaire nécessaires à l'établissement du DIUO.
	1.1 Partie TravauxTRAVAUX Revêtement de solREVETEMENTS DE SOL
	3.4
	RECEPTION DES SUPPORTS:
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES:
	et les activités qui y sont pratiquéeserœuvrePROTECTION DES OUVRAGES:
	RACCORDS:
	NETTOYAGE:
	1.1.1
	3.4.1 Revêtements de sols souples
	RECEPTION, PREPARATION ET RAGRÉAGE DES SUPPORTS REVETUS SOLS SOUPLES
	REVETEMENTS DE SOL PVC COMPACT EN LÉS U3 P3 E2/3 C2

	1.1.1
	3.4.2 Divers
	DOE ET DIUO




