COMMISSARIAT A LEN

EATCMIQUE

SERVICE TECHNIQUE & LOGISTIQUE

oy R
CAHIER DES CHARGES ST G . CC 1242 o
Activité principale Page
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES DIQ1 117

CONCEPTION/REALISATION D'UN LOT LEVAGE — PONT

Code CEA  Code STL

Autre Code

LEVAGE - PONT ROULANT — CONCEPTION — MONTAGE

DRT/GrenGBLE ROULANT 404F
Cahier des Clauses Techniques Générales
' CCTG
applicable é'la_ConCéptioh-_e:t a'la Réalisation
d'un’lot LEVAGE — PONT ROULANT
Mots Clés :

"

F. MERGIER

- L.MARINI

Exploitation Maitrise/-]des énergies
L
/— .
// v
0
06.03.2009 P. VERNIER H.BIRRAUX AND
i
T T
Date ~ Rédacteur VéVﬁcateur // EmLtteur

ST/AQI01.1- Ind. K (08.11.06)

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble. 7




Unit¢ Em: " DocN°Ordre| Ind.
| CCTG : . [ ST G cCc 1342]
L;é:;g“,lﬂ}%?T%ﬁT&UE CONCEPTIONIREALISATION D'UN LOT LEVAGE — PONT ROULANT Acuvi;:g:cipam Page o7
HISTORIQUE DES VERSIONS
ind ..D.ate Objet de la modification
o :
A
B
-C
D
E
F
G
H

] ST/AQHO01.1 - Ind. K {08.11.06) Ce decument ne peut étre diffusé ou reproduit sans Fautorisation du STL / CEA Grenoble.




CCTG:

CONCEPTIGN/REALISATION D'UN LOT LEVAGE — PONT ROULANT | Activité principale Page:h. |
COMMISSARIAT A .
L’ENERGIE ATOMIGUE DI Iz
SOMMAIRE
1. OBUET .uiciisaisenimristassansasenimss sasansmsasssasan esscens saamsmmsmce seeemsesassdesimermbdbhs 4484401 RIRARERRLARE R AR RRRR b A0 FRR PR ERmERRSRL SR mnrmma R AR RRES SR 5
2. DOMAINE D’APPLICATION .....ovvssssssresessssssssserssssssssssssssssssesssssissssssassssessissssssassssssssesesssssssenesecessssasesnessssassssasss 5
2.1. Activités b_ouvertes .............................................................................................................................................. 5
2.2, Personnel CONGEIME .........c.ccivirireririesiersiesseeesiresssssees sessrsessaes seearbesnssasesesssestnersssnscose smeessen et esbensesmseseenesensieensenns 5
3. DOCUNMENTS APPLICABLES ......ccooioiitiiimiiiininicniisimsisisassssussnsssnssasans sasasas nasanase rass sinsssanssns inmsnnssnasansasanssimnnssnssn 5
3.1.  Documents QUALITE applicables ..........covvimriniriicniiiiiiinintsnies ST PR SR 5
3.2.  Documents généraux applicables sur un site CEA................ciiniiiies T s e 5
4, DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ... .o cicereceen e re s es it sssans s sasaa s s I '._.-. .......................... 6
5. CONDITIONS GENERALES DE L’AFFAIRE .....ccccocunientemsimsisnimsansmsasssnains S o remvessre s s ' S
B, BANAIANIES ... oottt ittt et et e teee e e ae et ee e teeant i aeitaeibebreabe e e rRe ekt eas fne st e eEe e beas e n et e eat e s 6
5.2 LIMiItes de Prastalions..... ... it r e e e e baa s b e et e sar e e e s see e e n e sne s hesne e s enee 7
6. DOCUMENTS A FOURNIR. ..o ssssssmressmsmsassssasssss s sesssssmssassens rexenen s RSN 7
6.1,  AvantiravauX.................. e s eseninm oL ert s o eeb b en e erban e es s e eeees g ereo oo e e oo 7
6.2.  Encours d'execution des travaux...... _...' ..... S —— YOI Y TP T 7
8.3, Apres achévement des travaux S e e aaeaaaas e eeeemeeeieeersaeiveesieseremeseresiesesimeeesiseeesteessseeaseeersenenanns 7
7. MATERIAUX. coovmmremerrirson Levesieepe et e e remsersems s e SO -
74, GENéralités........owomrerr, ettt et et B
7.2, Qualité des MAtEraUX .......ccciverierriereiei e seraere s e e ees et ssrransas e e .8
F.20. ProQUifS @0 QCIOKE ............ooiioeeeeeeeeeeeei e eeeeeeeeeaaeeeaneeaeneaennntsesans i aneseneaan it aeenns 8
7.2.2.  Traitement de finition des aciers oXydables :............ccoooeeeieeeeioeeeeeeeeea. eeteeirreathenes bt 8
7.2.3.  ProteCtion.........ccoccocmnsnesiiononccneirsesones et ettt sttt s cn e 8
. 7.2.4. ViISSEIIE = DOUIONS ...t s s st s 8
S T (o T o - S U SOOI 9
74 DIVErS.....cooooooiviiiiiiciiii e [ETRR RS U OO O PSSO OO g
T7.4.1. SOHAHSE AOS OUVIAGOS | ...t eeeee e e eeee e s s aast s s san e s s st n Rt s esseinsenrees e rasesaans 9
7.4.20 FipHON ...t ) PSP DOT TSR SO SR 9
8. PRESTATIONS A CHARGE DU PRESENT. LOT ' ' '
B GENEIARES . e e e

B2, EUES ..o e et

N - . B = 7T (=X oo = SOOI

822 E:tua_’e IMBCAINGUBS....cvvecveiiiserereiiieessimsassicieissssesasesssssessassessessssmsesanntseneses U

8.2.3. EtUAES GlECHIQUES..........oueeeiecee it et

8.2.4. \Vérification des études ;

9. RECOMMANDATIONS 1ucutaneuisniisisessississis i asrssintrtiir s sins i 4108 AR bR RS sRR aeReesaa 00 11
91.  Objectifs ......... - 11
9.2. RECOMMANABHONS .. ...cviiiiiie i e e bbb e s s s e 11
10. CONCEPTION ET INSTALLATION DU PONT ROULANT ... cerccerremmnrsemsscsecns sessns s as s nanams sas senssnnsi sn 1
10.1.  Conception du batiment....... ettt et ettt eb e n e en s enn v BT
C o 10.1.1. Généralités............... O S SO OO 11
10.1.2. Chemins de roulement .................................................................... Cereeeterae s te st e s e ettt a e et en 12
10.1.3. ACCES....ooceoceceeieceesieiteeeseseesesreasesssseseranens et en et aneane SRS, b~
10.1.4. Zone de repos......... ...................................................................... O OO S 12

i ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble. |




CCiG:

12.2.
12.3.

CONCEPTION/REALISATION D'UN LOT LEVAGE — PONT ROULANT
COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE DIQ1 ani
10.1.5. Manutentions des piéces de rechange du PONt ...t 12
10.1.6. Eclairage, VISIDIIE, VEIMIIALION ...........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeteeeteee e et ee e e ae s aessnraesnesnaeatesanresaneas 12
10.2. - Installation du PONEFOURANE..........c.ceeereeee ettt ss e s, SRRSO 13
' CT0.2.7. GENEIANES ...ttt A e s A a kst ettt e an e 13
E 02,2, COMMEBNUE.............ooeoeoe e p e an st s et s nans s e sets s 13
- 103, Sécurité du personnel en ULHSAHON ............co. e e e 14
©11.  MISE EN OEUVRE .............. et Rmue1 L £ L4 £R 8 AR AR AR AR RSSO A A EE R R E R ER 14
THA. GENETAMES ........ovvvvcvvivesssers s asios s ssess e oo ses e s ssss s e e e e 14
11.2.  SPECIfIcations CONCEIMANE [ SECUME............ov oot eeseres ot eaeeseseseseraeesenstensees s nesranteenene 14
o T120. GENBEAIIES ...t e et e e s sttt s en e s e s fe et e s e s e e s aeian e e s nan e eeneeen 14
. 11.2.2. MALEHIQIS T8 SECUITES ... nsneen 14
11.3.  Miseenceuvre ............... ZE S S ST SRR — et anenens e S 15
R A T 74T o S OO R SO S SO 15
- 11.3.2. StADIHE UES OUVIAGES.......covoteiveieeoeeeere et sers st ene s es sttt es s 15 .
- 11.3.3. Montage des chemins de roulements ef du pont roulant..............cco.coiveiiiiins et 15
o D TT.3040 EIBCHICHE ...ttt bbb bbb bbb bbb s 15
11.4.  Réception des Matériels €N USINE.........cccov ittt sttt er bt sr e r s s sr st 15
11.5.- Transport - Emballage - MANUIENTION ........c..c.ccveuueimieeimeieareentine et soneseessssessessessssessesssserssssesensnssesneens 16
12, REGEPTION coeourrruueeieemuusenesssssassessessssasessssessessases sesass s mssssene e ntass L PR 0 AR AR RS EEEE Rt e 100 16
121, Réception de FINStallation .. .........ccrererererveceeooooseoeeeeeeeesses e e et e -
12.1.1. Epreives - ESSaIS .....ocvcvvvseeveeesersceecvseinsseenn errineraenesnn e eanr e sannea elsuebesaneeaesianraan e eaerparnenirhes 6
12-1.2. " Réception provisoire aprés montage ... PR vian e 16

12.1.3. Mise en service et réception technique :
Documents .......coiivvrvesiecennseninnenn, ST - AN
Réception Définitive '

[ ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.08) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans Pautorisation du STL / CEA Grenoble.




Ind.
CCTG: i e e 0
CONCEPTION/REALISATION D'UN LOT LEVAGE ~ PONT ROULANT Activité principale Page
COMMISSARIAT A
L"ENERGIE ATOMIQUE i1 517
1. OBJET

Le présent CCTG a pour objet de dé&finir les régles générales auxquelles dowent repondre les matériels et les
travaux relatifs au LEVAGE et PONT ROULANT .

2. DOMAINE D’'APPLICATION

“Le présent cahier des Clauses Techniqueé Générales LEVAGE — PONT ROULANT (CCTG) s'appligue a tout
“entrepreneur etfou concepteur realisant une partle ou la globalité d'un amenagement de PONT ROULANT ou

. LEVAGE.
Les t'ravaux devant étre réalisés dans des lieux existants ou dans des locaux a réaliser, le maitre d'ceuvre,

lentrepreneur etlou concepteur est invité a se rendre sur place pour estlmer é son avis, Ilmportance de ces
travaux o : . :

2.1. Actl\ntes couvertes
o '+ PONT ROULANT et LEVAGE pour le CEA/Grenoble, le site INES ou les sites deportés

.-2.2.Personnel concerné

« Tout concepteur, maitre d’ceuvre -ou entrepreneur.
» Les chefs de projet et chargés d'affaires STL/EXP ou STL/AMO ou cellule projet ou équipe Giant, ou
maitre d'ouvrage. '
Nota : Le chargé d'affaire STL peut étre maitre d’ceuvre ou représentant de la maitrise d’ouvrage.

3. DOCUMENTS APPL]CABLES

_-_3 1. ocuments QUAL!TE appllcables

ST.G.MQ1126 | Manuel Qualité Particulier du STL.

ST.E .NT.3449 Constitution du dossier des ouvrages executes
ST.E.CC1058 Gonception et Réalisation d'un lot Electricité
ST.E.PR1335 Consignation et D_éCOnsignétion'_'. S
ST.G.CC1100 | Cahier des Clauses Techniques Générales du STL.

‘Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au STL dans le groupe émetteur- du present document et seront
reproduﬂs & la demande de I'entreprise. S

3.2.Documents généraux applicables sur un site CEA

| Circulaire Sécurité n°018 Manutention et Levage
Circulaire Sécurité n°023 Organisation:dt.i'trava.il des entreprises extérieures
Circulaire Sécurité n°028 Prévention des risques é!ectriqués :

ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce decument ne peut étre diffusé ou reproduit sans Pautorisation du STL/ CEA Grenoble.]
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Les documents référencés ci- -dessus, sont consultables au STL dans le groupe émetteur du présent document et seront
reproduns 4 la demande de 'entreprise. :

4. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

L'ensemble des installations et matériels devra répondre aux prescriptions et spécifications des textes
réglementalres en vigueur au moment de la signature du marché.

: L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des réglements et normes frangaises en vigueur relatifs aux
travaux dont elle a la charge. Elle devra suivre, notamment, les recommandations des D.T.U et respecter les
différentes régles de calcul en vigueur dans chaque spécialité.

En particulier et sans que cette liste soit exhaustive :

- Le code du travail
- Normes AFNOR, IS0, .
- - Documents techniques Unn‘" és (D.T.U.) et préconisations €dités par le CS.T.B. .
" - NFEN 12077-2 Sécurité des appareils de levage a charge suspendue Prescnptlons relatlves a [hygléne
. et a la sécurité. Partie 2 : Dispositifs limiteurs et indicateurs -
- Pr.EN 15011 Appareils de levage a charge suspendue Porthues et ponts roulants

La fournlture sera conforme aux lois et décrets en \ngueur a Ia date de réception am's'i gu'aux normes
frangaises homologuées et enregistrées, en partlculler en.ce qun concerne la manutentlon et Ies mstallatlons

électrigues :
-  Régles FEM (Fédération Europeenne de Ia Manutentlon) 1 001 3é édltlon ré\nsée 1998 10 01 cahler 1 a

9.

- Sauf cahier 5 révisé 04/2005 (éqmpements electrique)

- Classification suivant FEM.

- Recommandations R423 de 'INRS (Pont—roulant portiques et semi—porthues)

Les travaux seront exécutés suivant
- Les régles professionnelles de fabrication et mise en ceuvre,
Les régles de Iart,
Les textes officiels relatlfs a la protection des travallleurs et é la sécunté

- En cas de divergences entre ces différents documents, la prescription la plus contraignante pour la sécurité
des personnes et des matériels sera appliquée sauf avis contraire de la part du maitre d'ouvrage notifié par
ecrit.

Dan’s-tous les cas, les documents réglementaires utilisés seront ceux de la derniére édition.

5. CONDITIONS GENERALES DE L’AFFAIRE

5.1.Généralités
‘Le présent document indique les grandes lignes a suivre. Des informations complémentaires et/ou
contradictoires peuvent &tre communiquées dans le CCTP. En cas de confradiction entre les deux documents,
~ les indications du CCTP prévaudront sur celles du présent document. :
Dans tous les cas ce présent document ne dispense pas le concepteur, maitre d’ceuvre ou I'entrepreneur de
I'application des normes et régfements en vigueur, ainsi que des régles de l'art s’appliquant ason métier.

Le présent lot devra prévoir tous les accessmres nécessaires a une mise en ceuvre parfaite pour les ouvrages
a réaliser. .

| ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.08} Ce document ne peut &fre diffusé ou reproduit sans Fautorisation du STL / CEA Grenoble.|
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- L'entrepreneur et/ou le concepteur prévoeira tous les éléments et systémes de sécurité nécessaires a ses
interventions et conformes aux régles générales de sécurité en vigueur au jour de la soumission (moyens de
protection de son personnel et de I'environnement, échafaudages, formation de son personned, ...). -

5.2.Limites de Prestations

Selon CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

6. DOCUMENTS A FOURNIR

6.1.Avant travaux

L'entreprise devra fournir tous les documents avec fiches techniques, notices d’utilieation notices d'entretien
et mettre en avant dans sa réponse a Iappel d'offre les systémes économlsant de I’energre afin que le maitre
' d’ouvrage puisse faire son choix. -

L entreprrse devra presenter pour valldatlon au maitre d'ceuvre et maitre d ouvrage les plans avant fabrication
du dossier d’exécution avec les vues en plan et coupes faisant ressortir tous les détails nécessaires a une
parfalte exécutlon Ces plans seront parfaitement adaptés aux, S|tuat|ons partlculleres rencontrées.

6.2.En cours d'exécution des travaux

Pour diverses raisons, en cours d'exécution, s'il est nécessaire de modifier certaines dispositions figurant dans
le projet initial, I'entrepreneur et/ou concepteur devra signaler tout changement qu'il croit utile d'apporter. -

Il adressera toutes ses propositions par écrit au maitre d'ouvrage qui lui notifiera sa decision.

L’entreprise devra :

s prévenir le CEA 48 heures avant 'atteinte des points d'arréts demandés,

+« émettre et fraiter les Fiches de non- conformrté etde dérogatron

¢ é&mettre et traiter les Fiches de modification. - '
Pour les fabrications préalables 4 des assemblages sur site, des essals et recettes en usine seront programmés
avant expédition chez le CEA/G.

6.3.Aprés achévement des travaux

Avant la réception, I'entrepreneur et/ou concepteur devra remettre au mattre d'ouvrage un dossier complet de:
linstallation effectivement réalisée comprenant tous les documents requis au marché. Les fi ches d'entretien -
devront impérativement figurées dans ce dossier.

Lors de la réception, I'entrepreneur et/ou concepteur remettra au maitre d'ouvrage les DOE c¢ontenant tous les -
documents en 3 exemplaires papiers et les CD pour les plans réalisés en DAQ. (Plans, schémas, calculs,
notices d'entretien, documentation de matériel spécifique...) selon le document de référence ST.E.NT.3449
(Constitution du dossier des ouvrages exécutés).

Ce dossier comportera a minima :
Les documentaftions {echniques,
les docuiments d'étude,
les plans et documents de réalisation,
les courriers relatifs aux accords du CEA/G.,. ©
les certificats de conformités des produits mtégrés
les recommandattons d explmtatlon ou d' entretlen si nécessalre
" les PV d’essais,
Les rapports de contréle réglementaire vierges de toute observatlon

les enregistrements réalisés en cours-de réalisation.
Le Constat de Parfait Achévement sera établi aprés remise de ce dossier et intégré au dossier.

s & 5 0 9 0 8 8 @

De plus I'entreprise devra foumir tous les documents conformément au §12.2 de ce document.

| ST/AQ/01.1 - Ind. K {08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenobla.
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7. MATERIAUX.

7.1.Généralités _

Tous ies matériaux utilisés pour [a réalisation des ouvrages devront étre conformes aux normes en vigueur ou
au minimum posséder un « avis technique » favorable du C.S.T.B. en état de validité. lis devront notamment
vérifier les tolérances dimensionnelles réglementaires et les critéres d'aspect, de résistance, de tenue au feu,
d’affaiblissement acoustique.

Le Maitre d’CEuvre et le Maftre d’Ouvrage pourront exiger des essais et des contréles de vérification & la
charge des entreprises.

Tous les matériaux devront avoir été agréés par le Maitre d'CEuvre et le Maltre dOuvrage avant toute
commande ou réalisation.

7.2.Qualité des matériaux

Les matériels et procédés proposés- seront obllgatowement ceriifiés par un avis techmque Les . travaux
“envisagés au présent lot, les matériaux utilisés ainsi que leur mise en ceuvre devront etre conformes avec Ies
- D.T.U.,, etles Normes Frangalses Homaloguées. :

7 2 1 Produits en acier
Les profils utilisés ne devront pas laisser apparaitre de stries d‘eﬁ" lage

Le choix de la qualité des aciers devra étre conforme a la norme NF EN 1993 1-10 dans sa dernlére versmn
au moment des travaux. .

7.2.2.  Traitement de finition des aciers onda_bIes":’ . . .

- Toutes les ossatures métalliques non visibles, autrés gu'en acier inoxydable recevront a ['atelier, avant
montage, mais aprés usinage, deux couches primaires de peinture spéciale antirouille aprés brossage,
derouillage, décalaminage et grenaillage SA 2.5. Les ouvrages de serrurerie seront livrés avec deux couches
de peinture spéciale antirouille afin de permettre la réalisation ensuite des couches de finition de peinture.

Les parties détériorées lors de la pose seront refouchées a la méme peinture antirouille.

7.2.3. Protectton

Peinture anticorrosion pour Ies ouvrages intérieurs
Sauf indication contraire, 'ensemble sera protégée par 2 couches de peinture primaire antirouille afin d'obtenir
une épaisseur de 8’0 microns au minimum. Le titulaire devra également prévoir toutes les retouches sur le site.

Les ex:gences en terme de garantie sur la peinture est de deux ans sur la tenue et I'anticorrosion.

La protectlon ANTI ROUILLE {teinte a dé&finir) sera appliquée sur Ies fers nettoyés, dégra!sses et aprés
soudage.
Elte devra éfre suffisante pour éviter la corrosion des fers pendant la durée du chantier. -

. Les retouches d'antirouifle et le pochonnage des assemblages, sont a la charge du présent lot,

- Galvanisation pour les ouvrages extérieurs o : .
Le décalaminage mécanique se fera & la qualité C Sa 2 % de la norme internationale !SO 8501-1 et suivid'un -
décalaminage chimique. Tous soudages, coupes, pergages et fabrication dowent étre effectués avant la
galvanisation. o
La surface des pieces galvanisées doit &tre séche et propre. Les salissures de’ gralsse huﬂe pousmeres et -
sels de zinc doivent étre éliminées. '
La galvanisation et son revétement bénefi c:eront d’une garantie sur [’ antlcorrosmn de ? ans et une garantie sur
faspect de 2 ans.

7.24.  Visserie — boulons
Toutes les visseries et boulons utilisées seront obligatoirement en acier inoxydable.

|'STIAQIO‘E.1 - Ind. K {08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans F'autorisation du STL / CEA Grencble. |
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L'utifisation de boulons non conformes aux normes frangaise (boulons HR utilisés au cisaillement par exemple)
ne pourra se faire qu'aprés agrément du maitre d'ceuvre et justification de son intérét.

7.3.Stockage

L'entrepnse devra stocker ses matériaux sur une- aire propre et degagee avec mterposmon de bastamg entre
les piéces. : . .

7.4.Divers

7.4.1. Sohdrte des ouvrages

Paur les éléments de grandes portées, Ientreprlse devra justifier par des essais ou des calculs suwant les
cas, de la solidité des structures ou de leur fixation. .
Ces documents ou.essais seront soumis a 'agrément du maitre d’oeuvre et du bureau de controle.-

8'il s’agit de construction neuve, I'entreprise devra fournir au maitre d'ceuvre ces éléments en terme de

- ‘charges afin que la structure du batiment soit dimensionnée pour répondre aux besoins de I'entreprise. Le

_maitre d’ceuvre veillera & prendre une marge dans les calculs & valider avec le maitre d'ouvrage pour

- permetire dans le futur un changement de la capacité du pont roulant sans pour autant modifier la structure du
batiment,

Dans le cas de la réhabilitation, 'entreprise devra demander au maiire d'ceuvre I'étude de structure du
batiment afin de vérifier si la mise en place du pont roulant est possible ou si il est nécessaire de renforcer la
structure.

Dans tous les cas, les dlfferents ch0|x de structure devront étre validés par.un bureau d’ tude et-un bureau de
contréle B o :

7 4.2, meon

Tous les ensembles devront étre livrés en complet et en parfaat état de finition, notamment au niveau du
raccordement avec les ouvrages des autres corps d' etat y compr[s toutes SUJetlons

L’ensemble ne devra pas présenter de défauts de surface pouvant alterer Ia résnstance de fouvrage.

8. PRESTATIONS A CHARGE DU PRESENT LOT

8.1.Généralités

La prestation comprend :
» [esrelevés, les études, les approwsmnnements et la fabrication compléte du pont roufant. -
*  Les relevés, les études, les approvisionnements et fa fabrication compléte des chemms de roulements
» le montage des chemins de roulements et du pont roulant.
* Lamise en place du contrdle commande de I'ensemble du pont roulant.
L Le raccordement de I"alimentation electrique du pont roulant.
' u -Lecontrble et les essais réglementaires par 'organisme de controle agréé par le CEA.
. entrep_nse a a sa charge la mise en place du pont, les accessoires jusqu’au crochet.

| Il appartient a l'entreprise dapphquer toutes Ies dlsposmons techmquement reallsables pour répondre aux
| regles de l'art et pour fournir un matériel conforme aux condltlons reqmses '
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L'entreprise sera entierement responsable de l'nstallation jusqu'a la réception par le Maitre d'Ouvrage.

En se basant sur les renseignements fournis dans le CCTP, complétés par les renseignements dont il aurait
éventuellement besein pour la compréhension parfaite des problémes particuliers, le Prestataire doit fournir un
ensemble complet, avec tous les accessoires utiles au bon fonctionnement et a la sécurité, ainsi que toutes
specifications, régles, précautions ou rec'ommandati'ons préalables a la mise en service de la fourniture.

L'entreprise se sera parfaitement rendue compte de la nature de la prestatton a exécuter de son |mportance
et des sujétions de toutes sortes gu'elle comporte

L'entreprise devra l'intégraiité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des installations. Ii ne
pourra se prévaloir d'un marcheé séparé pour ne pas avoir prévu ou proposé dans ses prix tout dispositif ou
accessoire non mentionné ici, mais nécessaire a la sécurité, a l'entretien, a l'exploitation et & la pérennité des
équipements. -

Les ouvrages seront réalisés avec du matenel neuf de Ia mellleure quallte posé avec tous les soins
nécessaires, dans ies condltlons de sécurité reqmses et selon les régles de l'art.

Aucune substitution de materlel prévu et agréé ni modification des emplacements ne seront {olérées, sauf
exception et aprés autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage.

L’entreprise s'assurera q_ué_par ses iri_terventions, il n'altére pas les qualités intrinséques des autres corps
d'ouvrage (résistance mécanique, isolement acoustique, degré coupe-feu, etc.), les remises en état étant
toujours effectuées aux frais du Prestataire.

L’entreprise devra immédiatement attirer 'attention du Maitre d'Ouvrage sur tout ou partie de Yinstallation, qui
a sa connaissance, he serait pas correctement exécutée, pour le raccordement, la mise en place de sa
fourniture ou pour son fonctionnement normal.

'8.2.Etudes

8.2.1. Etudes projet

Sur la base des relevés de cotes qu eIIe aura effectuée, l'entreprise réalisera dans un premier temps une étude
projet d’implantation afin de valider les encombrements et définir I'impact sur les équipements existants.

Cette étude sera soumise & ['approbation du Maitre d'ceuvre avant lancement des études -d'exécution
‘mécaniques et électriques. : Co o JER

8.2.2. Etude mécaniques

L’entreprise réalisera I'étude des chemins de roulements et du pont et effectuera Ia note de calcul def nltlve et
reglementaire de Fensemble. : . .
Il fournira sous formes papier et mformatique (autocad)

+ les plans d'ensemble,

s les plans de détail,

* lanomenclature,

¢ les notes de calculs définitives suivant FEM
L'ensemble du dossier sera soumis a Iapprobatlon du maitre d’ouvrage avant construction,
Le Prestataire devra faire vérifier les notes de calcul par l'organisme de contréle agree sur le Site du
CEA/Grenoble.

8.23.  Etudes électriques
L'entreprise réalisera toutes les études électriques de l'installation.
L'étude comprendra les documents suivants, sous formes papler et informatique (autocad)
» schémas borniers,
-» - schémas unffilaires,
+ -camet de cablage,
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plans des équipements, :

nomenclatures des matériels électriques des coffrets,
implantations des nouveaux coffrets électriques s'ity a lieu,
logigramme de fonctionnement.

8.2.4. Vérification des etudes

- L'entreprise garantlt la sécurité, le bon fonctionnement ainsi que Ies performances reqmses de sa fournlture _
. dans les limites contractuelles. :

9. RECOMMANDATIONS

9.1. Ob|ect|f

Les présentes recommandations ont pour objectif d'assurer la prévention des risques spécifi ques aux ponts
-roufants, en particulier :

- risque d'écrasement d'une personne entre le pont roulant et la structure du batiment,

- risque de heurt ou d'écrasement par la charge manutentionnge,

- risques particuliers liés & I'entretien, a la maintenance et aux vérifications,

- risques liés aux interventions en hauteur, :

- risques liés a l'électricité.

Elles ne se substituent pas a la réglementatlon appllcable ni a la normalisation. EIIes doivent permettre de
s'orienter et de faire des choix pertments en: matlere de preventlon -

9.2, Recommandatlons .

- A!’occasxon de tout pro;et il est recommandé de : e o

-~ procéder a une étude préalable des besoins, de la faisabilité et a une analyse a prlorl des rlsques en
- intégrant la conception des batiments existants ou a créer (examen d’adequatlon) notamment veiller a
* Tadaptation du pont roulant et du batiment,

- définir ou respecter ‘les contraintes de réaction aux galets suwant les caractéristiques des chemms de

roulement,
- établir un cahier des charges précisant particuliérement les conditions d’erwlronnement d utlllsatton et tous

les aspects liés a la sécurité.

Lors de l'utilisation de ces equements ou préalablement & fa mise en service d'un nouvel équipement il .est
recommandé de:

- se conformer aux caracterlsthues de. charge et cle solhcntatlons prévues et plus généralement au contenu
des notices d'utilisation du fabricant, - -
- établir une procédure d'utilisation, former le personnel et veiller a Fapplication des consignes pamculléres

- protéger tout opérateur intervenant en hauteur, notamment contre le risque de’ chute (chemln de
raulement.. ) : :

10. ' CONCEPTION ET INSTALLATION DU PONT ROULANT

'10.1.  Conception du batiment

10.1.1. Généralités

Dans un projet de construction de bafiment, I'entreprise du lot pont-roulant devra donner les caractéristiques
nécessaires pour que le maiire. d'ceuvre dimensionne la structure du batiment de maniére que .ce dernier.
résiste a 'ensemble des sollicitations statiques et dynamiques engendrées par I'utitisation du pont roulant. .
En fonction de I'analyse des risques; le maitre d'ceuvre devra prévoir la hauteur: et la largeur du batlment de
fagon que:
- une hauteur de 2 m soit respectee partout au-dessus des zones de cwculatton et des postes de travail (y
compris les postes d'intervention en maintenance) sur le pont roulant,
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- il n'y ait pas de point de cisaillement ou d'écrasement entre le pont roulant et le batiment, sa structure ou
d'autres équipements (un espace minimum de 50 cm est recommandé).

10.1.2. Chemins de roulement

Prévoir la hauteur des chemins de roulement (ou des planchers de zone de repos si ces derniers ne sont pas
au sol) de fagcon que les charges ou les accessoires de levage passent au-dessus des obstacles fixes
éventuels (notamment les garde-corps) sans qu'il soit nécessaire de déposer ces demiers.

10.1.3. Accés

‘L'ensemble des acces et des painis d'intervention seront congus de fagon & assurer une protection colleciive
- contre les risques de chute de hauteur. Cet accés sera assuré dans la mesure du pessible par au moins une

passerelle le long d'un des chemins de roulement (des deux cotés dans les zones de repos) ou un balcon pour

les équipements moins importants.

Installer un accés fixe au poste de conduite. Ces accés seront congus de fagon a el;mmer tout risque de

cisaillement ou d'écrasement lorsque le pont est en fonctiocnnement.

L'entreprise devra prévoir 'accés a 'ensemble des points d’entretien et de veérification de I'appareil, y compris
les chemins et les galets de roulement, et pour la maintenance les accés aux piéces a déposer ou a régler
{(moteurs, moto-réducteurs, ftreuils, cables, limiteurs de mouvements, alimentation et appareillage
electrique...). Cet accés sera condamné par un portillon ou une trappe qui sera muni-d'une serrure a clef en
interverrouillage avec linterrupteur général de l’équipement

A défaut, lorsque les préconisations ci-dessus n'ont pu étre réalisées, on prevowa la pOSSIblhté d'utiliser une
plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP) .

10.1.4. Zone de repos

Pour assurer la maintenance du ou des ponts. roulants et des accessoires: de levage (crochets palonniers,
bennes preneuses, grappins.. ) notamment pour {es ponts tmportants prev0|r autant de zones de repos gue
de ponts roulants B

Chaque fois. que possible, les dlmens:ons de ces zones mtégreront Iencombrement des -accessoires de
levage (palonniers, dispositifs de préhensron en position déployée, élingues...) augmenté, dans la mesure du
possible; d'une distance minimum de 2 m.

10.1.5. Manutentions des piéces de rechange du pont

En :p'r_évision des opérations d'eniretien préventif, intégrer dés la conception du batiment, les points
d'acerochage et les dispositifs de manutention des piéces lourdes (moteurs, tambours, poutre, chariot...) en
fonction des prescriptions du constructeur du pont roulant.

Si la manutention de cerfaines piéces nécessite l'utilisation d’'un engin de levage, prévoir 'aménagement du
batiment afin de permettre la conduite de ces opérations en sécurité. :

10.1.6. Eclairage, visibilité, ventilation
La visibilité constitue un des éléments déterminants de la sécurité dans l'utilisation d'un appareil de levage.

L’éclairage de la zone d'évolution du pont assurera une honne visibilité sur l'ensemble de la zone. Il sera
instailé de facon telle que, quelle que soit la position du pont, il n'y ait ni zone d’ombre, ni éblouissement.

La ventilation générale et les dispositifs de captage a la source seront dimensionnés de fagon a éliminer les
gaz, réverbérations ou éblouissements susceptibles de perturber la vision du conducieur du pont roulant.
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©10.2. Installation du pont roulant

10.2.1. Généralités

Il est recommandé, avant toute rénovation cu toute acquisition de pont de définir :

- la capacité du pont et le type de sollicitation {classe d’utilisation et spectre de charge tels que définis par la
FEM (Fédération Européenne de la Manutention) ),

- Je facteur de marche,

© -larotation du crochet (de préférence 360°),
- - Fencombrement des charges manutentionnées, nature des matiéres transportées,
- les accés et cheminements : accés permanents, accés spécialisés (maintenance, entretien...),
- les ambiances particuliéres (travail a I'extérieur, ambiances polluées ou corrosives...),
- la géométrie de la voie de roulement : portique, semi-portique, pont... {définie par des normes),
- le mode de travail : vitesse, précision,

- le choix du type de commande (cabine, boite & boutcns pendante commande a distance (Infrarcuge (IR},
ondes hertziennes, combinaison des deux) qui prendra en compte la disposition de la zone d'évolution dans
toutes ses configurations . atelier en exploitation ou au repos, stockage faible ou important... (rappel : le
conducteur devra, en effet, toujours &tre dans les meilleures conditions pour voir la charge et Fenvironnement
dans lequel elle évolue ; dans le cas contraire les mesures compensatoires sont définies tels que moyens de
communication...).

Le maftre d’'ocsuvre pourra inclure pour les ponts a levage motorisé de capacité supérieure & 1000 kg, selon le
cas, les dispositifs suivants qui concourent & une meilleure prévention.:

» un dispositif permettant de coritréler la classe d'utilisation et le spectre de ¢harge, dans le but de vérifier les
sollicitations du pont et sa conformité aux regies FEM de conception et de facmter l'ordonnancement des
opérations d'entretien, . :

» un dispositif permettant de limiter le planotage

_+ un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation embarqué pour éclairer la zone d'évolution et signaler
l'approche du pont, -

» un dispositif anticollision pour les ponts crrculant sur le méme chemin de roulement,

* un systéme de gestion des interférences entre charges lorsque plusieurs ponts interviennent dans un méme
volume ou lersqu’ils surplombent d’autres appareils de levage,

+ une limitation de la zene d'intervention du pont pour éviter qu'il transperte des charges au-dessus de postes
de travail permanents. (Dans le cas de pont automatisé soit on mettra en place dans la zone de travail un
dispositif empéchant 'accés du personnel, soit on intégrera dans Iautomatlsatlon de ces ponts des dispositifs
fiabilisés empéchant I'accés du pont a cette zone),

» en fonction des conditions d'utilisation et du type de charge un frein de secours agissant sur le tambour du
treuil avec un détecteur de survitesse ne fonctionnant qu'en cas de defalllance du frein de service.

10.2.2. Commande
Prévair un dispositif empé&chant une mise en marche par des peraonnes non autorisées.

-+ Cas des commandes au sol ou a distance -

© Si une commande a distance est utilisée, le choix entre la fiaison par ondes hertz:ennes etla Iraison mfrarouge
«doit prendre en compte les inconvénients associés a chaque technologie et au contexte environnemental.
il est possible de combiner les deux technologies sur la méme commande a distance pour minimiser les
inconvénients.
Pour les ponts dont le conducteur doit suivre a pied la boite a bouton pendante ou la charge, la vitesse de
déplacement doit étre limitée :
- pour les appareils n'ayant gu'une seule vitesse de déplacement : inférieure ou égale a 1 m/s,
- pour les appareils ayant plusieurs vitesses de déplacement, la plus petite vitesse ne doit pas dépasser 0,75
m/s.

Dans le cas de la commande a distance ou d'une boite a boutons pendante, repérer sur l'organe de service et
sur le pont le sens des mouvements horizontaux. Le repérage devra étre sans ambiguité : différencier les

- orientations par la couleur et la forme et les rappeler sur le pont et sur des elements fixes de la zone
d’évolution : murs, poteaux...

‘Lorsqu’it y a plusieurs appareils &4 commander dans le méme établissement, standardiser les conventions
d'orientation pour éviter les erreurs possibles ligées aux changements de poste.

[ ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) : N Ce document ne peut &tre diffusé ou reproduil sans 'autorisation du STL / CEA Grenoble. |




CCTG:

CONCEPTION/REALISATION D'UN LOT LEVAGE — PONT ROULANT - IA.cuvzte principale Page —

COMMISSARIAT A
L’ENERGIE ATOMIQUE _ _ _ DiGit

10.3. Sécurité du personnel en utilisation

Prendre toute disposition d'organisation : implantation des postes de fravail, orgamsatron des flux... pour
supprimer la présence de personnel sous la charge.

La conduite du pont ne doit se faire qu’avec une vue difecte sur la zone d’evolutron de la charge.

Si tel n'est pas le cas, les mesures compensatoires seront définies telles que moyens de communlcatlon avec
un pilote de la manceuvre.

Lorsqu’une personne est exposée a un risque (accrochage/décrochage de charge, changement de dispositif
de préhension...), s'assurer que la personne ayant la maitrise du mouvement a toujours une vue directe sur la.
zone dangereuse et sur les intervenants. Si tel n'est pas le cas, les mesures compensatorres seront définies
telles que moyens de communication avec un prlote dela manceuvre. ' : '

11. MISE EN OEUVRE

11.1. Généralités

Les entreprises devront se conformer auxdescriptions des réglements et normes frangaises en vigueur relatifs-
aux travaux dont ils ont la charge. Ils devront suivre, notamment, les recommandatlons des DTU et respecter
les différentes régles de calcul en vrgueur dans chaque specrallte S

Le tragage et I’|mplantatron des ouvrages sont entisrement a la charge de chaque entrepreneur ainsi-que
toutes les conséquences entrainées par.une mauvaise implantation (pouvant aller jusqu’a ta démolition et. la
reprise des travaux). Toutes tes cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux. '

Tout le matériel et les maténaux nécessaires a la réalisation des ouvrages sont également a Ia charge de
chaque entrepreneur ainsi que tout le travail de fabrication et de pose.

Chaque entrepreneur devra assurer une parfaite coordination avec les autres corps d’état pour que la mise en
ceuvre des ouvrages puisse s'effectuer dans les régles de l'art et dans le respect du planning général.

Les -fers et aciers seront de fa meilleure fabrication parfaitement dressées et d'un calibre uniforme.

Les soudures devront éfre exécutées avec le minimum de reprise et provoquer la fusion totale sur 'épaisseur,
avec liaison parfaite de part en part sans collage, ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement.

H sera d(i le pongage parfait des soudures, les pergages devront étre nets.

11.2. Spécifications concernant la sécurité

11.2.1. Généralités

Avant le début de [a prestation, une réunion sera organisée pour fa rédaction du plan-de prévention au cours
de laquelle seront précisées les condrtrons et Ies dispositions de sécurité a prendre en compte par les

intervenants.
Le Prestataire fournira la preuve que chaque intervenant a eu connalssance des consrgnes de secunte

applicables aux travaux.

11.2.2. Matériels de seeunte

L'entreprise fournira Ies materlels de sécurrté nécessalres ala préventlon des nsques spémt’ ques générés par
son intervention. _
il assurera notamment la sécurité vis-3-vis des biens situés sous la zone de travall (protectlon des CO|IS de

linstallation, etc.).
i fournlra toutes les habilitations et autorisations nécessaires & 'exécution de sa prestation.

- [ST/AQI01.1 - Ind. K (08.11.06)
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11.3. Mise en ceuvre

11.3.1. Supporis

L’Entrepreneur du présent chapitre devra avoir procédé a I'examen complet des supports afin de prendre en
compte les adaptatlons nécessaires et les conditions de mise en ceuvre.

11.3.2. Stabilité des ouvrages

L'entreprise assurera la stabilité” de ses ouvrages parun systéme é présenter a. Iapprobatmn du bureau de
contréle et des concepteurs.
Les sections et dimensions de- !ouvrage devront étre déterminées entre autre en fonction

- de la portée du pont roulant

- de lacapacité de levage

- de I utlllsatlon de l'ouvrage

_: "'.Cela devra étre le résultat de Pentreprise ou d'un bureau d'étude spécialisé et devra étre. vallde par un bureau
' .de contrﬁle '

1 1 3. 3 Montage des chemins de roulements et du pont roulant

Le Prestatalre doit réaliser le montage des chemins de roulements et du pont roulant.

Avant intervention, le Prestataire établira une procédure de moniage, qui sera soumise a approbation du
Maitre d'ceuvre.

Dans le cas ol des soudures sur le site, seraient nécessaires, les opérateurs devront étre qualifiés et un permis
de feu devra leur étre délivré. :

11.3.4. Electricité

s ['alimentation aux bornes amont du dlspOSItlf de séparation d’énergie générale est a la charge du lot
Electricité. L’entreprlse précisera au lot Electricité le type d'alimentation- électrique et la puissance
nécessaire pour l'alimentation du pont roulant. Le dispositif de séparation d'énergie générale et les

~ 'équipements neécessaires au fonctionnement du pont roulant sont & la charge de I'entreprise.

* Le maitre d'osuvre et Ientreprlse devront veiller lors des. dimensionnements: électnques a Imtensﬂé de
‘démarrage. .

11.4.Réception des matériels en usine

Une réception en usine des équipements sera effectuge en présence du Maitre d'ceuvre ou son représentant.

Les essais et contrdles habituels pour ce type de matériel seront réahses en usine ainsi que la réception et les
essais complets des équipements électriques: - o
Lors de cette inspection, le Maitre d oeuvre ou son représentant procédera au contréle de la bonne exécution cfe.
la fabrication. .
L’ensemble des materlels devra étre v13|ble et aisement: accessible sur toute Ieur surface

L'entreprise devra mettre au service du Maitre d'ceuvre 'ensemble des moyens de contrdle dont celui-ci.
pourralt avoir besom ll prendra egalement & sa charge les moyens en personnel nécessalres pour assurer les

' essais.
" Les documents a fournir apres la fabrication seront remis au Maitre d’ceuvre au moins une semaine avant la

' -date de la réception en usine.

"'Sl [es controles effectues ou les documents fournis ne sont pas satisfaisants, le Maitre d‘ceuvre pourra
suspendre Fexpédition des matériels sans que le Prestataire ne puisse émetire de réclamation ni demander une

rémunération supplémentaire.
Les contrbles exécutés par le Maitre d'ceuvre ne deégagent pas. Ia responsab:hté du Prestatalre sur la bonne
réalisation de sa fourniture qui restera plelne et entlére S

[ST/AQI01.1 - Ind. K (08.11.06)
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11.5. Transport - Emballage - manutention

Concernant la manutention se référer aux “Instructions Générales de Seécurité a 'Usage des Entreprises

Extérieures”.

Les moyens de manutention mis en ceuvre par i’entrepnse devront étre conformes a la réglementation et

devront aveir subi les contrdles et essais obligatoires. Les certificats pourront étre demandés par le CEA/G.

P'entreprise assurera, sous son entiére responsabilité, le transport, le déchargement et la manutention des

matériels de sa fourniture.

Il mettra en osuvre les moyens de calage, d'arrimage, de manutention et de transport necessaires pour éviter

toute dégradation de matériel et de leur protection anti-corrosion tels que prévu dans e programme. de

transport.

Le déballage des nouveaux équipements fera Iobjet d'un contréle contfadlctmre en présence du Maitre
' .doeuvre et de I’entrepnse ' : '

12. RECEPTION

12.1. Réception de I'installation

12.1.1. Egreuves Essais

programme, approuvé par le maitre douvrage Ie maitre d’oeuvre etlou Ie bureau de contréle et /ou le futur
utilisateur, sera exécuté parlentreprlse : S

1 2.1.2, Recgpt.'on prowso:re apres montgg_

. .Cette réceptlon est prononcée apres
- = -montage complet des équipements decrlts dans le CCTP,
calage et mise a niveau des appareils,
vérification de I'état de tous les eqmpements
remise en état des lieux,
ievée des éventuelles réserves,
fourniture des dossiers techniques.

Un procés verbal de fin de montage de f'installation &tabli par I'entreprise sera signé par le Maitre d'oeuvre et
I'entreprise.

12.1.3. Mise en service et réception technigue

I.'entreprise s'engage a mettre les moyens humains et techn:ques nécessaires pour .
* les vérifications préliminaires de fonctionnement, :
¢ la mise au point éventiuelle des automatismes,
les simulations d'incidents,
¢ la vérification de paints de fonctionnement,
la vérification des séquences de fonctionnement.
Les épreuves et essais réglementaires du pont roulant sont & la charge de I'entreprise, ainsi que les vacations
de f'organisme de contrdle agrée sur le site du CEA/Grenoble.

»

La mise & disposition des charges est assurée par le CEA/Grenoble qui en posséde sur le site. L'entreprise
devra assurer la manutention des charges mises a sa disposition et le retour de ces charges a la suite des
épreuves et essais.

' Les épreuves et essais seront réalisés en présence du Chef d'Installation ou son représentant ainsi que du
“maitre d'ouvrage et/ou du Chargé d’aifaire STL ou de I'équipe- GIANT.

LU'ntreprise devra remédier a toute anomalie éventuelle constatée lors du contrdle sans pouvmr prétendre.a un
quelcongue supplément de prix. .
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Le programme d'essais est rédigé par entreprise et est proposé au Maitre d'ceuvre.

'La réception est prononcée apres ;

la constatation de la bonne marche des équipements et de la conformité avec le CCTP,
 lalevée des éventuelles réserves,

- la mise a jour et la livraison des dossiers techniques des ouvrages exécutés (DOE),

la validation par I'organisme de controle agréé.

" Un proces verbal de réception technique de linstallation établi par 'entreprise sera signé par les CEA/G. et le
‘Prestataire.

12.2.

Documents

L'entreprise fournira en plus de la procédure ST E.NT.3449 (Constltutton du dossier des ouvrages exécutes) o
les documents suivants ;
¢ Documents d'études précisés au § 8.2.

Les documents d'études seront réédités avec la mention "Conforme A Exécution”, aprés mise a Jour i _
des modifications ont été apportées en cours de fabrication. Ces éventuelles modifications sont soumlses'
a l'approbation du Maitre d'ceuvre et 4 la validation du Maitre d'Ouvrage. .
Documents de fabncatlon
Documents de contréles -

document attestant la vérification des notes de calcul par un organisme agréé
certificat d'essai du constructeur,

certificat de composition et de tenue a la rupture du cable de Ievage

certificat de conformité du crochet de levage, .

proces verbal de ressuage ou magnétoscopie des soudures, .

certificats de contréle peinture.

. Documents de fonctionnement :

- notice de fonctionnement des ensembles mecamques électnques et des équlpements de controle-
- commande,

notice d'entretien, - -
programme et fréquence de maintenance préconisés.

nomenclature détaillée des piéces détachées avec les références des fournisseurs de Iensemble du
matériel fourni, -

liste des piéces d'usure et des pieces de rechange a prév0|r en stock (approv:smnnement a délal

long),

" modes opératoires en cas de dysfonctlon_nement et en situations dégradées

contre indications d'emploi- éventuei!es
etc.

» Documents de réception:

12.3.

rapport de contrdle des éqmpements électriques de l'organisme.- de contrdle agréé du site du

CEA/Grenoble vierge de toute observation,
certificats d'épreuve et dessais reglementalres de lorganisme de- contrdle agréé du S|te du

CEA/Grenaoble.

Réception Définitive

Conformément au Cahier des Dlsposmons Générales du CEA, la réception définitive est prononcée a I'|ssue
de la période de garantte .
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