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1. OBJET

Le présent CCTG a pour objet de définir les régles générales auxquelles doivent répondre les matériels et les
travaux relatifs au GROS OEUVRE. |l vient en complément du CCTG applicable a tous les lots.

Pour les aspects ayant trait au domaine d'application, les documents réglementaires, les normes et
réeglements, les documents consultables, les conditions générales de ['affaire, les documents a fournir, les
conditions d'exécution des travaux, les matériels et matériaux, 'exécution des travaux, les essais, |la réception,
on se refera au CCTG applicable & tous les lots.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent cahier des Clauses Techniques Générales GROS OEUVRE (CCTG) s'applique & tout entrepreneur
et/ou concepteur réalisant une partie ou la globalité d'un aménagement GROS (EUVRE.

Les travaux devant étre réalisés dans des lieux existants ou sur des terrains différents, I'entrepreneur et/ou
concepteur est invité & se rendre sur place pour estimer, a son avis, l'importance de ces travaux.

2.1. Activités couvertes
¢ (GROS (EUVRE du CEA/Grenoble ou site INES.

2.2. Personnel concerné

+ Tout concepteur, maitre d'ceuvre ou entrepreneur.
» Les chefs de projet et chargés d'affaires STL/EXP ou STUAMO ou cellule projet ou équipe Giant, ou
maitre d'ouvrage.

3. DOCUMENT APPLICABLE

NUMERO LIBELLE

ST.G.CC1100 Cahier des Clauses Techniques Générales du STL.

Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au STL dans le groupe emetteur du présent document
et seront reproduits & la demande de |'entreprise.

4. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

L'ensemble des installations et matériels devra répondre aux prescriptions et spécifications des textes
réglementaires au moment de la signature du marché.

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des réglements et normes frangaises en vigueur relatifs aux
travaux dont elle a la charge. Elle devra suivre, notamment, les recommandations des D.T.U et respecter les
différentes régles de calcul en vigueur dans chaque spécialité.

En particulier et sans que celte liste soit exhaustive :
- DICT (formulaire CERFA)

- Régles de calcul béton BAEL 91 BPEL 91

- Réglementation phonigue en vigueur
Dans tous les cas, les documents réglementaires utilisés seront ceux de la derniére édition.

[STIAOJO1 .1 -Ind. K {08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL. / CEA Grenoble.
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4.1.Charges d’exploitation

Les batiments seront dimensionnés aux charges d'exploitation en fonction des types de locaux qu'ils
contiennent, conformément a la norme NF P 06-001.
En 'absence d'indication, les surcharges d'exploitation seront les suivantes :

Bureaux — locaux administratif 250 daN/m2

Open space 350 daN/m2

Laboratecires 500 daN/m2

Sanitaires 150 daN/m2

Salles de réunions 250 daN/m2 si > 50 m? 350 dan/m®
Salle avec assistance assise si assistance debout 400 daN/m2

Amphi, salle de conférence 400 daN/m2

Salle de reprographie 250 daN/m2 + équipements lourd
Surface de détente, d'abri, de regroupement 400 daN/m2

Stockage, dépdt de matériel lourd 600 daN/m2

Abris ou garages de véhicules Cf charges véhicules si VL 250 daN/m2})

Archives selon type d'archivage (étagéres sur 3m de hauteur et 50% d'occupation au sol 600 daN/m2, ou
systéme type « compactus » & voir en fonction du taux d'occupation dans la piéce)

Les escaliers seront & dimensionner au minimum & 250 daN/m2. Pour les circulations intérieures des
batiments, la valeur de la charge ne sera pas inférieure a celles des locaux desservis. Elle doit étre accrue
jusqu'a 5kN/m2 lorsque une accumulation statique d'un grand nombre de personnes y est normalement
prévisible.

Les équipements particuliérement lourds devront &tre identifiés afin d’adapter le dimensionnement.

5. UTILISATIONS D’ ENGINS ET MATERIELS

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de
gros engins pour Fexécution des travaux.
En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisateur de tels engins ne devra en aucun cas :
- causer des vibrations d’'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments
existants.
- entralner a cause des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux
constructions existantes.

Ce paragraphe est valable pour la démolition et pour tous les travaux que réalisera I'entrepreneur.

De méme, I'entrepreneur devra respecter la réglementation acoustique en vigueur concernant les matériels
utilisés pour la réalisation de ses ouvrages (compresseur pour marteau-piqueur, scie pour béton,
trongonneuse, etc.)

Afin que l'information puisse &tre transmise au personnel du CEA, l'entrepreneur devra établir un planning de
ses interventions en indiguant les périodes durant lesquelles il y aura vibration et/ou bruit et le transmettre au
maitre d’ouvrage 15 jours avant ses interventions.

6. DISPOSITIONS POUR L’EVACUATION DES DECHETS

- Les terres végétales seront stockées sur site selon ordre du maitre d'ouvrage si, aprés contréle radiologique,
elles sont jugées non polluées. Dans le cas contraire (terres polluées) elles seront évacuées selon les régles
en vigueur.

7. INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier comprend I'amenée de matériel, 'aménagement et I'entretien des zones de travail et
de stockage, et toutes dispositions prévues au PGC ou au Plan de Prévention.
En marge des installations propres a I'entreprise, ce poste inclut :

|STIAO}01 .1 -Ind. K (08.11.06} Ce documenl ne peut tre diffusé ou reproduit sans 'autorisation du STL / CEA Grenoble.
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- Reéalisation d'un plan d'installation de chantier a soumettre a 'approbation du maitre d'asuvre,
du maitre d’ouvrage et du responsable du site.

- Détermination et balisage de la zone « entreprises » pour le stockage des matériels et
matériaux, conteneurs, bungalows, etc.

- Fourniture, mise en place, entretien et repli en fin de chantier d'une base vie comprenant
suivant projet des vestiaires, une salle de réunion, un réfectoire, des sanitaires et douches.
Les raccordements électriques, eau potable et eaux usées sont & prendre en compte et a la
charge de 'entreprise.

- Les branchements électriques devront étre contrdlés réglementairement par un organisme
agrée sur le site CEA/GRENOBLE.

- Fermeture provisoire du chantier avant la mise en place définitive des menuiseries
extérieures.

- La zone de chantier devra prévoir les places de stationnement pour les véhicules de chantier,
une zone de livraison.

- Fourniture et mise en place de clétures de chantier de type HERAS ou équivalent tout autour
du chantier avec signalétique pour informer le personnel de Tlinterdiction de pénétrer
notamment.

On privilégiera dans la mesure du possible des « chantier clos » qui sont moins risqués pour le personnel du
CEA en activité dans les batiments adjacents.

Toutefois, si cela n'est pas possible, les acceés chantier et personnel devront &tre bien définis et toutes les
dispositions devront étre prises pour minimiser au maximum les risques pour tous.

8. IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION

Méme si le maitre d'ouvrage a fait une étude préliminaire d'implantation et méme si celle-ci a été réalisée par
un géomeétre, il est demandé a I'entreprise de faire réaliser cette implantation par un géométre pour son propre
compte. L'entreprise veillera & ce que le géométre boucle son implantation {permet de vérifier I'implantation
globale de I'ouvrage).

8.1. MATERIAUX Spécificités

Dans le cadre de la construction, de la medification et de la réhabilitation de locaux, I'utilisation de matériaux a
trés haut pouvoir fumigéne et toxique en cas d'incendie, est interdite dans les locaux donnant sur des
circulations (en particulier le polystyréne expansé, la mousse de polyuréthane,...) {circulaire sécurité N° 48 du
CEA).

L'utilisation du polystyréne sous dallage est autorisée.

8.2. Caractéristiques des Bétons

8.2.1. Composition des bétons

Les compositions granulaires des bétons et les qualités d'eau de gachage seront déterminées
expérimentalement en vue d'assurer, compte tenu des conditions de mise en gauvre;

- les résistances mécanigues escomptées

- I'enrobage correct des aciers

- la durabilité du béton

En tout état de cause, les résistances a obtenir aux essais ne devront pas étre inférieures a celles
mentionnées au tableau du B.A.E.L. 99 pour les bétons contrélés.

Pour certains ouvrages, il pourra étre demandé une résistance supérieure,

L'emploi éventuel d’adjuvants sera soumis a 'accord préalable du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

8.2.2. Dosage des bétons

Les bétons prévus seront dosés en fonction de I'étude granulométrique que l'entreprise fera faire par un
laboratoire spécialisé et spumettra a I'agrément du maitre d'CEuvre ou du bureau de Contréle.
Pour la fabrication des bétons, les quantités de liants seront toujours déterminées et mesurées en poids.

ISTIAQIO1.1 - Ind. K {08.11.06) Ce document ne peut 8ire dlffusé ou reproduit sans I'autorisation du STL / CEA Grenoble. I
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Le dosage des bétons sera conforme aux régles définies au DTU en fonction de la classe de résistance a la
compression et de leur emploi. [l découlera des descentes de charge et notes de calcul.

823 Caractéristiques des bétons

Les bétons utilisés seront conformes 4 la norme EN 206.1

Les certificats attestant du dosage des bétons seront transmis en fonction des ouvrages réalisés (certificats
des centrales conformément a la NF EN 206.1)

N°® de classification Type d'ouvrage Fc 28 Symbole
du béton MP a du ciment
B1 Béton de propreté et 16 CPA 425
blocage ou
CPJ 425
B2 Béton pour forme et 16 CPA 425
recharge ou
CPJ 425
B3 Béton non armé en 16 CPA42.5
contact avec la terre ou
{puits) massif + socle CPJ 42.5
B4 Béton armé faiblement 25 CPA 425
charge -dallage ou
CPJ 425
B5 Pleux 25 CPA 42.5
ou
CPJ 425
B6 Semelles radier 25 CPA 425
longrines voiles contre ou
la terre CPJ 42.5
B7 Poteaux voiles dalles 25 CPA 425
poutres, planchers ou
CPJ 425
B8 Béton pour éléments 35 CPA 52.5
soumis & contraintes ou
élevées CPJ 52.5

8.2.4. Eprouvettes
Conformément au D.T.U des éprouvettes bétons devront &tre réalisées afin de vérifier les qualités du béton.

8.2.5. Fabrication des bétons

| ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du STL / CEA Grenoble.
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Les méthodes de fabrication seront précisées par I'entrepreneur, centrale a béton ou bétonniéres multiples ou
centrale agréée, mais restant soumises au contrdle du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les bétons préts a 'emploi préparés en usine devront étre conformes & la norme NFP 18-305 le délai du
transport au lieu d'utilisation de ces bétons, compté & partir de l'introduction du ciment, ne doit pas étre
supeérieur & 1 heure. En cas de dépassement, le béton sera refusé.

8.2.6. Granulats

Les granulats seront conformes aux Normmes frangaises. Leur provenance sera précisée par 'entrepreneur
avant le commencement des travaux et devra recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre.

8.2.7. Liants

Il sera utilisé en principe les ciments des classes suivantes :

- Béton courant non armé ;: C.P.J. 45

- Béton armeé courant : C.P.A. 45

- Béton armé pour éléments préfabriqués : C.P.A. 55

- Beton précontraint : C.P.A.45Rou C.P.A.55 R

L'utilisation éventuelle, pour certains ouvrages, de ciment a prise rapide sera subordonnée 4 I'accord du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle,

En fonction des résultats de 'analyse de sol et des eaux souterraines (due au présent lot), des liants seront a
adapter aprés accord du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle.

8.3. Armatures - Aciers

8.3.1. Qualité des aciers

Tous les aciers qui seront employés par I'entrepreneur devront avoir recu I'agrément du Maitre d'CEuvre et du
Bureau de Contréle qui, afin d'en vérifier la qualité, pourront demander des essais sur échantillons.

Les aciers employés seront des aciers HA nuance Fe E 500 conformes aux normes.

Les aciers ronds lisses, pouvant étre employés ponctuellement pour certaines reprises de bétonnage, seront
de nuance Fe E 240 et seront conformes aux normes.

Les aciers a haute adhérence de nuance Fe E 50 seront conformes aux normes et seront choisis parmi ceux
ayant fait I'objet d'une fiche d'homologation.

Les caractéristigues mécaniques des treillis soudés seront conformes aux prescriptions des régles B.A.E.L.

Au cas ou I'entrepreneur utiliserait des ferraillages préfabriqués en atelier, le Maitre d’CEuvre et le Bureau de
Controle se réservent le droit soit de procéder & des prélévements sur les ferraillages terminés, livrés sur le
chantier, soit de procéder & des prélévements dans |'atelier.

Dans le cas de résultats défavorables aux essais, le lot entier oU a été effectué ie prélévement sera refusé, et
il sera exige le remplacement des barres, & la charge de I'entrepreneur (ferraillage fagonné et ferraillage
préfabriqué).

8.4. Coffrages
8.4.1. Qualité des coffrages

Avant tout commencement des travaux de coffrage I'entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord du
Maitre d'CEuvre sur les types de coffrages a employer.
L'entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages exigés par leur destination.

Dans le cas des parements ordinaires, les coffrages seront, avant tout commencement de bétonnage,
nettoyés des copeaux et chutes divers provenant de leur exécution ou assemblage.

Dans le cas de parements devant rester apparents, les coffrages seront particuliérement soignés suivant
destination, |la planéité des parois devant étre au moins égale a celle exigée pour I'enduit parfaitement dressé.
Pour ce faire, les parois de ces coffrages seront, soit en bois de premier emploi raboté intérieurement, soit
métalliques, soit contreplaqué.

La planéité doit rester parfaite aprés humidification et dessiccation successives dues au bétonnage.

|STIAQIO1.1 -Ind, K (08.11.086) Ce document ne peut &tre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble.
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Les reprises de bétonnage ne devront pas apparailre sur les parements. Les coffrages seront huilés pour en
faciliter le décoffrage et le produit employé ne devra nuire en aucune fagon l'accrochage d'un quelconque
enduit ou revétement.

L'entrepreneur de gros ceuvre devra fournir toutes les caractéristiques des produits de décoffrage qu'il compte
employer sur le chantier & I'entrepreneur de peinture pour agrément. En aucun cas, il ne pourra étre fait usage
d’huile minérale.

9. TERRASSEMENT

9.1. Décapage Terre végétale

La terre végétale sera décapée sur une épaisseur de 20cm environ.

Celle-ci sera mise en dépdt provisoire sur une (des) zone(s) non décapée(s).

La gestion des terres se fera au cas par cas. En tout premier, le maitre d'ouvrage devra s'assurer qu'elle ne
soit pas polluée. Si c’est le cas on I'évacuera via les filieres adéquates. Sinon, si la terre n'est pas polluée il est
plus intéressant économiquement de la réutiliser. Le lieu du stock provisoire sera soumis & l'agrément de
'exploitant des lieux (CEA).

Toutes les terres qui ne pourront étre réutilisées sur le chantier méme ou pour un autre batiment du site seront
évacuées,

9.2. Fouilles en pleine masse

Ces fouilles seront réalisées avec les engins appropriés. Toutes les précautions seront prises pour éviter le
sectionnement d'autres réseaux souterrains qui pourraient étre rencontrés (sondages,...) DICT a faire auprés
du concessionnaire. Tous les travaux pour palier & ces problémes seront & réaliser (dévoiement,
sondages,...). Pour les consignations nécessaires, l'entrepreneur devra se rapprocher des services
techniques STL du CEA.

L’entrepreneur devra évacuer les eaux de toutes natures et de toutes origines qui surviendraient dans les
fouilles ou décaissement.

Il devra en conséquence, construire tous les ouvrages provisoires d'assainissement tel que puisards, fossés et

prévoir l'installation et le fonctionnement des pompes au point bas des tranchées et autres fouilles.
Ces sujétions font partie des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu @ aucune rétribution spéciale.

9.3. Fouilles en rigole

Les fouilles pour canalisations ou semelles filantes seront exécutées a ciel ouvert, les parois seront dresseées
verticalement et blindées le cas échéant (selon la norme dés que la profondeur est supérieure & 1.30m), le
fond de forme soigneusement nivelé suivant les pentes 4 donner aux canalisations (ex largeur de fouilles,
0.50m pour la mise en place de tuyauteries diam 160mm).

Les remblais sur les conduites ou ouvrages annexes seront exécutés avec les terres soigneusement purgées
de pierres.

Les remblaiements sur les conduites ne pourront étre entrepris qu'aprés réception et essais des canalisations
et ouvrages annexes.

Toutefois, les fouilles situées sous voiries seront obligatoirement remblayées selon les normes.

L'entrepreneur devra évacuer les eaux de toutes natures et de toutes origines qui surviendraient dans les
fouilles ou décaissement.

Le tracé des canalisations se fera selon les plans remis par le maltre d'ceuvre et validés par la maitrise
d'ouvrage.

Les pentes non conformes seront reprises, les éboulements et toutes les dégradations seront reprises.
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Si des drains et des canalisations sont prévus & ce lot, ou si I'entrepreneur a jugé utile d’en disposer pour
protéger ses ouvrages, 'entreprise vérifiera les écoulements, ainsi que la qualité du remblai des tranchées et
procédera a toutes les modifications nécessaires pour rendre conforme ses ouvrages.

Toutes les précautions seront prises pour éviter le sectionnement d'autres réseaux souterrains qui pourraient
étre rencontrés. Tous les travaux pour palier a ces problémes seront a réaliser (dévoiement, sondages...).

9.4. Fouilles pour poteaux

Voir fouilles en rigote.

10. FONDATIONS

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre de l'ouvrage, au maitre d’ceuvre ou & toute
entreprise de faire réaliser par un homme de I'art compétent toutes les missions géotechniques nécessaires a
la conception et & 'exécution de I'ouvrage.

D’'une maniére générale, la mission G11 est réalisée par le maitre de I'ouvrage et fournie au maitre d'ceuvre
ou a |'entrepreneur qui ont la charge de faire exécuter toutes les missions nécessaires au projet qui ne leur
auront pas été fournies.

Sila G11 n'est pas fournie, le maitre d'ceuvre a de fait la charge de la faire réaliser.

Pour mémoire, les missions minimums a réaliser sont les suivantes :

- G11 pour l'aspect général du sol

- G12 pour retenir le type de fondation
G2 pour affiner et confirmer le choix retenu en identifiant plus précisément certains problémes (poche de
vide,...)

Parenthése : Si un systdtme de pieux de fondation est retenu, pour aller dans le sens des économies
d'énergie, il peut étre demandé & la maifrise d'ceuvre d'envisager la mise en place de pieux énergétiques. A
l'intérieur des pieux, on installe un tube ou un réseau de tubes en polyéthyléne, souvent des doubles ou
quadruples U, selon diamétre des pieux. Ces tubes sont noyés dans le béton. Un fluide caloporteur, souvent
de l'eau claire circule dans ce réseau jusqu'a une pompe & chaleur.

11. GROS OEUVRE
11.1. Généralités

11.1.1. Mise en ceuvre

Les parois prévues restées brutes ou destinées & recevoir une peinture ou un revétement mince ou un
doublage collé auront un parement soigné.

L'entrepreneur devra livrer des bétons lisses et plats, les arétes et cueillis bien rectilignes, les balévres
soigneusement ragréées. Il devra remédier aux défauts de planimétrie par meulage des balévres, coulures,
aspérités et joints de reprises, ou par surcharge pour le manque de matiére et tous les ragréages inclus ainsi
que I'enduit de débullage obligatoire (produits compatibles avec les peintures et les colles de revétements).
Une pré-réception des supports sera faite par les titulaires des lots concernés et le Maitre d'Euvre pourra
exiger de faire appliquer un enduit dressé par le titulaire du présent lot (sans plus value) si la finition du béton
n'est pas satisfaisante. L'application de cet enduit s'entend y compris lous les travaux préparatoires : retaille,
repiquage d'adhérence, etc.

Les tolérances maximales pour les parements soignés sont de :

- une fleche locale inférieure & 0.002 m sous régle de 0,20 m
- une fléche générale inférieure 4 0.005 m sous régle de 2,00 m

11.1.2, Mise en place des bétons
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Le béton devra étre mis en place avant tout commencement de prise : les procédés de mise en place devront
lui conserver son homogénéité et éviter toutes ségregations.

Le béton sera obligatoirement vibré dans la masse, a l'aide d'appareils appropriés, a I'exclusion de toute
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrétées dés que la laitance apparaitra auvtour de l'appareil vibrant.
Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect bien homogéne (pas de nid de cailloux, ni
épaufrures).

Toutes les précautions seront prises dans les cas ol la température serait égale ou inférieure a 0°c, dans ce
cas les coulées ne seront exécutées qu'aprés avis favorable du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrble.
Aprés coulage, les parties seront mises & I'abri d'une évaporation excessive. Une aspersion d'un produit ou la
mise en place d'un film protecteur peut étre requise. L'emploi de plastifiant est conseillé.

Dans le cas de présence de charpente métallique, les arases supérieures des ouvrages GO recevant la
charpente et I'ossature métallique seront réalisées avec une tolérance de + 5 mm en altimétrie et alignement.

11.1.3. Mise en place des aciers

Les armatures coupées et faconnées seront arrimées de maniére & ne subir aucun déplacement pendant la
mise en ceuvre du béton.

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, les liaisons pour
éléments préfabriqués, etc. Les armatures seront mises en place suivant les normes du B.A.E.L 99. Les cales
seront en béton.

Les enrobages seront conformes a la réglementation incendie et, de toute fagon, avec un minimum de 3 cm
dans le cas de bétons apparents.

11.1.4. Mise en qeuvre des coffrages

D'une maniére générale, les coffrages devront étre suffisamment soignés et étanches, bien étayés et rigides
pour éviter toute fuite de laitance par les joints et toutes déformations lors du coulage du béton.

Il sera réalisé toules réservations suivant indications des intéressés, fournies en temps voulu ainsi que
feuillures, larmiers, etc.

Les joints de dilatation seront débarrassés de tous les éléments (bois, polystyréne ou autres) pouvant
s'opposer & leur fonctionnement. |l en sera de méme des réservations, trous de passage etc.

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables &
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude. lls doivent étre disposés de
telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles avec leur résistance et qu'ils
ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entraineraient, par voie de
conséquence, la déformation des coffrages. Le systéme de réglage doit permettre la dépose des élais sans
provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés. Le calcul, le dimensionnement, la conception et 'execution de
ces ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur.

Les parements des parois et murs en béton banchés seront traités conformément au D.T.U. 23.1 Les
ragréages et finitions seront exécutés immédiatement aprés décoffrage.

L'Entrepreneur devra apporter une attention toute particuliére au rebouchage systématique des ftrous de
banches de maniére &, éviter d'affaiblir 'isolement acoustique et I'étanchéité des murs.

Cette obturation sera réalisée 4 'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de mortier et enfoncées
en force.

L'Entrepreneur veillera & ce que les huiles de décoffrage utilisées soient compatibles avec les revétements
appliqués en phase définitive sur les parements.

Il est expressément spécifié que la suppression de tout bullage, ne pouvant étre normalement repris a l'enduit
de peintre par le lot Peinture, est a la charge du présent lot.

Les concepteurs se réservent I'entiére responsabilité de faire procéder par l'entrepreneur du présent lot au
ragréage de toutes les parois qu'ils estimeraient impropres a étre terminées dans les régles de l'ari, par
I'entrepreneur du Yot « peinture ».

11.2.Planchers

11.2.1. Arase de planchers
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Les planchers seront livrés préts pour recevoir les divers revétements de sol.

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre d'accord avec les entrepreneurs concernés pour les cotes
d'arase et état de finition souhaité.

Pour ce qui concerne les planchers dalles qui comportent une chape incorporée surfacée pour recevoir un
revétement collé, les tolérances d'horizontalité sont :

- sous régle de 2m équipée d'un niveau a bulle d'air 4 mm de dénivellation maxi

- cumulées a l'intérieur d'une pigce : 6 mm maxi

Faute de satisfaire aux exigences ci-dessus, le Maitre d'(Euvre exigera gu'il soit procédé, aux frais du présent
lot, & un rattrapage compatible avec la pose des revétements.

Les planchers recevant des sols durs {chapes, carrelages, pierres, etc..) sont livrés bruts, aux cotes d’arase
suivantes :

- pour carrelage et chape au mortier: - 5 cm

- pour sols collés ;- 2 cm

11.2.2. Hauteur des locaux

Les hauteurs entre sol fini et plafond sont a respecter avec des tolérances maximales de plus ou moins 5 mm.

11.3. Magonnerie

11.3.1. Blocs de béton

Les blocs de béton ou agglomérés seront de marque NF.
Les éléments présentant des défauts d'aspect {cassures, fissures etc..) seront refusés et éliminés du chantier.

11.3.2. Brigues
Les briques creuses de terre cuite seront de marque NF.

11.4. Trait de Niveaux

Il sera tracé au cordeau le niveau de + 1.00m de hauteur par rapport au sol fini sur I'ensemble des murs
intérieurs existants et sera entretenue a la demande du maitre d'ceuvre.

11.5. Modes Constructifs et Conception
Dans le paragraphe suivant sont indiqués des optiques de construction afin d'orienter la conception du projet.

Les béatiments au CEA sont souvent construits pour accueillir des zones de bureaux et de zones de
laboratoires. De plus, suivant les recherches, des réaménagements sont souvent nécessaires. De ce fait, le
maitre d'ceuvre dans sa conception générale devra privilégier des grands espaces libres avec peu de refend
en « dur ». Les structures devront étre simples (exemple : poteaux-poutres).

Pour les calculs en fonction des conditions climatiques, les informations se trouvent dans le CCTG sur les
conditions climatiques au CEA.

Le maitre d'ezuvre devra prendre en compte aussi les normes de sismicité.

Sous-s0l :

« Les constructions ou parties de constructions situées sous le niveau le plus haut de la nappe phréatique et
utilisées notamment cornme cave, parking...en sous-sol, sont autorisés sous réserve des dispositions de
protection prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de nappe, pompage, ...), pour se protéger des
effets de l'immersion (surpressions sur les parois, résistance et tenu des matériaux dans le temps...} »

Le maitre d'ceuvre et I'entreprise devront prendre toutes les mesures pour aller dans ce sens.
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Vide sanitaire ou galerie techniques :
Sauf contradiction explicite issue de I'étude de sol, les vide-sanitaires ou galeries techniques sont imposes
dans tous les locaux.

+ Hauteur libre minimale sous isolant 0.80 cm avec surprofondeur h = 1.80 m aux endroits ou sont rassemblés
les fluides. Cette hauteur est a prendre sous tuyaux conformément au Code du Travail. Elle pourra se situer
aussi bien en partie centrale du batiment que le long des murs périphériques.

+ Ces surprofondeurs seront exemptes d’'eau grace 3 des pentes générales, un drain intégré a une couche de
15 cm de graviers, et des puisards en point bas raccordés au réseau E.P. Une pompe de relevage sera
nécessaire si I'évacuation gravitaire sur réseau E.P. est impossible,

¢ Accés V.S : 1 tous les 80 métres minimum, acceés facile.

+ De plus, on metira de part et d’autre de la gaine technique des antennes secondaires qui monteront pour
desservir les différents étages.

Les locaux techniques ne sont pas autorisés en sous-sol.

Structure .
On privilégiera des batiments avec une forte inertie afin d'avoir un meilleur confort thermique.
Pour aller dans ce sens, on privilégiera des constructions en béton y compris en toiture terrasse.

Dallage :
L'épaisseur et le ferraillage du dallage et complexe de la sous couche (empierrement) sont & étudier et définir

en fonction de I'étude de sol et surcharges d'exploitation. Dans le cas de « risques de tassement », I'entreprise
envisagera la réalisation d'un dallage porté.

Le passage des fluides E.P., E.U., E.V. est admis sous dallage uniquement pour des antennes ponctuelles de
faible longueur. Dans ce cas, il sera prévu la possibilité de tringlage (voir Vide Sanitaire ou Galerie pour les
autres cas).

Planchers :
On privilégiera des structures simples :
- structure lisible, c'est-a-dire sans poutre noyée (une retombée permettra visuellement de
constater un changement de nature de I'ouvrage)
- On évilera les dalles précontraintes. Ces derniéres ne seront autorisées que si la
précontrainte ne sert qu’a sa seule tenue propre.

Pour le calcul des planchers, on partira sur une charge minimale d'exploitation de 500kg/m?. Il faudra faire
attention aux spécificités de certains laboratoires qui exigent des valeurs beaucoup plus importantes.

Ascenseur et Escalier :

Les escaliers devront se trouver & proximité de I'ascenseur afin qu'ils soient utilisés. Les cages d'escalier et
d'ascenseur seront en béton. Les escaliers seront réalisés en béton coulé en place ou préfabriqué.

L'accés sera prévu jusqu'en toiture terrasse

Trémies :
Les différentes trémies seront :
- continues (axe vertical)
- de mémes dimensions pour chaque niveau
- coupe feu 1 heure minimum, sauf si réglementation plus contraignante
- les passages de dalles seront obturés.

Les trémies et toutes réservations pour les passages de réseaux seront surdimensionnées de 50% au moins,
pour permettre I'évolution future des locaux, en particulier laboratoires, salles propres, ....

Accés :
Suivant 'usage du batiment, celui-ci comportera une porte extérieure de grande taille pour les livraisons :
- au seul RDC sile batiment est pourvu d'ascenseur de grande taille.

[ ST/AQI01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut &lre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du STL / CEA Grenoble. |
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- Atous niveaux si I'ascenseur {s) est insuffisant

Dalle sous comble :

Sauf en cas de conception de salle en rampants, une dalle sous comble ou un plancher continu étanche a l'air
est imposé. L'isolant sera obligatoirement en surface de cet ouvrage pour limiter les chocs thermiques. |I
comportera obligatoirement un passage technique renforcé (soit par panneau rigide, soit par un platelage des
circulations) et des trappes ou portes d'accés pour visite technique.

Toitures :
On optera pour des toitures terrasse avec formes de pentes en terme de toiture car elles sont plus pratiques.

Facades :

- exclusion des panneaux type panneaux sandwich en remplissage d'ossature
- exclusion de vitrage toute hauteur présence d'allége magonné hauteur 1m souhaité

* Action des intempéries sur les fagades : les saillies et redans seront spécialement étudiés pour permettre un
vieillissement cohérent ou uniforme de la fagade. Par exemple, couvertine filante en téte des murs isolés,
{avec goutte d'eau) mais appuis menuisés ponctuels non saillants.

Ces éléments peuvent étre réalisés en béton coulé sur place ou préfabriqué, en acier galvanisé prélaqué, en
aluminium ou autres éléments traditionnels.... Dans tous les cas d’ouvrage saillant, un débord extérieur de 15
cm, muni d'un profilé goutte d'eau en sous face, permettra I'évacuation des eaux pluviales sans ruissellement
le long du parement extérieur.

Ces éléments, s'ils ne sont pas coulés sur place, seront fixés mécaniquement au support en magonnerie.

+ Protection spécifique des fagades contre les chocs et les frotiements (véhicules, coups de pied, chocs).
On adoptera des revétements de fagade de dureté appropriée et auto-lavables, et une hauteur d’allége
minimale de 0,90 m.

+ Complexe de fagade ne permettant pas de condensation dans la masse : classe 1 = fagade étanche & la
vapeur venant de l'intérieur : barriére pare vapeur continue.
Complexe de fagade imperméable & |'air sur les parties fixes.

+ Revétement de fagade anti-graffiti pour zone accessible (ou rénovable par peinture). Entretien facile et limité
en partie courante.

* Prévoir, selon le revétement choisi, la protection des tranches d’enduit en fonction des saillies de fagades et
type d'appui des menuiseries,
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