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1 PRELIMINAIRES

1.1 Présentation du projet

Dans le cadre de la mission de la maitrise d’ceuvre dans le cadre du projet d'aménagement de la halle batterie du
batiment « CEA TECH » su site de PESSAC.

Le projet consiste a la création de deux nouveaux locaux au RDC de la zone dépdt pile actuel afin d’y intégrer de
nouveau process et leurs équipements associés. Des équipements actuels de la zone sont migrés vers la hall tropic et
de nouveaux équipement sont a intégrer dans la zone actuelle. Pour finir un étage sera crée au dessus des futurs locaux
sablage et Caractérisation pour y accueillir des bureaux.

Le présent lot aura pour mission :

Création d’'un nouveau réseaux CTA et extracteur pour les nouveaux locaux

Traitements thermique des locaux

Fourniture d'utilités (extraction) sur certaines machines

Electricité régulation du présent lot

Reprise de I'armoire CVC actuelle concernant la régulation

Mise en place d’une nouvelle armoire CVC alimenté depuis le départ force du I'armoire CVC existante

Les surfaces des zones d’activités sont les suivantes :
Zone Dépot-Piles au RDC

Local de 190 m?

Zone Caractérisation chimie au RDC
Local de 55.9 m?

Zone Sablage au RDC

Local de 23.5 m?

Zone Servitude au RDC

Local de 359.8 m?

Zone TROPIC au RDC

Local de 310.5 m?
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1.2

Interface MOE /E ntreprise

Les interfaces principales entre les laboratoires process et le batiment sont les suivantes :

qui touche a
batiment.

lintégrité du
Met a disposition les études

geéotechniques

Met a disposition un diagnostic
des réseaux existants

Item Responsabilité CEA Responsabilité présent lot
Réservations, surcharges | Assure les demandes de | Intégre les percements et
apportées liées au process et | validation auprés du Bureau de | assure le rétablissement de
utilités Contréle Technique pour tout ce | I'étanchéité.

Réalise les réservations dans
les murs magonnés et les
dallages et/ou réfection des
dallages

Réalise les réseaux dédiés au
projet et les raccordements sur
les réseaux du site.

Integre les  costiéres et
chevétres pour les sorties de
toiture et fagades (extractions,
cheminées, grilles...)

Energie et fluides

Prévoit [l'organisation et la
condamnation provisoire des
réseaux pendant les coupures
d’alimentation.

Fournit les attentes et piquages
requis pour les nouvelles
distributions
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2 BASE DES ETUDES

2.1 Documents de reference

Les travaux se réaliseront conformément a toutes les prescriptions, Décrets, Arrétés, Circulaires, Réglements, normes
et recommandations, y compris les DTU en vigueur en France, a la date de la signature des marchés et notamment :

» Code de la construction et de 'habitation,

» Code du travail,

» Réglement sanitaire départemental,

» DTU,

> PPRI

» Les dispositions techniques des Documents Techniques Unifies publiés par le CSTB,

» Les recommandations et guides du COSTIC, de 'AICVF, de 'INRS

» Les avis et arrétés complémentaires du décret CEM et des normes correspondantes,

» Les régles de normalisation et instructions publiées par I'Association Francaise de Normalisation

(AFNOR),

» Les normes et directives de fabrication d’équipements sous pression,

» Référentiel ICPE, N.A.

» Audécret n°77-1042 du 12.09.77 relatif a la ventilation des batiments a usage de bureaux

» Au décret n084-1093 et 84-1094 relatifs a I'aération et 'assainissement des lieux de travail

» CSCEA

» CCTC

» Aux Prescriptions Techniques Générales du CEA transmises

CCTG CVC CCTG Electricité

T 24-02-000201_CCTE-CVE_WI T4 24-03-000672_CCTG-Electricite V1
¢ 24-02-000202_PT-Fluides-Tuyauteries_V1 e 24-07-001537_CCTG-Poste-HT W1
¢ 24-02-000203_PT-Equipts-Reseaux-aerauliques_V1 T 24-07-001538_NT-Reperage-armoire-electrique_V1
T 24-02-000204_PT-Equipts-Reseaux-hydrauliques_V1 T 24-07-001539_PR-Consignation-deconsignation_V1
T 24-02-000218_NT-Reperage-materiels_CVC_V1 T4 24-07-001540_PR-Mise-en-securite-cables V1

¢ 24-02-000219_NT-Reperage-ARM-CVC_W1

T 24-02-000220_NT-Reperage-reseaux-CVC_V1

™+ ST CPT 0156 A Canalisation ES

¢ STCPT0157 B Echangeur ES EC

"+ STE PR 4332 A Repérage Etiquetage Vannes

™+ STEPT 3357 C Sorbonnes

Nota : Cette liste n’est pas exhaustive.
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3 GENERALITES DU LOT

3.1 GENERALITES

3.1.1 Etat des lieux

L’Entrepreneur devra prendre contact avec le MAITRE D’OUVRAGE qui organisera une visite sur place afin
d’appréhender les difficultés d’exécution des travaux. Cette visite est obligatoire. Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve
le droit de ne pas retenir les Entreprises qui n'auraient pas effectué cette visite.

L’Entreprise devra tenir compte des installations existantes voisines, respecter des accés nécessaires a la maintenance
et au dépannage de I'existant et de tout nouveau matériel installé.

Il est tenu de vérifier, sous son entiére responsabilité, les documents, dessins et renseignements divers qui lui ont été
communiqués.

Une base vie sera installé. Se référer aux documents du lot COM ainsi qu’a la note d’organisation de chantier.

Un état des lieux détaillé pour la propreté et I'état des matériels sera fait avant le début des travaux avec I'Entreprise. lI
concernera toutes les zones touchées par le chantier (environnement, pelouse, pavés, bitume, réseaux, facades,
toitures, étanchéité et chaque niveau intérieur : en présence du MAITRE D’CEUVRE des plans de situation et photos
pourront étre fournis a I'appui).

3.1.2  Obligations de I'entreprise

Les spécifications indiquées au présent lot ne sont pas limitatives.

Les concurrents devront prévoir, dans I'établissement de leur projet, tous les calculs, mesures, plans, matériels et
mains-d’ceuvre nécessaires a la bonne marche des installations, a leur conduite et a leur sécurité, méme si ce matériel
n’est pas explicitement décrit. De méme, I'installateur conservera sa pleine responsabilité, au sujet des caractéristiques
des matériels mis en ceuvre.

En aucun cas, I'Entreprise ne devra effectuer des travaux de modification par rapport au marché de base sans I'accord
écrit du MAITRE D’'OUVRAGE ou du MAITRE D’CEUVRE.

Le responsable de chantier du présent lot participera aux réunions techniques et de coordination, réalisera les
protocoles d'intervention précis avant chaque opération délicate, informera le MAITRE D’CEUVRE des problémes et
solutions proposées.

Pour I'ensemble des travaux, une finition trés soignée, une grande propreté, étanchéité inter-locaux seront exigées et
devront étre prises en compte par les Entrepreneurs au moment du chiffrage.

La réalisation de l'ensemble des travaux dans de bonnes conditions (sécurité, délais, perturbation minimum des
installations voisines) peut nécessiter au préalable une campagne de travaux préparatoires (protections particuliéres
ou mécaniques, consignations, vidanges,) et demandera une planification trés détaillée des opérations.

Les prix comprendront les études, pour exécution, la fourniture, la pose, la mise en ceuvre et toutes prestations
nécessaires a l'exécution des travaux sans limitation ni restriction, afin d'atteindre les conditions et la qualité souhaitées
par le MAITRE D'OUVRAGE :

a) Pendant toutes les phases d'études et de préparation du dossier, une réunion par semaine pour exposer
I'état d'avancement des études et fournir les plans proposés a I'approbation du MAITRE D’OUVRAGE.
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b) La participation a une réunion de chantier par semaine avec les différentes Entreprises.
c) La participation a toutes les réunions techniques de mise au point nécessaire au parfait avancement détaillé
de I'étude et du chantier.

NOTA : les études et les travaux seront menés en tenant compte des installations ou équipements existants afin d'en
faciliter maintenance et exploitation. L’utilisation du matériel de méme marque que I'existant ou des marques usuelles
du CEA sera jugé préférable.

Le présent lot devra dés le démarrage de ses études d’exécution, une liste claire et exhaustive de tous ses livrables
d’études a fournir (plans, fiches techniques, notes de calculs, etc....), celle-ci sera soumise a approbation a la MOE.

Au fur et & mesure de la réalisation des spécifications techniques détaillées de chaque corps d'état, le présent lot
diffusera son dossier d'approbation en trois exemplaires complets. Les remarques en résultant seront prises en compte
et intégrées par le Prestataire qui mettra a jour ses dossiers et plans avant réalisation.

Le présent lot s'entourera de Sociétés compétentes pour traiter les domaines qu'il ne maitrise pas pleinement.

Tous les équipements proposés en « similaire » devront étre de fabrication standard, sauf dérogation spéciale, et
soumis a l'approbation du MAITRE D’CEUVRE.

Nettoyage :

e |'aspiration des copeaux pendant les découpes

e Le nettoyage complet de 'ensemble du chantier et locaux touchés par le chantier, et abords,

e Evacuation de tous les déchets aux bennes extérieures sauf produits contaminés a stocker sous polyane,
selon la procédure sécurité

e Si le nettoyage était mal effectué ou non effectué, le MAITRE D’CEUVRE chargera une Entreprise de
nettoyage de cette mission chaque semaine au frais des Entreprises.

3.1.3 Liaisons avec les autres corps d’état

L’Entreprise étudie, avec tous les autres corps d’états et avec le MAITRE D’CEUVRE, toutes les liaisons et incidences
interentreprises sur ses travaux.

Elle se préoccupe des ouvrages auxquels ses travaux sont liés ou subordonnés, en particulier pour :
e Le maintien en état du batiment remis au propre, si dégradation constatée, reprises éventuelles a la charge
du présent.
e Les passages des réseaux avec les autres lots,
e Les ouvertures et de demandes de réservations a créer pour les traversées de dalles, murs et cloisons,
e Lamise a disposition des utilités nécessaires destinées au mobilier de laboratoire et aux équipements CEA.
Elle participe activement a I'établissement des plans et détails d’exécution tous corps d’état.

Elle établit elle-méme tous ses plans et détails d’exécution.

Elle sollicite et provoque les mises au point.
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Elle fait approuver par tous les intéressés tous ses plans et détails d’exécution.

3.1.4  Caractere forfaitaire de I'offre

Le devis descriptif couvre la totalité des travaux a la charge de I'Entrepreneur. Il ne sera admis sous aucun prétexte,
des réclamations sur les prix convenus et 'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d’une erreur, omission,
différence d’interprétation ou manque de renseignements pour refuser d’exécuter des travaux jugés utiles par le
MAITRE D’'OUVRAGE ou le MAITRE D’CEUVRE ou prétendre que ces travaux doivent donner lieu a des augmentations
sur le prix forfaitaire.

Avant d’établir son prix forfaitaire, il devra rendre compte au MAITRE D’OUVRAGE et au MAITRE D’CEUVRE de toute
erreur ou omission qu’il aurait pu constater, avoir pris connaissance du planning des travaux et en approuver les dates.

En aucun cas, il ne pourra faire état d’'oublis ou d’'imprécisions dans la description des ouvrages de son lot. Il en doit le
complet et parfait achévement conformément aux regles de I'art et dans le cadre du forfait.

L'Entreprise devra respecter les généralités techniques et s'inspirer des principes généraux existants.

L’offre ne sera ni révisable, ni actualisable. Sous réserve d’une date de démarrage du chantier selon planning
a *1 mois.

En cas de financement via le dispositif CEE de systéme(s) donnant(s) droit a cette subvention, L’offre pourra
inclure une value décrite a cet effet. Le CEA ne prétendra pas a une session de CEE.
3.1.5 Délais

L’Entrepreneur devra s’assurer que les délais d’approvisionnement des matériels qu’elle propose seront compatibles
avec le planning défini par le MAITRE D’'OUVRAGE et prendre les options qui s’avéreront nécessaires.

L’Entreprise fournira le planning détaillé des interventions par zone et par lot pour chaque batiment incluant notamment
les durées d’études d’exécution, d’approvisionnements, de fabrication, d’essais, de livraison, de coupures installation

existante, de réglages et essais. L’entreprise devra s’engager sur les périodes et les temps de coupures de l'installation
existante pour minimiser les perturbations.

3.1.6  Sécurité et protection de la santé

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront conformes a la directive
92/57/CEE du 24/02/92, loi n° 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application 92-158 du 20/02/92.

Le chantier sera donc sous plan de préventions avec préventeurs de la maitrise d’'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions et les mesures propres a
assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et
des activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.

Toutes les entreprises prendront en compte, dans leurs offres, les frais engendrés par la sécurité.

Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

o Participation a toutes les réunions de sécurité concernant la prestation,
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e Port des Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travail
couvrante, etc...)

e Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de terrasses, obturation

provisoire des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en sous face de structure métallique

(charpente), délimitation de périmétre de sécurité lors des phases d’approvisionnement, signal sonore sur

les véhicules lors des phases de manceuvre, passerelle sur tranchées, etc...

Balisage des zones de travaux et de stockage éventuels, notamment aux abords de zone de passage

Pointage journalier du personnel

Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, leéve-plaques, nacelles, etc...)

Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc...)

Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.

Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa mission

et suivant 'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de chantier.

NB : L'acces au site est soumis a un controle d’accés avec piéce d'identité.
NB : un plan général de coordination de sécurité et de protection de la sante a été établi dans le cadre de ce projet et sera joint en annexe.

NB : Les manceuvres et marches arriére des véhicules nécessitent un guide de manceuvre.

3.1.7 Echantillons

N.C

3.1.8 Matériaux

N.C

3.1.9 Qualité des éléments de lI'installation et controles
Tous les éléments de l'installation devront étre :
En parfait état,

De la nature et du type indiqués dans le devis descriptif, et les spécifications techniques détaillées ou d’'une qualité
jugée équivalente par le MAITRE D’CEUVRE.

Les appareils devront :

e Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois qu’une
telle qualification existe,

e Etre garantis par leurs constructeurs pour I'utilisation envisagée,

e Etre agréés par les Services Publics et par les Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes ont un
droit de controle sur les installations du MAITRE D’OUVRAGE,

e Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine,

e Etre munis d'étiquettes d’origine,

e Etre présentés au représentant du MAITRE D’CEUVRE avant I'ouverture des emballages.

Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire analyser, par un Laboratoire officiel, aux frais de I'Entrepreneur,
tout matériau ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification du devis descriptif et
des spécifications techniques détaillées.

L’Entrepreneur choisira ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant, pour une installation, le nombre
le plus réduit possible de séries et de types. Il devra tenir compte des matériels et matériaux existants dans la zone
pour réaliser ses choix.
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Les marques indiquées sont celles des matériels sélectionnés.

L’installateur devra justifier par des documents officiels et par des procés-verbaux d’essais dans les Laboratoires
officiels que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions imposées.

L'installateur devra exercer un contréle permanent des ouvrages qu'il réalise.

L’Entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine, en atelier ou sur le chantier)
et de ses travaux. Cette responsabilité n’est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent
d’étre sa propriété, au fur et a mesure qu'il les fait figurer sur les demandes d’acomptes.

L’Entreprise prévoit et exécute tous ses stockages, toutes les manutentions. Elle s’assure que toutes les fournitures
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont parfaitement stockées,

convenablement et efficacement protégées, soigneusement manutentionnées.

Cette responsabilité porte sur tous les dégats que pourrait subir l'installation pendant qu’il en a la charge, et quelle que
soit la cause des dégats.

L’Entrepreneur est, en outre, responsable a I'égard des tiers, de tous dommages matériels ou corporels susceptibles
d’étre provoqués par l'installation.

Il doit prendre sous son entiére responsabilité et a ses frais toutes précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux des ouvrages des autres Entreprises.

Tous les matériaux détériorés seront systématiquement refusés par le MAITRE D’CEUVRE et remplacés au frais du
présent lot.

L'Entreprise devra rendre compte réguliérement au MAITRE D’CEUVRE par écrit de I'avancement des travaux.
L'Entreprise vérifie et contrble au fur et & mesure de I'avancement des travaux que la réalisation des ouvrages s'intégre
parfaitement dans le déroulement du chantier. Elle signale immédiatement au MAITRE D’CEUVRE tous les problémes
de chantier ; elle propose si nécessaire, des solutions techniques et les aménagements nécessaires, elle réagit toujours
efficacement et dans le cadre du forfait.

3.1.10 Acoustique et vibrations

Tous les travaux, les fournitures et les définitions de plots anti-vibratiles, manchettes souples, suspensions, etc. seront
réalisés et contrélés par un Bureau d’Etudes compétent dans ce domaine, a la charge du présent lot. Le choix du Bureau
d’Etudes et ses spécifications seront transmises au MAITRE D’OUVRAGE avant réalisation.

Le niveau acoustique généré ne devra pas excéder :

Local Servitude 70dB(A)

Il sera demandé le respect des émergences vis-a-vis du voisinage. Les équipements devront satisfaire aux exigences
de la NRA.

3.1.11 Normes etréglements a prendre en compte

L’Entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions, Décrets, Arrétés, Circulaires, Réglements, normes et
recommandations, y compris les DTU en vigueur en France, a la date de la signature du marché et qui concernent les
travaux dont il a la charge. L’Entrepreneur devra également se conformer aux réglements de sécurité internes propres

au MAITRE D’OUVRAGE représenté par le responsable de sécurité.

Elles tiendront compte notamment :
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Des régles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements de type industriel.
Des dispositions techniques des Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique du Batiment.

Des spécifications, regles de normalisation et instructions publiées par 'Union Technique de I'Electricité, en particulier
la norme NF C.15 100 et additifs.

Des regles de normalisation et instructions publiées par I'’Association Frangaise de Normalisation.
Des consignes de montages définies par les constructeurs.

Des textes législatifs, réglements et normes complétant ou modifiant les documents susvisés qui seront publiés
postérieurement a I'élaboration du présent document.

Les conséquences financieres de ces prescriptions seront, suivant la date de prescription :

» Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission : les modifications sont a la charge de
I'Entrepreneur,

» Textes paraissant apres la date d’établissement de la soumission : les modifications sont a la charge du MAITRE
D’'OUVRAGE.

Cependant, il appartient a 'Entrepreneur de proposer les conséquences financiéres au MAITRE D’OUVRAGE avant
toute exécution.

3.1.12 Précautions techniques

Pour la réalisation des travaux par point chaud, une demande de permis feu sera, au préalable, a effectuer par
I'entreprise au CEA lors des réunions de chantier. Les permis feu peuvent étre demandés a la semaine.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES
4.1 Hypothése de dimensionnement
= Conditions extérieures de dimensionnement :
T°C H%
Hiver -5°C 90%
Eté 38°C 40%
= Conditions intérieures :
Local Température [°C] Tolérance | Humidité Pression
Hiver /| Eté T° relative
Atelier Sablage >19 <26 N.C NC -15 Pa
Local caractérisation chimie >19 <26 N.C <60% NC
Zone Dépbt-Piles NC NC - NC NC
Local Servitude NC NC - NC NC
Local TROPIC NC NC - NC NC

= Renouvellement de l'air :

Conforme pour les valeurs minimums citées dans le chapitre « 2.1 Documents de référence »
L’établissement est considéré comme non-fumeur.
Les taux de renouvellement pris en compte sont :
» Laboratoires : 5 vol/h minimum
NB : Pour les locaux spécifiques les taux seront calculés pour assurer la compensation des extractions process
et des surpressions a maintenir selon les besoins exprimés.

» La partie existante de la zone Dépot/Piles ne sera pas traité en raison des réseaux existants, qui suffisent aux
besoins de la zone.

= Les zones Caractérisation et Sablage seront traitées par la méme centrale d’air ainsi que le méme extracteur.
Ces deux zones seront maintenues sous extraction.

» Les locaux Caractérisation et Sablage ne sont pas soumis au désenfumage.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble — DPEL.



https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132

CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2 Page

Lot 02 CVC 14/22

4.2 CTA et extracteur

4.2.1 Généralités

La CTA et I'extracteur seront positionnés dans la halle Servitude/Stockage au RDC. Un emplacement est prévu au
Nord-Ouest de la halle pour les équipement HVAC.

4.2.2 Centrale de traitement d’air

L'entreprise titulaire du lot devra la fourniture et la pose d’'une centrale de traitement d’air avec les caractéristiques
suivantes type MODULYS PLAY de France Air ou techniquement équivalent :

Registre anti-gel

Pré Filtration G4 -> (ISO coarse — 65%)

Filtration F7 (ou F9) (ISO ePM1 - 60 %)

Batterie chaude électrique 4 kW

Batterie froide + pare gouttelette 22 kW (détente directe)

Ventilateur a roue libre sur variateur de 1800 m3/h pour 300Pa disponible (variateur avec
sonde de pression, contréle du débit en pression constante)

(Piége a son coté refoulement CTA)

Registres motorisés

Conception industrielle

Régulation intégrée communiquante avec I'automate de I'armoire CVC type MODBUS

La batterie reversible de la CTA sera relié a son unité extérieure de la marque MITSUBISHI avec régulation a 3
étages modulant.

La CTA sera régulé par une sonde de pression et d’hygrométrie permettant le traitement de 'hygrométrie des locaux.
La CTA sera relié a un réseau de condensats.

La CTA sera posée au sol sur IPN peint 2 couches ou 1 couche cuite au four.

La totalité de la manutention, assemblage, mise en service et tout autre intervention nécessaire au fonctionnement de

la CTA est a la charge du preneur de marché.

423 Extractreur

Dans le cadre du projet, I'entrepreneur devra la fourniture et la pose d’'un extracteur type Rectilair ATEX ou
techniquement équivalent avec les caractéristiques suivantes :

Caisoon en acier galvanisé

Ventilateur type turbine a action

Débit : 2000 m3/h pour 200Pa disponible

Classé ATEX zone 1 et 2

Alimentation triphasé

Intensité nominale 1,8A

Sur variateur régulé par sonde de pression en gaine, contrdle du débit par pression constante

4.3 Réseaux

4.3.1 Réseau d’air neuf
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Une prise d’air neuf sera réalisée pour la CTA. Cette prise d’'air neuf sera relié a la CTA par une gaine rectangulaire.
= Fourniture et pose d’une grille pour air neuf en fagade Nord type GLA de la marque France air ou
techniquement équivalent
- Dimensions : 350 x 250
- Grillage anti-volatile
- Coloris au choix de la maitrise d’ouvrage
Nota : Les cbtes hors tout ainsi qu’un plan de réservation devra étre transmis au CEA pour la reprise de fagade.
Le réseau d’air neuf amenant I'air extérieur a la CTA aura les caractéristiques techniques suivantes :
= Acier galvanisé
= Calorifuge laine de roche avec finition alu
= Dimensions : 350 x 250
4.3.2 Réseau de soufflage
Le réseau de soufflage des nouveaux locaux aura les caractéristiques techniques suivantes :
= Acier galvanisé
= Calorifuge laine de roche avec finition alu
= Dimensions : @315 et @250

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et la pose de terminaison de diffusion 600 x 600 type DAU 40 de la marque
France Air ou techniquement equivalent installés en faux plafond.

Chaque Antenne sera équipé de registre a débit constant type RN de la marque TROX ou techniquement équivalent.

4.3.3 Réseau d’extraction
Le réseau d’extraction des nouveaux locaux aura les caractéristiques techniques suivantes :

= Acier galvanisé
= Dimensions : @315, @200, @160 et 3125

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et la pose de terminaison de reprise 600 x 600 type GAP 88 de la marque
France Air ou techniquement equivalent installés en faux plafond pour les extraction d’ambiance. Les extractions
process seront raccordés directement sur les équipements.

4.3.4 Supportage - fixation des gaines

Les conduits seront fixés par colliers, type industriel galvanisé, deux demi-corps pour les gaines spiralées. Les supports
de gaines rectangulaires seront de type MUPRO ou équivalent avec profilés protégés contre la

corrosion, tiges filetées et contre-écrous.

4.3.5 Piquage sur réseau existant

Un piquage sur le réseau existant est a prévoir dans le local servitude pour I'extraction process de satellites.

Le piquage a réaliser sera en DN 125 et reliera 2 nouveaux satellites (pompe a vide MEB et petite sableuse) sur
I'extracteur existant.
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4.3.6 Traitement thermique des locaux Sablage et Caractérisation

Le traitement thermique de I'ambiance sera géré par des unités de traitement d’air dans chacun des locaux disposés

en faux plafond. Ces deux unités seront relié a un groupe extérieur VRV.

L’ensemble VRV a détente directe aura les caractéristiques suivantes :

- Une unité intérieure gainable (Pf: 6.1 kW ; Pc : 7 kW) type PEAD-M60JA2 de la marque

Mitsubishi Electric ou techngiuement équivalent

- Une unité intérieure cassette 4 voies (Pf: 2.6 kW ; Pc = 3.2 kW) type SLZ-M25FA2 de la marque

Mitsubishi Electric ou techngiuement équivalent

- Une unite extrérieure Multi-Split type MXZ-5F102VF2 de la marque Mitsubishi Electric ou

techngiuement équivalent

- Bouche de soufflage 600 x 600 type DAU 40 de la marque France Air ou techniquement

équivalent

- Reéseau de soufflage en acier galvanisé calorifugé avec de la laine de roche finition alu

- Girille de reprise 600 x 600 type GAP 88 de la marque France Air ou techniquement équivalent

- Reéseau de reprise en acier galvanisé

- Ensemble de régulation

L’'unité extérieure sera disposé a I'intérieur du local servitude avec une niche donnant sur la fagade Nord.

L’ensemble des équipements sera relié a un réseau de condensats.

4.3.7 Dépose

Une antenne de reprise de la halle batterie devra étre déposée par le preneur du marché.

4.4 Plomberie et sanitaire

Un ballon d’eau chaude sanitaire instantanée d’'une capacité de 30L type RISTRETTO de la marque THERMOR ou

techniqguement équivalent sera intallé sous paillasse dans le local Sablage.

Un évier type plonge sur pied inox avec 1 bac 550x1000x850 sera installé et raccordé en eau chaude et eau froide.

Les dimensions des bacs de rétention inox seront a voir en EXE avec la MAITRISE D’OUVRAGE.

Un carrotage sera effectué afin de raccorder les nouveaux équipements au réseau d’eau actuellement dans le local

servitude. Une vanne et une nourrice seront prévus pour I'alimentation.
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4.5 Prestations diverses
= Tests et mise en service, équilibrage des équipements installés et existants.
= Encadrement de chantier.

= Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E).

5 ELECTRICITE ET REGULATION

5.1 Armoire CVC
Une nouvelle armoire CVC pour la force motrice projet sera installée dans le local Servitude.

Cette armoire sera composée d’'une enveloppe type PanelSet SFN dimensions 1800x800x600 1 compartiment avec
socle de 200mm.

5.1.1 Départs

La partie force motrice sera découpé de la maniére suivante avec 5 jeux de barre différents permettant le découpage
des alimentation de la maniére suivante :

¢ 1 jeude barre « chauffage clim » possédant son disjoncteur général 4P4D 80A muni d’un différentiel 300mA et
son compteur général type CONTO D-6 100A permettant d’alimenter les départs suivants :
o 1 départ DRV existant 4P4D 63A (alimentation déplacer depuis 'armoire PTF4)
o 1 départ unité extérieur sablage carac 4P4D 25A
o 1 départ UTA local caractérisation 2P2D 10A
o 1 Départ cassette local sablage 2P2D 10A
e 1 jeude barre « Extraction » possédant son disjoncteur général 4P4D 40A muni d’'un différentiel 300mA et son
compteur général type CONTO D-4 63A permettant d’alimenter les départs suivants :
o 1 Départ Extracteur existant 4P4D 25A (alimentation déplacer depuis I'armoire PTF4)
o 1 Départ Extracteur VEX 02 4P4D 10A
e 1 jeu de barre « Air comprimé (compresseur + sécheur) » possédant son disjoncteur général 4P4D 32A muni
d'un différentiel 300mA et son compteur général type CONTO D-4 63A permettant d’alimenter les départs
suivants :
o 1 Départ Compresseur d’air 4P4D 25A (alimentation déplacer depuis 'armoire PTF4)
o 1 Départ Sécheur d’air 2P2D 10A (alimentation déplacer depuis I'armoire PTF4)
e 1 jeude barre « VMC et divers» possédant son disjoncteur général 4P4D 25A muni d’un différentiel 300mA et
son compteur général type CONTO D-4 63A permettant d’alimenter les départs suivants :
o 1 Départ VMC existante 2P2D 10A (alimentation déplacer depuis I'armoire PTF4)
o 1 Départ Automate 2P2D 10A
o 1 départ prise de courant armoire 2P2D 16A
o 1 départ éclairage armoire 2P2D 10A
e 1 jeu de barre « CTA» possédant son disjoncteur général 4P4D 32A muni d’un différentiel 300mA et son
compteur général type CONTO D-4 63A permettant d’alimenter les départs suivants :
o Départ CTA alimentation 1 4P4D 16A
o Départ CTA alimentation 2 4P4D 16A
o Départ armoire CVC atelier batterie RDC 4P4D 16A (alimentation déplacer depuis I'armoire PTF4.2)

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble — DPEL.



https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132

CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2 Page

Lot 02 CVC 18/22

D’autre part, I'arrét d’'urgence sera protégé par un disjoncteur de type DX® 6kA Dif. AC 2A 2P1D.

L’ensemble des disjoncteur seront de la gamme DX3 de la marque LEGRAND et I'ensemble des accessoire seront
compatible et du méme fabricant

Nota : les compteurs seront mis en place par le présent lot, leur raccordement a la GTC sera effectué de maniéere
ultérieure par le lot CFO-CFA

La face avant de 'armoire comportera les éléments suivants :

Voyant de présence tension
Interrupteur / Sectionneur d’alimentation 160A (peut étre placer sur une face latérale)
Arrét d’'urgence armoire

5.1.2  Régulation

La régulation sera pilotée par un automate HC 900 de la marque HONEYWELL existant.
Suivant le schéma DOE de I'armoire voici la place disponible sur ce compartiment régulation :

4 rack disponible (racks 9/10/11/12)

Module 3 carte 8 entrées analogiques > 6 points en réserve (modéle 900A01-0102)
Module 5 carte 16 entrées logiques - 8 points en réserve (modéle 900G01-0202)
Module 6 carte 16 entrées logiques = 16 points en réserve (modéle 900G01-0202)
Module 8 carte 8 sorties logiques = 7 points en réserve (modéle 900H01-0202)

Suivant la liste de point CVC fournie en annexe « I-IN24005-DCE-LDP-CVC-001 »
Le nombre de points entrées logiques est suffisant mais limite : 24 points en réserve pour 24 points projets
Le nombre de points sorties logiques est insuffisant : 7 points disponibles pour 26 points projets

Le nombre de points entrées analogiques est insuffisant : 6 points disponibles pour 19 points projets
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Le nombre de points sorties analogiques est insuffisant : 0 points disponibles pour 4 points projets

Il sera donc nécessaire d’ajouter les cartes nécessaires au projet ainsi que vérifier I'alimentation ainsi que la mémoire
de 'automate en place pour possible upgrade.

Le présent lot devra la mise a jour du programme automate et planifier avec la MOA son intégration dans I'armoire pour
limiter les impacts sur le site.

De plus le présent lot devra le développement et I'intégration des nouvelles vues sur I'lHM existant.

L’ensemble des vues devront étre transmises a la MOA ainsi que la MOE pour validation avant développement et
intégration sur site.

5.2 Télésurveillance
Certains points présent dans la liste de points permettent un report d’information sur un automate de télésurveillance
(absence de GTC sur site ). Le présent lot devra prévoir le cablage de ces point et tiré les cables jusqu’au coffret de

télésurveillance en laissant du mou. L'entrée des cable ainsi que le branchement de ces derniers dans le coffret de
télésurveillance est a la charge du lot CFO/CFA.

5.3 Matrice de sécurité
La réception du chantier se fera une fois la matrice de sécurité testée et validée par le CEA.
Elle sera a prendre en considération dans toutes les étapes du projet pour une mise en application lors des travaux.

Une attention tout particuliére sera apportée lors des études EXE pour que I'entreprise prévoit 'ensemble des éléments
nécessaire a sa mise en application.

5.4 Essais

5.4.1 Essais réseaux hydrauliques

5.4.1.1 Rincage des réseaux
Avant d’effectuer les essais de pression, tous les reseaux sont rinces a grande eau.
Pour ce faire, sur les canalisations d’eau, les appareils seront by-passes et la robinetterie en position ouverte.

L’eau de rincage sera mise en circulation a grande vitesse (superieure a 1,5 m/s) pendant un temps minimal de quatre
heures.

Il sera verifie, ensuite, que le rejet d’eau est parfaitement clair et exempt de particules visibles en suspension.

Toutes les dispositions necessaires au rincage des reseaux seront dues par I'entreprise (purges, vidanges, etc...).

5.4.1.2 Essais de pression, étanchéité
Les mises a I'épreuve seront réalisées a 'eau pendant 24h.

Ces essais ont pour but de constater que l'installation est terminee et qu’elle est etanche.
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Il sera d’abord constate sous une pression égale a 1,5 fois la pression de service que l'installation ne presente aucune
fuite.

Il sera ensuite verifie que les dilatations dues a la mise en temperature se sont produites normalement et qu’aucune
fuite n’est apparue.

Le controle se fera egalement apres refroidissement de l'installation.

Il est a noter d’autre part que I'Entrepreneur devra proceder a des essais preliminaires au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

Les essais d’etancheite devront etre faits avant calorifugeage.

5.4.1.3 Essais de fonctionnement

Ces essais ont pour but de verifier le bon fonctionnement de 'ensemble de l'installation, circulation convenable des
fluides dans l'installation, fonctionnement des divers appareils dans les conditions prevues au devis descriptif.

5.4.1.4 Controle des performances
Il sera en particulier realise les controles suivants :

Temperature des circuits d’eaux.

Releves des debits sur vannes de reglage et pompes.

Les regulations de pression de depart reseaux

Les regulations de temperature.

Les divers automatismes des systemes de basculement sur secours.
Les essais electriques (intensite, sens de rotation, tension,)

L’Entrepreneur fournira tous les appareils de mesure et d’enregistrement (avec certificats de calibrage) : pression,
temperature, compte-tours, amperemetre, etc... pendant la duree des essais jusqu’a obtention des resultats.

Tous ces essais feront I'objet de proces-verbaux sur lesquels apparaitront en regard les valeurs demandees et celle
obtenues.

Ces proces-verbaux devront etre remis au MAITRE D’OEUVRE au plus tard lors des operations prealables a la
reception.

Outre les essais enumeres ci-dessus, certains essais complementaires juges necessaires par le MAITRE D’'OEUVRE
etle

MAITRE D’OUVRAGE pourront etre reclames et ce, aux frais de I'entreprise.

5.4.2 Réception des installations

5.4.2.1 Operations préalables a la réception
Transmission par I'entreprise des proces-verbaux d'essais, et certificats de conformite technique,

Le MAITRE D'OEUVRE verifiera in situ les differents essais et epreuves, le MAITRE D'OUVRAGE pouvant a tout
moment assister aux dits essais,
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Fourniture des elements d'information au personnel d'exploitation du MAITRE D'OUVRAGE a I'utilisation et a I'entretien
du materiel, des ouvrages et installations etablis par I'entreprise,

Remise du dossier des ouvrages executes «< DOE >,

Organisation des operations de reception, planning, etablissement des proces-verbaux, suivi de la levee des reserves
eventuelles,

Les receptions seront de deux ordres :

e receptions statiques
e receptions dynamiques

Information des administrations, organismes et services interesses, des dates de terminaison et de la mise en service
des installations,

Prononciation de la reception par le MAITRE D'OUVRAGE,
Coordination des interventions pour la levee des reserves,
Livraison aux utilisateurs,

Collecte des certificats de conformite.

5.4.2.2 Controle technique des ouvrages

Le MAITRE D'OEUVRE transmettra au MAITRE D'OUVRAGE, avant la reception et apres controle, les proces-verbaux
concernant les essais et verifications de fonctionnement effectues par les entreprises.

L'execution des essais et verifications figurant sur les listes COPREC ne dispensera pas les entreprises d'effectuer les
autres essais et verifications qui peuvent leur incomber, en application de la reglementation en vigueur, des clauses du
Marche ou des specifications et procedures particulieres au MAITRE D'OUVRAGE.

Le MAITRE D'OUVRAGE et le MAITRE D'OEUVRE devront etre informes journellement des essais en cours afin

d'envisager des controles par sondage. Dans le cas contraire, ceux-ci pourraient demander de recommencer les essais
en leur presence

5.4.2.3 Réception

5.4.2.4 Reception statique
Conformite aux plans d'executions, C.C.T.P. + D.T.U., regles professionnelles, prescriptions fournisseurs.
Etablissement des proces-verbaux.

Levee des reserves.

5.4.2.5 Reception dynamique
Schemas isometriques avec debit theorique, debit pratique et feuilles de mesures annexes,

Controles, essais, equilibrages de tous les reseaux hydrauliques (primaires, secondaires et terminaux), avec proces-
verbaux,
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Verifications sur coffrets en armoires electriques de tous les asservissements, telecommandes, signalisations, alarmes,
report au systeme de regulation par microprocesseur, controle d'intensite, reglages des thermiques, etc... Les essais
devront etre faits d'une part en simulation (reception des armoires en usines avec presence du MAITRE D'OUVRAGE),
d'autre part en reel apres terminaison cablages sur les armoires electriques,

Les memes dispositions seront prises quant a la reception des armoires de regulation, avec :

Controle verification et essais de tous les points de gestion technique, etablissement du proces-verbal,
Programmation des differents points, apres accord du MAITRE D'OUVRAGE, du libelle des textes,

Controle du libelle des textes apres essais des points « en reel >,

Controle des reports de defaut, et asservissements avec autres lots, avec proces-verbal contresigne par le MAITRE

D'OUVRAGE et les entreprises.

5.4.2.6 Fiches techniques de reception

L’Entreprise devra proposer ses fiches techniques de reception pour les soumettre au prealable a I'approbation du
MAITRE

D'OEUVRE et du MAITRE D'OUVRAGE. Ceux-ci peuvent eventuellement imposer d'autres fiches si celle-ci s'averaient
insuffisantes afin de garantir la validation totale et formelle des installations.

Le jour de la transmission des installations au MAITRE D'OUVRAGE, il est imperatif que les filtres des equipements
soient propres.

En consequence, le present lot doit prendre toutes les precautions necessaires.

6 OPTIONS

6.1 Onduleur automate

Depuis le disjoncteur automate, un onduleur type ELP1200IEC de la marque EATON ou techniquement équivalent sera
mis en place en série sur 'alimentation de 'automate afin de secourir ce dernier. L’'onduleur devra étre intégré dans
I'armoire (en compartiment régulation ou accroché sur la porte par corniere métallique fixe).

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble — DPEL.
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