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1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de type Structure qui sont a réaliser dans le cadre du projet d'aménagement de
I'opération plateforme batterie pour le CEATECH, située a Pessac dans le département de la Gironde (33).

L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux qui sont indispensables
pour I'achévement complet de I'ouvrage et sa parfaite finition.

Ceci consiste en la création d’'une mezzanine en structure métallique Iégére destinée a accueillir notamment un espace de recherche.
Les travaux du présent lot seront exécutés en tant que travaux neufs.

Ces travaux seront réalisés sur chantier avec les co-activités correspondantes aux travaux des autres lots, en milieu partiellement occupé
avec maintien de I'activité en période d’ouverture.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux attribués au présent lot se rapportent principalement aux ouvrages suivants :

e  Structures métalliques légéres

e Barriére écluse

e  Création d’un escalier
Seuls sont mentionnés dans le présent article les ouvrages principaux, le caractére forfaitaire du marché est rappelé a I'Entreprise qui
devra, dans le cadre de celui-ci, toutes les fournitures, les travaux et les ouvrages complémentaires qui seront nécessaires a la
réalisation de ceux figurant dans le chapitre
« Description des Ouvrages » ci-apres, et ce en totale conformité avec les Régles de I'Art et avec les documents et réglementations
applicables.

1.3 PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT

La répartition des travaux entre les différents lots est fixée dans les cas courants, par le CCTC ou « Cahier des Clauses Techniques
Communes » et le cas échéant, par le Cahier des Clauses Spéciales, réglementairement applicable a chaque type de travaux. Dans les
cas ou des dispositions différentes sont a prévoir pour I'exécution des travaux, celles-ci sont exprimées dans les articles descriptifs
correspondants de la partie « Description des ouvrages » ci-aprés.

Les prestations communes a I'ensemble des lots sont référencées dans le document : CEA PTF BAT - Lot 00 - CCTP - Presc communes.
Il est a prendre en compte comme document applicables pour I'établissement de ce lot.

Qutre la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériels composants les ouvrages décrits, I'Entrepreneur devra prévoir toutes
les prestations utiles a la réalisation de ces ouvrages a partir de ceux mentionnés en tant que « support », cela comprendra notamment

La fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages,
Les protections nécessaires pendant et apres la pose jusqu'a la réception,
Les dispositions d'interdiction d'accés des locaux pendant la durée des travaux,
Les frais de contrble et d'essais (matériaux, frais de bureau de contrdle),
La réfection des ouvrages reconnus défectueux a la réception des travaux,

e L’enlévement hors chantier de tous les déchets ou gravats résultant des travaux du présent lot,

e Le nettoyage des revétements avant la réception,

e Les frais de coordination avec les autres lots, pour les incorporations ou finitions diverses.
L’Entrepreneur est chargé d’assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, y compris les travaux accessoires nécessaires
qui pourraient découler des études détaillées, et ce, méme si ces derniers ne sont pas explicitement mentionnés sur les plans et
documents. Du fait de sa qualification, il appartient a I'Entreprise de prévoir toutes les sujétions et fournitures nécessaires en vue du
parfait achévement des ouvrages.
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1.4 CONNAISSANCE DU PROJET

ELEMENTS GENERAUX
Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des éléments suivants :

e Le projet dans son ensemble sous tous ses aspects, y compris Architecturaux, de méme que son fonctionnement, la destination
des locaux qu'’il comporte, les différentes phases de déroulement des travaux.

e Les caractéristiques du site, du voisinage, et de I'environnement général du projet, ainsi que des contraintes d’acces, de
stationnement, de stockage, d’'intervention qui seraient imposées par celles-ci, compte tenu des moyens envisagés, pour la
réalisation des travaux dus par le présent lot.

e Les travaux de tous types qui doivent étre exécutés au titre des autres lots, avec une attention particuliére pour ceux relatifs
aux ouvrages utilisés en tant que support, et pour ceux qui complétent ou le cas échéant interférent avec les travaux a réaliser
par le présent lot.

e A noter pour cette partie, que cette attention devra étre maintenue tout au long du déroulement du chantier, par la présence de
I'entreprise en coordination interentreprises, et par sa participation a la synthese.

e Les natures, caractéristiques, et état des ouvrages existants, ou conservés en tout ou partie, en particulier en ce qui concerne
ceux directement impliqués dans les travaux a réaliser par le présent lot, (parties a conserver et a déposer, parties a préserver,
parties a réhabiliter ou a restaurer, parties utilisées en tant que support des travaux...)

Pour ce faire, il devra acquérir une parfaite connaissance de toutes les pieces composant le dossier d’étude et procéder a toutes les
visites et investigations qu’il estime nécessaires.

Toute argumentation de I'Entreprise, se réclamant de la non connaissance de ces éléments ci-avant sera rejetée par le Maitre d’CEuvre.
De méme, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession,
ou lui permette de faire une demande de supplément de prix

ETENDUES DES OUVRAGES :
Ces spécifications s'appliquent a tous les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi qu'a tous les travaux préparatoires ou annexes,
indiqués ou non sur les plans, mais nécessaires a leur compléte exécution et a leur parfait achévement.

MISE EN OEUVRE :

Les matériaux seront neufs, propres et fabriqués en stricte conformité avec les plans d'exécution et bénéficieront d'un Avis
Technique et d'un PV en cours de validité. Les travaux de fabrication, de transport et de montage, seront réalisés par des
ouvriers qualifiés. La mise en ceuvre des matériaux sera strictement conforme aux normes et DTU en vigueur.

ESSAIS ET CONTROLES :

Avant mise en ceuvre, il peut étre exigé, sur simple demande, la présentation des certificats d'agrément, Avis Techniques ou
procés-verbaux d'essais délivrés par le CSTB ou d'autres organismes officiels agréés. Des essais de contrdle, portant sur
la qualité des matériaux ou des ouvrages fournis, pourront étre demandés par le Maitre d'CEuvre. Les essais ou contrOles
seront effectués aux frais de I'entrepreneur par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre.

Le rapport ou le résultat des essais sera adressé directement au Maitre d'CEuvre par le laboratoire.

CONTROLES AVANT RECEPTION :
Avant toute réception, I'entrepreneur sera tenu de remédier dans les délais prescrits a toute défectuosité constatée par le Maitre d'CEuvre.

COORDINATION :
L'adjudicataire sera tenu de consulter attentivement les plans des autres corps d'état ayant un rapport quelconque avec ses travaux afin
d'assurer une installation correcte sans interférence avec d'autres ouvrages.

GARANTIE :
La garantie de tous les ouvrages couverts par les présentes spécifications sera d'une durée de dix ans a partir de la réception définitive
de la construction par le Maitre d'Ouvrage.
Elle couvrira les malfagons et dommages énumérés ci-dessous sans toutefois que cette liste soit limitative :
e Dommages causeés par le vent,
Dommages causés par les insectes,
Dommages causés aux matériaux en fuite ou infiltration,
Déplacement de matériaux mis en ceuvre,

[ ]
[ ]
[ ]
e Formation de cuvettes et déformations diverses.

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :

Les travaux faisant I'objet du présent devis sont relatifs a la construction d'un batiment.

Avant de remettre son prix, I'entreprise du présent lot sera tenue d'avoir pris connaissance des lieux, des accés et d'avoir incorporé dans
son prix tous travaux annexes ou accessoires nécessaires a l'exécution de son lot.

L'entreprise devra avoir pris connaissance des interventions des différents corps d'état.

L'entreprise du présent lot devra prévoir les trous, fourreaux, boulons d'ancrage, les gabarits de scellement, les cables et les réservations
et transmettre ces éléments aux différents bureaux d'études et autres corps d'état intéressés, dans le temps voulu pour ne pas géner
I'avancement du chantier.

L'entreprise devra prévoir tous les compléments d'ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux et a la mise en conformité
des ouvrages avec les réglements et les Normes en vigueur.

Les prix tiendront compte :
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e Des plates-formes de travail ou de stockage, des accés nécessaires a I'exécution des travaux ou a I'évolution des engins :
I'entreprise devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état

e Des généralités communes a tous les lots

e Des engins de levage et des échafaudages nécessaires au montage compte tenu des sujétions éventuelles de
site, d'ordonnancement des travaux, etc....

REGLEMENTS, NOTE DE CALCUL, PLANS :
Les études d'exécution des ouvrages sont établies par I'entreprise adjudicataire des travaux et son bureau d'études.
Ces études comprennent I'établissement de trois types de documents :
Les descentes de charge et le pré dimensionnement des ouvrages (a remettre au plus tard 5 jours aprés la commande)
e Les plans d'implantation et d'inserts sont a remettre 10 jours au plus tard aprés la commande
e Laou les notes de calculs justificatives des éléments de la construction
e Les plans de I'ensemble et de détail d'exécution
Ces documents sont a établir en langue francgaise et doivent comporter le nom du responsable des études.

DESCENTES DE CHARGE ET NOTES DE CALCUL :
Ces documents doivent comporter :
¢ Une note descriptive précisant les options retenues pour la conception générale des ouvrages,
e Les principes de stabilité transversale et longitudinale de la structure,
e Les choix concernant les liaisons internes et externes (articulation, encastrements, continuités appuis a simple réaction X, Y
ou Z, déplacement ou rotations imposés des appuis, appuis élastiques...)
e La nuance et la qualité des aciers utilisés,
e Un rappel des hypothéses concernant les charges :
- Les charges d'utilisations de la structure : complément de charge permanente, charge d'équipement,
- Charges d'utilisations statiques et dynamiques classe d'utilisation des ponts.
e Les modes d'exécution et de montage,
e La protection incendie s'il y a lieu.

PLANS D'ENSEMBLE ET DE DETAILS :
Le dossier des plans d'un ouvrage comprend :
e Le (oules) plan (s) d'ensemble et de repérage de I'ouvrage, éventuellement les plans de sous ensemble repérés,
e Le (ou les) plan(s) d'implantation des appuis de I'ouvrage avec les charges apportées par I'ouvrage métallique sur
ces appuis,
e Le (ou les) plan(s) de détail des appuis de la structure métallique et des réservations nécessaires,
Les plans de détail d'exécution de tous les éléments constituant la structure métallique,
Ces dessins doivent définir exactement tous les éléments de la construction, les piéces et leurs assemblages.
La présentation des dessins devra étre conforme aux Prescriptions des Normes et Régles de la profession,
Sur les dessins d'ensemble des planchers et toitures, I'Entreprise mentionnera les charges prises en compte sur les
éléments métalliques : poids des matériaux de remplissage et des revétements inférieurs et supérieurs (complément de
charges permanentes) et charges de service (équipement et charges d'utilisation)
Sur les plans d'implantation des appuis de I'ouvrage, I'Entreprise mentionnera pour chaque point d'appui, et pour chaque
cas de charge élémentaire :
e L'effort vertical, les efforts horizontaux, en direction et sens
e Les moments de flexion, apportés par la structure métallique, ainsi que les hypothéses de calcul prises en compte
pour le calcul des appareils d'appui : nature et caractéristique du béton, de la magonnerie, etc....
e Sur les dessins de détail, 'Entrepreneur consignera de fagon compléte :
e La nuance et la qualité des aciers utilisés, tant pour les piéces que pour les organes d'assemblage,
e Les dispositions des assemblages,
e La portée entraxes des appuis,
e Les diametres et la disposition des rivets, boulons, boulons sertis
Les diamétres des trous de rivets, boulons ou boulons sertis avec éventuellement, mention du mode d'usinage lorsque les
trous sont obtenus par forage ou par poingonnage et alésage.
Les dimensions des cordons de soudure et les préparations des joints soudés,
La classification des soudures selon la norme NF P 22.471
Les préparations des surfaces pour les assemblages par boulons a haute résistance précontraints,
La précontrainte appliquée aux boulons HR
En cas de modification du projet au cours de I'exécution des travaux, les dessins seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé
soit exactement défini par ces piéces.
Les modifications successives devront étre mentionnées dans le cartouche et repérées sur le plan par un signe distinctif.
Les gabarits de tragcage d'atelier ou fiches de débits ne sont pas considérés comme plans de détails d'exécution.

TOLERANCES DE MONTAGE :
Les tolérances globales sur les dimensions en plan sont exprimées en métre par la formule :
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L+15mmsiL<30m
L+ (15 + {(L-30)/4}) mm si 30 m L 200 m
L 65 mmsiL > 200 m
L étant la dimension mesurée au plus entre joints de dilatation ou la dimension totale du batiment exprimée en meétres.
Poteaux :
Ecart d'implantation au niveau de la base r < 10 mm
Excentricité d'appui e <5 mm
Faux aplombs p < 0,0035 h
Ecart d'entraxe de poteaux, voisin a n'importe quel niveau de la colonne < 10 mm.
e Poutres/pannes :
Excentricité d'attache e <5 mm
Ecart sur I'entraxe de poutre voisines < 10 mm (& n'importe quel endroit)
e Tolérances de calage :
L'épaisseur totale a caler est inférieure a 4 cm
Les tolérances de montage sur les poutres de roulement sont définies par la Norme NFP22 615 article 8

TOLERANCES DE DEFORMATION :

Les fleches admissibles seront conformes aux régles du §1-1-7.2 de 'Eurocode 3, la NF EN 1993-1-1 d’octobre 2005 et son Annexe
Nationale (mai 2007) Toutefois, une étude particuliere sera faite dans le cas des toitures a faible pente de fagon a s'assurer que la pente
apres déformation de la toiture n'est jamais inférieure a 1 %. A défaut, I'entreprise déterminera ses profils en tenant compte d'une
surcharge additionnelle d'eau en s'assurant que le risque d'accumulation d'eau en toiture ne peut pas provoquer un phénomene itératif
conduisant a la ruine des structures.

Les tolérances de déformations des structures supportant des ponts roulants sont définies par la Norme NF P 22.615.

La déformation verticale des poutres support de monorail est limitée en général a 1/500 °.

Les déformations horizontales en téte des poteaux seront limitées a h/150, sauf prescriptions plus sévéeres par les

Normes et Réglements.

Toutefois, I'entreprise devra toujours s'assurer qu'une telle déformation peut étre admise par les ouvrages adjacents (couverture,
bardage, vitrage, vitrage,)

ETUDES :

L’entreprise devra entreprendre ses propres études en reprenant les principes et détails exprimés dans les documents fournis par le
Maitre d’CEuvre, et en complétant ceux-ci en fonction de ses propres choix, par toutes les précisions qui seront jugées nécessaires par
celui-ci pour permettre une parfaite maitrise des travaux.

Dans le cas ou des relevés, sondages, essais, ou investigations complémentaires s’avéreraient nécessaires a I'étude des travaux ou
ouvrages dus par le présent lot, ils sont a prévoir par I'Entreprise comme entierement a sa charge dans le cadre de son marché.

Les études auront pour base les plans de I'Architecte, et des informations relatives aux équipements posés au sol. L’Entrepreneur établira
des plans de calepinage complets, ceux-ci seront alors employés par les autres Entreprises pour positionner les équipements divers sur
le sol brut.

COORDINATION :

L’établissement et le maintien d’'une parfaite coordination avec tous les corps d’état concernés par les ouvrages a réaliser est a prévoir
par le présent lot.

Avant toute exécution, I'Entreprise produira les éléments requis pour la synthése (voir détail ci-aprées).

L’Entreprise devra de plus fournir un planning d’exécution détaillé de ces interventions pour permettre '’harmonisation avec celles des
autres lots, afin d’éviter les co-activités et de prévoir les mesures de sécurité a soumettre au coordinateur sécurité de I'opération.

ALTERNATIVES :

Dans le cas ou le dossier d’appel d’offre propose la réalisation de « Travaux supplémentaires éventuels (PSE/Option) » ou de «
Prestations alternatives », 'Entreprise devra pour ceux retenus les mémes études que celles des travaux courants, les montants
correspondants a chacun de ces travaux devront obligatoirement figurer dans I'offre de prix de I'entreprise.

Dans le cas ou I'Entreprise envisage d’exécuter les travaux suivant d’autres techniques, principes ou détails, que ceux prévus par le
Maitre d’CEuvre, dans son offre de prix, elle devra obligatoirement exprimer cette possibilité en plus de sa réponse compléte conforme
a la conception initiale

Cette évaluation devra étre établie en prenant en compte et en détaillant tous les travaux induits, y compris quand ils sont de nature
correspondante a un autre corps d’état.

Elle devra mentionner de fagon explicite cette possibilité en tant que « Variante Entreprise », et devra obligatoirement justifier sa
proposition par une note technique explicative détaillée jointe a I'offre.
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2 EXECUTION DES TRAVAUX

PREAMBULE
L’attention de 'Entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra exécuter chaque type d’ouvrage des travaux qui lui sont attribués en parfaite
connaissance d’une part du dossier du Maitre d’CEuvre, et d’autre part, de tous les documents qui sont applicables a cet ouvrage.

FABRICATION EN ATELIER

Toute fabrication en atelier ne pourra étre effectuée que sur la base des principes, procédés, et matériaux, qui auront été validés
auparavant par le Maitre d’CEuvre.

Les caractéristiques dimensionnelles demeurent du ressort de I'Entreprise et sous sa propre responsabilité, celles-ci résulteront de
I'application au projet des éléments validés ci-dessus, auxquelles seront appliques les relevés ou aux controles effectués sur place par
I'Entreprise.

Il est rappelé que les dimensions indiquées au dossier d’appel d’'offre demeurent indicatives.

MOYENS DE MISE EN CEUVRE

Sauf mention contraire, I'offre de I'Entreprise devra inclure tous les moyens nécessaires a I'exécution des travaux, et au maintien de la
sécurité des personnes au cours de celle-ci, cela consistera notamment a prévoir et mettre en place, avant toute forme de travaux, les
dispositifs suivants :

e Tous les échafaudages, plateformes fixes ou mobiles, moyens d’accés, protections, installations provisoires, fournitures
complémentaires, qui s’avéreront utiles pour la réalisation des travaux dans les conditions requises, et pour leur contrdle par
le Maitre d’ceuvre, et ce en parfaite sécurité (en conformité avec code du travail Décret n° 63-48 du 8 janvier 1965 modifi¢),

e Les systéemes de transport, de levage, des matériaux et matériels a mettre en ceuvre et les systémes d’évacuation de ceux non
employés ou issus des démolitions et déposes dus au présent lot.

e Les systemes de protection assurant conformément a la réglementation en vigueur, la sécurité de son personnel ainsi que celle
des personnes exposées lors de ses travaux, a l'intérieur du chantier et le cas échéant au dehors, suivant la configuration.
(Garde-corps, systémes anti-chutes, protection pare gravats, systémes de sécurité pour ['utilisation des moyens de
manutention, pour le travail en hauteur, les filets, les harnais, etc...)

L’Entrepreneur demeure responsable des moyens employés pour réaliser ses travaux, toutefois, il devra prendre en compte dans la
sélection de ceux-ci, les contraintes qui pourraient résulter des co-activités, et le cas échant de la présence d’avoisinants, dans le but
de limiter au mieux les nuisances occasionnées (bruits, poussiére, vibrations, etc...)

CONTROLE DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS D’EXECUTION
Avant d’entreprendre ses propres travaux, I'entrepreneur est tenu d’effectuer les contrdles nécessaires, et en particulier de réceptionner
les ouvrages qui leur serviront de support, il devra effectuer ces contréles dés que possible, le cas échéant a I'avancement, afin d’émettre
en temps utile toutes les réserves qu’il juge nécessaires sur les défauts de réalisation des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient
étre incompatibles avec la bonne exécution de ses propres travaux, tels que ceux-ci ont été prévus.
L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux que :

e Les tolérances de planéité sont respectées,

e En cas de défaut, il doit étre signalé au Maitre d'CEuvre.
Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, une attention particuliére sera portée aux ouvrages ou parties d’ouvrages
conservés, qu’ils soient accessibles, ou mis a jour lors des déposes ou des travaux de démolition.
Avant la mise en ceuvre, et suivant nécessité, au cours de celle-ci, il appartiendra a I'Entrepreneur de vérifier que les conditions requises
pour effectuer celle-ci sont respectées, et qu’elles permettent d’obtenir un ouvrage dont les caractéristiques et performances seront celles
attendues.
Aucune réclamation concernant les caractéristiques ou I'état des ouvrages servant de supports aux travaux a effectuer ne sera admise
a partir du commencement des travaux correspondant, tout début de pose ou d’application impliquant I'acceptation de ces supports.
De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir étre effectuée sans retarder
I'exécution des travaux a réaliser ne pourra étre retenue comme argument valable susceptible de modifier les délais d'exécution de ces
travaux.

PRESERVATION DES OUVRAGES

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur devra au cours de ses interventions, prendre toutes les dispositions qu'’il jugera utiles pour
préserver de fagon efficace, les ouvrages préexistants, et ce compte tenu des travaux qu’il aura a réaliser et des moyens qu’il compte
employer. |l sera ensuite considéré comme responsable des dégradations éventuelles qui pourraient en résulter

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, 'Entrepreneur demeure responsable de la préservation des ouvrages réalisés, a ce
titre il devra dans le cadre de son marché, la mise en place des dispositifs d’interdiction provisoires ou définitifs ainsi que des protections
utiles a leur préservation efficace, compte tenu des travaux et activités normalement prévisibles des autres entreprises.
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3 HYPOTHESES DE CONCEPTION

Les dimensionnements sont donnés a titre indicatifs. L'entreprise se référera aux plans et coupes cités.
Les études d'exécutions et de détail sont a la charge de I'entreprise.

HYPOTHESE CHARGES ET SURCHARGES :
* Zone de sismicité :2
* Catégorie d'importance : Il
* Coefficient de comportement : q = 1,50
* Corrosivité : C1
* Surcharges d’exploitation : 350 daN/m?
*Charges permanentes :
e Poids propre : masse des profilés augmentés du poids des piéces d’assemblages, boulons, etc.
e Réseaux
e Faux plafonds : 50 daN/m?
e Divers (éclairage, etc.) : 5 daN/m

LIMITES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS :

Tous les articles décrits ci-aprés s'entendent fournis posés, y compris transport, déchargement et stockage soigné sur le site.

La prestation comprend également toutes les études de conception, de réalisation et de détail, tant pour les ouvrages fournis que pour
les incidences sur les ouvrages des autres lots pouvant étre concernés (descentes de charges, réservations, etc....).

4 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT STRUCTUREL ET MODELISATION
D’ENSEMBLE

STABILITE GENERALE DE LA STRUCTURE EN PHASE PROVISOIRE

Le site étant occupé, le dimensionnement des phases de montage devra étre réfléchi en conséquence.

Suivant le mode opératoire de montage, a définir par I'entreprise, la stabilité de 'ouvrage durant les phases de travaux sera assurée par
des stabilités provisoires.

CALCULS DE DETAILS ET MODELISATION LOCALES
Une attention particuliére doit étre portée sur les points suivants (liste non exhaustive) :
e Conception des liaisons pour assurer le transfert des efforts entre éléments. Les assemblages tridimensionnels feront
I'objet de modélisation volumique 3D,
e Prise en compte des jeux
e Impact de la pré-tension des éléments,
e Traitement des singularités, non linéarité...
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les dimensions des profils donnés sont issues d’un calcul de pré-dimensionnement, ne contredisent pas la nature forfaitaire du présent
lot.

La solution retenue pour la mezzanine est une structure métallique 1égére composée de poteaux, poutres primaires et secondaires et
de plancher de recouvrement en bois (type plateforme PROPLUS LP 3 de la société Provost).

Cette structure Iégére permet de respecter la contrainte sur I'intégrité de la structure Gros CEuvre, tout en respectant I'exigence des 350
kg/m2. La mezzanine est ceinturée de poutres PP3740 et traversée de poutres PS5490 soutenant un plancher bois de 19 mm
d’épaisseur.

La mezzanine identifiée sur les plans Architecte représente la part ferme du marché. L'implantation guide de la mezzanine est disponible
sur le plan architecte.

5.1 TRAVAUX PRELIMINAIRE ET PROTECTION

ETUDE CHARPENTE

Pour I'ensemble des ouvrages décrits ci-apres, réalisation des études de dimensionnement et d'exécution des ouvrages et transmission
des études au bureau de contrdle technique.

Le colt des études pourra, soit étre ventilé par postes, soit étre estimé au présent poste.

La prestation comprendra aussi les missions suivantes : plans atelier chantier, détails des aciers, nomenclatures, fagonnage, quantités,
préfabrications, étude des ouvrages provisoires.

La prestation comprendra une modélisation aux éléments afin de déterminer les efforts de fagonnage, quantités, préfabrications, étude
des ouvrages provisoires.

En phase EXE, concernant les réservations I'entreprise prendra en compte les besoins des autres lots.

Mode de métré : Au forfait.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages de charpente métal a charge du présent lot.

PROTECTION DU PERSONNEL

Forfait pour la mise en place des protections antichute réglementaires, a savoir filets, garde-corps périphériques, et tout autre dispositif
destiné a assurer la sécurité des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur.

Mode de métré : Au forfait pour tous les ouvrages décrits précédemment.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages de charpente métalliques et pendant toute la durée du chantier.

5.2 CHARPENTE METALLIQUE

Fourniture et pose en partie intérieure de la halle dédiée a la plateforme Batterie du batiment B Bersol, d’'une ossature en profilés
métalliques de type plateforme PROPLUS LP 3 ou équivalent, reposant directement sur la dalle existante et fixée mécaniquement par
I'intermédiaire de platine de répartition. La prestation comprenant :

POTEAUX PENDULAIRES
Poteaux en tube carré. lls seront considérés articulés en pied et en téte. L’homogénéité d’aspect avec I'existant sera recherchée. Sont
compris :
e Lesrenforts d’ame et de semelles aux assemblages,
Les raidisseurs intermédiaires,
Les appuis pour les pannes,
Les platines d’'assemblage,
Les platines de répartition en sol
Toutes les piéces d’assemblage et de contreventement des éléments ci-dessus.

ARBALETRIERS
Arbalétriers en poutres (de type PP3740 de chez Provost ou techniquement équivalent). lls seront considérés articulés a leurs deux
extrémités. L’homogénéité d’aspect avec I'existant sera recherchée. Sont compris :

e Lesrenforts d’ame et de semelles aux assemblages,

e Lesraidisseurs intermédiaires,
e Les appuis pour les pannes,
[ ]
[ J

Les platines d’'assemblage,
Toutes les pieéces d’assemblage et de contreventement des éléments ci-dessus.

PANNES METALLIQUES
Constituées de poutres (de type PS5490 de chez Provost ou techniquement équivalent), elles reposent sur les arbalétriers. Sont compris

e Les piéces d’'assemblages et de contreventement,
e Les éclisses de continuité,
e Lesliernes et bretelles éventuelles.

PLANCHERS
Le plancher est composé de poutres principales, de solives et de poteaux, de marque Provost ou équivalent.
L’ensemble des éléments est considéré articulé. Sont compris :
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e Les renforts d’ame et de semelles aux assemblages,

e Les raidisseurs intermédiaires,

e Les pieces d’assemblage,

o Platelage bois, 19 mm d’épaisseur, par panneau rainurés bouvetés type aggloméré, THD avec traitement de surface.
Localisation : Suivant plans Architecte

5.3 SERRURIE -ESCALIER

Fourniture et installation d'ensemble escalier droit intérieur avec garde-corps latéraux, sans contremarches, desservant la mezzanine.
La prestation comprenant :

ESCALIER METALLIQUE
Ossature support, limons et corniére
e Limons en profilés du commerce, section en relation avec l'ouvrage et la hauteur,
e Structure poteaux et ossature,
e Marches en caillebotis acier galvanisé a chaud, nez de marche antidérapant contrasté, fixées contre les limons par des
corniéres acier galvanisé a chaud.
e Fixation basse sur dallage béton et fixation haute contre profilé de la charpente métallique,
e Palier d'arrivée desservant la plateforme suivant localisation, y compris protections périphériques,
e Boulonnerie, accessoires de fixations et de finitions dito escalier,
Finition en adéquation avec I'’ensemble de la structure de la mezzanine, le matériau sera lui-méme antirouille ou
une peinture sera prévue a cet effet. Les marches caillebotis acier galvanisé a chaud.
Nuance RAL au choix du MOA.
Dimensionnement a titre indicatif, I'entreprise fera valider ses études et notes de calcul au bureau de contréle.
Y compris réglage, ajustage, renforts, couvre-joints de calfeutrement, quincaillerie et toutes sujétions d'exécution liée a la
spécificité de l'ouvrage, méme non expressément décrits.
Mode de métré : A I'ensemble par escalier suivant sa composition compris note de calcul et au ml pour les garde-corps
avec distinction droits et rampants.
Localisation : Suivant plans Architecte

BARRIERE ECLUSE DE SECURITE DE TYPE L
L’entreprise doit la mise en ceuvre d’'une barriére écluse sur la mezzanine pour permettre le transfert d’équipements.
La barriére écluse sera de type L afin de ne pas imposer de limite de hauteur aux équipements transférés.
Elles devront correspondre aux normes suivantes :

e NF P 01.013 (Résistance) ;

e NF P 06.001 (Résistance) ;

e NF P 01.012 (Dimensionnement).
Cet ouvrage répondra aux caractéristiques suivantes :

e Largeur minimum : 150cm

e  Profondeur 100cm

e Lisse intermédiaire ou dispositif équivalent

o Espace libre entre lisse et main courante inférieur ou égal @ 0,55 m ;

e Espace libre entre lisse et sol inférieur ou égal a 0,55 m.
Si lisse intermédiaire remplacée par potelets verticaux, espace libre horizontal entre potelets inférieur ou égal a 0,18 m.
Toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre
Toutes ces piéces seront en acier galvanisé, inox, alu ou en matériau composite suivant la volonté de CEA.
Localisation : Mezzanine

GARDE-CORPS TECHNIQUE

Fourniture et pose de garde-corps conformes a la normes NFE 85-015, il servira également de support a la pose des plaques de platres. Il sera
composeé d’'une lisse haute et basse et de raidisseurs verticaux.

Il devra reprendre les efforts nécessaires a assurer la sécurité de la mezzanine

Hauteur : 1,1m

Y compris, les platines d’assemblage, les renforts et raidisseur éventuels et toutes sujétions pour la bonne réalisation de I'habillage.
Localisation : Mezzanine

5.4 DIVERS

PROTECTION ELECTRIQUE

L’entreprise a a sa charge toutes les sujétions de raccordement a la terre de 'ensemble des éléments métalliques intégrés aux ouvrages,
y compris la continuité électrique avec les cables parafoudre traversant le terrain.

Suivant les spécifications techniques détaillées.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Les éléments de charpente seront protégés contre la corrosion par peinture antirouille, galvanisation ou autre moyen.
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MONTAGE A BLANC

L’Entrepreneur réalise, suivant le programme fixé au démarrage des études, les montages a blanc décrits ci- dessous.

Les montages a blanc, réalisés sur la base de plans préliminaires approuvés par le Maitre d'CEuvre, sont présentés sur le chantier, sauf
dispositions contraires prises en accord avec le Maitre d’CEuvre.

Les montages a blanc sont contrdlés par le Maitre d’ceuvre et servent a vérifier la qualité d’exécution des éléments présentés et du
montage.

Dans un délai d'une semaine apres la présentation de chaque montage a blanc, le Maitre d’CEuvre fait part de ses observations, dont il
est tenu compte dans les plans définitifs des éléments concernés.

L’entrepreneur commence I'exécution des éléments concernés aprés acceptation du montage a blanc par la maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, afin d’éviter des erreurs et surprises lors de la pose, I'entreprise prévoira autant que nécessaire, le montage a blanc en
atelier de certaines pieces. Chaque assemblage devra pouvoir étre boulonné sans entrainer de déformation élastique des autres piéces.

Essais, ATEX
Tous les ouvrages, les matériaux ou les procédés de mise en ceuvre non traditionnels, doivent bénéficier d'un Avis Technique ou DTA du
CSTB, en cours de validité, ou a défaut d'une procédure d'ATEX.

DOE, plans de recollement et notices techniques

Le dossier des ouvrages définitifs, dits "DOE", sont a remettre au Maitre d'Ouvrage, aprés mise a jour en prenant en compte les retours
de I'équipe de Maitrise d'CEuvre et de Maitrise d'Ouvrage.

Il est spécifié que les frais d'établissement de transmission de ces documents sont a la charge de I'Entreprise Titulaire. Les DOE définitifs
doivent étre remis au cours de la période de levée de réserves. A la fin de cette période des pénalités pour non remise de documents
seront appliquées.

Un DOE provisoire est demandé au début des OPR pour contréle et vérification.

Le nombre d'exemplaire a remettre ainsi que leurs contenues seront conformes au CCTG DOE CEA établi par le Maitre d’Ouvrage
(ST E NT 3449 G Constitution DOE DIUO).

Les Entreprises Titulaires doivent la mise a jour de 'ensemble des plans et schémas de principe des installations relatifs aux ouvrages
exécutés lors des travaux et la mise a jour de I'existant.

En complément du DOE, les Entreprises Titulaires devront fournir au Préventeur Sécurité les informations et un exemplaire nécessaires
a l'établissement du DIUO.

Se référer également au document : CEA PTF BAT - Lot 00 - CCTP - Presc communes

6 MODE DE CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE

GENERALITES

L’Entrepreneur doit établir dans le cadre du PAQ une note détaillant le mode de construction de la structure métallique en indiquant,
notamment le phasage et les méthodes de fabrication en atelier, les modes de transports, de manutention et de levage, et la séquence
de montage sur le chantier.

Le mode de construction doit étre fixé en tenant compte des principes explicités ci-dessous.

PREFABRICATION
La préfabrication en atelier et/ou sur site d’éléments ou de troncons de I'ouvrage est a privilégier, afin de minimiser les opérations de
soudage et d’'assemblage en place.

MONTAGE DE LA STRUCTURE
Le montage devra étre effectué en tenant compte de la séquence suivante :

e  LEPHASAGE PERMETTRA LE RATTRAPAGE DES TOLERANCES PAR DES TRAMES DE JOINT DE CONSTRUCTION DONT LES LONGUEURS SERONT
AJUSTEES SUIVANT RELEVES SUR SITE.
Toutes sujétions liées au montage des éléments de charpente sont a la charge de I'entreprise.
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