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PRELIMINAIRES

1.1 Présentation du projet

Dans le cadre de la mission de la maitrise d’ceuvre dans le cadre du projet d'aménagement de la halle batterie du
batiment « CEA TECH » su site de PESSAC.

Le projet consiste a la création de deux nouveaux locaux au RDC de la zone dépdt pile actuel afin d’y intégrer de
nouveau process et leurs équipements associés. Des équipements actuels de la zone sont migrés vers la hall tropic et
de nouveaux équipement sont a intégrer dans la zone actuelle. Pour finir un étage sera crée au dessus des futurs locaux
sablage et Caractérisation pour y accueillir des bureaux.

Le Présent lot aura pour mission :

e Fourniture d’utilités des machines
e Création des nouveaux réseaux de fluides ou extension de certains
e Electricité, régulation du présent lot via un coffret gaz

Les surfaces des zones d’activités sont les suivantes :
Zone Dépét-Piles au RDC

Local de 190 m?

Zone Caractérisation chimie au RDC
Local de 55.9 m?

Zone Sablage au RDC

Local de 23.5 m?

Zone Servitude au RDC

Local de 359.8 m?

Zone TROPIC au RDC

Local de 310.5 m?
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1.2

Interface MOE /E ntreprise

Les interfaces principales entre les laboratoires process et le batiment sont les suivantes :

qui touche a
batiment.

lintégrité du
Met a disposition les études

geéotechniques

Met a disposition un diagnostic
des réseaux existants

Item Responsabilité CEA Responsabilité présent lot
Réservations, surcharges | Assure les demandes de | Intégre les percements et
apportées liees au process et | validation auprés du Bureau de | assure le rétablissement de
utilités Contréle Technique pour tout ce | I'étanchéité.

Réalise les réservations dans
les murs magonnés et les
dallages et/ou réfection des
dallages

Réalise les réseaux dédiés au
projet et les raccordements sur
les réseaux du site.

Integre les  costiéres et
chevétres pour les sorties de
toiture et fagades (extractions,
cheminées, grilles...)

Energie et fluides

Prévoit [l'organisation et la
condamnation provisoire des
réseaux pendant les coupures
d’alimentation.

Fournit les attentes et piquages
requis pour les nouvelles
distributions
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2 BASE DES ETUDES

2.1 Documents de reference

Les travaux se réaliseront conformément a toutes les prescriptions, Décrets, Arrétés, Circulaires, Réglements,
normes et recommandations, y compris les DTU en vigueur en France, a la date de la signature des marchés et

notamment :
» Code de la construction et de I'habitation,
Code du travail,
Réglement sanitaire départemental,
DTU,
PPRI
Les dispositions techniques des Documents Techniques Unifies publiés par le CSTB,
Les recommandations et guides du COSTIC, de 'AICVF, de 'INRS

Les avis et arrétés complémentaires du décret CEM et des normes correspondantes,

V V V V V V VYV V

(AFNOR),

Les normes et directives de fabrication d’équipements sous pression,

Référentiel ICPE, N.A.

Au décret n°77-1042 du 12.09.77 relatif a la ventilation des batiments a usage de bureaux
Au décret n084-1093 et 84-1094 relatifs a I'aération et I'assainissement des lieux de travail
Aux Prescriptions Techniques Générales du CEA (Ref : 24-02-000202)

Nota : Cette liste n’est pas exhaustive.

YV V V V V

Les régles de normalisation et instructions publiées par I'Association Francaise de Normalisation
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3 GENERALITES DU LOT

3.1 GENERALITES

3.1.1 Etat des lieux

L’Entrepreneur devra prendre contact avec le MAITRE D’OUVRAGE qui organisera une visite sur place afin
d’appréhender les difficultés d’exécution des travaux. Cette visite est obligatoire. Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve
le droit de ne pas retenir les Entreprises qui n'auraient pas effectué cette visite.

L’Entreprise devra tenir compte des installations existantes voisines, respecter des accés nécessaires a la maintenance
et au dépannage de I'existant et de tout nouveau matériel installé.

Il est tenu de vérifier, sous son entiére responsabilité, les documents, dessins et renseignements divers qui lui ont été
communiqueés.

Un état des lieux détaillé pour la propreté et I'état des matériels sera fait avant le début des travaux avec I'Entreprise. lI
concernera toutes les zones touchées par le chantier (environnement, pelouse, pavés, bitume, réseaux, facades,
toitures, étanchéité et chaque niveau intérieur : en présence du MAITRE D’CEUVRE des plans de situation et photos
pourront étre fournis a I'appui).

3.1.2  Obligations de I'entreprise

Les spécifications indiquées au présent lot ne sont pas limitatives.

Les concurrents devront prévoir, dans I'établissement de leur projet, tous les calculs, mesures, plans, matériels et
mains-d’ceuvre nécessaires a la bonne marche des installations, a leur conduite et a leur sécurité, méme si ce matériel
n’est pas explicitement décrit. De méme, I'installateur conservera sa pleine responsabilité, au sujet des caractéristiques
des matériels mis en ceuvre.

En aucun cas, I'Entreprise ne devra effectuer des travaux de modification par rapport au marché de base sans I'accord
écrit du MAITRE D'OUVRAGE ou du MAITRE D'CEUVRE.

Le responsable de chantier du présent lot participera aux réunions techniques et de coordination, réalisera les
protocoles d'intervention précis avant chaque opération délicate, informera le MAITRE D’CEUVRE des problémes et
solutions proposées.

Pour I'ensemble des travaux, une finition trés soignée, une grande propreté, étanchéité inter-locaux seront exigées et
devront étre prises en compte par les Entrepreneurs au moment du chiffrage.

La réalisation de l'ensemble des travaux dans de bonnes conditions (sécurité, délais, perturbation minimum des
installations voisines) peut nécessiter au préalable une campagne de travaux préparatoires (protections particuliéres
ou mécaniques, consignations, vidanges,) et demandera une planification trés détaillée des opérations.

Les prix comprendront les études, pour exécution, la fourniture, la pose, la mise en ceuvre et toutes prestations
nécessaires a I'exécution des travaux sans limitation ni restriction, afin d'atteindre les conditions et la qualité souhaitées
par le MAITRE D'OUVRAGE :

a) Pendant toutes les phases d'études et de préparation du dossier, une réunion par semaine pour exposer
I'état d'avancement des études et fournir les plans proposés a I'approbation du MAITRE D’OUVRAGE.

b) La participation a une réunion de chantier par semaine avec les différentes Entreprises.

c) La participation a toutes les réunions techniques de mise au point nécessaire au parfait avancement détaillé
de I'étude et du chantier.
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NOTA : les études et les travaux seront menés en tenant compte des installations ou équipements existants afin d'en
faciliter maintenance et exploitation. L’utilisation du matériel de méme marque que I'existant ou des marques usuelles
du CEA sera jugé préférable.

Le présent lot devra dés le démarrage de ses études d’exécution, une liste claire et exhaustive de tous ses livrables
d’études a fournir (plans, fiches techniques, notes de calculs, etc....), celle-ci sera soumise a approbation a la MOE.

Au fur et a mesure de la réalisation des spécifications techniques détaillées de chaque corps d'état, le présent lot
diffusera son dossier d'approbation en trois exemplaires complets. Les remarques en résultant seront prises en compte
et intégrées par le Prestataire qui mettra a jour ses dossiers et plans avant réalisation.

Le présent lot s'entourera de Sociétés compétentes pour traiter les domaines qu'il ne maitrise pas pleinement.

Tous les équipements proposés en « similaire » devront étre de fabrication standard, sauf dérogation spéciale, et
soumis a l'approbation du MAITRE D’CEUVRE.

Nettoyage :

e |L'aspiration des copeaux pendant les découpes

e Le nettoyage complet de 'ensemble du chantier et locaux touchés par le chantier, et abords,

e Evacuation de tous les déchets aux bennes extérieures sauf produits contaminés a stocker sous polyane,
selon la procédure sécurité

e Si le nettoyage était mal effectué ou non effectué, le MAITRE D’CEUVRE chargera une Entreprise de
nettoyage de cette mission chaque semaine au frais des Entreprises.

3.1.3 Liaisons avec les autres corps d’état

L’Entreprise étudie, avec tous les autres corps d’états et avec le MAITRE D’CEUVRE, toutes les liaisons et incidences
interentreprises sur ses travaux.

Elle se préoccupe des ouvrages auxquels ses travaux sont liés ou subordonnés, en particulier pour :

e Le maintien en état du batiment remis au propre, si dégradation constatée, reprises éventuelles a la charge

du présent.

e Les passages des réseaux avec les autres lots,

e Les ouvertures et de demandes de réservations a créer pour les traversées de dalles, murs et cloisons,

e La mise a disposition des utilités nécessaires destinées au mobilier de laboratoire et aux équipements CEA.
Elle participe activement a I'établissement des plans et détails d’exécution tous corps d’état.
Elle établit elle-méme tous ses plans et détails d’exécution.

Elle sollicite et provoque les mises au point.

Elle fait approuver par tous les intéressés tous ses plans et détails d’exécution.

3.1.4 Caractere forfaitaire de |'offre

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble — DPEL.
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Le devis descriptif couvre la totalité des travaux a la charge de I'Entrepreneur. Il ne sera admis sous aucun prétexte,
des réclamations sur les prix convenus et 'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d’une erreur, omission,
différence d'interprétation ou manque de renseignements pour refuser d’exécuter des travaux jugés utiles par le
MAITRE D’'OUVRAGE ou le MAITRE D’CEUVRE ou prétendre que ces travaux doivent donner lieu a des augmentations
sur le prix forfaitaire.

Avant d’établir son prix forfaitaire, il devra rendre compte au MAITRE D’OUVRAGE et au MAITRE D’CEUVRE de toute
erreur ou omission qu’il aurait pu constater, avoir pris connaissance du planning des travaux et en approuver les dates.

En aucun cas, il ne pourra faire état d’oublis ou d’imprécisions dans la description des ouvrages de son lot. Il en doit le
complet et parfait achévement conformément aux régles de I'art et dans le cadre du forfait.

L'Entreprise devra respecter les généralités techniques et s'inspirer des principes généraux existants.

L’offre ne sera ni révisable, ni actualisable. Sous réserve d’une date de démarrage du chantier selon planning
a £ 1 mois.

En cas de financement via le dispositif CEE de systéme(s) donnant(s) droit a cette subvention, L’offre pourra
inclure une value décrite a cet effet. Le CEA ne prétendra pas a une session de CEE.

3.1.5 Délais

L’Entrepreneur devra s’assurer que les délais d’approvisionnement des matériels qu’elle propose seront compatibles
avec le planning défini par le MAITRE D’OUVRAGE et prendre les options qui s’avéreront nécessaires.

L’Entreprise fournira le planning détaillé des interventions par zone et par lot pour chaque batiment incluant notamment
les durées d’études d’exécution, d’approvisionnements, de fabrication, d’essais, de livraison, de coupures installation
existante, de réglages et essais. L’entreprise devra s’engager sur les périodes et les temps de coupures de l'installation
existante pour minimiser les perturbations.

3.1.6  Sécurité et protection de la santé

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront conformes a la directive
92/57/CEE du 24/02/92, loi n° 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application 92-158 du 20/02/92.

Le chantier sera donc sous plan de préventions avec préventeurs de la maitrise d’ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions et les mesures propres a
assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et
des activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.
Toutes les entreprises prendront en compte, dans leurs offres, les frais engendrés par la sécurité.

Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

o Participation a toutes les réunions de sécurité concernant la prestation,

e Port des Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travail
couvrante, efc...)

e Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de terrasses, obturation
provisoire des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en sous face de structure métallique
(charpente), délimitation de périmétre de sécurité lors des phases d’approvisionnement, signal sonore sur
les véhicules lors des phases de manceuvre, passerelle sur tranchées, etc...

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble — DPEL.
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Balisage des zones de travaux et de stockage éventuels, notamment aux abords de zone de passage

Pointage journalier du personnel

Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, léve-plaques, nacelles, etc...)

Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc...)

Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.

Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa mission
et suivant 'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de chantier.

NB : L'accés au site est soumis a un contrdle d’acces avec piéce d'identité.
NB : un plan général de coordination de sécurité et de protection de la sante a été établi dans le cadre de ce projet et sera joint en annexe.

NB : Les manceuvres et marches arriére des véhicules nécessitent un guide de manceuvre.

3.1.7 Echantillons

N.C

3.1.8 Matériaux

N.C

3.1.9 Qualité des éléments de lI'installation et contrbles
Tous les éléments de l'installation devront étre :
En parfait état,

De la nature et du type indiqués dans le devis descriptif, et les spécifications techniques détaillées ou d’une qualité
jugée équivalente par le MAITRE D’CEUVRE.

Les appareils devront :

e Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois qu’une
telle qualification existe,

e Etre garantis par leurs constructeurs pour I'utilisation envisagée,

e Etre agréés par les Services Publics et par les Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes ont un
droit de contréle sur les installations du MAITRE D'OUVRAGE,

e Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine,

e Etre munis d’étiquettes d’origine,

e FEtre présentés au représentant du MAITRE D’CEUVRE avant I'ouverture des emballages.

Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire analyser, par un Laboratoire officiel, aux frais de I'Entrepreneur,
tout matériau ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification du devis descriptif et
des spécifications techniques détaillées.

L’Entrepreneur choisira ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant, pour une installation, le nombre
le plus réduit possible de séries et de types. |l devra tenir compte des matériels et matériaux existants dans la zone
pour réaliser ses choix.

Les marques indiquées sont celles des matériels sélectionnés.

L’installateur devra justifier par des documents officiels et par des proces-verbaux d’essais dans les Laboratoires
officiels que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions imposées.

L'installateur devra exercer un contréle permanent des ouvrages qu'il réalise.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble — DPEL.
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L’Entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine, en atelier ou sur le chantier)
et de ses travaux. Cette responsabilité n’est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent
d’étre sa propriété, au fur et a mesure qu'il les fait figurer sur les demandes d’acomptes.

L’Entreprise prévoit et exécute tous ses stockages, toutes les manutentions. Elle s’assure que toutes les fournitures
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont parfaitement stockées,
convenablement et efficacement protégées, soigneusement manutentionnées.

Cette responsabilité porte sur tous les dégats que pourrait subir l'installation pendant qu’il en a la charge, et quelle que
soit la cause des dégats.

L’Entrepreneur est, en outre, responsable a I'égard des tiers, de tous dommages matériels ou corporels susceptibles
d’étre provoqués par l'installation.

Il doit prendre sous son entiére responsabilité et a ses frais toutes précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux des ouvrages des autres Entreprises.

Tous les matériaux détériorés seront systématiquement refusés par le MAITRE D’CEUVRE et remplacés au frais du
présent lot.

L'Entreprise devra rendre compte régulierement au MAITRE D’CEUVRE par écrit de I'avancement des travaux.
L'Entreprise vérifie et contrble au fur et a mesure de I'avancement des travaux que la réalisation des ouvrages s'integre
parfaitement dans le déroulement du chantier. Elle signale immédiatement au MAITRE D’CEUVRE tous les problémes
de chantier ; elle propose si nécessaire, des solutions techniques et les aménagements nécessaires, elle réagit toujours
efficacement et dans le cadre du forfait.

3.1.10 Acoustique et vibrations

Tous les travaux, les fournitures et les définitions de plots anti-vibratiles, manchettes souples, suspensions, etc. seront
réalisés et contrélés par un Bureau d’Etudes compétent dans ce domaine, a la charge du présent lot. Le choix du Bureau
d’Etudes et ses spécifications seront transmises au MAITRE D’OUVRAGE avant réalisation.

Le niveau acoustique généré ne devra pas excéder :

Local Servitude 70dB(A)

Il sera demandé le respect des émergences vis-a-vis du voisinage. Les équipements devront satisfaire aux exigences
de la NRA.

3.1.11 Normes etréglements a prendre en compte

L’Entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions, Décrets, Arrétés, Circulaires, Réglements, normes et
recommandations, y compris les DTU en vigueur en France, a la date de la signature du marché et qui concernent les
travaux dont il a la charge. L’Entrepreneur devra également se conformer aux réglements de sécurité internes propres
au MAITRE D’OUVRAGE représenté par le responsable de sécurité.

Elles tiendront compte notamment :

Des regles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements de type industriel.

Des dispositions techniques des Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique du Batiment.

Des spécifications, régles de normalisation et instructions publiées par 'Union Technique de I'Electricité, en particulier
la norme NF C.15 100 et additifs.
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Des régles de normalisation et instructions publiées par I'’Association Francaise de Normalisation.

Des consignes de montages définies par les constructeurs.

Des textes législatifs, reglements et normes complétant ou modifiant les documents susvisés qui seront publiés

postérieurement a I'élaboration du présent document.

Les conséquences financieres de ces prescriptions seront, suivant la date de prescription :

» Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission : les modifications sont a la charge de

'Entrepreneur,

» Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission : les modifications sont a la charge du MAITRE

D'OUVRAGE.

Cependant, il appartient a 'Entrepreneur de proposer les conséquences financiéres au MAITRE D’OUVRAGE avant

toute exécution.

3.1.12 Précautions techniques

Pour la réalisation des travaux par point chaud, une demande de permis feu sera, au préalable, a effectuer par

I'entreprise au CEA lors des réunions de chantier avec anticipation d’'une semaine.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES
4.1 Production et distribution des fluides process
4.1.1 Généralités
Le tableau ci-dessous récapitule les besoins gaz de la plateforme :
Gaz Qualité Matiere Type de raccords Type de Pres.s.lon
gaz soudure maximal
Inox 316 L a sertir / Vanne a
Air comprimé boisseau sphériques - 8 bar
DN 15
Inox 316 L etiré raccord a bagues /
Azote (N2) 5.0 Vanne a boisseau | orbital 8 bar
DN 6 sphériques
Inox 316 L etiré | raccord a bagues /
Argon hydrogéné (ArH2) 4.0 Vanne a boisseau | orbital 8 bar
DN 6 sphériques
Inox 316 Letiré |raccord a bagues /
Azote hydrogéné (N2H2) 3.0 Vanne a boisseau | orbital 8 bar
DN 6 sphériques
Inox 316 L etiré raccord a bagues /
Hélium (He) 6.0 Vanne a boisseau | orbital 8 bar
DN 6 sphériques
Inox 316 L etiré |raccord a bagues /
Oxygene (02) 5.0 Vanne a boisseau | orbital 8 bar
DN 6 sphériques
Inox 304 L etiré | raccord VCR / Vanne a
Hexafluorure de soufre . - .
(SF6) 3.0 boisseau sphériques orbital 8 bar
DN 6
Inox 316 Letiré |raccord a bagues /
Argon (Ar) 6.0 Vanne a boisseau | orbital 8 bar
DN 15 sphériques

Tous les fin de réseaux seront équipés d’'une vanne en attente pour un futur piquage éventuel.

L'implantation des réseaux de fluides spéciaux sera faites suivant le plan :
- -IN24005-PLN-FSP-001-A
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Les réseaux seront disposés sur les supportages aériens.

Chaque départ d’antenne depuis le collecteur générale devra étre munis d’une vanne "4 de tour de consignation pour

faciliter de futures interventions.

Les points de puisage des réseaux se feront par un bloc vanne plus détendeur ou un bloc fin de ligne type PDG de la

marque Air Liquide ou techniquement équivalent.
Cf : I-IN24005-PID-FSP-B

Le présent lot devra fournir tous les contacts ou remontées d’informations en rapport avec la sécurité, la matrice de

sécurité et 'ensemble des besoins pour les autres lots

Pour les nouveaux réseaux mis en place, I'entrepreneur devra prévoir les remontéés d’information des niveaux de

bouteilles sur le systtme BaRAL déja en place et prévoir le nombre d’extension nécessaire.

4.1.2 Parc gaz extérieur

Un nouveau parc gaz extérieur grillagé a été créé et implanté sur le parking extérieur. Ce parc gaz devra permettre
I'entrée et la sortie des cadres Ar par le fournisseur de gaz et accueillira (bouteilles et stockage hors lot) :

- Les 2 cadres 12V12 d’Argon (Ar)

- Le bouteille B50 d’Azote hydrogéné (N2H2)

- La bouteille B50 d’Hexafluorure de soufre (SF6)

Le reste des gaz se situent en fagade Est du batiment. Tous les réseaux en extérieures venant du parc gaz traverseront
une zone piétonne. Une hauteur suffisante pour ne pas gener le passage et empécher toute sorte de vandalisme est a

prévoir.

Chaque départ de fluide sera équipé de (pris en compte dans le présent lot):
- De vannes d’isolement,
- D’une purge et d’'une soupape,
- D’une électrovanne de sécurité NF,
- D’une centrale d’inversion semi-automatique inox (Ar) ou d’'un module de détente pour bouteille (SF6,
N2H2).
- Une mise a la terre de la centrale O2 sera nécessaire.

- Une vanne pompier sera installée dans le coffret gaz existant ou nouveau si place non disponible.

4.1.3 Air Comprimé
Réseau d’air comprimé dédié aux équipements des locaux Caractérisations et Sablage

Réalisation d’'un piquage sur le réseau existant vers les locaux Caractérisation et Sablage en 3/8”, en tuyauterie sertinox
316L.
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Mise en place de SERIES 652 Regulator de la marque EMERSON AVENTICS ou techniquement équivalent ainsi
qu’une vanne vers chaque équipement avec un besoin d’AC.

Mise en place de vannes " tour en bout d’antenne pour une possible future extension.

Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.1.4 Azote
Réseau d’azote dédié aux équipements des locaux Caractérisations et Sablage.

Réalisation d’un piquage sur le réseau existant vers les locaux Caractérisation et Sablage en 1/8”, en tuyauterie inox
316L roulée soudée.

Mise en place d’'un PDG finition laiton chromé de la marque Air liquide ou technquement équivalent vers le MEB pour
le raccordement de I'équipement.

Mise en place de vannes " tour en bout d’antenne pour une possible future extension.

Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.1.5 Argon

Réseau d’argon dédié aux équipements des locaux Caractérisations et Sablage ainsi qu’aux machines nécessitant de
I’Argon dans la zone Dépo6t/Piles et TROPIC.

Réalisation d’un réseau vers les locaux Dépbts/Piles, Caractérisation et Sablage en 3/8”, en tuyauterie inox 316L étiré.
Les cadres 12V12 seront équipés de centrale d’inversion type CLSA1 200-10-10 de la marque Air Liquide ou
techniquement équivalent.

Réalisation de piquage vers le local TROPIC en 3/8”.

Raccordement des réseaux sur les ensemble vannes détendeurs existant vers chaque équipement avec un besoin
d’Argon. Pour les nouveaux équipements des PDG de la marque Air liquide ou techniquement équivalent seront
installés.

Mise en place de vannes " tour en bout d’antenne pour une possible future extension.

Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.1.6 Oxygene

Réseau d’oxygéne dédié aux équipements des locaux Caractérisations et Sablage ainsi qu’aux machines nécessitant
d’oxygéne dans la zone TROPIC. Les réseaux d’oxygéne devront étre adaptés a I'utilisation de 'oxygéne avec de 'inox
dégraissé.

Réalisation d’un piquage sur le réseau existant vers les locaux Caractérisation et Sablage en 1/8”, en tuyauterie inox
316L roulée soudée.

L’ensemble des accessoires de tuyauteries devront étre en inox et adaptés a I'utilisation de I'oxygene (laiton et autre
proscrit).

Mise en place de PDG inox de la marque Air Liquide ou techniquement équivalent vers chaque équipement avec un
besoin d'0O2.

Mise en place de vannes V4 tour en bout d’antenne pour une possible future extension.
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Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.1.7 Azote hydrogéné

Réseau d’azote hydrogéné dédié aux équipements de la halle Dépdbt/Piles depuis le parc gaz extérieur. Le détendeur
en sortie de bouteille sera de type DLM de la marque Air Liquide ou techniquement équivalent.

Réalisation d’'un carottage dans la fagcade Ouest pour le passage du réseau de N2H2 en tuyauterie inox 316L étirée
1/8”.

Mise en place d’'un PDG finition laition chromé de la marque Air Liquide ou techniquement équivalent pour le
raccordement de I'ALD.

Mise en place de vannes %4 tour en bout d’antenne pour une possible future extension.

Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.1.8 Argon hydrogéné

Le réseau d’argon hydrogéné dédié aux équipements de la halle Dépot/Piles et le local Caractérisation se fera par
I'utilisation de I'ancien réseau d’Argon existant en roulé soudé.

Réalisation d’'un piquage sur le réseau existant de ArH2 en tuyauterie inox 316L roulée soudée 1/8”.

Mise en place d’'un PDG finition laition chromé de la marque Air Liquide ou techniquement équivalent pour le
raccordement des équipements.

Mise en place de vannes %4 tour en bout d’antenne pour une possible future extension.

Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.1.9 Hexafluorure de soufre
Réseau d’hexafluorure de soufre dédié aux équipements de la halle Dép6t/Piles depuis le parc gaz extérieur.
Réalisation d’'un carottage dans la fagade Ouest pour le passage du réseau de SF6 en tuyauterie inox 316L étiré 1/8”.

Mise en place d’'un PDG finition laition chromé de la marque Air Liquide ou techniquement équivalent pour le
raccordement de 'ALD.

Mise en place de vannes V4 tour en bout d’antenne pour une possible future extension.

Chacune des antennes de raccordement d’équipement sera équipé d’une vanne d’isolement.

4.2 Matrice de sécurité
La réception du chantier se fera une fois la matrice de sécurité testée et validée par le CEA.
Elle sera a prendre en considération dans toutes les étapes du projet pour une mise en application lors des travaux.

Une attention tout particuliére sera apportée lors des études EXE pour que I'entreprise prevoit 'ensemble des élements
nécéssaire a sa mise en apllication.
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4.3 ESSAIS

L’Entrepreneur fournira tous les appareils de mesure et d’enregistrement (avec certificats de calibrage) : pression,
temperature, compte-tours, amperemetre, etc... pendant la duree des essais jusqu’a obtention des resultats.

Tous ces essais feront I'objet de proces-verbaux sur lesquels apparaitront en regard les valeurs demandees et celle
obtenues.

Ces proces-verbaux devront etre remis au MAITRE D’'OEUVRE au plus tard lors des operations prealables a la
reception.

Outre les essais enumeres ci-dessus, certains essais complementaires juges necessaires par le MAITRE D’OEUVRE
et le MAITRE D’'OUVRAGE pourront etre reclames et ce, aux frais de I'entreprise.

Les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces resultats sont de la responsabilite du Titulaire.

4.4 Réception

4.4.1 R éception statique
Conformite aux plans d'executions, C.C.T.P. + D.T.U., regles professionnelles, prescriptions fournisseurs.
Etablissement des proces-verbaux.

Levee des reserves.

4.4.2 Réception dynamique
Schemas isometriques avec debit theorique, debit pratique et feuilles de mesures annexes,

Controles, essais, equilibrages de tous les reseaux hydrauliques (primaires, secondaires et terminaux), avec proces-
verbaux,

Verifications sur coffrets en armoires electriques de tous les asservissements, telecommandes, signalisations, alarmes,
report au systeme de regulation par microprocesseur, controle d'intensite, reglages des thermiques, etc... Les essais
devront etre faits d'une part en simulation (reception des armoires en usines avec presence du MAITRE D'OUVRAGE),
d'autre part en reel apres terminaison cablages sur les armoires electriques,

Les memes dispositions seront prises quant a la reception des armoires de regulation, avec :

Controle verification et essais de tous les points de gestion technique, etablissement du proces-verbal,
Programmation des differents points, apres accord du MAITRE D'OUVRAGE, du libelle des textes,

Controle du libelle des textes apres essais des points « en reel >,

Controle des reports de defaut, et asservissements avec autres lots, avec proces-verbal contresigne par le MAITRE

D'OUVRAGE et les entreprises.
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4.4.3 Fiches techniques de réception

L’Entreprise devra proposer ses fiches techniques de reception pour les soumettre au prealable a I'approbation du
MAITRED'OEUVRE et du MAITRE D'OUVRAGE. Ceux-ci peuvent eventuellement imposer d'autres fiches si celle-ci

s'averaientinsuffisantes afin de garantir la validation totale et formelle des installations.

Le jour de la transmission des installations au MAITRE D'OUVRAGE, il est imperatif que les filtres des equipements

soient propres.

En consequence, le present lot doit prendre toutes les precautions necessaires.
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