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00 - PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX

01 -

Les marques indiquées ne sont pas impératives.

Celles-ci ne sont désignées que pour indiquer aux entreprises le niveau minimal de qualité requis pour la
réalisation des travaux. De ce fait 'entreprise pourra proposer des matériaux ou produits de qualité
technique au moins équivalente

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux d’ELECTRICITE — COURANTS FORTS ET COURANTS
FAIBLES a réaliser pour I’'aménagement et I’extension de la base des ERIS de la DISP de Dijon

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1- Normes et reglements

Les installations seront exécutées selon les régles de I'art et devront satisfaire aux prescriptions des
normes et reglements en vigueur a la date du marché et notamment aux documents suivants :
- Le décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant
en ceuvre des courants électriques (NFC 12.101) ainsi que les additifs de Février 1989 et Février 1992
- Les dispositions du code du travail relatives a I'hygiéne et a la sécurité des locaux
- Les décrets, circulaires d'application ainsi que les notes techniques relatives aux prescriptions ci-
dessus, en particulier le décret du 10 novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité
- Instructions techniques IT 246 et IT 247 relatives aux installations de désenfumage
- Les normes AFNOR classe C et recommandations de I'UTE dans leur plus récente édition, en
particulier :
la norme NFC 13.100 relative aux postes de livraison établis a I'intérieur d'un batiment et alimentés
par un réseau de distribution publique de deuxiéme catégorie
le guide pratique UTE C 13.205 relatif a la détermination des sections des conducteurs et au choix
des dispositifs de protection pour les installations électriques a haute tension
la norme NFC 15.100 et additifs, relative aux installations a basse tension, ainsi que les fiches
d'interprétation permanentes de I'UTE
le guide pratique UTE C 15.103 relatif au choix des matériels électriques en fonction des influences
externes
le guide pratique UTE C 15.104 relatif a la détermination des sections des conducteurs et au choix
des dispositifs de protection
le guide pratique UTE C 15.105 relatif a la détermination des sections des conducteurs et au choix
des dispositifs de protection
le guide pratique UTE C 15.106 relatif a la détermination des sections des conducteurs de
protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle
le guide pratique UTE C 15.107 relatif a la détermination des caractéristiques des canalisations
préfabriquées et au choix des dispositifs de protection
la norme NFC 15.150 relative aux installations de lampes a décharge a cathode froide alimentées
en haute tension a partir d'une installation électrique a basse tension le guide pratique UTE C
15.201 relatif aux installations électriques a basse tension dans les grandes cuisines
le guide pratique UTE C 15.402 relatif a l'installation des Alimentations sans Interruption (ASI) de
type statique
le guide pratique UTE C 15.443 (juillet 1996) relatif a la protection des installations basse tension
contre les surtensions d'origine atmosphérique et détaillant les méthodes de choix et d'installation
des parafoudres
le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement a la commande et a la coupure des
installations électriques a basse tension
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le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des installations
électriques a basse tension le guide pratique UTE C 15.559 relatif aux installations d'éclairage en
TBT les prescriptions de la norme EN 60.439 concernant les enveloppes et les indices de protection
la norme NFC 52.742 (NF EN 60.742) relative aux transformateurs de sécurité.

la norme NFC 63.421 relative aux ensembles d'appareillage a basse tension - Ensembles de série
et ensembles dérivés de série.

les normes NFC 71.800, NFC 71.801, NFC 71.805, NFC 71.805, NFC 71.810, NFC 71.815, NFC 71.815
et le guide pratique UTE 71.820 relatifs aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

les normes NF S61- 930 a 61- 940 concernant les systémes de sécurité incendie et leur mise en
ceuvre.

les normes EN 61386-1 et EN 61386-21 concernant la distribution et I'appareillage en cuisine

la regle APSAD D14a concernant les installations électriques réalisées sur les panneaux sandwich

Cette liste n’est pas limitative et il sera fait application des reglements en vigueur a la date de remise des
offres.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait aprés la date d'établissement de I'étude
d'appel d'offres, il appartiendra a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre
d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en
indiquant les conséquences techniques et financieres résultant de cette modification.

1.2- Obligations des Entreprises
Les principaux devoirs de |'entreprise sont décrits ici.

Ce chapitre devra donc étre soigneusement étudié avant la remise de la proposition, certaines clauses
pouvant traduire une influence financiere.

1.2.1- Travaux compris

Tous les travaux et taches annexes nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot seront réputés
inclus dans I'offre de I'entreprise.

1.2.2 - Etudes et calculs d'exécution

Le titulaire doit effectuer les recherches nécessaires dans les dossiers des autres lots pour obtenir les
renseignements indispensables a I’élaboration de son offre.

L’entreprise devra fournir tous détails d’exécution que demandera le maitre d’ceuvre ou maitre
d’ouvrage.

L'entreprise devra fournir, avant démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d'exécution, afin
d'obtenir une validation du bureau d'études et du bureau de contrdle. Cette validation ne dégage en
aucun cas la responsabilité de I'entreprise quant a I'exactitude de ces calculs.

Les études d'exécution chantier des installations du présent lot seront a la charge de l'entreprise
adjudicataire qui devra les fournir a I'issue de la période de préparation de chantier :
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Electricité :

- Carnet de cablage,

- Détails de cablage de puissance, d'automatismes, de circuit de terre et liaisons équipotentielles,

- Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de cables, plans de cablage des tableaux,
suspensions, accrochages, calfeutrements, socles.

Courants faibles :
- Carnet de cables (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires),
- Plans d'exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cables, repérages

1.3- Percements

D'une fagon générale tous les percements dans les parois existantes seront réalisés au titre du présent
lot. Ils seront réalisés a I'aide de matériels portatifs. Les percements présentant une dimension pouvant
mettre en péril la structure du batiment devra faire I'objet d'une étude particuliére, approuvée par le
bureau de contrdle de I'opération.

Les réservations dans les parois magonnées seront demandées par le titulaire du présent lot pendant la
période de préparation de chantier, sur une série de plans spéciaux définissant les dimensions et positions
exactes des réservations. En cas d'oubli ou d'erreur, les percements seront réalisés par le présent lot.
Les calfeutrements des réservations et des percements, avec reconstitution du maintien au feu de la paroi
seront réalisés au titre du présent lot.

1.4- Raccordements électriques

Les alimentations électriques sont prévues au présent lot. Les corps d'état demandeur devront préciser,
lors de la période de préparation de chantier, au présent lot, les puissances et le type de tension désirée
pour leurs appareils.

Non compris : les raccordements électriques des appareils non fournis par le présent lot, hormis ceux
spécifiés au présent CCTP.

1.5- Essais, réglages et mise en service des installations

Dans la remise de son offre, |I'entreprise a précisé si les controles et essais sont réalisés en interne, et dans
ce cas les moyens en personnel et en matériel de mesure dont elle dispose. Dans le cas contraire, elle
précise le nom de la société qui les réalise.

En fin de travaux de chaque phase, l'installation sera soumise a un programme d'essais systématiques,
permettant de tester I'ensemble de ses constituants. Pour réaliser ce programme, I'entreprise fournira
les moyens techniques nécessaires en personnel, matériel et moyens de mesure.

L'entreprise informera le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, le bureau de contrdle, le bureau d'études
des dates de ces essais, afin qu'ils y déléguent éventuellement un représentant. L'entreprise procédera
aux vérifications suivantes :

- Vérification de la concordance avec les documents d'exécution

- Vérification du respect des normes et réglements

- Vérification de l'isolement des équipements, des circuits et de leur bon équilibrage

- Vérification des caractéristiques des matériels

- Vérification des verrouillages et asservissements

- Vérification du réglage des protections

- Essai des dispositifs différentiels

- Mesure de la prise de terre

- Vérification des réseaux de terre

- Attestations d’essai de fonctionnement
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Réglages, essais complémentaires :

EL : Electricité :

- Mesure de la prise de terre

- Installation de téléphone

- Installation d'alarme incendie

Toutes les prises de mesure réalisées en vue de ces essais resteront en place, pour un éventuel contréle
ultérieur.

L'entreprise devra exécuter, a ses frais, toutes les recherches et modifications qui seraient nécessaires
pour rendre l'installation conforme au projet et aux réglements en vigueur.

1.6 - Habilitation des intervenants

Suivant le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 - article 46 prescriptions au personnel - et I' UTE C 18-
510 << Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique », le personnel de I'entreprise
adjudicataire (y compris intérimaires) sera habilité par I'entreprise en fonction de ses interventions (BT et
HT).

Les intervenants devront obligatoirement appartenir a la société adjudicatrice du marché et devront
pouvoir justifier de I'appartenance a cette société a tout moment.

Dans le cas de sous-traitance totale ou partielle, le titulaire du marché doit faire agréer son sous-traitant
par le Maitre d’ouvrage conformément aux dispositions du CCAP

1.7 - Contréle des installations électriques
Les frais de vérification des installations électriques seront réglés par le maitre d'ouvrage.
Conformément a I'annexe Il de I'arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des
vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications, I'entreprise adjudicataire fournira au bureau de controle, les
documents nécessaires a la réalisation des vérifications des installations réalisés.

1.8- Dossiers des ouvrages exécutés
Au moment de la Réception des installations, I'entreprise fournira les documents selon I’article 0.2.5.3 du

CCTP 00 sur le nombre d’exemplaires papier et le format numérique souhaité
Une formation du personnel technique devra étre prévue a la réception définitive.
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02 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1- Etendue des travaux

Travaux prévus au présent lot

Courants forts :

- Installation provisoire de chantier

- Mise ala terre

- Liaisons équipotentielles

- Remplacement Tableau Générale Basse Tension
- Tableaux Electriques Divisionnaires
- Alimentations spécifiques

- Ladistribution électrique

- Appareillage

- Eclairage

- Eclairage de sécurité

- Volets roulants

Courants faibles :
- Alarme incendie
- Précablage Informatique / Téléphonique

2.2 - Qualités des matériels, matériaux et services

Les performances attendues du systeme de ciblage sont trés dépendantes de la qualité des composants
mis en ceuvre et de la bonne application des régles d’ingénierie concernées.

Toute défectuosité de fonctionnement qui s’avérerait étre due a une mauvaise qualité de composants ou
de réalisation, sera I'objet d’'une remise a niveau sur la totalité de I'installation sur simple injonction du
Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage et sans autre procédure.

La remise a niveau se fera a la charge intégrale de I'Entreprise qu’il s’agisse de main d’ceuvre ou de
composants dans le cadre de la garantie.

2.3- Percements et rebouchages

L’entreprise réalisera tous les percements nécessaires aux passages des cables et reconstituera le degré
coupe-feu imposé par la législation méme si le passage existant ne possédait pas ce niveau de protection.

Dans le cas de trémie, des fourreaux seront prévus pour le passage des cables. Le vide entre les fourreaux
et la trémie sera rebouché afin de reconstituer le degré coupe-feu.

Les fourreaux partiellement remplis seront rebouchés a l'aide d’'un matériau coupe-feu afin de
reconstituer le degré coupe-feu.

Les fourreaux vides destinés aux extensions seront obturés a I'aide d’un bouchon afin de reconstituer le
degré coupe-feu.
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2.4 - Déplacements, démontage, remise en état

L’entreprise ne devra pas prendre sous sa responsabilité le déplacement d’un meuble. En cas de casse le
remplacement du mobilier sera a la charge totale de I’entrepreneur quel qu’en soit le prix.

Le stockage et la dépose des éléments désaffectés seront réalisés par I'entreprise et sous sa
responsabilité. L’ensemble des équipements électriques seront mis a la disposition du client en cas de
refus de ce dernier et I'entreprise devra I'’évacuation de tous les objets démontés.

2.5- Stockage des équipements et matériels
Les équipements et le matériel seront stockés dans un lieu mis a disposition de I'entreprise. Le stockage
dans les zones de travail et de circulation est formellement interdit.

2.6 - Nettoyage remise en état du chantier
L'entreprise assurera un nettoyage quotidien de son chantier. Les emballages et gravats seront
régulierement évacués vers une décharge agréée voir immédiatement s’ils présentent une entrave a la

circulation et a la sécurité.

A la fin des travaux, I'entreprise réparera toutes les dégradations qu’elle a pu causer du fait de négligence
(peinture, revétement de sol etc...).

Si elle a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le remplacement ou la réparation,
les travaux de remise en état seront effectués par une entreprise compétente aux frais de I’entreprise.

Dans tous les cas, I'entreprise prévoira un nettoyage de chaque local concerné.
Les délais pour remettre en état les équipements seront également imputés au titulaire y compris les
éventuelles demandes indemnitaires des autres titulaires de I'opération pour dépassement du délai
d’exécution

2.7 - Dispositions d’hygiéne et de sécurité
L’entreprise doit se conformer parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par les Codes du travail
et de la Construction et par la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux, I'application

des dites dispositions relevant totalement de la responsabilité de I'entreprise.

L'entreprise se mettra en rapport avec le responsable d’établissement pour la prise en compte des
consignes de sécurité propres au site.

Elle est également tenue de se conformer a toutes dispositions complémentaires et remarques émises
par le coordinateur SPS.

La mise en ceuvre et |'application de telles dispositions complémentaires reléve ensuite de I'entiére
responsabilité de I'entreprise.
2.8 - Plans d'exécution, notes de calculs, notices fonctionnelles

Le titulaire doit effectuer les démarches nécessaires auprés des autres lots pour obtenir les
renseignements indispensables a I’élaboration de son offre.

& Aureay d'3udes Technigues

 DAVENTUR
i BREB



Aménagement et extension de la base des ERIS de la DISP
21000 DIJON 10
Lot N° 08 : Electricité courants forts et courants faibles DCE - Révision 5 - 08 Avril 2025

2.9- Veérification — Essais — Réception

A l'achevement des travaux et en présence du maitre d’ouvrage, du MOE et de |'organisme de contréle
agréé, I'entreprise procédera aux vérifications suivantes :

- Vérification de la concordance avec les documents d'exécution

- Vérification du respect des normes et réglements

- Vérification de l'isolement des équipements, des circuits et de leur bon équilibrage
- Vérification des caractéristiques des matériels

- Vérification des verrouillages et asservissements

- Vérification du réglage des protections

- Essai des dispositifs différentiels

- Mesure de la prise de terre

- Vérification des réseaux de terre

L'entreprise devra exécuter, a ses frais, toutes les recherches et modifications qui seraient nécessaires
pour rendre |'installation conforme au projet et aux réglements en vigueur.
2.10 - Réception

Suivant CCAG Travaux

2.11 - Garantie des installations

Le matériel est garanti un an a compter de la réception des travaux contre tout vice de fabrication ou de
montage.

Pendant I'année de garantie, I’entrepreneur devra remplacer, a ses frais, 'appareillage défectueux ou les
canalisations dont I'isolement ne serait pas suffisant.

Pendant ce méme délai, il doit, sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications
nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.
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2.12 - Limites de prestations

D'une maniere générale, I'Entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation complete des ouvrages.

Lot - Intervenant

Désignation et rémunération du bureau de contréle pour vérification

2, ’
Maitre d’ouvrage des installations électriques

Du au lot électricité :
Magonnerie Gros Les plans de réservations
ocuvre Les percements si retard de demandes
Les réservations selon les plans du titulaire du présent lot

Du par le lot Menuiseries extérieures :
Les liaisons équipotentielles secondaires

Menuiseries

extérieures Du au lot électricité :

Raccordement des liaisons équipotentielles secondaires sur les liaisons
équipotentielles principales

Du par le lot Menuiseries intérieures :
Les liaisons équipotentielles secondaires

Menuiseries

intérieures Du au lot électricité :

Raccordement des liaisons équipotentielles secondaires sur les liaisons
équipotentielles principales

Du par le lot Cloisons :

La coordination pour les incorporations de fourreaux

Doublages - Cloisons
- Peinture Du au lot électricité :

La coordination pour les incorporations de fourreaux

Du par le lot Faux plafond :

La coordination pour le passage des réseaux

La fourniture de plaques pour l'intégration des luminaires
Faux plafonds
Du au lot électricité :

La découpe des plaques de faux plafond pour I'intégration des
luminaires

Du par le lot Chauffage Plomberie Sanitaires :

Les plans de localisation des alimentations électriques a proximité des

appareils
Chauffage — La liste des attentes avec indications de puissance et de tension
Plomberie - Le raccordement des appareils sur les attentes électriques a proximité

Sanitaires
Du au lot électricité :

Les attentes électriques a proximité des appareils suivants les
informations du titulaire du lot Chauffage Plomberie Sanitaires

Du au lot électricité :

La protection contre la rouille des parties corrodables des matériels a la
charge du présent lot

La peinture de finition des produits livrés finis (armoires, tableaux,
etc....)

En permanence le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets

Travaux divers

L'entreprise devra toutes les fournitures et prestations de mise en ceuvre.
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2.13 - Etudes techniques

Les PLANS D’EXECUTIONS, DE RESERVATIONS, D'INSTALLATION, DE MONTAGE et DE RECOLEMENT
restent a la charge de I'entreprise.

Le CDPGF, complément du CCTP et des plans de principe, sera utilisé pour I'établissement des offres :
Les quantités indiquées dans le CDPGF sont données a titre indicatif.

Celui-ci a pour but de fournir aux entreprises une base leur permettant d'établir leur proposition.

Il devra étre soigneusement vérifié, et complété si nécessaire.

Il appartient aux entreprises de réaliser leur propre métré en fonction des possibilités de passage et
des difficultés.

Le fait de ne pas modifier la colonne quantité, correspondra au fait que I'entrepreneur est en accord
avec le Bureau d'études et que ces quantités sont validées par I'entreprise, méme si une erreur existe.
Les caractéristiques physiques seront précisées a I'étude d'exécution. L'entreprise en tiendra compte
dans ses prix.

Seul le CCTP est contractuel.

Les marques et types de matériel proposés seront indiqués. En cas contraire, ou imprécision (indication
de termes tels que similaire, équivalent), I'équipe de conception considérera que I'entreprise lui laisse le
choix du matériel a mettre en ceuvre.

La position des appareillages proposés sur les plans peut étre modifiée.

Les Entreprises devront prévoir une possibilité de modification de + ou - 10 metres et soumettre ses plans
avant construction.

2.14 - Bases de calculs

Les niveaux d’éclairement retenus sont les suivants :

Locaux Protection Facteur de Lux
dépréciation

Salles de réunion IP 20 0.8 350
Bureaux IP 20 0.8 350
Circulations IP 20 0.8 100
Locaux techniques IP 25 0.8 250
Sanitaires / Vestiaires IP 25 0.7 150
Locaux Cuisine IP 44 0.7 300
Cheminement PMR IP 44 0.7 20

Pour la majorité des espaces et locaux, y compris ceux énumérés ci-dessus, les recommandations de
I'Association Frangaise d'Eclairage (A.F.E.) ou les textes réglementaires en vigueur serviront de référence
et notamment les normes DIN 5035, X 35.103 et X 35.121. Par défaut, les facteurs de dépréciation des
parois sont : 0.7/0.5/0.3 (Murs / Sols / plafonds)

Dans les grands bureaux, la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure d'un circuit terminal ne doit
pas priver intégralement ce local d'éclairage, ce qui oblige a multiplier le nombre de circuits

d'alimentation.

2.15 - Données de base et origine des installations

Puissance Electrique inchangée
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03 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1- Chemins de cables

- Chemins de cables courants forts
En combles et dans les faux plafonds les chemins de cables seront en téle d’acier perforé galvanisé a
chaud apreés fabrication, ou en fils d'acier soudé de type Cablofil ou techniquement équivalent, fixés par
I'intermédiaire de consoles murales ou pendard, de telle facon que I'on puisse poser des cables par le
cOté sans avoir a les tirer, lorsque nécessaire ils seront suspendus sur tiges filetées. Le percement et la
soudure sur structure métallique seront proscrits. Les supports des chemins de cables adaptés en nombre
a la charge seront espacés de 2 metres maximum.

En vide sanitaire les chemins de cables seront en PVC perforé fixés par I'intermédiaire de consoles murales
ou pendard, de telle fagon que I'on puisse poser des cables par le c6té sans avoir a les tirer, lorsque
nécessaire ils seront suspendus sur tiges filetées. Les supports des chemins de cables adaptés en nombre
a la charge seront espacés de 2 metres maximum.

En rive de chemins de cables sera fixé, a I'aide de chapes métalliques, un conducteur cuivre de section 25
mm? pour la mise en équipotentialité des masses. Dans le cas de parcours paralléle, la mise en
équipotentialité du second chemin de cables sera assurée par des ponts tous les 3 metres a I'aide d’un
conducteur cuivre de section 25 mm? et de chapes métalliques.

Les ailes seront a bord sécurisées (non coupant) pour éviter de blesser les cables pendant leur mise en
ceuvre. Les changements de direction seront assurés par des éléments de raccordement préfabriqués. Les
chemins de cables situés en dessous de 2 métres du sol fini seront équipés de couvercles permettant la
protection des cables.

Les cheminements électricité et courants faibles seront espacés de 30 cm. Les cheminements des
courants faibles seront implantés a moins de 30 cm de luminaires fluorescents.

Sur les chemins de cables communs aux cables alimentant les équipements de sécurité incendie, une
corniére sera installée pour assurer une séparation physique.

L’entrepreneur devra veiller a ce qu’il n’y ait aucune fleche ni déformation de ce chemin de cables lors du
montage et de la pose des cables.

Tous les chemins de cables seront dimensionnés avec 30 % de réserve.

Les passages, percements, travaux d'encastrement, scellements et rebouchage nécessaires seront a la
charge du présent lot. Le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de cables
supplémentaires et conserver le degré de coupe-feu des parois considérées.

3.2- Liaisons équipotentielles

Les liaisons équipotentielles, les conducteurs de terre et conducteurs de protection auront tous comme
origine une boucle fond de fouille située dans le poste de transformation.

En aval de cette barrette, seront raccordées toutes les masses pouvant étre mises sous tension de fagon
accidentelle.

Lorsqu’un conducteur de protection est commun a plusieurs circuits, sa section doit étre dimensionnée
en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.

Pour les autres conducteurs de protection qui ne font pas partie de la canalisation d’alimentation, elles
doivent avoir une section conforme au chapitre des prescriptions générales techniques.
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3.3- Armoires et coffrets électriques

Les armoires et coffrets seront en téles d'acier de 12/10°, avec protection par peinture émaillée cuite au
four. Leur degré IP sera compatible avec les influences externes définies pour les locaux dans lesquels ils
seront installés. Le degré IP demandé pour la télerie ne devra pas étre modifié par les organes de
ventilation ou la pénétration de cable.

Les armoires divisionnaires auront une profondeur de 200 mm et équipé obligatoirement d’une gaine a
cables sur le coté avec les borniers.

Il sera prévu une ventilation statique haute et basse dans I’hypothése ol la température ambiante interne
de I'’enveloppe métallique pourrait atteindre une valeur incompatible avec le fonctionnement des organes
installés.

Toutes les armoires, méme situées en dehors des locaux ou placards techniques, seront équipés de
doubles portes a charnieres invisibles, fermeture par serrures N°405, obligatoirement des plastrons,
voyants de signalisation et commutateurs de commande de coupure générale en facade. L'IP de I’'armoire
devra étre compatible pour que le personnel non-habilité puisse réarmer les disjoncteurs.

Tous les tableaux et armoires seront équipés de voyant « Tableau sous tension » et de voyant « Tableau
en service ». Tous les voyants seront a led.

Chaque conducteur sera repéré a ses extrémités par un anneau plastique codé ou n° pour les fils de
cablage ainsi que chaque bornier.

Tous les départs et arrivées aboutiront sur un bornier général. Il sera prévu des borniers distincts pour les
fonctions puissance et relayage et dimensionnés pour recevoir un maximum de 2 fils par borne. Les
borniers puissances seront de teinte grise, les borniers relayage seront de teinte orange du type
interruptible a couteau. La longueur du support des borniers permettra I'adjonction de 30 % de bornes
supplémentaires.

Chaque circuit ainsi que chaque plastron amovible sera repéré a I'aide de repérages en dilophane gravées
placé sur porte étiquette fixé sur plastrons. Tout repérage par autocollant type « Dymo » est fortement
proscrit.

Pour effectuer une maintenance correcte des installations, un plan complet de I'armoire et de ses
composants sera entreposé sous pochette de protection rigide contre la face extérieure. Les valeurs de
court-circuit et d’équilibrage des circuits a la mise en service devront étre indiquées sur le schéma de
I’'armoire.

Les appareils seront fixés sur chassis en barreaux, I'ensemble des masses étant relié a la terre. La
distribution électrique sera réalisée par jeu de barres ou peigne, multiclips et polyclips sur les différents

circuits ou filerie intérieure passant en gaines plastiques rigides avec couvercle avant démontable.

La barrette de terre sera placée dans la gaine a cables de I'armoire, accessible, visible et permettra
I'adjonction de 30 % de fils de terre supplémentaire.

UNE RESERVE DE 30% SERA CONSERVEE DANS CHAQUE ARMOIRE.

Les dispositifs de protection seront choisis afin de permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la
distribution électrique sur le reste de I'installation.

Pour cela, ils devront assurer sélectivement et avec le pouvoir de coupure suffisant, la protection contre
les surintensités (surcharges ou court-circuit)
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- Pouvoir de coupure
Les dispositifs de protection protégeant automatiquement les circuits contre les surintensités et les
personnes contre les courants de défaut a la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal au
courant de court-circuit pouvant apparaitre aux points ou ces appareils sont situés.

- Sélectivité
Le type, le calibre et le réglage des dispositifs de protection seront également déterminés pour assurer
une protection sélective ampéeremétrique et différentielle totale, c’est a dire que tout défaut (surcharge,
court-circuit, courant de fuite etc...) devra étre éliminer par le premier dispositif amont congu pour la
protection contre un tel défaut.

Les protections des circuits alimentant des locaux recevant du public seront séparées de celles des locaux
ne recevant pas de public.

Conformément a la réglementation dans les locaux susceptibles de recevoir plus de 50 personnes,
I'installation électrique doit étre congue de fagon a avoir au moins deux circuits de protection pour
I’alimentation de I’éclairage du local.
3.4- Appareils d’éclairage
Les types et marques d'appareils d'éclairage sont donnés a titre de référence indicative.
Toute différence devra étre validée par le MOE et le MOA ainsi que le CTC le cas échéant.
Des échantillons devront étre présentés lors des premiéres réunions de chantier.
Les puissances limites indiquées par les constructeurs seront impérativement respectées.
Tous les appareils seront raccordés aux conducteurs de protection par conducteurs vert/jaune.
Les luminaires seront raccordés par boites encastrées ou dissimulées dans les plafonds suspendus, a
proximité des trappes de visite, équipées de bornes.
3.5- Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité sera réalisé a l'aide de blocs d’éclairage de sécurité et devra répondre aux
dispositions des articles EC7 a EC15 et a I'arrété du 26 février 2003.

Ces blocs devront étre conformes aux normes C 71.800 - 71.801 et 71.805.
La puissance unitaire de consommation en veille ne devra pas dépasser 1,5W.

L'entrepreneur devra la fourniture au Maitre de |I'Ouvrage des certificats d'homologation du matériel
proposé.

L’éclairage de sécurité sera conforme aux prescriptions de la norme NF C15-100, et sera de types :
- Bloc de d’évacuation (45 lumens — Autonomie 1heure)

- Bloc d’ambiance (360 lumens — Autonomie 1lheure)

- Bloc de secours portable (100 lumens — Autonomie lheure)

- Télécommande
Un émetteur de télécommande situé dans les TGBT permettra la mise au repos des blocs de sécurité et
additifs suivants le nombre de blocs. La commande a clé mise en repos sera placée au poste de sécurité.
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- Controle des blocs
Les blocs de sécurité avec batteries devront permettre la réalisation des tests réglementaires SATI
(Systeme Automatique de Test Intégré au bloc, conforme a la norme C71-820)

Alaremise de I'offre, I'entreprise titulaire a fourni en phase précontractuelle, la liste des types et marques
de matériels qu'elle propose de mettre en ceuvre. Cette liste sera complétée par un dossier incluant
photocopies des matériels avec leurs caractéristiques techniques.

3.6 - Petit appareillage

L'appareillage sera du type encastré ou étanche, et posé suivant les prescriptions du
DTU 70-1.

Chaque appareil, de classe CGO AFNOR, sera posé dans sa boite d'encastrement a vis.

Lorsque seront prévus plusieurs appareils céte a cote, il sera installé un ensemble solidaire comportant
une seule facade.

La fixation sera assurée par vis a l'intérieur des boites, la jonction avec la cloison devant étre parfaite.
L'appareillage devra porter le label USE, NF USE ou NF Electricité.

Les interrupteurs et commutateurs seront a calibre 10 A contact argent a glissement, commande a
bascule, la bascule étant en position basse pour la fermeture du circuit. lls seront raccordés au circuit
"phase".

Les boutons poussoirs seront a calibre 6A, contact argent, commande a poussoir, fixation par vis.

Les sorties de cables comporteront un connecteur tripolaire intérieur et une plaque frontale plastique
avec sortie vers le bas.

Conformément a la réglementation en vigueur (chapitre VIII article EC6), les locaux susceptibles de
recevoir plus de 50 personnes ne doivent pas étre plongés dans I'obscurité totale a partir de dispositifs
de commande accessibles au public. Par conséquent, les locaux concernés seront munis d’'une commande
a clef.

Cette commande a clef sera soit locale (par interrupteur ou va et vient situés dans le local en question)
soit déportée.

3.7 - Canalisations

Dans les zones avec plafonds suspendus, les cables seront accrochés a la dalle avec des colliers placés tous
les 30 cm. Au-dela de trois cables, ils seront soigneusement disposés en nappe sur des chemins de cables
et accrochés par des colliers démontables et repérés a l'aide d'étiquettes. Il sera prévu 2 couches
maximums pour les cables.

Avec chaque cable d'énergie cheminera un conducteur de protection égale aux conducteurs de phase
jusqu'a 50 mmz2, de section inférieure au-dessus de 50 mm2, sous réserve de justifier que les conditions
de fonctionnement du dispositif de coupure automatique sont choisies de telle maniere que le passage
du courant de défaut dans le conducteur de terre ne provoque pas un échauffement risquant de nuire a
sa conservation.

Il sera placé un dispositif de protection C.C.H.P.C au point méme ou un circuit subit une modification de
section telle que la partie située en aval n'est pas protégée par les dispositifs de protection situés en
amont.
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Chaque boite de dérivation sera repérée et indiquée sur le schéma d'ensemble. Les cables aboutissant
dans les boites de dérivations seront également repérés et indiqués sur le schéma d'ensemble.

Dans les zones sans plafonds suspendus et dans les zones techniques, les cables seront placés sous tube
IRL.

Les cables basse tension seront en conducteur cuivre jusqu'a (et y compris) la section de 35 mm?. Ils
pourront étre en aluminium au-dela.

L'implantation des canalisations sera réalisée en application impérative des normes et réglements dans
leur édition la plus récente et notamment les spécifications "PROMOTELEC".

Chaque conducteur possédera un revétement de couleur conforme au guide pratique UTE 15.123.

L'équilibrage sera respecté au maximum, il sera procédé aux mesures de la répartition des charges dans
les circuits.

Les épissures sont rigoureusement interdites, les longueurs de cables doivent étre prévues en
conséquence.

Les passages, percements, travaux d'encastrement, scellements et rebouchage nécessaires seront a la
charge du présent lot ainsi que la fourniture et la pose de tous les fourreaux.

Dans les locaux a risque d’incendie d{i a la nature des matiéres traitées ou entreposées (locaux BE2), les
installations devront étre conformes a I'article 422.1 de la NF C15-100.

Les canalisations électriques ne devront pas cheminer dans les gaines réservées au gaz.

3.8 - Réserves a prévoir

Le nombre de fils en réserve a l'intérieur des cables multiconducteurs de signalisation et de commande
est de 20 % environ. Ces fils sont raccordés sur des bornes en réserve dans I'armoire.

Une réserve de 30 % est également prévue sur les chemins de cable, fourreaux, moulures et toutes
traversées. De plus, un mou de 15 cm est laissé sur chaque cable a chaque joint de dilatation.

Les cables anti-feu en CRI-C1 comprendront également des fixations anti-feu et seront séparés ou distants
des cables R2V conformément a la réglementation.

3.9- Repérage des matériels
3.9.1- Armoire

A l'intérieur, chaque appareil est repéré par étiquette gravée en noir sur fond blanc, indiquant le repere
du matériel tel que disjoncteur, télérupteur, contacteur, etc conformément au schéma électrique.

Les repérages manuscrits seront proscrits. Ces repérages sont valables pour les circuits FORCE et
LUMIERE. Les repérages pour les circuits ALARME INCENDIE seront en étiquettes gravées blanches sur
fond rouge.

3.9.2 - Cables

Les cables seront convenablement repérés et étiquetés a chaque extrémité du cable, tous les 10 m le long
des cables et ce, jusqu'au point concerné, a chaque sortie et entrée d'un local, a chaque changement de
direction d'un parcours linéaire, a chaque dérivation, a chaque arrivée sur un terminal (appareil), a chaque
passage de trémie (haut et bas) pour la colonne montante, a tout endroit pouvant présenter des risques
de confusion.
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Egalement, a chaque sortie d'armoire ou coffret électrique, & chaque sortie de centrale d'alarme ou
coffret de courant faible et ce malgré qu'il existe déja un repérage des cables arrivant sur le bornier
interne des coffrets et armoires. Ces repérages seront reportés sur le schéma d'armoire définitif.

Une attention particuliere sera faite sur les repérages de cables mis en place.
Les repérages réalisés par des étiquettes avec étiquettes avec écriture noire sur fond blanc.

Les repérages seront mis en place dans supports d'étiquettes de marque LEGRAND de type DUPLIX deux
colring avec capot plastique ou techniquement équivalent approuvé dont les couleurs seront attribués
par nature de circuit:

- VERT: circuit Eclairage de Sécurité

- ROUGE: circuit Incendie

- NOIR: circuit Courant fort réseau normal
- VIOLET: circuit Courant fort réseau ondulé
- JAUNE: circuit VDI et autre Courant faible

3.9.3 - Repérage des conducteurs

Il sera conforme au code des couleurs prévu pour les cables d'énergie comportant de 2 a 5 conducteurs.
Pour les cables unipolaires, les extrémités seront repérées par un baguage reprenant ce code de couleur.
Au chiffrage en numérotage continu + (VJ) pour les cables de contrdle et de commande.

3.9.4 - Prises de courant
Les prises de courant divers comprendront une étiquette (pince dymo) reprenant le repere de circuit.
Les prises de courant des circulations et bureaux dédiées au branchement des aspirateurs du ménage
comprendront une étiquette spécifique « PC ménage » gravée sur support dilophane.

3.10 - Implantation de 'appareillage

Sauf indication contraire du descriptif ou des plans, les appareillages seront placés comme suit :

- Interrupteurs et va et vient : 1.20m
- Prises de courants ménage : 1.20 m
- Prises de courants et appareillage cuisine : 1.20 m
- Prises de courants autres locaux : 0.30m
- Déclencheur manuel : 1.20 m

3.11 - Réseau VDI
3.11.1 - Généralités

Le réseau VDI sera constitué a partir d'un de cablage de distribution polyvalent de catégorie 6 banalisé,
et devra permettre toute reconfiguration topologique sans modification structurelle du cablage.

Le réseau VDI sera constitué d'un ensemble de matériel issu du méme fabriquant, que ce soit pour les
prises RJ 45, les baies et répartiteurs, le cablage et les cordons de brassage et ce afin d'obtenir une
homogénéité sur I'ensemble de I'installation.
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Le systéme de précablage Informatique réalisé sera ainsi capable de supporter les technologies suivantes :
- Gigabit Ethernet pour 250 MHZ (IEEE 802.03ab)

- Ensemble des réseaux Ethernet a 10 Mb/s et 100 Mb/s

- Ensemble des réseaux hauts débits type 100baseT, 100baseVG, ATM 155 Mb/s

- Ensemble des réseaux TOKEN RING IBM a 4 ou 16 Mb/s avec MAU passif ou actif

- Systémes IBM 3X/AS 400 et 3270

- FDDITP-PMD

- RS232 et ensemble des terminaux asynchrones

- Réseaux Apple Talk

Et répondra aux normes en vigueur et aux exigences suivantes :
- LanormeISO 11801 révision 2 EN 50173
- La norme ANSI/EIA/TIA-568-A5

Les principales caractéristiques demandées seront les suivantes :

- Le rapport signal / bruit a 250 MHz (ACR) supérieur a 4,7 dB sur chacune des paires, quelle que soit
son affectation a la mise en service

- L'atténuation a 250 MHz sera inférieure a 30,7 dB sur chacune des paires du systeme, quelle que soit
son affectation a la mise en service

- La paradiaphonie a 250 MHz sera supérieure a 35,3 dB sur chaque combinaison de paires

- Le taux de réflexion devra étre supérieur a 10 dB

Le précablage précédemment décrit devra donc bénéficier de la toute derniére technologie en matiéere
de transmission de voix, de données et d’'images.

Dans le cas de dysfonctionnement lié au type de matériel de précablage installé ou a la maniére d’installer
ce matériel, la responsabilité de I’entreprise sera recherchée et la remise a niveau du cablage sera due.

L'ensemble des éléments constituant le réseau de précablage devra donc répondre aux normes en vigueur
et en particulier :

Norme I1SO 8877 pour le connecteur RJ45, norme Catégorie 6.

Des chemins de cables supporteront les torons dans les faux plafonds et seront raccordés obligatoirement
au réseau de terre.

Enfin, I'entreprise devra posséder les compétences nécessaires a l'installation du matériel choisi.
L'installateur devra donc respecter les spécifications d'installation préconisées par le constructeur du
matériel proposé.

Les connexions a déplacement d’isolant (CAD - « Contact Auto-Dénudant ») devront étre exclusivement
réalisées a I'aide d’un outil d’insertion et de coupe - ceci afin de préserver une régularité et une qualité
de connexion dans les terminaisons réalisées (élimination du facteur humain présent dans les systemes
ne nécessitant pas d’outil)

3.11.2 - Cables de distribution verticale et horizontale

Les cables de distribution verticale constituant le réseau primaire informatique seront en fibre optique de
type multimode.

Le cablage se fera par du cable 4 paires torsadées ou 2x4 paires catégorie 6 écrantées (FTP), impédance
de 100 Ohms et sera de type "Etoile" avec gaine zéro (0) halogene (LSOH). Il permettra en outre de
supporter I'ensemble des protocoles ratifiés a ce jour par I'lEEE.
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3.11.3 - Cordons de brassage

Les cordons de brassage seront :

- Pourles liaisons informatiques, de type RJ 45 1 RJ 45 cat. 6, 100 ohms, cable écranté 4 paires multibrins
zéro (0) halogene, Cat 6 FTP

- Pour les liaisons téléphoniques, de type RJ 45 | RJ 45 cat. 6, 100 ohms, cables écranté 4 paires
multibrins zéro (0) halogéne. Cat 6 FTP

Tous les cordons de brassage utilisés dans les armoires ou baies de I'Etablissement devront avoir une
longueur adaptée aux liaisons a mettre en ceuvre et comprendront pour chaque des clips de couleur ainsi

qu'un repére mis en place directement sur le cordon.

Le nombre total de cordons de brassage sera égal au double du nombre de cables 2x4 paires constituant
les distributions horizontales.

3.11.4 - Raccordement de la baie

Le coffret est fixé sur fer profilé et scellé au mur, laissant au mur a I'arriére un espace libre de 10 cm
minimum pour le passage des canalisations lorsqu'il existe une distribution en colonne montante, ou si
les dimensions le permettent, les passages seront réalisés sur les c6tés des gaines.

Dans tous les cas, la hauteur des armoires par rapport au sol doit étre telle que I'appareillage de
commande et de signalisation soit accessible a hauteur d'homme, au plus a 1,84 m.

L’armoire étant au minimum du type étanche aux poussieres, les entrées des canalisations sont réalisées
par étoupe, brides ou équivalent afin que cette étanchéité soit conservée.

En aucun cas, la pénétration des canalisations ne doit étre exécutée par une découpe dans le panneau
arriere des armoires, seules sont autorisées les arrivées de départs par le dessus, par le dessous.

3.11.5 - Répartiteurs téléphoniques

Les répartiteurs téléphoniques seront constitués de panneau RJ45 haute densité type 48 ports sur 1U
pour l'arrivée depuis I'autocommutateur, montés sur rack 19", avec porte-étiquettes, accessoires de mise
a la terre, passe-fils, etc.
Les switchs pour les raccordements sont hors lot.

3.11.6 - Plans
Le répartiteur comprendra une pochette a plans dans laquelle sera installée le synoptique de distribution
du réseau VDI, le détail d'implantation et de distribution du sous répartiteur, le plan de distribution du

niveau pour les prises terminales.

3.11.7 - Repérage des cdbles avec des étiguettes

Chaque cable d'arrivée ou de départ sera repéré a l'aide d'étiquettes mises en place a l'intérieur de
I'armoire avant d'arrivée sur le connecteur de la prise et juste en sortie de I'armoire. Ce double étiquetage
est une obligation.

Chaque cordon de brassage comprendra a chaque extrémité une étiquette avec son repere. Ce double
étiquetage est une obligation.

Les étiquettes a mettre en place sont définies dans le chapitre du repérage des cables.
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3.11.8 - Panneaux de brassage / Répartiteur RJ 45

Tous les cables de distribution horizontale aboutiront, dans les baies ou armoires de brassage, sur des
bandeaux 19" portant des supports RJ 45 cat. 6 au pas de 22,5mm.

Chaque panneau blindé devra pouvoir recevoir 24 prises RJ45 sur 1U.

Identification des prises par une étiquette large. Chaque panneau sera équipé d'un guide cordon
horizontal de 1U.

L'équipement des bandeaux correspondra exactement au nombre de cables de distribution horizontale
(2 modules RJ 45 par cables 2x4 paires).

Chaque bandeau correspondra a une distribution (téléphonique ou informatique) et sera organisé
logiquement par niveau et par local.

3.11.9 - Cheminements

La distribution se fera en "Etoile" depuis les locaux techniques jusqu'aux points d'acces, le parcours devra
étre le plus linéaire possible.

Le cheminement des cables devra se faire de fagon la plus éloignée (1m au minimum) de toute source
importante de parasitage tel que :

- Moteur

- Transformateur

- Emetteur HF

- Installation radar

- Réchauffeur électrique a induction HF

- Poste de soudure a l'arc

- Alimentation de puissance a découpage
- Alimentation a variation de fréquence

- Des sources fluorescentes

- Des alimentations électriques

Les cables emprunteront les plafonds suspendus, plinthes et planchers techniques disponibles.

Aucun cable ne cheminera de fagon apparente.

Aucun cable ne sera fixé sur la structure de maintien du faux plafond.

Aucun cadble ne reposera directement sur les dalles du faux plafond.

Les cables seront fixés sur les chemins de cables en nappes par des colliers tous les 100 cm en partie
horizontale et 50 cm en partie verticale.

La longueur des cables n’excédera pas 90 metres entre la prise terminale et le répartiteur, les cables
constituant un cana] (liaison complete entre équipement actif et terminal) auront une longueur totale
inférieure a 100 métres.

Aucun raccordement intermédiaire ne sera toléré.

Les cables devront étre repérés au feutre indélébile sur une étiquette maintenue par deux colliers

Les cdbles chemineront en toron, fabriqués a 'aide de serre-cables, et non de dispositif de type “Velcro”
ou adhésif.

Le Titulaire du présent Lot réalisera tous les travaux de percement nécessaires afin de pouvoir acheminer
I’'ensemble des torons de cables dans les regles de I'art. Ces percements seront obligatoirement
rebouchés par ses soins (en particulier pour les aspects de protection incendie)

Aucun cable ne sera encastré directement en traversée de paroi ou de plancher. Toute traversée doit
comporter une protection constituée par un fourreau.
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Les cheminements seront a la charge du Titulaire du présent Lot. Les supports suivants seront utilisés :
Chemin de cables métallique conforme au chapitre Chemin de cables (avec ou sans capot) de 100mm ou
plus pour tous les cheminements horizontaux ou verticaux de la distribution primaire non visible.

Tube diélectrique diamétre 32mm au minimum (Regle des 50% de réserve a respecter) Ce tube sera
« coupé » tous les 3 metres environ (sur 10 cm environ) afin de permettre le passage ultérieur d’un
nouveau cable 4 paires. Les tubes ne seront pas trop espacés afin d’éviter que les cables « pendent »
entre deux tubes.

Dans le cas ou le cheminement est apparent, toutes les précautions devront étre prises afin de protéger
I’ensemble des torons. Une goulotte suffisamment dimensionnée devra étre utilisée (Goulotte blanche
de distribution pour accéder aux prises, de type plastique de profondeur minimum : 40 mm)

Tous ces supports (chemin de cables ou goulotte) seront surdimensionnés d’au moins 30% pour
permettre d’éventuelles extensions.

Le tube plastique sera fixé dans les Régles de I’Art tous les 50 cm au moins afin que celui-ci ne se torde
pas (idem pour la goulotte).

Les percements s’effectueront de maniére soignée afin d’éviter les éclats sur la paroi opposée. Si des
éclats ont été effectués, ils devront étre soigneusement repris (y compris retouche peinture).

Les cheminements paralléles avec les courants forts devront respecter les Regles de I'Art, spécialement
les nouvelles spécifications CEM en vigueur depuis le 01/01/1996. La ségrégation courant fort / courant
faible devra observer en particulier la norme EIA/TIA 569.

Le Titulaire du présent Lot assurera la mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques installées
et leur raccordement a la prise de terre de batiment.

Les chemins de cable porteront tous les dix metres ou a chaque changement de direction, une étiquette
dilophane solidement attachée portant I'inscription « Chemin de cables strictement réservé aux cablages
courants faibles »

Les tubes plastiques porteront tous les trois metres ou a chaque changement de direction, une étiquette
dilophane solidement attachée portant l'inscription « Tube strictement réservé aux cablages courant
faible »

Les goulottes seront installées depuis le chemin de cables (ou la baie) jusqu'a la prise RJ45. Aucun cable
ne devra rester apparent.

Le cable optique sera placé sous gaine a chaque endroit ol celui-ci risque d’étre endommagé : en sortie
de baie, dans les chambres de tirage, dans les traversées de murs... et a chaque endroit oU un risque
existe.

Une surlongueur de 10 meétres environ sera laissée au moment de la pose a I'endroit ou sera installé la
baie ou le coffret. 2 a 3 métres seront coupés, permettant le raccordement des fibres sur une portion du
cable absolument non endommagée (laisser plus, si le tirage du cable a particulierement abimé celui-ci).
Le reste du cable (5 a 6 metres) sera rangé proprement et en toute sécurité sous la baie ou a proximité.
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3.11.10 - Le document de raccordement

Ce document doit décrire trés exactement tout ce qui a été réalisé.

Il inclut notamment la liste détaillée des cables tirés et en particulier pour chacun d'entre eux :
- Le numéro du cable

- Le numéro de la prise du c6té poste de travail ainsi que du coté élément de brassage
- Le point de départ du cable (N° du local)

- Le point d'arrivée du cdble (N° du local)

- Lalongueur des cables

- Les plans de passage des cables

- Laliste et les références des matériels utilisés

- Laliste et les adresses des fournisseurs

- Le descriptif du cablage, le repérage et les emplacements

- L'aménagement des baies de brassage

3.11.11 - Le cahier des recettes

L'installateur aura la responsabilité de vérifier pour chaque paire torsadée :

- Que la liaison est correcte a chacune de ses extrémités

- Que la liaison n'est pas interrompue

- Que sa polarité a été respectée

- Qu’aucun court-circuit n'existe entre ces deux conducteurs

- Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est correct
- Que salongueur est inférieure a 90 metres

- Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une méme paire

- Que son identification sur le plan d'installation correspond bien a la réalité
- Le dépairage

- Lalongueur

- L'impédance

- La diaphonie

- L'atténuation

- L'isolement

- L’ensemble des paramétres PowerSum

- Le FEXT (télé diaphonie)

- L’écart télédiaphonique (EL FEXT)

- L'affaiblissement de réflexion

- L'affaiblissement de symétrie

- La différence de temps de propagation, avec test a 250 MHz (spécificité catégorie 6).

Une période sera prévue pour les réglages, essais et vérifications diverses avant réception. Cette derniére
ne devra étre demandée qu'a I'achevement complet de la totalité des ouvrages du marché. L'ensemble
des essais et mesures nécessaires aux contrdles de bon fonctionnement et de mise en ceuvre de ces
installations est a la charge du présent lot.

3.11.12 - Protection des ouvrages

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les ouvrages soient livrés en
parfait état a la réception des travaux.

L'entrepreneur doit prendre toutes précautions pour éviter les dégats dus au gel pendant les travaux. Il
sera responsable de ces dégats en cas de négligence de sa part.

3.11.13 - Repérage

L'ensemble des matériels posés au titre du présent lot sera repéré par des étiquettes plastiques gravées.
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04 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 - Installation provisoire de chantier

Le Plan de sécurité et installation de chantier concernera l'installation de chantier et des dispositions du
plan général de coordination de matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

L'installation de chantier devra étre réalisée conformément aux prescriptions de I'OPPBTP, au décret du

14 novembre 1988 mentionnées dans les fiches et schémas type :

- Installations provisoires de chantiers 400V Tri+N+T raccordées sur un comptage mis a disposition par
le Maitre d’Ouvrage

- Mise en place d'un coffret de distribution général pour l'installation de chantier

- Mise a la terre de l'installation provisoire par un piquet de terre, mesure de la valeur de la résistance
de terre.

- Eclairage provisoire par hublots ou réglettes LED de classe Il dans les zones des travaux

- L’ensemble sera commandé par interrupteur.

L’entreprise devra prévoir un coffret de chantier provisoire par tranche de 200 m?2.
Les niveaux d’éclairement devront étre les suivants :

- Voies de circulations : 10 lux

- Aires de dégagements : 20 lux

Cette installation sera conforme :

- Alaloin®93-1418 du 31 décembre 1993 applicable par le décret 93-1159 du 26 décembre 1994.
- Audécret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs,

- Aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P sur les installations provisoires de chantier,

- Aux recommandations de la FNB,

- Alanorme NF C 15-100 section 704,

- AuP.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S.

- Vérifiée par un bureau de controle

L’entreprise du présent lot aura a sa charge :

- Le raccordement du céble d’alimentation du chantier sur disjoncteur laissé en attente dans I'armoire
de chantier au lot Gros ceuvre

- La mise en place d’une prise de terre de chantier si la prise de terre définitive ne peut étre
immédiatement exécutée, mesure de la valeur de la résistance de terre

- La distribution d’'un réseau électrique provisoire intérieur comprenant les protections et les
canalisations d’alimentation et 8 tableaux de chantier comprenant 2 prises tétra 400V et 4 prises mono
230V

- Linstallation de I'éclairage de chantier, des circulations horizontales et verticales

- Linstallation d’un éclairage de sécurité dans les galeries et locaux techniques restructurés ainsi que
dans les escaliers d’accés par bloc autonomes d’éclairage de sécurité

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur devra un entretien régulier de son installation.
Dépose et évacuation de l'installation provisoire en fin de chantier.

Alimentations Electriques provisoires de la base de vie

- Les installations doivent étre conformes aux normes en vigueur (NF C 15-100 ou équivalent).

- Les équipements devront assurer une alimentation fiable, continue et sécurisée pour les différents
usages de la base de vie (éclairage, bureaux, équipements techniques, etc.).

- Protection contre les surcharges et les courts-circuits par l'installation de disjoncteurs adaptés.

- Mise a la terre obligatoire et contrdlée selon les prescriptions réglementaires.
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Alimentations provisoires Electriques pour continuité de I'exploitation

- L'installation devra garantir une puissance suffisante pour couvrir tous les besoins identifiés, avec une
marge de sécurité pour les pics de consommation.

- Les équipements devront étre protégés contre les intempéries et les risques mécaniques (armoires
électriques étanches, cables renforcés et fixés selon les régles de I'art).

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur devra un entretien régulier de son installation.
L'entreprise est responsable d'assurer un entretien régulier de l'installation électrique provisoire, incluant

- Vérifications périodiques du bon fonctionnement des équipements.

- Interventions rapides en cas de dysfonctionnement.

- Nettoyage des installations et des connexions pour éviter tout risque d'incendie ou de panne.
- Documentation des interventions dans un registre spécifique.

Dépose et évacuation de l'installation provisoire en fin de chantier

Ala fin des travaux, I'entrepreneur devra procéder a :

- La déconnexion en toute sécurité des installations provisoires.

- La dépose compléte des équipements (cables, armoires, protections).

- L'évacuation des éléments démontés vers une installation de traitement appropriée.

- La remise en état des lieux, incluant la neutralisation des raccordements ou des installations
spécifiques réalisées pour la phase provisoire.

Obligations Générales

- L'installation et la maintenance des alimentations provisoires doivent étre réalisées par du personnel
qualifié.

- Les interventions doivent minimiser les interruptions de I'exploitation de la base de vie.

- L'ensemble des opérations doit respecter les réglementations locales en matiere de sécurité et
d'environnement.

4.2 - Isolement et dépose des réseaux

Le présent lot devra la mise hors service et la dépose totale des réseaux Courants forts et Courants faibles
des batiments existants avant le début des travaux de démolition.

L’entreprise devra effectuer une visite afin d’évaluer I'ampleur des travaux de dépose sur I'ensemble du
batiment.

L’entreprise aura a sa charge :

- L'isolement des réseaux d’alimentation courants forts et courants faibles des locaux réhabilités

- La dépose de tous les équipements existants appareillage, luminaires, tableaux électriques, etc...

- La dépose impérative de tous les cables inactifs en courants forts mais également en courants faibles

- Dépose et mise a disposition de la Maitrise d'Ouvrage, de la barriére levante ainsi que tous les
accessoires

L'entreprise devra prévoir dans son offre les diverses alimentations Electriques, Téléphone,
Informatique, etc... en fonction de I'avancement du chantier et des différents phasages afin de
permettre une continuité de I'exploitation des batiments

Continuité d’exploitation :

Dans le cadre de travaux en trois phases pour garantir la continuité d'exploitation de I'établissement, il
est crucial de prévoir les différentes alimentations électriques, téléphoniques, informatiques, etc., en
fonction de I'avancement du chantier et des différents phasages

L'entreprise devra prévoir dans son offre :

- L'analyse des besoins en électricité, télécommunication et connectivité informatique pour les
équipements existants et temporaires.

- L'dentification des circuits a maintenir sous tension en permanence (serveurs, commutateurs, dispositifs
de stockage, etc.).
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Il est important, pour la coordination du chantier :
- De planifier l'installation des alimentations temporaires en coordination avec I'avancement du chantier
(ex. : déplacement ou protection des cables électriques et des fibres optiques pour éviter toute coupure).

Il sera mis en place pendant les travaux :

- Des barrieres physiques autour de la baie et des fibres pour empécher tout acces accidentel pendant les
travaux.

- Des protections anti-poussiére et antidébris (baches, cloisons provisoires) pour éviter que les travaux
n’endommagent les équipements.

- Des signalisations de marquage clair des zones sensibles avec des panneaux d’avertissement pour les
équipes de chantier.

- Des documentations visuelles (photos, schémas) des infrastructures critiques pour sensibiliser les
intervenants.

Le basculement sur les nouvelles installations sera progressif.

4.3 - Circuit de terre principal
Le circuit de terre principal est existant
Schéma de liaison a la terre : TT.

L’entrepreneur titulaire du présent devra au titre de sa prestation :

La fourniture pose et raccordement d’un ceinturage fond de fouille en cable cuivre 25mm? minimum avec
remontée sur une barrette de contréle du type Cosga ou techniquement équivalent suivant la
réglementation en vigueur.

Les pénétrations du cable de terre a l'intérieur du batiment se feront sous fourreaux de protection
jusqu'aux barrettes de terre situées dans le local technique T.G.B.T.

Une prise de terre est existante, une mesure de la valeur de la prise de terre sera réalisée et son
amélioration si nécessaire sera faite avec la mise en place de piquets verticaux en acier galvanisé.

La valeur de résistance de terre devra étre la plus proche de zéro en restant inférieure a 5Q Il sera précisé
la valeur et la date de la mesure par étiquette fixée par deux colliers nylon.

Si la résistance de terre est supérieure a 5Q I'entrepreneur titulaire du présent lot devra au titre de sa
prestation :

La mise en ceuvre d’une liaison type « patte d’oie » composée de 3 piquets de longueur 2 ml reliés entre
eux par une liaison cuivre 25mm? minimum et reliés avec la barrette de coupure générale de terre du
batiment.

Les connections seront faites par soudure aluminothermique moléculaire type Cadweld ou
techniquement équivalent.

Les pénétrations du cable de terre a l'intérieur du batiment se feront sous fourreaux de protection
jusqu'aux barrettes de terre situées dans le local technique T.G.B.T.

Tous les supports métalliques seront raccordés entre eux et a la terre électrique. La continuité de terre
entre deux éléments sera assurée par un cable cuivre isolé de 6mm? minimums fixés a I'aide de colliers
métalliques.

Chaque armoire électrique sera équipée d’une barre de terre facilement accessible sur laquelle sera
raccordée a la terre d’alimentation et les terres de distribution.
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Les sections du conducteur de protection au-dela des armoires divisionnaires seront identiques aux
sections des conducteurs de phase et ceci pour tous les circuits particuliers alimentant des prises de
courant ou directement des appareils.

Interconnexion avec la terre existante.

4.4 - Liaisons équipotentielles

4.4.1 - Liaisons équipotentielles principales

Mise en ceuvre la mise de la liaison équipotentielle principale, conformément a I'article 411.3.1.1 de la
NFC 15100.

La liaison équipotentielle principale doit intéresser le conducteur principal de protection cuivre de section
25 mm?, les canalisations d’eau, de gaz, de chauffage et les éléments métalliques de construction.

Les liaisons équipotentielles principales, les conducteurs de terre et conducteurs de protection auront
tous comme origine la barrette de terre principale.

En aval de cette barrette, seront raccordées toutes les masses pouvant étre mises sous tension de fagon
accidentelle.

4.4.2 - Liaisons équipotentielles supplémentaires

Les liaisons équipotentielles mises en ceuvre concerneront :
- Lessanitaires

- Les conduits VMC

- Les canalisations métalliques de chauffage

- Les canalisations d'eau sanitaire

- Les ossatures métalliques

- Lessiphons de sols

- Les caniveaux de sols

- Lescloisons des sanitaires

- Les huisseries métalliques

Lorsqu’un conducteur de protection est commun a plusieurs circuits, sa section doit étre dimensionnée
en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.

Tous les appareillages devront étre reliés au conducteur de protection, excepté les appareillages classe Il.

Les locaux a risque comporteront une liaison équipotentielle.
D’une maniére générale toutes masses métalliques susceptibles d’étre mises accidentellement sous
tension.

4.5 - Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T.)
Alimentation électrique existante conservée

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre d’un T.G.B.T. pour alimenter la totalité des
équipements électriques suivants :

- Armoires électriques divisionnaires

- Alimentations électriques des lots techniques (CVC / Elec)

- Alimentations électriques des lots du second ceuvre (Menuiseries extérieures)

- Alimentations électriques des Eclairage extérieurs en facade

- Réalimentation des circuits prises et éclairage des zones non concernées par les travaux
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4.5.1 - Tableau électrique

Mise en ceuvre d’une Armoire électrique en téle acier, IP 20 avec plastron en face avant, gaine d’extension
et panneau arriere fixe composé et assemblé suivant les prescriptions générales, comprenant tous les
matériels nécessaires tels que :

- linterrupteur de téte 4 x 100 A avec bobine a émission de tension pour les arréts d’urgence depuis
les coups de poing d’arrét d’urgence

- 1 afficheur électronique communicant

- Jeude barres

- Emplacement parafoudre contre les effets indirects de la foudre

- Dispositif de mesure de puissance pour les départs de plus de 80 A et concernant le chauffage, le
refroidissement, I'ECS, I’éclairage, le réseau de prises de courant

- Voyants de signalisation présence tension par phase et défauts

- Disjoncteurs magnétothermiques équipés de contacts N/F, SD pour les alimentations principales

- Relayages, contacteurs, interrupteurs, blocs différentiels, disjoncteurs modulaires terminaux,
télécommande, télérupteur, modules auxiliaires d'ouverture et fermeture, de signalisation,
commutateurs, relais, asservissements, minuteries, transformateurs, boftier de télécommande de
I'éclairage de sécurité, etc...

- Réserve pour extension de 30% minimum

- Etiquetages, repérage, schémas

Il sera conforme a la norme NF EN 60439-1 et constituera un ensemble de série estampillé par le fabricant
ou un franchisé par le constructeur.

Forme du tableau : 1. Indice de service : 211

4.5.2 - Arrét d’urgence

- Arrét d’urgence alimentation BT du T.G.B.T.
L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre d’arréts d’urgence réalisés par coffrets bouton
poussoir sous verre dormant avec signalisation O+F comprenant un repérage indélébile type étiquette
dilophane gravée blanc sur fond rouge « Coupure générale TGBT ».

- Coupure ventilation
L'arrét d’urgence sera réalisé par un coffret bouton poussoir sous verre dormant comprenant un repérage

indélébile type étiquette dilophane gravée blanc sur fond rouge « Coupure ventilation ».

4.5.3 - Départs secondaires

Protection Télécommande BAES par disjoncteurs 2x6 A.

- Général éclairage
Protection générale par disjoncteur différentiel 2x40A + 30mA.
Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x10 A.

- Général PC
Protection générale par disjoncteur différentiel 2x40A + 30mA.
Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x16 A.

- Prises Postes de travail PCO
Protection des PC "Informatiques" poste de travail par disjoncteur différentiel anti-harmoniques 2x16A +
30mA

- Prises de courants a usage spécifique
Protection des PC "Spécifiques" 20A par disjoncteurs différentiel 2x16A + 30mA

& Aureay d'3udes Technigues

 DAVENTUR
i BREB



Aménagement et extension de la base des ERIS de la DISP
21000 DIJON 29
Lot N° 08 : Electricité courants forts et courants faibles DCE - Révision 5 - 08 Avril 2025

4.5.4 - Compteurs de puissance électronigues

Pour étre en conformité avec la RT2012, I’entreprise titulaire du marché devra dans le T.G.B.T. et dans les
tableaux divisionnaires, la mise en ceuvre de dispositifs de mesure de puissance utilisant le protocole
Modbus RTU permettant de centraliser les consommations du général, des départs > 80 A et des départs
concernant le chauffage, I'ECS, I'éclairage, le réseau de prises de courant

La prestation comprendra la mise en ceuvre et le cablage de sous-compteurs a impulsions sur chaque
poste cité ci-dessus afin de les visualiser simplement en local et dans chaque tableau électrique. Le
cablage de ces sous-compteurs est a la charge du présent lot

4.6 - Alimentations spécifiques depuis le TGBT

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre de la distribution électrique principale entre le
T.G.B.T., les armoires divisionnaires et les différentes alimentations en cable type U1000R2V cheminant
sous fourreaux, sur chemins de cable, y compris percements, supportages, fixations, rebouchages,
fourreaux et toutes sujétions de pose.

Les alimentations suivantes seront raccordées par les lots techniques concernés, le présent lot devra
laisser le cable avec une réserve de 5 ml et s’informera de la bonne localisation et des puissances (mono
ou tri) a desservir.

-Tableau divisionnaire Etage
Protection par un disjoncteur magnétothermique 4 X 40 A et alimentation de I’équipement précité par
cable avec sous-compteur

-Coffret de coupure chaufferie

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 40 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type CR1

Coffret de coupure équipé de : 1 disjoncteur 400V — 16A / 1disjoncteur 230V - 10A / 2 voyants « Présence
tension » 230V - Marque LEGRAND ou techniquement équivalent

-Extracteur mural Local Nettoyage (local ATEX)

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type CR1 3G1.5mm? — Puissance : 0.5KW (a vérifier et a confirmer par le
lot concerné lors de la phase exécution)

-Extracteur de conduit Local Armurerie (local ATEX)

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cible type CR1 3G1.5mm? — Puissance : 0.5KW (a vérifier et a confirmer par le
lot concerné lors de la phase exécution)

-Extracteur mural Local Moyens Spéciaux

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cible type CR1 3G1.5mm? — Puissance : 0.5KW (a vérifier et a confirmer par le
lot concerné lors de la phase exécution)

-Extracteur mural Local Salle des Opérations

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cible type CR1 3G1.5mm? — Puissance : 0.5KW (a vérifier et a confirmer par le
lot concerné lors de la phase exécution)

-Unité extérieure 1 existante

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V — Puissance : 2KW (a vérifier et a confirmer par le lot
concerné lors de la phase exécution)
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-Unité Intérieure 1 existante déplacée

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V — Puissance : 2KW (a vérifier et a confirmer par le lot
concerné lors de la phase exécution)

-Unité extérieure 2 existante

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V — Puissance : 2KW (a vérifier et a confirmer par le lot
concerné lors de la phase exécution)

-Unité Intérieure 2 existante déplacée

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V — Puissance : 2KW (a vérifier et a confirmer par le lot
concerné lors de la phase exécution)

-Armoire TRAKA Clés (1) (local ATEX)

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V — Puissance : 2KW (a vérifier et a confirmer par le lot
concerné lors de la phase exécution) - + boite de raccordement CF

-Armoire TRAKA Munitions (2) (local ATEX)

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V — Puissance : 2KW (a vérifier et a confirmer par le lot
concerné lors de la phase exécution) - + boite de raccordement CF

- Eclairage Extérieur

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V

Horloge astronomique avec programmation automatique en fonction de I'heure, la date, la longitude, et
la latitude, équipé de 2 sorties 16A.

- Baie informatique
Protection par un disjoncteur magnétothermique anti-harmoniques différentiel 2 X 16 A + 30 mA et
alimentation de I’équipement précité par cable type U1000R2V

- Volets Electriques

Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 6 A + 30 mA et alimentation de
I’équipement précité par cable type U1000R2V

+ Commande Locale

- Coffret de commande Chauffage / Ventilation
Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 20 A + 300 mA courbe D et alimentation
de I'équipement précité par cable type U1000R2V

- Réserve 1
Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 20 A + 30 mA

- Réserve 2
Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA
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4.7 - Tableau Divisionnaire Etage

Armoire cablée y compris protections, coupures générales, liaisons, borniers, identifications des départs,
signalisations, appareil de mesures compris une réserve de 30% comprenant tous les matériels
nécessaires tels que :

- linterrupteur de téte 4 x 50 A

- Emplacement parafoudre contre les effets indirects de la foudre

- Relayages, contacteurs, interrupteurs, blocs différentiels, disjoncteurs modulaires terminaux,
télécommande, télérupteur, modules auxiliaires d'ouverture et fermeture, de signalisation,
commutateurs, relais, asservissements, minuteries, transformateurs, boitier de télécommande de
I'éclairage de sécurité, etc...

- Réserve pour extension de 30% minimum

- Etiquetages, repérage, schémas"

Départs secondaires

- Général éclairage
Protection générale par disjoncteur différentiel 2x40A + 30mA.
Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x10 A.

- Général PC
Protection générale par disjoncteur différentiel 2x40A + 30mA.
Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x16 A.

- Prises Postes de travail PCO
Protection des PC "Informatiques" poste de travail par disjoncteur différentiel anti-harmoniques 2x16A +
30mA

- Prises de courants a usage spécifique
Protection des PC "Spécifiques" 20A par disjoncteurs différentiel 2x16A + 30mA

- Alimentations spécifiques
Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel

- Volets Electriques
Protection par un disjoncteur magnétothermique anti-harmoniques différentiel 2 X 6 A + 30 mA et
alimentation de I’équipement précité par cable type UL1000R2V

- Sous-Répartiteur informatique
Protection par un disjoncteur magnétothermique anti-harmoniques différentiel 2 X 16 A + 30 mA et
alimentation de I’équipement précité par cable type U1000R2V

- Réserve 1
Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 40 A + 30 mA

- Réserve 2
Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 40 A + 30 mA

4.8 - Distribution électrique

Le calcul des sections de conducteur sera conforme a la norme C15-100 tenant compte des courants de
surcharge, de court-circuit, de défaut sur contacts indirects, des chutes de tension, des facteurs de
correction lies au mode de pose et de proximité et enfin des caractéristiques des protections installées
en amont.
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Les fixations des cables sur les chemins de cables seront de type colliers COLSON ou techniquement
équivalent polyamides installés tous les 30cm environ. Les cables courants forts seront séparés
physiquement des cables courants faibles et sécurité.

La section du conducteur de neutre sera égale a la section du conducteur de phase dont il dépend et celle
du conducteur de protection sera égale a la section du conducteur de phase.

Les cables seront tous de type non-propagateur de la flamme U1000R2V sous fourreaux encastrés ou
chemins de cables.

Tous les cables seront repérés selon le carnet de cables a chaque extrémité y compris lorsque les cables
sont interrompus par une boite de dérivation, par un procédé utilisant des chiffres et des lettres de
couleur fixées par 2 colliers type DUPLIX ou techniquement équivalent. Aucun repérage par stylo feutre
ou autre ne sera toléré.

Tous les fils des cables seront raccordés sur des bornes équipés d’'un embout a collerette isolante ou sur
cosses avec manchon thermo-rétractable selon la section.

4.8.1 - Chemins de cables

Les chemins de cadbles courants forts seront du type cablofil ou techniqguement équivalent mini 300x50
pour la distribution jusqu’au point de livraison en faux plafond

Les chemins de cables courants faibles seront du type dalles ou techniquement équivalent mini 50x50 en
faux plafond et dans les combles

Les chemins de cables SSI seront du type dalles ou techniquement équivalent mini 50x50 en faux plafond
et dans les combles

Les chemins de cables généraux seront installés en faux plafond avec liaisons sous fourreaux du type TPC.
Les boites de dérivations seront fixées sur les flancs des chemins de cables.

4.8.2 - Fourreaux
Les fourreaux encastrés seront de type ICT gris.

Les cables seront obligatoirement protégés sous fourreaux ICT au passage dans les vides de faux plafond
et dans les cloisons.

Tous les fourreaux aboutiront obligatoirement dans des boites d’incorporation étanches.
Les chemins de cables courants forts seront du type PVC mini 300x100 pour la distribution jusqu’au point

de livraison

4.8.3 - Goulotte de distribution

Dans les circulations, la distribution sera réalisée et installée contre les murs.

Goulotte PVC LOGIX 45 de PLANET-WATTOHM ou techniquement équivalent :
-Dimension : 160 x 50 mini
-1 compartiment
-Accessoires (Angle, embout, joint, ...)

Dans le cas ou les cloisons ne permettent pas I'intégration des prises et postes de travail en encastrés,
des goulottes seront installées au mur.
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Goulotte PVC LOGIX 45 de PLANET-WATTOHM ou techniqguement équivalent :
-Dimension : 100 x 50
-2 compartiments
-Dispositif Normaclip anti arrachement pour les prises de courant et RJ45
-Accessoires (Angle, embout, joint, ...)

4.9 - Appareillage

Les appareillages tels que : interrupteur, bouton poussoir et prise de courant seront de type normalisé
10A-250V. Les pieces borgnes seront équipées d’appareillages équipés de voyant lumineux.

Les boutons poussoir des circulations seront équipés de voyant lumineux. Les fixations seront réalisées
par vis.

Les appareillages seront encastrés dans des boitiers adaptés au support. La hauteur des appareillages
respectera les normes handicapées.

Les boitiers seront positionnés de maniere a éviter les ponts phoniques et la diminution du degré coupe-
feu de la paroi.

Dans les pieces humides, I’équipement sera constitué d’appareillage en PVC IP 55 positionné entre 0.90ml
et 1.20ml du sol.

Dans les locaux armurerie et nettoyage les appareillages seront de type ATEX. Prise Marechal |
DECONTACTOR DXN1 Socle 112GD - Ref : 2514015 ou techniquement et esthétiquement équivalent

Voir Annexe 1

4.10 - Eclairage

4.10.1 - Caractéristiques

Les équipements d'éclairage prévus au présent lot comprennent :

- La fourniture, pose et raccordement de tous les appareils d'éclairage, des interrupteurs, boutons
poussoirs, etc...

- L'implantation du matériel est indiquée sur les plans

L'emplacement définitif du matériel pourra étre modifié a I'exécution, sur la demande du Maitre
d'Ouvrage.

D'une maniere générale, il sera utilisé des tubes fluorescents présentant un haut rendement lumineux et
un haut IRC (>85%).

Les luminaires seront fournis et posés équipés des lampes et accessoires demandés.
Lorsqu'elle n'est pas précisée, la couleur des appareils reste au choix de I'Architecte, dans les teintes de
série.

Seront compris dans le colt des appareils, toutes les sujétions de montage, de découpe, d'encastrement
et d'intégration dans les plafonds suspendus et faux plafonds.

Le plan de calepinage précis des appareils qui seront intégrés dans les plafonds suspendus devra étre
arrété avec le titulaire de ce lot et proposé au Maitre d'CEuvre.
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Le présent lot prévoira le rebouchage des percements occasionnés dans les faux plafonds afin d'assurer
le degré coupe-feu de ces derniers.

Dans les locaux armurerie et nettoyage les luminaires seront de type ATEX.

4.10.2 - Fixation des luminaires

Tous les luminaires mis en ceuvre devront étre fixés individuellement
- Soit a la charpente
- Soit en applique

En aucun cas les fixations ne s'effectueront sur les faux-plafond aux protections d'isolations, elles devront
les traverser pour étre attachées directement a la charpente ou aux dalles.

L'isolation et sa protection seront soigneusement reconstituées au niveau des perforations.

Les liaisons a la charpente seront par soudures ou crabotages.

Les appareils d'éclairage ne portant pas le signe "feu" (lettre F a l'intérieur d'un triangle) ne doivent pas
étre fixés directement sur des matériaux non classés au moins M2. lls doivent en étre séparés par un
matériau classé M2 et non métallique.

4.10.3 - Eclairement

Les entreprises devront tenir compte dans la remise de leurs offres, de la quantité des points lumineux
tels que portés sur les plans.

L'implantation sur les plans est donnée a titre indicatif, les plans définitifs devant recevoir I'approbation
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Dans le cas ol une entreprise estimerait que les valeurs minimums indiquées n'étaient pas atteintes par
la quantité des appareils prévus, elle porterait en variante a sa proposition, les modifications qu'elle
estimerait nécessaires, avec les données techniques et calculs correspondants aux modifications
apportés.

4.10.4 - Appareils d’éclairage

Voir Annexe 1 catalogue des luminaires

4.11 - Equipement spécifique Armurerie / Nettoyage
Il sera installé du matériel ATEX répondant aux prescriptions des locaux BE2 dans I'armurerie

4.11.1 - Rappel Equipement

Acces SAS
- 1 lecteur de badge + lecteur Biométrie pour acces SAS (voir poste Contrdle d’acces)

Zone SAS

- 3 prises de courants pour la valise de nettoyage des armes et un compresseur d’air

- Un Visiophone équipé d’un lecteur de badge + digicode + lecteur Biométrie pour acces Local Nettoyage
(voir poste Contrdle d’acces)

- 1 Visiophone équipé d’un lecteur de badge + digicode + lecteur Biométrie pour acces Local Armurerie —
Double validation (voir poste Contréle d’acces)

- 1lecteur de badge + lecteur Biométrie pour accés Local Armurerie double validation (voir poste Contréle
d’acces)

- 2 Caméras IP avec report PCI/PEP

- 2 Détecteurs Volumétriques & e s e
-2 RJ45 Pour le réseau DECT et le Réseau WIFI iDéVéNTTUSE
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Zone armurerie :

-10 PC + 3RJ R45

- Un éclairage ATEX de 750 lux sur la paillasse (Exigence photométrique A — 12)
- 1 Poste Visiophone Intérieur

- 1 Détecteur Volumétrique

Zone Nettoyage :

- 10 PC + 3 RJ R45 vers le PC de gestion dans le bureau

- 1 Alimentation Armoire clés + 2 RJ R45

- 2 Alimentations Armoire munitions + 4 RJ R45

- Un éclairage ATEX de 750 lux sur la paillasse (Exigence photométrique A — 12)
- 1 Poste Visiophone Intérieur

- 4 détecteurs sismiques intégrés dans les murs

- 1 détecteurs contact ouverture de porte

- 1 Détecteur Volumétrique

Eclairage
Un éclairage ATEX de 750 lux sur la paillasse / Local nettoyage armes sera mis en place (Exigence
photométrique A — 12)

4.11.2 - Controle d’acces

Le systeme actuel porte d’entrée ERIS sera laissé en place. Celui-ci sera déporté si nécessaire afin de
pouvoir créer |'extension SAS

- Controle d'accés pour portes (3 acces avec digicode et lecteur de badge) :
Lecteurs de badge + digicode sécurisés compatibles avec les standards Mifare Plus et Desfire systéeme
VIGIK, évolutifs vers Bluetooth, avec signalisation lumineuse et robustesse (indice IK10, IP65). Ces lecteurs
peuvent étre configurés pour gérer plusieurs profils d'acces selon les plages horaires souhaitées De
gamme Castel ou techniquement équivalent

- Porte d'armurerie (visiophone, lecteur de badge, biométrie a double encodage, 2e lecteur de
sécurité) :
Visiophones full IP avec caméra HD intégrée et lecture de badges. Pour la biométrie, solutions combinées
biométrie et badge sécurisées pour une double authentification.
Le systéme peut étre configuré avec un 2e lecteur pour une sécurité renforcée
De gamme Castel Xellip ou techniquement équivalent

- Porte local nettoyage (visiophone, badge, biométrie) :
Visiophones full IP avec caméra HD intégrée et lecture de badges + biométrie
De gamme Castel Xellip ou techniquement équivalent

- Capteurs de sécurité (sismiques, volumétriques, contacts de porte) :
Intégration de détection anti-intrusion compatibles avec le systeme IP. Les alarmes provenant des
capteurs peuvent étre supervisées depuis une interface centralisée pour une réaction rapide et efficace
De gamme Castel ou techniquement équivalent

- Caméra dans le SAS :
Intégration de caméras IP dans le systeme de supervision, permettant de visualiser les flux en temps réel
directement sur l'interface de gestion, avec la possibilité de lier les vidéos aux événements de contrdle
d’acces

L’ensemble sera de marque Synchronic ou techniquement équivalent

4.11.3 - Caméras existantes

Les Caméras existantes en fagade seront déposées et reposées selon plan. La reprise du cablage sera a la
charge du présent lot. Les équipements actifs existants seront conservés.
L’entreprise devra prévoir dans son offre la reprise de cablage compléte sur les écrans vidéo.
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4.11.4 - Controle d’acces existant

Déplacement des lecteurs de badges existants selon les demandes du Maitre d’Ouvrage. La reprise du
cablage sera a la charge du présent lot. Les équipements actifs existants seront conservés.
L’entreprise devra prévoir dans son offre la reprise de cadblage compléte si nécessaire.

4.12 - Eclairage de sécurité

4.12.1 - Réglementation

Arrété du 21/04/1983
Articles W10 - PE 24

L’éclairage de balisage sera installé :

- Aux sorties des salles,

- Tous les 15ml et dans les dégagements (le long des couloirs, escaliers et les halls),
- Achaque changement de direction,

- Achaque sortie et issue de secours,

- Achaque obstacle.

Dans tous les cas, il faut :
- Un flux lumineux de 5 lumens/m? de surface au sol,

L’éclairage de sécurité du batiment sera assuré par des blocs autonomes équipés d’'un systeme
automatique de test intégré.
La distance maximum entre 2 blocs d’éclairage de balisage sera limitée a 15 metres.

Tous les blocs de sécurité seront pilotés par un bloc de télécommande centralisé. (article EC 20 du
réglement de sécurité concernant les vérifications périodiques des installations de sécurité).

Ces appareils seront a contréle automatique (article EC 20 du réglement de sécurité concernant les
vérifications périodiques des installations de sécurité).

NOTA : Le degré de protection des blocs de sécurité devra étre au moins égal aux contraintes du local
dans lequel ils se situent.

4.12.2 - Appareils d’éclairage de sécurité

- Bloc de secours sortie porte type ES1
Caractéristiques technigues
Bloc d’évacuation débrochable SATI autonome 45 Im NON PERMANENT, 1 heure, systeme a
autogestion intégré avec résultat par leds de couleur, 1P43, IK05.

- Alimentation : 230Vac — 50Hz, classe Il

- Tenue au fil incandescent 850°C

- Performance SATI et fonction DIAG

- Socle universel débrochable - verrine sur charnieres

- Support pictogramme et plaque pictogramme

- Batterie NiCd 2,4V - 650mAh

- Dimension : Encastré L 104 x | 125 x P 10 mm

- Montage encastré, ouverture scie cloche @ 95mm dans cloison creuse
- Marque AEES ou techniquement équivalent

- Type ASTUS Tempo

Accessoires a prévoir : indications « sortie » et « sortie de secours » suivant les cas.
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- Bloc de secours sortie étanche porte type ES2
Caractéristiques technigues
Bloc d’évacuation débrochable SATI autonome 45 Im NON PERMANENT, 1 heure, avec étiquettes
adhésives, systéme a autogestion intégré avec résultat par leds de couleur, IP65, IK08.
Les blocs seront équipés de :
- Alimentation : 230Vac - 50Hz, Classe Il
- Tenue au fil incandescent 850°C
- Socle universel débrochable - Verrine sur charniéres
- Batterie AA Ni-Cd Haute température
- Dimensions : L250 x 1127 x P67 mm (en saillie) - 500g
- Marque AEES ou techniquement équivalent
- Type ASTUS LED
Accessoires a prévoir : indications « sortie » et « sortie de secours » suivant les cas.

- Bloc de secours portable ES3
Caractéristiques techniques
- Bloc autonome portatif LED 100 lumens, 3 heures :
- Se comporte comme un éclairage de sécurité, s'allume lors de l'interruption du secteur
- Présence secteur signalée par LED
- Livrée avec batterie et chargeur incorporés
- Cordon de raccordement secteur solidaire
- Alimentation : 230 V alternatif - 50/60 Hz
- IP42/IKO7 - Classe Il
- Marque AEES ou techniquement équivalent
- Type BAPI 100MT

Nota : Chaque bloc d’ambiance portatif devra étre alimenté par une prise spécifique 20A
- Télécommande
Tous les blocs de sécurité seront pilotés par un bloc de télécommande centralisé positionné dans le TGBT

(Article EC 20 du reglement de sécurité concernant les vérifications périodiques des installations de
sécurité).

Ces appareils seront a contréle automatique (article EC 20 du réglement de sécurité concernant les
vérifications périodiques des installations de sécurité).
4.13 - Systeme de Sécurité Incendie (S.S.1)

La centrale Incendie de type 1 est existante. Alarme de Marque ESSER — Référence ES COM / ECS 065B0 /
CMSI 125 BO

L’ensemble des installations et cablage existants sera déposé.

La centrale sera déplacée et installée dans le bureau secrétariat.

Le report a la maison d’arrét sera repris afin de renvoyer les informations au poste de surveillance
- Détecteur Automatique

Détecteur automatiques Optique dans le local Armurerie, Nettoyage, Chaufferie et Local Electrique
Cablage 1 paire 9/10e SYT1 rouge des détecteurs automatiques.

- Indicateur d’Action
Indicateur d’action au-dessus des portes d’acces du local Armurerie, Nettoyage, Chaufferie et Local
Electrique
Céblage 1 paire 9/10e SYT1 rouge des indicateurs d’action
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- Déclencheurs manuels
Les déclencheurs manuels seront associés au tableau de signalisation et seront installés a 1.20m au-
dessus du sol, a chaque niveau, a proximité de chaque issue.

Ils seront constitués d’un boitier de couleur rouge en matiere plastique, comportant un contact a
fermeture commandé par une pression sur le bouton avec volet de protection. Le contact devra rester
maintenu jusqu’a la remise en forme de la membrane déformée par un outil spécialisé. Une diode
électroluminescente permettra de signaler I'état d’alarme du boitier.

Les boucles seront réalisées en cable de type SYT 1paires 9/102, sous conduit ICT, sur chemin de cable et
dans les vides de constructions.

- Signalisation sonore
Le signal modulé sur 2 sons devra étre audible de tous les points de I'établissement. Un son aigu 554 Hz
et un son grave 440 Hz avec un niveau sonore de 90 dB ambiant. Intensité sonore minimum 120 dB a 1
metre.

Les boucles seront réalisées en cdble de type CR1 2x2.52, sous conduit ICT, sur chemin de cable et dans
les vides de constructions.

- Flash lumineux
Le signal visuel devra étre installé dans les sanitaires accueillant des personnes malentendantes.

Les boucles seront réalisées en cable de type CR1 2x2.52, sous conduit ICT, sur chemin de céble et dans
les vides de constructions.

- Déverrouillage des Issues De Secours
En complément des dispositions imposées aux articles CO 46 § 2 et MS 60 imposant le déverrouillage
automatique des issues de secours des le déclenchement du processus de l'alarme générale (sauf les
portes Armurerie et Local Nettoyage).

Les portes automatiques ou maintenues fermées sur controle d’acces seront asservies par le C.M.S.I. pour
étre libérées sans temporisation sur détection manuelle

Le réarmement des dispositifs de verrouillage des issues de secours ne doit pas s'effectuer
automatiquement a la fin de la diffusion du signal d'évacuation.

- Mise en service, essais, formation
Mise en service de l'installation et réalisation des essais du systéme de sécurité incendie (test de tous les
déclencheurs manuels, BAAS, BAAL...) et établissement d'un procés-verbal de réception.
Assistance technique lors du passage de la Commission de Sécurité (pré-visite,etc.)
Identification de chaque composant du SSI (déclencheurs manuels) a I'aide d'étiquettes en fonction de la
zone qui lui a été attribuée
Formation du personnel affecté a la surveillance et a I'exploitation du SSI
Fourniture des plans de cablage, des schémas synoptiques et des notes de calcul du SSI au contréleur
technique avant le démarrage des travaux.

Fourniture des documents permettant d'établir le dossier d'identité du SSI en 3 exemplaires (plans et
schémas de cablage, certificats de conformité aux normes du matériel, etc.). Etablissement et pose des
plans en couleur des zones du SSI, a proximité du tableau de signalisation, sous pochette plastifiée
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4.14 - Cablage informatique et téléphonique

4.14.1 - Baie informatique générale RDC

Installation d’une baie informatique 19 pouces, 27U

Format 19"

Hauteur utile 27U

Largeur 800 mm

Profondeur 800 mm

Hauteur 1400mm

Toit ventilé

Entretoise d'accouplement

Panneaux latéraux amovibles

Ouverture haute et basse pour le passage des cables avec platines de protection
Porte avant en tole perforée, serrure et poignée (ouverture type saloon : 2 vantaux)
Porte arriere en tble perforée, serrure et poignée (ouverture type saloon : 2 vantaux)
2 chemins de cables en treillis soudés de 500 x 45 installés latéralement

Dix crochets latéraux placés verticalement pour passage des jarretiéres

Panneaux latéraux démontables et fixés depuis l'intérieur de la baie

Barrette de mise a la terre électrique toute hauteur

Passes cables latéraux équipés d’anneaux de guidage des cables verticaux

Une étiquette d’identification gravée (repérage en accord avec le Maitre d’Ouvrage)
Deux plateaux

Deux blocs de 8 prises électriques

4.14.2 - Sous répartiteur Etage

Mise en ceuvre de 1 sous-répartiteur secondaire de type coffret DRIVIA out techniquement équivalent
dansla GT

Hauteur utile 12U

Largeur 600 mm

Profondeur 200 mm
Entretoise d'accouplement

1 bloc de 8 prises électriques

4.14.3 - Rocades informatiques Baie Générale RDC / R+1 existante

Mise en ceuvre d’une rocade cuivre catégorie 6a 12 paires entre la baie informatique Baie Générale RDC
et le sous répartiteur du R+1

4,14.4 - Prises RJ45

Les prises seront de type RJ45 blindée 45 x 45 de catégorie 6a.

4.14.5 - Cablage capillaire des points RJ45

Mise en ceuvre d’un cablage de type 4 paires torsadées catégorie 6a écrantées (F/UTP), impédance de
100 Ohms et sera de type "Etoile" avec gaine zéro (0) halogéne (LSOH).

4.14.6 - Recette et repérage

L'entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre de tous les essais a I'aide d’un testeur
électronique homologué permettant de justifier les débits demandés et le respect des regles
correspondant a la Catégorie 6a.

Tous les résultats des essais seront regroupés dans un document (papier et fichier informatique) en fin
de travaux.
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La procédure de recette doit apporter la preuve que les opérations de cablage ont été effectuées
correctement pour la partie cuivre et optique selon la norme ISO/IEC 11801 édition 2 de 2002 en
Permanent Link classe E pour la catégorie 6a.

4.14.7 - Précablage Vidéo projection

Un ensemble de Précablage de Vidéoprojection sera installé dans la salle de réunion

- Prise HDMI :
Prises HDMI pour vidéoprojecteur en plafonds et coin Vidéoprojection
Cable HDMI a haut débit certifié jusqu'a 18 Gigabits/sec Cuivre haute qualité blindé
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05 - DIVERS

5.1- Travaux divers
Percements et carottages pour les passages de réseaux
Rebouchages de tous les percements en matériaux appropriés
Etiquettes de repérage
Controle de fonctionnement
Nettoyage du chantier et gestion des déchets
Mise en route, essais, réglages, approvisionnement
Fiches techniques du matériel a présenter pendant la période de préparation

Schémas électriques sur 'ensemble des tableaux électriques du batiment

5.2- Etudes et plans d’exécution

L’entreprise doit établir ses plans d’exécution, schémas, notes de calcul, justificatifs, etc. pour I'ensemble
de ses ouvrages.

En temps utile, I'Entreprise fournit :

- Les plans des surcharges,

- Les plans de percements des trémies pour passage de chemin de cables, fourreaux, etc.

- Les plans des trappes a prévoir dans les faux-plafonds pour acces aux boites de dérivation et chemins
de cables ou autres

- Les caractéristiques électriques des appareils et installations,

- Les besoins divers, en conformité avec le CCTP 0.

- Les travaux d’autres corps d’état non réalisés en temps utile par suite de la remise tardive des plans
correspondants par I'entreprise du présent lot seraient réalisés par les autres corps d’état concernés,
aux frais de I’entreprise du présent lot.

- Les fiches techniques des matériels avec PV seront fournies préalablement a toute commande pour
approbation maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et controleur technique.

Avant tout commencement d’exécution, I’entreprise fournit, pour approbation :

- La nomenclature des matériels avec leur numérotation,

- Les schémas des installations avec repérage de tous les organes des circuits (équipements, organes de
réglage, de sécurité, moteurs, commandes, capteurs),

- Les notes de calculs

- Les plans d’ensembles, sous-ensembles et de détail des installations,

- Les notices descriptives et les plans de détail de chaque appareil,

- L’analyse fonctionnelle détaillée soumis a approbation pour la mise en service de I'installation

Les plans d’exécution devront obligatoirement étre réalisés sur systéme DAO AUTOCAD. IIs seront diffusés
aux différents intervenants suivant la procédure de validation.
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5.3 - Essais, tests et reprises des installations pour étanchéité

- Attentions a porter par corps d’états pour une parfaite étanchéité a I'air des batiments BBC
Au-dela de ses responsabilités habituelles qui demeurent les seules en vigueur (parfait achevement,
regles de I'art, marchés, etc.), I'entreprise engagée dans une démarche de performance énergétique
exigeante devra participer efficacement a cette mise en ceuvre notamment :

- a travers la sensibilisation de ses équipes et de ses sous-traitants sur ces sujets

- par I'anticipation des problémes éventuels liés a une étanchéité a I'air défectueuse
- a travers un autocontréle systématique de ses ouvrages

- par la reprise de ses prestations jusqu’a obtention du résultat recherché

Un test d’étanchéité a I’air sera réalisé avant toute finition par un prestataire spécialisé et certifié.
L’étanchéité a I'air est obtenue par la qualité optimale de tous les colmatages de réseaux et de I'ensemble
des assemblages entre différents matériaux et éléments.

Pour y parvenir, des produits spécialisés seront employés pour y remédier. Chaque entrepreneur aura
I'obligation de s’équiper de celui qui correspond exactement a sa tache, a son métier et a sa limite de
prestation.

La propreté du chantier doit également étre irréprochable pour y parvenir et en ce sens I'articulation avec
les principes du chantier propre est absolument nécessaire et justifiée.

- Recommandations de mise en ceuvre pour le lot électricité
- Traitement de toutes les traversées de parois par réseaux électriques (tous supports)
- Boites d’incorporation étanches (opercules passe-cables en caoutchouc, etc.)
- Pas de locaux techniques froids, toutes sorties de cables parfaitement colmatées le cas échéant

- Incorporations et réseaux cheminant dans murs intérieurs (et non extérieurs)

- Réseaux dans plénums intérieurs et chauds (caissons, gaines)

- Autocontroles systématiques et en anticipation

- Dissocier chaque faisceau de réseau pour en assurer le colmatage parfait (éviter les regroupements et
les mélanges de réseaux dans une méme réservation)

- Interruption des chemins de cables avant et aprés la paroi traversée, percer un trou pour chaque cable
a passer

- Utiliser des produits et des scotchs efficaces et adaptés.

- Produits spécialisés a utiliser pour tout insert (prises, interrupteurs)

- Recours a la mousse de polyuréthane interdit car inefficace.

Reprise des prestations jusqu’a obtention du résultat recherché d’étanchéité
L'entreprise fournira les moyens techniques nécessaires en personnel, matériel et moyens de mesure
et formation.

5.4 - Essais, réglages et mise en service des installations

L'installation sera soumise a un programme d'essais systématiques, permettant de tester I'ensemble de
ses constituants.

Pour réaliser ce programme, l'entreprise fournira les moyens techniques nécessaires en personnel,
matériel et moyens de mesure.

L’entreprise devra fournir au fur et a mesure de I'avancement ses autocontroles de fonctionnement
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5.5 - Dossier des ouvrages exécutés

Aprés mise en service et essais de chaque départ, |'entreprise fournira un dossier des ouvrages exécutés.

Ces essais comprendront tous les relevés en tension en intensité en chute de tension suivant attestations
d’essai de fonctionnement de I’Agence Qualité construction

lls comprendront le PV VIERGE DE TOUTE REMARQUE du bureau de controle.

L’entreprise devra fournir ses plans de recollement comprenant les notices de fonctionnement de chaque
appareillage, avec un cahier des appareils avec les caractéristiques et référence.

% 3k % %k %k

Les entreprises répondront sur ce cadre DPGF et devront vérifier les quantités en notant clairement les
éventuelles modifications qu'elles auront apportées.

% %k %k k
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