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OBSERVATION LIMINAIRE

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet la description de
I'ensemble des ouvrages a réaliser pour les Salles d’exposition temporaire Mezzanine Napoléon nord
et sud

Le Titulaire du marché est tenu de prendre connaissance de toutes les piéces constituant le marché
dans leur intégralité, en particulier :
- LeprésentC.C.T.P.,
- Le CCAP,
- LaDPGF,
- Les pieces graphiques :
o Dossier d’implantation
o Carnet des détails

PREAMBULE
Le musée du Louvre présente I'exposition « CARRACHE » puis l'exposition « MARTIN
SCHONGAUER » dans I'espace d’exposition Mezzanine Napoléon situé a I'entresol de I'aile Sully du
musée du Louvre.
Cet espace dont la surface est de 670m?2, est répartie en trois zones :

1. Lasalle nord : 335m2

2. Lasalle sud: 335m?

L’exposition Carrache est ouverte au public du 5 novembre 2025 au 2 février 2026.

L’exposition Schongauer est ouverte au public du 8 avril 2026 au 20 juillet 2026.

TITRE | = CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1. NATURE DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet les travaux d’agencement et d’aménagement des expositions
« CARRACHE » et « MARTIN SCHONGAUER » présentée dans I'espace d’exposition Mezzanine
Napoléon, salles nord et sud.

Le présent CCTP a pour objet la description de I'aménagement muséographique attendu dans le
cadre du marché, qui se décompose comme suit : menuiserie, chassis bois plafonds, métallerie,
miroiterie/vitrerie, peinture et revétement du sol.

Les entreprises sont consultées pour I'ensemble des prestations décrites dans le marché. Ces
prestations décrites au présent CCTP concernent des travaux d’agencement, il sera donc exigé du
titulaire une exécution et une finition soignées.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumérées ci-aprés s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.
Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

ARTICLE 2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de
fabrication.

Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et au bon fonctionnement des
installations doivent étre prévus par le titulaire du marché et exécutés, conformément aux regles de
l'art.
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Le ftitulaire du marché suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans les plans et le CCTP et devra exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a 'achévement complet des travaux et installations.

L'entreprise est réputée prendre possession des locaux en toute connaissance et ne pourra prétendre
a des travaux supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, d’acces difficile,
d’environnement particulier, etc.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les
documents graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplombs et niveaux de larchitecture
existante.

Dans le cadre du présent marché, le titulaire doit réaliser les prestations suivantes :

La réalisation des travaux (fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser)
tels qu’ils sont définis dans le chapitre ci-aprés « Description des ouvrages a réaliser » du
présent CCTP et selon les plans fournis en annexe (format PDF) ;

La fourniture des plans d’ensemble et de détails d’exécution réalisés a grande échelle
(échelles 1 :1,1:2,1:5,1:10 et 1 :20) et établis a partir du présent dossier. Ceux-ci seront
soumis a l'approbation du Service de Scénographie de la Direction des expositions et des
éditions (SDS) ;

Il sera demandé en complément un format DAO type dwg (ou convertible en format dwg de
ces documents ;

La fourniture d’échantillons de peinture sur panneaux en médium (format A4 minimum) ;

La présentation des échantillons de matériaux (cf. Article 10 du présent CCTP) ;

La prise de cotes sur site, la fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser
conformément au présent CCTP ;

La fourniture des fiches techniques des différents matériaux ;

Les proces-verbaux de classement au feu des différents matériaux.

Les prestations suivantes sont assurées par les services du musée du Louvre et ne sont donc pas a
comprendre par le titulaire dans le chiffrage de son offre :

La fourniture, mise en place des systémes d’accrochage des ceuvres (tringles, platines de
fixations, etc.) ;

La fourniture et I'installation du matériel et du contenu multimédia ;

La fourniture des équipements des protections rapprochées des ceuvres (les détecteurs
d’ouverture type TKU seront fournies par le musée du Louvre mais devront étre posées par le
titulaire du présent lot) ;

La fourniture et la pose des équipements d’'éclairage ;

La fourniture et la pose des équipements de conservation préventive (silicagel, sonde
hygrométrique...).

A ce titre, ils ne sont pas a prévoir au présent marché.
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ARTICLE 3. PLANNING DE REALISATION DES PRESTATIONS

EXPOSITION « CARRACHE » / « MARTIN SCHONGAUER »

Phases Calendrier prévisionnel

Réalisation des plans d’exécution et fabrication de I'exposition CARRACHE
88 jours calendaires a compter de la date de notification du marché
Calendrier prévisionnel : du 23 juin 2025 au 19 septembre 2025

Chantier des travaux d’aménagement de I’exposition CARRACHE
18 jours calendaires a compter de la réalisation des plans d’exécution et

fabrication
Phase 1 - Calendrier prévisionnel : du 22 septembre au 10 octobre 2025
Montage de Réception de chantier de I'exposition CARRACHE
I’exposition Le dernier jour de chantier des travaux d’'aménagement
CARRACHE Calendrier prévisionnel : Le 10 octobre 2025

(Pose des éléments graphiques hors marché : du 7-13 octobre 2025)

Accrochage des ceuvres — Chantier d’installation des ceuvres de I’exposition
CARRACHE
18 jours calendaires a compter de la fin du chantier des travaux
d’aménagement
Calendrier prévisionnel : du 13 octobre au 31 octobre 2025

Réalisation des plans d’exécution et fabrication de I'exposition MARTIN
SCHONGAUER
98 jours calendaires avant I'ouverture de I'exposition Martin Schongauer
Calendrier prévisionnel : du 24 novembre 2025 au 9 février 2026

Démontage, évacuation de I'exposition CARRACHE et montage de

Phase 2 - Pexposition MARTIN SCHONGAUER

i 32 jours calendaires a compter du début du démontage de I'exposition
Demonta_g_e de « CARRACHE »

Pexposition Calendrier prévisionnel : du 16 février 2026 au 13 mars 2026
CARRACHE et

montage de Réception de chantier de I'exposition MARTIN SCHONGAUER

I'exposition MARTIN Le dernier jour du démontage, évacuation et montage de I'exposition

SCHONGAUER Calendrier prévisionnel : le 13 mars 2026

(A titre indicatif : Pose des éléments graphiques hors marché du 9 au 13 mars 2026)

Accrochage des ceuvres — Chantier d’installation des ceuvres de I’exposition
MARTIN SCHONGAUER
21 jours calendaires a compter de la fin des travaux d’aménagement
Calendrier prévisionnel : du 19 mars au 3 avril 2026

Démontage de I'exposition MARTIN SCHONGAUER
Phase 3 - 14 jours calendaires a compte du début du démontage de I'exposition
Calendrier prévisionnel : du 04 au 18 aodt 2026

Démontage de
I’exposition MARTIN | Réception de chantier de I'exposition MARTIN SCHONGAUER
SCHONGAUER Le dernier jour du chantier de démontage de I'exposition

Calendrier prévisionnel : le 18 aolt 2026

Un planning détaillé en fonction des postes et des espaces sera fourni par le titulaire lors de la remise
de son offre. Il pourra étre modifié apres la notification conformément a I'article 4 du CCAP.
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ARTICLE 4. REFERENCES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES
4.1 Généralités

Le titulaire du présent marché devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réeglements administratifs
qui s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniqguement les
travaux, objet du présent marché :

- Décrets et réglements,

» Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP)

> Arrété du 12 juin 1995 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP type Y).

- D.T.U., normes, avis techniques, etc.

> Eurocode

» NFEN 1991-1-1

» NF EN 1993-2

» NF DTU 39 : Travaux de vitrerie-miroiterie

La liste des documents ci-aprés n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de
remise de |'offre sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale listés ci-apres. L'ensemble de
la réglementation étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

4.2 Décrets et reglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers
de batiment et T.P modifié?.

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés
d'application de celui-ci?.

4.3 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, & I'exécution des travaux, d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges)
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales,
mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs et publiés par le C.S.T.B. suivant liste a jour
au 31/12/2000.

4.4 Normes Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions des Normes Frangaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété ministériel,
méme si elles ne sont pas citées dans le présent document : principalement les normes des classes
A, B,C,D,PetX.

4.5 Autres publications

- Documents publiés par le C.S.T.B.
En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission
Ministérielle créée par 'arrété du 2 Décembre 1969.

- Documents publiés par le C.T.B.A. (Centre Technique du Bois et de ' Ameublement).

! Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif & la partie réglementaire du code du travail est venu abroger celui du 8 Janvier
1965 et a intégré ses dispositions dans la partie réglementaire du nouveau code du travail.
2 Le Décret 95-79 du 23 janvier 1995 est venu abroger celui du 18 avril 1969 sans abroger ses arrétés d'application
(notamment, arrété en date du 11 avril 1972).
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- Recommandations TECMAVER : spécifications de mise en ceuvre des matériaux verriers
dans le batiment.

- Recommandations européennes sur le calage des vitres.

- Prescriptions éditées par le Syndicat National des Joints et Facades (S.N.J.F).

- Recommandations éditées par I'Office Technique des Matériaux Verriers.

Un plan de prévention des risques sera établi par le Musée du Louvre et signé par le titulaire avant le
commencement des travaux.

4.6 Prescription de sécurité incendie

L’Etablissement est de type Y de 1¢e catégorie sous activité L, N, M.

L’entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) ainsi que la réglementation spécifique du Musée du Louvre (annexe
"Procédure Permis de travail et Permis de feu"), plus contraignante qui compléte celle des E.R.P.

Ainsi, 'ensemble des matériaux utilisés par I'entrepreneur devra étre conforme a la réglementation en
vigueur concernant la SECURITE INCENDIE. Les proces-verbaux des matériaux devront étre fournis
par 'Entrepreneur.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux Regles de
Sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.

+ Permis de feu : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, trongonnage, etc....), ainsi
gue tous les travaux dégageant de la poussiere, feront I'objet d'une demande de permis feu ou
poussiere journalier auprés des services en charges de la sécurité sur le site (SPSI). Le titulaire
confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par téléphone au SPSI. Toutes les
opérations de contrble apreés intervention de travaux par point chaud devront étre scrupuleusement
respectées.

* Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés par le
titulaire de maniere a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur
tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur
acces rendu libre.

ARTICLE 5. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché devra présenter a la personne chargée de la conduite du
marché ou son représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et
des fournitures, en conformité au CCTP.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.
Dans tous les cas ou I'expression "ou équivalent" est employée dans le C.C.T.P, le titulaire devra,
avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant a la personne

chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un classement
au feu suivant leur destination. Les procés-verbaux des différents matériaux seront exigés.

Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement I'aspect de finition de tous les ouvrages
a sa charge.

5.1 Qualité des bois

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions
des normes citées a I'article 4/Chap.1 du présent CCTP.

Le candidat privilégiera notamment des bois issus de foréts gérées durablement (PEFC/FSC), des
matiéres premieres naturelles, des matiéres recyclées et recyclables.
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5.2. Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréé
par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB-F).

Le traitement ignifuge des bois sera effectué a cceur, et conforme a la réglementation incendie M1,
M2, M3 ou M4 selon son positionnement dans I'ouvrage. Aucun traitement rapporté des matériaux
n’est admis.

5.3 Nature et traitement des métaux

- Acier: Tous les ouvrages en métal restant visibles sont impérativement en acier étiré
dégraissé, finition précisée dans le présent C.C.T.P. Tous les ouvrages métalliques de
support et/ou de renfort non vus sont traités antirouille.

L’acier utilisé A37, pour tbles, plats et barres étirés a froid, sera conforme aux dispositions des
normes s’y rapportant.

L’acier utilisé dans les assemblages ne devra présenter de traces de piquage ou de rouille
plus importantes que celles de la qualité « ¢ » de la norme suédoise SIS 055900, édité par
Afnor.

- Aluminium : sera anodisé, le cas échéant collé aux UV sur les chants des verres. lIs ne sont
pas peints.

5.4 Quincailleries

Elles sont toujours de premiére qualité et exemptes de tout défaut, chocs, rayures, etc.

Elles sont parfaitement adaptées en section, dimensions, nombre et aux contraintes nécessaires de
chaque ouvrage.

Tous les produits fournis par le titulaire du présent marché doivent avoir leur traitement de finition et
de protection.

5.5 Nature des ouvrages en verre

Tous les verres pour le présent projet, (sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.) sont en
verre feuilleté extra blanc épaisseur 55.2 minimum sous réserve de la proposition de I'entreprise aprés
justification par le calcul.

Tous les chants doivent étre polis.

Les épaisseurs de verre données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas. Il appartient a
I'Entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires, selon les
dimensions de chaque volume et leur systeme de fixation.

ARTICLE 6 — Coordination avec le titulaire du marché

Pour une bonne coordination de tous les intervenants du projet le titulaire du marché devra remettre
lors de la remise de son offre, un planning opérationnel détaillé de I'opération. Ce planning fera
apparaitre les différentes phases d’exécution ainsi que les moyens et ressources prévus.

Dés la notification, il sera fourni au titulaire du marché toutes les indications nécessaires a la mise au
point des plans de fabrication et a la réalisation du chantier, en complément de ce qui a été indiqué au
présent CCTP.

Le titulaire mettra a la disposition de ses sous-traitants éventuels les plans et détails dans leur plus

récente mise a jour.

Article 7 — Vérification des documents

Le titulaire signalera au Musée du Louvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire et
proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou son représentant.
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Il demandera des renseignements complémentaires concernant ce qui lui semble douteux, non
conforme aux régles de l'art ou aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire, ni
aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera l'objet d'un supplément au prix
forfaitaire.

NOTA IMPORTANT: Tous les aménagements construits de ce présent marché s’appuient sur
I'architecture existante. En conséquence, toutes les cotes issues de I'existant ainsi que les aplombs et
niveaux devront impérativement étre vérifiés sur place par le titulaire du présent marché qui devra
signaler (avant fabrication) toute différence significative constatée au responsable du marché ou son
représentant.

ARTICLE 8 — Etudes et plans

Le titulaire du marché devra établir sans aucune incidence sur le planning finalisé a la notification du
marché, d'apres les plans d’ensemble et de détails de principe du présent dossier :

- Ses propres dessins d'exécution, détails et plans de fabrication, plans d'atelier, calepins et
épures, tracés, détails, etc.

- Selon nécessité, les notes de calculs détaillées pour les cimaises renforcées, plateaux,
praticables, podiums, socles des ceuvres, piétement des vitrines, épaisseur des verres de
grands formats et joindre toutes justifications, échantillons et documentations nécessaires a la
parfaite réalisation des ouvrages. Prévoir 500daN/m2 pour les surfaces accessibles (trottoir
de mise a distance a moins de 40cm de haut) et 300daN/m2 pour les surfaces au-dessus de
40cm. Ceci ne tient pas compte du poids des ceuvres qu’il faudrait considérer le cas échéant.
Les plans seront exécutés sous fichier DOA type AutoCAD ou équivalent.

- Pour tous les ouvrages a réaliser, les plans d’exécution feront apparaitre clairement les
principes de construction suivants (cette liste n’est pas limitative) :

- Ossature des éléments menuisés (cimaises, plateaux socles des ceuvres, vitrines): nature et
section des bois ou des profilés métalliques, détails des assemblages ;

- Panneaux de parement : nature et finition ('emploi de matériaux neutres sans émanation de
formaldéhyde peut-étre ponctuellement demandé en parement intérieur de vitrine et dans le
caisson acceptant le silicagel) ;

- Renfort des plateaux, socles et piétements des vitrines pour présentation d’ceuvres lourdes :
nature, épaisseur et répartition ;

- Vitrines :
o Principe d’étanchéité des vitrines : matériaux employés et leur section,
Etanchéité air et poussiére pour toutes les vitrines.
Il est demandé une étanchéité a l'air de toutes les vitrines avec silicagel. Pour ce faire, les
éléments suivants devront étre parfaitement étanches : plateau (y compris trappe d’acces) et
ouvrants, via des joints silicone tubulaire ou silicone cristal suivant la prescription définie pour
chaque typologie.
o Les caissons recevant le silicagel sont peintes (il est attendu une finition comportant
au minimum deux (2 couches)
o Intégration des ouvrages des autres corps d'état dont ceux des corps d'état
techniques.
o Vitrage : nature du matériau et épaisseur
o Quincaillerie : position, type et finition des vis, loqueteaux et éléments de verrouillage.
Sauf accord contraire du Maitre d’ceuvre, aucun systéme d’assemblage et de fixation ne doit
étre apparent. Lorsque les fixations sont prescrites visibles celles-ci doivent étre soignées,
calepinées, et avoir la méme finition que I'élément fixé.

- Ossature de montage : nature, section et détail des assemblages (y compris avec le podium).

- Fixations aux doublages existants possible
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- Fixations au sol et au plafond : elles ne sont pas autorisées.

Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de renforcer
les épaisseurs et sections si nécessaire. Il est également tenu d’apporter les adaptations utiles afin
que les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables. Les ouvrages
fabriqués doivent répondre en tout point a leur destination et leur utilisation.

Le titulaire du marché doit parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.

Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni
engager ses travaux sans avoir recu l'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché
sur son projet d'exécution. Ceci, apres lui avoir transmis toutes ses pieces justificatives a l'appui
(plans, notes de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.)

Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter.

Elles doivent impérativement :
- Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour
respecter la finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie,
- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

ARTICLE 9 — FINITIONS — RESERVATIONS- TROUS ET PERCEMENTS

9.1 Aspect de finition

Sauf accord contraire de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant, aucun
systéme d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleur. Elles seront enduites et peintes
sur les éléments menuisés et elles seront peintes pour les parcloses métalliques.

Le principe d’assemblage des panneaux verticaux sera a rainures et languette, le tout collé et vissé a
la structure, finition enduite prét a peindre.

Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Compte tenu des applications de peinture, les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en jeu
nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

9.2 Réservations

Le titulaire du présent marché doit réaliser en concertation avec les services du Musée du Louvre les
implantations et toutes les découpes, trous et réservations soignés dans les cimaises et les éléments
de mobilier pour le cheminement des céables.

Une parfaite coordination sera requise avec le Service Eclairage et Electricité du Musée (SEE), le
Service des Equipements de Slreté du Musée (SES) Service Assistance et Parc Informatique du
musée (SAPI) et I'atelier d’éclairage muséographique.

9.3 Trous et percements

Le titulaire du présent marché se chargera et sera responsable, dans quelque support que ce soit, des
trous et trous tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires.
Il est rappelé qu’aucun trou ni percement n’est autorisé dans les murs, plafonds ou sols existants.

ARTICLE 10 — ECHANTILLONS ET REFERENCES

Dés la notification du marché, le titulaire doit transmettre & la personne chargée de la conduite du
marché les échantillons, modéles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments
devant étre utilisés pour I'exécution de ses travaux. Il doit joindre les renseignements techniques
suivants : procés-verbaux d’essais, avis techniques, notices d’entretien, fiches techniques et
documentations techniques complétes. Tous les documents fournis seront en couleur et en langue
francais, il s’agit des échantillons suivants :
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EXPOSITION CARRACHE :

- Echantillons de peinture : couleurs au choix de I'architecte.
Pour tous les coloris demandés au moment de la notification du marché et sur des
plagues de médium (entre 8 et 10 coloris)
Echantillon de peinture sur métal peinture PU finition grainée

- Joint d’étanchéité de vitrines

- Echantillon de moquette type Sydney Balsan ou équivalent avec PV de classement de
réaction au feu en francais

- Pour finitions de rive de la moquette, profilé aluminium adhésif du type « Repli
adhésif ref.2068 » chez ROMUS ou équivalent, échantillon peint couleur au choix de
l'architecte.

- Echantillon bois de bastaing sapin teinté a I'eau (3 échantillons de teinte différente)

- Numéro 1 de série d’'un module de cloison a ossature bois avec fixation du Drop Paper.

- Prototype échelle 1 (sur 1m de long) d’'un chassis bois de plafond avec fixation de la corniere
de plafond, support de I'éclairage et vérins pour suspension au plafond.
Un essai en salle sera effectué avec agrafage d’'un échantillon de toile imprimée (lot
graphisme) et suspension du prototype.

- Prototype échelle 1 de la mise a distance métallique peinte + support cartel

EXPOSITION MARTIN SCHONGAUER :

- Echantillons de peinture : couleurs au choix de I'architecte.
Pour tous les coloris demandés au moment de la notification du marché et sur des
plagues de médium (entre 8 et 10 coloris)
Echantillon de peinture sur métal peinture PU finition grainée

- Joint d’étanchéité de vitrines

- Echantillon de moquette type Sydney Balsan ou équivalent avec PV de classement de
réaction au feu en francais

- Pour finitions de rive de la moquette, profilé aluminium adhésif du type « Repli
adhésif ref.2068 » chez ROMUS ou équivalent, échantillon peint couleur au choix de
larchitecte.

- Numéro 1 de série d’'un module de cadre bois peint avec sa parclose pour agrafage du textile
imprimé (lot graphisme). Une mise en situation en salle sera faite avec suspente pour reprise
en plafond et vérification de la stabilité.

Les échantillons de peinture sont d'une surface minimale de 60 x 60 cm et d’un volume suffisant pour
permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre.

Aprés validation de ces échantillons, le titulaire devra fournir une petite quantité de peinture
correspondant a chaque couleur. Ces couleurs feront I'objet de test Oddy relatif a la conservation
préventive.

Ces échantillons sont présentés dans les dix (10) jours calendaires maximum suivant la notification du
marché. Si ces modéles n’étaient pas satisfaisants, la personne chargée de la conduite du marché se
réserve le droit d’en demander le remplacement sous 7 jours.

ARTICLE 11 - ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION
11.1 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
'exécution des prestations. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :
- Pris une connaissance compléte et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,
- Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,
- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents.

Marché n°2025-053M
Travaux d’'aménagement muséographique de I'exposition « CARRACHE » suivi de « MARTIN SCHONGAUER »
Page 12 sur 42



Le titulaire du marché doit ainsi-prendre en considération dans son offre :

- Les difficultés d'acces, tant au site qu'aux salles concernées,

- La position et I'état de conservation des ouvrages existants,

- Les accés au batiment (largeur et état des voies de desserte),

- Les périodes d'interdiction de circulation et d'accés sur le site (cf. Article 11.2/Titre. | du
présent CCTP),

- Les possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,

- Les itinéraires obligatoires a emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit
imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée,

- Les contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles (cf. article 14/Titre. | du
présent CCTP),

- Les interdictions de nuisance vis a vis des tiers et de dégradations des installations du Musée
du Louvre.

Cette liste n'est pas limitative.
En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et le
titulaire du marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Il est rappelé que les travaux peuvent avoir lieu également pendant les heures d’ouverture du musée.
Par conséquent un comportement respectueux et approprié est attendu.

11.2 Transport — stockage

Le titulaire devra prévenir le conducteur de travaux au minimum 48 heures a l'avance de toute
livraison prévue.

Les livraisons devront respecter les horaires de l'aire de livraison qui sont les suivantes : 8h30 -16h30,
tous les jours.

Le titulaire du marché est responsable des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'a
l'aire de livraison du Musée du Louvre puis de la manutention et du montage dans les salles de ses
matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Le roulage depuis I'aire de livraison jusqu’aux espaces d’exposition sera effectué par les services du
Musée du Louvre.

Afin de faciliter les transports et les manutentions a lintérieur du Musée les matériaux et matériels
devront étre palettisés et filmés.

Le monte-charge permet d’accéder directement dans la salle c6té Sud. Pour livrer le matériel coté
Nord, cela se fera hors public : le mardi, avant 9h ou aprés 17h45 (sauf vendredi jour de nocturne).

Il est impératif que toutes les grandes parois vitrées soient conditionnées sur des épis
renforcés, aptes a étre transportées sur les chariots de I’aire de livraison (limite de poids et de

dimensions a prendre en compte). Dans le cas contraire, le prestataire devra acheminer lui-
méme, manuellement les parois vitrées depuis I’aire de livraison jusqu’a I’espace d’exposition.

Les matériaux et ouvrages seront stockés a l'abri des salissures et des chocs. lls seront distribués
dans les salles au fur et @ mesure de I'avancement du chantier. Un lieu de stockage provisoire sera
délimité par zone de travail

Le titulaire du présent marché doit :

- Assurer tous les conditionnements liés aux approvisionnements,

- Tout au long du chantier assurer le nettoyage et I'évacuation du matériel et matériaux, les
emballages et autres gravois jusqu’a la Voie de Desserte Intérieure (VDI) ou se trouvent des
espaces de fris... des déchets. L'évacuation des déchets depuis la VDI est assurée par les
équipes du musée.

11.3 Protection en phase chantier

Avant tout travaux et déchargement du matériel, il sera procédé a un état des lieux contradictoire,
entre le titulaire et 'TEPML, dés I'arrivée du titulaire dans chaque espace de travail.

Lors de 'acheminement du matériel, le sol devra étre protégé par des plaques de répartition.
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Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin
d’éviter tout choc, rayure, etc. Il en sera de méme pour les ouvrages existants, notamment les
plinthes, les murs, les plafonds, etc.

Toutes les arétes seront protégeées.

Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, rayures, etc.) seront refusés par la
personne chargée de la conduite du marché et repris par le titulaire du présent marché, dans les
conditions prévues au présent marché (article 11 du CCAP)

En ce qui concerne les travaux de peinture, toutes les mesures utiles, visant a la protection et a la
propreté des lieux d’exposition et de leurs voies d’accés seront assurées quotidiennement
(regroupement des matériaux et outils, enlevement quotidien des taches de peinture).

Un soin tout particulier sera apporté au maintien en bon état du sol en pierre et parquet des espaces
Au bas des cimaises, I'entreprise devra prévoir une protection par pose de baches ou de films de
protection repositionnés et remplacés régulierement.

11.4 Protection des ceuvres

Une grande attention est demandée au titulaire s’agissant des prestations réalisées dans un musée
ouvert au public, dans des salles présentant des ceuvres d’art. L'entreprise titulaire prendra toutes les
précautions nécessaires.

ARTICLE 12 — ETAT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Le titulaire du marché devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver ses installations jusqu’a la réception des travaux.

Le titulaire du marché maintiendra en permanence les lieux en état de propreté, et devra ainsi prévoir
un nettoyage soigné du chantier aprés intervention.

Le titulaire du marché s’assurera que son responsable de chantier assurera une évacuation
journaliere avant le départ de I'entreprise et que les issues de secours seront dégagées.

Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées ainsi que I'’évacuation hors du chantier de ses propres déblais, emballages
éventuels, gravois et autres détritus jusqu’au lieu de stockage en VDI fixé en accord avec la personne
responsable de la conduite du marché.

Le musée du Louvre prendra a sa charge le transport des gravois, emballages, détritus, etc. du lieu de
stockage situé dans la VDI (bennes a gravats...) jusqu’aux décharges publiques.

Si le titulaire n’enléve pas les matériaux ou gravois provenant de ses travaux, le musée du Louvre fera
procéder au nettoyage des lieux a ses frais, aprés mise en demeure.

Avant la réception, I'entreprise devra réaliser le dépoussiérage et le nettoyage complet de 'ensemble
de ses aménagements.

ARTICLE 13 - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

L’application des normes d’hygiéne et de sécurité sera particulierement controlée.

L’entreprise devra respecter :

- Les mesures d’hygiéne et de sécurité de son personnel,

- Les réglements concernant la sécurité du travail, notamment la horme C12-100 « protection
des travailleurs », ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la
sécurité des travailleurs,

- Les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application,

- Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels,
préfectoraux, municipaux, le reglement sanitaire.
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Permis de feu/ permis de poussiére : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage,
trongconnage, etc....), ainsi que tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d’'une
demande de permis feu journalier aupres du Service Prévention Sécurité Incendie (SPSh) en charge
de la sécurité sur le site. Le titulaire confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par
téléphone au Spsi 5118. Toutes les opérations de contrble apres intervention de travaux par point
chaud devront étre scrupuleusement respectées.

Movens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés de
maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur tous postes de
travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur accés rendu libre.

ARTICLE 14 - DEROULE DU CHANTIER

Lors de la remise de son offre, le titulaire doit nommer une personne responsable du chantier. Elle
sera l'interface entre le titulaire et le Service de Scénographie du musée représenté par le conducteur
de travaux en charge du dossier.

Le chantier démarrera tous les jours ouvrés a 8h30 et se finira au plus tard a 18h00. Il n’est pas
possible d’arriver dans les lieux avant cet horaire.

Une réunion de chantier hebdomadaire (la date et I'horaire sont a définir) est a prévoir entre le chef de
chantier et le Service du Suivi des Projets.

ARTICLE 15 - RECEPTION - GARANTIES

L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du CCAP et du présent CCTP.

La réception des travaux est réalisée conformément a la réglementation en vigueur.

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés, ne sont pas jugés
recevables, les ouvrages sont déposeés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais
du titulaire.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront étre effectuées dans les délais qui
seront notifiés par le Maitre d’Ouvrage (classiquement, dans les 48 heures).

ARTICLE 16 — PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix de 'EPML ne peut étre défini d’'une maniére précise sans
faire référence a un modele ou produit d’'une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont
donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif afin notamment de préciser le niveau
qualitatif demandé. Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et
produits d’autres marques et modeéles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, formes, aspect, etc. Le titulaire devra alors, conformément a l'article 5/chap.l du présent
CCTP (« Provenance et qualité des matériaux »), avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a
substituer ou le nom du fabricant a la personne chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera
s'il y a équivalence ou similitude. Si le candidat ne trouve pas d’équivalence ou un produit similaire il
devra fournir la marque ou les matériaux référencé dans le marché.

Article 17 — CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Les plans d’exécution seront soumis a l'approbation du bureau de contrble missionné par
I'établissement public du Musée du Louvre (solidité, stabilité).

Un avis définitif sera donné par le bureau de contrdle aprés réception des plans d’exécution et
communiqué au titulaire par la personne en charge de la conduite du marché au sein du Service de
Suivi des projets. Deux visites in situ pour vérifier 'adéquation entre le montage et le dossier
technique validé en amont, seront réalisées a la fin de la premiére semaine du chantier et quelques
jours avant les réceptions.
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TITRE Il — DESCRIPTIF DES OUVRAGES

DESCRIPTIF GENERAL - CARRACHE

L’exposition « CARRACHE », sera présentée au musée du Louvre du 5 novembre 2025 au 2 février
2026.

Elle se déroulera dans les espaces nord et sud de la mezzanine Napoléon.

C1l - MENUISERIE

Caractéristiques générales

Les cimaises et podiums a réaliser seront auto-stables ou maintenues et raccordés
perpendiculairement aux doublages existants ou a une autre cimaise. Les raccordements entre
éléments construits seront sans aucun décalage, joint ouvert ni désaffleure, une bande de calicot sera
utilisée quand nécessaire, avec une finition enduite avant peinture. Un soin particulier sera porté par le
titulaire sur les arétes vives, et les parties recevant du texte ou des éléments graphiques, sérigraphies

et/ou impressions.

Pour I'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire
du présent marché prendra en compte les données suivantes :

- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol et au plafond (hormis vérins) de 'ensemble
des salles. Toutes fixations mécaniques sont également a proscrire dans les murs en pierre.

- Possibilit¢ d'utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et
podiums. Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute
migration de colle de I'adhésif double face dans le sol en pierre.

- Possibilité de lestage (en acier).

- Contraintes au basculement des ouvrages : La charge retenue sera comprise entre 80daN/ml
et 100daN/ml appliquée a 1,20m du sol.

- Charge admissible des podiums : sauf mentions particuliéres liées a la spécificité des ceuvres
présentées, les podiums devront étre congus de fagcon a supporter une charge de 300 Kg/m2.

- Les murs latéraux dans toutes les salles sont les murs d’habillage en MDF des murs en pierre
et sur ces murs les fixations sont possibles.

Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a la charge du titulaire du présent marché.
Une parfaite coordination sera requise avec l'atelier d’éclairage, le service électricité et éclairage
(SEE), le service de la sireté (le Service des Equipements de Slreté du Musée (SES), le Service des
Equipements Techniques (SET) et le service du multimédia (Service Assistance et Parc Informatique
(SAPI) afin de prévoir les cheminements des cables et 'emplacement des sorties de fils.

Au moment des études d’exécutions une réunion technique sera organisée pour la parfaite intégration
de tous les dispositifs fournis et posés par 'EPML ou ses prestataires technigues :

- Dispositifs de protections électronique

- Eclairages muséographique

- Dispositifs multimédias

De plus dans ses réalisations le titulaire du marché devra permettre un acces pour 'ensemble des
dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsqu’un doublage ou une cimaise passe devant un
équipement, il devra concevoir les trappes et dispositifs permettant un accés aisé et discret aux
installations a maintenir. L’entreprise prévoira dans son prix la mise en place de trappes pour acces
aux équipements de commande et d’alarme, se situant derriére les ouvrages construits par le présent
marché.
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S’agissant des finitions de la menuiserie, le médium sera d’'une épaisseur minimum de 19mm, tous les
assemblages visibles seront a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles. Il sera peint sur toutes
les faces vues, et les compartiments technigues qui accueillent du silicagel seront peints 2 couches
sur toutes les faces y compris les évents de ventilation.

Une attention systématique sera demandée sur la mise en ceuvre de matériaux neutres en intérieur de
vitrine. Les fiches technigues et résultats des tests Oddy de ces matériaux devront étre fournis.

Cl.1. Cimaises

Cl.1.1. Cimaises simple face

Ces cimaises sont des parois simple face, elles sont constituées d’'une ossature M3 et d’'un parement
en médium M2 peint. L'ossature pourra étre fixée seulement dans le doublage existant.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M2 pour les parements.
Matériaux M3 pour les ossatures.

Finition
Les cimaises en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de Il'architecte, finition
soignée pour les parties recevant du texte ou des éléments graphiques.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des cimaises.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Cl.1.2. Cimaises double face

Ces cimaises sont des éléments auto stables, double face, elles sont constituées d’'une ossature M3
et d’un parement en médium M2 peint.

L'ossature ne pourra étre fixée ni au sol ni au plafond, ni aux parois existantes quand celles-ci sont en
pierre, une structure auto stable devra étre réalisée par le titulaire du marché. Fixation possible avec
des vérins si nécessaires a la charge du titulaire (nombre et répartitions a définir par I'entreprise).

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
raccords visibles a coupe d’onglet.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.

Matériaux M2 pour les parements.

Passage de cables pour assurer 'alimentation électrique de I'écran.

Finition

Les cimaises en médium sont & peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

C1.1.3 Cimaises spécifiques

- Modules ossature bois
La scénographie est composée d’un nombre de modules a ossature bois de dimensions identiques.
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La structure bois de chaque module est apparente, en profil bois type bastaing sapin, raboté, teinté a
I'eau couleur chéne type Tinxirol (a chiffrer sur ce poste).
Assemblage tenon-mortaise de préférence : toute vis et point de fixation devra étre invisible.

Un papier type Drop paper sera agrafé a l'arriere de cette structure (DPGF - a chiffrer au point
C1.1.4).

Ces _modules seront _ensuite déplacés et réutilisés pour constituer l'ossature des cimaises de
'exposition Martin Schongauer.

L’ensemble constitué par ces modules devra étre auto stables. lls ne pourront étre fixés ni au sol, ni
au plafond. Fixation possible avec des vérins si nécessaires a la charge du titulaire (nombre et
répartitions a définir par I'entreprise).

Caractéristiques générales
Hauteur, largeur et profondeur selon plans.

Finition
Finition en profil bois type bastaing sapin, raboté, teinté a I'eau.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

- Cimaise C1
L’ensemble est composé de 3 modules a ossature bois de taille spécifique :

- Un module de 187cm de largeur de type vitrine avec vitrage plexiglas a la face, qui permettra
de recevoir une ceuvre de I'exposition.

- Deux modules de 155cm de largeur, méme structure que les modules a ossature bois.

- La cimaise devra étre auto stable. Elle ne pourra étre fixée ni au sol, ni au plafond. Fixation
possible avec des vérins si nécessaires a la charge du titulaire (nombre et répartitions a définir par
I'entreprise).

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plan

Finition

Finition en profil bois type bastaing sapin, raboté, teinté a 'eau

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

- Cimaises C2
Les cimaises C2 forme un ensemble de trois niches, composées d’une structure en medium peinte de
6cm d’épaisseur. L’ensemble doit étre auto-stable. Chaque niche permettra I'accrochage d’une

oceuvre.

Caractéristiqgues générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plan

Finition

L’ensemble en médium est a peindre par le titulaire.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

- EC, intégration écran AV Camerino
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L’ensemble est composé d’une niche permettant la fixation d’'un écran 65” (la fourniture de I'écran
n'est pas prévue au présent marché), d'une fagcade en médium démontable et d’'une porte sur
charniere invisible pour acces a la maintenance.

Les éléments sont installés sur site, finition enduits et mise en peinture sans assemblages apparents.
Toute vis et point de fixation devra étre invisible.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans (cf. annexe 1)

Matériaux M2 pour les parements

Matériaux M3 pour les ossatures

Prévoir une tablette a l'intérieur, support du matériel audiovisuel.

Prévoir aération pour le matériel

Fenétre sur écran : prévoir une défonce de 10mm pour avoir une tranche visible fine pour la découpe
de l'ouverture de I'écran.

Ouverture de la porte par carré pompier

Finition
L’ensemble en médium est a peindre par le titulaire.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Cl.1.4 Habillage des modules, papier agrafé sur ossature bois
Un papier agrafé sur ossature bois, type Drop Paper / Drop Screen de Procédé Chénel, 60gr couleur
Blanc (ref 100) ou Gris clair (ref 103), ou matériau équivalent, sera a agrafer sur les modules a
ossature bois.

Prévoir finition nette et sans accrocs pour les coins. Les agrafes ne devront pas étre visibles du public.

C1.2. Mobilier

C1.2.1 Pupitres inclinés

Les pupitres inclinés sont composés d’une table, avec plateau et deux pietements, le tout en médium
peint. Ossature M3, parements M3 peints (épaisseur minimum de 19mm), assemblages a coupes
d’onglets, toutes vis rendues invisibles. Lestage des tables si nécessaire (uniguement en acier).

Sur chaque table sera fixé un pupitre de présentation de dessin. Ce pupitre est constitué d’'un plateau
incliné en médium peint, sur lequel seront fixées les ceuvres encadrées.

Finition
Les éléments menuisés sont a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Cl.2.2 Steles 5 faces, auto stables

Les steles sont des mobiliers permettant la présentation de dessins recto-verso. lls sont constitués
d’'un socle auto stable avec ossature M3 et parement en médium M3 peint (épaisseur minimum de
19mm), assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Caractéristiqgues générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M3 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures
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Finition
Les éléments menuisés sont a peindre par le titulaire.
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des socles.

Localisation et détails
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

C1.2.3 Podiums

Les podiums de mise a distance sont des plateaux, constitués d’'une ossature M3 et d’'un parement en
médium M3 peint. L’'ossature ne pourra pas étre fixée au sol. Leurs jonctions avec les parois
adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure, assemblage sur les angles a 45°.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M3 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des podiums.
Le podium support d’'une ceuvre sera renforcé selon le poids de I'ceuvre.

Finition
Les podiums en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Cl1.2.4 Lunettes Camerino

Les lunettes Camerino sont constituées d’'un demi-cercle en medium peint, support d’'une impression
graphique (lot graphisme) et baguette de finition peinte. lls seront a fixer sur les murs existants ou
cimaises créées, au-dessus des vitrines Camerino.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M2 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

C1.2.5 Découpe numérique, panneau démontable vitrines

A l'intérieur des vitrines seront présentées des ceuvres non encadrées. Une découpe numérique sur
panneau mdf 5mm sera demandé au titulaire du marché pour former un passe-partout avec biseau
45° au pourtour de chaque fenétre. Un fichier dwg sera fourni pour la découpe numérique. Panneau
démontable a peindre de la couleur de la vitrine.

Caractéristiqgues générales
Quantité : 6
Hauteur, largeur et profondeur selon plans.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie
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C2 - CHASSIS BOIS PLAFONDS et suspentes

C2.1 Structure plafond Galerie Farnese

Un plafond avec impression numérique du plafond de la Galerie Farnese (lot graphisme) est a
suspendre en Mezzanine Sud.

L’entreprise d’agencement aura a sa charge la fourniture et pose des cadres en bois, support de la
toile imprimée. La structure ne sera pas apparente, I'impression graphique sera éclairée par le
bandeau led mis en place dans le profil de rive plafond.

Utilisation de vérins pour suspendre I'ensemble aux rails halfen de la salle (nombre et répartitions a
définir par I'entreprise).

Caractéristiques générales
Hauteur, largeur et profondeur selon plans (intitulés GF1 a GF4)
Matériaux M1

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Particularités

Une corniere de rive sera a fixer sur le pourtour du plafond, une fois la toile imprimée posée par le lot
graphisme. Ce profil sera équipé par I'entreprise d’éclairage de bandeaux LED.

Une fois le profil équipé, 'ensemble pourra étre suspendu aux rails halfen de la salle.

Finition
Les éléments menuisés sont a peindre par le titulaire.

C2.2 Structure plafond Camerino

Un plafond avec impression numérique du plafond du Camerino (lot graphisme) est a suspendre en
Mezzanine Nord.

L’entreprise d’agencement aura a sa charge la fourniture et pose des cadres en bois, support de la
toile imprimée.

Utilisation de vérins pour suspendre I'ensemble aux rails halfen de la salle (nombre et répartitions a
définir par I'entreprise).

Caractéristiques générales
Hauteur, largeur et profondeur selon plans (intitulés C1 a C3)
Matériaux M1

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Particularités

Une corniere de rive sera a fixer sur le pourtour du plafond, une fois la toile imprimée posée par le lot
graphisme. Ce profil sera équipé par I'entreprise d’éclairage de bandeaux LED.

Une fois le profil équipé, 'ensemble pourra étre suspendu aux rails halfen de la salle.

Finition
Les éléments menuisés sont a peindre par le titulaire.

C2.3 Profil rive de plafond pour intégration bandeau LED (hors marché)
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Fourniture et pose d’'une corniére de rive a fixer sur le pourtour du plafond de la Galerie Farnése et du
plafond Camerino. Equipement du profil par le lot éclairage.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans
Structure et parement M1

Finition
Les éléments menuisés sont & peindre par le titulaire.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

C3 — VITRINES ET MIROITERIE

Caractéristiques générales

Toutes les vitrines doivent étre parfaitement stables. Pour I'établissement de son projet d’exécution
ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire du présent marché prendra en compte les
données suivantes :
- Lestage des piétements si nécessaire (en acier uniguement).
- Contraintes au basculement des ouvrages : équivalente a une poussée d'une charge
horizontale entre 80daN/ml pour les vitrines adossées et 100daN/ml pour les vitrines en
centre de salle appliqué a 1,20m du sol ('Eurocode 1-1)

Afin de répondre aux objectifs de qualités attendus, notamment en ce qui concerne le collage des
vitrages, une préfabrication maximum des ouvrages sera recherchée.

Les vitrines sont de dimensions différentes : se référer aux plans, coupes et élévations.
Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Miroiterie :

La miroiterie sera réalisée selon les plans dans les matériaux suivants :
- feuilleté extra-blanc 55.2 minimum

Choix de I'épaisseur des verres justifié avec une pression de 600pa.

Pour le verre feuilleté les chants seront polis, les arétes rabattues, le collage éventuel des vitrages
sera effectué avec soin sans aucun bullage ni irrégularité.

Pour le verre acrylique type PMMA extrudé le cas échéant les chants seront polis afin d’obtenir des
caractéristiques visuelles comparables a celle du verre.

Les épaisseurs de vitrage données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas ajustables par le
titulaire selon les dimensions des ouvrages.

Il appartient a I'entreprise de déterminer, lors de la remise de son offre, les épaisseurs nécessaires,
selon les dimensions de chaque volume et leur systéme de fixation, conformément aux D.T.U., selon
la protection exigée contre le vol. Aucun gauchissement du verre, ni aucun fléchissement ne seront
tolérés. Aucun supplément de prix ne sera accordé. De méme I'emploi de verre trempé s'avérant
techniguement nécessaire ne pourra donner lieu & aucun supplément de prix.

Une mousse de protection sera mise en place entre les piéces métalliques et les pans vitrés pour
assurer une protection du verre et une étanchéité a I'air et a la poussiére. Une attention particuliére
est exigée sur le polissage des chants notamment au droit des angles visibles pour les protections
vitrées.

Tous les collages sont aux UV. Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché remettra, au responsable
du suivi du marché au sein du musée du Louvre, les références des colles UV utilisées en fonction de
la nature des matériaux collés.
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Aucun collage ne sera accepté sur place (sauf cas particulier). Le titulaire devra réaliser tous ses
assemblages en atelier. Une attention particuliere sera demandée au titulaire le long des joints fixes
des vitrines, ou une colle structurelle peut étre envisagée.

Hygrométrie / gel de silice :

Tous les raccords d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront é&tre, miroiterie posée,
absolument étanches. Dans le cas ou des défauts d’étanchéité seraient constatés, le titulaire assurera
a ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui s’avéreront nécessaires pour
atteindre une étanchéité correcte. Les joints, collage et finitions des vitrines doivent faire I'objet d’'une
attention particuliere afin d’optimiser I'étanchéité des vitrines.

De plus, afin de réduire 'amplitude des variations hygrométriques, certaines vitrines seront équipées
de cassettes de gel de silice.

Les cassettes de gel de silice seront fournies et posées par lEPML.

La diffusion de I'air régulé se fait par une réservation en forme de rainure contenue dans les fonds de
vitrine et par un vide maintenu entre le socle et les parois de la vitrine.

La trappe d’acces sera parfaitement étanche a l'air et sécurisée (fermeture mécanique). Elle devra
étre constituée de Forex.

OQuverture :

L’accés au volume intérieur d’exposition doit étre ample et facile pour deux (2) manutentionnaires de
stature moyenne. Le verre sera manipulé par des ventouses. Durant le chantier, le titulaire équipera
'espace de travail d’'un chevalet pour entreposer et protéger le vitrage ouvert.

Fermeture :

Toutes les vitrines sont fermées par le titulaire par des vis métal BTR tétes fraisées M5. Elles sont
ensuite, a l'issu de 'accrochage, sécurisés par des vis de sécurité, posées par 'EPML.

Dans le cas d’'un ouvrant de grande hauteur, I'entreprise devra prévoir un systéme de fermeture en
partie haute et basse. Cette fermeture devra étre la plus ergonomique possible.

Les compartiments techniques contenant les appareils d’éclairage ou les cassettes de gel de silice
doivent étre accessibles de I'extérieur sans nécessiter d’ouverture de I'espace d’exposition de la
vitrine.

Protection électronique :

Certaines vitrines sont soumises a un contrdle électronique (voir plan alarme).

Des trappes d’accés sont donc a prévoir pour la mise en place de contact de d’ouverture dans la base
des vitrines. Les trappes sont condamnées par vissage. Tous les aménagements nécessaires a la
mise en ceuvre des alarmes y compris les réservations pour l'intégration des contacts d’ouverture et le
passage des céables, sont & la charge du présent marché.

Tous les équipements de sécurité sont hors marché. Une parfaite coordination sera requise avec le
prestataire chargé au sein du Musée de la fourniture et de l'installation des dispositifs de sureté.

Fond de vitrines en MDF :

Dans le cas ou les vitrines possédent un double fond en MDF, celui-ci doit étre dimensionné et
exécuté de maniere solide afin de pouvoir supporter 'accrochage et le soclage des ceuvres.

Les plagues de MDF de 19mm minimum devront étre utilisées par le titulaire.

Nettoyage :

En plus du nettoyage du chantier de rigueur, le titulaire assurera le parfait nettoyage de 'ensemble de
la miroiterie : intérieur et extérieur, ainsi que le dépoussiérage minutieux de l'intérieur de toutes les
vitrines compartiments techniques compris.

C3.1 Vitrines murales 1 face = VM

Les vitrines murales sont des vitrines niches de faible profondeur, intégrées aux cimaises créées.
Elles sont équipées de vitrages ouvrants en facade, et reprennent les caractéristiques décrites aux
chapitres C1.1 Cimaises et C3. Vitrines et miroiterie.

Caractéristiqgues générales
Dimensions selon plans
Verre feuilleté extra blanc 44.2 minimum

Verre buté en feuillure haut et bas sur joint silicone pour étanchéité
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Fixation du verre par parclose haute et basse réalisées en plat métal en acier étiré peint. Finition
peinture PU teinte RAL, RAL design ou NCS a définir

Fermeture par vis sécurisées fournies par le Musée du Louvre, prévoir insert 5mm, nombre répartition
a définir

Les pieces métalliques visibles sont peintes.

Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des vitrines
pendant toute la durée de I'exposition et son accrochage.

Eléments menuisés
Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre C1. Menuiserie du
présent CCTP.

Finition
L’ensemble des parties menuisées est a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

C3.2 Vitrines Camerino — Vcam

Les vitrines Camerino sont des volumes a facade vitrée fixées sur les cimaises créées ou murs
existants.

Elles sont composées d'un caisson menuisé en mdf 19mm a fixer sur la cimaise construite et d’un
vitrage ouvrant en facade, reprenant les caractéristiques décrites au chapitre C3. Vitrines et miroiterie.

Le caisson menuisé permettra de présenter des ceuvres (arts graphiques) et le panneau démontable
(qui fera office de passe-partout) créé par le lot agencement (point C1.2.5).

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans

Matériaux M3 pour la plague de médium peint

Métal a arréte vives assemblages a coupes d’onglets pour le cadre de I'ouvrant peinture PU couleurs
NCS finition grainée, PMMA 8mm

Fermeture par vis BTR tétes fraisées M5, prévoir insert ou filetage 5mm de diamétre, nombre et
répartition a définir.

Localisation et détails
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

C4 - PEINTURE

Mise en peinture des murs, cimaises, mobiliers, intérieurs et extérieurs vitrines et métallerie

L’ensemble des parois (hors murs en béton et pierre), cimaises, plateaux, praticables, podiums et
mobiliers est a peindre par le titulaire du présent marché.

Les couleurs seront définies selon le choix de I'architecte, et communiquées au titulaire lors de la
notification du marché.

L’entreprise retenue devra présenter des échantillons des teintes référencées par 'architecte.
Ces échantillons feront I'objet d’un essai sur site de chaque teinte choisie. lls seront a valider par la
personne chargée de la conduite du marché.

Le choix de la peinture s’orientera vers une peinture acrylique ou vinylique en phase aqueuse (selon
la norme NF T36-005, famille | -7a2 et 7b2), haut de gamme mat.
Ces peintures ne devront pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres, notamment :
aldéhydes, acides carboxyliques, amines et peroxydes.
Ces peintures devront présenter un taux de COV maximum de 30g/I de produit prét a 'emploi, selon la
Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04.
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On privilégiera l'utilisation de peintures présentant un étiquetage des émissions en polluants volatils
des produits de construction et de décoration de classe A+. L'EPML sera sensible a I'utilisation de
peintures présentant les labels NF environnement, Ecolabel, Ecocert ou équivalent.

Apres préparation des surfaces a peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des
jonctions verticales entre parois, joint calicot notamment, enduit repassé, pongage, et couche de
préparation). L’entreprise prévoira la reprise parfaite de toutes les jonctions entre cimaises (joint
calicot notamment), toutes arétes des mobiliers et la correction des défauts de surface et de
parements ainsi qu’un pongage avant mise en peinture.

Le titulaire devra assurer la mise en ceuvre de deux (2) couches minimum de peinture acrylique phase
aqueuse haut de gamme mate. Ces 2 couches sont prévues a titre indicatif, toutefois le résultat devra
étre parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de I'application,
aussi le titulaire peut prévoir un nombre de couche de peinture supérieure a deux couches si estimé
nécessaire.

Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particulierement soignées.
L’entreprise veillera a respecter un jeu nécessaire a la bonne mise en place des éléments rapportés.
La peinture des profils métalliques est comprise.

Une attention particuliére sera portée aux traitements des angles verticaux, ainsi qu’au poncage et a
la finition des surfaces devant accueillir du texte ou tous traitements graphiques.

S’agissant de l'intérieur des vitrines, le titulaire du marché devra se munir d’'un projecteur de chantier
portatif lors de ses travaux afin d’éviter de passer a cété d'un défaut de pongage ou de coulures qui
n’auraient pu étre vus et qui se seraient révélés a l'installation de I'éclairage.

De plus le titulaire devra la mise en peinture 2 couches de tous les compartiments techniques des
vitrines équipées de silicagel.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc.
gui se produiraient seraient a sa charge pendant toute la durée du marché.

Localisation
Voir plan couleurs général dans Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Fourniture de peinture pour maintenance

Il s’agit de peinture de chacune des teintes, identique a celle mise en ceuvre.

Fourniture seule permettant les retouches ponctuelles effectuées en cours d’exposition, par les
équipes du musée du Louvre.

Prévoir 5% pour chaque teinte, avec au minimum une tine neuve pour les couleurs principales.

C5 - REVETEMENT DE SOL

Espace AV Galerie Farnéese

La moquette est en lés de qualité BALSAN Sydney (ou équivalent).

Le prestataire prendra soin d'utiliser pour ce collage des adhésifs double face qui garantissent une
absence totale de marquage ou de transfert de colle sur le plancher ou de protéger le sol au préalable
avec un ruban de crépe de masquage adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent). En cas de
raccord entre les les, le prestataire veillera a ce que le poil de la moquette ne soit pas contrarié.

A I'entrée et a la sortie de 'espace moquetté ainsi que a I'entrée et sortie de deux salles un profilé
aluminium adhésif peint de type « Repli adhésif ref.2068 » chez ROMUS ou équivalent, sera posé.

Une fois posée, la moquette devra étre protégé jusqu’a la fin de linstallation des collections. La
protection devra résister au passage de nacelle et échafaudage pendant la durée de I'accrochage.

Cette protection sera déposée par le Musée du Louvre avant I'ouverture de I'espace au public.
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L’entreprise retenue devra présenter pour ce poste un échantillon A4 du revétement référencé. Cet
échantillon fera I'objet d’un essai sur site. Il sera a valider par la personne chargée de la conduite du
marché. Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

PV de classement de réaction au feu en frangais (mentionnant les éléments de test, la durabilité, le
nom du laboratoire certifié ...).

Reference Arrété du 21 novembre 2002 relatif & la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

Caractéristiques

Dimensions selon plan

Surface lisse ne nécessitant aucun nettoyage de mise en service.
Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Fourniture et pose des 6 profilés aluminium adhésif.

Fourniture et pose protection pour 'accrochage

C6 - DEPOSE DES OUVRAGES ET MANUTENTION

Avant la fin de I'exposition, le musée du Louvre communiquera au Titulaire une liste de vitrines et
d’éléments de scénographie a conserver. Les vitrines désignées seront déplacées, protégées et mises
sur palette, par le Titulaire, dans le lieu de stockage au musée.

Les modules a ossature bois de I'exposition Carrache seront réutilisés pour I'exposition Schongauer.
lls devront étre démontés proprement et stockés dans I'espace Mezzanine Napoléon.

A lissue du décrochage des ceuvres, le Titulaire sera chargé de la dépose de tous les ouvrages
construits et de leur évacuation des lieux. Des bennes seront mises a sa disposition par 'EPML. Le
titulaire veillera a ce que toutes les palettes soient filmées. Un démontage soigné ainsi qu’'une mise
sur palette seront demandés pour les vitrines isolées. Elles seront destinées a un réemploi suite a
I'exposition.

A partir du plan fourni, I'entreprise soumettra son propre plan de démontage en fonction des éléments
a conserver pour le montage de I'exposition suivante. Ce plan devra étre validé par le Musée du
Louvre (DEE, Unité de scénographie) avant le début du démontage.

Avant la mise a disposition des espaces d’exposition et avant toute opération de démontage, un état
des lieux sera dressé contradictoirement entre le titulaire et la personne chargée de la conduite du
marché ou son représentant.

PSE C1 Panneaux mdf 19mm, canapé ceuvres

Fourniture et pose de panneaux de médium peints fixés sur les murs existants avec joint creux
périphérique. Ces panneaux serviront de canapé pour la présentation des ceuvres.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M2 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Finition
Les canapés sont a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie
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PSE C2 Stéles 4 faces

Les steles 4 faces sont des mobiliers a fixer sur cimaises existantes et permettant la présentation de
dessins. Elles sont constituées d’'un socle avec ossature M3 et parement en médium M3 peint
(épaisseur minimum de 19mm), assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles. Un
support cartel filant est a prévoir sur toute la longueur de la stéle.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M3 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Finition
Les éléments menuisés sont & peindre par le titulaire.
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des socles.

Localisation et détails
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

PSE C3 METALLERIE - Lisse métal de mise a distance et support cartels

L’ensemble des profils métalliques vus utilisés dans les ouvrages décrits est en acier étiré a arétes
vives pour les fers plats et toles. Les piéces sont découpées a I'eau ou au laser afin d’obtenir une
aréte parfaite. La découpe a la cisaille est proscrite (sauf si la piéce fait I'objet d’un ré-usinage a
posteriori).

Les éventuels tubes structurels non visibles seront en acier laminés. L’assemblage des piéces se fait
a coupe d’onglet sauf indication contraire.

L’ensemble des ouvrages métalliques vus est mis en peinture ou vernis suivant prescriptions du
maitre d’ceuvre.

Les systemes mis en ceuvre devront étre validés sur plans d’exécution par le maitre d'ceuvre et le
maitre d’ouvrage.

Les barrieres de mise a distance sont des ensembles en tubes carrés de 20 x 20mm, constituées
d’'une lisse supérieure située a 50cm de hauteur, d’'un pietement plat filant et d’'un support cartel fixé
au tube carré.

L’ensemble doit étre parfaitement stable et résister a une fréquentation intense. Les cartels seront en
medium peint, a fixer sur la lisse supérieure de la mise a distance.
Le nombre et la répartition des fixations devront assurer la stabilité du dispositif.

Caractéristiques générales
Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Assemblages soudés, aucun cordon de soudure ne doit étre apparent.

Finition
Les barrieres sont & peindre par le titulaire.
Les parties métal sont peintes d’'une peinture époxy, finition mate.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Note importante :
Il est a prévoir I'installation des lisses L1 et L2 pour la réception du chantier scénographique, puis leur
dépose en suivant. L'entreprise devra intervenir a nouveau pour leur installation définitive en fin
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d’accrochage. Merci de chiffrer ce poste de maniére indépendante sur la ligne prévue a cet effet dans
la DPGF.

Il sera également demandé a I'entreprise de venir déposer les lisses L1 et L2 a la fermeture de

I'exposition, et ce avant la dépose chantier. Merci de chiffrer ce poste de maniére indépendante sur la
ligne prévue a cet effet dans la DPGF.

PSE C4 Podiums avec lisse - Po

Les podiums de mise a distance sont des plateaux, constitués d’'une ossature M3 et d’'un parement en
médium M3 peint. L’'ossature ne pourra pas étre fixée au sol. Leurs jonctions avec les parois
adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure, assemblage sur les angles a 45°.

Ces podiums intégreront une barriere de mise a distance, fixée dans le podium, a chiffrer dans ce
poste. La mise a distance est un ensemble en tubes carrés de 20 x 20mm, constituées d’une lisse
supérieure située a 40cm de hauteur et d’'un support cartel fixé au tube carré.

L’ensemble doit étre parfaitement stable et résister a une fréquentation intense. Les cartels seront en
medium peint, a fixer sur la lisse supérieure de la mise a distance.
Le nombre et la répartition des fixations devront assurer la stabilité du dispositif.

Caractéristiques générales
Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Assemblages soudés, aucun cordon de soudure ne doit étre apparent.

Finition

Les podiums en médium sont & peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Les barrieres sont & peindre par le titulaire. Les parties métal sont peintes d’'une peinture époxy,
finition mate.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives.

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

Note importante :

Il est a prévoir I'installation des podiums pour la réception du chantier scénographique, puis leur
dépose en suivant. L'entreprise devra intervenir a nouveau pour leur installation définitive en fin
d’accrochage. Merci de chiffrer ce poste de maniére indépendante sur la ligne prévue a cet effet dans
la DPGF.

Il sera également demandé a I'entreprise de venir déposer les podiums a la fermeture de I'exposition,

et ce avant la dépose chantier. Merci de chiffrer ce poste de maniéere indépendante sur la ligne prévue
a cet effet dans la DPGF-.

PSE C5 Banc en bois

Fourniture et pose de 2 bancs constitués d’un lattis en bois apparent, type hétre.

Finition
Banc en bois apparent, type hétre.

Caractéristiques
Dimensions selon plans
Ossature, parements M3
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Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

PSE C6 B1 banc avec mono écouteurs

Le banc B1 comporte I'intégration de mono-écouteurs (lot AV) est également a chiffrer. Il est composé
d’une structure d’assise et d’'un élément central permettant la fixation des mono-écouteurs.
Alimentation électrique par le sol. Présence d’une trappe technique, fermeture par carré pompier, pour
la maintenance AV.

Finition
Banc en bois apparent, type hétre.
Caractéristiques

Dimensions selon plans
Ossature, parements M3

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie

PSE C7 REVETEMENT DE SOL

Espace AV Camerino

La moquette est en les de qualité BALSAN Sydney (ou équivalent).

Le prestataire prendra soin d’utiliser pour ce collage des adhésifs double face qui garantissent une
absence totale de marquage ou de transfert de colle sur le plancher ou de protéger le sol au préalable
avec un ruban de crépe de masquage adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent). En cas de
raccord entre les les, le prestataire veillera a ce que le poil de la moquette ne soit pas contrarié.

A l'entrée et a la sortie de 'espace moquetté ainsi que a I'entrée et sortie de deux salles un profilé
aluminium adhésif peint de type « Repli adhésif ref.2068 » chez ROMUS ou équivalent, sera posé.

Une fois posée, la moquette devra étre protégé jusqu’a la fin de l'installation des collections. La
protection devra résister au passage de nacelle et échafaudage pendant la durée de I'accrochage.

Cette protection sera déposée par le Musée du Louvre avant I'ouverture de I'espace au public.

L’entreprise retenue devra présenter pour ce poste un échantillon A4 du revétement référencé. Cet
échantillon fera I'objet d’un essai sur site. Il sera a valider par la personne chargée de la conduite du
marché. Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

PV de classement de réaction au feu en frangais (mentionnant les éléments de test, la durabilité, le
nom du laboratoire certifié ...).

Reference Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

Caractéristiques

Dimensions selon plan

Surface lisse ne nécessitant aucun nettoyage de mise en service.
Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Fourniture et pose des 6 profilés aluminium adhésif.

Fourniture et pose protection pour 'accrochage

Localisation
Voir Annexe n°1 Dossier de plans, scénographie
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DESCRIPTIF GENERAL — MARTIN SCHONGAUER

L’exposition « MARTIN SCHONGAUER », sera présentée au musée du Louvre au printemps 2026.
Elle se déroulera dans les espaces nord et sud de la mezzanine Napoléon.

S1 - MENUISERIE

Caractéristiques générales

Les cimaises et podiums a réaliser seront auto-stables ou maintenues et raccordés
perpendiculairement aux doublages existants ou a une autre cimaise. Les raccordements entre
éléments construits seront sans aucun décalage, joint ouvert ni désaffleure, une bande de calicot sera
utilisée quand nécessaire, avec une finition enduite avant peinture. Un soin particulier sera porté par le
titulaire sur les arétes vives, et les parties recevant du texte ou des éléments graphiques, sérigraphies

et/ou impressions.

Pour 'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire
du présent marché prendra en compte les données suivantes :

- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol et au plafond (hormis vérins) de 'ensemble
des salles. Toutes fixations mécaniques sont également a proscrire dans les murs en pierre.

- Possibilit¢ d'utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et
podiums. Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute
migration de colle de I'adhésif double face dans le sol en pierre.

- Possibilité de lestage (en acier).

- Contraintes au basculement des ouvrages : La charge retenue sera comprise entre 80daN/ml
et 100daN/ml appliquée a 1,20m du sol.

- Charge admissible des podiums : sauf mentions particuliéres liées a la spécificité des ceuvres
présentées, les podiums devront étre congus de fagon a supporter une charge de 300 Kg/m?2.

- Les murs latéraux dans toutes les salles sont les murs d’habillage en MDF des murs en pierre
et sur ces murs les fixations sont possibles.

Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a la charge du titulaire du présent marché.
Une parfaite coordination sera requise avec l'atelier d’éclairage, le service électricité et éclairage
(SEE), le service de la slreté (le Service des Equipements de Sdreté du Musée (SES), le Service des
Equipements Techniques (SET) et le service du multimédia (Service Assistance et Parc Informatique
(SAPI) afin de prévoir les cheminements des cables et 'emplacement des sorties de fils.

Au moment des études d’exécutions une réunion technique sera organisée pour la parfaite intégration
de tous les dispositifs fournis et posés par 'EPML ou ses prestataires techniques :

- Dispositifs de protections électronique

- Eclairages muséographique

- Dispositifs multimédias

De plus dans ses réalisations le titulaire du marché devra permettre un accés pour 'ensemble des
dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsqu’'un doublage ou une cimaise passe devant un
équipement, il devra concevoir les trappes et dispositifs permettant un accés aisé et discret aux
installations a maintenir. L’entreprise prévoira dans son prix la mise en place de trappes pour acces
aux équipements de commande et d’alarme, se situant derriére les ouvrages construits par le présent
marché.

S’agissant des finitions de la menuiserie, le médium sera d’'une épaisseur minimum de 19mm, tous les
assemblages visibles seront a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles. Il sera peint sur toutes
les faces vues, et les compartiments technigues qui accueillent du silicagel seront peints 2 couches
sur toutes les faces y compris les évents de ventilation.
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Une attention systématique sera demandée sur la mise en ceuvre de matériaux neutres en intérieur de
vitrine. Les fiches techniques et résultats des tests Oddy de ces matériaux devront étre fournis.

S1.1. Cimaises

S1.1.1 Deéplacement des modules cloison ossature bois

L’exposition Martin Schongauer réutilise les modules cloison a ossature bois de I'exposition Carrache.
Ces modules seront déposés proprement a la fin de I'exposition Carrache puis déplacés et réutilisés
pour constituer 'ossature des cimaises de I'exposition Martin Schongauer.

Localisation
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S1.1.2. Parements pour cimaise simple face

Ces cimaises sont des parois simple face, elles sont constituées d’une ossature M3 et d’'un parement
en médium M2 peint. L'ossature pourra étre fixée seulement dans le doublage existant.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M2 pour les parements.
Matériaux M3 pour les ossatures.

Finition
Les cimaises en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de l'architecte, finition
soignée pour les parties recevant du texte ou des éléments graphiques.

Particularités

Une porte d’accés technique en mdf 30mm a simple battant et charniéres invisibles est a prévoir pour
accéder au téléphone en Mezzanine Nord. La porte doit étre maintenue en position fermée grace a un
systeme de loqueteau a billes et bouton moleté.

Localisation
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S1.1.3. Parements pour cimaise double face

Ces cimaises sont des éléments auto stables, double face, elles sont constituées d’'une ossature M3
et d’'un parement en médium M2 peint.

L’ossature ne pourra étre fixée ni au sol ni au plafond, ni aux parois existantes quand celles-ci sont en
pierre, une structure auto stable devra étre réalisée par le titulaire du marché.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
raccords visibles & coupe d’onglet.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M2 pour les parements.
Matériaux M3 pour les ossatures.

Finition
Les cimaises en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Localisation
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Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S.1.2. Mobilier

S1.2.1 Socles et caissons bas de vitrines cloche

Les socles et caissons bas de vitrines cloche sont constituées d’'une ossature M3 et d’'un parement en
médium M3 peint. L'ossature pourra étre fixée seulement dans le doublage existant.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.

Matériaux M3 pour les parements.

Matériaux M3 pour les ossatures.

Joint creux périphérique au niveau du sol 10 x 19mm.

Cadre amovible pour la fixation de vitrines et acces au caisson du gel de silice et au caisson du
transformateur de I'éclairage.

Gel de silice : caisson avec trappe d’accés démontable vissée pour permettre la pose et le
remplacement des cassettes, rainures (largeur 20 mm) entre le caisson étanche et le volume de la
vitrine, pour condition de I'atmosphére.

Eclairage : caisson indépendant au caisson du gel de silice a prévoir pour 'emplacement du
transformateur.

Sureté : Réserves a prévoir pour mise en place des alarmes d’ouvertures, elles seront a la charge du
titulaire du marché. Une parfaite coordination sera nécessaire avec le responsable du service des
équipements techniques de sureté du Musée du Louvre et la personne responsable du suivi des
travaux au sein du Musée du Louvre.

Finition
Les socles en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Particularités

Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des socles.

Pour les steles écrans et vitrail, une trappe d’acces au matériel technique devra étre présente sur un
des cotés de la stéle.

Localisation
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S1.2.2 Podiums de mise a distance

Les podiums de mise a distance sont des plateaux, constitués d’'une ossature M3 et d’'un parement en
médium M3 peint. L'ossature ne pourra pas étre fixée au sol.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiqgues générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M3 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Localisation
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des podiums.
Intégration plat métal de mise a distance 4x60mm, finition peinture PU, teinte a définir.
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Finition
Les podiums en médium sont & peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

S1.2.3 Cimaises spécifiques
- PC- Ensemble Podium et Cimaise

L’ensemble podium et cimaise est constitué d’une cimaise inclinée, fixée sur le doublage existant, et
d’un podium de mise a distance, avec ossature M3 et parement en M3 peint. L’ceuvre présentée sur
cette cimaise est une tapisserie.
Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Localisation
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives de I'ensemble.

Finition
L’ensemble est & peindre par le titulaire, couleurs au choix de 'architecte.

- EC- détail écran

L’ensemble est composé d’'une niche dans la cimaise permettant la fixation d’'un écran 49” (la
fourniture de I'écran n’est pas prévue au présent marché) et d’'un cache écran. Une trappe en partie
basse de cimaise permettra 'accés a la maintenance.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans (cf. annexe 1)

Matériaux M3 pour les parements

Matériaux M3 pour les ossatures

Prévoir aération pour le matériel

Cache écran : prévoir une défonce de 10mm pour avoir une tranche visible fine pour la découpe de
l'ouverture de I'écran.

Ouverture de la trappe par carré pompier

Localisation
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives de I'ensemble.

Finition
L’ensemble est & peindre par le titulaire, couleurs au choix de 'architecte.

S1.2.4 Soclets et lutrins

Les soclets et lutrins intérieurs de vitrine sont de petits socles destinés a rehausser et présenter les
ceuvres a l'intérieur des vitrines.

Caractéristiqgues générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M3 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives de 'ensemble.
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Finition
Les soclets en médium sont & peindre par le titulaire, couleur au choix de I'architecte.

S1.3 Cadres et systéeme d’accroche plafond

Fourniture et pose de cadres en medium, sur lequel sera fixé une toile semi-transparente imprimée
(toile drapeau- lot graphisme).

Prévoir la pose d’une parclose de finition une fois le tissu tendu sur le chassis bois.

Pas de fixation au sol. Reprise en partie haute de plafond par élingages si nécessaire, pour assurer la
stabilité de I'ensemble.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M3 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Finition

Les cadres sont a peindre par le titulaire, couleur au choix de I'architecte.

Particularités

Le textile sera agrafé a plat par I'entreprise de signalétique (lors de la derniére semaine des chantiers

de montage de I'exposition Martin Schongauer », prévue du 9-13 mars 2026). La pose et la fixation
des cadres par I'entreprise d’agencement sera a prévoir aprés cette intervention du lot graphisme.

S2 - VITRINES ET MIROITERIE

Caractéristiques générales

Toutes les vitrines doivent étre parfaitement stables. Pour I'établissement de son projet d’exécution
ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire du présent marché prendra en compte les
données suivantes :
- Lestage des pietements si nécessaire (en acier uniguement).
- Contraintes au basculement des ouvrages : équivalente a une poussée d'une charge
horizontale entre 80daN/ml pour les vitrines adossées et 100daN/ml pour les vitrines en
centre de salle appliqué a 1,20m du sol ('Eurocode 1-1)

Afin de répondre aux objectifs de qualités attendus, notamment en ce qui concerne le collage des
vitrages, une préfabrication maximum des ouvrages sera recherchée.

Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

Miroiterie :

La miroiterie sera réalisée selon les plans dans les matériaux suivants :
- feuilleté extra-blanc 55.2 minimum

Choix de I'épaisseur des verres justifié avec une pression de 600pa.

Pour le verre feuilleté les chants seront polis, les arétes rabattues, le collage éventuel des vitrages
sera effectué avec soin sans aucun bullage ni irrégularité.

Pour le verre acrylique type PMMA extrudé le cas échéant les chants seront polis afin d’obtenir des
caractéristiques visuelles comparables a celle du verre.

Les épaisseurs de vitrage données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas ajustables par le
titulaire selon les dimensions des ouvrages.

Il appartient & I'entreprise de déterminer, lors de la remise de son offre, les épaisseurs nécessaires,
selon les dimensions de chaque volume et leur systeme de fixation, conformément aux D.T.U., selon
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la protection exigée contre le vol. Aucun gauchissement du verre, ni aucun fléchissement ne seront
tolérés. Aucun supplément de prix ne sera accordé. De méme l'emploi de verre trempé s'avérant
techniqguement nécessaire ne pourra donner lieu & aucun supplément de prix.

Une mousse de protection sera mise en place entre les pieces métalliques et les pans vitrés pour
assurer une protection du verre et une étanchéité a I'air et a la poussiére. Une attention particuliére
est exigée sur le polissage des chants notamment au droit des angles visibles pour les protections
vitrées.

Tous les collages sont aux UV. Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché remettra, au responsable
du suivi du marché au sein du musée du Louvre, les références des colles UV utilisées en fonction de
la nature des matériaux collés.

Aucun collage ne sera accepté sur place (sauf cas particulier). Le titulaire devra réaliser tous ses
assemblages en atelier. Une attention particuliere sera demandée au titulaire le long des joints fixes
des vitrines, ou une colle structurelle peut étre envisagée.

Hygrométrie / gel de silice :

Tous les raccords d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront étre, miroiterie posée,
absolument étanches. Dans le cas ou des défauts d’étanchéité seraient constatés, le titulaire assurera
a ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui s’avéreront nécessaires pour
atteindre une étanchéité correcte. Les joints, collage et finitions des vitrines doivent faire I'objet d’une
attention particuliere afin d’optimiser I'étanchéité des vitrines.

De plus, afin de réduire I'amplitude des variations hygrométriques, certaines vitrines seront équipées
de cassettes de gel de silice.

Les cassettes de gel de silice seront fournies et posées par TEPML.

La diffusion de I'air regulé se fait par une réservation en forme de rainure contenue dans les fonds de
vitrine et par un vide maintenu entre le socle et les parois de la vitrine.

La trappe d’accés sera parfaitement étanche a I'air et sécurisée (fermeture mécanique). Elle devra
étre constituée de Forex.

Ouverture :

L’accés au volume intérieur d’exposition doit étre ample et facile pour deux (2) manutentionnaires de
stature moyenne. Le verre sera manipulé par des ventouses. Durant le chantier, le titulaire équipera
'espace de travail d’'un chevalet pour entreposer et protéger le vitrage ouvert.

Fermeture :

Toutes les vitrines sont fermées par le titulaire par des vis métal BTR tétes fraisées M5. Elles sont
ensuite, a I'issu de I'accrochage, sécurisés par des vis de sécurité, posées par I'EPML.

Dans le cas d’'un ouvrant de grande hauteur, I'entreprise devra prévoir un systéme de fermeture en
partie haute et basse. Cette fermeture devra étre la plus ergonomique possible.

Les compartiments techniques contenant les appareils d’éclairage ou les cassettes de gel de silice
doivent étre accessibles de I'extérieur sans nécessiter d’ouverture de I'espace d’exposition de la
vitrine.

Protection électronique :

Certaines vitrines sont soumises a un contrdle électronique (voir plan alarme).

Des trappes d’accés sont donc a prévoir pour la mise en place de contact de d’ouverture dans la base
des vitrines. Les trappes sont condamnées par vissage. Tous les aménagements nécessaires a la
mise en ceuvre des alarmes y compris les réservations pour I'intégration des contacts d’ouverture et le
passage des céables, sont & la charge du présent marché.

Tous les équipements de sécurité sont hors marché. Une parfaite coordination sera requise avec le
prestataire chargé au sein du Musée de la fourniture et de l'installation des dispositifs de sureté.

Fond de vitrines en MDF :

Dans le cas ou les vitrines possedent un double fond en MDF, celui-ci doit étre dimensionné et
exécuté de maniere solide afin de pouvoir supporter I'accrochage et le soclage des ceuvres.

Les plagues de MDF de 19mm minimum devront étre utilisées par le titulaire.

Nettoyage :
En plus du nettoyage du chantier de rigueur, le titulaire assurera le parfait nettoyage de I'ensemble de
la miroiterie : intérieur et extérieur, ainsi que le dépoussiérage minutieux de l'intérieur de toutes les
vitrines compartiments techniques compris.
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Réemploi des éléments existants :

Certaines cloches, vitrines murales et vitrages présents sur les plans sont des réemplois d’exposition
précédentes qui se sont déja tenues au musée du Louvre. Ces éléments sont clairement identifiés sur
les plans.

L’entreprise titulaire est invitée & mettre en ceuvre tous les moyens a sa disposition pour permettre la
réutilisation de ces éléments, dans une attitude d’éco-responsabilité.

Les dimensions des éléments existants sont données a titre indicatif dans les plans annexes au
CCTP, néanmoins il appartient a I’entreprise titulaire du marché de vérifier soigneusement les
dimensions et toutes les caractéristiques techniques et dimensionnelles des éléments mis a
disposition par le musée, afin de les intégrer parfaitement dans ses propres constructions.
Aucune erreur de cote d0 un manque de vérification de l'entreprise ne pourra donner lieu a une
quelconque réclamation de la part du titulaire du marché.

Cf : article S4 du présent CCTP

S2.1 Vitrine cloche 5 faces

Les vitrines cloche 5 faces sont des ensembles auto stables, constitués de 5 parois vitrées reposant
sur des socles décrits a I'article S1 Menuiserie.

La V1, V3, V8 et V12 sont des cloches existantes a récupérer. La manutention des cloches de leur
lieu de stockage jusqu’a I'espace d’exposition est a prévoir. Elles seront ensuite fixées sur les socles a
fabriquer décrits au point S1.2.1 Socles et caissons bas de vitrines.

Caractéristiques générales

Dimensions selon plans

Verre feuilleté 44.2min extra blanc collé aux UV

Fixation du capot par corniére acier, percement par endroit pour fixation.

Les piéces métalliques des cloches sans ouvrant sont dissimulées par un cadre en bois démontable.
Fermeture par vis BTR tétes fraisées M5, prévoir insert ou filetage 5mm de diamétre, nombre et
répartition a définir.

Les pieces métalliques visibles sont peintes.

Dispositifs de protection électronique : Réservation en fond sur cadre métal pour contact d’ouverture,
contact fourni et posé par 'lEPML

Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des vitrines
pendant une durée de 6 mois a partir de la réception du chantier.

Finition
Les parties métal sont peintes d’'une peinture époxy de finition mate microbille, couleur au choix de
I'architecte.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S2.2 Vitrine cloche 4 faces

La vitrine cloche 4 faces est un ensembles auto stable, constitué de 4 parois vitrées et d’'un fond
menuisé reposant sur un socle décrit aux articles S1 Menuiserie.

Caractéristiques générales

Dimensions selon plans

Verre feuilleté 44.2min extra blanc collé aux UV

Fixation du capot par corniére acier, percement par endroit pour fixation.

Fermeture par vis BTR tétes fraisées M5, prévoir insert ou filetage 5mm de diamétre, nombre et
répartition a définir.

Les pieces métalliques visibles sont peintes.

Dispositifs de protection électronique : Réservation en fond sur cadre métal pour contact d’ouverture,
contact fourni et posé par 'lEPML
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Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des vitrines
pendant une durée de 6 mois a partir de la réception du chantier.

Finition

Les parties métal sont peintes d’'une peinture époxy de finition mate microbille, couleur au choix de
l'architecte.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S2.3 Vitrine cloche murale 5 faces

La typologie de vitrines murales en applique reprend les caractéristiques décrites au chapitre S2.
Vitrines et Miroiterie.

Les vitrines-cloches murales sont constituées d’'un capot vitré sur 5 faces fixé sur un fond plein en
MDF, lui-méme fixé au mur. La sécurisation se fait par vis de sécurité en partie haute et basse du
cadre.

Caractéristiques générales

Cloche constituée par 5 faces en verre feuilleté 44/2 minimum extra blanc collées aux UV dans les
angles et sur un cadre en aluminium peint

Fond de vitrine en médium

Caisson silicagel parfaitement étanche vers I'extérieur, situé dans I'épaisseur du cadre et accessible
par une trappe située en partie basse.

Finition
Le fond en medium est peint de la méme couleur que le mur sur lequel il est fixé
Le fond est peint avec une peinture acrylique, pose au préalable de 3 couches de Dacrylate ou
équivalent lorsque spécifié
Prévoir un délai de 15 jours entre la pose de la derniére couche de peinture sur les surfaces
intérieures et l'installation des ceuvres
Les parties en métal sont peintes d’'une peinture époxy finition mate microbillée, couleur au choix
de l'architecte.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S2.4 Vitrine murale simple face = VM

Les vitrines murales sont des vitrines niches intégrées aux cimaises créées. Elles sont équipées de
vitrages posés en rainure basse et fixés par une parclose. Ces vitrines reprennent les caractéristiques
décrites aux chapitre S2. Vitrines et miroiterie

Elles sont composées :
- d'un caisson bas support des ceuvres comprenant un compartiment pour le silicagel le cas
échéant
- d'un caisson haut comprenant le dispositif d’éclairage

Les vitrages de ces 3 vitrines sont existants. La manutention des verres du lieu de stockage jusqu’a
'espace d’exposition est a prévoir. Les parcloses métal sont a prévoir par I'entreprise pour ces
vitrines.

Caractéristiqgues générales
Dimensions selon plans
Verre buté en feuillure haut et bas sur joint silicone pour étanchéité
Fixation du verre par parclose haute et basse réalisées en plat métal en acier étiré peint. Finition
peinture PU teinte RAL, RAL design ou NCS a définir
Fermeture par vis sécurisées fournies par le Musée du Louvre, prévoir insert 5mm, nombre répartition
a définir
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Les pieces métalliques visibles sont peintes.

Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des vitrines
pendant toute la durée de I'exposition et son accrochage.

Eclairage : décaissé dans le plafond pour fixation d’'un rail de type Loupi Piccolo (hors-marché).
L’entreprise doit prévoir les réserves, tablettes et trappes d’accés nécessaires aux équipements.
Silicagel (voir plan) : compartiment et trappe d’accés étanche pour mise en place des cassettes
silicagel (hors-marché).

Eléments menuisés
Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre S1. Menuiserie -
caractéristiques générales et S1.1. Cimaises

Finition
L’ensemble des parties menuisées est a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S2.5 Vitrine murale double face - VMD

La vitrine VMD est une vitrine niche intégrée a la cimaise double face créée. Elle est équipée d'un
vitrage ouvrant en fagcade, et d’un vitrage fixe a I'arriére pour exposer le revers de I'ceuvre. Elle
reprend les caractéristiques décrites aux chapitres S1.1.2 Parements pour cimaise simple faceet S2.
Vitrines et miroiterie.

Caractéristiques générales

Dimensions selon plans

Verre feuilleté 44.2 extra blanc minimum

Verre buté en feuillure haut et bas sur joint silicone pour étanchéité

Fixation du verre par parclose haute et basse réalisées en plat métal en acier étiré peint. Finition
peinture PU teinte RAL, RAL design ou NCS a définir

Fermeture par vis sécurisées fournies par le Musée du Louvre, prévoir insert 5mm, nombre répartition
a définir

Les pieces métalliques visibles sont peintes.

Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des vitrines
pendant toute la durée de I'exposition et son accrochage.

Eclairage : décaissé dans le plafond pour fixation d’un rail de type Loupi Piccolo (hors-marché).
L’entreprise doit prévoir les réserves et trappes d’accés nécessaires aux équipements.

Silicagel (voir plan) : compartiment et trappe d’accés étanche pour mise en place des cassettes
silicagel (hors-marché).

Eléments menuisés
Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre_1. Menuiserie -
caractéristiques générales et 1.1. Doublage et Cimaises

Finition
L’ensemble des parties menuisées est a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S2.6 Protection vitrée tapis - VT

La protection vitrée VT est composée d’un vitrage existant, et d’'un podium, lui-méme décrit au point
S1.2.1 Socles et caissons bas de vitrines cloche.

Le vitrage sera récupéré d’'une exposition précédente. La manutention du verre du lieu de stockage
jusqu’a I'espace d’exposition est a prévoir. Les parcloses métal sont a prévoir par I'entreprise.
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Caractéristiques générales

Dimensions selon plans

Verre buté en feuillure sur joint silicone pour étanchéité

Fixation du verre par parcloses réalisées en plat métal en acier étiré peint. Finition peinture PU teinte
RAL, RAL design ou NCS a définir

Fermeture par vis sécurisées fournies par le Musée du Louvre, prévoir insert 5Smm, nombre répartition
a définir

Les pieces métalliques visibles sont peintes.

Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un acces au volume des vitrines
pendant toute la durée de I'exposition et son accrochage.

Finition
L’ensemble des parties menuisées est a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

S3 - PEINTURE

Mise en peinture des murs, cimaises, mobiliers, intérieurs et extérieurs vitrines et métallerie

L’ensemble des parois (hors murs en béton et pierre), cimaises, plateaux, praticables, podiums et
mobiliers est a peindre par le titulaire du présent marché.

Les couleurs seront définies selon le choix de I'architecte, et communiquées au titulaire lors de la
notification du marché.

L’entreprise retenue devra présenter des échantillons des teintes référencées par I'architecte.
Ces échantillons feront I'objet d’un essai sur site de chaque teinte choisie. lls seront a valider par la
personne chargée de la conduite du marché.

Le choix de la peinture s’orientera vers une peinture acrylique ou vinylique en phase aqueuse (selon
la norme NF T36-005, famille | -7a2 et 7b2), haut de gamme mat.

Ces peintures ne devront pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres, notamment :
aldéhydes, acides carboxyliques, amines et peroxydes.

Ces peintures devront présenter un taux de COV maximum de 30g/l de produit prét a I'emploi, selon la
Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04.

On privilégiera l'utilisation de peintures présentant un étiquetage des émissions en polluants volatils
des produits de construction et de décoration de classe A+. LEPML sera sensible a I'utilisation de
peintures présentant les labels NF environnement, Ecolabel, Ecocert ou équivalent.

Aprés préparation des surfaces & peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des
jonctions verticales entre parois, joint calicot notamment, enduit repassé, ponc¢age, et couche de
préparation). L'entreprise prévoira la reprise parfaite de toutes les jonctions entre cimaises (joint
calicot notamment), toutes arétes des mobiliers et la correction des défauts de surface et de
parements ainsi qu’un pongage avant mise en peinture.

Le titulaire devra assurer la mise en ceuvre de deux (2) couches minimum de peinture acrylique phase
aqueuse haut de gamme mate. Ces 2 couches sont prévues a titre indicatif, toutefois le résultat devra
étre parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de I'application,
aussi le titulaire peut prévoir un nombre de couche de peinture supérieure a deux couches si estimé
nécessaire.

Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particuliérement soignées.
L’entreprise veillera a respecter un jeu nécessaire a la bonne mise en place des éléments rapportés.
La peinture des profils métalliques est comprise.

Une attention particuliére sera portée aux traitements des angles verticaux, ainsi qu'au pongage et a
la finition des surfaces devant accueillir du texte ou tous traitements graphiques.
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S’agissant de lintérieur des vitrines, le titulaire du marché devra se munir d’un projecteur de chantier
portatif lors de ses travaux afin d’éviter de passer a cété d’'un défaut de pongage ou de coulures qui
n’auraient pu étre vus et qui se seraient révélés a l'installation de I'éclairage.

De plus le titulaire devra la mise en peinture 2 couches de tous les compartiments techniques des
vitrines équipées de silicagel.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc.
qui se produiraient seraient a sa charge pendant toute la durée du marché.

Localisation
Voir plan couleurs général dans Annexe n° 1 Dossier d’'implantation

Fourniture de peinture pour maintenance

Il s’agit de peinture de chacune des teintes, identique a celle mise en ceuvre.

Fourniture seule permettant les retouches ponctuelles effectuées en cours d’exposition, par les
équipes du musée du Louvre.

Prévoir 5% pour chaque teinte, avec au minimum une tine neuve pour les couleurs principales.

S4 - DEPOSE DES OUVRAGES ET MANUTENTION

Avant la fin de I'exposition, le musée du Louvre communiquera au Titulaire une liste de vitrines et
d’éléments de scénographie a conserver. Les vitrines désignées seront déplacées, protégées et mises
sur palette, par le Titulaire, dans le lieu de stockage au musée.

A lissue du décrochage des ceuvres, le Titulaire sera chargé de la dépose de tous les ouvrages
construits et de leur évacuation des lieux. Des bennes seront mises a sa disposition par lEPML. Le
titulaire veillera a ce que toutes les palettes soient filmées. Un démontage soigné ainsi qu’'une mise
sur palette seront demandés pour les vitrines isolées. Elles seront destinées a un réemploi suite a
I'exposition.

A partir du plan fourni, I'entreprise soumettra son propre plan de démontage en fonction des éléments
a conserver pour le montage de I'exposition suivante. Ce plan devra étre validé par le Musée du
Louvre (DEE, Unité de scénographie) avant le début du démontage.

Avant la mise a disposition des espaces d’exposition et avant toute opération de démontage, un état
des lieux sera dressé contradictoirement entre le titulaire et la personne chargée de la conduite du
marché ou son représentant.

PSE S1 MENUISERIE — Canapés

Les canapés sont constitués de panneaux de médium peints fixés sur les murs existants et permettant
la présentation d’ceuvres graphiques.

Caractéristiques générales

Hauteur, largeur et profondeur selon plans.
Matériaux M2 pour les parements
Matériaux M3 pour les ossatures

Finition
Les canapés en médium sont a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie
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PSE S2 REVETEMENT DE SOL, ensemble Mezzanine Sud et Nord

La moquette est en lés de qualité BALSAN Sydney (ou équivalent).

Le prestataire prendra soin d’utiliser pour ce collage des adhésifs double face qui garantissent une
absence totale de marquage ou de transfert de colle sur le plancher ou de protéger le sol au préalable
avec un ruban de crépe de masquage adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent). En cas de
raccord entre les lés, le prestataire veillera a ce que le poil de la moquette ne soit pas contrarié.

A l'entrée et a la sortie de I'espace moquetté un profilé aluminium adhésif peint de type « Repli
adhésif ref.2068 » chez ROMUS ou équivalent, sera poseé.

Une fois posée, la moquette devra étre protégé jusqu’a la fin de l'installation des collections. La
protection devra résister au passage de nacelle et échafaudage pendant la durée de I'accrochage.

Cette protection sera déposée par le Musée du Louvre avant 'ouverture de I'espace au public.

L’entreprise retenue devra présenter pour ce poste un échantillon A4 du revétement référencé. Cet
échantillon fera I'objet d’un essai sur site. Il sera a valider par la personne chargée de la conduite du
marché. Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

PV de classement de réaction au feu en frangais (mentionnant les éléments de test, la durabilité, le
nom du laboratoire certifié ...).

Reference Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

Caractéristiques

Dimensions selon plan

Surface lisse ne nécessitant aucun nettoyage de mise en service.
Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Fourniture et pose de profilés aluminium adhésif.

Fourniture et pose protection pour I'accrochage

Localisation

Voir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

PSE S3 REVETEMENT DE SOL, espaces spécifiques

La moquette est en lés de qualité BALSAN Sydney (ou équivalent).

Le prestataire prendra soin d’utiliser pour ce collage des adhésifs double face qui garantissent une
absence totale de marquage ou de transfert de colle sur le plancher ou de protéger le sol au préalable
avec un ruban de crépe de masquage adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent). En cas de
raccord entre les les, le prestataire veillera a ce que le poil de la moquette ne soit pas contrarié.

A l'entrée et a la sortie de I'espace moquetté un profilé aluminium adhésif peint de type « Repli
adhésif ref.2068 » chez ROMUS ou équivalent, sera posé.

Une fois posée, la moquette devra étre protégé jusqu’a la fin de l'installation des collections. La
protection devra résister au passage de nacelle et échafaudage pendant la durée de I'accrochage.

Cette protection sera déposée par le Musée du Louvre avant 'ouverture de I'espace au public.

L’entreprise retenue devra présenter pour ce poste un échantillon A4 du revétement référencé. Cet
échantillon fera I'objet d’'un essai sur site. |l sera a valider par la personne chargée de la conduite du
marché. Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

Marché n°2025-053M
Travaux d’'aménagement muséographique de I'exposition « CARRACHE » suivi de « MARTIN SCHONGAUER »
Page 41 sur 42


https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000234156/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000234156/

PV de classement de réaction au feu en frangais (mentionnant les éléments de test, la durabilité, le
nom du laboratoire certifié ...).

Reference Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement - Léqifrance (legifrance.gouv.fr).

Caractéristiques

Dimensions selon plan

Surface lisse ne nécessitant aucun nettoyage de mise en service.
Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Fourniture et pose de profilés aluminium adhésif.

Fourniture et pose protection pour I'accrochage

LocalisationVoir Annexe n°2 Dossier de plans, scénographie

PSE S4 Verre anti-reflet des vitrines

Dans le cadre de cette PSE, il sera attendu du titulaire de chiffrer le surcodt lié a la fourniture de verre
anti-reflet sur toutes les vitrines construites et mentionnées dans la DPGF.
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