ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE

DIRECTION DES EXPOSITIONS ET DES EDITIONS
Service de Scénographie
75058 Paris cedex 01

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P)
2025-053M

TRAVAUX D’AMENAGEMENT MUSEOGRAPHIQUE POUR LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

« CARRACHE »
Suivi de « SCHONGAUER »
Espace d’exposition temporaire Mezzanine Napoléon

Département des arts graphiques

« CARRACHE » du 05/11/2025 au 02/02/2026
« SCHONGAUER » du 08/04/2026 au 20/07/2026

EQUIPE PROJET CARRACHE EQUIPE PROJET SCHONGAUER
Commissaire : Commissaire :
Victor Hundsbuckler Pantxika de Paepe et Héléne Grollemund
Chef de projet : Chef de projet :
Claire Chalvet Albane Rexovice
Architecte scénographe : Architecte scénographe :
Perrine Villemur Perrine Villemur
Conducteur de travaux : Conducteur de travaux :
Delphine Prévost Delphine Prévost
Maitre d’ouvrage : Maitre d’ouvrage :
Etablissement Public du Musée du Louvre Etablissement Public du Musée du Louvre
(E.P.M.L.) (E.P.M.L.)
Direction des Expositions et des Editions Direction des Expositions et des Editions

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R. 2123-1 et
R. 2123-4 du Code de la commande publique.




Sommaire

PREAMBULE ............oooiiiii ittt e ettt e e st e e e e ta e e e e s ta e e e e s tbeee e e tbeeeeantbeaeesnsbaeeesnseeaaeans 4
RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS .....ociiiiiii ettt e rtaee e iaaaa e 4
GENERALITES ... ..ottt ettt st e e e sttt e e st a e e e sttt e e et ba e e e s saae e e s ansaeeeesnsseeesansaeeeennnnnes 4
ARTICLE 1 : OBJET DU MARGCHE.......ciiiitiiie ittt ettt sae e et e e e sntae e e e etae e e s sntaeeeeenees 4
I @ o 111 Ao [ I 3 = U o] o =PSRRI 4
1-2 MO 08 PASSALION ...eeiiiiiiie ittt ettt e et e e e et e e e e st e e e e e s bb e e e e aabb e e e e abbe e e e sbbeeeeanbbneeean 4
1-3 DECOMPOSItION AU MAICRE ... e e e e s e s e e e e e e e e s senraneeeeeeeaanns 5
1-4 Variantes et Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ........cccccceiviiiie i 5
1-5F0rme du MarCh@ ... 5
1-6 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail ............ccccooiiiiiii 6
1-7 Protection de ’'environNN@mMENt .............coooiiiiiiiiiiii e e e 6
1-8 DiSPOSITIONS GENMETAIES ..uuiiiiiiiiie ettt ettt ettt s et e e st e e e st e e e e sbb e e e e snteeeeeanbbeeeeasbbeeeesnsbeeeeans 6
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .....oooiiiiiiiieiiee ettt 6
ARTICLE 3 INTERVENANTS .. oottt ettt e e e st a e e sn bt e e s snbe e e e e enbee e e e anbaeeeennees 7
3-T MaASE Q' OUVIAQE.......cooi it e e e e e e e e s et e e e e e e e e s aat b b e e e eeeeeeasnnrrneeeaaeas 7
B S I {1 (U1 = T = PSSO 7
3-3 Maitrise d'ceuvre « SCENOGIraPie » ....uuiiiiiiiiii e ee s 8
3-4 Informations et autres communications entre les parties au marché...........c..ccccccoovvviiinennn. 8
ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE — DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX ...........cccccveviiiineennn, 8
-1 DUFEE AU MAICRE ..ottt et s et e e s e bt e e s e b bt e e e e st ae e e e nbaeeeennbaeeeennees 8
B =T o S0 B = q Yo U 4 o o PSSO 8
4-3 Calendrier prévisionnel d'exécution et calendrier d'eXécution ........cccccevveeeeeiiiiiiiieee e e 10
ARTICLE 5 : SOUS-TRAITANCE ...ootiiiii ittt e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e rann e eeas 11
ARTICLE 6 : ASSURANCE ... ..ot e e e e e e ettt s e e e e e e e et reeeeeeeesanneeeeas 12
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE - COMMUNICATION ...t e e 12
7-1 Clause de CONfIAENTIAITE ........ooeii i e e e e s s e e e e e e s e e nnneeneeeeeens 12
7-2 ACLIONS A€ COMMUNICALION ..eeiiiiiiiiiiitii ittt ettt e et e e e e e e e st e e e e e e e e s e e anbrreeeaeens 13
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU MARCHE ........coociiiii, 15
8-1 — Changement de dénomination sociale du titulaire..........ccocoeeiiiii i 16
8-2 — Nouvelle entreprise née de la fusion ou de I’absorption du titulaire................................... 16
CONDITIONS D’EXECUTION ...ttt ittt sttt et e s st e e e et e e s et e e e s nbeeeeennnaeeeennees 17
ARTICLE 9 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS — EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES ........oooiiiiiiiiiiii ittt s e sttt e st e e st e e st e e e s st e e e e s nnbaeeesansaeeesannaeeas 17
9-1 Provenance et qualité des matériauX et ProdUILS .......occueiiiiiiiiiiiiiie e 17
9-2 EXigences enVIrONNEMENTAIES .....couuiiii ettt e e s e e e e 17
ARTICLE 10 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX .......cccvvvvvennnn. 17
10-1 Mise @ diSPOSIION AES HBUX ..eiiiiuiiiiiiiiiii ittt e e s e e s snneeeas 17
10-2 Echantillons, références, études et plans d’exécution ..................ooooooeii . 17
10-3 Programme d'exécution des travaux d’aménagement et de démontage...............c...coee.. 18
10-4 REUNIONS A8 CRANTIET . .uiiiiiiee it s et r e e e e e s et e e e e e e ssnteteeeeeeeeeannnnseneneeeeennnns 18
10-5 Organisation, hygiéne et SECUrité deS ChANTIErS .....ccuiviiiiiiee i 18
10-6 PlaN d@ PrEVENTION ..ooiiiiiiiii ittt et e e s bbbt e e s et et e e ssbe e e e snbeeeessnbeeeesanneeeas 19
10-7 RegIEMENT A€ CITCUIALION ...uvviiieiiiiii ettt s e s e e s st e e s snba e e e s snsaeeesnnsaaeesnnsaeeas 19

CCAP - 2025-053M -Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition « Carrache » & Schongauer »

Page 2 sur 29




ARTICLE 11 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX ..ottt 19

11-1 Essais et controles en Cours d'@XECULION ......ciiueiiiiiiriie it s e e e seaee e senees 19
11-2 RECEPLION AES trAVAUX .vvviriieeeiiiiiiiiiiiee e e s e siieeee e ee e et s s tataaeeeeeeesasststaeeeaaeessaassnteseeeaesssannsnrenreeaesesanns 19
G o= T o | A= TP UPPUPPRPRR 21
ARTICLE 12 1 PENALITES . ...o ittt ittt ettt ettt ettt e st e e e st e e e e s bt e e e e sntbaeeesntaaeeesnsbaaeesnsreeaeans 22
12-1 PENAITES POUT FELAIT ...vvviiiiee et iiiiiiie e e e e e s e ettt e et e e e s s st e e e e e e s s st e bee e e eaeeesastnteeeeeaesssannnrenreeaeeeaanns 22
12-2 Evacuation des gravats, des emballages, des matériels déposés de I’espace d’exposition
A A= S Ll =T U o [T o o €= o - SR 22
12-3 Pénalités pour non-respect de certaines obligations .........ccccciiieiee i 23
12-4 Lutte contre le travail diSSIMUIE .......cc.viiiiiii e 23
12-5 PENAITES PAITICUIIBIES .ovviiiiee ittt e e e e s e e e e e e e s st e e e e e e e e s snntnraeeeeaeeeaanns 23
[ b G = ] I N O ORI 23
ARTICLE 13 : PRIX - VARIATIONS DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES............ccvvvvviiiennn. 23
13-1 CONEENU AES PFIX cutteiiiiuiiiieeiitite ettt e ettt e sttt e e sbe et e e s be et e e bb e et e st b e et e sbbe e e e s bbe e e e s aabbeeesanbbeeesannneeas 23
13-2 FOIrmMeE - VariationNS @S PriX ..uuciiccicieeiisi s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s s e s s e s e s s e s s e e s s e e s s s e e e n e s e e e e neeeaeaeaas 24
13-3 REGIEMENT AES COMPLES coiiiii ittt e et e e e e s e e e e e e e s s et e e e e e e e e saastateeeeeaeessanntareeeeeaeeeaanns 25
13-4 ClaUSE U FEEXAMEN ... .uuiieeiieiteeitieee e sttt e e st te e e e stae e e e sateeeeesasteeee s bbeeeesasbeeeesasbseeessbneeesansaeeesansaeeas 27
ARTICLE 14 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE .....ccoiiiiiiiiiie e 28
14-1 RELENUE T JANANTIE . ueeiii ettt ettt ettt e s tb et e e s bbbt e e s anbn e e e s annneeas 28
TA-2 AVBINCE ... e e e n e 28
14-3 AVANCE SUN MALETTEIS ..uteiiiiiee ittt e et r e e e e e s st e e e e e e ssnteteeeeaaeeesnntssreeeaaeeeaanns 28
LY | AN I [ 1\ e I N 1T 29
ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES .....oii ittt iaee e e neaeea e 29
ARTICLE 16 : RESILIATION ....itiiie ettt sttt ettt s ke e ettt e e e sttt e e e st e e e sntaeeeesnbaeeeesnsbeeeeasbeeaeans 29
ARTICLE 17 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .....ooiiiiiiiiiieiiiiee et siieee e 29

CCAP - 2025-053M -Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition « Carrache » & Schongauer »

Page 3 sur 29



PREAMBULE

RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS

Considérant,

. la circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 relative aux services publics écoresponsables.
Notamment la mesure 20 : Développement d’une stratégie de réduction de I'empreinte carbone
du numérique public, comprenant notamment la sensibilisation des agents aux écogestes
numeériques et I'achat de matériel reconditionné.

. la loi du 17 aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte
(www.legifrance.gouv.fr)

o loi EGALIM - (loi pour I'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a tous) qui fait suite aux états
généraux de l'alimentation.

. loi AGEC - Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

. loi Climat et Résilience - lutte contre le déreglement climatique et renforcement de la résilience
face a ses effets

. le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) issu du décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit
"décret tertiaire", impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les
batiments tertiaires,

Le musée du Louvre souhaite promouvoir un développement durable et responsable de ses activités et
appliquer ces mémes principes aupres de I'ensemble de ses prestataires, titulaires de marchés.

L’attention du titulaire est en conséquence attirée sur :

- le nécessaire respect des obligations environnementales et prescriptions du code de
I'environnement frangais et notamment celles relatives a la gestion des déchets (traitement,
valorisation...),

- I'importance de limiter les rejets et d'utiliser des technologies sdires, respectueuses de
I'environnement et économes en énergies,

- I'attachement du musée du Louvre aux moyens et politiques qui favorisent le développement
durable dans les prestations réalisées a son intention ainsi que dans les processus globaux,

- le réle essentiel d’une prise en considération de sa responsabilité sociétale par le biais d’actions
d’'un impact positif sur le territoire et les populations (économie sociale et solidaire,
développement local...) et par la gestion responsable et durable de ses ressources humaines
(promotion du handicap, de la diversité, du bien-étre au travail...).

GENERALITES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

1-1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux d’agencement et d’aménagement muséographique des
expositions temporaires « Carrache » et « Schongauer » présentée dans la Mezzanine
Napoléon), respectivement du 5 novembre 2025 au 2 février 2026, et du 8 avril 2026 au 20 juillet
2026 impliquant :

o Phase 1 — Montage de I’exposition CARRACHE

. Phase 2 - Démontage de I’exposition CARRACHE et montage de I'’exposition MARTIN
SCHONGAUER

. Phase 3 — Démontage de I'’exposition MARTIN SCHONGAUER

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes.



1-2 Mode de passation

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée ouverte, en application des articles L. 2123-
1 etR. 2123-1 du Code de la commande publique.

1-3 Décomposition du marché

Conformément aux articles L. 2113-10, L. 2113-11, R. 2113-2 et R. 2113-3 du Code de la commande
publique, le marché n’est pas décomposé en lots. En effet, au vue de la proximité temporelle des deux
expositions, le marché ne concerne qu’un seul type de prestation. Un marché unique permet de limiter
la coactivité dans un espace réduit et commun aux deux exposition, pour une meilleure coordination
entre elles.

Pour suivre le déploiement des prestations dans le temps, effectuer les vérifications et les paiements,
le marché est découpé en trois phases techniques (phases d'exécution) permettant de distinguer les
prestations et leur lisibilité au marché : cf article 3 CCTP

1-4 Variantes et Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

1.4.1- Variante(s) a l'initiative des candidats

Les variantes a l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

1.4.2- Variante(s) a l’initiative du pouvoir adjudicateur (Solutions alternatives)

Le présent marché ne comporte pas de variantes a l'initiative du pouvoir adjudicateur (ou solutions
alternatives).

1.4.3- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Le présent marché comporte 11 prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : 7 pour I'exposition
« Carrache » et 4 pour « Schongauer ».

CARRACHE : p25a 28 CCTP

- PSE C1- Panneaux mdf 19mm, canapé oceuvres

- PSE C2 - Steles 4 faces

- PSE C3 - METALLERIE - Lisse métal de mise a distance et support cartels
- PSE C4 - Podiums avec lisse — Po

- PSE C5 - Banc en bois

- PSE C6 - B1 banc avec mono écouteurs

-  PSE C7 - REVETEMENT DE SOL

SCHONGAUER : p39 4 41 CCTP

- PSE S1 - MENUISERIE — Canapés

- PSE S2 - REVETEMENT DE SOL, ensemble Mezzanine Sud et Nord
- PSE S3 - REVETEMENT DE SOL, espaces spécifiques

- PSE S4 - Verre anti-reflet des vitrines

Les PSE indiquées ici sont décrites dans le CCTP et la DPGF.

La prestation supplémentaire éventuelle (ou option « technique ») doit obligatoirement étre prévue par
les candidats dans leur offre (chiffrage obligatoire dans I'acte d’engagement et la DPGF) et sera
éventuellement retenue par le pouvoir adjudicateur au moment de I'attribution du marché

L’article 13 de I'acte d’engagement précisera si la PSE est retenue ou non par le pouvoir adjudicateur

1-5 Forme du marché

Le présent marché est un marché a prix global et forfaitaire.
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1-6 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicable aux marchés publics de travaux (CCAG/Travaux), le titulaire respecte les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail ou cette main-d'ceuvre
est employée.

1-7 Protection de I’environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG/Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de
sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage.

1-8 Dispositions générales

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des prestations. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

- pris une connaissance compléte et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,

- apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,

- s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, les documents contractuels (dans leur version résultant
des derniéres modifications éventuelles opérées par avenant) qui régissent le présent marché sont, par
ordre de priorité décroissant :

- 'acte d’engagement, ainsi que ses éventuelles annexes ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

- le calendrier d’exécution visé a I'article 4.3 du présent CCAP ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son annexe :
o Dossier d'implantation
o Carnet de détails

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCAG/TRAVAUX ou CCAG), approuve par arrété du 30 mars 2021 (J.0. du 1er avril 2021), sauf
dérogations énumérées au dernier article du présent document ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). La DPGF n'a de valeur contractuelle que
pour les prix d'unité qu'elle contient, pour I'établissement des situations, et le cas échéant,
I'estimation/le réglement des éventuels travaux modificatifs. Les quantités qu'elle contient ne
sont gqu'indicatives, le marché étant forfaitaire. Il appartient a I'entrepreneur de mettre en
ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit dans le cahier
des charges techniques (piéces écrites et graphiques) et réalisé dans les conditions de prix et
d'organisation fixées par I'ensemble des pieces contractuelles. Si des inexactitudes existaient
dans les documents graphiques ou écrits, I'entreprise doit, au plus tard a la remise de son
offre, signaler ces éventuelles anomalies par écrit au maitre d’'ouvrage. Passée cette date,
I'entreprise ne pourra ni réclamer de supplément de travaux ni modifier le délai contractuel
d’exécution au titre de ces inexactitudes.

- le reglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public* ;
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- les autres textes mentionnés dans le CCTP* (et notamment toute réglementation applicable et
définie au CCTP) ;

- les textes législatifs, réglementaires (décrets, arrétés) et techniques a caractére normatif
(normes, D.T.U. (cahier des charges et régles de calcul), avis techniques, essais, homologations,
agréments des matériaux et matériels,...) non joints au présent marché mais réputés connus du
titulaire* ;

- Le dossier questions/réponses établi lors de la consultation et retragant 'ensemble des échanges
et des précisions apportées par I'’Acheteur a des questions posées pendant la consultation par
des opérateurs économiques ;

- I'offre technique du titulaire.
*Les documents applicables sont ceux en vigueur a la date de signature du marché.
Seuls les originaux de ces documents conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’'une quelconque ignorance des textes énumeérés ci-dessus, des lois,
décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une
maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution
du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre piéces constitutives, cet ordre servira & déterminer la
clause qui s’'impose aux parties. En cas de contradiction au sein d’'un méme document, la volonté des
parties sera recherchée.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG/Travaux, la notification du présent marché comprend une copie
de l'acte d’engagement et ses annexes. Sur demande expresse du Titulaire conformément a l'article
4.2 du CCAG/Travauyx, il lui sera remis une copie de I'original du marché certifiée conforme et portant
la mention « copie certifiée conforme a l'original » délivrée en unique exemplaire pour étre remise a
I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance, conformément a I'article
R2191-46 du code de la commande publique.

ARTICLE 3 : INTERVENANTS

3-1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’'ouvrage est assurée par la Direction des expositions et des éditions, Service de
scénographie.

Si en cours d’exécution du présent marché, la personne désignée comme linterlocuteur du titulaire
venait a étre remplacé, la personne représentant le pouvoir adjudicateur :

- en avertirait le titulaire immédiatement,

- communiquerait dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de 'avis d’information fait
au titulaire par ordre de service les noms, les coordonnées et fonctions des nouvelles personnes
en charge de la mission.

3-2 Le titulaire

Les caractéristiques du prestataire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire",
sont précisées a l'article 4 de I'acte d’engagement.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu
figurant a l'article précité.

La bonne exécution du marché suppose que le titulaire désigne un interlocuteur unique (responsable
du chantier) en charge du suivi des prestations du présent marché pendant toute la durée de celui-ci
conformément a l'article 14 du CCTP.

Conformément a l'article 3.4.2 du CCAG/Travaux, le ftitulaire est tenu de notifier sans délai au
représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de I'exécution du marché et
qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de lI'engager ;

CCAP - 2025-053M -Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition « Carrache » & Schongauer »

Page 7 sur 29



- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou & sa dénomination ;
- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement,

- et, de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

Le titulaire désignera a la notification du marché, la personne habilitée a le représenter auprés du musée
du Louvre. Cette personne sera l'interlocuteur unique du musée du Louvre pour tout ce qui concerne
I'exécution des travaux.

Les noms et coordonnées de l'interlocuteur seront communiqués au titulaire lors de la notification du
marché.

Si en cours d'exécution du présent marché, la personne désignée comme [linterlocuteur de
I'entrepreneur venait a étre remplacée, la personne représentant le pouvoir adjudicateur :

- en avertirait I'entrepreneur immédiatement,

- communiquerait dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de I'avis d’information fait a
I'entrepreneur par ordre de service les noms, coordonnées et fonctions du nouveau maitre
d’ceuvre.

Il assure l'organisation générale du chantier de travaux muséographiques, détermine les plannings
d'exécution et assure le suivi des opérations d’agencement et de démontage des expositions
temporaires.

3-3 Maitrise d'ceuvre

Au sein de la personne publique, la fonction de maitrise d’ceuvre est assurée par les services de 'EPML.

3-4 Informations et autres communications entre les parties au marché

Toutes les informations et/ou autres communications entre les parties au présent marché sont réalisées
dans les conditions identiques a celles fixées a I'article 3.1 du CCAG/Travaux ; la méme procédure sera
suivie que ces informations et autres communication fassent courir un délai ou non.

Toutes les informations et/ou autres communications entre les parties au présent marché visant a
linterprétation d’'une mention spécifique ou d’une clause au contrat n’induisant pas la mise en ceuvre
d’'un avenant pourront se faire selon les mémes modalités.

ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE — DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4-1 Durée du marché

Le présent marché prendra effet & compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée
nécessaire a I'exécution des travaux et s’achéve a la réception de la phase 3.

4-2 Délais d'exécution

Les délais d’exécution du marché sont mentionnés ci-dessous. Les délais intermédiaires des travaux
découlent du calendrier prévisionnel d'exécution. Le délai global d’exécution du marché ne peut étre
modifié, il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
l'application des articles 18.2.1 et 18.2.2 du CCAG/Travaux, sous réserve du respect des dates
d’exposition initialement prévues.

En effet, il est cependant rappelé aux candidats que, sauf décision expresse de 'EPML, la date
d’ouverture de I’exposition est intangible et que ’ensemble des travaux devra étre exécuté dans
le respect des dates et délais arrétés et contractualisés au sein du calendrier d’exécution devenu
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définitif aprés notification par ordre de service dans les conditions définis a I’article 4.3 du

présent CCAPL,

Le calendrier prévisionnel d’exécution des prestations est le suivant :

Phases

Calendrier prévisionnel

Phase 1 -

Montage de
I'exposition
CARRACHE

Réalisation des plans d’exécution et fabrication de I'exposition CARRACHE
88 jours calendaires a compter de la date de notification du marché

Calendrier prévisionnel : du 23 juin 2025 au 19 septembre 2025

Chantier des travaux d’aménagement de I’exposition CARRACHE

18 jours calendaires a compter de la réalisation des plans d’exécution et
fabrication

Calendrier prévisionnel : du 22 septembre au 10 octobre 2025

Réception de chantier de I'exposition CARRACHE
Le dernier jour de chantier des travaux d’'aménagement

Calendrier prévisionnel : Le 10 octobre 2025

(Pose des éléments graphiques hors marché : du 7-13 octobre 2025)

Accrochage des ceuvres — Chantier d’installation des ceuvres de I'exposition
CARRACHE

18 jours calendaires a compter de la fin du chantier des travaux
d’aménagement

Calendrier prévisionnel : du 13 octobre au 31 octobre 2025

Phase 2 -

Démontage de
I’exposition
CARRACHE et
montage de

I’exposition MARTIN
SCHONGAUER

Réalisation des plans d’exécution et fabrication de I’exposition MARTIN
SCHONGAUER

98 jours calendaires avant I'ouverture de I'exposition Martin Schongauer

Calendrier prévisionnel : du 24 novembre 2025 au 9 février 2026

Démontage, évacuation de I'exposition CARRACHE et montage de I’exposition
MARTIN SCHONGAUER

32 jours calendaires a compter du début du démontage de I'exposition
« CARRACHE »

Calendrier prévisionnel : du 16 février 2026 au 13 mars 2026

Réception de chantier de I'exposition MARTIN SCHONGAUER

Le dernier jour du démontage, évacuation et montage de I'exposition

1 Pour I'application des dispositions de I'article 18.1.3 du CCAG/Travaux disposant que « si les documents
particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour l'achévement des
travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en méme temps
une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer
les travaux doit étre antérieure a cette derniére date limite. », la date limite de notification du marché valant OS de
démarrage de la phase 02 est fixée au 1°" février 2025.
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Calendrier prévisionnel : le 13 mars 2026

(A titre indicatif : Pose des éléments graphiques hors marché du 9 au 13 mars 2026)

Accrochage des ceuvres — Chantier d’installation des ceuvres de I'exposition
MARTIN SCHONGAUER

21 jours calendaires a compter de la fin des travaux d’aménagement

Calendrier prévisionnel : du 19 mars au 3 avril 2026

Démontage de I'exposition MARTIN SCHONGAUER
Phase 3 — 14 jours calendaires a compte du début du démontage de I'exposition

Calendrier prévisionnel : du 04 au 18 ao(t 2026

Démontage de
I'exposition MARTIN Réception de chantier de I'exposition MARTIN SCHONGAUER

SCHONGAUER Le dernier jour du chantier de démontage de I'exposition

Calendrier prévisionnel : le 18 ao(t 2026

Le calendrier définitif d’exécution pourra étre Iégérement modifié par le pouvoir adjudicateur.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier
détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution
des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues au présent CCAP.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG/Travaux, la période de préparation du marché public
aura une durée allant de la date de notification a la date de démarrage des travaux sur site.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, la période de préparation, ainsi que le démarrage
du délai global d’exécution des travaux de la phase n°1 sont déclenchées par la notification du marché
public au titulaire. Il ne sera donc pas notifié d’ordre de service de démarrage au titulaire, la
notification du marché au titulaire valant ordre de service de démarrage (y compris période de
préparation) des prestations de la phase n°l. En revanche, les phases 2 et 3 prendront effet a
compter de la notification d’'un ordre de service ou de |la date fixée par celui-ci.

Le délai de démontage des éléments scénographiques sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

Les délais intermédiaires et 'enchainement des tadches seront mis au point pendant la période de
préparation avec le titulaire (et les éventuels autres intervenants du chantier) et rendus contractuels. Le
titulaire est tenu, pendant le délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnes, matériels et
approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

Les délais impartis englobent également le repliement des installations de chantier ainsi que la remise
en état de I'environnement immédiat. lIs englobent également les périodes de congés payés.

4-3 Calendrier prévisionnel d'exécution et calendrier d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est le calendrier remis par le titulaire dans son offre, qui doit étre
conforme aux délais définis a 'article 4-2 du présent CCAP.

Le planning organisationnel journalier décrira les travaux par phase (plans d’exécution, travaux en
atelier, travaux de montage sur site, travaux de démontage).

Il inclura également la livraison et linstallation du mobilier muséographique dont sera en charge le
titulaire du marché.

Il précisera la répartition du nombre d’homme par tache, par corps de métier et par jour.

La qualité et 'expérience des intervenants seront jointes audit planning.
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Le calendrier d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG/Travaux, pendant la période de préparation et a 'occasion des
études d’exécution, le maitre d’ceuvre, procédera, en concertation avec le titulaire, a un réexamen du
planning prévisionnel d’exécution proposé dans I'offre du candidat (conforme aux délais indiqués a
l'article 4.2 du présent CCAP).

= Le calendrier prévisionnel d’exécution pourra le cas échéant étre détaillé et/ou modifié. Le
nouveau calendrier sera alors notifié par ordre de service au titulaire et deviendra le calendrier
d’exécution.

] Si le calendrier prévisionnel est maintenu a lidentique, il deviendra alors automatiquement le

calendrier d’exécution a l'issue des études d’exécution.

" Ledit calendrier d’exécution deviendra alors contractuel (sous réserve d’éventuelles modifications
résultant de l'application des dispositions définies ci-dessous) et se substituera au calendrier
prévisionnel joint a I'offre technique du titulaire.

NB : jusqu'a I'obtention du calendrier d’exécution, c’est le calendrier prévisionnel qui s’applique.

Au cours du chantier, 'TEPML se réserve la possibilité de modifier le calendrier détaillé d’exécution, en
concertation avec le titulaire. Le calendrier définitif modifié est alors notifié par ordre de service au
titulaire.

Le titulaire s’engage au respect des délais prévus dans le cadre du planning d’exécution puis du
calendrier définitif. En cas de non-respect de ces délais, le titulaire encourt les pénalités fixées au
présent CCAP.

En cas de dépassement des délais du fait du musée du Louvre en cours d’exécution, le représentant
du pouvoir adjudicateur transmettra par ordre de service une nouvelle date limite a laquelle les
prestations devront étre terminées.

Dans le cas ou les dates d’exposition seraient modifiées, le pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire,
par ordre de service, les nouvelles dates. Les modalités de garantie définies a I'article 11.3 du présent
CCAP s’appliqueront a la nouvelle durée de I'exposition. Le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun
préjudice si la durée de prolongation de I'exposition, fixée par ordre de service, est inférieure a deux
mois. Si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice, le pouvoir adjudicateur prendra
a sa charge les frais que le titulaire a pu engager du fait du commencement d’exécution de la phase (ou
sous-phase), dans la mesure ou le titulaire produit une proposition comprenant les justificatifs afférents
adéquats et ou la prolongation est supérieure a une durée de deux mois. La proposition écrite et
motivée, accompagnée d’'un mémoire justificatif détaillé (prestations restant a réaliser, prestations de
pilotage nécessaire a réaliser, prise en compte des charges supplémentaires éventuellement
supportées par le titulaire du fait de ces changements, etc.), doit étre adressée au pouvoir adjudicateur,
dans le mois suivant la notification par ordre de service de la décision de prolongation supérieure a deux
mois ou de son information, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice.
Sur la base de la proposition et aprés concertation avec le pouvoir adjudicateur, un avenant au présent
marché est établi.

ARTICLE 5 : SOUS-TRAITANCE

L'entreprise peut sous-traiter une partie de ses travaux avec I'accord écrit du maitre d'ouvrage, et aprés
avoir recu l'agrément de ses sous-traitants. Le non-respect de ces dispositions, a savoir I'absence
d'accord écrit explicite, entraine la résiliation de plein droit du marché du titulaire.

L'attention des entreprises est sur le respect des dispositions des articles L2193-1 et suivants du code
de la commande publique, celles-ci étant d'ordre public. Les conditions de I'exercice de cette sous-
traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG/Travaux.

Quelle que soit la date de proposition d'agrément d'un sous-traitant, celle-ci devra préciser :

- La nature des prestations sous traitées, définies conformément au contenu du C.C.T.P. le sous-
traitant justifiera de sa connaissance des prestations dans lesquelles s'inscrivent ses ouvrages
ou parties d'ouvrage,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse de l'entreprise,
- les capacités professionnelles et financiéres de celles-ci,
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- les polices d'assurances garantissant la responsabilité de l'entrepreneur a I'égard des tiers,
conformément aux stipulations imposées au contractant titulaire du marché,

- les conditions de paiement ; celles-ci seront conformes aux prescriptions du code de la
commande publique sur la sous-traitance, les conditions devront étre clairement indiquées pour
chaque sous-traitant,

- les justificatifs de respect des conditions générales d'embauches du personnel du sous-traitant,
avec les textes en vigueur, appliqués au titulaire du marché.

L’acte spécial sera établi conformément aux articles L.2193-4 et suivants du code de la commande
publique et au formulaire DAJ correspondant2. Les études d’exécution peuvent étre confiées par
I'entrepreneur a un ou plusieurs bureaux d’études extérieurs ayant qualité de sous-traitants. Ces études
sont cependant présentées par le seul entrepreneur titulaire du marché principal, qui demeure seul
responsable vis a vis du maitre de I'ouvrage.

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur titulaire du marché demeure personnellement responsable de
I'exécution de la totalité du marché.

Il est également responsable de la coordination des interventions de ses sous-traitants.

Toutes les diffusions de plans et documents au maitre de I'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre transitent
obligatoirement par I'entrepreneur principal et sont contresignés par celui-ci.

En outre, I'entrepreneur se porte fort pour ses sous-traitants, notamment de :
- La qualité et la conformité des ouvrages,

- Le respect du calendrier des travaux,

- Le pilotage des travaux,

- Le respect du réglement de chantier.

ARTICLE 6 : ASSURANCE

Les dispositions de l'article 8 du CCAG/Travaux sont applicables, pour tout ce qui n’est pas contraire
aux dispositions définies ci-dessous.

Le titulaire ainsi que ses sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils ont souscrit un
contrat d'assurance en cours de validité, auprés d'une compagnie notoirement solvable et bénéficiant
de 'agrément de I'Etat.

Le musée du Louvre pourra a tout moment demander au titulaire la justification de la validité de sa
couverture d'assurance, et subordonner le paiement des factures a la production de cette justification.

La police d’assurance couvre :
- le recours de tiers contre 'E.P.M.L. ;

- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en cas de dommages
corporels et/ou matériels causés a l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des
prestations (a I'égard des tiers, de 'E.P.M.L., de tout organisme auprés duquel le titulaire est
appelé a intervenir dans le cadre du marché).

La garantie devra étre illimitée pour les dommages corporels. Au minimum, elle devra couvrir les
dommages matériels et immatériels a hauteur de 700 000 euros par sinistre.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE - COMMUNICATION

7-1 Clause de confidentialité

2 Formulaire DAJ « Déclaration de sous-traitance ». Ce formulaire type peut étre téléchargé
gratuitement sur le site Internet du Ministere de [I'Economie et des Finances
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
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Les dispositions de l'article 5.1 du CCAG/Travaux sont applicables, pour tout ce qui n’est pas contraire
aux dispositions définies ci-dessous.

Compte tenu du contexte particulier du musée du Louvre et notamment de I'aspect sensible des
problémes de sécurité et de slreté, le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel a
I'égard de toute personne pour tout ce qui a trait aux renseignements qu'ils pourraient recueillir au cours
de leur mission et notamment a I'’égard des médias.

Le titulaire qui, a 'occasion de I'exécution du présent marché, a regu de I'établissement public du musée
du Louvre communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques,
est tenu de maintenir la confidentialité attachée a cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de I'exécution du marché ou pourrait parvenir a sa
connaissance a 'occasion de celui-ci.

Le titulaire doit sans délai avertir I'établissement public du musée du Louvre de toute violation de
I'obligation de confidentialité par 'un des membres de son personnel.

La responsabilité du titulaire peut étre recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de
son personnel en matiére de contrdle d’entrées ou de sorties des personnes, ainsi qu’en matiere de
contrdle de sorties de documents de toute nature, objets, matériels ou marchandises par ces mémes
personnes. Elle peut également étre recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de
détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article, la personne
représentant le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, sans préjudice du droit a dommages et
intéréts pour le préjudice éventuellement subi, aux conditions de l'article 16 du présent document.

7-2 Actions de communication

7-2-3 Actions de communication organisées par ’EPML - Prises de vues ou tournage par '’EPML

Le titulaire déclare étre informé et accepte que le maitre d’ouvrage peut étre amené, dans le cadre de
ses missions scientifiques et culturelles assurant la mise en valeur du chantier et des savoir-faire
nécessaires pour la conduite des opérations d’'aménagement muséographique et des éléments qui y
sont attachés, a réaliser ou faire réaliser toute prise de vue (image et/ou son) sur le chantier et a les
exploiter dans les conditions visées ci-apres.

Le titulaire s’engage a en informer ses employés et sous-traitants et a avoir obtenu, préalablement a
toute visite sur le chantier, de ses employés et/ou des sous-traitants toutes les autorisations nécessaires
a la réalisation et a l'utilisation des prises de vues et/ou de sons par le maitre d’'ouvrage ou ses
partenaires et a transmettre au maitre d’ouvrage, sur simple demande de ce dernier, ces autorisations.

Lesdites autorisations devront porter sur toute représentation, y compris I'image et la voix, des
personnels et/ou sous-traitants du titulaire et permettre toute utilisation (droits de reproduction et
représentation, en ce compris droits d’adaptation) des prises de vues et/ou de sons par le maitre
d’ouvrage et/ou par ses ayants droit directs ou indirects, pour le monde entier, pour toute la durée du
présent marché et dix (10) années aprés son terme ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause, aux fins
des exploitations suivantes, que celles-ci donnent lieu, directement ou indirectement, au paiement d’'un
prix ou non :

a. Mise en ligne sur le réseau Intranet, Internet et/ou sur les réseaux sociaux ;

b. Exploitation dans le cadre des outils d’information, de communication et de promotion des savoir-
faire du Chantier, notamment : lettre d’'information numérique grand public, lettre d’information et
point d’information aux donateurs, expositions, rapports d’activité, supports de signalétique a
proximité du Chantier, etc. et lors d’événements publics, cartons d’invitation ;

c. Communication a la presse (sur tous types de support : presse écrite, radio, tv, web), francaise
et étrangere, pour tout communiqué de presse ou dossiers de presse thématiques ou
événementiels (par ex. : métiers concourant a I'activité du musée, programmation dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine, etc.) ;

d. Le cas échéant, communication aux donateurs et méceénes du Chantier. Cette utilisation sera
utilisée notamment a des fins d’information sur I'avancée du Chantier et dans le cadre de la
communication relative aux différentes opérations de mécénat ;
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e. Insertion/incorporation au sein d’ceuvres audiovisuelles et/ou multimédia, des outils de médiation,
mis a disposition du public sur des dispositifs accessibles au public grace a des applications
téléchargeables sur tout type de terminaux mobiles (audioguides, disques durs, supports USB,
smartphones, lecteur mpg3, tablettes numériques, e-books, jeux vidéo, etc.) et sur tout type de
terminaux fixes (télévision hertzienne, télévision numérique, tablette numérique, bornes
multimédia, etc.) ou distribué sur tout type de supports ;

f. Insertion/incorporation dans les bases de données documentaires et muséographiques;
g. Projection et diffusion dans le cadre de conférences, séminaires, cours ou ateliers ;
h. Exploitation d’ouvrages imprimés ou numériques (dont notamment publications scientifiques,

artistiques, catalogues d’exposition), destinés ou non a la vente ;

i. Merchandising, aux fins notamment de fabriquer, distribuer, vendre ou louer, éditer,
commercialiser sous toute forme, ou utiliser - y compris pour toute destination publicitaire ou
promationnelle - des produits ou des objets diffusés dans le commerce qui incorporent dans leur
substance, leur forme, leur décoration, leur conditionnement et/ou leur présentation, par quelque
procédé que ce soit, tout ou partie des prises de vues et/ou de sons.

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre son fait personnel et contre toute revendication ou éviction
quelconque (notamment violation de droits de la personnalité, diffamation, injure) afférente aux prises
de vues et/ou de sons qui serait opposée a, ou intentée contre le maitre d’ouvrage par un tiers, ayant
pour fondement et/ou origine la réalisation et/ou I'utilisation des prises de vues et/ou de sons. A ce titre,
le titulaire s’engage notamment a garantir et rembourser le maitre d’ouvrage de I'intégralité de toute
indemnisation que le maitre d’ouvrage serait condamné a verser ainsi que les frais d’avocats auxquels
le maitre d’ouvrage devrait avoir recours pour organiser sa défense a ce titre.

7-2-4 Actions de communication organisées par le titulaire

Aucune prise de vues et/ou de sons n’est autorisée dans le cadre ou a 'occasion de I'exécution du
marché, spécialement sur le chantier, sans I'autorisation préalable écrite du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit informer ses employés et sous-traitants de l'interdiction de toute prise de vues et/ou de
sons dans le cadre ou a I'occasion de I'exécution du marché et veiller a ce qu’ils respectent strictement
cette interdiction.

Il est toutefois précisé que le titulaire peut organiser des actions de communications internes, clients,
journalistes de presse écrite généraliste ou professionnelle, de radios ou télévisions, publicité
spécialisée ou grand public sur ses réalisations au Musée du Louvre, sous réserve de saisir
I'Etablissement Public du Musée du Louvre par écrit quatre (4) semaines au moins avant toute action
de communication. L'EPML se réserve la possibilité d'accepter, de différer, de modifier ou de refuser
I'action de communication souhaitée pour des raisons de sécurité ou de confidentialité qu’il est seul a
méme d'évaluer.

En cas d’autorisation délivrée par le maitre d’ouvrage, le titulaire s’engage a n’utiliser les prises de vues
et/ou de sons de ses employés et/ou sous-traitants qu’a des fins d’archivage, de référencement et/ou
de promotion de son activité et ce, a I'exclusion de toute exploitation commerciale et sous réserve
d’obtenir, a ses frais et risques, les droits et autorisations (notamment droits d’auteur, droits a lI'image
ou a la voix des personnes ou a l'image des biens) nécessaires auxdites exploitations.

En cas d’autorisation délivrée par le maitre d’'ouvrage, le titulaire fournira, sur simple demande du maitre
d’'ouvrage, une copie des prises de vues et/ou sons de ses employés et/ou sous-traitants, selon un
format convenu d’'un commun d’accord. La remise dudit support emportera de plein droit, et sans qu'il
soit besoin d’'une autorisation spécifique complémentaire, autorisation pour le maitre d’ouvrage
d’exploiter les prises de vues et/ou de sons dans les mémes termes et conditions (notamment de
supports, d’exploitations, de territoires, de durée et de garanties) que ceux stipulés ci-dessus au titre de
I'exploitation de I'image et de la voix des personnels et sous-traitants du titulaire.

7-3 Protection des données a caractére personnel

7-3-1 Dispositions générales

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.
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En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au
marché, d'un avenant.

Les données a caractére personnel qui sont demandées au titulaire sont nécessaires pour assurer
I'exécution du présent marché. Elles sont destinées au Musée du Louvre, 75058 Paris CEDEX 01,
responsable du traitement et pourront étre communiquées, pour ces mémes finalités, aux personnes
habilitées a en connaitre au sein du Musée du Louvre, ainsi qu’a nos prestataires et partenaires. Ces
données ne font 'objet d’aucun flux transfrontiére.

Elles sont conservées pendant une durée de trois ans suivant la fin du marché.

Le titulaire bénéficie d’un droit d’accés, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’'un droit a la
portabilité des informations qui vous concernent ainsi que d’un droit a la limitation des traitements que
le titulaire peut exercer en adressant un courriel a donnéespersonnelles@louvre.fr ou en adressant un
courrier au Musée du Louvre a I'adresse 75058 Paris CEDEX 01, en précisant ses coordonnées et en
justifiant de son identité par tout moyen.

Le titulaire a également le droit, le cas échéant, d’introduire une réclamation auprés de la Commission
Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS
CEDEX 07, autorité de contréle en charge du respect des obligations en matiére de données a caractére
personnel.

Le délégué a la protection des données (DPO) de 'EPML est le cabinet d’avocats Alain Bensoussan
Selas, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

7-3-2 Le traitement des données essentielles du marché public

L’EPML est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a larticle L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, I'identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément a l'article R. 2196-1 du
Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la
commande publique.

7-3-3 Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

Des lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation Iégale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés a l'article 5.2.2.1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec I'obligation de
publication des données essentielles conformément a 'objectif de transparence dans les procédures
de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les
données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cinqg ans apres la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur & I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a l'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de 'EPML
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge I'obligation d’information des personnes physiques dont il communique
des données personnelles dans le cadre du présent marché. A titre d’'information du titulaire, cela
concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a
engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-
traitants.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU MARCHE
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8-1 — Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de maodification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer la
Direction financiéere, juridique et des moyens du Musée du Louvre — Service de la commande publique
— 75058 PARIS CEDEX 01 par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans
les plus brefs délais.

8-2 — Nouvelle entreprise née de la fusion ou de I’absorption du titulaire

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I'absorption de I'entreprise titulaire ne peut
s’opérer de plein droit sans agrément préalable du Musée du Louvre.

Le titulaire doit en informer la Direction financiére, juridique et des moyens du Musée du Louvre —
Service de la commande publique — 75058 PARIS CEDEX 01 dans les plus brefs délais et produire
les documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est cédé :

1. Une copie de I'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de Commerce
territorialement compétent ;

Une copie de I'annonce légale ;
L’imprimé NOTI 2 ou les attestations fiscales et sociales ;

L’attestation sur I’honneur reproduite sur papier a en-téte de la société et ddment signée qui
indique que la société :

- ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner découlant de l'article 45 de
I'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 51 du
DMP ;

- a satisfait a 'ensemble de ses obligations en matiére de déclaration et de paiement des impobts
et des cotisations sociales dus a titre personnel et au titre de ses salariés ;

- le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des articles L 143-3, L
341-6-4, R 341-36 et L. 620-3 du Code du Travalil ;

- n’a pas fait I'objet, au cours des cinqg dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6,
L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail ;

5. Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité établie par
la compagnie d’assurance de I'entreprise et non par son courtier ;

6. Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société ;
Un RIB pour les nouvelles coordonnées bancaires ;

8. Un extrait Kbis original de moins de trois mois faisant apparaitre la fusion - absorption de la société
correspondante ;

9. Les justifications de références identiques a celles demandées dans l'avis d’appel public a la
concurrence et le reglement de la consultation au titulaire du marché.

La cession du marché accepté par le Musée du Louvre fera 'objet d’'un avenant constatant le transfert
du marché au nouveau titulaire.
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CONDITIONS D’EXECUTION

ARTICLE 9 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS — EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

9-1 Provenance et qualité des matériaux et produits

Les spécifications particulieres figurent au cahier des clauses techniques particulieres.

9-2 Exigences environnementales

Les pieces du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des
nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Dans le cadre de la présente opération de travaux, le pouvoir adjudicateur, dans un souci de
préservation de I'environnement, a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du
Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
environnementale :

= (Article 5.1 CCTP/Titre 1) : Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont
conformes aux prescriptions des normes citées a l'article 4/Titre | du présent CCTP.
Le candidat privilégiera notamment des bois issus de foréts gérées durablement (PEFC/FSC),
des matieéres premiéres naturelles, des matiéres recyclées et recyclables.

= (Article C4 CCTP/ Titre Il) Peinture :

o Ces peintures ne devront pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres,
notamment : aldéhydes, acides carboxyliques, amines et peroxydes.

o Ces peintures devront présenter un taux de COV maximum de 30g/l de produit prét a
I'emploi, selon la Directive n°® 2004/42/CE du 21/04/04.

o On privilégiera l'utilisation de peintures présentant un étiquetage des émissions en

polluants volatils des produits de construction et de décoration de classe A+. L’'EPML sera
sensible a l'utilisation de peintures présentant les labels NF environnement, Ecolabel,
Ecocert ou équivalent.

Il limitera, durant la fabrication, la consommation d’énergie, les émissions de composés organiques
volatiles, ainsi que les rejets de métaux et autres polluants.

Le titulaire proposera donc, dans la mesure du possible des produits répondant aux exigences d’un
écolabel officiel ou équivalent (NF environnement, cygne nordique...).

ARTICLE 10 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10-1 Mise a disposition des lieux

Avant la mise a disposition des espaces d’exposition, un état des lieux sera dressé contradictoirement
entre le titulaire et la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant.

10-2 Echantillons, références, études et plans d’exécution

10-2-1 Echantillons et références

Le titulaire transmet les échantillons et les références des matériaux, finitions, appareils, et éléments
devant étre utilisés pour I'exécution des travaux dans les conditions figurant au CCTP.

10-2-2 Etudes et plans

Les études et plans sont établis dans les conditions figurant au CCTP. Le titulaire est tenu de les
transmettre a la personne responsable de la conduite des travaux pour validation.
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10-3 Programme d'exécution des travaux d’aménagement et de démontage

Les travaux d’aménagement et de démontage seront réalisés conformément au calendrier d’exécution.

Le calendrier prévisionnel d’exécution remis par le titulaire dans son offre est, le cas échéant, détaillé,
modifié ou confirmé a I'occasion de la période de préparation et dans les conditions définies a I'article
4.3 du CCAP.

Le calendrier prévisionnel d’exécution devient alors le calendrier d’exécution.

10-4 Réunions de chantier

Le titulaire est tenu d’assister aux réunions de chantier, dirigées par le maitre d’ceuvre, dés lors qu’il y
aura été convié, ou d’y déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager I'entreprise et donner sur-le-
champ des ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

10-5 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Le titulaire réalisera la mise en ceuvre des éléments constitutifs des ouvrages dans ses ateliers. Ces
éléments seront livrés, installés puis démontés dans les espaces d'exposition temporaire concernés par
le présent marché.

Le titulaire tiendra compte de toutes les contraintes liées a son intervention dans un établissement
recevant au public. En particulier, il s'engage a respecter les conditions d'accés et de circulation
suivantes :

- L'acheminement et le retrait des éléments d’ouvrage et du matériel seront effectués depuis l'aire
de livraison du musée, située avenue du Général Lemonnier, par la voie de desserte intérieure
(V.D.l.), dans les conditions de circulation prévues dans ces espaces.

- Dans le délai maximum de 48 heures suivant la notification du présent marché, le titulaire fournira
a la personne chargée de la conduite du marché la liste des personnes habilitées a intervenir sur
le site au titre de I'exécution des travaux, accompagnée la copie d’'un justificatif d’'identité

- Le musée du Louvre se réserve le droit d’avoir communication du bulletin n°® 3 de casier judiciaire
des personnes mentionnées ci-dessus. Les modalités de cette communication seront fixées par
ordre de service a la notification du marché.

En vertu de l'article 777 du Code de procédure pénale (CPP) ce bulletin n° 3 doit étre réclamé
par la personne qu'il concerne, et ne peut, en aucun cas, étre délivré a un tiers :

En pratique, l'intéressé doit adresser sa demande a I'adresse suivante
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL

107 rue du Landreau

44317 NANTES CEDEX 3

Il peut également adresser sa demande en ligne a I'adresse internet suivante :

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/

- Les horaires d’intervention du personnel du titulaire sont fixés du lundi au vendredi, de 8h 30 a
18h.

- Par ailleurs, le titulaire s’engage a ce que son personnel et ses sous-traitants éventuels respecte
les reglements intérieurs du musée et prenne toutes les mesures et précautions nécessaires pour
éviter les détériorations que pourrait occasionner I'exécution des travaux. Le musée du Louvre
se réserve le droit d'exclure toute personne qui ne se conformerait pas a l'article 5 du réglement
de chantier.

- Le titulaire se chargera de prendre toutes les mesures nécessaires de protection des éléments
livrés, jusqu'a leur installation définitive constatée par la personne chargée de la conduite du
marché lors des opérations de réception.

- Durant toute la durée des travaux, le titulaire devra faire en sorte que son chantier soit, chaque
soir, libre de circulation.
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Le titulaire doit le maintien en état de propreté et le nettoyage de ses emprises de chantier et de
leurs abords immédiats, et en fin de chantier I'enlévement de tous les matériaux inutilisés ainsi
gu’un nettoyage général des espaces ou il a ceuvré.

Pour tous les travaux présentant un risque d’incendie ou un risque de détection d’incendie, le
titulaire doit demander au Service Prévention et Sécurité Incendie un permis de feu. Celui-ci est
a demander la veille des travaux et est délivré par le SPSI avec une validité journaliere. Les
intervenants sur le chantier doivent conserver avec eux un exemplaire du permis feu pendant
toute la durée de leur intervention.

10-6 Plan de prévention

Avant le démarrage de ses prestations, un plan de prévention sera établi entre le Musée du Louvre et
I'entreprise prestataire.

Dans ce cadre, il sera procédé a une inspection commune des lieux d’intervention, et des matériels. Au
vu des éléments recueillis au cours de cette inspection, une analyse des risques sera effectuée en
commun. Un plan de prévention établi par écrit sera arrété, avant le commencement de la prestation.
Ce plan de prévention revét un caractére obligatoire conformément a la réglementation en vigueur.

Il devra comporter :

la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants,

I'adaptation des matériels et dispositifs a la nature des opérations a effectuer
les instructions & donner aux salariés

'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence par
I'établissement

les conditions de la participation éventuelle du personnel du prestataire aux travaux réalisés par
une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment,
de l'organisation du commandement.

Le cas échéant, une annexe liée aux conditions sanitaires dues au COVID 19 sera jointe au plan
de prévention.

Le Titulaire doit mettre en ceuvre les mesures prévues par le plan de prévention.

Coordinateur des plans de prévention pour le musée du Louvre :

Cellule de prévention des risques

Dominique Dumont
Tel : 01.40.20.56.90

10-7 Réglement de circulation

Un reglement de la circulation dans le domaine du Musée du Louvre sera remis au titulaire au moment
de la notification du marché.

Le titulaire s’engage a respecter 'ensemble des consignes de conduite, de stationnement de véhicules
contenus dans ce réglement.

La responsabilité du titulaire sera engagée en cas de non-respect de ce réglement.

ARTICLE 11 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

11-1 Essais et contrdles en cours d'exécution

Les essais et contrbles seront effectués conformément aux dispositions des articles 24 et 38 du
CCAG/Travaux.

11-2 Réception des travaux
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Par dérogation a l'article 41 du CCAG/Travaux, les opérations de réception et autres admission de
prestations suivront la procédure suivante :

Les travaux, objet du présent marché, feront I’'objet d’une réception en 2 phases.

Le titulaire avise le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été
achevés ou le seront. Les dispositions du deuxieme alinéa de l'article 41.1 et de l'article 41.1.3 du
CCAG/Travaux ne sont pas applicables, les dates de réception étant planifiées.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant gue de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages executés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;
- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

L’achévement des travaux donne lieu a signature d’'un procés-verbal des opérations préalables a la
réception des travaux (ci-aprés, proces-verbal de réception) :

- soit globalement,

- soit au fur et a mesure de la réalisation d’éléments constitutifs du/des ouvrage(s) sous réserve
que celui/ceux-ci soi(en)t distinctement définissable(s) au sein du CCTP, de la DPGF, du
mémoire technique. Dans ce cas, un procés-verbal de réception définitif devra étre établi aprés
réalisation compléte de I'ouvrage.

Ce procés-verbal de réception est signé :

- soit par maitre d’ceuvre cité a I'article 3.3 en I'absence de réserve ;

- soit conjointement par le maitre d’ceuvre cité a l'article 3.3 et le titulaire du présent marché lors
de réception avec émission de réserves. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est
fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire dans les cing jours suivant la date des opérations
préalables a la réception.

Au vu du procés-verbal de réception, le maitre d’ceuvre fait connaitre au titulaire s’il a ou non proposé
au maitre d’ouvrage de prononcer la réception et, dans I'affirmative, la date d’achévement des travaux
qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre,
le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux.

La décision ainsi prise est natifiée au titulaire dans les trente (30) jours calendaires suivant la date du
procés-verbal de réception. Sauf réserves émises par le pouvoir adjudicateur, la réception des travaux
est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la date inscrite sur ledit
proces-verbal de réception.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

En cas de réserves, le maitre d’ceuvre indique la nature et I'étendue de ces réserves au sein du procés-
verbal de réception contresigné par le titulaire et notifie ledit procés-verbal au titulaire dans les
conditions fixées a l'article 3.4 du présent CCAP en précisant les délais qui lui sont accordés pour
réaliser une mise au point des prestations faisant I'objet des réserves.

Un nouveau proces-verbal « réception — mise au point de réserves » est alors conjointement signé par
les parties. Sauf nouvelles réserves notifiées au titulaire, la réception des travaux est réputée acquise
dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la date inscrite sur le procés-verbal de « réception
— mise au point des réserves ».

Conformément a l'article 41.7 du CCAG/Travaux, lorsque les travaux, certains ouvrages ou certaines
parties d'ouvrages, sans étre entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les

imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
l'utilisation des ouvrages, peuvent néanmoins étre admis en I'état, le pouvoir adjudicateur est libre de
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renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction
sur les prix, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise
en conformité. Cette décision qui devra faire I'objet d’'une motivation sera notifiée au titulaire dans les
conditions fixées a I'article 3.5 du CCAP ; le titulaire aura préalablement été en mesure de présenter
ses observations concernant le projet de réfaction. En complément des dispositions de I'article 41.7 du
CCAG/Travaux, le silence du titulaire pendant 20 jours calendaires suivant la date de notification de la
décision de réfaction vaut acceptation par lui de ladite décision. Dans ce cas, les imperfections qui I'ont
motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas
contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.

11-2-1 Précisions s’agissant de la réception des travaux de la phase 1 (réception de chantier)

Les travaux ne seront considérés comme achevés qu'aprés I'enléevement des matériels et outillages
ayant servi a la réalisation des travaux et a la remise en I'état et le nettoyage des lieux.

En cas d’erreurs ou de malfagons constatées en cours de vérification, le maitre d'ouvrage émettra des
réserves au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d'ceuvre.

Le titulaire sera alors tenu de remplacer les équipements défaillants ou de rectifier les travaux réalisés
sans rémunération supplémentaire dans les délais qui seront notifiés par le Maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre procédera a la levée des réserves en présence de I'entreprise titulaire du marché.

11-2-2 Précisions s’agissant de la réception des travaux de la phase 2

Sur le démontage de Carrache

Les travaux de démontage de « Carrache » ne seront considérés comme achevés qu'aprés démontage
complet des installations de I'exposition, déblaiement et nettoyage du chantier compris.

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre le titulaire et la maitre d’ceuvre constatant la remise
en état des locaux conformément a I'état des lieux défini a l'article 10.1 du présent CCAP. Le titulaire
sera tenu de remplacer les équipements ou ouvrages qu’il aura endommagés au cours de I'exécution
de sa mission dans les délais qui seront notifiés par le Maitre d’CEuvre.

Sur le montage de Schongauer

Les travaux de montage de « Schongauer » ne seront considérés comme achevés qu'apres
I'enlévement des matériels et outillages ayant servi a la réalisation des travaux et a la remise en |'état
et le nettoyage des lieux.

En cas d’erreurs ou de malfagons constatées en cours de vérification, le maitre d’ouvrage émettra des
réserves au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d'ceuvre.

Le titulaire sera alors tenu de remplacer les équipements défaillants ou de rectifier les travaux réalisés
sans rémunération supplémentaire dans les délais qui seront notifiés par le Maitre d’ceuvre.

Le maitre d’oeuvre procédera a la levée des réserves en présence de I'entreprise titulaire du marché.

11-2-3 Précisions s’agissant de la réception des travaux de la phase 3

Les travaux de la phase n°3 ne seront considérés comme achevés qu'apres démontage complet des
installations de I'exposition, déblaiement et nettoyage du chantier compris.

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre le titulaire et la maftre d’ceuvre constatant la remise
en état des locaux conformément a I'état des lieux défini a I'article 10.1 du présent CCAP. Le titulaire
sera tenu de remplacer les équipements ou ouvrages qu’il aura endommagés au cours de I'exécution
de sa mission dans les délais qui seront notifiés par le Maitre d’CEuvre.

11-3 Garantie
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Le titulaire garantit que les ouvrages seront réalisés conformément au cahier des clauses techniques
particuliéres, au dossier graphique (plans...) et conformément aux documents qu'il aura établis en
application des dispositions du présent marché.

Par dérogation a I’article 44 du CCAG/Travaux, le titulaire garantit I’exploitation des ouvrages a
compter de la réception des travaux de la phase 1 et pendant toute la durée des expositions.
Cette disposition implique la correction (fournitures, main d’ceuvre et déplacement) de toute défectuosité
imputable au titulaire et affectant les ouvrages, cette correction devant intervenir dans le délai de
guarante-huit (48) heures a compter du signalement effectué par le musée du Louvre.

Conformément a l'article 12-1 du présent CCAP, le non-respect du délai de 48 heures prévu a l'alinéa
précédent entraine une pénalité journaliere de 100 euros, par dérogation a [larticle 19 du
CCAG/Travaux.

ARTICLE 12 : PENALITES

Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent article ont uniquement un caractére
moratoire. Le titulaire reste donc intégralement redevable de I'exécution de la prestation dont la non-
réalisation ou la mauvaise réalisation a donné lieu a I'application de ladite pénalité, et ne saurait se
considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

L’application de ces pénalités n’exonére pas le titulaire de la réparation du préjudice subi pour son
montant effectif au cas ou sa responsabilité serait engagée.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article
52 du CCAG/Travaux.

Les pénalités indiquées, ci-dessous, sont cumulatives.

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard (par
dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux).

L’application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de I'entreprise.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché. Les pénalités s’appliquent dés
le premier euro.

12-1 Pénalités pour retard

- Le non-respect des délais d'exécution inscrits dans le planning opérationnel et contractuel
entraine, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliere de 2% du montant total de la
phase considérée, et ce par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, sans pouvoir excéder
20% du montant de la phase considérée.

- En cas de retard dans la remise de plans, de notes de calcul, de documentation technique, de
calendrier d’exécution, de prototype ou d’échantillons, des documents fournis aprés exécution, il
sera appliqué une pénalité de 100 Euros par jour calendaire de retard et ce par dérogation a
l'article 19.2.2 du CCAG/Travaux

- En cas de retard dans la levée des réserves relevant de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, le
titulaire la pénalité de cent cinquante euros (150,00 €) par jour de retard constaté et par réserve
non levée et ce par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG/Travaux

- En cas de non-respect du délai de 48 heures laissé au titulaire pour procéder aux corrections de
toutes défectuosités que lui sont imputables et qui affectent les ouvrages (art. 11.3 du présent
CCAP) il sera appliqué une pénalité journaliére de 100 euros et ce par dérogation a I'article 19.2.2
du CCAG/Travaux

12-2 Evacuation des gravats, des emballages, des matériels déposés de I'espace d’exposition
vers le lieu de stockage

Le titulaire du marché maintiendra en permanence les lieux en état de propreté, et devra prévoir un
nettoyage soigné du chantier apres intervention.
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En cas de non-respect de cette disposition et de non évacuation des gravats, des emballages, des
matériels déposés jusqu’au lieu de stockage (zone d’entreposage située en VDI - voie de déserte
intérieure du musée du Louvre) fixé en accord avec le maitre d’ceuvre, a compter de la date de réception
des travaux, le musée du Louvre mettra en demeure I'entreprise, par ordre de service, et lui rappellera
que les frais restent a sa charge et fera procéder au nettoyage des lieux aux frais du titulaire.

Le musée du Louvre prendra a sa charge le transport des gravois du lieu de stockage (bennes a
gravats...) jusqu’aux décharges publiques.

Pour tout stockage de déchets hors de la zone d’entreposage des déchets, une retenue journaliere de
100 euros pourra étre appliquée.

12-3 Pénalités pour non-respect de certaines obligations

- Absence non excusée a une réunion de chantier, la pénalité prévue est de 90 euros par absence.

12-4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a larticle L.8222-1 du code du travail ainsi que les dispositions prises pour leurs
applications précisées aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le titulaire du
présent marché transmet tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché les piéces suivantes :

- Les pieéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

- Les Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas
de candidat étranger.

Conformément a I'article D 8222-8 du code du travail, les documents et attestations énuméreés a l'article
D. 8222-7 du code du travail sont rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
langue francaise certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire de déposer les pieces et
attestations mentionnées ci-dessus sur une plateforme en ligne, mise a disposition par le pouvoir
adjudicateur et gérée par une société tierce.

Il est rappelé qu’en application de l'article L.8222-6 du code du travail, a défaut de la fourniture de ces
documents, le titulaire encourt une pénalité de 10 € par jour de retard dans la limite des amendes
prévues par les articles L. 8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du code du travail et de 10% du montant du
HT marché.

Si, dans le cadre du dispositif prévu par l'article L.8222-6 du code du travail, le titulaire n'a pas donné
suite a la mise en demeure de régulariser sa situation, dans les délais impartis, les pénalités prévues
pourront lui étre appliquées ou le marché pourra étre résilié, sans indemnité, a ses frais et risques.

12-5 Pénalités particuliéres

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de déduire des sommes dues au titulaire vingt-cing
pourcent (25%) du montant de I'incidence financiére liée a la réalisation de prestations en dehors des
clauses d’exécution prévues par le présent marché public (non-respect des dispositions de l'article 13-
2-2).

PRIX - REGLEMENT

ARTICLE 13 : PRIX - VARIATIONS DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

13-1 Contenu des prix
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Conformément aux stipulations de I'article 9.1 du CCAG/Travaux, le prix comprend toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations, y compris les frais généraux, impéts et taxes et assure au
titulaire une marge pour risques et bénéfice. D’'une fagon générale, le prix comprend tous les travaux,
fournitures et prestations nécessaires a une bonne exécution de 'aménagement au sens habituel des
regles de I'Art. Il comprend également en fin de chantier et ce juste avant la réception, le dépoussiérage
et le nettoyage complet de 'ensemble de ses aménagements.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le CCTP comme n'étant pas couvertes par le prix,
celui-ci est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les prestations.

En particulier, le prix comprend :
- les frais liés a la livraison et a la manutention des équipements au musée du Louvre ;

- les frais d'élaboration des documents nécessaires a I'exécution et a la justification des solutions
techniques utilisées (notes de calcul, documents destinés a la description compléte des matériels
et matériaux utilisés) ;

- les frais engagés pour l'exécution des essais, la fourniture d'échantillons, ainsi que pour toute
justification qui pourrait étre demandée par la personne chargée de la conduite du marché ;

- les frais d'encadrement liés a I'exécution des travaux d’agencement et de démontage ;

- les frais relatifs a I'apport des matériels nécessaires a I'exécution des travaux d’agencement et
de leur démontage par le titulaire ;

- les sujétions liées aux conditions de circulation, d’accés, de stationnement, de chargement et de
déchargement des matériels dans les espaces d'expositions et a proximité des travaux ;

- les sujétions entrainées par la nécessité de protéger le batiment contre tout risque de
dégradation, lors des travaux et du transport des matériels ;

- les sujétions liées a la proximité du public et a la présence des différents intervenants sur le
chantier ;

- les sujétions liées a I'existant, qualité et état des surfaces d’exposition,

- les frais liés a I'évacuation des emballages, matériels déposés, gravats jusqu’au lieu de stockage
(ou zone d’entreposage) en VDI (voie de déserte intérieure du musée du Louvre) fixé en accord
avec la personne responsable de la conduite du marché Le musée du Louvre prendra a sa charge
le transport des gravois du lieu de stockage (bennes a gravats...) jusqu’aux décharges publiques.

Le prix prend en compte, et cela de fagon non équivoque :

- les conditions de circulation, d’accés et de stationnement a proximité des travaux, propres au
musée du Louvre ;

- les conditions particuliéres d’exécution des travaux projetés : trés bonne tenue du chantier,
apparence extérieure soignée et grande propreté ;

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les prix sont réputés établis sur la base de la connaissance du titulaire acquise, préalablement a la
remise de son offre, de I'état des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux, celui-
ci reconnaissant avoir notamment apprécié toute difficulté inhérente au site, contrélé les indications des
documents du dossier dappel a la concurrence, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires nécessaires, auprés de la Personne représentant le pouvoir adjudicateur ou de son
représentant ou du maitre d’ceuvre.

Aucune indemnité ne sera versée au titulaire du marché en cas de retard lors de la notification de I'ordre
de service de démarrage des phases 2 et 3. A défaut, le titulaire ne pourra prétendre, de ce seul chef,
ni a indemnité, ni a supplément de prix, a moins qu’il puisse établir que les nouvelles obligations qui lui
sont ainsi imposées en termes de délais de réalisation nécessitent un délai supplémentaire, refusé par
le pouvoir adjudicateur, pour I'exécution des prestations de démontage prévues par le marché.

13-2 Forme - Variations des prix

13-2-1 Forme
Le marché est conclu avec un prix global et forfaitaire indiqué a I'acte d’engagement.
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Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront donc réglés a forfait. Ces prix comprennent
toutes interventions et sujétions nécessaires a la bonne exécution de la commande jusqu'a son
achevement complet sans aucune exclusion et dans les régles de l'art.

13-2-2 Etablissement des prix de travaux modificatifs

Les dispositions de l'article 13 du CCAG/Travaux sont applicables, pour tout ce qui n’est pas contraire
aux dispositions définies ci-dessous.

Des travaux supplémentaires ou modificatifs peuvent étre ordonnés par ordre de service au sens de
I'article 13 du CCAG/Travaux.

En cas de travaux modificatifs en cours d’exécution des prestations du marché, le maitre d’ceuvre
demandera a I'entreprise de fournir, dans les dix (10) jours, un devis justifié et détaillé (détail des
modifications apportées aux postes de la DPGF et des travaux en dépenses contrélées fournis a I'appui
de l'offre ou détail des nouveaux postes a créer dans la DPGF et travaux en dépenses contrblées,
détails des métrés, factures des fournisseurs, et tout élément justificatif...).

La réalisation des travaux modificatifs ne pourra intervenir avant notification a I'entrepreneur concerné
d’'un Ordre de Service (OS) établi par le maitre d’'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre et, accompagné de
devis de I'entreprise qui indiqueront le numéro et I'objet du marché public, la nature des prestations
complémentaires ainsi que la décomposition de leur prix par sous-ensembles détaillés, le cas échéant.
L’ordre de service devra préciser si les travaux complémentaires sont de nature a modifier le planning
global d’exécution des travaux.

Une fois signés par le titulaire et par le pouvoir adjudicateur, les ordres de service prescrivant I'exécution
de travaux complémentaires ou modificatifs sont de nature a augmenter ou diminuer le montant des
travaux, au sens des dispositions des articles 14 et 15 du CCAG/Travaux. Par dérogation aux articles
14.3 et 15.1 du CCAG/Travaux, une augmentation ou une diminution du montant des travaux n’ouvre
pas droit a une indemnité pour le titulaire. Les montants des devis de travaux supplémentaires ou
modificatifs sont réputés tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements.

Le paiement des travaux modificatifs (a 'occasion d’un projet de décompte) se fera dans les conditions
définies a l'article 13 du CCAG/Travaux. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire
sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet d’'un avenant au marché de travaux.

Le cas échéant, le titulaire informe sans délais 'EPML (personne chargé de la conduite du marché /
service du suivi des projets) de toute demande de modification portée a sa connaissance (par le
scénographe, le commissaire, etc...) et ayant une incidence (quelle qu’en soit la teneur) sur I'exécution
du présent marché.

En aucune maniére, le titulaire n’acceptera ces modifications d’'aménagement muséographique sans
accord préalable du service du suivi des projets de 'TEPML ; seul le pouvoir adjudicateur sera en mesure
de valider et commander les éventuelles modifications ayant un impact économique sur tout ou partie
de 'aménagement muséographique. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre
en ceuvre les pénalités particulieres prévues a I'article 12-5 du présent CCAP.

13-2-3 Variations des prix

Les prix du marché sont fermes.

Toutefois, le prix ferme pourra étre actualisé, une seule fois en début de marché, si un délai supérieur
de 3 mois s’écoule entre la date d’établissement des prix (mois mO0) et la date de notification du marché
(début d’exécution initial des prestations) dans les conditions définies a [larticle 10.4.3 du
CCAG/Travaux. Toutefois, en complément de l'article 9.4.3 du CCAG/Travaux, I'index de référence est
défini ci-aprés : BT 01.

13-3 Réglement des comptes

13-3-1 Modalités de réglement

Par dérogation a I'article 12 du CCAG/Travaux, apres la levée des réserves, chaque phase fera I'objet
d’un réglement distinct, sur présentation d’'une demande de paiement indiquant, outre les mentions
légales :

- la référence du marché (intitulé et n°)
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- le nom, l'adresse et le numéro SIRET du titulaire

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il figure a I'Acte d'Engagement,
- la désignation des travaux

- la date de facturation

- le montant H.T.

- le taux et le montant de la T.V.A.

- le montant T.T.C.

La personne publique se réserve le droit de retourner au titulaire toute demande de paiement ne
comportant pas ces mentions, et ainsi de suspendre le délai de paiement jusqu'a production d'une
demande de paiement conforme aux prescriptions ci-dessus.

Pour les titulaires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande de
paiement est établie pour un montant hors taxe avec le numéro de TVA intra-communautaire du Musée
du Louvre. Le montant de 'engagement s’entend cependant TTC.

Les demandes de paiement établis en un (1) exemplaire sont adressées au Maitre d’'ouvrage selon les
modalités définies ci-dessous.

La Transmission des documents relatifs au paiement s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique.

Les factures devront étre déposées sur https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour transmettre vos factures adressées au musée du Louvre.

Lors du dépét de vos factures, vous devrez obligatoirement renseigner le numéro d’engagement et le
code service que vous trouverez sur le bon de commande ou qui vous aura été transmis par votre
interlocuteur opérationnel au musée du Louvre.

Nous vous rappelons que les factures qui ne seront pas transmises via le portail CHORUS PRO seront
rejetées

En complément, pour tout connaitre sur la facturation électronique, rendez-vous sur le site Internet «
Communauté Chorus Pro » a l'adresse suivante :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et
choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux & votre organisation.

Un ensemble de fiches pratiques est a votre disposition :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-pratiques/

Vous pouvez retrouver également des tutoriels sur la chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/lUCZu7eGQJA6mHF15W7foJzkQ

Le montant du réglement est calculé en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors du fait générateur.

En cas de paiement séparé, il est impératif d’'identifier précisément la répartition du montant entre
cotraitants et de joindre les références bancaires de chaque cotraitant.

En cas de modification d’établissement financier et/ou de numéro de compte, le Titulaire doit en avertir
la personne publique dans un délai de 15 jours.

L’Etablissement Public du Musée du Louvre se réserve le droit de retourner au Titulaire toute facture
ne comportant pas les pieces justificatives ou les mentions indiquées ci-dessus

Le montant de la somme a régler au Titulaire est arrété par la personne représentant le pouvoir
adjudicateur. Il est notifié au Titulaire si la facture a été modifiée ou si elle a été complétée. Dépassé un
délai de 30 jours a compter de cette naotification, le Titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté
les modifications.

NB : Dans tous les cas une copie des demandes de paiement est transmise aupres de la direction en
charge du suivi du marché : celine.Jaeger@Ilouvre.fr
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Toutes les documents relatifs au paiement seront adressés par le titulaire du marché, accompagnées
des factures des différentes entreprises sous-traitantes, sur lesquelles le titulaire aura apposé son visa
de validation.

L’EPML procédera au réglement des prestations par mandatements, en créditant le compte ouvert au
nom du bénéficiaire de la facture et désigné soit a I'acte d'engagement, soit a I'acte spécial de sous-
traitance.

13-3-2 Délais de paiement

Le reglement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique et par virement administratif. Les
paiements sont effectués par mandats, en créditant le compte ouvert au nom du titulaire dans le marché.

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Le reglement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement effectuée
par le titulaire, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres
documents nécessaires liés au réglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de
paiement fixé aux articles R. 2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-
26 du Code de la commande publique. Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des
prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du
pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des pieces et
des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.
13-3-3 T.V.A.

Le montant des reglements est calculé en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement.

13-3-4 Paiement des sous-traitants

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par l'acte spécial.

Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux
dispositions des articles R.2193-11, R.2193-12, et R.2193-14 a R.2193-16 du Code de la commande
publique.

Le réglement ne pourra se faire que dans le cadre d’'un avancement constaté selon un décompte
adressé par le titulaire.

13-4 Clause de réexamen

Cet article compléte les dispositions de l'article 14 du CCAG/TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article R2194-1du code de la commande publique, le marché peut
étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen

Aussi, le champ d'application et la nature des modifications envisageables sont les suivantes :

4 Les travaux complémentaires consécutif a une modification de programme ou de prestations
décidées par le maitre d’ouvrage découlant notamment de contraintes muséographiques et/ou
techniques ;
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v Les travaux supplémentaires, consécutifs a des sujétions imprévues, présentant un caractére
imprévisible, exceptionnel et extérieur aux parties, et ayant entrainé un bouleversement de
I'’économie du marché

Les conséquences qui en résultent seront pris en compte par voie d’avenant a condition que cela ne
remette pas en cause le caractéere forfaitaire de la rémunération du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 14 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

14-1 Retenue de garantie

Le présent marché fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% du montant du marché
correspondant dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 a R.2191-35 du code de la
commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
uniguement dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 et suivants.

Cette garantie a premiére demande doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant a la premiére phase.

En cas d'avenant ou de décision de poursuivre, elle doit &tre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du marché la possibilité de
substituer une garantie a premiére demande.

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard, apres I'expiration du délai de garantie soit
un mois apres la cléture de la deuxiéme exposition, ce qui correspond au paiement de la phase 3.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un (1) mois au plus
tard apres I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles ne sont pas levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un (1) mois au plus tard
aprés la date de leur levée.

14-2 Avance

Une avance peut étre accordée a l'entrepreneur, sauf refus exprés de celui-ci exprimé a l'acte
d'engagement, en son article 10-2, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R.
2191-3 & R. 2191-10 du Code de la commande publique. Conformément a I'option A de I'article 10.1 du
CCAG/Travaux, le taux est fixé a 20%.

En cas de sous-traitance, l'avance sera versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.

Conformément aux articles R. 2191-11 et R. 2191-19 du Code de la commande publique, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement a
I'entrepreneur, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 65% du montant initial. Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises.

14-3 Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée au titulaire.
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RESILIATION - LITIGES

ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de litiges, seul le droit francais est applicable.

Conformément a l'article 55 du CCAG/Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire
s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif & l'interprétation des stipulations du
marché ou a l'exécution des prestations, objet du marché.

Dans tous les cas, la survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le
titulaire de respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne
I'autorise ni a interrompre I'exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur
de ses obligations.

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, le tribunal administratif compétent défini a l'article
55.3.1 du CCAG/Travaux est le tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 16 : RESILIATION

Les stipulations des articles du Chapitre 7 "Résiliation du marché — Interruption des travaux" du
CCAG/Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 17 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Sauf dérogations citées ci-dessous, le cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux (CCAG/Travaux) s’applique.

Articles du présent document Articles du CCAG/Travaux auxquels il est dérogé
article 2 articles 4.1 et 4.2
article 4.2 articles 18.1.1, 28.1
article 4.3 article 28.2

article 41, deuxiéme alinéa de I'article 41.1 et

article 11.2 articles 41.1.3
article 11.3 articles 44 et 19
. article 19 en ce qui concerne les pénalités de
article 12.1 retard et 19.2.2
article 13-2-2 articles 14.3 et 15.1
article 13-2-3 Complete I'article 9.’4.3 ,pour ce qui concerne les
modalités d’actualisation
article 13-3-1 article 12 pour ce qui concerne les modalités de

reglement
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