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1. PRESENTATION DE L'OPERATION
1.1. Objet du présent lot

L’objet du présent document est de décrire I’'ensemble des travaux concernant le lot suivant :

Lot 06 : CVC - Plomberie sanitaire — Fluides médicaux

Niveau
PS1 - BIOPHYSIQUE

Pour le projet suivant :

Mise en conformité des Labo chauds du service de Scintigraphie et du service TEPSCAN
Modification des locaux existants pour l'installation de 2 nouvelles Gamma caméra

Service de médecine nucléaire
Activité : Scintigraphie

Le Maitre d'Ouvrage du projet :
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN-NERAC

Le classement de I'établissement d'aprés le bureau de contréle est le suivant :

Type ERP - Etablissement Recevant du Public
Type U - Centre hospitalier, 2°™ catégorie

1.2. Description sommaire des travaux

Les travaux comprendront :
- Mise en conformité des Labo chaud Scintigraphie et TEPSCAN afin d’obtenir une classe de risque C

- Création d’un local de Ventilation Pulmonaire

- Modification des installations de CVC existantes
- Ventilation et traitement d'air des locaux
- Ensemble de terminaux de ventilation.

1.3. Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en 3 Phases principales :

Phase 1:
- Création d’un nouveau Labo Chaud Scintigraphie
- Création d’un local Ventilation pulmonaire
Phase 2 :
- Modification d’'aménagement intérieur pour création de 3 déshabilloirs, d’'une salle de controle et
de 2 locaux Gamma Caméra
Phase 3:
- Modification d’aménagement intérieur pour création d’1 déshabilloir Gamma 3
- Mise en conformité du Labo chaud TEPSCAN
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1.4. Dossier de consultation

1.4.1. Présentation des offres

Il appartient a I'Entreprise, choisie entre autres critéres pour sa compétence professionnelle, d'attirer I'attention du
Maitre d’CEuvre sur I'éventuelle inadéquation de certains réglements et normes cités, a propos des ouvrages et/ou
installations a réaliser, en tenant compte de leur nature, ou de leur destination.

L’Entreprise doit signaler dans sa soumission, toute omission, tout manque de concordance ou toute erreur qui aurait
pu se glisser dans I'établissement des documents cités précédemment constituant le dossier d’appel d’offres ; faute
de quoi, elle est réputée avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagée a fournir toutes les prestations
nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites.

La DPGF Marché modifiée en fonction des options/variantes retenues en base par le Maitre d’Ouvrage sera remise par
I'Entreprise et jointe au dossier marché. Les offres doivent étre rigoureusement conformes au projet de base telles
que définies par le présent CCTP, la DPGF et les plans techniques. La DPGF doit étre complétée intégralement et
précisément afin que les prix unitaires et quantités apparaissent distinctement. Ce document sera impérativement
présenté sur le modeéle fourni ou sur une reproduction fidele (toutes les lighes doivent apparaitre et étre numérotées).
La transgression des éléments précédemment cités entrainera le rejet immédiat de I'offre.

Le montant des travaux est forfaitaire, il inclut donc toutes les sujétions qui permettent de livrer les installations
décrites, en ordre de marche, réglées, et facilement exploitables et ce quelles que soient les adaptations des parcours
des réseaux qui s'avereraient nécessaires lors de la mise au point des plans d'exécution.

1.5. Reconnaissance des lieux

S’agissant de travaux sur un site avec un batiment existant, les entreprises devront, avant d'établir leur offre,
reconnaitre les lieux.

La reconnaissance des lieux permettra a I'Entreprise d'apprécier d'une part toutes les difficultés et sujétions de pose
des matériels, et d'autre part, les sujétions liées aux ouvrages existants.

Elles ne pourront arguer d'erreur ou d'omission tant au niveau des pieces écrites « marchés » que sur leurs
propositions.

Elles formuleront toutes les réserves d'incompatibilité d'exécution éventuelles dans leur remise d’offre.

1.6. Marques - qualité

L’ensemble des marques citées dans le présent CCTP et dans la DPGF est donné a titre indicatif, et permet de fixer le
niveau minimum de qualité requis et leur prescription n’est en aucun cas limitative.

Il appartient a I'Entrepreneur de proposer des variantes de produit, a condition que les équipements et matériels
demeurent de qualité, de performance, de caractéristiques dimensionnelles et esthétiques équivalentes aux
prescriptions du Maitre d’Ouvrage. Et a condition que les équipements et matériels demeurent immédiatement
compatibles avec ceux existants. L'Entrepreneur devra soumettre les fiches techniques détaillées des fournitures qu'il
se propose de mettre en ceuvre, a I'approbation du Maitre d’Ouvrage qui appréciera s'il y a concordance et équivalence
avec les prescriptions des piéces du Marché. Dans le cas contraire, il se réserve le droit d'exiger les marques et types
cités en référence dans le CCTP pour les prix et délais convenus.

1.7. Dossier technique

En complément de son offre, I'Entrepreneur devra la fourniture d’un dossier technique comprenant I'ensemble des
marques, références et caractéristiques techniques et architecturales des fournitures qu’il proposera d’installer et
fournira des certificats de qualifications professionnelles, preuve de la capacité a répondre a la prestation pour laquelle
il se porte candidat.

De plus, I'Entrepreneur détaillera dans ledit dossier technique sa démarche environnementale au sein de son
Entreprise mais aussi sur chantiers.
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2. NORMES ET REGLEMENTATIONS

2.1. Installations de ventilation

Toutes les installations de ventilation devront étre réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur a la date
de signature du marché, notamment :

- les normes francgaises (A.F.N.O.R.),

- lesrégles de sécurité contre l'incendie,

- les spécifications et notices techniques des fabricants et fournisseurs,

- les documents techniques unifiés (D.T.U.),

- lesrégles de calculs,

- les cahiers des charges et spécifications techniques des fournisseurs,

- l'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux,

- l'ensemble des textes autres que ceux cités ci-dessus publiés par le CSTB sous forme de recueils ainsi que

leurs mises a jour respectives.

Outre les documents visés au C.C.A.P. et sous réserves des dispositions particuliéres définies dans le présent C.C.T.P.
(devis descriptif), les documents ci-dessus sont applicables au présent lot, et le seul fait pour I'Entrepreneur de déposer
une soumission implique qu'il en a une parfaite connaissance.

Les Entrepreneurs sont tenus de vérifier les quantitatifs établis, qui ne sont donnés qu'a titre indicatif.

Toutes les erreurs relevées par 'Entrepreneur apreés signature du marché ne pourront prétendre a un reléevement du
prix global forfaitaire indiqué dans son offre.

Les frais de sécurité tels que échafaudages, nacelles et protections diverses sont réputés compris dans les obligations
de I'Entrepreneur du présent lot.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entrent en vigueur, I'Entrepreneur devra en avertir le Maitre d’CEuvre et
la Maitrise d’Ouvrage afin que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires.

Les références aux documents énoncés ci-dessous ne sont en aucun cas limitatives, elles constituent un rappel des
principaux documents applicables.

2.1.1. Textes réglementaires

Le code de la construction et de I’habitat.

Le réglement sanitaire départemental type.

Décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail.

Dispositions générales, en vigueur, du réglement de sécurité contre I'incendie, relatif aux établissements recevant du
public (E.R.P.) de 1% & 4®™e catégorie pris par Arrété du 25/06/1980 et modifié par arrétés.

Arrété du 4 novembre 1993 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Circulaire technique DRT n°95-07 du 14 avril 1995 concernant les mesures de prévention des incendies. L'évacuation
et les moyens de lutte contre l'incendie.

L’arrété du 23/06/1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments.
L'arrété du 20/08/85 et la circulaire de 07/06/85 traitant de I'acoustique dans les batiments.
La loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur I'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie.
La circulaire du 18/12/77 relative a I'application de l'arrété du 20/06/75 concernant I'équipement et
I’exploitation des installations thermiques en vue d’économiser 'énergie. La réglementation de type U.
Les articles L 263-10 et L 235-7 relatifs aux obligations des entreprises de fournir un P.P.S.P.S. avant intervention sur
un chantier.
La circulaire du 9/08/1978 relative a la révision du réglement sanitaire départemental type concernant la ventilation
des locaux hospitaliers.
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Le décret n° 72-1120 du 14/12/72 relatif au contréle et a I'attestation de conformité des installations électriques
intérieures, aux reglements et normes de sécurité en vigueur (CONSUEL).

2.1.2. Normes

La norme NF S.90 351 « Etablissement de santé » relative aux salles propres et environnements maitrisés apparentés
- version 06/2003.

La norme NF EN ISO 14 644 (série 1 a 8) relative aux salles propres et environnements maitrisés apparentés.
La norme NF EN 1886 relative aux caissons de traitement d’air.

La norme NF A. 49 000 a NF A. 49903 relative aux tubes et produits tubulaires en acier.

La norme NF A. 51 102/103/120/122/124 relative aux tubes de cuivre.

La norme NF C. 73 114/146 relative aux ventilateurs.

La norme NF C. 73 510 et NF E. 36 101/102/103 relative aux climatiseurs.

La norme NF E. 29 001 relative aux accessoires pour tuyauteries.

La norme NF E. 35 201 relative aux essais des machines frigorifiques.

La norme NF E 51700 relative aux éléments d’un systéme de VMC.

La norme NF S 61 930 a 61937 relative aux DAS Sécurité Incendie.

Les normes NF E. 44 001 a 44 290 relatives aux pompes hydrauliques.

La norme NF P. 50 401 relative aux gaines circulaires en tole.

La norme NF X. 44 012 relative aux filtres.

La norme NF X. 08 100 relative aux repérages conventionnels des tuyauteries.

La norme NF S. 31 057 - NF S. 31 010 - NF S. 30 010 relative a I'acoustique.

La norme NF P. 52 306 - 1 relative a I'isolation des circuits, appareils et accessoires.

La norme NF P. 52 306 - 2 relative a I'lsolation des circuits, appareils et accessoires.

La norme NFC 15 100 concernant les installations électriques basse tension, derniere édition.

La norme NFC 51 115 relative a la protection IP 42 - IP 55 - IP 68 et aux classes d’isolement.

Les normes séries NFC 63 relative aux installations électriques basse tension.

La norme NFC 15 123 relative aux repérages et fileries.

La norme XP 50 410 relative aux regles de conception et de dimensionnement des installations de ventilation.

2.1.3. Documents techniques

Le DTU 65.10 relatif aux canalisations d'eau chaude ou froide.

Le DTU 65.20 relatif aux isolations.

Le DTU 67.1 relatif aux isolations thermiques de circuits frigorifiques

Le DTU 68.1 et 68.2 relatif aux installations de ventilation (norme NF P 50-411). Les regles
Th-U, Th-l, Th-S, Th-L.

2.1.4. Recommandations

Recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels (CTSB, AFNOR, UTE).
Les regles EUROVENT.

2.1.5. Autres textes

Les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalieére — bulletin officiel n® 2001/2 bis

Les Bonnes Pratiques de Préparation 2023

Avis Techniques du CSTB.

Les regles de I'art.

L'arrété du 06.10.78 modifié le 23.02.83 relatif a l'isolement acoustique vis-a-vis des bruits extérieurs.

L’arrété du 16 Janvier 2015 portant homologation de la décision n°2014-DC-0463 de I’ASN du 23 Octobre 2014
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3. BASES DE CALCUL CHAUFFAGE - VENTILATION

3.1. Origines des installations

Les origines des installations du lot traitement d'air seront les suivantes :

3.1.1. Chauffage et rafraichissement

Les réseaux d'eau de chauffage et d'eau glacée existants dans le Dégagement C146 C.

3.1.2. Electricité

L'attente du lot électricité.

3.2. Situation géographique

Lieu de construction : Agen Code postal : 47923
Département du projet : Lot-et-Garonne (47) Station météorologique : AGEN
Zone Climatique : H2c Degrés-jours Base 18°C : 2078
Altitude du site : 50 m Classe d’exposition aux bruits : BR2
Conditions extérieures de base
Hiver Eté
Conditions
extérieures Température Hygrométrie Température Hygrométrie
-5°C 90% 35°C 40%
3.3. Conditions intérieures a maintenir
Hiver Eté
Conditions Température Hygrométrie Température Hygrométrie
intérieures
23°C NC 26 °C NC

NC : Non Contrélée

3.4. Renouvellement d'air

Désignation des locaux

Débit minimal d'air

(vol/h)
Labo chaud GAMMA 20
SAS Labo chaud 3
Labo chaud TEPSCAN 20
SAS Labo chaud 3
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3.5. Disponibilité en fluides
3.5.1. Réseaux hydrauliques

Les réseaux hydrauliques auront les régimes de température suivants :

Réseaux Départ Retour DT
Primaire chaud 63 °C 49 °C 14 °C
Eau glacée 9°C 15°C 6°C
3.5.2. Réseau électrique
Le réseau électrique disponible est le suivant :
Désignation Valeur
Régime de neutre IT
Tension disponible 400V - 230V
Fréquence disponible 50Hz

3.6. Dimensionnement des réseaux

3.6.1. Réseaux hydrauliques

3.9.1.1. Pertes de charge

Les pertes de charge seront calculées a partir :

des abaques du COSTIC de 1968 "pertes de charges hydrauliques"
®* delaformule de Colebrook

®* des abaques de coefficient de pertes de charge singulieres.

Les pertes de charge maximales a ne pas dépasser par métre linéaire de conduite seront fixées a 15 mmCE..

3.9.1.2. Vitesses maximales

Sous réserve du respect du critere acoustique, les vitesses maximales admises dans les réseaux hydrauliques seront
les suivantes :

Localisation Vitesse fluides maxi
Locaux techniques 1,5m/s
Distribution intérieure DN < 50 0,7 m/s
Distribution intérieure DN > 50 0,9 m/s

3.6.2. Réseaux aérauliques

3.9.2.1. Pertes de charge

Les pertes de charge seront calculées a partir :

e des abaques du COSTIC de 1965 "pertes de charges aérauliques”, de la formule

de Colebrook, des abaques de coefficient de pertes de charge singuliere £ selon
®*  |'ASHRAE.

Les pertes de charge maximales a ne pas dépasser par metre linéaire de conduite seront fixées a 1,5 Pa pour les

conduites dont le diametre est inférieur au DN 315 et a 0,8 Pa pour les conduites dont le diametre est supérieur au DN
315.
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3.9.2.2. Vitesses maximales

Sous réserve du respect du critére acoustique, les vitesses maximales admises dans les réseaux de ventilation seront
les suivantes :

Localisation Vitesse d’air maxi
Combles et terrasses 6m/s
Gaines techniques 5m/s
Faux plafond 4,5m/s
Volume habitable 4m/s
Gaines terminales de raccordement 3m/s

3.9.2.3. Terminaux aérauliques

. . Vitesse dans la zone d'occupation <0,25 m/s
Diffusion " -
Température de I'air de soufflage 22°C
Extraction Vitesse frontale aux terminaux <3m/s

3.7. Niveaux sonores

Les niveaux sonores précisés dans le tableau ci-avant sont donnés a titre indicatif. Il sera nécessaire lors de
I’exécution des travaux de se conformer aux exigences de la notice acoustique des textes en vigueur. En ce qui
concerne la production de froid, les groupes seront installés dans une zone technique entourée d'écrans et devront
satisfaire aux exigences du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (bruit de voisinage) ainsi qu'aux exigences inhérentes
aux installations classées soumises a déclaration (arrété du 23 janvier 1997).

Pour ce qui concerne les prises d’air neuf et de rejet des divers locaux techniques des centrales de traitement d’air,
les « pieéges a son » seront calculés de fagon a obtenir un niveau sonore de NR 45 a 2 m.

Toutes les installations seront conformes aux prescriptions des arrétés du 14 juin 1969, modifiés le 22 décembre 1975,
et le 20 ao(t 1985.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires, tant au niveau des locaux techniques que dans les
parcours des autres locaux, pour satisfaire a la réglementation.

Pour cela, les fourreaux a travers les magonneries seront exécutés en Gainolac, et tous les supports de gaines ou de
tuyauteries seront isolés phoniquement avec un produit a faire agréer par la Maitrise d'ceuvre. Les mesures de controle
seront effectuées conformément aux prescriptions de la Norme NF S. 31.010.

Locaux dB(A)
Labo chaud <35
SAS 35

4. BASES DE CALCUL REGULATION

4.1. Origines des installations

Les origines des installations pour les travaux de régulation au titre du lot chauffage ventilation plomberie sanitaire
seront les suivantes :

4.1.1. Régulation
La GTC du CH d'AGEN.
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4.2. Définition des informations de régulation

4.2.1. Les télémesures notées TM

Les informations de télémesure désignent les mesures a distance de toutes les grandeurs physiques évaluables telles
que la température, I'hygrométrie, la tension, l'intensité, ...

4.2.2. Les télécomptages notées Tcp

Les informations de télé comptage désignent les informations de comptage telles que débit (volume et temps),
calorie, kWh, ...

4.2.3. Les télésignalisations notées TS

Les informations de télésignalisation désignent les informations de signalisation telles que marche ou arrét d'un
moteur, ouverture ou fermeture d'une vanne, ...

Elles devront toutes permettre un comptage de fréquence des événements et quantifier le temps de présence
d'information (éventuellement sur une période de temps déterminé).

4.2.4. Les téléalarmes notées TA

Les informations de téléalarme fonctionnent suivant deux états logiques : normal ou alarme.
Les téléalarmes devront permettre de déterminer le temps durant lequel le défaut a été actif.

4.2.5. Les télécommandes tout ou rien notées TC

Les télécommandes désignent un ordre de mise en marche ou d'arrét d'équipement ou ensemble fonctionnel. Elles
devront pouvoir étre restituées sous plusieurs formes :

e TCauto-réalimentées

e TCimpulsionnelles

e TC bistables.
Pour chaque télécommande, il sera associé une signalisation de contréle d'exécution physique prise sur l'organe
commandé. Toute discordance entre |'ordre émis et I'état réel sera identifiée et traitée comme un défaut pouvant
engendrer une alarme.

4.2.6. Les téléréglages ou TR

Les téléréglages désignent une information de commande analogique de type 4-20 mA, 0-10 V,... ou numérique, qui
permettra de faire varier progressivement de 0 a 100 % un signal de sortie selon une loi entierement paramétrable.
Le soumissionnaire précisera les types d'entrées et de sorties existantes en standard sur les équipements de sa
fourniture (courant, tension, pression ou impulsion, codage sur n bits) et, le cas échéant, adaptera ces derniers a
I'environnement et a la spécificité des équipements techniques installés.

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.1. TRAVAUX PHASE 1

5.1.1. Travaux préalables

5.1.1.1. Local Laverie-Local Infirmerie 1

o Dépose et évacuation de la paillasse humide en CORIAN du Local Infirmerie.

o  Dépose paillasse humide Local Laverie et modification de dimension pour repose ultérieure dans le local Labo
CHAUD futur

e Dépose du vidoir existant local Laverie ainsi que sa canalisation d’évacuation jusqu’en VS, compris
bouchonnage et rebouchage de la dalle béton.

o Dépose des canalisations EFS et ECS en faux plafond alimentant les 2 paillasses et le vidoir.

o Dépose des grilles de reprise et diffuseurs de soufflage ainsi que des gaines de raccordement jusqu’a la gaine
principale et bouchonnage des piquages non réutilisés.
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5.1.1.2. Local Stockage (futur Ventilation Pulmonaire)
Dépose et évacuation des 2 évaporateurs FRIGERST, accessoires et alimentation électrique situés dans le
placard réfrigéré.
Dépose de la grille de reprise et du diffuseur de soufflage situés dans le local existant
Dépose du diffuseur de soufflage situé dans le dégagement C146B ainsi que de la gaine de raccordement
jusqu’a la gaine principale et bouchonnage du piquage non réutilisé.
Dépose du diffuseur de soufflage situé dans le dégagement C146C ainsi que de la gaine de raccordement
jusqu’a la gaine principale et bouchonnage du piquage.

5.1.2. Travaux Labo chaud GAMMA Neuf et SAS

La ventilation dans le labo chaud GAMMA sera constituée des éléments suivants :

1 diffuseur plafonnier avec filtre H13 1000 m3/h et régulateur débit fixe

1 grille d'extraction en plafond 850 m3/h

Un registre a débit variable sur le réseau d'extraction.

1 bouche de soufflage plafonnier 60m3/h avec régulateur débit fixe dans le SAS

Raccordement sur les réseaux soufflage et reprise existants dans le local, y compris calorifuge ép. 25mm du
réseau soufflage.

Régulation de la pression différentielle avec affichage de la Pression, de la Température et de I’'Hygrométrie

Fourniture et pose d’une sonde PT100 avec convertisseur 4/20 mA pour suivi de la température du frigo sur
la GTC.

Reprise du réseau d’extraction de |’enceinte blindée existante en PVC blanc diam 100, compris raccordement
sur réseau existant en faux-plafond

Repose Evier CORIAN modifié 140*70 posé sur meuble sous-évier 140*70 équipé d’1 mitigeur DELABIE bec
haut orientable réf 2564T5

Raccordement EU sur existant dans le local

Raccordement EFS-ECS depuis les réseaux en Cuivre existants en faux-plafond de la circulation C146B.

Pose lave-mains 45*34 GEBERIT type RENOVA avec bec fixe et commande fémorale.

Raccordement EU sur existant en vide sanitaire PS2

Raccordement EFS depuis le réseau en Cuivre existants en Fx-plafond DEGT C146 C

Mise a gris et mise a blanc du Labo chaud.

5.1.3. Travaux Local Ventilation Pulmonaire

Dépose du support et du bras d’aspiration et de son registre de commande existant dans le local Gamma
CAMERA 3 existant et repose dans le local Ventilation pulmonaire

Réseau d’extraction gaine galva diam 125, passage dans la circulation, raccordement sur réseau existant dans
la circulation extérieure, et dépose du réseau existant apres raccordement.

Alimentation électrique du registre de commande depuis celle existante dans I'armoire électrique, compris
pose d’un interrupteur M/A a proximité du bras d’aspiration.

Bouche d’extraction 210 m3/h avec régulateur de débit et raccordement sur gaine existante

Bouche de soufflage 150 m3/h avec régulateur de débit et raccordement sur gaine existante

Grille de soufflage 450m3/h type DAP-FP avec régulateur de débit et raccordement sur gaine existante dans
le DEGT C1468B.

Régulateur mécanique a débit constant diam 250 sur le réseau soufflage dans le Labo de contréle.
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5.2. TRAVAUX PHASE 2 (Local Gamma camera 1-2-3 et salle de commande)

5.2.1. Travaux préalables Local Gama camera 1-2-3, salle de commande et Labo chaud existant

5.2.1.1. Local Labo chaud GAMMA existant
e Isolement de la paillasse humide Labo chaud pour dépose par le lot Menuiserie
e  Dépose et mise a disposition de la sonde de pression Kimo existante.
o Dépose et mise a disposition de la sonde de température du frigo.
o Dépose et mise a disposition de la grille de reprise et des diffuseurs de soufflage
e Dépose de la canalisation EFS en cuivre située en faux-plafond depuis le réseau existant dans le dégagement
C146 B.
e Dépose des réseaux de soufflage et reprise non réutilisés situés dans le Labo GAMMA et dans le SAS.

5.2.1.2. Local Gamma camera 1-2-3 et salle de commande

e Dépose du gainable DAIKIN FBQ35 dans le local CAMERA 1 et accessoires de reprise et soufflage pour repose
ultérieure

e Dépose du gainable DAIKIN FBQ50 dans le local CAMERA 2 et accessoires de reprise et soufflage pour repose
ultérieure

e Dépose du gainable DAIKIN FBQ60 dans le local CAMERA 3 et accessoires de reprise et soufflage pour repose
ultérieure

e Dépose du ventilo-convecteur CARRIER dans le local Salle de commande pour repose ultérieure

e Dépose et évacuation de la cassette 600%*1200 WESPER DANS LE LOCAL camera 2, compris dépose
canalisations EG et Chauffage, alimentation électrique et thermostat

o Dépose des 10 grilles d’extraction et de soufflage ainsi que des gaines de raccordement

5.2.2. Travaux Local CAMERA 1

e Repose du gainable DAIKIN FBQ60 existant, compris raccordement sur liaison frigorifique existante,
alimentation électrique et évacuation des condensats.

o  Déplacement de la commande filaire existante du gainable selon nouveau cloisonnement

o  Déplacement du bouton de commande existant de la cassette et remplacement de la sonde de température
existante par une nouvelle sonde 4-20mA PRODUAL selon nouveau cloisonnement

e Repose des diffuseurs de soufflage et reprise existant, compris flexible de raccordement isolé MO diam 200

e Bouches d’extraction autoréglables 30m3/h dans les 2 déshabilloirs et 90m3/h dans le local CAMERA 1

e Bouche de soufflage avec régulateur de débit 1220m3/h dans le local CAMERA 1

5.2.3. Travaux Salle de commande

e Repose du gainable DAIKIN FBQ35 existant, compris raccordement sur liaison frigorifique existante,
alimentation électrique et évacuation des condensats.

e Remplacement du bouton de commande existant du ventilo-convecteur et de la sonde de température
existante par une nouvelle sonde 4-20mA PRODUAL selon nouveau cloisonnement

e Repose des diffuseurs de soufflage et reprise existant, compris flexible de raccordement isolé MO diam 200

e Repose du Ventilo-convecteur plafonnier CARRIER existant, compris raccordement sur canalisations Chauffage
et Eau Glacée existantes, alimentation électrique et évacuation des condensats

e Bouches d’extraction autoréglables 90m3/h dans le local

e  Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation

e Bouche de soufflage avec régulateur de débit 60m3/h dans le local

e Gaine de soufflage acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation
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5.2.4. Travaux Local CAMERA 2

Repose du gainable DAIKIN FBQ50 existant, compris raccordement sur liaison frigorifique existante,
alimentation électrique et évacuation des condensats.

Déplacement de la télécommandes existantes du gainable selon nouveau cloisonnement

Remplacement du bouton de commande existant de la cassette et de la sonde de température existante par
une nouvelle sonde 4-20mA PRODUAL selon nouveau cloisonnement

Repose des diffuseurs de soufflage et reprise existant, compris flexible de raccordement isolé MO diam 200 et
250

Bouches d’extraction autoréglables 30m3/h dans le déshabilloir et 90m3/h dans le local CAMERA 2

Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125 a 160, raccordement depuis existant en circulation

Bouche de soufflage avec régulateur de débit 120m3/h dans le local CAMERA 2

Gaine de soufflage acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation

5.3. TRAVAUX PHASE 3 (Local salle de commande CAMERA 3)
5.3.1. Travaux préalables Local Labo chaud TEPSCAN, salle de commande CAMERA 4 actuelle

5.3.1.1. Labo chaud TEPSCAN
Dépose et mise a disposition des grilles de reprise et de soufflage.
Dépose partielle des réseaux de soufflage et reprise
Dépose de la sonde de pression Kimo existante
Dépose des radiateurs situés dans le Labo chaud et dans le local prépa RS25 ainsi que de leurs canalisations
d’alimentation.

5.3.1.2. Salle de commande CAMERA 4 existante
Dépose de la bouche de soufflage pour repose ultérieure.
Bouches d’extraction autoréglables 60m3/h dans le déshabilloir
Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation

5.3.2. Travaux Labo chaud TEPSCAN

La ventilation dans le labo chaud TEPSCAN sera constituée des éléments suivants :

1 diffuseur plafonnier avec filtre H13 950 m3/h et régulateur débit fixe

1 grille d'extraction en plafond 800 m3/h

1 registre a débit variable sur le réseau d'extraction.

Raccordement sur les réseaux soufflage et reprise existants dans le local, y compris calorifuge ép. 25mm du
réseau soufflage.

Régulation de la pression différentielle avec affichage de la Pression, de la Température et de I'Hygrométrie

Mise a gris et mise a blanc du Labo chaud TEPSCAN

5.3.3. Travaux Salle de commande CAMERA 3

Repose de la bouche de soufflage 45m3/h existante.
Bouches d’extraction autoréglables 60m3/h dans le déshabilloir
Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation
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5.4. Traitement d'air - Ventilation mécanique double flux
5.4.1. Principe

5.3.1.1. Renouvellement d'air

Le renouvellement d'air sera réalisé grace a la CTA existante et au systéme de ventilation. Le taux de brassage sera
maintenu a 15 volume/h dans les labos chauds (GAMMA et TEPSCAN) selon les exigences d'une salle blanche de
classe C, et a 3 volume/h dans les autres locaux de la zone concernée (SAS).

5.3.1.2. Chaine de filtration

La concentration particulaire dans les labos chauds (GAMMA et TEPSCAN) sera maintenue en-dessous du seuil défini
selon les exigences d'une salle blanche de classe C, & savoir 352 000 particules de 0,5 pm par m? et 2 900 particules
de 5 um par m3 au repos et 3 520 000 particules de 0,5 pm par m3 et 29 000 particules de 5 pum par m3 en activité, et
ce grace a la chaine de filtration de la CTA existante et au filtre terminal

5.3.1.3. Acoustique

Le niveau sonore d( a la CTA et au réseau de ventilation sera maintenu inférieur a 35 dB(A) dans les labos chauds
(GAMMA et TEPSCAN) selon les exigences d'une salle blanche de classe C, et ce grace aux piéges a son installés dans
la partie soufflage et la partie extraction de la CTA, et par un choix de diameétre de canalisation adapté a une vitesse
d'air inférieure ou égale a 4,5 m/s.

5.4.2. Centrale de traitement d'air double flux

5.3.2.1. Principe

La CTA est existante, il n’est pas prévu de la remplacer.

5.5. Distribution et terminaux aérauliques
5.5.1. Principe

La ventilation dans le labo chaud GAMMA sera constituée des éléments suivants :
e 1 diffuseur plafonnier avec filtre H13 1000 m3/h
e 1 grille d'extraction en plafond 850 m3/h
e 1 boite a débit variable sur le réseau d'extraction.
La ventilation dans le labo chaud TEPSCAN sera constituée des éléments suivants :
e 1 diffuseur plafonnier avec filtre H13 950 m3/h
e 1 grille d'extraction en plafond 800 m3/h
e 1 boite a débit variable sur le réseau d'extraction.
La ventilation de chacun des locaux SAS sera constituée des éléments suivants :
e 1 diffuseur plafonnier avec registre a débit constant 60m3/h

5.5.2. Terminaux aérauliques

5.5.2.1. Principe

Les terminaux de ventilation seront sélectionnés en fonction du débit et du niveau sonore a obtenir dans les locaux.
Pour le soufflage, il sera prété une attention particuliere a la portée et a la vitesse d'air résiduelle a hauteur d'homme.
Tous les terminaux de ventilation seront équipés d’un organe terminal de réglage commandé par clé a engagement
masqué, dispositifs intégrés ou distincts de I'orifice.

Le titulaire du présent lot prévoit le réglage et I'équilibrage de maniere a ne générer aucune géne vis-a-vis des
occupants.

Les terminaux de ventilation seront démontables et nettoyables sans altérer le réglage du débit. Leur fixation robuste
est dissimulée au mieux.

Les terminaux de reprise ou de soufflage nécessitant un plénum et un conduit souple de raccordement, les dits
plénums seront systématiquement calorifugés sur leurs 5 faces et les dits conduits seront de type calorifugé.
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Pour des raisons esthétiques et techniques, tous les terminaux de ventilation seront placés suivant un calepinage
général en tenant compte des luminaires, détecteurs de fumée, ... et tous autres obstacles a la diffusion.
L'Entrepreneur devra la réalisation d'un plan de calepinage des plafonds en concertation avec le lot plafonds et le lot
électricité.

Les terminaux pourront, dans tous les cas, faire I'objet d'une teinte RAL au choix du maitre d'ouvrage.

5.5.2.2. Diffuseur de soufflage

Les terminaux de soufflage dans les labos chauds seront de type multi buse ou helicoidal. Le diffuseur sera monté sur
un plénum isolé. Le raccordement sur le plénum sera vertical ou horizontal par un systéme de joint a lévre caoutchouc.
La partie frontale sera exécutée en tole d'acier galvanisée. Les surfaces seront prétraitées et peintes en blanc (RAL
9010, peinture époxy). La partie frontale sera démontable.

L. Diffuseur Diffuseur Diffuseur circulaire
Caractéristiques . .
multibuses multibuses
L Labo chaud Labo chaud SAS Labo Chaud

Localisation

GAMMA TEPSCAN GAMMA
Marque HALTON HALTON HALTON
Type VHT/S VHT/S ULA/N
Dimension en mm Selon débit Selon débit Selon débit
Débit unitaire en m3/h 1000 950 60
Plénum Isolé Isolé Sans
Quantité 1 1 1
Raccordement Circulaire Circulaire Circulaire
Filtre Filtre absolu Filtre absolu Sans

H13 H13

L'Entrepreneur devra prévoir le supportage de I'ensemble a la dalle haute.

5.5.2.3. Grille de soufflage

Les grilles de soufflage des autres locaux seront de type carré ou circulaire adapté a la diffusion d'air horizontale. Elles
seront exécutées en acier profilé et plié. La surface sera prétraitée et peinte en blanc (RAL 9010), peinture époxy. La
grille sera montée sur un plénum de raccordement en t6le d'acier galvanisé. Le plénum sera isolé pour augmenter
I'atténuation acoustique et diminuer les risques de condensation, il sera a raccordement latéral ou vertical et pourvu
d'un registre.

5.5.2.5. Terminaux d'extraction

Les terminaux de reprise seront de type grille a tole perforée. Elles seront exécutées en acier profilé et plié. La surface
sera prétraitée et peinte en blanc (RAL 9010), peinture époxy. Les grilles seront montées sur un plénum de
raccordement en tble d'acier galvanisée. Le plénum sera isolé pour augmenter I'atténuation acoustique, il sera a
raccordement latéral ou vertical et pourvu d'un registre.
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Grilles de

Caractéristiques i Grilles de
q reprise reprise

Marque HALTON HALTON

Type DFP DFP

Dimension en mm Selon débit | Selon débit

——— 3
Débit unitaire en m3/h 850 800

Quantité 1 1

Labo chaud Labo chaud

Empl ¢
mplacemen GAMMA TEPSCAN

L'Entrepreneur devra prévoir le supportage de I'ensemble a la dalle haute.

5.5.3. Réseaux aérauliques

5.5.3.1. Généralités

Les conduits horizontaux et verticaux seront mis en ceuvre sur supports de type préfabriqué, en acier galvanisé,
composés de tiges filetées et de rondelles souples anti-vibratiles pour désolidariser le conduit supporté par des tiges
filetées fixées dans le bati. Les conduits flexibles de raccordement seront supportés par ceintures de feuillard
métallique perforé de dimensions réglables fixées au bati.

Un trongon de conduit dispose d'au moins un support. L'écartement maximal entre deux supports sera de 2 m.

Entre les conduits soumis a des risques de condensation et leur support, il devra systématiquement étre interposé un
matériau isolant.

Pour les traversées de planchers et de parois, la liaison béton - conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle,
permettant d'amortir les vibrations dans les structures et les émissions d'ondes sonores.

Les jonctions de trongon ne devront en aucun cas étre enrobées (par exemple par un calfeutrement de traversée) et
la visserie de jonction devra toujours étre aisément accessible et démontable.

Les organes d'équilibrage seront indéréglables et disposés a proximité des endroits accessibles pour faciliter les

opérations d'entretien. lls seront disposés aux dérivations principales qui desservent plus de 8 orifices de soufflage

ou d'extraction. lls seront de type a iris ou a pelle et leur commande sera impérativement réglable et blocable depuis

I'extérieur de la gaine.

Des prises de pression et de débit bouchonnées seront disposées de part et d'autre de tous les registres et
immédiatement en amont et en aval des centrales de soufflage et d'extraction. Leur nombre, pour assurer de bonnes
mesures, sera proportionnel a la dimension du conduit. Pour les organes de réglage, les prises de pression/débit
pourront étre intégrées a I'organe.

Sous la pression maximale, I'étanchéité des réseaux aérauliques devra étre telle que le débit des fuites sera inférieur
a 5% du débit nominal.

L'ensemble des réseaux aérauliques sera rendu visitable pour I'entretien, conformément a la législation, par des
trappes de visite tous les 10 m et a chaque changement de direction.

En fin de chantier le réseau devra étre désinfecté avec production d’un certificat de désinfection précisant le protocole
opératoire réalisé (produits, durée, modalité de mise en ceuvre...).
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5.5.3.2. Repérage des réseaux

Il sera collé sur le calorifuge, tous les 10 métres et a chaque changement
de direction, le sens du fluide et le symbole correspondant au fluide
suivant la norme NF X 08-100.

5.5.3.3. Gaines circulaires en acier galvanisé dégraissé a joint étanche

Les réseaux aérauliques en gaine circulaire seront réalisés en tole d'acier galvanisée rigide circulaire de classement au
feu A2-s1-d0 (ou équivalente a I'exigence MO0) de type spiralé.

Les conduits seront circulaires avec un diamétre compris entre 125 mm et 700 mm conformément a la norme

EN 15-06 et seront dimensionnés selon le débit a véhiculer et la vitesse d'air admise. Les conduits de section
circulaire respecteront les épaisseurs de téle du tableau ci-aprés :

Diamétre (mm) Epaisseur tole (mm)
@ <315 6/10

La gamme d'accessoires du fabricant permettra une étanchéité par des joints en EPDM a chaque raccord
garantissant un bon montage et de bonnes caractéristiques aérauliques. Ce dispositif permet I'augmentation du
gain relatif a la RT2005.

Ce type de joint permet également lorsque les réseaux sont apparents d’avoir une finition impeccable. Afin de
garantir la qualité et la pérennité de l'installation, |'épaisseur des conduits sera conforme aux exigences de
résistance de la NF XP 51-620.

En plus des accessoires a joint, le réseau sera assemblé par des vis auto-perforantes et terminé par une bande adhésive
alu de finition.

5.5.3.4. Gaines rectangulaires en acier galvanisées

Les réseaux aérauliques en gaine rectangulaire seront réalisés en tole d'acier galvanisée rigide rectangulaire classée
A2-s51-dO (ou équivalente a I'exigence MO) a raidissage par pointe de diamant ou soyage. La surface intérieure sera
lisse. Les cadres de raccordement seront soudés sur tole et boulonnés avec interposition de joint périphérique collé
(M1) et recouvrement des deux extrémités. Le rapport largeur sur hauteur de gaine sera tant que possible inférieur a
2,5.

Elles seront dimensionnées selon le débit a véhiculer et la vitesse d'air admise.

Les conduits de section rectangulaires respecteront les épaisseurs de tole et les longueurs de trongon du tableau ci-
apres:

Dimension du plus
grand c6té (mm)

Epaisseur téle (mm)

Longueur maximale du
trongon (mm)

<600

8/10

2400

Les accessoires permettront de garantir un bon montage et de bonnes caractéristiques aérauliques ; pour ce faire, tous
les angles de transformation seront de 15° maximum par rapport a I’axe de la gaine. Dans le cas oU ces valeurs seraient
supérieures, les transformations seront équipées d’aubes directives. Le rayon intérieur minimal des coudes sera au
minimum égal aux % de la longueur de la gaine. Dans le cas contraire, le coude comportera des aubes directrices.

En fin de chantier le réseau devra étre désinfecté avec production d’un certificat de désinfection précisant le protocole
opératoire réalisé (produits, durée, modalité de mise en ceuvre...).
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5.5.4. Calorifuge réseaux aérauliques

5.5.4.1. Généralités

Tous les matériaux isolants, les revétements de protection et les accessoires devront étre conformes aux normes en
vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu.

Le calorifugeage des réseaux et accessoires devra étre réalisé de fagon que le démontage de toutes les parties puisse
étre effectué aisément, que les organes de réglage et trappes de visite puissent étre manceuvrées sans générer de
dégradation.

La réalisation du calorifuge devra étre compatible avec le supportage des conduits et vice-versa. Chaque conduit

sera isolé individuellement : en aucun cas, il ne sera accepté des calorifuges dont I'’enveloppe extérieure englobe
plusieurs conduits.

La mise en ceuvre du calorifuge ne pourra étre réalisée qu'aprés que les conduits aient été nettoyés.

Les trappes de visites sur I'ensemble des conduits seront en acier galvanisé type double peau avec isolant, joints
d'étanchéité et fermeture par écrou étoile.

5.5.4.2. Calorifugeage des gaines circulaires et rectangulaires

Le réseau de soufflage sera intégralement isolé par I'extérieur. La pose du calorifuge de classement au feu A2-s1-d0
(ou équivalent a I'exigence MO) sera faite selon les prescriptions du fabricant et I’avis technique du produit.

Le calorifuge sera de marque FRANCE AIR ou techniquement équivalent de type Fib-Air Isol MO constitué d’une laine
de verre d’épaisseur 25 mm imprégnée de résine thermodurcissable ayant pour caractéristique une conductivité
thermique maximale A = 0,039 W/(m.K). La face extérieure sera munie d’un film aluminium renforcé par une grille de
verre tri directionnelle. Les réseaux extérieurs auront une finition en tole isoxale

5.5.5. Régulateur de débit

5.5.5.1. Principe
La régulation du débit d'extraction sera faite de maniére a maintenir une surpression de +10 a +15 Pa entre les labos
chauds et SAS, et de +10 a +15 Pa entre les SAS et la circulation, selon les exigences d'une salle blanche de classe C.

5.5.6.1. Régulateur mécanique a débit constant

Il sera mis en place des régulateurs mécaniques a débit constant circulaires ou
rectangulaires de marque HALTON ou techniquement équivalents, de type
RMC (circulaire). lls seront a action mécanique, pour air soufflé ou extrait, et
auront les caractéristiques suivantes :

e caisson et clapet de réglage en téle d'acier galvanisé

e plage de pression différentielle 50 a 1000 Pa

e température de service 10 a 50 °C

e joint d'étanchéité a levre

e  débit de fuite selon la classe A, DIN EN 1751.

Caractéristiques Régulateur Régulateur Régulateur
Marque HALTON HALTON HALTON
Type RMC 250 RMC 100 RMC 250
Dimension (mm) @250 @100 @250
Débit unitai
(z it unitaire en 1000 60 950
m3/h
Quantité 1 1 1
L Labo chaud SAS Labo chaud
Localisation
GAMMA GAMMA TEPSCAN
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5.5.5.3. Régulateur a débit variable circulaire

Il sera mis en place des régulateurs mécaniques a débit variable circulaires ou
rectangulaires de marque HALTON ou techniquement équivalents, de type VFH
Ils seront a action mécanique, pour air soufflé ou extrait, et auront les
caractéristiques suivantes :

5.5.5.6. Panneau de contréle

e caisson et clapet de réglage en téle d'acier galvanisé

e plage de pression différentielle 20 a 1000 Pa

e température de service 10 a 50 °C,

e joint d'étanchéité a levre
e  débit de fuite selon classe Il, DIN V 24194.

Caractéristiques

Régulateur

Régulateur

Marque HALTON HALTON
Type VFH VFH
Dimension (mm) Selon débit Selon débit
Débit unitaire en
850 800
m3/h
Quantité 1 1
o Labo chaud Labo chaud
Localisation
GAMMA TEPSCAN

Des panneaux de contréle seront installés dans les labos chauds GAMMA et TEPSCAN, ils seront de marque HALTON
ou techniquement équivalents, de type HTP.
Ils auront les spécifications suivantes :

connexion du panneau de contrdle au régulateur VLC par un cable réseau standard
alimentation 24 V AC/DC par le cable de connexion au régulateur EASYLAB TCU3

plage de température en utilisation : 0 °C ...+ 50 °C
degré de protection IP 41 pour montage sur chassis latéral et IP 42 pour installation dans le montant latéral
boitier en plastic ABS couleur RAL 9022.

Affichage de la Température, surpression et hygrométrie du local

5.5.5.7. Régulateur

La régulation des registres a débit variable sera assurée par un régulateur électronique VLC ou techniquement
équivalent, comprenant une sonde statique de pression différentielle et les prises externes et afficheurs d'état des
fonctions

5.6. Régulation -Electricité

5.6.1. Principe

L'ensemble des points de régulation seront remontés sur la GTC du CH d'AGEN. L’armoire de régulation existante est
située dans le local technique R 202 situé au PS2

5.6.2. Travaux de régulation installation existante

Dépose des 3 capteurs de pression KIMO CPE 310 existants, compris cable de raccordement a la GTC et mise a
jour de I'automate et de la supervision

Dépose de I'alimentation électrique, du bouton de commande, de la sonde d’ambiance et des cables jusqu’a
I’'armoire de régulation située dans le local R202
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5.6.3. Travaux de régulation installation neuve

Automate :
Les différents types et les caractéristiques des entrées/sorties seront les suivantes :

e entrées universelles, elles peuvent accepter un signal TOR (TOR et comptage boucle seche 8-
e  50VCC 30Hz), 0-10V, Thermistance ou 4-20mA en fonction de la position d’un cavalier

e sortie logique : relais inverseurs avec pouvoir de coupure 220V /5 A, ou triac 24Vca

e sortie analogique:0-10V.

L'automate sera identique a ceux du site et devra étre raccordé a la boucle de la GTC du site.

Il prendra en compte la liste de point suivante :

L, Liste des points
, Référence - .
Qté , . Désignation TA/T | TM TC TR Tcp
matériel
S
Labo chaud
GAMMA
Sonde de température Labo chaud 1
Sonde de pression Labo chaud 1
Sonde d’hygrométrie Labo chaud 1
Sonde de pression SAS 1
Registre débit variable 1
Labo chaud
TEPSCAN
Sonde de température Labo chaud 1
Sonde de pression Labo chaud 1
Sonde d’hygrométrie Labo chaud 1
Sonde de pression SAS 1
Registre débit variable 1

TA/TS : TéléAlarme/TéléSignalisation

Tm: TéléMesure
Tcp: TéléComptage
TC: TéléCommande
TR : TéléRéglage

Image graphique
L'Entrepreneur devra la sous-traitance du paramétrage de la régulation ainsi que la création et la mise a jour des images
graphiques par la société DELTA DORE, actuellement responsable de la régulation du site.

6. VALIDATION PARTICULAIRE
6.1. Nettoyage et validation

6.1.1. Principe

La présente option a pour objet de décrire les opérations et les tests a réaliser pour obtenir une validation particulaire
et des vitesses d'air des locaux réalisés.

Le contrdle de conformité particulaire et de vitesse d'air sera intégré au carnet sanitaire, en particulier :
- les mesures piece par piece devront étre consignées sur un rapport
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- les éventuels réglages et corrections
- I'ensemble des certificats, attestations et rapports sera inclus aux dossiers D.O.E. en phase terminale de
réception.

6.1.2. Nettoyage standard (mise a gris)

Un nettoyage complet des locaux Labo chaud GAMMA + SAS, Labo chaud TEPSCAN + SAS, (sols, murs, plafonds,
gaines...) devra étre effectué pour permettre d'obtenir le classement particulaire souhaité, pour ce faire I'Entrepreneur
devra le balayage humide, a détergence ainsi que la désinfection du sol, des murs, du plafond, des vitres, du matériel
de diffusion et d'extraction et des équipements installés.

6.1.3. Test d'intégrité

Le test d'intégrité consiste a la recherche de fuites sur les éléments filtrants. Pour cela, un aérosol sera émis en amont
du filtre. Une mesure de la concentration de I'aérosol en amont du filtre et en aval de la grille de soufflage sera
effectuée. Le rapport des concentrations amont et aval de I'aérosol déterminera l'intégrité du filtre.

6.1.4. Mise a blanc

Pour la mise a blanc des locaux, la mise a gris sera complétée d'une désinfection aérienne.

6.1.5. Test de validations particulaires

L'Entrepreneur devra faire réaliser a ses frais un test de validation particulaire par une société agréée qui effectuera
un controle et la réception de la salle blanche conformément a la NF S 90-351 a savoir :
e Le comptage particulaire, selon le tableau suivant :

Caractéristique particulaire CLASSE C Au repos En activité
Taille de particule supérieure ou égale a 0,5 um 5um 0,5 um 5um
Nombre maximal autorisé de particule par m? 352 000 2900 3520000 29 000

e Le suivi et controle des mesures
e  Pression acoustique

e  Surpression

e TRH

e Le niveau de classe cinétique.

7. DIVERS

7.1. Documentation a fournir
7.1.1. P.P.S.P.S.

L'Entrepreneur devra fournir au début du chantier au coordinateur SPS I'ensemble des documents demandés par ce
dernier suivant le PGC.

7.1.2. Phasage de chantier

L'Entrepreneur devra prendre en compte dans son offre toute incidence sur le phasage des travaux. Il devra
éventuellement les alimentations provisoires, ou toute autre contrainte liée au phasage.

7.1.3. Plans de réservations

L'Entrepreneur devra la fourniture sous 3 semaines des plans de réservations pour ses ouvrages aux titulaires des autres
corps d'état concernés.

7.1.4. Cahier de présentation des matériels

L'Entrepreneur devra la fourniture sous 3 semaines d'un cahier en couleur qui regroupera les éléments suivants :
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e unsommaire

e [|'organisation des travaux en fonction des différentes phases correspondant a la méthodologie du présent
CCTP

e lesfiches techniques des matériels avec la sélection des appareils

e lalocalisation des matériels

e un répertoire des fournisseurs.

7.1.5. DOE/DIUO

L'Entrepreneur devra la fourniture en 2 exemplaires dont 1 reproductible en fin de chantier des plans mis a jour et des
carnets d'appareillage regroupant les éléments suivants :

e unsommaire

e lesfiches techniques des matériels avec la sélection des appareils

e |'ensemble des notes de calculs

e les éclatés pour la maintenance

e les notices explicatives des matériels pour la maintenance

e la périodicité et les entretiens a faire sur les matériels

e lalocalisation des matériels

e les plans mis a jour en couleur

e les schémas des armoires électriques et de régulation

e les proces-verbaux des matériels

e les proces-verbaux des essais

e un répertoire des fournisseurs

e unschéma de principe.

Ces DOE seront également fournis sur CD avec la documentation en PDF et les plans a jour au format DWG.

7.2. Essais et mise en service - Formation

7.2.1. Essais et mise en service

L'Entrepreneur devra la mise en service totale ou partielle de ses installations selon le phasage. Dans tous les cas la
mise en service consistera en I'exécution des opérations suivantes :

e L’équilibrage des réseaux de ventilation
e Unrelevé des débits local par local
e Lamise en service de la régulation

L'Entreprise consignera en temps utile tous les résultats relevés dans des rapports de mise en service transmis
systématiquement au MO.

Tout l'appareillage pour les essais sera fourni par le titulaire du présent lot.

L'Entrepreneur devra étre présent lors de la visite finale du Bureau de contrdle et devra lever toutes les observations
de ce dernier dans les délais les plus brefs.

7.2.2. Formation du personnel

L'Entrepreneur devra consacrer 1 journée pour la formation du personnel et du Maitre d’Ouvrage sur les matériels mis
en ceuvre.

CCTP Lot 6 CVC — Plomberie — Fluides médicaux Page 23 sur 25




8. FLUIDES MEDICAUX

8.1. INSTALLATIONS EXISTANTES : DESCRIPTION, DEPOSES ET ADAPTATIONS
8.1.1. DESCRIPTION DE L’EXISTANT

Le projet de rénovation prévoie le recloisonnement partiel du service de médecine Nucléaire. Les locaux créés seront
pour partie alimentés en fluides médicaux. Les nouvelles prises seront raccordées sur le réseau existant dont le point
de départ est la gaine technique fluides médicaux a I’'entrée du service.

8.1.2. DEPOSES ET ADAPTATIONS DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS EXISTANTS

Dans le cadre du présent programme de travaux, un certain nombre de déposes et d'adaptations sont a exécuter.

Le présent lot doit les coupures et bouchonnements de fluides ainsi que la dépose et enlevement des matériels.
Suivant le phasage des travaux, des adaptations et raccordements provisoires a la charge du présent lot permettront
de réalimenter les installations qui doivent rester en service pendant la durée du chantier.

A titre indicatif, la consistance de ces travaux est indiquée ci-apres.

Cependant, I'Entrepreneur du présent lot doit de rendre sur place pour apprécier I'importance de ces travaux avant la
remise de son offre.

8.1.3. 3.1.3 PHASAGE DES TRAVAUX

L’entreprise se reportera au plan de phasage des travaux établi en annexe.

8.2. ORIGINE DES INSTALLATIONS
8.2.1. OXYGENE

Les centrales de stockage d’oxygene médical (source de service, d’attente et de secours) sont localisées sur la
plateforme extérieure gaz. Les installations ne sont pas modifiées.

8.2.2. VIDE MEDICAL

Les installations de production ne sont pas modifiées.

8.3. TRAVAUX A REALISER
8.3.1. Phase 1:

e Dépose de la prise 0% et Vide et de la goulotte existante dans le local DEGT C146B.

e Dépose de la prise 0% et Vide et de la goulotte existante dans le local DEGT Infirmerie 1.

e Installation d’1 prise 0% et d’1 prise Vide dans le local « VENTILATION PULMONAIRE » compris descente sous
goulotte alu blanche

e Distribution en tube cuivre écroui dégraissé depuis le réseau existant dans la circulation.

8.3.2. Phase 2

o Dépose de l'installation existante dans le local CAMERA 3 et du coffret avec vannes d’isolement dans la zone
d’ATTENTE

e Dépose des prises O? et Vide et de la goulotte existante dans le local CAMERA 2

e Installation de 2 prises 0% et de 2 prises Vide dans le local « CAMERA 1 » compris descente sous goulotte alu
blanche

e Distribution en tube cuivre écroui dégraissé depuis le réseau existant en faux-plafond.
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9. LIMITES DE PRESTATION

Les tableaux qui suivent définissent les limites de prestations du lot TRAITEMENT D'AIR avec les autres corps d’état et

le Maftre d’Ouvrage.

Lot Traitement d'Air

Maitre d’Ouvrage

e tous les travaux du CCTP,

e laformation du Maitre d'Ouvrage en fin de
chantier durant % journée,

e laformation du personnel en fin de chantier
durant % journée,

e lafourniture des DOE retranscrivant fidelement
les ouvrages réalisés,

e |a fourniture et pose des extincteurs,
e la mise a disposition de la programmation et
toutes documentations de la GTC existantes.

Lot Traitement d'Air

Lot Démolition, Gros (Euvre

e des plans de percement cotés.

e le percement des murs existant pour le passage
des gaines et tuyauteries (>15 cm)

Lot Traitement d'Air

Lot Faux plafond et cloisons seches menuiserie bois

e les réalisations des découpes des plafonds pour
I'incorporation de ses matériels, - le rebouchage
autour des ouvrages aprés passage au travers des
parois, - la coordination avec le lot.

e les adaptations des faux plafonds pour les
passages délicats des réseaux,

e |a coordination avec le lot,

e ['étanchéité des locaux et des portes.

Lot Traitement d'Air

Lot plomberie

- sans-objet.

- sans-objet.

Lot Traitement d'Air

Lot Peinture sols souples

e lerepérage et le sens des fluides sur les
canalisations,

e |e carottage a I'eau des planchers et leurs
rebouchages aprés passage des équipements, - la
coordination avec le lot.

e laréalisation des peintures des canalisations
neuves,

e réalisation d’un plot béton au droit du passage
des canalisations de plomberie

Lot Traitement d'Air

Lot Cloisons spécifique

e un plan de réservation et de renfort.

e les renforts pour les passages des gaines de
ventilation,

e les percements dans les panneaux pour le passage
des gaines et des grilles de ventilation.

Lot Traitement d'Air

Lot Electricité courants forts & faibles

e lafourniture d’un plan comportant I'emplacement
et les puissances souhaitées pour ses attentes

e e raccordement de ses équipements

e la coordination avec le lot.

e |es attentes du lot,
e |a coordination avec le lot.
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