


Profil : RG 5-1 PK72535
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 72465
Pk fin 72560

Longueur 95 m

II

1201 ml 5,5 m2 522,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 61,75

III

1301 m2 0,33 m3 31,35

1302

1302-1 m2 1,56 m3 148,20

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 148,20

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 31,35

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 61,75

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 5-1 PK72535

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 5-1 PK73000
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 72560
Pk fin 73210

Longueur 650 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 575,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 390,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 214,50

1302

1302-1 m2 3,768 m3 2 449,20

1302-2 m2 4,44 m3 2 886,00

1303

1303-1 m2 8,208 m3 5 335,20

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 3,492 m3 2 269,80

1305-3 m2 2,376 m3 1 544,40

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,18 m2 4 667,00

1307-2 ml 3,16 m2 2 054,00

1308 m2 5,4 m3 3 510,00

1309 ml 0,33 m2 214,50

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 5-1 PK73000

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 5-1 PK73250
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 73210
Pk fin 73290

Longueur 80 m

II

1201 ml 5,5 m2 440,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 48,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 26,40

1302

1302-1 m2 3,096 m3 247,68

1302-2 m2 5,04 m3 403,20

1303

1303-1 m2 8,136 m3 650,88

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 11,388 m3 911,04

1305-3 m2 1,86 m3 148,80

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,19 m2 575,20

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 5,4 m3 432,00

1309 ml 0,33 m2 26,40

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 5-1 PK73250

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 5-1 PK73400
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 73290
Pk fin 73495

Longueur 205 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 127,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 123,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,726 m3 148,83

1302

1302-1 m2 2,148 m3 440,34

1302-2 m2 1,644 m3 337,02

1303

1303-1 m2 3,792 m3 777,36

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 6,756 m3 1 384,98

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 9,93 m2 2 035,65

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 5,088 m3 1 043,04

1309 ml 0,726 m2 148,83

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 5-1 PK73400

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 5-3 PK73850
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 73590
Pk fin 74000

Longueur 410 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 255,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,495 m3 202,95

1302

1302-1 m2 0,72 m3 295,20

1302-2 m2 0,852 m3 349,32

1303

1303-1 m2 1,572 m3 644,52

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,44 m3 590,40

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,8 m2 2 378,00

1307-2 ml 3,23 m2 1 324,30

1308 m2 5,184 m3 2 125,44

1309 ml 0,495 m2 202,95

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 5-3 PK73850

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-1 PK75900
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 75660
Pk fin 76170

Longueur 510 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 805,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 0,924 m3 471,24

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0,924 m3 471,24

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,77 m2 1 922,70

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 2,964 m3 1 511,64

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-1 PK75900
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-2 PK76350
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 76170
Pk fin 76600

Longueur 430 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 365,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,292 m3 985,56

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 2,292 m3 985,56

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,42 m2 1 900,60

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,612 m3 1 553,16

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-2 PK76350
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-2 PK76850
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 76600
Pk fin 76975

Longueur 375 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 062,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,164 m3 436,50

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,164 m3 436,50

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 2,3 m2 862,50

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 1,5 m3 562,50

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-2 PK76850
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-2 PK77250
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 76975
Pk fin 77275

Longueur 300 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 650,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,583 m3 174,90

1302

1302-1 m2 1,068 m3 320,40

1302-2 m2 1,416 m3 424,80

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 2,484 m3 745,20

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,896 m3 568,80

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 2,3 m2 690,00

1307-2 ml 3,45 m2 1 035,00

1308 m2 1,5 m3 450,00

1309 ml 0,583 m2 174,90

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-2 PK77250
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-2 PK77350
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 77275
Pk fin 77700

Longueur 425 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 337,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,14 m3 484,50

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,14 m3 484,50

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,03 m2 1 287,75

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 2,244 m3 953,70

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-2 PK77350
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-2 PK77850
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 77700
Pk fin 78076

Longueur 376 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 068,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,46 m3 924,96

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 2,46 m3 924,96

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,17 m2 1 567,92

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,36 m3 1 263,36

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-2 PK77850
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-5 PK78500
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 78495
Pk fin 78527

Longueur 32 m

II

1201 ml 5,5 m2 176,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 20,80

III

1301 m2 0,33 m3 10,56

1302

1302-1 m2 1,56 m3 49,92

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 49,92

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 10,56

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 20,80

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-5 PK78500
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-6 PK78650
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 78527
Pk fin 78900

Longueur 373 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 051,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 0,864 m3 322,27

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0,864 m3 322,27

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 2,89 m2 1 077,97

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 2,088 m3 778,82

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-6 PK78650
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-6 PK79150
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 78900
Pk fin 79318

Longueur 418 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 299,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 0,96 m3 401,28

1303

1303-1 m2 0,96 m3 401,28

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 2,88 m2 1 203,84

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 2,076 m3 867,77

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-6 PK79150
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-8 PK79700-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 79397
Pk fin 79425

Longueur 28 m

II

1201 ml 5,5 m2 154,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 0,66 m3 18,48

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0,66 m3 18,48

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,98 m2 111,44

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,024 m3 84,67

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-8 PK79700-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-8 PK79450
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 79425
Pk fin 79475

Longueur 50 m

II

1201 ml 5,5 m2 275,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,451 m3 22,55

1302

1302-1 m2 1,164 m3 58,20

1302-2 m2 1,176 m3 58,80

1303

1303-1 m2 2,34 m3 117,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,92 m3 96,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,33 m2 166,50

1307-2 ml 3,37 m2 168,50

1308 m2 2,532 m3 126,60

1309 ml 0,451 m2 22,55

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-8 PK79450
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-8 PK79700-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 79475
Pk fin 79810

Longueur 335 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 842,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 0,66 m3 221,10

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0,66 m3 221,10

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,98 m2 1 333,30

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,024 m3 1 013,04

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-8 PK79700-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 3-9 PK80100
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 79810
Pk fin 80260

Longueur 450 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 475,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,524 m3 685,80

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,524 m3 685,80

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,35 m2 1 507,50

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 2,544 m3 1 144,80

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-9 PK80100
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-1 PK80400
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 80260
Pk fin 80519

Longueur 259 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 424,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 0,54 m3 139,86

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0,54 m3 139,86

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,71 m2 1 219,89

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,864 m3 1 000,78

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-1 PK80400
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-3 PK80700
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 80625
Pk fin 80740

Longueur 115 m

II

1201 ml 5,5 m2 632,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 4,572 m3 525,78

1303

1303-1 m2 4,572 m3 525,78

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,18 m2 595,70

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 503,70

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-3 PK80700
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-4 PK80800
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 80740
Pk fin 80925

Longueur 185 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 017,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,32 m3 244,20

1303

1303-1 m2 1,32 m3 244,20

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,48 m2 828,80

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,672 m3 679,32

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-4 PK80800
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-4 PK81050
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 80925
Pk fin 81347

Longueur 422 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 321,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,904 m3 1 225,49

1303

1303-1 m2 2,904 m3 1 225,49

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,81 m2 2 029,82

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,008 m3 1 691,38

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-4 PK81050
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-5 PK81600
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 81347
Pk fin 81875

Longueur 528 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 904,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,116 m3 589,25

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,116 m3 589,25

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 6,24 m2 3 294,72

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 5,64 m3 2 977,92

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-5 PK81600
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-5 PK82000
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 81875
Pk fin 82115

Longueur 240 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 320,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,908 m3 457,92

1303

1303-1 m2 1,908 m3 457,92

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 6,19 m2 1 485,60

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 5,616 m3 1 347,84

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-5 PK82000
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-7 PK82300
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 82170
Pk fin 82548

Longueur 378 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 079,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,084 m3 1 165,75

1303

1303-1 m2 3,084 m3 1 165,75

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,424 m3 916,27

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,72 m2 2 162,16

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,692 m3 1 773,58

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-7 PK82300
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-8 PK82800
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 82548
Pk fin 83000

Longueur 452 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 486,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 4,824 m3 2 180,45

1303

1303-1 m2 4,824 m3 2 180,45

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 3,132 m3 1 415,66

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,2 m2 2 350,40

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 1 979,76

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-8 PK82800
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-8 PK83200
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 83000
Pk fin 83540

Longueur 540 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 970,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 4,716 m3 2 546,64

1303

1303-1 m2 4,716 m3 2 546,64

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,808 m3 1 516,32

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 2 802,60

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 2 365,20

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-8 PK83200
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-11 PK84700
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 84670
Pk fin 84725

Longueur 55 m

II

1201 ml 5,5 m2 302,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,495 m3 27,23

1302

1302-1 m2 1,02 m3 56,10

1302-2 m2 2,352 m3 129,36

1303

1303-1 m2 3,372 m3 185,46

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,796 m3 153,78

1305-3 m2 1,704 m3 93,72

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,65 m2 310,75

1307-2 ml 3,35 m2 184,25

1308 m2 4,38 m3 240,90

1309 ml 0,495 m2 27,23

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-11 PK84700

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-11 PK84800
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 84725
Pk fin 84937

Longueur 212 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 166,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,6 m3 763,20

1303

1303-1 m2 3,6 m3 763,20

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 1,536 m3 325,63

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 1 100,28

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 928,56

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-11 PK84800

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-12 PK85000
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 84937
Pk fin 85075

Longueur 138 m

II

1201 ml 5,5 m2 759,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,84 m3 529,92

1303

1303-1 m2 3,84 m3 529,92

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 716,22

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 604,44

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-12 PK85000

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-12 PK85100
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 85075
Pk fin 85147

Longueur 72 m

II

1201 ml 5,5 m2 396,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,506 m3 36,43

1302

1302-1 m2 0,9 m3 64,80

1302-2 m2 2,568 m3 184,90

1303

1303-1 m2 3,468 m3 249,70

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,664 m3 191,81

1305-3 m2 1,092 m3 78,62

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,18 m2 372,96

1307-2 ml 3,13 m2 225,36

1308 m2 4,38 m3 315,36

1309 ml 0,506 m2 36,43

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-12 PK85100

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-14 PK85950-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 85209
Pk fin 85475

Longueur 266 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 463,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 4,128 m3 1 098,05

1303

1303-1 m2 4,128 m3 1 098,05

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,28 m3 606,48

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,18 m2 1 377,88

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 1 165,08

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK85950-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-14 PK85550-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL

PK début 85475
Pk fin 85625

Longueur 150 m

II

1201 ml 5,5 m2 825,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 97,50

III

1301 m2 0,33 m3 49,50

1302

1302-1 m2 1,56 m3 234,00

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 234,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 49,50

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 97,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK85550-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-14 PK85950-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 85625
Pk fin 86265

Longueur 640 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 520,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 4,128 m3 2 641,92

1303

1303-1 m2 4,128 m3 2 641,92

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,28 m3 1 459,20

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,18 m2 3 315,20

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 2 803,20

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK85950-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-14 PK85550-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL

PK début 86265
Pk fin 86320

Longueur 55 m

II

1201 ml 5,5 m2 302,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 35,75

III

1301 m2 0,33 m3 18,15

1302

1302-1 m2 1,56 m3 85,80

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 85,80

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 18,15

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 35,75

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK85550-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-14 PK86450
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 86320
Pk fin 86675

Longueur 355 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 952,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,1 m3 745,50

1303

1303-1 m2 2,1 m3 745,50

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,93 m2 1 750,15

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,128 m3 1 465,44

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK86450

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 4-14 PK86700
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 86675
Pk fin 86700

Longueur 25 m

II

1201 ml 5,5 m2 137,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,451 m3 11,28

1302

1302-1 m2 0,888 m3 22,20

1302-2 m2 3,348 m3 83,70

1303

1303-1 m2 4,236 m3 105,90

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 4,068 m3 101,70

1305-3 m2 1,464 m3 36,60

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,18 m2 129,50

1307-2 ml 2,96 m2 74,00

1308 m2 4,38 m3 109,50

1309 ml 0,451 m2 11,28

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK86700

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-1 PK90150-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 90000
Pk fin 90225

Longueur 225 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 237,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,78 m3 850,50

1303

1303-1 m2 3,78 m3 850,50

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,148 m3 483,30

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 1 167,75

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 985,50

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-1 PK90150-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-1 PK90250
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 90225
Pk fin 90325

Longueur 100 m

II

1201 ml 5,5 m2 550,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 60,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 33,00

1302

1302-1 m2 3,384 m3 338,40

1302-2 m2 3,576 m3 357,60

1303

1303-1 m2 6,96 m3 696,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,692 m3 169,20

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,11 m2 711,00

1307-2 ml 2,83 m2 283,00

1308 m2 5,328 m3 532,80

1309 ml 0,33 m2 33,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-1 PK90250
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-1 PK90500
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 90325
Pk fin 90575

Longueur 250 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 375,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,512 m3 378,00

1303

1303-1 m2 1,512 m3 378,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,2 m2 1 050,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 3,396 m3 849,00

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-1 PK90500
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-1 PK90150-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 90575
Pk fin 90667

Longueur 92 m

II

1201 ml 5,5 m2 506,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,78 m3 347,76

1303

1303-1 m2 3,78 m3 347,76

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,148 m3 197,62

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 477,48

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 402,96

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-1 PK90150-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-3 PK90800-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 90710
Pk fin 90825

Longueur 115 m

II

1201 ml 5,5 m2 632,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,832 m3 325,68

1303

1303-1 m2 2,832 m3 325,68

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 3,996 m3 459,54

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 596,85

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 503,70

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-3 PK90800-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-3 PK91200
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 90825
Pk fin 91275

Longueur 450 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 475,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 5,148 m3 2 316,60

1303

1303-1 m2 5,148 m3 2 316,60

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0,984 m3 442,80

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,31 m2 2 389,50

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,5 m3 2 025,00

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-3 PK91200
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-3 PK90800-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 91275
Pk fin 91524

Longueur 249 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 369,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,832 m3 705,17

1303

1303-1 m2 2,832 m3 705,17

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 3,996 m3 995,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 1 292,31

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 1 090,62

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-3 PK90800-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-4 PK91700
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 91524
Pk fin 91914

Longueur 390 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 145,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,517 m3 201,63

1302

1302-1 m2 1,44 m3 561,60

1302-2 m2 4,428 m3 1 726,92

1303

1303-1 m2 5,868 m3 2 288,52

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,116 m3 435,24

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,3 m2 2 067,00

1307-2 ml 3,26 m2 1 271,40

1308 m2 4,5 m3 1 755,00

1309 ml 0,517 m2 201,63

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-4 PK91700
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-4 PK92200
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 91914
Pk fin 92536

Longueur 622 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 421,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 7,248 m3 4 508,26

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 7,248 m3 4 508,26

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 3 228,18

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 2 724,36

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-4 PK92200
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-5 PK92540
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 92536
Pk fin 92546

Longueur 10 m

II

1201 ml 5,5 m2 55,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 6,50

III

1301 m2 0,33 m3 3,30

1302

1302-1 m2 1,56 m3 15,60

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 15,60

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 3,30

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 6,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-5 PK92540
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-6 PK92600
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 92546
Pk fin 92638

Longueur 92 m

II

1201 ml 5,5 m2 506,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,44 m3 132,48

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,44 m3 132,48

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 3,72 m2 342,24

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 2,916 m3 268,27

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-6 PK92600
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-8 PK92900
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 92691
Pk fin 92926

Longueur 235 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 292,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,908 m3 448,38

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,908 m3 448,38

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,05 m2 1 186,75

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,248 m3 998,28

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-8 PK92900
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-12 PK93300-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 93190
Pk fin 93525

Longueur 335 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 842,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,52 m3 844,20

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 2,52 m3 844,20

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,124 m3 711,54

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 1 738,65

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,392 m3 1 471,32

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-12 PK93300-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-12 PK93550
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 93525
Pk fin 93575

Longueur 50 m

II

1201 ml 5,5 m2 275,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,341 m3 17,05

1302

1302-1 m2 0,696 m3 34,80

1302-2 m2 2,4 m3 120,00

1303

1303-1 m2 0,696 m3 34,80

1303-2 m2 2,4 m3 120,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0,744 m3 37,20

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 9,5 m2 475,00

1307-2 ml 2,44 m2 122,00

1308 m2 12,432 m3 621,60

1309 ml 0,341 m2 17,05

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-12 PK93550

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 6-12 PK93300-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 93575
Pk fin 93679

Longueur 104 m

II

1201 ml 5,5 m2 572,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 2,52 m3 262,08

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 2,52 m3 262,08

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,124 m3 220,90

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 539,76

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,392 m3 456,77

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 6-12 PK93300-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches


