


I

2101 Ft 640 000,00 1,00 640 000,00

2102 Ft 20 000,00 1,00 20 000,00

2103 Ft 20 000,00 1,00 20 000,00

2104 Ft 10 000,00 1,00 10 000,00

2105 Ft 30 000,00 1,00 30 000,00

2106 Ft 5 000,00 1,00 5 000,00

2107 Ft 1 500,00 1,00 1 500,00

2108 Ft 15 000,00 1,00 15 000,00

2109 Ft 7 500,00 1,00 7 500,00

2110 Ft 50 000,00 1,00 50 000,00

SOUS TOTAL HT I 799 000,00

II

2201 m2 2,50 26 356,00 65 890,00

2202 Ft 60,00 100,00 6 000,00

2203

2203-1 m3 30,00 1 392,60 41 778,00

2203-2 m3 30,00 1 882,40 56 472,00

2203-3 ml 60,00 200,00 12 000,00

2204

2204-1 u 1 500,00 5,00 7 500,00

2204-2 m3 10,00 100,00 1 000,00

2204-3 u 50,00 50,00 2 500,00

2205 Ft 5 000,00 1,00 5 000,00

2206 ml 200,00 50,00 10 000,00

2207 m3 100,00 76,70 7 670,00

2208 Ft 50 000,00 1,00 50 000,00

SOUS TOTAL HT II 265 810,00

III

2301 m3 3,00 1 437,60 4 312,80

2302

2302-1 m3 6,00 7 475,52 44 853,12

2302-2 m3 8,00 2 506,38 20 051,04

2303

2303-1 m3 12,00 2 506,38 30 076,56

2303-2 m3 72,00 0,00 0,00

2304 m3 15,00 0,00 0,00

2305

2305-1 m3 2,50 7 475,52 18 688,80

2305-2 m3 10,00 500,00 5 000,00

2305-3 m3 15,00 0,00 0,00

2306 m3 9,00 200,00 1 800,00

2307

2307-1 m2 10,00 0,00 0,00

2307-2 m2 2,50 0,00 0,00

2308 m3 60,00 0,00 0,00

2309 m2 20,00 1 581,36 31 627,20

SOUS TOTAL HT III 156 409,52

IV

2401 u 200,00 0,00 0,00

2402 u 300,00 0,00 0,00

2403 u 500,00 24,00 12 000,00

2404 u 650,00 2,00 1 300,00

SOUS TOTAL HT IV 13 300,00

V

2501

2501-1 u 350,00 PM

2501-2 u 350,00 PM

SOUS TOTAL HT V 0,00

VI

2601 Ft 150 000,00 1,00 150 000,00

2602 kg 1,00 4 550 461,00 4 550 461,00

2603 ml 120,00 4 674,00 560 880,00

2604 m2 40,00 40 714,00 1 628 560,00

2605 ml 45,00 467,40 21 033,00

2606 m3 500,00 3 114,80 1 557 400,00

2607 Ft 15 000,00 11,00 165 000,00

SOUS TOTAL HT VI 8 633 334,00

9 867 853,52

10 361 246,20

2 072 249,24

12 433 495

montant H.T. en €

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
LOT 2 - PROJET

Estimation

Tranche ferme

N° Prix Désignation des ouvrages Unité
prix unitaire 

en €
quantité

Maintenance de la signalisation temporaire

Etudes d'exécution

Signalisation fluviale temporaire de chantier

Signalisation routière temporaire de chantier

PREPARATION GENERALE DU CHANTIER

Installation de chantier

Organisation de l'assurance qualité et protection de l'environnement- contrôles études et travaux

Reconnaissance géotechnique complémentaire 

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dégagement des emprises

Dossier de récolement

Panneau d'information

Fourniture et suivi de repère topographique

    Remblais d'apport en matériaux argileux

Démolition de la lierne existante

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Enlèvement des réseaux

Arrachage de palplanches

Evacuation des déblais 

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

TERRASSEMENT

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Panneau de signalisation 

    Panneau de signalisation fluviale

    Panneau de repérage kilométrique

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

TVA (20%)

TOTAL TTC avec marge de 5 %

Reconnaissance et identification des réseaux existants

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Fonçage des palplanches

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

TOTAL HT

TOTAL HT avec marge de 5%

PALPLANCHES

Installation du matériel de fonçage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

SIGNALISATIONS  FLUVIALES


