


I

1101

1101-1 Ft 530 000,00 1,00 530 000,00 1,00 530 000,00

1101-2 Ft 350 000,00 1,00 350 000,00 1,00 350 000,00

1102

1102-1 Ft 25 000,00 1,00 25 000,00 1,00 25 000,00

1102-2 Ft 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00

1103

1103-1 Ft 20 000,00 1,00 20 000,00 1,00 20 000,00

1103-2 Ft 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00

1104

1104-1 Ft 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00

104-2 Ft 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 000,00

1105

1105-1 Ft 30 000,00 1,00 30 000,00 1,00 30 000,00

1105-2 Ft 20 000,00 1,00 20 000,00 1,00 20 000,00

1106

1106-1 Ft 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 000,00

1106-2 Ft 3 000,00 1,00 3 000,00 1,00 3 000,00

1107 FT 1 500,00 1,00 1 500,00 1,00 1 500,00 2,00 3 000,00

1108

1108-1 Ft 20 000,00 1,00 20 000,00 1,00 20 000,00

1108-2 Ft 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

1109 Ft 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 2,00 20 000,00

SOUS TOTAL HT II 656 500,00 432 500,00 1 089 000,00

II

1201 m2 2,50 76 714,00 191 785,00 40 568,00 101 420,00 117 282,00 293 205,00

1202 u 60,00 100,00 6 000,00 100,00 6 000,00 200,00 12 000,00

1203

1203-1 m3 30,00 621,00 18 630,00 408,00 12 240,00 1 029,00 30 870,00

1203-2 m3 30,00 0,00 0,00 1 952,00 58 560,00 1 952,00 58 560,00

1203-3 ml 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1204

1204-1 u 1 500,00 10,00 15 000,00 5,00 7 500,00 15,00 22 500,00

1204-2 m3 10,00 150,00 1 500,00 100,00 1 000,00 250,00 2 500,00

1204-3 u 50,00 100,00 5 000,00 50,00 2 500,00 150,00 7 500,00

1205 Ft 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 000,00 2,00 16 000,00

1206 ml 200,00 60,00 12 000,00 40,00 8 000,00 100,00 20 000,00

1207 m3 100,00 222,30 22 230,00 237,90 23 790,00 460,20 46 020,00

SOUS TOTAL HT II 280 145,00 229 010,00 509 155,00

III

1301 m3 3,00 1 117,82 3 353,46 1 584,60 4 753,80 2 702,42 8 107,26

1302

1302-1 m3 6,00 5 422,44 32 534,64 13 673,04 82 038,24 19 095,48 114 572,88

1302-2 m3 8,00 37 986,34 303 890,69 21 866,22 174 929,76 59 852,56 478 820,45

1303

1302-1 m3 12,00 30 535,14 366 421,68 16 555,32 198 663,84 47 090,46 565 085,52

1302-2 m3 72,00 12 340,12 888 488,35 18 422,58 1 326 425,76 30 762,70 2 214 914,11

1304 m3 15,00 150,00 2 250,00 100,00 1 500,00 250,00 3 750,00

1305

1305-1 m3 2,50 533,52 1 333,80 561,36 1 403,40 1 094,88 2 737,20

1305-2 m3 10,00 13 378,39 133 783,92 3 294,72 32 947,20 16 673,11 166 731,12

1305-3 m3 15,00 5 183,96 77 759,46 7 574,88 113 623,20 12 758,84 191 382,66

1306 m3 9,00 500,00 4 500,00 200,00 1 800,00 700,00 6 300,00

1307

1307-1 m2 10,00 66 392,97 663 929,70 40 006,05 400 060,50 106 399,02 1 063 990,20

1307-2 m2 2,50 6 741,81 16 854,53 13 003,40 32 508,50 19 745,21 49 363,03

1308 m3 60,00 54 057,67 3 243 460,32 30 041,64 1 802 498,40 84 099,31 5 045 958,72

1309 m2 20,00 1 229,60 24 592,04 1 742,51 34 850,20 2 972,11 59 442,24

SOUS TOTAL HT III 5 763 152,59 4 208 002,80 9 971 155,39

IV

1401 u 200,00 70,00 14 000,00 37,00 7 400,00 107,00 21 400,00

1402 u 300,00 7,00 2 100,00 4,00 1 200,00 11,00 3 300,00

SOUS TOTAL HT IV 16 100,00 8 600,00 24 700,00

V

1501

1501-1 u 350,00 PM PM PM

1501-2 u 350,00 PM PM PM

SOUS TOTAL HT V 0,00 0,00 0,00

VI

1606 m3 500,00 222,30 111 150,00 237,90 118 950,00 460,20 230 100,00

SOUS TOTAL HT VI 111 150,00 118 950,00 230 100,00

6 827 047,59 4 997 062,80 11 824 110,39

7 168 399,96 5 246 915,94 12 415 315,90

1 433 679,99 1 049 383,19 2 483 063,18

8 602 080 6 296 299 14 898 379

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
LOT 1 - PROJET

Estimation

Tranche ferme Tranche conditionnelle Total

Installation de chantier

N° Prix Désignation des ouvrages Unité
prix unitaire 

en €
quantité montant H.T. en € quantité montant H.T. en €

PREPARATION GENERALE DU CHANTIER

quantité montant H.T. en €

Etudes d'exécution

    Installation de chantier - TF

    Installation de chantier - TC

Signalisation fluviale temporaire de chantier

    Signalisation fluviale temporaire de chantier - TF

    Signalisation fluviale temporaire de chantier - TC

Signalisation routière temporaire de chantier

    Signalisation routière temporaire de chantier - TF

    Signalisation routière temporaire de chantier - TC

Maintenance de la signalisation temporaire

    Maintenance de la signalisation temporaire - TF

    Maintenance de la signalisation temporaire - TC

Dégagement des emprises

    Etudes d'exécution - TF

    Etudes d'exécution - TC

Dossier de récolement

    Dossier de récolement - TF

    Dossier de récolement - TC

Panneau d'information

Organisation de l'assurance qualité et protection de l'environnement- contrôles études et travaux

    Organisation de l'assurance qualité et protection de l'environnement- contrôles études et travaux - TF

    Organisation de l'assurance qualité et protection de l'environnement- contrôles études et travaux - TC

Fourniture et suivi de repère topographique

TRAVAUX PREPARATOIRES

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Démolition lierne existante

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Enlèvement des réseaux

Arrachage de palplanches

Evacuation des déblais 

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

TERRASSEMENT

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

TOTAL HT avec marge de 5%

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTAL TTC avec marge de 5 %

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

SIGNALISATIONS  FLUVIALES

Panneau de signalisation 

    Panneau de signalisation fluviale

    Panneau de repérage kilométrique

PALPLANCHES

Lierne de couronnement (béton, coffrage, acier)

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm


