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Refection de digues sur le canal d'Aire et surle ¢ anal de Neufossé I
LOT 1 - PROJET —_vnf

INGEROP

Conseil & ingénieriel

Voies
navigables

Estimation de France
Tranche ferme Tranche conditionnelle Total
N° Prix Désignation des ouvrages Unité prix ::i?ire quantité [ montant H.T. en € quantité [ montant H.T. en € quantité |[montant H.T. en €
PREPARATIO RALE D A R

1101 |Installation de chantier

1101-1 Installation de chantier - TF Ft 530 000,00 1,00 530 000,00 1,00 530 000,00

1101-2 Installation de chantier - TC Ft 350 000,00 1,00 350 000,00 1,00 350 000,00
1102 |Signalisation fluviale temporaire de chantier

1102-1 Signalisation fluviale temporaire de chantier - TF Ft 25 000,00 1,00 25 000,00 1,00 25 000,00

1102-2 Signalisation fluviale temporaire de chantier - TC Ft 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00
1103 |Signalisation routiére temporaire de chantier

1103-1 Signalisation routiere temporaire de chantier - TF Ft 20 000,00 1,00 20 000,00 1,00 20 000,00

1103-2 Signalisation routiére temporaire de chantier - TC Ft 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 000,00
1104 |Maintenance de la signalisation temporaire

1104-1 Maintenance de la signalisation temporaire - TF Ft 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 000,00
104-2 Maintenance de la signalisation temporaire - TC Ft 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 000,00
1105 |Etudes d'exécution

1105-1 Etudes d'exécution - TF Ft 30 000,00 1,00 30 000,00 1,00 30 000,00

1105-2 Etudes d'exécution - TC Ft 20 000,00 1,00 20 000,00 1,00 20 000,00
1106 |Dossier de récolement

1106-1 Dossier de récolement - TF Ft 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 000,00

1106-2 Dossier de récolement - TC Ft 3 000,00 1,00 3 000,00 1,00 3 000,00
1107 |Panneau d'information FT 1500,00 1,00 1 500,00 1,00 1 500,00 2,00 3000,00
1108 |Organisation de I'assurance qualité et protection de I'environnement- contréles études et travaux

1108-1 Organisation de I'assurance qualité et protection de I'environnement- contréles études et travaux - TF Ft 20 000,00 1,00 20 000,00 1,00 20 000,00}

1108-2 Organisation de l'assurance qualité et protection de I'environnement- contréles études et travaux - TC Ft 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
1109 |Fourniture et suivi de repéere topographique Ft 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 2,00 20 000,00}

SOUS TOTAL HT II 656 500,00 432 500,00 1 089 000,00
TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises m2 2,50 76 714,00 191 785,00 40 568,00 101 420,00 117 282,00 293 205,00
1202 |JAbattage et dessouchage d'arbres u 60,00 100,00 6 000,00 100,00 6 000,00 200,00 12 000,00
1203 |Démolitions diverses

1203-1 Démolition de perrés sensées m3 30,00 621,00 18 630,00 408,00 12 240,00 1029,00 30 870,00

1203-2 Démolition de perrés inclinés m3 30,00 0,00 0,00 1 952,00 58 560,00 1952,00 58 560,00

1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique mil 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi

1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 1 500,00 10,00 15 000,00 5,00 7 500,00 15,00 22 500,00

1204-2 Dépose enrochements m3 10,00 150,00 1 500,00 100,00 1 000,00 250,00 2 500,00

1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 50,00 100,00 5 000,00 50,00 2 500,00 150,00 7 500,00
1205 |Enlévement des réseaux Ft 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 000,00 2,00 16 000,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 200,00 60,00 12 000,00 40,00 8 000,00 100,00 20 000,00
1207 |Démolition lierne existante m3 100,00 222,30 22 230,00 237,90 23 790,00 460,20 46 020,00

SOUS TOTAL HT II 280 145,00 229 010,00 509 155,00
1] TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale m3 3,00 1117,82 3 353,46 1584,60 4 753,80 2702,42 8 107,26
1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m3 6,00 5422,44 32 534,64 13 673,04 82 038,24 19 095,48 114 572,88|

1302-2 Déblais en eau m3 8,00 37 986,34 303 890,69 21 866,22 174 929,76 59 852,56 478 820,45
1303 |Evacuation des déblais

1302-1 Evacuation de déblais inertes m3 12,00 30 535,14 366 421,68| 16 555,32 198 663,84 47 090,46 565 085,52

1302-2 Evacuation de déblais non-inertes m3 72,00 12 340,12 888 488,35 18 422,58 1326 425,76 30 762,70 2214 914,11
1304 |Execution de purges et curages m3 15,00 150,00 2 250,00 100,00 1 500,00 250,00 3 750,00
1305 |Remblais

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m3 2,50 533,52 1 333,80 561,36 1 403,40 1094,88 2 737,20

1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m3 10,00 13 378,39 133 783,92 3294,72 32 947,20 16 673,11 166 731,12

1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m3 15,00 5 183,96 77 759,46 7 574,88 113 623,20 12 758,84 191 382,66
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m3 9,00 500,00 4 500,00 200,00 1 800,00 700,00 6 300,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile

1307-1 Géotextile de protection de talus m2 10,00 66 392,97 663 929,70 40 006,05 400 060,50 106 399,02 1063 990,20

1307-2 Géotextile sous chemin de halage m2 2,50 6 741,81 16 854,53 13 003,40 32 508,50 19 745,21 49 363,03
1308 |Enrochements m3 60,00 54 057,67 3243 460,32 30 041,64 1802 498,40 84 099,31 5045 958,72
1309 |[Terre végétale et engazonnement m2 20,00 1 229,60 24 592,04 1742,51 34 850,20 2972,11 59 442,24

SOUS TOTAL HT 1l

5763 152,59

4208 002,80

9971 155,39

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm
Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm

u 200,00 70,00 14 000,00 37,00 7 400,00 107,00 21 400,00
2 100,00 1200,00 3 300,00
16 100,00 8 600,00

SOUS TOTAL HT IV
SIGNALISATIONS FLUVIALES

Panneau de signalisation

1501-1 Panneau de signalisation fluviale u 350,00 PM PM PM
1501-2 Panneau de repérage kilométrique u 350,00 PM PM PM
SOUS TOTAL HT V
PALPLANCHES
[ 1606 _|Leme de cowomnement (éton.coffrage acie 111 15000
SOUS TOTAL HT VI 111 150,00 118 950,00 230 100,00
TOTAL HT 6 827 047,59 4997 062,80 11 824 110,39
TOTAL HT avec marge de 5% 7 168 399,96 5246 915,94 12 415 315,90
TVA (20%) 1433 679,99 1049 383,19 2483 063,18

TOTAL TTC avec marge de 5 % 8 602 080 6 296 299 14 898 379




