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INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RD 3-4 PK78400
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 3-4 PK78400
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : PAL
PK début 78152
Pk fin 78495
Longueur 343 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 886,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 205,80
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire ,
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 535,08
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 113,19
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 1067 kg 365 981,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 343,00
2604 |Fongage des palplanches ml 10 m2 3 430,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 34,30
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 222,95
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 11-2 PK84250
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 11-2 PK84250
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 84063
Pk fin 84550
Longueur 487 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 678,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 389,60
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 759,72
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 160,71
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 824,5 kg 401 531,50
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 487,00
2604 |Fongage des palplanches ml 7,5 m2 3 652,50
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 48,70
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 316,55
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 11-2 PK84850
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 11-2 PK84850
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 84550
Pk fin 85100
Longueur 550 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3025,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 440,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 858,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 181,50
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 824,5 kg 453 475,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 550,00
2604 |Fongage des palplanches ml 7,5 m2 4 125,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 55,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 357,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 11-6 PK85950
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 11-6 PK85950
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 85928
Pk fin 85960
Longueur 32 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 176,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 25,60
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 49,92
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 10,56
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 824,5 kg 26 384,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 32,00
2604 |Fongage des palplanches ml 7,5 m2 240,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 3,20
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 20,80
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 14-1 PK87400
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 14-1 PK87400
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL
PK début 87200
Pk fin 87650
Longueur 450 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 475,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 270,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire ’
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00

1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 702,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 148,50
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 921,5 kg 414 675,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 450,00
2604 |Fongage des palplanches ml 8,5 m2 3 825,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 45,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 292,50

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 14-1 PK87900
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 14-1 PK87900
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL
PK début 87650
Pk fin 88180
Longueur 530 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 915,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 318,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire ’
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00

1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 826,80
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 174,90
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 921,5 kg 488 395,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 530,00
2604 |Fongage des palplanches ml 8,5 m2 4 505,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 53,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 344,50

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 14-4 PK88350
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL
PK début 88235
Pk fin 88590
Longueur 355 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 952,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 213,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 1,56 m3 553,80
1302-2 Déblais en eau m2 2,616 m3 928,68
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,616 m3 928,68
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 553,80
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 117,15
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 921,5 kg 327 132,50
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 355,00
2604 |Fongage des palplanches ml 8,5 m2 3017,50
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 35,50
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 230,75
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

INGEROP

Conseil & ingénieriel

DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 14-5 PK88600
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 88590
Pk fin 88627
Longueur 37 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 203,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 24,05
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 57,72
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 12,21
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 24,05
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

RO -RG 1

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

-6 PK88750

DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 14-6 PK88750
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL
PK début 88627
Pk fin 88825
Longueur 198 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 089,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 118,80
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 1,56
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 308,88
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 65,34
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 921,5 kg 182 457,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 198,00
2604 |Fongage des palplanches ml 8,5 m2 1683,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 19,80
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 128,70
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

INGEROP

Conseil & ingénieriel

DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 14-6 PK88850
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 88825
Pk fin 88876
Longueur 51 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 280,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 33,15
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 79,56
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 16,83
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 33,15
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 20-1 PK93700
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 20-1 PK93700
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 93610
Pk fin 93727
Longueur 117 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 643,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 93,60
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 182,52
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 38,61
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 970 kg 113 490,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 117,00
2604 |Fongage des palplanches ml 9 m2 1 053,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 11,70
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 76,05
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 20-3 PK93900
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 20-3 PK93900
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 93763
Pk fin 94100
Longueur 337 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 853,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 269,60
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 525,72
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 111,21
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 970 kg 326 890,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 337,00
2604 |Fongage des palplanches ml 9 m2 3 033,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 33,70
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 219,05
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 20-3 PK94300
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 20-3 PK94300
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 94100
Pk fin 94402
Longueur 302 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 661,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 241,60
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 471,12
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 99,66
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 970 kg 292 940,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 302,00
2604 |Fongage des palplanches ml 9 m2 2 718,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 30,20
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 196,30
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 20-4 PK94450
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 20-4 PK94450
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 94402
Pk fin 94500
Longueur 98 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

m.

m3

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 539,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 78,40
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

2 1,56
| m2 6,66 | m3 | 652,68
m2 6,66 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 652,68
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 152,88
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 32,34
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 970 kg 95 060,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 98,00
2604 |Fongage des palplanches ml 9 m2 882,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 9,80
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 63,70
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 20-5 PK94800
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 20-5 PK94800
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL
PK début 94500
Pk fin 94930
Longueur 430 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 365,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 344,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 670,80
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 141,90
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 970 kg 417 100,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 430,00
2604 |Fongage des palplanches ml 9 m2 3 870,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 43,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 279,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 20-5 PK95100
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 20-5 PK95100
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : PAL
PK début 94930
Pk fin 95240
Longueur 310 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 705,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 186,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 1,56
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 483,60
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 102,30
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 970 kg 300 700,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 310,00
2604 |Fongage des palplanches ml 9 m2 2 790,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 31,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 201,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

RO - RG 20-5 PK95243
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 20-5 PK95243
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 95240
Pk fin 95270
Longueur 30 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1301 |Décapage terre végétale

TERRASSEMENT

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 165,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 19,50

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 46,80
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 9,90
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 19,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 20-7 PK95400
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 20-7 PK95400
Lot : 2
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : PAL
PK début 95355
Pk fin 95490
Longueur 135

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 742,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 81,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 1,56 m3 210,60
1302-2 Déblais en eau m2 6,852 m3 925,02
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 6,852 m3 925,02
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 210,60
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 44,55
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 |Fourniture des palplanches kg/ml 2550 kg 344 250,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 1 ml 135,00
2604 |Fongage des palplanches ml 14 m2 1890,00
2605 JRecépage des palplanches 0,1 ml 13,50
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 87,75
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




