


Profil : RD 3-4 PK78400
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : PAL

PK début 78152
Pk fin 78495

Longueur 343 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 886,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 205,80

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 113,19

1302

1302-1 m2 1,56 m3 535,08

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 535,08

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 113,19

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 1067 kg 365 981,00

2603 1 ml 343,00

2604 ml 10 m2 3 430,00

2605 0,1 ml 34,30

2606 m2 0,65 m3 222,95

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 3-4 PK78400
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 11-2 PK84250
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 84063
Pk fin 84550

Longueur 487 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 678,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 389,60

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 160,71

1302

1302-1 m2 1,56 m3 759,72

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 759,72

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 160,71

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 824,5 kg 401 531,50

2603 1 ml 487,00

2604 ml 7,5 m2 3 652,50

2605 0,1 ml 48,70

2606 m2 0,65 m3 316,55

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 11-2 PK84250

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 11-2 PK84850
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 84550
Pk fin 85100

Longueur 550 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 025,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 440,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 181,50

1302

1302-1 m2 1,56 m3 858,00

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 858,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 181,50

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 824,5 kg 453 475,00

2603 1 ml 550,00

2604 ml 7,5 m2 4 125,00

2605 0,1 ml 55,00

2606 m2 0,65 m3 357,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 11-2 PK84850

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 11-6 PK85950
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 85928
Pk fin 85960

Longueur 32 m

II

1201 ml 5,5 m2 176,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 25,60

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 10,56

1302

1302-1 m2 1,56 m3 49,92

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 49,92

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 10,56

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 824,5 kg 26 384,00

2603 1 ml 32,00

2604 ml 7,5 m2 240,00

2605 0,1 ml 3,20

2606 m2 0,65 m3 20,80

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 11-6 PK85950

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 14-1 PK87400
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL

PK début 87200
Pk fin 87650

Longueur 450 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 475,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 270,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 148,50

1302

1302-1 m2 1,56 m3 702,00

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 702,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 148,50

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 921,5 kg 414 675,00

2603 1 ml 450,00

2604 ml 8,5 m2 3 825,00

2605 0,1 ml 45,00

2606 m2 0,65 m3 292,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 14-1 PK87400

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 14-1 PK87900
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL

PK début 87650
Pk fin 88180

Longueur 530 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 915,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 318,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 174,90

1302

1302-1 m2 1,56 m3 826,80

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 826,80

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 174,90

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 921,5 kg 488 395,00

2603 1 ml 530,00

2604 ml 8,5 m2 4 505,00

2605 0,1 ml 53,00

2606 m2 0,65 m3 344,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 14-1 PK87900

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 14-4 PK88350
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL

PK début 88235
Pk fin 88590

Longueur 355 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 952,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 213,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 117,15

1302

1302-1 m2 1,56 m3 553,80

1302-2 m2 2,616 m3 928,68

1303

1303-1 m2 2,616 m3 928,68

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 553,80

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 117,15

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 921,5 kg 327 132,50

2603 1 ml 355,00

2604 ml 8,5 m2 3 017,50

2605 0,1 ml 35,50

2606 m2 0,65 m3 230,75

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 14-4 PK88350

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 14-5 PK88600
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 88590
Pk fin 88627

Longueur 37 m

II

1201 ml 5,5 m2 203,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 24,05

III

1301 m2 0,33 m3 12,21

1302

1302-1 m2 1,56 m3 57,72

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 57,72

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 12,21

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 24,05

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 14-5 PK88600

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 14-6 PK88750
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné / sensé
Type : PAL

PK début 88627
Pk fin 88825

Longueur 198 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 089,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 118,80

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 65,34

1302

1302-1 m2 1,56 m3 308,88

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 308,88

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 65,34

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 921,5 kg 182 457,00

2603 1 ml 198,00

2604 ml 8,5 m2 1 683,00

2605 0,1 ml 19,80

2606 m2 0,65 m3 128,70

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 14-6 PK88750

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 14-6 PK88850
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 88825
Pk fin 88876

Longueur 51 m

II

1201 ml 5,5 m2 280,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 33,15

III

1301 m2 0,33 m3 16,83

1302

1302-1 m2 1,56 m3 79,56

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 79,56

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 16,83

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 33,15

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 14-6 PK88850

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-1 PK93700
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 93610
Pk fin 93727

Longueur 117 m

II

1201 ml 5,5 m2 643,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 93,60

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 38,61

1302

1302-1 m2 1,56 m3 182,52

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 182,52

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 38,61

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 970 kg 113 490,00

2603 1 ml 117,00

2604 ml 9 m2 1 053,00

2605 0,1 ml 11,70

2606 m2 0,65 m3 76,05

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-1 PK93700

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-3 PK93900
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 93763
Pk fin 94100

Longueur 337 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 853,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 269,60

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 111,21

1302

1302-1 m2 1,56 m3 525,72

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 525,72

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 111,21

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 970 kg 326 890,00

2603 1 ml 337,00

2604 ml 9 m2 3 033,00

2605 0,1 ml 33,70

2606 m2 0,65 m3 219,05

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-3 PK93900

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-3 PK94300
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 94100
Pk fin 94402

Longueur 302 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 661,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 241,60

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 99,66

1302

1302-1 m2 1,56 m3 471,12

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 471,12

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 99,66

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 970 kg 292 940,00

2603 1 ml 302,00

2604 ml 9 m2 2 718,00

2605 0,1 ml 30,20

2606 m2 0,65 m3 196,30

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-3 PK94300

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-4 PK94450
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 94402
Pk fin 94500

Longueur 98 m

II

1201 ml 5,5 m2 539,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 78,40

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 32,34

1302

1302-1 m2 1,56 m3 152,88

1302-2 m2 6,66 m3 652,68

1303

1303-1 m2 6,66 m3 652,68

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 152,88

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 32,34

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 970 kg 95 060,00

2603 1 ml 98,00

2604 ml 9 m2 882,00

2605 0,1 ml 9,80

2606 m2 0,65 m3 63,70

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-4 PK94450

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-5 PK94800
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : perré incliné
Type : PAL

PK début 94500
Pk fin 94930

Longueur 430 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 365,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 344,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 141,90

1302

1302-1 m2 1,56 m3 670,80

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 670,80

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 141,90

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 970 kg 417 100,00

2603 1 ml 430,00

2604 ml 9 m2 3 870,00

2605 0,1 ml 43,00

2606 m2 0,65 m3 279,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-5 PK94800

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-5 PK95100
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : PAL

PK début 94930
Pk fin 95240

Longueur 310 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 705,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 186,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 102,30

1302

1302-1 m2 1,56 m3 483,60

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 483,60

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 102,30

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 970 kg 300 700,00

2603 1 ml 310,00

2604 ml 9 m2 2 790,00

2605 0,1 ml 31,00

2606 m2 0,65 m3 201,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-5 PK95100

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-5 PK95243
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 95240
Pk fin 95270

Longueur 30 m

II

1201 ml 5,5 m2 165,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 19,50

III

1301 m2 0,33 m3 9,90

1302

1302-1 m2 1,56 m3 46,80

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 46,80

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 9,90

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 19,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-5 PK95243

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 20-7 PK95400
Lot : 2

Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : PAL

PK début 95355
Pk fin 95490

Longueur 135 m

II

1201 ml 5,5 m2 742,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 81,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 44,55

1302

1302-1 m2 1,56 m3 210,60

1302-2 m2 6,852 m3 925,02

1303

1303-1 m2 6,852 m3 925,02

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 210,60

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 44,55

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 2550 kg 344 250,00

2603 1 ml 135,00

2604 ml 14 m2 1 890,00

2605 0,1 ml 13,50

2606 m2 0,65 m3 87,75

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 20-7 PK95400

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches


