


Profil : RG 1 PK71450-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 71349
Pk fin 71549

Longueur 200 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 100,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 120,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,462 m3 92,40

1302

1302-1 m2 4,14 m3 828,00

1302-2 m2 1,428 m3 285,60

1303

1303-1 m2 5,568 m3 1 113,60

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 3,06 m3 612,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,53 m2 1 506,00

1307-2 ml 3,87 m2 774,00

1308 m2 5,748 m3 1 149,60

1309 ml 0,462 m2 92,40

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 1 PK71450-a

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 1 PK71600
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 71549
Pk fin 71650

Longueur 101 m

II

1201 ml 5,5 m2 555,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 65,65

III

1301 m2 0,33 m3 33,33

1302

1302-1 m2 1,56 m3 157,56

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 157,56

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 33,33

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 65,65

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 1 PK71600
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 1 PK71450-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 71650
Pk fin 71865

Longueur 215 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 182,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 129,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,462 m3 99,33

1302

1302-1 m2 4,14 m3 890,10

1302-2 m2 1,428 m3 307,02

1303

1303-1 m2 5,568 m3 1 197,12

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 3,06 m3 657,90

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,53 m2 1 618,95

1307-2 ml 3,87 m2 832,05

1308 m2 5,748 m3 1 235,82

1309 ml 0,462 m2 99,33

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 1 PK71450-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 3 PK72350
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 72175
Pk fin 72410

Longueur 235 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 292,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 141,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 77,55

1302

1302-1 m2 1,836 m3 431,46

1302-2 m2 3,504 m3 823,44

1303

1303-1 m2 1,836 m3 431,46

1303-2 m2 3,504 m3 823,44

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 2,376 m3 558,36

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,1 m2 1 668,50

1307-2 ml 3,16 m2 742,60

1308 m2 5,328 m3 1 252,08

1309 ml 0,33 m2 77,55

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 3 PK72350
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 1 PK73560
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 73550
Pk fin 73570

Longueur 20 m

II

1201 ml 5,5 m2 110,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 13,00

III

1301 m2 0,33 m3 6,60

1302

1302-1 m2 1,56 m3 31,20

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 31,20

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 6,60

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 13,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 1 PK73560
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 1 PK73600
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 73570
Pk fin 73900

Longueur 330 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 815,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,96 m3 1 306,80

1303

1303-1 m2 3,96 m3 1 306,80

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,74 m2 1 894,20

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,932 m3 1 627,56

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 1 PK73600
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 7 PK75750
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR

PK début 75660
Pk fin 76375

Longueur 715 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 932,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 572,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 235,95

1302

1302-1 m2 2,844 m3 2 033,46

1302-2 m2 2,028 m3 1 450,02

1303

1303-1 m2 4,872 m3 3 483,48

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,416 m3 1 012,44

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,39 m2 3 853,85

1307-2 ml 2,6 m2 1 859,00

1308 m2 3,612 m3 2 582,58

1309 ml 0,33 m2 235,95

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 7 PK75750
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 7 PK76400
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR

PK début 76375
Pk fin 76425

Longueur 50 m

II

1201 ml 5,5 m2 275,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 40,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 16,50

1302

1302-1 m2 2,22 m3 111,00

1302-2 m2 1,884 m3 94,20

1303

1303-1 m2 4,104 m3 205,20

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,512 m3 75,60

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,74 m2 287,00

1307-2 ml 2,5 m2 125,00

1308 m2 3,96 m3 198,00

1309 ml 0,33 m2 16,50

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 7 PK76400
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 7 PK76750
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR

PK début 76425
Pk fin 77000

Longueur 575 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 162,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 460,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 189,75

1302

1302-1 m2 2,676 m3 1 538,70

1302-2 m2 1,728 m3 993,60

1303

1303-1 m2 2,676 m3 1 538,70

1303-2 m2 1,728 m3 993,60

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,164 m3 669,30

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,78 m2 2 748,50

1307-2 ml 2,49 m2 1 431,75

1308 m2 3 m3 1 725,00

1309 ml 0,33 m2 189,75

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 7 PK76750
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 7 PK77250
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR

PK début 77000
Pk fin 77500

Longueur 500 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 750,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 400,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 165,00

1302

1302-1 m2 2,988 m3 1 494,00

1302-2 m2 2,076 m3 1 038,00

1303

1303-1 m2 2,988 m3 1 494,00

1303-2 m2 2,076 m3 1 038,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,32 m3 660,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,03 m2 2 515,00

1307-2 ml 2,48 m2 1 240,00

1308 m2 3,252 m3 1 626,00

1309 ml 0,33 m2 165,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 7 PK77250
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 7 PK77750
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR

PK début 77500
Pk fin 78100

Longueur 600 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 300,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0,8 m3 480,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 198,00

1302

1302-1 m2 2,94 m3 1 764,00

1302-2 m2 2,04 m3 1 224,00

1303

1303-1 m2 2,94 m3 1 764,00

1303-2 m2 2,04 m3 1 224,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,428 m3 856,80

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,45 m2 3 270,00

1307-2 ml 2,55 m2 1 530,00

1308 m2 3,672 m3 2 203,20

1309 ml 0,33 m2 198,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 7 PK77750
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 7 PK78110
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL

PK début 78100
Pk fin 78285

Longueur 185 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 017,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 120,25

III

1301 m2 0,33 m3 61,05

1302

1302-1 m2 1,56 m3 288,60

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 288,60

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 61,05

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 120,25

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 7 PK78110
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 5 PK87850-a
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 87200
Pk fin 87325

Longueur 125 m

II

1201 ml 5,5 m2 687,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,996 m3 499,50

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 3,996 m3 499,50

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,304 m3 288,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 648,75

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 547,50

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 5 PK87850-a
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 5 PK87350
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 87325
Pk fin 87375

Longueur 50 m

II

1201 ml 5,5 m2 275,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 16,50

1302

1302-1 m2 0,636 m3 31,80

1302-2 m2 1,8 m3 90,00

1303

1303-1 m2 0,636 m3 31,80

1303-2 m2 1,8 m3 90,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0,636 m3 31,80

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 6,6 m2 330,00

1307-2 ml 2,15 m2 107,50

1308 m2 6,168 m3 308,40

1309 ml 0,319 m2 15,95

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 5 PK87350
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 5 PK87850-b
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 87375
Pk fin 88325

Longueur 950 m

II

1201 ml 5,5 m2 5 225,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,996 m3 3 796,20

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 3,996 m3 3 796,20

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,304 m3 2 188,80

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 4 930,50

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 4 161,00

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 5 PK87850-b

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 5 PK88350
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 88325
Pk fin 88825

Longueur 500 m

II

1201 ml 5,5 m2 2 750,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 1,236 m3 618,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 1,236 m3 618,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 4,86 m2 2 430,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,548 m3 2 274,00

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 5 PK88350
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 5 PK88850
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL

PK début 88825
Pk fin 88875

Longueur 50 m

II

1201 ml 5,5 m2 275,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 32,50

III

1301 m2 0,33 m3 16,50

1302

1302-1 m2 1,56 m3 78,00

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 1,56 m3 78,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,56 m3 78,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 16,50

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 32,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 5 PK88850
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RD 5 PK87850-c
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR

PK début 88875
Pk fin 89230

Longueur 355 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 952,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0 m3 0,00

1302

1302-1 m2 0 m3 0,00

1302-2 m2 3,996 m3 1 418,58

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 3,996 m3 1 418,58

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 2,304 m3 817,92

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,19 m2 1 842,45

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 4,38 m3 1 554,90

1309 ml 0 m2 0,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RD 5 PK87850-c
DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 17-2 PK90685
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL

PK début 90680
Pk fin 90690

Longueur 10 m

II

1201 ml 5,5 m2 55,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0,65 m3 6,50

III

1301 m2 0,33 m3 3,30

1302

1302-1 m2 1,56 m3 15,60

1302-2 m2 0 m3 0,00

1303

1303-1 m2 0 m3 0,00

1303-2 m2 0 m3 0,00

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 1,56 m3 15,60

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 0 m3 0,00

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 0 m2 0,00

1307-2 ml 0 m2 0,00

1308 m2 0 m3 0,00

1309 ml 0,33 m2 3,30

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0,65 m3 6,50

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 17-2 PK90685

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 17-2 PK90700
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR

PK début 90690
Pk fin 90720

Longueur 30 m

II

1201 ml 5,5 m2 165,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0,6 m3 18,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 9,90

1302

1302-1 m2 1,26 m3 37,80

1302-2 m2 3,828 m3 114,84

1303

1303-1 m2 -1,02 m3 -30,60

1303-2 m2 3,828 m3 114,84

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 2,28 m3 68,40

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,332 m3 39,96

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,18 m2 215,40

1307-2 ml 2,57 m2 77,10

1308 m2 5,4 m3 162,00

1309 ml 0,33 m2 9,90

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 17-2 PK90700

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 17-2 PK91200
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : berge naturelle
Type : ENR

PK début 90720
Pk fin 91425

Longueur 705 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 877,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 232,65

1302

1302-1 m2 3,072 m3 2 165,76

1302-2 m2 2,004 m3 1 412,82

1303

1303-1 m2 3,072 m3 2 165,76

1303-2 m2 2,004 m3 1 412,82

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,284 m3 905,22

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 5,44 m2 3 835,20

1307-2 ml 2,63 m2 1 854,15

1308 m2 3,66 m3 2 580,30

1309 ml 0,33 m2 232,65

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 17-2 PK91200

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 17-2 PK91650
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : berge naturelle
Type : ENR

PK début 91425
Pk fin 92025

Longueur 600 m

II

1201 ml 5,5 m2 3 300,00

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 198,00

1302

1302-1 m2 1,728 m3 1 036,80

1302-2 m2 9,732 m3 5 839,20

1303

1303-1 m2 1,728 m3 1 036,80

1303-2 m2 9,732 m3 5 839,20

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,752 m3 1 051,20

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,18 m2 4 308,00

1307-2 ml 2,79 m2 1 674,00

1308 m2 5,4 m3 3 240,00

1309 ml 0,33 m2 198,00

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 17-2 PK91650

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches



Profil : RG 17-2 PK92200
Lot : 1

Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : berge naturelle
Type : ENR

PK début 92025
Pk fin 92300

Longueur 275 m

II

1201 ml 5,5 m2 1 512,50

1202 0 Ft

1203

1203-1 m2 0 m3 0,00

1203-2 m2 0 m3 0,00

1203-3 ml 0 ml 0,00

1204

1204-1 u 0 u 0,00

1204-2 m2 0 m3 0,00

1204-3 u 0 u 0,00

1205 Enlèvement des réseaux Ft 0 Ft 0,00

1206 ml 0 ml 0,00

1207 m2 0 m3 0,00

III

1301 m2 0,33 m3 90,75

1302

1302-1 m2 2,688 m3 739,20

1302-2 m2 2,016 m3 554,40

1303

1303-1 m2 2,688 m3 739,20

1303-2 m2 2,016 m3 554,40

1304 m2 0 m3 0,00

1305

1305-1 m2 0 m3 0,00

1305-2 m2 0 m3 0,00

1305-3 m2 1,332 m3 366,30

1305-4 m2 0 m3 0,00

1306 m2 0 m3 0,00

1307

1307-1 ml 7,65 m2 2 103,75

1307-2 ml 2,75 m2 756,25

1308 m2 5,868 m3 1 613,70

1309 ml 0,33 m2 90,75

IV

1401 u 0 u 0,00

1402 u 0 u 0,00

1403 u 0 u 0,00

1404 u 0 u 0,00

1405 u 0 u 0,00

VI

2601 Ft 0 Ft 0,00

2602 kg/ml 0 kg 0,00

2603 0 ml 0,00

2604 ml 0 m2 0,00

2605 0 ml 0,00

2606 m2 0 m3 0,00

2607 u 0 u 0,00

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le c anal de Neufossé
PRO - RG 17-2 PK92200

DETAIL QUANTITATIF 

critère de choix

Métrés AA quantité

Dégagement des emprises

N° Prix Désignation des ouvrages
Unité métrés 

AA
quantité

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés 
AA

TERRASSEMENT

Abattage et dessouchage d'arbres

Démolitions diverses

    Démolition de perrés sensées

    Démolition de perrés inclinés

    Démolition d'ouvrage hydraulique

Déposes et mise en stock pour réemploi

    Dépose et repose de barrières d'accès

    Dépose enrochements

    Dépose de panneaux divers et balises de signalisation

Arrachage de palplanches

Démolition lierne existante

    Remblais d'apport en matériaux 0/40

Décapage terre végétale 

Déblai en terrain de toute nature

    Déblais hors d'eau en terre ordinaire

    Déblais en eau

Evacuation des déblais 

    Evacuation de déblais inertes

    Evacuation de déblais non-inertes

Execution de purges et curages

Remblais

    Remblais provenant de matériaux de l'emprise

    Remblais d'apport en matériaux 0/80

Rétablissement des rejets existants - φ > 300 mm

    Merlon avec matériaux issus du site

Reprise et mise en œuvre de terre du site en accotement

Fourniture et mise en œuvre de géotextile

    Géotextile de protection de talus

    Géotextile sous chemin de halage

Enrochements

Terre végétale et engazonnement

ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ ≤ 300 mm

Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - φ > 300 mm

Rétablissement des rejets existants - φ ≤ 300 mm

Recépage des palplanches

Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers)

Raccords des différentes défenses de berges entre elles

Fourniture et pose d'échelle

PALPLANCHES

Installation du matériel de forage

Fourniture des palplanches

Mise en fiche du premier mètre de palplanche

Fonçage des palplanches


