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INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RG 5-1 PK72535
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 5-1 PK72535
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 72465
Pk fin 72560
Longueur 95 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 522,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 61,75

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 148,20
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 31,35
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 61,75
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 5-1 PK73000
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 5-1 PK73000
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 72560
Pk fin 73210
Longueur 650 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3575,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 390,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

2 449,20

1302-2 Déblais en eau m2 4,44 m3 2 886,00
1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 8,208 m3 5 335,20
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 3,492 m3 2 269,80
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 2,376 m3 1 544,40
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,18 m2 4 667,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,16 m2 2 054,00
1308 |JEnrochements m2 5,4 m3 3510,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 214,50
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 5-1 PK7325
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 5-1 PK73250
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 73210
Pk fin 73290
Longueur 80 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

m3

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 440,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 48,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

| m2 5,04 | m3 | 403,20
2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes m. 8,136 650,88
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 11,388 m3 911,04
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,86 m3 148,80
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,19 m2 575,20
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |Enrochements m2 5,4 m3 432,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 26,40
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 5-1 PK73400
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 5-1 PK73400
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 73290
Pk fin 73495
Longueur 205 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1127,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 123,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

440,34

1302-2 Déblais en eau m2 1,644 m3 337,02
1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 3,792 m3 777,36
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 6,756 m3 1 384,98
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 9,93 m2 2 035,65
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 5,088 m3 1 043,04
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,726 m2 148,83
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 5-3 PK7385
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 5-3 PK73850
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 73590
Pk fin 74000
Longueur 410 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 255,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0,72 m3 295,20
1302-2 Déblais en eau m2 0,852 m3 349,32
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 1,572 m3 644,52
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,44 m3 590,40
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,8 m2 2 378,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,23 m2 1 324,30
1308 |JEnrochements m2 5,184 m3 2 125,44
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,495 m2 202,95
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-1 PK75900
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-1 PK75900
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 75660
Pk fin 76170
Longueur 510 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 805,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0,924 m3 471,24
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0,924 m3 471,24
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,77 m2 1 922,70
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 2,964 m3 1511,64
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-2 PK7635
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-2 PK76350
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 76170
Pk fin 76600
Longueur 430 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 365,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,292 m3 985,56
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,292 m3 985,56
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,42 m2 1 900,60
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,612 m3 1553,16
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-2 PK7685
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-2 PK76850
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 76600
Pk fin 76975
Longueur 375 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 062,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,164 m3 436,50
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,164 m3 436,50
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 2,3 m2 862,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 1,5 m3 562,50

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-2 PK77
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-2 PK77250
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 76975
Pk fin 77275
Longueur 300 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 650,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 m3 320,40
1302-2 Déblais en eau m2 1,416 m3 424,80
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,484 m3 745,20
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,896 m3 568,80
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 2,3 m2 690,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,45 m2 1 035,00
1308 |JEnrochements m2 1,5 m3 450,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,583 m2 174,90
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-2 PK7735
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-2 PK77350
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 77275
Pk fin 77700
Longueur 425 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 337,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,14 m3 484,50
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,14 m3 484,50
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,03 m2 1 287,75
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 2,244 m3 953,70

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-2 PK7785
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-2 PK77850
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 77700
Pk fin 78076
Longueur 376 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 068,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,46 m3 924,96
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,46 m3 924,96
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,17 m2 1 567,92
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,36 m3 1 263,36
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé
RO - RD 3-5 PK78500
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 3-5 PK78500
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 78495
Pk fin 78527
Longueur 32 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 176,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 20,80

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 49,92
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 10,56
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 20,80
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-6 PK7865
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-6 PK78650
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 78527
Pk fin 78900
Longueur 373 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 051,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0,864 m3 322,27
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0,864 m3 322,27
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 2,89 m2 1077,97
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 2,088 m3 778,82

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-6 PK79
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-6 PK79150
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 78900
Pk fin 79318
Longueur 418 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 299,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0,96 m3 401,28
m2 0,96 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 401,28
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 2,88 m2 1 203,84
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 2,076 m3 867,77
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé

Cohsell & ihgenieri RO - RD 3-8 PK79700-a
DETAIL QUANTITATIF
critére de choix
Profil : RD 3-8 PK79700-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 79397
Pk fin 79425
Longueur 28 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

m.

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 154,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

0,00

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

2 0 m3
| m2 0,66 | m3 | 18,48
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0,66 m3 18,48
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,98 m2 111,44
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,024 m3 84,67
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-8 PK794
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 3-8 PK79450
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 79425
Pk fin 79475
Longueur 50

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 275,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 1,164 m3 58,20
1302-2 Déblais en eau m2 1,176 m3 58,80
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,34 m3 117,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,92 m3 96,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,33 m2 166,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,37 m2 168,50
1308 |JEnrochements m2 2,532 m3 126,60
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,451 m2 22,55
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-8 PK79700
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-8 PK79700-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 79475
Pk fin 79810
Longueur 335 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 842,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0,66 m3 221,10
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0,66 m3 221,10
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,98 m2 1 333,30
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,024 m3 1013,04
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 3-9 PK80100
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 3-9 PK80100
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 79810
Pk fin 80260
Longueur 450 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 475,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,524 m3 685,80
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,524 m3 685,80
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,35 m2 1 507,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |Enrochements m2 2,544 m3 1 144,80
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-1 PK80400
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 4-1 PK80400
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 80260
Pk fin 80519
Longueur 259 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 424,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0,54 m3 139,86
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0,54 m3 139,86
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,71 m2 1 219,89
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,864 m3 1 000,78
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-3 PK80700
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-3 PK80700
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 80625
Pk fin 80740
Longueur 115

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 632,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 4,572 m3 525,78
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 4,572 m3 525,78
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,18 m2 595,70
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 503,70
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-4 PK80800
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 4-4 PK80800
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 80740
Pk fin 80925
Longueur 185 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 017,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,32 m3 244,20
m2 1,32 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 244,20
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,48 m2 828,80
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,672 m3 679,32
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

RO - RD 4-4 PK8

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé

DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-4 PK81050
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 80925
Pk fin 81347
Longueur 422 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 321,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 2,904 m3 1 225,49
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,904 m3 1 225,49
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,81 m2 2 029,82
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,008 m3 1691,38
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-5 PK81600
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 4-5 PK81600
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 81347
Pk fin 81875
Longueur 528 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 904,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,116 m3 589,25
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,116 m3 589,25
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 6,24 m2 3294,72
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 5,64 m3 2 977,92
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-5 PK82000
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-5 PK82000
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 81875
Pk fin 82115
Longueur 240

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 320,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 1,908 m3 457,92
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 1,908 m3 457,92
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 6,19 m2 1 485,60
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 5,616 m3 1347,84
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-7 PK82300
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-7 PK82300
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 82170
Pk fin 82548
Longueur 378

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 079,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 3,084 m3 1165,75
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 3,084 m3 1165,75
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,424 m3 916,27
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,72 m2 2 162,16
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,692 m3 1773,58
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-8 PK82800
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-8 PK82800
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 82548
Pk fin 83000
Longueur 452

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 486,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 4,824 m3 2 180,45
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 4,824 m3 2 180,45
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 3,132 m3 1 415,66
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,2 m2 2 350,40
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 1979,76
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-8 PK83200
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-8 PK83200
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 83000
Pk fin 83540
Longueur 540

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 970,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 4,716 m3 2 546,64
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 4,716 m3 2 546,64
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,808 m3 1516,32
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 2 802,60
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 2 365,20
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-11 PK84700
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-11 PK84700
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 84670
Pk fin 84725
Longueur 55

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 302,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 1,02 m3 56,10
1302-2 Déblais en eau m2 2,352 m3 129,36
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 3,372 m3 185,46
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,796 m3 153,78
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,704 m3 93,72
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,65 m2 310,75
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,35 m2 184,25
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 240,90
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,495 m2 27,23
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RD 4-11 PK84800
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RD 4-11 PK84800
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 84725
Pk fin 84937
Longueur 212 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 166,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 3,6 m3 763,20
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 3,6 m3 763,20
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 1,536 m3 325,63
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 1100,28
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 928,56
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-12 PK85000
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 4-12 PK85000
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 84937
Pk fin 85075
Longueur 138 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 759,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,84 m3 529,92
m2 3,84 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 529,92
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 716,22
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |Enrochements m2 4,38 m3 604,44
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-12 PK85100
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-12 PK85100
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 85075
Pk fin 85147
Longueur 72

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 396,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0,9 m3 64,80
1302-2 Déblais en eau m2 2,568 m3 184,90
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 3,468 m3 249,70
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,664 m3 191,81
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,092 m3 78,62
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,18 m2 372,96
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,13 m2 225,36
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 315,36
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,506 m2 36,43
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK8595I
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-14 PK85950-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 85209
Pk fin 85475
Longueur 266

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 463,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 4,128 m3 1 098,05
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 4,128 m3 1 098,05
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,28 m3 606,48
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,18 m2 1377,88
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 1 165,08
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

INGEROP PRO - RD 4-14 PK8555

Conseil & ingénieriel
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-14 PK85550-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL
PK début 85475
Pk fin 85625
Longueur 150 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 825,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 97,50
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 234,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 49,50
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 97,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
PRO - RD 4-14 PK85950-b
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-14 PK85950-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 85625
Pk fin 86265
Longueur 640

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3520,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 4,128 m3 2 641,92
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 4,128 m3 2 641,92
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,28 m3 1 459,20
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,18 m2 3315,20
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 2 803,20
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

PRO - RD 4-14 PK85550-b
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 4-14 PK85550-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL
PK début 86265
Pk fin 86320
Longueur 55 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1301 |Décapage terre végétale

TERRASSEMENT

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 302,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 35,75

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 85,80
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 18,15
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 35,75
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RD 4-14 PK86450
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RD 4-14 PK86450
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 86320
Pk fin 86675
Longueur 355 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 952,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 2,1 m3 745,50
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,1 m3 745,50
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,93 m2 1 750,15
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |Enrochements m2 4,128 m3 1 465,44
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 4-14 PK86700
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 4-14 PK86700
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 86675
Pk fin 86700
Longueur 25 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 137,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m 22,20

2 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,348 m3 83,70
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 4,236 105,90
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 4,068 m3 101,70
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,464 m3 36,60
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,18 m2 129,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,96 m2 74,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 109,50
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,451 m2 11,28
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

INGEROP

Conseil & ingénieriel RO - RD 6-1 PK90 -a
DETAIL QUANTITATIF
critére de choix
Profil : RD 6-1 PK90150-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 90000
Pk fin 90225
Longueur 225 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 237,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,78 m3 850,50
m2 3,78 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 850,50
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,148 m3 483,30
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 1167,75
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 985,50
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

RO - RD 6-1 PK9

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé

DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-1 PK90250
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 90225
Pk fin 90325
Longueur 100 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 550,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 60,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 3,384 m3 338,40
1302-2 Déblais en eau m2 3,576 m3 357,60
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 6,96 m3 696,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,692 m3 169,20
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,11 m2 711,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,83 m2 283,00
1308 |JEnrochements m2 5,328 m3 532,80
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 33,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-1 PK90500
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-1 PK90500
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 90325
Pk fin 90575
Longueur 250

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 375,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 1,512 m3 378,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 1,512 m3 378,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,2 m2 1 050,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 3,396 m3 849,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-1 PK90150
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 6-1 PK90150-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 90575
Pk fin 90667
Longueur 92 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 506,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,78 m3 347,76
m2 3,78 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 347,76
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,148 m3 197,62
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 477,48
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 402,96
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-3 PK90800-a
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-3 PK90800-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 90710
Pk fin 90825
Longueur 115

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 632,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 2,832 m3 325,68
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,832 m3 325,68
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 3,996 m3 459,54
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 596,85
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 503,70
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-3 PK91200
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-3 PK91200
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 90825
Pk fin 91275
Longueur 450

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 475,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 5,148 m3 2 316,60
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 5,148 m3 2 316,60
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0,984 m3 442,80
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,31 m2 2 389,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,5 m3 2 025,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-3 PK90800
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-3 PK90800-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 91275
Pk fin 91524
Longueur 249

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 369,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 0 m3 0,00
1302-2 Déblais en eau m2 2,832 m3 705,17
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,832 m3 705,17
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 3,996 m3 995,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 1292,31
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 1 090,62
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-4 PK91700
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-4 PK91700
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 91524
Pk fin 91914
Longueur 390

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 145,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 1,44 m3 561,60
1302-2 Déblais en eau m2 4,428 m3 1726,92
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 5,868 m3 2 288,52
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,116 m3 435,24
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,3 m2 2 067,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,26 m2 1 271,40
1308 |JEnrochements m2 4,5 m3 1 755,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,517 m2 201,63
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-4 PK92200
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 6-4 PK92200
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 91914
Pk fin 92536
Longueur 622 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3421,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 7,248 m3 4508,26
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 7,248 m3 4 508,26
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 3228,18
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 2724,36
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-5 PK9
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 6-5 PK92540
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 92536
Pk fin 92546
Longueur 10 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 55,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 6,50
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 15,60
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 3,30
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 6,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-6 PK92600
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 6-6 PK92600
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 92546
Pk fin 92638
Longueur 92 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 506,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,44 m3 132,48
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,44 m3 132,48
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 3,72 m2 342,24
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 2,916 m3 268,27

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-8 PK92900
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 6-8 PK92900
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 92691
Pk fin 92926
Longueur 235 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 292,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,908 m3 448,38
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,908 m3 448,38
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,05 m2 1186,75
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 4,248 m3 998,28

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP PRO - RD 6-12 PK93300

Conseil & ingénieriel
DETAIL QUANTITATIF

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RD 6-12 PK93300-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 93190
Pk fin 93525
Longueur 335 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

m.

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 842,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,52 m3 844,20
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,52 m3 844,20
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,124 m3 711,54
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 1 738,65
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,392 m3 1471,32
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 6-12 PK93550
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 6-12 PK93550
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 93525
Pk fin 93575
Longueur 50 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 275,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301
1302 |Déblai en terrain de toute nature

Décapage terre végétale

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 m3

1302-2 Déblais en eau m2 2.4 m3 120,00
1303 |Evacuation des déblais
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,696 34,80
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,4 m3 120,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0,744 m3 37,20
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 9,5 m2 475,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,44 m2 122,00

1308 |JEnrochements m2 12,432 m3 621,60

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,341 m2 17,05

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

INGEROP PRO - RD 6-12 PK93300-b

Conseil & ingénieriel
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 6-12 PK93300-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TF
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 93575
Pk fin 93679
Longueur 104 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 572,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,52 m3 262,08
m2 0 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,52 m3 262,08
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,124 m3 220,90
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 539,76
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 4,392 m3 456,77

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




