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INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 1 PK71450-a
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 1 PK71450-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 71349
Pk fin 71549
Longueur 200 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 100,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 120,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 4,14 m3 828,00
1302-2 Déblais en eau m2 1,428 m3 285,60
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 5,568 m3 1 113,60
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 3,06 m3 612,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,53 m2 1 506,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,87 m2 774,00
1308 |JEnrochements m2 5,748 m3 1 149,60
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,462 m2 92,40
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 1 PK71600
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 1 PK71600
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 71549
Pk fin 71650
Longueur 101 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 555,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 65,65
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 157,56
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 3358
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 65,65
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

I NgsEmR\gOLP PRO - RG 1 PK71450-b

DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 1 PK71450-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 71650
Pk fin 71865
Longueur 215 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 182,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 129,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 4,14 m3 890,10
1302-2 Déblais en eau m2 1,428 m3 307,02
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 5,568 m3 1197,12
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 3,06 m3 657,90
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,53 m2 1 618,95
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,87 m2 832,05
1308 |JEnrochements m2 5,748 m3 1 235,82
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,462 m2 99,33
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

RO - RG 3 PK723

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢

DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 3 PK72350
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 72175
Pk fin 72410
Longueur 235 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 292,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 141,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

431,46

1302-2 Déblais en eau m2 3,504 m3 823,44
1303 |Evacuation des déblais
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 1,836 m3 431,46
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 3,504 m3 823,44
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 2,376 m3 558,36
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,1 m2 1 668,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 3,16 m2 742,60
1308 |JEnrochements m2 5,328 m3 1 252,08
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 77,55
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 1 PK73560
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 1 PK73560
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 73550
Pk fin 73570
Longueur 20 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 110,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 13,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 31,20
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 6,60
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 13,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 1 PK73600
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 1 PK73600
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 73570
Pk fin 73900
Longueur 330 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 815,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,96 m3 1 306,80
m2 3,96 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 1 306,80
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,74 m2 1 894,20
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,932 m3 1627,56
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 7 PK75
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 7 PK75750
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR
PK début 75660
Pk fin 76375
Longueur 715 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3932,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 572,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m 2.844 2 033,46

2 s m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,028 m3 1 450,02
1303 |Evacuation des déblais
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 4,872 3483,48
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,416 m3 1012,44
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,39 m2 3853,85
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,6 m2 1 859,00
1308 |JEnrochements m2 3,612 m3 2 582,58
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 235,95
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 7 PK76400
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 7 PK76400
Lot: 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR
PK début 76375
Pk fin 76425
Longueur 50

Métrés AA quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés Unité métrés

AA quantité

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 275,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 40,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 2,22 m3 111,00
1302-2 Déblais en eau m2 1,884 m3 94,20
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 4,104 m3 205,20
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,512 m3 75,60
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,74 m2 287,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,5 m2 125,00
1308 |JEnrochements m2 3,96 m3 198,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 16,50
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 7 PK767
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 7 PK76750
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR
PK début 76425
Pk fin 77000
Longueur 575 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3162,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 460,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m 1538,70

2 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,728 m3 993,60
1303 |Evacuation des déblais
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 2,676 1 538,70
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,728 m3 993,60
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,164 m3 669,30
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,78 m2 2 748,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,49 m2 1431,75
1308 |JEnrochements m2 3 m3 1 725,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 189,75
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 7 PK772
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 7 PK77250
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR
PK début 77000
Pk fin 77500
Longueur 500 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité métrés quantité Ui (IS

TRAVAUX PREPARATOIRES

AA

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

m.

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 750,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 400,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1494,00

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

2 m3
| m2 2,076 | m3 | 1 038,00
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 2,988 1 494,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,076 m3 1 038,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,32 m3 660,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,03 m2 2 515,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,48 m2 1 240,00
1308 |JEnrochements m2 3,252 m3 1 626,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 165,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 7 PK777
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 7 PK77750
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : perré incliné
Type : ENR
PK début 77500
Pk fin 78100
Longueur 600 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3300,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0,8 m3 480,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m 1 764,00

2 2,94 m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,04 m3 1 224,00
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 2,94 1 764,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,04 m3 1 224,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,428 m3 856,80
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,45 m2 3270,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,55 m2 1 530,00
1308 |JEnrochements m2 3,672 m3 2 203,20
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 198,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 7 PK78110
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 7 PK78110
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL
PK début 78100
Pk fin 78285
Longueur 185 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 017,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 120,25
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 0 m3 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 288,60
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 61,05
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 120,25
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 5 PK87850-a
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 5 PK87850-a
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 87200
Pk fin 87325
Longueur 125 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 687,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,996 m3 499,50
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 3,996 m3 499,50
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,304 m3 288,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00

1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 648,75
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00

1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 547,50

1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00

\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS

1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00

1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00

1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00

\ PALPLANCHES

2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00

2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00

2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00

2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00

2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00

2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00

2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 5 PK87350
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 5 PK87350
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 87325
Pk fin 87375
Longueur 50 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 275,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 m3

1302-2 Déblais en eau m2 1,8 m3 90,00
1303 |Evacuation des déblais
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,636 31,80
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,8 m3 90,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0,636 m3 31,80
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 6,6 m2 330,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,15 m2 107,50
1308 |JEnrochements m2 6,168 m3 308,40
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,319 m2 15,95
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

INGEROP PRO - RD 5 PK87850-b

Conseil & ingénieriel
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RD 5 PK87850-b
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 87375
Pk fin 88325
Longueur 950 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 5 225,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,996 m3 3 796,20
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 3,996 m3 3796,20
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,304 m3 2 188,80
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 4 930,50
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 4 161,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 5 PK88350
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 5 PK88350
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 88325
Pk fin 88825
Longueur 500 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 2 750,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 1,236 m3 618,00
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 1,236 m3 618,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 4,86 m2 2 430,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,548 m3 2 274,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RD 5 PK88850
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RD 5 PK88850
Lot: 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanche
Type : AME PAL
PK début 88825
Pk fin 88875
Longueur 50

Métrés AA

quantité

Désignation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

Unité métrés
AA

quantité

Unité métrés

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 275,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 32,50
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire 2 1,56 m3
1302-2 Déblais en eau m2 0 m3 0,00
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 1,56 m3 78,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,56 m3 78,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 16,50
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 32,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RD 5 PK87850-c
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RD 5 PK87850-c
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : AME ENR
PK début 88875
Pk fin 89230
Longueur 355 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1 952,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m. 0,00

2 0 m3
1302-2 Déblais en eau m2 3,996 m3 1418,58
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 3,996 m3 1 418,58
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 2,304 m3 817,92
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,19 m2 1 842,45
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 4,38 m3 1 554,90
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0 m2 0,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé

RO - RG 17-2 PK90685
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 17-2 PK90685
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : palplanches
Type : AME PAL
PK début 90680
Pk fin 90690
Longueur 10 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1301 |Décapage terre végétale

TERRASSEMENT

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 55,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0,65 m3 6,50

1302 |Déblai en terrain de toute nature

1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire

1302-2 Déblais en eau

1303 |Evacuation des déblais

1303-1 Evacuation de déblais inertes 0,00
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 0 m3 0,00
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 1,56 m3 15,60
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 0 m3 0,00
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 0 m2 0,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 0 m2 0,00
1308 |JEnrochements m2 0 m3 0,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 3,30
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0,65 m3 6,50
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
RO - RG 17-2 PK90700
DETAIL QUANTITATIF

anal de Neufossé

critére de choix

Profil : RG 17-2 PK90700
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : sensée
Type : ENR
PK début 90690
Pk fin 90720
Longueur 30 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 165,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0,6 m3 18,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00
TERRASSEMENT
1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 1,26 m3 37,80
1302-2 Déblais en eau m2 3,828 m3 114,84
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 -1,02 m3 -30,60
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 3,828 m3 114,84
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 2,28 m3 68,40
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,332 m3 39,96
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,18 m2 215,40
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,57 m2 77,10
1308 |JEnrochements m2 5,4 m3 162,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 9,90
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 17-2 PK91200
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 17-2 PK91200
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : berge naturelle
Type : ENR
PK début 90720
Pk fin 91425
Longueur 705 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3877,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m 2 165,76

2 m3
1302-2 Déblais en eau m2 2,004 m3 1412,82
1303 |Evacuation des déblais
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 3,072 2 165,76
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,004 m3 1412,82
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,284 m3 905,22
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 5,44 m2 3835,20
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,63 m2 1 854,15
1308 |JEnrochements m2 3,66 m3 2 580,30
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 232,65
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 17-2 PK91650
DETAIL QUANTITATIF

INGEROP

Conseil & ingénieriel

critére de choix

Profil : RG 17-2 PK91650
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : berge naturelle
Type : ENR
PK début 91425
Pk fin 92025
Longueur 600 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 3300,00
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

TERRASSEMENT

1301 |Décapage terre végétale
1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m 1 036,80

2 m3
1302-2 Déblais en eau m2 9,732 m3 5 839,20
1303 |Evacuation des déblais
m2 m3

1303-1 Evacuation de déblais inertes 1,728 1 036,80
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 9,732 m3 5839,20
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00

1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,752 m3 1 051,20
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,18 m2 4 308,00
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,79 m2 1 674,00
1308 |JEnrochements m2 5,4 m3 3 240,00
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 198,00
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




INGEROP

Conseil & ingénieriel

Refection de digues sur le canal d'Aire et surlec  anal de Neufossé
RO - RG 17-2 PK92200
DETAIL QUANTITATIF

critére de choix

Profil : RG 17-2 PK92200
Lot : 1
Tranche (TF/TC) : TC
Pérrés : berge naturelle
Type : ENR
PK début 92025
Pk fin 92300
Longueur 275 m
Métrés AA quantité
N° Prix Désignation des ouvrages Unité An;étrés quantité Ui An;étrés

TRAVAUX PREPARATOIRES

1301

TERRASSEMENT
Décapage terre végétale

1201 |Dégagement des emprises ml 5,5 m2 1512,50
1202 |Abattage et dessouchage d'arbres 0 Ft
1203 |Démolitions diverses
1203-1 Démolition de perrés sensées m2 0 m3 0,00
1203-2 Démolition de perrés inclinés m2 0 m3 0,00
1203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 0 ml 0,00
1204 |Déposes et mise en stock pour réemploi
1204-1 Dépose et repose de barrieres d'acces u 0 u 0,00
1204-2 Dépose enrochements m2 0 m3 0,00
1204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 0 u 0,00
1205 |JEnlévement des réseaux Ft 0 Ft 0,00
1206 |Arrachage de palplanches ml 0 ml 0,00
1207 |Démolition lierne existante m2 0 m3 0,00

1302 |Déblai en terrain de toute nature
1302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m2 m3 739,20
1302-2 Déblais en eau m2 2,016 m3 554,40
1303-1 Evacuation de déblais inertes m2 2,688 m3 739,20
1303-2 Evacuation de déblais non-inertes m2 2,016 m3 554,40
1304 |Execution de purges et curages m2 0 m3 0,00
1305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m2 0 m3 0,00
1305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m2 0 m3 0,00
1305-3 Remblais d'apport en matériaux 0/40 m2 1,332 m3 366,30
1305-4 Merlon avec matériaux issus du site m2 0 m3 0,00
1306 |Reprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m2 0 m3 0,00
1307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile _
1307-1 Géotextile de protection de talus ml 7,65 m2 2 103,75
1307-2 Géotextile sous chemin de halage ml 2,75 m2 756,25
1308 |JEnrochements m2 5,868 m3 1613,70
1309 |Terre végétale et engazonnement ml 0,33 m2 90,75
\" ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
1401 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1402 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1403 |Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 0 u 0,00
1404 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 0 u 0,00
1405 |Fourniture et pose d'échelle u 0 u 0,00
\ PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de forage Ft 0 Ft 0,00
2602 [|Fourniture des palplanches kg/ml 0 kg 0,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche 0 ml 0,00
2604 |Fongage des palplanches ml 0 m2 0,00
2605 JRecépage des palplanches 0 ml 0,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m2 0 m3 0,00
2607 JRaccords des différentes défenses de berges entre elles u 0 u 0,00




