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Refection de digues sur le canal d'Aire et sur le ¢
LOT 2 - PROJET
Estimation

INGEROP

Conseil & ingénierieg)

anal de Neufossé

Voies
navigables

de France

Tranche ferme

N° Prix Désignation des ouvrages Unité prix er:ltslre quantité montant H.T. en €
2101 [Installation de chantier Ft 640 000,00 1,00 640 000,00
2102 |Signalisation fluviale temporaire de chantier Ft 20 000,00 1,00 20 000,00
2103 |Signalisation routiére temporaire de chantier Ft 20 000,00 1,00 20 000,00
2104 [Maintenance de la signalisation temporaire Ft 10 000,00 1,00 10 000,00
2105 |Etudes d'exécution Ft 30 000,00 1,00 30 000,00
2106 |Dossier de récolement Ft 5 000,00 1,00 5 000,00
2107 [Panneau d'information Ft 1 500,00 1,00 1 500,00
2108 [Organisation de I'assurance qualité et protection de I'environnement- contréles études et travaux Ft 15 000,00 1,00 15 000,00
2109 [Fourniture et suivi de repére topographique Ft 7 500,00 1,00 7 500,00
2110 JReconnaissance géotechnique complémentaire Ft 50 000,00 1,00 50 000,00

SOUS TOTAL HT | 799 000,00
1] TRAVAUX PREPARATOIRES
2201 |Dégagement des emprises m2 2,50 26 356,00 65 890,00
2202 |JAbattage et dessouchage d'arbres Ft 60,00 100,00 6 000,00
2203 |Démolitions diverses

2203-1 Démolition de perrés sensées m3 30,00 1 392,60 41 778,00

2203-2 Démolition de perrés inclinés m3 30,00 1 882,40 56 472,00

2203-3 Démolition d'ouvrage hydraulique ml 60,00 200,00 12 000,00
2204 |Déposes et mise en stock pour réemploi

2204-1 Dépose et repose de barriéres d'acces u 1 500,00 5,00 7 500,00

2204-2 Dépose enrochements m3 10,00 100,00 1 000,00

2204-3 Dépose de panneaux divers et balises de signalisation u 50,00 50,00 2 500,00
2205 |Enlévement des réseaux Ft 5 000,00 1,00 5 000,00
2206 JArrachage de palplanches ml 200,00 50,00 10 000,00
2207 |Démolition de la lierne existante m3 100,00 76,70 7 670,00
2208 JReconnaissance et identification des réseaux existants Ft 50 000,00 1,00 50 000,00

SOUS TOTAL HT 1l 265 810,00
[ TERRASSEMENT
2301 |Décapage terre végétale m3 3,00 1 437,60 4 312,80
2302 |Déblai en terrain de toute nature

2302-1 Déblais hors d'eau en terre ordinaire m3 6,00 7 475,52 44 853,12

2302-2 Déblais en eau m3 8,00 2 506,38 20 051,04
2303 |Evacuation des déblais

2303-1 Evacuation de déblais inertes m3 12,00 2 506,38 30 076,56

2303-2 Evacuation de déblais non-inertes m3 72,00 0,00 0,00
2304 |Execution de purges et curages m3 15,00 0,00 0,00
2305 |JRemblais

2305-1 Remblais provenant de matériaux de I'emprise m3 2,50 7 475,52 18 688,80

2305-2 Remblais d'apport en matériaux 0/80 m3 10,00 500,00 5 000,00

2305-3 Remblais d'apport en matériaux argileux m3 15,00 0,00 0,00
2306 |JReprise et mise en ceuvre de terre du site en accotement m3 9,00 200,00 1 800,00
2307 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile

2307-1 Géotextile de protection de talus m2 10,00 0,00 0,00

2307-2 Géotextile sous chemin de halage m2 2,50 0,00 0,00
2308 |Enrochements m3 60,00 0,00 0,00
2309 [Terre végétale et engazonnement m2 20,00 1581,36 31 627,20

SOUS TOTAL HT Il 156 409,52
ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS
2401 [Rétablissement des rejets existants - ¢ < 300 mm u 200,00 0,00 0,00
2402 |Rétablissement des rejets existants - ¢ > 300 mm u 300,00 0,00 0,00
2403 [Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ <300 mm u 500,00 24,00 12 000,00
2404 |Rétablissement des rejets existants sur les défenses de berge en palplanches - ¢ > 300 mm u 650,00 2,00 1 300,00
SOUS TOTAL HT IV 13 300,00
Y SIGNALISATIONS FLUVIALES
2501 [Panneau de signalisation
2501-1 Panneau de signalisation fluviale u 350,00 PM
2501-2 Panneau de repérage kilométrique u 350,00 PM
SOUS TOTAL HT V 0,00
Vi PALPLANCHES
2601 [Installation du matériel de foncage Ft 150 000,00 1,00 150 000,00
2602 [JFourniture des palplanches kg 1,00 4 550 461,00 4 550 461,00
2603 [Mise en fiche du premier métre de palplanche ml 120,00 4 674,00 560 880,00
2604 |Fongage des palplanches m2 40,00 40 714,00 1 628 560,00
2605 |Recépage des palplanches ml 45,00 467,40 21 033,00
2606 |Lierne de couronnement (béton, coffrage, aciers) m3 500,00 3114,80 1557 400,00
2607 |JRaccords des différentes défenses de berges entre elles Ft 15 000,00 11,00 165 000,00

SOUS TOTAL HT VI 8 633 334,00
TOTAL HT 9 867 853,52
TOTAL HT avec marge de 5% 10 361 246,20
TVA (20%) 2072 249,24
TOTAL TTC avec marge de 5 % 12 433 495




