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0.- GENERALITES

0.1. OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux concernant le lot électricité a exécuter dans le
cadre du chantier de mise au norme électrique et PMR du Musée Nissim de Camondo, situé au 63 rue
de Monceau.

Travaux :

e Création du systéme de détection et d’asservissement du Musée Nissim de Camondo
e Mise en place du systéme de détection et d’asservissement des communs

L’entreprise prendra connaissance du phasage des opérations conformément aux document OPC du
marché.

0.2. AVERTISSEMENT

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision des
ouvrages a réaliser, qui sont repérés sur les plans joints au dossier de consultation.

Les plans décrivant les existants ne sont pas des plans d'exécution et n'ont pour vocation que de décrire
une solution conceptuelle tenant compte des contraintes exprimées par le Client, ou celles constatées
sur place telle que les obstacles. lls ne précisent pas en particulier, la nature des matériaux constituant
les existants, ni les obstacles pouvant étre apparus aprés curage des locaux. L’entrepreneur doit obtenir
les renseignements correspondants par des visites des lieux avant la réalisation de ses plans
d’exécution.

Le prix forfaitaire comprend tous les frais et sujétions inhérents a la réalisation prévue au présent CCTP,
au CCTG et au CCAP, quel que soit la nature des ouvrages, et nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages, et dans les conditions d'exécution propres au site, dont I'entreprise déclare étre informée.

Les prestations autres que l'installation et le cablage des éléments des équipements, et en particulier
toute prestations se rapportant au SDI (paramétrage, programmation, mise en service) seront sous-
traitées par I'entreprise au mainteneur du site.

0.3. CONTRAINTES DE SITE

0.3.1. Contraintes amiantes et plomb

Le site est réputé amianté et plombé. L’entrepreneur reconnait avoir parfaitement connaissance de ces
contraintes et mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité de ses interventions et
de ses équipes. Il reconnalit avoir parfaitement pris connaissances des diagnostics effectués en ce sens.
Il se référera pour cela a la méthodologie d’intervention et aux avis de mise en ceuvre par la Maitrise
d’ceuvre amiante et plomb, leur avis prévalant sur celui de la maitrise d’ceuvre fluide non compétente
dans ces domaines.

0.3.2. Contraintes d’intégration des installations

Le chantier se fait au sein d’'un batiment classé monument historique. De ce fait, toute intervention ne
doit engendrer aucune dégradation de la structure ainsi que des éléments d’ornements et boiserie.
Outre ces éléments de construction, certaines ceuvres, bien qu’encoffrer, resteront sur place.
L’entreprise devra toutes les précautions afin de ne pas impacter ces ceuvres.

L’intégration des équipements techniques doivent respecter le caractére historique du batiment et de
ses locaux, de ce fait, aucune modification ne doit se faire sans I'approbation de la maitrise d’ceuvre,
de la maitrise d’ouvrage et si nécessaire de la DRAC.

0.3.3. Contraintes d’intervention sur le site

Les travaux s'effectueront dans un batiment en exploitation par les employés du musée, mais sur des
niveaux libres. Les travaux pourront étre soumis a des restrictions temporaires d'activité imposées par
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I'exploitation et la conservation du musée, notamment durant les interventions de restauration par
exemple durant lesquelles aucune coactivité n’est autorisé pour la conservation des ceuvres.

D’une fagon générale, les travaux s'exécuteront en heures ouvrables, a I'exception de toute intervention
pouvant mettre tout ou une partie de l'installation hors service, auquel cas les travaux s'effectueront en
horaires décalés et/ou la nuit.

L'offre de I'entreprise devra tenir compte de cette contrainte.

0.4. NOTES POUR LES INTERVENTIONS SUR MATERIAUX AMIANTE EN SOUS-
SECTION 4

Les prescriptions décrites au présent chapitre concernent I'ensemble des lots. |l appartiendra aux
entreprises de prendre connaissance des points relatifs a leurs interventions.

Intervention sur matériaux amiante en sous-section 4

Pour chaque processus, I'entreprise rédigera un mode opératoire précisant notamment le niveau
d’empoussiérement généré a priori et les mesures de prévention mises en ceuvre.

Les prescriptions ci-dessous sont des guides que l'entreprises pourra adapter selon ses retours
d’expérience a la suite de ses chantiertests.

Les entreprises pourront consulter le site de TOPPBTP https://www.reglesdelartamiante.fr/ et la note
INRS ED6262 pour mettre au point leurs notes méthodologiques.

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en ceuvre des moyens de protection
collective s’effectueront en tenant compte des niveaux d’empoussiérement générés par les processus,
conformément aux dispositions réglementaires définies par arrétés.

Le mode opératoire est soumis a I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.
Il sera transmis, le cas échéant, lors de sa premiére mise en ceuvre a linspection du travail
(DIRRECTE), a la CARSAT et a 'OPPBTP du lieu du chantier et du siege de I'entreprise.

De plus, les interventions d’'une durée supérieure a 5 jours feront 'objet de I'envoi systématique du
mode opératoire complété (lieu, date, localisation de la zone a traiter, dossiers techniques amiante, liste
des travailleurs impliqués), aux instances précitées du lieu du site de l'intervention.

Tout le personnel exécutant les travaux aura regu une formation en sous-section 4.

Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour installations
techniques, fixation de pied béti, rail pour cloisons...)

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs et au sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Percement dans les sols, les perceuses seront munies d’un systéme d’aspiration a filtre absolu
raccordé a un module Perstou pour contenir les fibres.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des équipements de protection individuelle (EPI) et des moyens de
protections collectives (MPC) adaptés au niveau d'empoussiérement, matériels et gravats en
sac amiante.

Travaux d’électricité

Pour la rénovation des installations électriques dans les fourreaux ayant contenu des cables amiantés,
I'entreprise réalisera :
e Information des personnels et autres ouvriers.
¢ Reéalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
o Port des EPI réglementaire avant travaux.
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Utilisation d’'une pince coupante pour la découpe des cables amiantés en place.

Pour le passage des fileries possibilité d’utiliser les anciens cables électriques existants comme
tire-fil.

Aspiration au filtre THE en continu lors de la sortie du cable amianté.

Nettoyage de l'outillage a la lingette humide

Nettoyage et aspiration au filtre THE du fourreau

Dépose et évacuation des EPI, lingette, MPC et matériels en sac amiante.

Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Dépose des équipements selon CCTP ou pose des équipements prévus

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit des équipements posés

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits issus de la
déposes seront évacués en “déchets amiante”.

Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées

Information des personnels et autres ouvriers.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le linéaire de la zone a démolir
Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Protection mécanique du sol contre la chute des gravats

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Démolition ou dépose soignée de la cloisons, notamment en contact avec le sol

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit de I'intervention

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits, en contact avec
le sol, issus des travaux seront évacués en “déchets amiante”.

Dépose de 'escalier sur dalles vinyl amiantées

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Dévissage soigné de I'escalier et dépose.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté
Rebouchage des trous pour éviter la dispersion de poussiéres.

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

Mise en place de revétement de sol en pose libre

Pour la mise en place de nouveaux sols souples, I'entreprise réalisera :

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Reprise des supports si besoin.

Mise en ceuvre du nouveau revétement en pose libre ou pose maintenue par double-face.
Nettoyage et aspiration au filtre THE
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e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

Evacuation des déchets

Les matériaux ou matériel contenant de 'amiante peuvent étre stockés temporairement sur le chantier,
dans des conteneurs sécurisés, ou dans des sacs étanches stockés dans des zones fermées, balisées
et dont les surfaces sont protégées par un film polyane simple peau.

Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres a I'extérieur,
ou a lintérieur dans un local fermé a clé. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le
personnel de I'entreprise de travaux.

Les déchets dangereux et/ou contenant de I'amiante sont évacués vers des ISDD (installation de
stockage de déchets dangereux) pour tous les MPCA, hormis les MPCA d’amiante liée (amiante ciment
uniqguement) en état intégre qui peuvent étre éliminés en ISDND (installation de stockage de déchets
non dangereux).

Le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d’amiante (BSDA,). Il recoit 'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise
de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Avant de commencer des travaux, I'entreprise doit s’assurer des conditions d’acceptation des déchets
par les installations de stockage de déchets. A cet effet, elle doit disposer du certificat d’acceptation
préalable (CAP). Ce document doit étre demandé a l'installation de stockage des déchets et obtenu
avant de commencer les travaux. Il précise les conditions particuliéres d’acceptation des déchets dans
cette installation et notamment les types de conditionnements adaptés aux moyens de manutention de
linstallation de stockage. La demande d’acceptation doit préciser la nature exacte des déchets
contenant de 'amiante, les volumes et poids estimés, les types de conditionnements, leurs dimensions,
la nature d’autres déchets a éliminer et, si possible le type d’amiante.

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets
de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés vers les ISDD, suivant
la méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.

L’entreprise devra le transport et I'évacuation aux décharges agréées de tous les éléments propres a
son marché

Elle fournira au maitre de I'Ouvrage des documents de tracabilité.

Tous les éléments mis en sac a double poche seront identifiés « A - PRODUIT CONTENANT DE
L’AMIANTE »

0.5. CONNAISSANCES DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision :

e Des ouvrages qui sont repérés sur les plans joints au dossier ;
e Des conditions d’intervention ;
e Des lieux d’intervention.

Il ne sera accordé aucun supplément de prix pour réalisation spéciale, I'entreprise étant réputée avoir
inclus dans sa proposition, toutes manutentions et interventions d’engins mécaniques et de transports
nécessaires ainsi que tout autre moyen mis en oceuvre pour mener a bien les travaux inhérents au
présent lot.

0.6. PROPOSITION

La proposition de 'Entrepreneur du présent lot devra étre établie conformément aux indications du
CCTP du projet de base et aux normes et réglements en vigueur.



63, rue de Monceau — 75008 Paris
CCTP DU LOT A.1.4 -SSI

Elle tiendra compte de toutes sujétions, fagons, fournitures et pose a toutes hauteurs, fagons de trous,
percements, rainures, saignées, encastrements, raccords, rebouchages, etc., vis, boulons, colliers,
matériaux, ouvrages et travaux de toutes natures devant étre exécutés au présent lot et non
explicitement prévus a un autre lot.

0.7. QUALIFICATIONS

Les entreprises soumissionnaires seront obligatoirement qualifiées pour les travaux qu’elles
exécuteront. Elles présenteront leurs qualifications avec la remise des offres.
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1.- PERIMETRE DE L’OPERATION

DEFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations a la charge de I'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot comprennent :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Le repérage, consignation, dépose, stockage et/ou évacuation des installations existantes.

Les études techniques, notes de calculs, plans d'exécution, tenant compte des dispositions du
dossier technique, des régles de I'Art et des réglements de sécurité ;

Le réglage, voire la reprise de limplantation des équipements qui, bien que installés
conformément aux plans techniques, ne pourraient atteindre I'objectif assigné (particuliérement
'audibilité pour les avertisseurs sonores).

la fourniture des moyens de levage et/ou échafaudages et/ou nacelles permettant le travail en
hauteur

la conduite et la surveillance du chantier jusqu'a la réception des travaux;
la fourniture du dossier de récolement

la réfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours d'exécution, soit a
la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant;

les rebouchages des trous et réservations ayant été nécessaires pour la mise en ceuvre des
ouvrages, ceci impliquant la reconstitution du degré coupe-feu de la paroi traversée chaque fois
que nécessaire

la fourniture des notices d'entretien indiquant la nature et la fréquence des interventions avec
la liste des produits a utiliser;

les essais et réglages des installations ;

le nettoyage en cours et en fin de travaux, et I'enlévement des emballages, déchets, gravats,
etc..., et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages.

la liste avec références constructeur et coordonnées du fournisseur de tous les matériels
Installés

la création du synoptique de chaque batiment
la programmation de la centrale
la programmation du superviseur

les réglages et contréles pendant la période de garantie ;

L'Entrepreneur a a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le Cahier des Charges.

Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles
aux détails qui pourraient avoir été omis par le Maitre d'CEuvre dans la prescription et qui seraient
nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage, suivant les regles de I'art.

L'Entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites, graphiques et
documents annexes constituant le marché tous corps d'état.

Le présent CCTP a pour but de décrire d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la
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disposition des ouvrages a exécuter.

Toutefois, le CCTP ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations,
I'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omissions
ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sans supplément de prix tous les travaux
utiles a la parfaite et compléte exécution selon les régles de I'Art.

En conséquence, I'Entrepreneur doit étudier avec soin les pieces remises, s'entourer de tous
renseignements pour ce qui peut lui paraitre douteux.

Il peut poser au Maitre d’CEuvre toutes les questions qu'il juge utiles a la compréhension totale des
plans, du CCTP et des prescriptions techniques.

De plus, la solution qui a été retenue devra étre vérifiée par I'Entrepreneur.

Il appartient alors a I'Entrepreneur de présenter, avant la remise des prix, toutes observations ou
suggestions qu'il jugera utiles quant aux dispositions du projet et a la solution technique retenue.

Le fait de soumissionner constitue un engagement a respecter ladite conception et les diverses
prescriptions des documents techniques, en prenant alors l'entiére responsabilité des dispositions du
projet.

Seront a la charge du présent lot :

La fourniture, la pose et le raccordement des détecteurs incendie, filaire ou radio suivant les cas ;
La fourniture, la pose et le raccordement des boitiers de déclenchement manuel, filaire ou radio ;
La fourniture, la pose et le raccordement des avertisseurs sonores et lumineux ;
La fourniture, la pose et le raccordement des modules déportés
Le cablage et le raccordement des DAS :
o Portes de recoupement entre 2 ERP ;
o Portes des escaliers
e La réalisation de tout percement nécessaire au passage de céble dans les combles et espaces
muséales lorsque les revétements de surfaces aient été retirés par le lot détenant cette
compétence.
e |Le paramétrage et les essais

1.2. COORDINATION

L'Entrepreneur doit participer aux études de coordination et de synthése TCE et fournir tous
renseignements sur ses propres travaux afin que les autres ouvrages ou installations soient étudiés et
réalisés en fonction de ceux qu'il réalisera et en accord avec eux, et vice-versa.

Sous supervision du maitre d’ceuvre, une liaison sera assurée entre tous les Entrepreneurs pour régler
en commun tous les délais concernant I'exécution du marché en déterminant les phases d'intervention
de chacun d'entre eux.

L'Entrepreneur communiquera en temps utile, les plans et indications concernant la position et la
dimension des trous a réaliser dans les éléments porteurs du batiment.

L'Entrepreneur communiquera les plans de détails pour chacun des corps d'état ou des exigences sont
demandées pour permettre la mise en ceuvre des installations, pour assurer leur fonctionnement et
faciliter leur conduite et leur entretien.

L’entrepreneur se conformera rigoureusement au planning de 'OPC avec lequel il participera
obligatoirement aux réunions de pilotages. Toute absence injustifi€ée a ces réunions ainsi que Tout
retard sera soumis a des pénalités définies au CCAP.

1.3. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur ne peut, de son propre chef, apporter de changement au programme défini dans le
Cahier des Charges.

En revanche, il peut proposer au Maitre d’CEuvre des variantes aux spécifications prévues au CCTP et
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notices techniques, dans la mesure ou elles sont qualitativement et techniquement au moins
équivalentes.

Enfin, le CCTP expose une solution technique répondant au programme et coordonnée avec les
ouvrages des autres corps d'Etat.

Il appartient, en conséquence, a I'Entrepreneur qui en modifierait, aprés I'accord du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d'CEuvre, certains points, de prendre a sa charge les incidences éventuelles de ces
modifications sur les autres corps d'Etat.

L'Entrepreneur pourra étre amené par la nécessité des ouvrages, a déplacer son matériel et son
personnel, un certain nombre de fois pour des travaux de minime importance (finition en particulier).

Il devra le faire sans qu'il soit question de Iui octroyer des indemnités supplémentaires pour
déplacements multiples.

Compte tenu de la particularité de mise en ceuvre, la présence a demeure d’'un charge d’affaire et d. Un
chef de chantier est requis sur toute la durée du projet afin de rapidement résoudre toute situation de
blocage ponctuel. Il ne pourra étre admis la moindre absence injustifiée d’'un chargé d’affaire a la
moindre réunion tout au long du projet sous peine de pénalités prévues au CCAP

1.4. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

Les entreprises soumissionnaires sont tenues, avant remise de leur offre, de s'informer de tous les
éléments nécessaires a la parfaite connaissance de I'ensemble du projet.

Elles ne pourront en aucun cas, apres notification du marché, invoquer la méconnaissance de telle ou
telle caractéristique de la construction envisagée.

L'acceptation par le Maitre d'CEuvre du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins
graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une
obligation de résultat.

Il appartient a ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera
soient calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections de cables,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs signalés dans le présent descriptif,
ou observés sur place.

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents
causés a des tiers lors ou par suite de I'exécution de travaux, résultant soit de son propre fait, soit de
son personnel.

1.5. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Les matériaux et appareils mis en ceuvre devront répondre aux conditions de fonctionnement définies
par le présent programme. Tout matériel ou matériau inadapté ou non conforme au CCTP sera refusé.

Les marques de fabricant mentionnées dans le C.C.T.P. constituent une référence dont la qualité, les
caractéristiques et I'aspect sont impératifs.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prévoir de fourniture de qualité moindre, tant en performances
techniques qu'en solidité, fiabilité, longévité et aspect.

Le matériel devra répondre aux spécifications des normes NF et/ou CE applicables au jour de la
signature du marché.

1.6. CONCEPTION DES LOCAUX TECHNIQUES

Sans objet pour ce lot.
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1.7. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT TRAVAUX

Pendant la période de préparation :

e Les plans et schémas d'exécution des dits travaux avec tous les renseignements utiles a leur
compréhension et a leur vérification ;
e Les notes de calculs diverses seront également communiquées.

Le cas échéant, dans un délai de huit jours aprés retour du projet d'exécution accompagné de toutes
les observations du Maitre d’'CEuvre et du Bureau de Contrdle, I'Entrepreneur fournira de nouveaux
plans d'exécution rectifiés pour tenir compte des remarques

A tout moment, le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de Controdle peuvent demander & I'Entrepreneur des
plans de détails et toutes notes justificatives.

Un dossier complet des plans a jour devra rester en permanence au bureau de chantier afin qu'il puisse
étre consulté a tout moment.

Tous ces documents seront a fournir :

e Au Maitre d’CEuvre, pour lui-méme et diffusion au Maftre d'Ouvrage en trois exemplaires
e Au Bureau d'études, en deux exemplaires
e Au Bureau de Controle, en deux exemplaires.

Les études d’exécution complétes devront étre fournies 15 jours aprés la notification du maitre
d’ouvrage. En cas de retard, des pénalités décrites au CCAP pourront étre appliquées.

1.8. DOCUMENTS A FOURNIR APRES TRAVAUX, 21 JOURS AVANT LA RECEPTION
DES TRAVAUX

La réception du DOE est demandée 15 jours avant la fin des travaux, y compris auto-contréles.

Plans de récolement :

Les plans seront répertoriés sur une liste ; ils seront pliés et présentés dans des chemises a sangle.

Les fichiers informatiques des plans, schémas et notes de calcul, fiches techniques, etc. seront remis
sous forme d'un support de type USB (plans au format pdf et dwg). Il sera demandé 3 clés USB.

L'Entrepreneur devra au minimum se conformer aux essais et vérification de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions des normes le concernant.

Ces procés-verbaux seront établis en fin de chantier en deux exemplaires :

e Un exemplaire sera adressé par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage ;
e L’autre exemplaire sera adressé au Bureau de Contrdle pour avis.

Autres documents :

e Notices d’entretien des différents matériels ;
e Notices d’utilisation ;
e Nomenclature du matériel installé, avec indication de la provenance.

Remarque importante :

Il est bien entendu que la fiabilité des installations est fonction des conditions d'exploitation et d'entretien
qui doivent faire l'objet de contrats contenant les dispositions décrites dans les différents textes
réglementaires et normatifs, et les recommandations qui les accompagnent.

A cet effet, 'Entrepreneur du présent lot devra fournir tous les éléments nécessaires a I'établissement
de ces contrats et ceci, 2 mois avant la date de la réception des ouvrages.
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1.9. REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Les équipements suivants seront repérés par une étiquette gravée indiquant leur fonction, ainsi que leur
numéro codé conforme aux plans d’exécution, selon une méthodologie de repérage qui sera définie en
cours d’exécution :

Détecteurs
BBG/DM
Avertisseur sonore
Module déporté
DAS

O O O O O

Tous les symboles seront conformes aux indications portées sur les plans, les schémas et les notices
d'entretien.

1.10. CONTROLES ET ESSAIS
1.10.1. Contréles

Il sera procédé au contréle des matériaux et appareils de l'installation, tant en usine que sur le chantier
et ceci, avant la mise en ceuvre.

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout commencement des travaux,

pour approbation par le Maitre d'CEuvre, et conservé par devers lui pour permettre le contréle de
l'installation exécutée avec les matériaux ou des appareils conformes aux échantillons remis.

1.10.2. Essais de I'Entreprise

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer a ses frais, préalablement a la réception, les essais et
vérifications de fonctionnement définis dans chacune des normes auxquelles se référent les travaux
objet du présent lot.

lls seront adressés en 3 exemplaires au bureau de contrdle retenu par le maitre d'ouvrage.

1.10.3. Essais de réception

L'entrepreneur signalera en temps utile au maitre d'ceuvre, que les installations, objet du présent lot,
peuvent étre mises en service et ont été diment vérifiées par lui.

L'entrepreneur mettra a la disposition du maitre d'ceuvre, les appareils de mesure et le personnel
nécessaire aux essais.

Le procés-verbal relatant les résultats sera établi par le maitre d'ceuvre et signé par I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre interviendra par sondage pour s'assurer que ces veérifications sont bien
satisfaisantes.
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2.- DOCUMENTS DE REFERENCES, DONNEES TECHNIQUES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés en respectant les textes réglementaires et normatifs en vigueur, ainsi que
les spécifications et recommandations particuliéres propres a certains locaux ou a certains matériels.

La liste ci-dessous, non limitative, donne les textes principaux qui doivent faire I'objet d'une attention
particuliere :

Cahier des charges fonctionnelles du SSI établit par le Coordonnateur SSI

Code de la Construction et de I'Habitation (articles R123-1 a R123-55)

Code du Travail (articles R235.1 a R235.5)

Arrété du 5 Aout 1992 (batiment Code du Travail et désenfumage)

Arrété du 26 Février 2003 relatif aux circuits de sécurité

Décret n° 88.856 du 14 Novembre 1988, relatif a la protection des travailleurs dans les

établissements mettant en ceuvre des courants électriques. (Avec modificatif 1991).

e Norme EN 54-2 relative aux systémes de détection et d’alarme incendie — Equipement de
controle et de signalisation.

e Norme EN54-3, relative aux dispositifs sonores d’alarme feu

Norme EN 54-4 relative aux systémes de détection et d’alarme incendie — Equipement

d’alimentation électrique.

Norme EN54-20, relative aux détecteurs de fumée a aspiration.

Norme NF S 61-950 relative aux détecteurs et organes intermédiaires

Norme NF S 61-970 relative a l'installation des Systémes de Détection Incendie en ERP

Normes NF S 61-630 a NF S 61-940 relatives aux systémes concourant a la sécurité contre les

risques d’incendie

Instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

e Norme NF C 15 100 - Installations basse tension, de premiére catégorie.

Le présent document ne se substitue pas au Cahier des charges fonctionnel du SSI. Il précise I'étendue
des prestations ainsi que les modalités de mise en ceuvre. En cas de discordance entre eux, le Cahier
des charges fonctionnel primera sur le présent document.

Si une modification intervient @ une norme ou a un réglement aprés la date d'établissement de I'étude
d'appel d'offres, il appartient a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre
d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier).

Il devra indiquer les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre
d'CEuvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contréle au Maitre
d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en
demander notification par écrit.

Lorsque linterprétation des normes, documents ou de deux chapitres différents du présent C.C.T.P.

semble aboutir a des contradictions, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire appliquer la clause
qu'il jugera intéressante sans modification de prix, ni délai.
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3.- DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

3.1. TRAVAUX PREALABLES

Des détecteurs incendies sont présent dans les parties communes du musée et dans les locaux des
communs, actuellement utilisés en tant que réserves ceuvres. Ces équipements seront déposés par la
partie sécurité du musée.

Toutefois le titulaire du présent lot prévoira, en option, leur dépose.

3.2. CONCEPTION DES INSTALLATIONS

L’opération s’inscrit dans deux ERP distincts :
e Le Musée Nissim de Camondo, ERP de type Y, de catégorie 5 ;
e Les Ateliers du Carrousel, ERP de type R, de catégorie 5.

L’équipement de contrdle et de signalisation est certifié NF selon les normes EN 54-2 et EN 54-4.
Le centralisateur de mise en sécurité est certifié NF selon les normes NF S 61-930 a NF S 61-940.

La conception générale des installations sera conforme aux prescriptions de la régle R7 de 'APSAD et
conforme au cahier de charge fonctionnel SSI, document joint au marché.

Les points mentionnés ci-dessous correspondent a des critéres additionnels dont I'entreprise tiendra
compte.

Musée

Le systéme de sécurité incendie est de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1. Il sera organisé
autour d'un équipement de contréle et de signalisation et d’un centralisateur de mise en sécurité
incendie.

Ces équipements seront a fournir, a poser et a raccorder par le titulaire du présent lot.

Les cartes complémentaires nécessaires, tant pour TECS que pour le CMSI, font partie des prestations
a réaliser par I'entreprise au titre du présent lot.

Ateliers du Carrousel
Le systéme de sécurité incendie est de catégorie D avec équipement d’alarme de type 3. Il sera organisé
autour d’'une commande centrale a installer dans un local fermé a clef au RDCB.

3.2.1. Détecteurs automatigues

Les détecteurs automatiques incendies seront implantés dans :
e L’ensemble des piéces des zones ERP

L’ensemble des zones bureaux

Les locaux a risques identifiés aux piéces graphiques

Dans les combles

Les détecteurs seront de marque SIEMENS et de la gamme SWING radio, RAL au choix de I'architecte,
dans les zones musées et en filaire dans le reste des espaces.

Un récepteur radio sera implanté sur chaque étage, en corniche des salles et dans les espaces
personnels.

3.2.2. Indicateur d’action

Un indicateur d’action sera a disposer sur les portes de chaque réserves du R+2.
Ces indicateur d’action seront également de la marque SIEMENS.

3.2.3. Détection multiponctuelle par aspiration

Sans objet
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3.2.4. Détecteurs linéaires

Sans objet

3.2.5. Déclencheurs manuels

L’ensemble des déclencheurs manuels seront a fournir et poser. lIs seront positionnés :
e A chaque niveau a proximité des escaliers menants vers I'extérieur ;
e A chaque sortie donnant vers I'extérieur ;
e En sortie d'un local ayant un acceés direct sur I'extérieur ;

Pour les déclencheurs a créer :
o Déclencheur manuel radio FDM275, dans les zones musées
e Déclencheur manuel filaire dans les zones hors musées
e Déclencheurs cablés en cable SYT1, de couleur rouge.

3.2.6. Diffuseurs d'alarme d'évacuation

Les diffuseurs d’alarme d’évacuation sont a remplacer dans le cadre du projet.
L’implantation de ceux-ci devra permettre une audibilité en tout point du batiment. Le titulaire du présent
lot aura a sa charge toute reprise des dispositions mis en place afin de garantir cette audibilité.

Diffuseur sonore a créer :
Diffuseur sonore EATON Classe A/B étanche - DSAB3000

3.2.7. Systéme de sonorisation de sécurité

Sans objet.

3.2.8. Avertisseurs lumineux

Avertisseurs lumineux a créer :
o Dans I'ensemble des sanitaires existants ou créés
o Dans la salle « Habillage de Monsieur »
o Dans les locaux techniques TGBT

Les avertisseurs lumineux seront de la marque EATON - Diffuseur visuel-Solista LX

Ces avertisseurs lumineux seront disposés a raison de
e 1 par cabine de toilette
e 1 par espace lavabo

Les dispositifs lumineux seront associés a I'UGA.

Un avertisseur lumineux, asservie a la SSI du Restaurant est actuellement présent au niveau de I'accueil
et sera déplacé dans le futur meuble bibliotheque. Ce principe sera reconduit mais remplacer par un
avertisseur lumineux et sonore.

L’entreprise devra la dépose de I'ancien équipement, le déplacement de I'attente, le raccordement et la
remise en service du nouvel avertisseur.

3.2.9. Ventouse ou gache DAS

Les portes asservies, fournies et installés par le Menuisier de fagon a disposer d’'un PV DAS global,
disposeront d’'une attente permettant la pose de ventouse de maintien de porte ouverte. L’attente
correspondante sera alimentée depuis le CMSI et disposée dans une boite de raccordement.

Il appartiendra donc au présent lot de préciser au plus tét les contraintes de tension de ces éléments.
La libération des ventouses s’effectuera :

e Sur alarme d’évacuation générale
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3.2.10. TRE

lls seront mis en place 4 tableaux répétiteur d’exploitation, respectivement dans les locaux suivants :

e Dans l'atelier du carrousel pour le musée
e Dans le PCS du musée pour I'atelier du carrousel
o Danslaloge : un TRE pour les ADC et un TRE pour le musée

3.2.11. DENFC

Sans objet.

3.3. UNITE DE GESTION D'ALARMES (UGA)

L’'UGA est a fournir, poser et raccorder par le titulaire du présent lot.

L'UGA (unité de gestion d'alarmes) a pour mission de collecter les informations en provenance des

déclencheurs manuels, de les geérer et de déclencher le processus d'alarme.

Les équipements gérés par I'UGA sont les avertisseurs sonores selon le scénario décrit dans le Cahier

des Charges fonctionnel du SSI

3.4. cmsI

Le CMSI aura pour tache de gérer la mise en sécurité de la zone, c'est-a-dire gérer le processus de

compartimentage, et d’asservissement des issues de secours.

La fourniture, pose, raccordement et programmation de cet équipement incombe au titulaire du présent

lot.

3.5. DIVERS
3.5.1. Options

L’entreprise chiffrera en option la dépose unitaire de :
e Téte de Dl radio

3.5.2. Fourreaux pour attente

Sans objet.
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4.- MISE EN OEUVRE

4.1. REPERAGES FONCTIONNELS

Toutes les signalisations seront correctement repérées et leurs libellés seront sans ambiguité. Les
symboles graphiques utilisés seront ceux des normes en vigueur (NF 1SO 6790).
Ces documents seront plastifiés et apposés sur un support rigide.

4.2. CABLAGE

4.2.1. Conducteurs

La section minimale des conducteurs doit étre en accord avec les spécifications techniques du
constructeur du matériel. A défaut :

e en classe basse tension: 1,5mm?
e en classe trés basse tension:  SYT1 8/10° ou 9/10°, de couleur rouge

Toutefois, les liaisons électriques délivrant de I'énergie seront calibrées en fonction des puissances
maximales admissibles, dans le respect de la plage de tension de I'organe asservi et ce, a la tension
minimale délivrée par le bloc d'énergie ou le tableau de signalisation.

Tous les conducteurs seront repérés conformément aux dispositions de la norme NF C 04 200. Les
repéres seront reportés sur les plans des ouvrages exécutés.

4.2.2. Conduits

Les lignes de détection pourront étre groupées dans un méme conduit, mais seront toujours séparées
des autres liaisons électriques, de quelque nature qu'elles soient.

En montage encastré ou apparent, les cables seront protégés par des conduits isolants dont le choix et

la mise en ceuvre résultent de I'application des dispositions de la norme NF C 15 100, notamment en
ce qui concerne la classification des locaux vis-a-vis des risques présentés.

4.2.3. Supportages

Dans leurs cheminements généraux, les cables chemineront dans des supportages a créer tels que
chemins de cables ou goulotte.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place des supportages adéquats et dédiés a la sécurité
incendie :

e tube IRO dans les zones d'activité
e goulotte dans les zones de bureaux, sauf s'il y a présence de faux-plafonds
e chemins de cables

Des chemins de cables seront mis en place chaque fois que le nombre de cables amenés a transiter
sera égal ou supérieur a 3. Ces chemins de cables seront mis a la terre par cablette.

4.2.4. Raccordements

Les raccordements intermédiaires, sauf pour les détecteurs, ne sont admis que s’ils sont réalisés par
soudage ou wrappage sur des réglettes appropriées, maintenues dans des boites de raccordement
fixées sur les parois des locaux.

Les boites de raccordement et les conduits apparents seront repérés DI afin d'éviter toute confusion
avec les autres canalisations électriques.

Le repérage de chacune des broches des réglettes sera rapporté sur un plan apposé a l'intérieur du
couvercle des boites de raccordement.
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Suivant les risques présentés par I'ambiance des locaux, les cables pénétreront a l'intérieur des boites
au-travers de presse-étoupe ou d'embouts souples a gradins.
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