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Prescriptions techniques relatives au lot déplombage

Rappel des diagnostics

Des diagnostics plomb avant travaux, rédigés par la société AUGERIS, numéro de dossier :

RPb-220E109-24-0074-Version C, en date du 15/10/2024, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Rapport n° PbPo0-220E113-25-0056, en date du 13/03/2025, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Rapport n° RPb-220B227-24-0089, en date du 05/04/2024, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Les entreprises répondant au présent lot doivent s’assurer la prise en compte dans leur chiffrage des
prestations plomb qui leur sont relatives.

1. Regles générales applicables

L'emploi du personnel, l'utilisation des matériels, installations et méthodologies spécifiques applicables en
matiere de plomb doivent satisfaire aux exigences des textes réglementaires. Les travaux sont exécutés suivant
les réglements, normes et textes en vigueur, y compris les différentes mises a jour a la date d'exécution des
travaux. Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer :

Code du travail : article R.4412-149 a R.4412-160 — Mesures de prévention des risques chimiques.

Code la santé publique : article L. 1334-1a L 1134-12 et L.1334-12-1 a L.1334-17 — Lutte contre la présence
de plomb

Arrété du 19/08/2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP)
Arrété du 19/08/2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

Décret n°2006-474 du 25/04/2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R1334-1 a
R.1334-13 du code la sante publique.

Décret n°2003-1254 du 23/12/2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du
travail.

Décret n°91-1414 du 31/12/1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnelles et portant transposition de directives européennes
relative a la santé et la sécurité du travail (Equipements de travail).

Décret n°92-1261 du 03/12/1992 relative a la prévention des risques chimique (articles R. 231-51 a R. 231-
54 du Code de travail)

Prévention des risques professionnels : « Intervention sur les peintures contenant du plomb »
Dans le cas oU de nouveaux réglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera tenue d’en

référer par écrit au Maitre d’CEuvre.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

2. Autorisation de démarrage des travaux — Plan de retrait
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Les dispositions réglementaires n’exigent pas de plan de retrait des matériaux contenant du plomb.

Néanmoins, I’Entreprise devra fournir un plan de prévention qui précisera les mesures prises contre les risques
d’ingestion et d’inhalation des particules de plomb pendant les travaux. Il comprendra les éléments suivants :

Identification des travaux

Méthodes d’enlevement des peintures et autres matériaux
Mesures de protections collectives

Aptitude médicale des opérateurs

Equipements de protection individuelle du personnel

Mode opératoire d’habillage et de décontamination du personnel
Elimination des déchets et des équipements
Information-formation des opérateurs

Controle des locaux apres travaux.

Le choix de la technique d’intervention sera effectué en favorisant celle qui sera la moins polluante.

Seront compris dans |'offre le démontage, 'emballage et I'évacuation compris mise en décharge des supports
contenant du plomb.

3. Controle d’empoussierement

Un test initial d’'empoussierement surfacique sera effectué avant le début des travaux.

Sit6t les travaux de dépose des revétements achevés, il sera effectué un contréle d’empoussierement
surfacique sur le sol, a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Les résultats seront comparés a ceux du contréle préalable aux travaux.

En cas de résultat négatif (taux d’empoussiérement supérieur aprés nettoyage du chantier qu’avant le chantier),
I'Entreprise devra procéder a ses frais a une reprise des travaux et/ou au nettoyage du local et a un nouveau
controle, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’a 'obtention d’un résultat positif.

Nota : Conformément a I'arrété du 12 mai 2009, la concentration surfacique des poussiéres sur le sol
doit étre < 1000 ug/m? lors du contréle apreés réalisation des travaux.

4, Principes de traitement du plomb

Avant le démarrage des travaux

Choisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis-a-vis de la concentration en
plomb.

Choisir les protections collectives.

Choisir les protections individuelles adaptées a la technique.
Informer les salariés sur le risque plomb.

Rendre le chantier inaccessible au public.

Délimiter et signaliser les zones de travaux a risques.
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Indiquer au Maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrdle initial
d’empoussierement surfacique sur le sol.

Faire mettre hors service les installations existantes (gaz, électricité) situées dans la zone de travail.
Mettre en ceuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30mA).
Eclairer la zone de travail a 'aide d’appareils de classe Il : projecteur mobile IP 447

Faire des mesures d’'empoussiérement initial (test lingettes) avant le démarrage des travaux
Pendant les travaux

Mettre a disposition sur le chantier, les documents décrivant 'organisation de la prévention (PPSPS, plan de
prévention, documents spécifiques)

Assurer un nettoyage régulier de la zone de travaux par aspiration des sols et parties concernées avec filtre
de trés haute efficacité (balayage proscrit)

Ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour)

Evacuer les sacs de déchets par le sas aprés dépollution par aspiration et par essuyage avec chiffon humide
(si nécessaire, ces sacs seront stockés dans un local inaccessible au public)

Emporter les sacs de déchets en centre de tri

Apreés les travaux

Réaliser un nettoyage complet de la zone de travail et des accés a I'aide d’un aspirateur a filtre a trés haute
efficacité

Indiquer au Maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle d’'empoussiérement
surfacique sur le sol apres travaux (test lingettes)

Fournir au Maitre d’ouvrage un plan indiquant sur les parois ou éléments contenant toujours du plomb
aprés recouvrement ou encoffrement

5. Installations de chantier

Le titulaire devra remettre pendant la période de la préparation du chantier un document spécifique aux
travaux de dépollution. Le document sera soumis a l'approbation du Maitre d’ceuvre et du C.S.P.S. avant tout
démarrage des travaux de dépollution. Le titulaire inclura dans la valeur des P.U. la réalisation du document et
les éventuelles reprises afin d’étre conformes aux exigences des autorités compétente en la matiére.

L'entreprise devra prévoir :

Tous les équipements collectifs (sas et appareil de filtration et traitement d’air) nécessaires pendant la
durée des travaux (Pose, remaniements intermédiaires si nécessaires et dépose en fin) et la remise en
état apres interventions.

Isolement de la zone a traiter par réalisation d’un confinement étanche réalisé par film polyane 200 p sur
une ossature coté intérieur. Confinement réalisé toute hauteur

Création d’un SAS d’acces permettant I'acces et la sortie de la zone contaminée par films plastiques sur
ossature avec signalisation indiquant I'entrée interdite aux personnes non habillées.

La protection des baies, la mise en place de plinthes et calfeutrement pour permettre la complete
étanchéité de la zone et éviter la propagation du plomb.

Lensemble des essais d’étanchéité.

La mise en place d’un systeme de canalisation, récupération et de filtrage des eaux avant leurs rejets.
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La mise en dépression de la zone de travail par déprimogéne adapté y compris prise d’air et filtres adaptés

remplacés régulierement, compris 'ensemble des consommables durant la durée des travaux.
Ces équipements seront réalisés suivant les recommandations de I'INRS.

En fonction du traitement envisagé elle devra prévoir :

la fourniture d’extincteurs

I'installation de douchette de secours

6. Protections individuelles

Chaque individu sera protégé pendant la durée de la phase dépollution par :

casque a ventilation assistée TH3 avec filtre A2P ou cagoule a adduction d’air,
écran facial si nécessaire,

combinaison jetable de type 6, a raison de 2 combinaisons par jour

gants imperméables en vinyle

bottes en caoutchouc

I’étanchéité des équipements, gants, bottes, combinaisons par du ruban adhésif étanche
Nota : La perte de temps du au confinement, interruption pour décontamination de I'individu (douche,
combinaison, aspiration) devra étre incluse dans la valeur des P.U. Des équipements complémentaires devront
étre a dispositions de I'équipe de maitrise d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage lors du suivi des travaux.
Compléments a inclure dans la valeur des P.U.

7. Traitement des peintures au plomb sur site

Dépollution

Les couches de peinture contenant du plomb seront éliminées suivant le protocole détaillé au point 10.

Les ouvrages aux supports non friables seront traités par décapage thermique et grattage.

Les grilles, portes, fenétres, garde-corps, volets, et tous autres ouvrages a remplacer seront déposés par le
présent lot, évacués et mis en décharge spécialisée.

Evacuation et traitement des déchets

Sur le chantier, les déchets devront étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers des centres de
stockage ou des centres de traitement appropriés.

Les déchets (hors gravats) seront conditionnés dans des contenants étanches avec un étiquetage indiquant
I'origine, le nom du Maitre d’Ouvrage et la nature des déchets, avant évacuation.

Le traitement et le stockage des déchets contenants du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixiviable et
de leur nature.

Larrété du 30 décembre 2002 modifié définit les teneurs limites d’acceptation des déchets en plomb dans les
installations de stockage de déchets dangereux (classe 1). Ces teneurs sont obtenues sur les éluats provenant
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des tests de lixiviation réalisés selon la norme NF EN 12457-2 et analysés suivant les prescriptions de la norme
NF EN 12506.

La prestation comprendra :

Récupération des déchets dans des sacs imperméables et étanches portant la signalisation DANGER

Stockage aprés nettoyage des sacs (aspiration et essuyage avec chiffon humide) dans un local ou zone
définie balisée, inaccessible au public

Evacuation des déchets par une entreprise spécialisée et agréée vers un centre de traitement, compris
traitement et transport

Etablissement du bordereau de suivi des déchets et diffusion au Maitre d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage et au
CSPS

8. Rapport final d’intervention

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :

La description et le détail des travaux réalisés,
La chronologie des opérations,

La copie de toutes les fiches ou PV des contrbles, mesures, analyses, etc.., effectués pendant toute la durée
du chantier et lors de la restitution,

La copie du registre des contrbles imposés par l'arrété du 14 mai 1996,
Les fiches de pesage,

L'autorisation de mise en décharge,

Les certificats de mise en décharge,

Les bordereaux de suivi des déchets,

Un plan indiquant les parois ou éléments contenant toujours du plomb aprés recouvrement ou
encoffrement.

Toutes autres piéces éventuelles concernant le déroulement des travaux.

9. Spécificité du dossier relative a I'intervention en site a haute valeur patrimonial

Outre les dispositions d’ordre général énoncée ci-avant, les entreprises répondant a la présente consultation
doivent tenir compte de la sensibilité particuliere du site d’intervention.

Le batiment étant classé au titre des monuments historiques toute intervention de nature destructrice sera
proscrite. Des exceptions pourront étre accordées uniquement sous aval préalable de la MOE.

Les principaux sujets plomb concernent de manieres non exhaustives les peintures murales historiques, les
complexes de parquets et les autres sujets identifiés au diagnostic.

Les interventions sur peintures murales sont décrites a I'article suivant 10.

Concernant les dispositions relatives aux interventions sur les parquets, le Rapport n° PbPo-220E113-25-0056,
en date du 13/03/2025 ; a révélé la présence de plomb sur les augets platre a percer au chantier pour le
passage des réseaux.

DCE — LOT1 — Annexe plomb - Mises Aux Normes Du Musée Nissim De Camondo 7



Un chantier test relatif a ce sujet a été conduit le 10/04/2025 pour valider un protocole d’intervention. Le
protocole et les résultats de ce dernier seront versés ultérieurement au présent dossier de consultation.

Il est demandé aux entreprises de s’assurer de la prise en compte de ce paramétre dans leurs réponses.

Charge a elle de prendre connaissance des compléments lorsque ceux-ci seront transmis.

10. Protocole de décapage des peintures au plomb dans les zones muséales classées

Les peintures murales, notamment dans les zones muséales, ont été testées positives au plomb dans le RPb-
220E109-24-0074-Version C, en date du 15/10/2024.

Un chantier test a été conduit afin de proposer une méthode de décapage sur les peintures en zone classées.
Protocole :

« Il a été confirmé par le CSPS que le chantier peut étre considéré comme un « chantier propre », y compris
pendant l'utilisation des décapants. Un polyane sera fourni et posé au sol puis évacué aprés décapage en
déchet plombé. Des protections verticales ne sont pas nécessaires lors de ces interventions.

Ainsi, il a été précisé que les éléments suivants peuvent étre supprimés :
- Réalisation d’un sas de décontamination en sortie de zone

- Confinement de piéce (occultation des portes intérieures)

- Extracteurs d’air

Le CSPS préconise trois phases de tests.

- Des tests lingette au point zéro.

- Des tests lingettes réalisés en auto-contréle de I'ordre de 3 a 4 lingettes par campagne, a fréquence de deux
fois par mois. »

Il est demandé aux entreprises de se référer a cette méthodologie ou le cas échéant de faire toutes sujétions de
prestations équivalentes. Il leur appartiendra alors de produire les garanties nécessaires a la mise en ceuvre de
leurs opérations.
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