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0.- GENERALITES

0.1. OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux concernant le lot électricité a exécuter dans le cadre du
chantier de mise aux normes électriques et PMR du Musée Nissim de Camondo, situé au 63 rue de Monceau.

Travaux :

e Création de sanitaire PMR mutualisée dans I'atelier du carrousel ;
e Création du systeme de refroidissement du local technique baie ;
e Création du systéme de chauffage de 'accueil.

L’entreprise prendra connaissance du phasage des opérations conformément au document OPC du marché.

Description des installations

Le présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

1. Lisolement, la déconnexion hydraulique et le curage ou dépose pour une repose en fin de chantier de
tous les équipements plomberies et CVC, s'il y a lieux. Prévoir tous les bouchonnages nécessaires ;

2. Pour chaque sanitaire créé : la création d’une distribution d’eau froide sanitaire, depuis les colonnes
des béatiments ;

3. Ladistribution de I'eau chaude sanitaire, suivant le principe des ballons de proximité.
4. Lafourniture, la pose et le raccordement des équipements sanitaires ;

5. La connexion pour chaque sanitaire créé aux collecteurs eaux usées et eaux vannes des différentes
colonnes ;

6. La vérification des réseaux reconduits au projet et leur réfaction si nécessaire ;

7. Lafourniture, pose et raccordement d’'une unité intérieur et extérieur de rafraichissement ;
8. La mise en ceuvre du réseau frigorigéne ;

9. La fourniture, pose et raccordement d’une unité ventilo-convecteur chauffage ;

10. La création du réseau d’eau chaude depuis les réseaux d’eau chaude CTA du musée ;

0.2. AVERTISSEMENT

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision des ouvrages
a réaliser qui est repéré sur les plans joints au dossier de consultation.

Les plans décrivant les existants ne sont pas des plans d'exécution et n'ont pour vocation que de décrire une
solution conceptuelle tenant compte des contraintes exprimées par le Client, ou celles constatées sur place telle
que les obstacles. lls ne précisent pas, en particulier, la nature des matériaux constituant les existants, ni les
obstacles pouvant étre apparus aprés curage des locaux. L'entrepreneur doit obtenir les renseignements
correspondants par des visites des lieux avant la réalisation de ses plans d'exécution.

Le prix, réputé global et forfaitaire, comprend tous les frais et sujétions inhérents a la réalisation prévue au
présent CCTP, au CCTG et au CCAP, quelle que soit la nature des ouvrages, et nécessaires a la bonne
réalisation des ouvrages, et dans les conditions d'exécution propres au site, dont I'entreprise déclare étre
informée.
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0.3. CONTRAINTES DE SITE

0.3.1. Contraintes amiantes et plomb

Le site est réputé amianté et plombé. L’entrepreneur reconnait avoir parfaitement connaissance de ces contraintes
et mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité de ses interventions et de ses équipes. I
reconnait avoir parfaitement pris connaissances des diagnostics effectués en ce sens. Il se référera pour cela a la
méthodologie d’intervention et aux avis de mise en ceuvre par la Maitrise d’ceuvre amiante et plomb, leur avis
prévalant sur celui de la maitrise d’ceuvre fluide non compétente dans ces domaines.

0.3.2. Contraintes d’intégration des installations

Le chantier se fait au sein d’'un batiment classé monument historique. De ce fait, toute intervention ne doit
engendrer aucune dégradation de la structure ainsi que des éléments d’ornements et boiserie. Outre ces éléments
de construction, certaines ceuvres, bien qu’encoffrer, resteront sur place. L'entreprise devra toutes les précautions
afin de ne pas impacter ces ceuvres.

L’intégration des équipements techniques doit respecter le caractére historique du batiment et de ses locaux, de
ce fait, aucune modification ne doit se faire sans I'approbation de la maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’'ouvrage et
si nécessaire de la DRAAC.

0.3.3. Contraintes d’intervention sur le site

Les travaux s'effectueront dans un batiment en exploitation par les collaborateurs du musée, mais sur des niveaux
libres. Les travaux pourront étre soumis a des restrictions temporaires d'activité imposées par I'exploitation et la
conservation du musée, notamment durant les interventions de restauration par exemple durant lesquelles aucune
coactivité n’est autorisé pour la protection des ceuvres.

D'une fagon générale, les travaux s'exécuteront en heures ouvrables, a I'exception de toute intervention pouvant
mettre tout ou une partie de l'installation hors service, auquel cas les travaux s'effectueront en horaires décalés
et/ou la nuit.

L'offre de l'entreprise devra tenir compte de cette contrainte.

0.4. NOTES POUR LES INTERVENTIONS SUR MATERIAUX AMIANTE EN SOUS-SECTION 4

Les prescriptions décrites au présent chapitre concernent 'ensemble des lots. |l appartiendra aux entreprises de
prendre connaissance des points relatifs a leurs interventions.

0.4.1. Intervention sur matériaux amiante en sous-section 4

Pour chaque processus, l'entreprise rédigera un mode opératoire précisant notamment le niveau
d’empoussiérement généré a priori et les mesures de prévention mises en ceuvre.

Les prescriptions ci-dessous sont des guides que I'entreprises pourra adapter selon ses retours d’expérience a la
suite de ses chantiertests.

Les entreprises pourront consulter le site de TOPPBTP https://www.reglesdelartamiante.fr/ et la note INRS ED6262
pour mettre au point leurs notes méthodologiques.

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en ceuvre des moyens de protection collective
s’effectueront en tenant compte des niveaux d’empoussiérement générés par les processus, conformément aux
dispositions réglementaires définies par arrétés.

Le mode opératoire est soumis a I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.

Il sera transmis, le cas échéant, lors de sa premiére mise en ceuvre a l'inspection du travail (DIRRECTE), a la
CARSAT et a TOPPBTP du lieu du chantier et du siége de I'entreprise.

De plus, les interventions d’une durée supérieure a 5 jours feront I'objet de I'envoi systématique du mode opératoire
complété (lieu, date, localisation de la zone a traiter, dossiers techniques amiante, liste des travailleurs impliqués),
aux instances précitées du lieu du site de l'intervention.

Tout le personnel exécutant les travaux aura regu une formation en sous-section 4.

0.4.2. Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour
installations techniques, fixation de pied bati, rail pour cloisons...)
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Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs et au sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

Port des EPI réglementaire avant travaux.

Percement dans les sols, les perceuses seront munies d’un systéme d’aspiration a filtre absolu raccordé
a un module Perstou pour contenir les fibres.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des équipements de protection individuelle (EPI) et des moyens de protections
collectives (MPC) adaptés au niveau d'empoussierement, matériels et gravats en sac amiante.

0.4.3. Travaux d’électricité

Pour la rénovation des installations électriques dans les fourreaux ayant contenu des cables amiantés, I'entreprise
réalisera :

Information des personnels et autres ouvriers.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

Port des EPI réglementaire avant travaux.

Utilisation d’une pince coupante pour la découpe des cables amiantés en place.

Pour le passage des fileries possibilité d’utiliser les anciens cables électriques existants comme tire-fil.
Aspiration au filtre THE en continu lors de la sortie du cable amianté.

Nettoyage de I'outillage a la lingette humide

Nettoyage et aspiration au filtre THE du fourreau

Dépose et évacuation des EPI, lingette, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.4. Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

Port des EPI réglementaire avant travaux.

Dépose des équipements selon CCTP ou pose des équipements prévus

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit des équipements posés

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits issus de la déposes seront
évacués en “déchets amiante”.

0.4.5. Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées

Information des personnels et autres ouvriers.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le linéaire de la zone a démolir
Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Protection mécanique du sol contre la chute des gravats

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Démolition ou dépose soignée de la cloisons, notamment en contact avec le sol

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit de I'intervention

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits, en contact avec le sol,
issus des travaux seront évacués en “déchets amiante”.

0.4.6. Dépose de I'escalier sur dalles vinyl amiantées

Information des personnels et autres ouvriers.
Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.
Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
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Port des EPI réglementaire avant travaux.

Dévissage soigné de I'escalier et dépose.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté
Rebouchage des trous pour éviter la dispersion de poussiéres.

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.7. Mise en place de revétement de sol en pose libre

Pour la mise en place de nouveaux sols souples, I'entreprise réalisera :
e Information des personnels et autres ouvriers.
Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs.
Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.
Reprise des supports si besoin.
Mise en ceuvre du nouveau revétement en pose libre ou pose maintenue par double-face.
Nettoyage et aspiration au filtre THE
Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.8. Evacuation des déchets

Les matériaux ou matériel contenant de I'amiante peuvent étre stockés temporairement sur le chantier, dans des
conteneurs sécurisés, ou dans des sacs étanches stockés dans des zones fermées, balisées et dont les surfaces
sont protégées par un film polyane simple peau.

Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres a I'extérieur, ou a
intérieur dans un local fermé a clé. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de
I’'entreprise de travaux.

Les déchets dangereux et/ou contenant de I'amiante sont évacués vers des ISDD (installation de stockage de
déchets dangereux) pour tous les MPCA, hormis les MPCA d’amiante liée (amiante ciment uniquement) en état
intégre qui peuvent étre éliminés en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux).

Le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets
d’amiante (BSDA,). Il regoit I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Avant de commencer des travaux, I'entreprise doit s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par les
installations de stockage de déchets. A cet effet, elle doit disposer du certificat d’acceptation préalable (CAP). Ce
document doit étre demandé a l'installation de stockage des déchets et obtenu avant de commencer les travaux.
Il précise les conditions particuliéres d’acceptation des déchets dans cette installation et notamment les types de
conditionnements adaptés aux moyens de manutention de l'installation de stockage. La demande d’acceptation
doit préciser la nature exacte des déchets contenant de I'amiante, les volumes et poids estimés, les types de
conditionnements, leurs dimensions, la nature d’autres déchets a éliminer et, si possible le type d’amiante.

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels
(filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés vers les ISDD, suivant la méme procédure
que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.

L’entreprise devra le transport et 'évacuation aux décharges agréées de tous les éléments propres a son marché

Elle fournira au maftre de 'Ouvrage des documents de tracabilité.
Tous les éléments mis en sac a double poche seront identifiés « A - PRODUIT CONTENANT DE L’'AMIANTE »

0.5. CONNAISSANCES DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision :

e Des ouvrages qui sont repéres sur les plans joints au dossier ;
e Des conditions d’intervention ;
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e Des lieux d’intervention.

Il ne sera accordé aucun supplément de prix pour réalisation spéciale, 'entreprise étant réputée avoir inclus dans
sa proposition, toutes manutentions et interventions d’engins mécaniques et de transports nécessaires ainsi que
tout autre moyen mis en ceuvre pour mener a bien les travaux inhérents au présent lot.

0.6. PROPOSITION

La proposition de I'Entrepreneur du présent lot devra étre établie conformément aux indications du CCTP du
projet de base et aux normes et réglements en vigueur.

Elle tiendra compte de toutes sujétions, fagons, fournitures et pose a toutes hauteurs, fagons de trous,
percements, rainures, saignées, encastrements, raccords, rebouchages, etc., vis, boulons, colliers, matériaux,
ouvrages et travaux de toutes natures devant étre exécutés au présent lot et non explicitement prévus a un autre
lot.

0.7. QUALIFICATIONS

Les entreprises soumissionnaires seront obligatoirement qualifiées pour les travaux qu’elles exécuteront. Elles
présenteront leurs qualifications avec la remise des offres.
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1.- PERIMETRE DE L’'OPERATION

1.1. DEFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations a la charge de I'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot comprennent :

1. Les études techniques, notes de calculs, plans d'exécution, tenant compte des dispositions du dossier
technique, des régles de I'Art et des réglements de sécurité ;

2. Lafourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre de tous les matériaux, matériels et appareils
suivant le programme prévu au présent CCTP et les notions techniques, sans qu'il soit possible
d'invoquer une mauvaise interprétation du dossier ;

3. La fourniture des moyens de levage et/ou échafaudages et/ou nacelles permettant le travail en hauteur

4. La conduite et la surveillance du chantier jusqu'a la réception des travaux ;

5. Les rebouchages des trous et réservations ayant été nécessaires pour la mise en ceuvre des ouvrages,
ceci impliquant la reconstitution du degré coupe-feu de la paroi traversée ;

6. La fourniture des notices d'entretien indiquant la nature et la fréquence des interventions avec la liste
des produits a utiliser ;

7. Les essais et réglages des installations ;

8. Le nettoyage en cours et en fin de travaux, et I'enlevement des emballages, déchets, gravats, etc.., et
tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages ;

9. La désinfection et ringage des réseaux, y compris délivrance des certificats ;
10. La liste avec références constructeur et coordonnées du fournisseur de tous les matériels Installés ;
11. La fourniture du dossier de récolement ;

12. La réfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours d'exécution, soit a la
réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ;

13. Les réglages et contréles pendant la période de garantie.
L'Entrepreneur a a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le Cahier des Charges.

Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient avoir été omis par le Maitre d'CEuvre dans la prescription et qui seraient nécessaires au parfait
achévement de l'ouvrage, suivant les régles de l'art.

L'Entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites, graphiques et documents
annexes constituant le marché tous corps d'état.

Le présent CCTP a pour but de décrire d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la disposition des
ouvrages a exécuter.

Toutefois, le CCTP ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations,
I'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omissions ou de
manque de renseignements pour refuser d'exécuter sans supplément de prix tous les travaux utiles a la parfaite
et compléte exécution selon les régles de I'Art.

En conséquence, I'Entrepreneur doit étudier avec soin les piéces remises, s'entourer de tous renseignements
pour ce qui peut lui paraitre douteux.

Il peut poser au Maitre d’'CEuvre toutes les questions qu'il juge utiles a la compréhension totale des plans, du
CCTP et des prescriptions techniques.
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De plus, la solution qui a été retenue devra étre vérifiée par I'Entrepreneur.

Il appartient alors a I'Entrepreneur de présenter, avant la remise des prix, toutes observations ou suggestions
qu'il jugera utiles quant aux dispositions du projet et a la solution technique retenue.

Le fait de soumissionner constitue un engagement a respecter ladite conception et les diverses prescriptions des
documents techniques, en prenant alors I'entiére responsabilité des dispositions du projet.

1.2 COORDINATION

L'Entrepreneur doit participer aux études de coordination et de synthése TCE et fournir tous renseignements sur
ses propres travaux afin que les autres ouvrages ou installations soient étudiés et réalisés en fonction de ceux
qu'il réalisera et en accord avec eux, et vice-versa.

Sous supervision du maitre d’oeuvre, une liaison sera assurée entre tous les Entrepreneurs pour régler en
commun tous les délais concernant I'exécution du marché en déterminant les phases d'intervention de chacun
d'entre eux.

L'Entrepreneur communiquera en temps utile, les plans et indications concernant la position et la dimension des
trous a réaliser dans les éléments porteurs du batiment.

L'Entrepreneur communiquera les plans de détails pour chacun des corps d'état ou des exigences sont
demandées pour permettre la mise en ceuvre des installations, pour assurer leur fonctionnement et faciliter leur
conduite et leur entretien.

L’entrepreneur se conformera rigoureusement au planning de 'OPC avec lequel il participera obligatoirement aux
réunions de pilotages. Toute absence injustifiée a ces réunions ainsi que Tout retard sera soumis a des pénalités
définies au CCAP

1.3. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur ne peut de son propre chef, apporter de changement au programme défini dans le Cahier des
Charges.

En revanche, il peut proposer au Maitre d’CEuvre des variantes aux spécifications prévues au CCTP et notices
techniques, dans la mesure ou elles sont qualitativement et techniquement au moins équivalentes.

Enfin, le CCTP expose une solution technique répondant au programme et coordonnée avec les ouvrages des
autres corps d'état.

Il appartient, en conséquence, a I'Entrepreneur qui en modifierait, aprés I'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre, certains points, de prendre a sa charge les incidences éventuelles de ces modifications sur les autres
corps d'état.

L'Entrepreneur pourra étre amené par la nécessité des ouvrages, a déplacer son matériel et son personnel, un
certain nombre de fois pour des travaux de minime importance (finition en particulier).

Il devra le faire sans qu'il soit question de lui octroyer des indemnités supplémentaires pour déplacements
multiples.

Compte tenu de la particularité de mise en ceuvre, la présence a demeure d’un charge d’affaire et d. Un chef de
chantier est requis sur toute la durée du projet afin de rapidement résoudre toute situation de blocage ponctuel.
Il ne pourra étre admis la moindre absence injustifi€e d’un chargé d’affaire a la moindre réunion tout au long du
projet sous peine de pénalités prévues au CCAP.

1.4. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Les entreprises soumissionnaires sont tenues, avant remise de leur offre, de s'informer de tous les éléments
nécessaires a la parfaite connaissance de I'ensemble du projet.

Elles ne pourront en aucun cas, aprés notification du marché, invoquer la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique de la construction envisagée.
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L'acceptation par le Maitre d'CEuvre du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques s'y
rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de résultat.

Il appartient a ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera soient
calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections de cables, caractéristiques du
matériel, des difficultés d'exécution et impératifs signalés dans le présent descriptif, ou observés sur place.

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés a
des tiers lors ou par suite de I'exécution de travaux, résultant soit de son propre fait, soit de son personnel.
1.5. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Les matériaux et appareils mis en ceuvre devront répondre aux conditions de fonctionnement définies par le
présent programme. Tout matériel ou matériau inadapté ou non conforme au CCTP sera refusé.

Les marques de fabricant mentionnées dans le C.C.T.P. constituent une référence dont la qualité, les
caractéristiques et I'aspect sont impératifs.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prévoir de fourniture de qualité moindre, tant en performances techniques
gu'en solidité, fiabilité, longévité et aspect.

Le matériel devra répondre aux spécifications des normes NF et/ou CE applicables au jour de la signature du
marché.

1.6. CONCEPTION DES LOCAUX TECHNIQUES

Sans objet pour ce lot.

1.7. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT TRAVAUX

Pendant la période de préparation :

e Les plans et schémas d'exécution des dits travaux avec tous les renseignements utiles a leur
compréhension et a leur vérification ;
e Les notes de calculs diverses seront également communiquées.

Le cas échéant, dans un délai de huit jours aprés retour du projet d'exécution accompagné de toutes les
observations du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle, I'Entrepreneur fournira de nouveaux plans d'exécution
rectifiés pour tenir compte des remarques

A tout moment, le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de Controle peuvent demander a I'Entrepreneur des plans de
détails et toutes notes justificatives.

Un dossier complet des plans a jour devra rester en permanence au bureau de chantier afin qu'il puisse étre
consulté a tout moment.

Tous ces documents seront a fournir :
e Au Maitre d'CEuvre, pour lui-méme et diffusion au Maitre d'Ouvrage en trois exemplaires
e Au Bureau d'études, en deux exemplaires

e Au Bureau de Contrdle, en deux exemplaires.

Les études d’exécution complétes devront étre fournies 15 jours aprés la notification du maitre
d’ouvrage. En cas de retard, des pénalités décrites au CCAP pourront étre appliquées.

1.8. DOCUMENTS A FOURNIR APRES TRAVAUX, 21 JOURS AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

La réception du DOE est demandée 15 jours avant la fin des travaux, y compris auto-contréles.

Plans de récolement :
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Les plans seront répertoriés sur une liste ; ils seront pliés et présentés dans des chemises a sangle.

Les fichiers informatiques des plans, schémas et notes de calcul, fiches techniques, etc. seront remis sous forme
d'un support de type USB (plans au format pdf et dwg). Il sera demandé 3 clés USB.

L'Entrepreneur devra au minimum se conformer aux essais et vérification de fonctionnement des installations
conformément aux dispositions des normes le concernant.

Ces procés-verbaux seront établis en fin de chantier en deux exemplaires :

e Un exemplaire sera adressé par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage ;
e L’autre exemplaire sera adressé au Bureau de Contrble pour avis.

Autres documents :

¢ Notices d’entretien des différents matériels ;
¢ Notices d'utilisation ;
¢ Nomenclature du matériel installé, avec indication de la provenance.

Remarque importante :

Il est bien entendu que la fiabilité des installations est fonction des conditions d'exploitation et d'entretien qui
doivent faire l'objet de contrats contenant les dispositions décrites dans les différents textes réglementaires et
normatifs, et les recommandations qui les accompagnent.

A cet effet, I'Entrepreneur du présent lot devra fournir tous les éléments nécessaires a I'établissement de ces
contrats et ceci, 2 mois avant la date de la réception des ouvrages.
1.9. REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Les équipements suivants seront repérés par une étiquette gravée indiquant leur fonction, ainsi que leur numéro
codé conforme aux plans d’exécution :

e Vannes;
¢ Robinetterie.

Tous les symboles seront conformes aux indications portées sur les plans, les schémas et les notices d'entretien.

Les circuits d'eau seront repérés par des bandes de couleurs symbolisant la nature du fluide. Les couleurs
conventionnelles seront choisies conformément a la norme NF X 08.100.

Le sens de I'écoulement des fluides sera indiqué par des fleches blanches, noires ou de couleur conventionnelle,
selon la teinte de fond de maniére a assurer, par contraste, une visibilité satisfaisante.

Présentation des étiquettes :

e Ecriture blanche sur fond noir, hauteur minimale des caractéres 6mm
e Fixation par rivets

Dans la mesure du possible, les étiquettes seront fixées sur les équipements méme, mais en aucun cas sur un
élément amovible.

Les étiquettes suspendues par chainette sont interdites

1.10. CONTROLES ET ESSAIS
1.10.1. Controles

Il sera procédé au contrdle des matériaux et appareils de l'installation, tant en usine que sur le chantier et ceci,
avant la mise en ceuvre.

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout commencement des travaux, pour
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approbation par le Maitre d'CEuvre, et conservé par devers lui pour permettre le contréle de l'installation exécutée
avec les matériaux ou des appareils conformes aux échantillons remis.

1.10.2. Essais de 'Entreprise

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer a ses frais, préalablement a la réception, les essais et vérifications
de fonctionnement définis dans chacune des normes auxquelles se référent les travaux objet du présent lot.

lls seront adressés en 3 exemplaires au bureau de contrdle retenu par le maitre d'ouvrage.

1.10.3. Essais de réception

L'entrepreneur signalera en temps utile au maitre d'ceuvre, que les installations, objet du présent lot, peuvent
étre mises en service et ont été diment vérifiées par lui.

L'entrepreneur mettra a la disposition du maitre d'ceuvre, les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux
essais.

Le proces-verbal relatant les résultats sera établi par le maitre d'ceuvre et signé par l'entrepreneur. Le maitre
d'ceuvre interviendra par sondage pour s'assurer que ces vérifications sont bien satisfaisantes.
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2.- DOCUMENTS DE REFERENCES, DONNEES TECHNIQUES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés en respectant les textes réglementaires et normatifs en vigueur, ainsi que les
spécifications et recommandations particuliéres propres a certains locaux ou a certains matériels.

La liste ci-dessous, non limitative, donne les textes principaux qui doivent faire 'objet d'une attention particuliére

e Code de la Construction et de I'Habitation (articles R123-1 a R123-55)

e Code du Travail (articles R235.1 a R234.5)

e Décret n° 88.856 du 14 Novembre 1988, relatif a la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en ceuvre des courants électriques. (Avec modificatif 1991).

e Norme NF C 15 100 - Installations basse tension, de premiére catégorie.

e Arrété du 23 Juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

e Circulaire du 9 Aolt 1978 : Révision du réglement sanitaire départemental type.

e Normes francaises

e Procédures de contrdle des réseaux préalables a la mise en service du Concessionnaire

Si une modification intervient a une norme ou a un réglement aprés la date d'établissement de I'étude d'appel
d'offres, il appartient a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'CEuvre, par écrit,
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier).

Il devra indiquer les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre d'CEuvre
soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contréle au Maitre d'Ouvrage, qui
prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par
écrit.

Lorsque l'interprétation des normes, documents ou de deux chapitres différents du présent C.C.T.P. semble
aboutir a des contradictions, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire appliquer la clause qu'il jugera
intéressante sans modification de prix, ni délai.

Si une modification intervient a une norme ou a un réglement aprés la date d'établissement de I'étude d'appel
d'offres, il appartient a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le maitre d'ceuvre, par écrit,
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier).

Il devra indiquer les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le maitre d'ceuvre
soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contréle au maitre d'ouvrage, qui
prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par
écrit.

Lorsque l'interprétation des normes, documents ou de deux chapitres différents du présent C.C.T.P. semble
aboutir a des contradictions, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire appliquer la clause qu'il jugera
intéressante sans modification de prix, ni délai.

2.2 EAU FROIDE — EAU CHAUDE

Les installations seront calculées suivant les bases du DTU 60.11 et normes NF P 41.201 a 41.203.

2.2.1. Pression:

e Pression maximale au point de puisage : 3,0 bars,
e Pression minimale au point de puisage le plus défavorisé : 0,5 bar.

2.2.2. Débit de base des appareils (en I/s) :

E.F.S E.C.S
Lavabo, vasque 0.20 0.20
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Vidoir 0.33 0.33
W.C. 0.12
Urinoir a robinet individuel 0.15

Coefficient de simultanéité : les coefficients de simultanéité seront les coefficients établis par le DTU
60.11.

2.2.3. Vitesse admissible :

En enterré V:<2,00 m/s,
En sous-sol V:<1,50 m/s,
En colonne montante V:<1,00 m/s,
En distribution intérieure V :<1,00 m/s.
En enterré V:<2,00 m/s,
2.2.4. Diamétre d’alimentation minimum :
Lavabo, vasque, évier, vidoir 12 x 14
W.C. 10x12
Urinoir a robinet individuel 10x12
2.2.1. Diamétre d’alimentation minimum : 55°C
EAUX USEES — EAUX VANNES
2.3.1. Pression:
La pression sera nulle dans toutes les canalisations ;
Les évacuations se feront de maniére gravitaire.
2.3.2. Débit des appareils (en I/s) :
Lavabo, vasque avec bonde a grille 0,50
Cuvette de W.C. 1,50
Vidoir 1,00
Urinoir a robinet individuel 0,50

Coefficient de simultanéité : les coefficients de simultanéité seront les coefficients établis par le DTU
60.11.

2.3.3. Diameétres de vidange minimum :

Lavabo, vasque avec bonde a grille 40x 3
Cuvette de W.C. 110 x4,3
Urinoir a robinet individuel 40x 3
Vidoir 75x4,3

EU/EV Plein au 5/10éme

2.3.4. Pente des collecteurs :

EV/EU : 2 cm/ml

2.3.5. Nature des tuyauteries :

PVC dans I'emprise du local pour le raccordement individuel des appareils. Le passage des dalles
s’effectue obligatoirement en fonte. Les collecteurs sont obligatoirement en fonte ;
Fonte SMU-S E partout ailleurs.
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2.4. EAUX PLUVIALES

Sans objet

3.- DESCRIPTION DES OUVRAGES BATIMENTS

3.1. OPERATION PREALABLES AU CURAGE

L’entreprise devra réaliser la vidange des réseaux d’eau froide sanitaires concerné par les curages.
Une fois déconnectées et isolées, les installations feront I'objet d’'un curage a réaliser par le présent lot,
comprenant dépose et évacuation.

Les éléments a curer sont :
e Lavabo descente a couvert
e BECS descente a couvert
Le curage de ces éléments sera au lot amiante. Le titulaire du présent lot devra la consignation des réseaux.

Les éléments a déposer et a déplacer :
e Lavabo local atelier C.RDCB.02, a déplacer dans l'atelier C.RDCB.01.

3.2. ORIGINE DES NOUVELLES INSTALLATIONS

De maniére générale les nouvelles installations conserveront les origines actuelles.

Les points d’eaux au niveau des sanitaires créés prendront origine depuis les colonnes d’eau froide situé a
proximité de celles-ci, repéré dans les piéces graphiques.

Chaque départ disposera d’'un compteur GTCiable MID.

3.3. DISTRIBUTIONS EAU FROIDE

3.3.1. Organisation des réseaux

a) Réseau Eau Froide

Départ a créer sur la colonne verticale avec compteur GTCiable et vanne V4 de tour.

b) Composition des réseaux

e Canalisations en cuivre ;

e Fourreaux aux traversées de plancher ;

e Tés de branchement raccordés avec vanne d’isolement :
o BECS;
o Lavabos;
o Sanitaires ;

e Protection anti-condensation ;

¢ Anti-béliers.

3.3.2. Appareils raccordés

Sanitaires :
e WC
e Lavabos
e Ballon ECS

Fourreaux au passage des voiles ou cloisons.

Mise en place de robinet d’arrét Eau froide, ou Eau froide et Eau chaude sous chaque appareil.

3.3.3. Distribution

e Tube cuivre :
13
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Tube cuivre écroui ; assemblage par brasure et raccords en cuivre rouge a souder par capillarité ou
préfabriqué en atelier.

e Diameétre minimum de raccordement des appareils : suivant §2.1 ;
e Canalisations apparentes :

Fixation par colliers cadmiés a contrepartie démontable a pattes de fixation et rosaces d’écartement avec
interposition de bague résiliente en élastomere.

e Canalisations encastrées ou incorporées dans les complexes de cloisons.
Fourreaux : gaine isolante a base d’élastomére parfaitement ajustée au @ extérieur de la tuyauterie.

Tous les réseaux EFS et ECS recevront un calorifugeage.

3.4. EAU CHAUDE SANITAIRE INDIVIDUELLE

Distribution ECS en Tube cuivre écroui, assemblage par brasure et raccords en cuivre rouge a souder par
capillarité ou préfabriqué en atelier.

Les canalisations apparentes seront fixées par colliers cadmiés a contrepartie démontable a pattes de fixationet
rosaces d’'écartement avec interposition de bague résiliente en élastomere.

3.5. PRODUCTION D’EAU CHAUDE

La production d’eau chaude sanitaire se fera a proximité de I'utilisation. (Fourniture, pose et raccordement inclus)

Ballon pour sanitaire :

Capacité 30 litres.
Type Stéatite
Installation Murale
Marque ARISTON ou
équivalent

Raccordement électrique : Sur attente mise a disposition

3.6. EQUIPEMENT SANITAIRE

e WC (x1)
Cuvette suspendue HANSGROHE EluPura S
Avec Bati support GEBERIT et plaque de déclanchement SIGMA 20 finition chromé
Barre de maintien DELABIE ref. Réf. 5082P

e Lavabos (x1)
Bati-support SUPRATECH RES-KE2-262
Lavabo suspendue Starck 3 Lavabo Vital Ref.0309600000
Robinetterie Tulum Mitigeur monocommande de lavabo M Ref. TU10200010

e Accessoires
Distributeur de savon DELABIE 1.2L Ref.6567
Poubelle inox rectangulaire murale DELABIE 20 litres Réf. 510465P
Séche-mains a air pulsé DELABIE HIGHFLOW Compact poli brillant Réf. 510625P
Porte-papier toilette mural a rouleau ou de réserve DELABIE Réf. 510083P

3.7. EVACUATIONS

3.7.1. Evacuations existantes

De maniére générale I'ensemble des évacuations des sanitaires seront conservés. L'entreprise devra le
14
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raccordement des sanitaires créés sur les réseaux existants.

3.7.2. Reéalisation de toutes les évacuations

Réalisation de toutes les évacuations :

Evacuations en diam.100 pour les WC, en fonte ;
PVC diam 40 pour les lavabos ;

Toute traversée de dalle, s’il y a lieu se feront en fonte
La mise en ceuvre de la tranchée pour la distribution du réseaux EU sera réalisée par le titulaire du présent lot,
aprés qu’ait été retiré les pavages historiques par le lot détenant cette compétence.

3.8.

DESCRIPTION DES TRAVAUX CVC

Le titulaire du présent LOT aura a sa charge les prestations décrites ci-dessous.

3.8.1. Refroidissement de la baie informatique

Fourniture, pose et raccordement d’un systéme VRV, unité intérieur et extérieur, pour le refroidissement
du local baie

o Unité extérieure : DAIKIN RXF35E

o Unité intérieure : DAIKIN FXTF35E
Fourniture et pose d’un caisson acoustique pour I'unité extérieur, modéle soumis a la validation de
I'architecte et I'architecte du patrimoine ;
Mise en ceuvre du réseau frigorigene, cheminement sur chemin de cable cablofil, a la charge du présent
lot, y compris mise a la terre ;
Tout percement nécessaire au passage du réseau frigorigéne ;
Raccordement électrique de I'ensemble des équipements sur I'attente mis a disposition par le lot
électricité, y compris fourniture et raccordement de la coupure de proximité ;
La fourniture, pose et raccordement du module de régulation des équipements ;

3.8.2. Unité de chauffage de I'accueil

Fourniture, pose et raccordement d’'un VCV bitube a eau chaude pour le chauffage de la zone accueil ;
La mise en ceuvre d'un fiber pour raccordement de l'unité aux fentes sur boiserie, la reprise se fera en
vrac dans le volume du placard avec des grilles dito I'existant sur le plafond de celui-ci ;

La mise en ceuvre du réseau de chauffage et son raccordement au réseau CTA existant en sous-sol en
tube acier noir, calorifugé avec un objectif de classe 3 ;

La mise en ceuvre du réseau de condensat, y compris la mise en place d’'une pompe si I'évacuation par
gravitationnaire n’est pas possible, depuis le RDCB vers les sous-sol.

3.8.3. Déplacement de la CTA sous-sol

L’établissement d’un relevé de dysfonctionnement sur la CTA 2 situé au sous-sol ainsi que d’un test de
fonctionnement, avec la remise d’'un audit en début de chantier ;

Le déplacement de la CTA dans la zone circulation ;

La mise en ceuvre des modifications aérauliques selon les plans ;

La mise en ceuvre des modifications hydrauliques ;

3.8.1. Travaux sur radiateurs

Dépose/repose de radiateurs :
o H.RDCB.08 Salle de pansage des chevaux

o H.RDCB.21
Suppression de radiateurs :
o C.R+1.04

L’entreprise prévoira dans son offre la réalisation des consignations hydrauliques, aérauliques et électriques
nécessaires.
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L’entreprise prévoira dans son offre tous les bouchonnages nécessaires.

3.9. DIVERS

Le maitre d’ceuvre demande a l'entreprise la fourniture de quelques prix unitaires afin de faire face a des
modifications de projet.

Ces prix unitaires ont pour objectif de fluidifier les échanges et d’obtenir de maniére presque automatiquement
un prix pour de potentielles demandes complémentaires.
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4.- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'Entrepreneur se reportera aux clauses correspondantes du D.T.U.

41. CHOIX ET QUALITE DES MATERIAUX

Seuls les matériaux de grande qualité seront employés dans le présent marché.

L'agrément par le Maitre d’CEuvre de toutes les fournitures est obligatoire et son appréciation s'étendra jusqu'au
refus de certaines provenances ou de certaines marques.

4.2. TUBES
Tubes cuivre Conformes aux normes NF A 51.120, NF A 53.501 et NF A 68.201
Tubes PVC. Conformes aux normes NF T 54.003, NF T 54.017
Tubes PVCC Conformes a la norme NF T 54.002.

4.3. ROBINETTERIE

Elle devra porter I'estampille NF, répondre aux dispositions des normes NF E 29 141 a 146 - classement | (A2,
A3).

La robinetterie devra obligatoirement porter sur le corps :
e Le nom ou le signe du fabricant ;
e La fleche indiquant le sens normal de I'écoulement pour les vannes et robinets d’arrét ;

e La pression de service maximum en bars.

La vanne d’arrét aprés compteur sera de marque L.R.l., type a passage direct BURACCO L.R.l. N° 110 ou
eéquivalent.

Les vannes de pieds de colonne et les vannes de vidange sur le réseau EF seront a robinet a boisseau sphérique
laiton type L.R.I. 280 ou équivalent.

4.4. AUTRES MATERIELS ET ACCESSOIRES

4.4.1. Accessoires de canalisations

Les accessoires de canalisation devront répondre aux différentes pressions suivant l'installation. Il ne sera pas
utilisé d'accessoires en dessous de la série PN 10.

Ceux non soumis a la pression, tels que bouchons de dégorgement, siphons, coudes, systéme de fermeture
d'appareils sanitaires, etc. seront étanches suivant leur norme respective.

4.4.2. Anti-bélier

Les anti-béliers seront de type & membrane sous atmosphére d’azote type OLAER ou équivalent.
lls seront largement dimensionnés pour obtenir un rattrapage et une dispersion de I'onde de choc due a la

fermeture des robinets et vannes, et déterminés suivant le type et le nombre d'appareils a protéger.
lls seront a positionner en haut de chaque colonne.
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4.4.3. Rosace

Il sera prévu des rosaces chromées a chaque sortie de canalisation, dans les locaux comportant un
revétement faience ou marbrerie.

4.4.4. Tampons hermétiques — bouchons de dégorgements

Des tampons de dégorgement hermétiques seront prévus :
e achaque niveau sur les chutes ;
e achaque changement de direction ;
e en extrémités des collecteurs rampants ;
e avec tés, tous les 15 m maximum sur les dévoiements et collecteurs principaux en élévation.

D'une fagon générale, seront prévus tous les tampons de dégorgement et de visite nécessaires au
bonentretien des réseaux d'évacuation.
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5.- MISE EN CEUVRE

5.1. TUBE CUIVRE

Les canalisations en tube cuivre seront posées sur colliers démontables a tige, a scellement, ou a
pattes a vis.

Ces colliers pourront étre doubles et seront placés suivant les écartements prévus a la norme NF P
41.201.

lls seront obligatoirement placés dans les zones ou les brasures ont été exécutées et aérées des
accessoires (raccords, robinetterie).

Les écartements entre murs et tubes seront obtenus par l'interposition de rosaces coniques ou
exceptionnellement plates.

Toutes les jonctions cuivre devront étre visibles ou placées dans les zones facilement accessibles.
Dans les parcours encastrés, il sera utilisé exclusivement du tube avec fourreau plastique.

Les cintrages et déformations du cuivre se feront a chaud ou sur du tube recuit au préalable.

Les déformations et cintrages a froid sur tube écroui seront refusés.

Toutes les canalisations en cuivre seront soudées par brasure.

La soudure a l'étain n'est pas admise sur le chantier.

Les jonctions cuivre sur cuivre seront réalisées par l'intermédiaire de raccords du commerce.
Les emboitures pourront étre faites sur des tubes de cuivre de méme diamétre.

Les raccords sur robinetterie sanitaire et robinetterie batiment seront faits par collet battu ou jonction
de commerce.

Il ne sera pas réalisé de jonction par joint rapide, joint américain et joint bague.

Il sera obligatoirement prévu, dans tous les cas, un systéme d'isolement entre supports, colliers et
canalisations, en interposant une bague néopréne type DOMANGE ou équivalent.

5.2. TUBES P.V.C QUALITE EVACUATION

lIs seront du type ARMOSIG M1 a coller.

lIs doivent étre titulaires de la marque de conformité NF P.F.
L'épaisseur sera de 3 mm au minimum.

Les adhésifs utilisés seront a solvant fort.

Toute piéce portant des marques de dégradation, etc., devra étre changée.

Le cintrage ne sera pas autorisé pour les changements de direction.
Il sera utilisé des coudes du commerce (les coudes a 90° sont proscrits).

Les joints de dilatation seront prévus suivant les prescriptions de D.T.U

5.3. PROTECTION PHONIQUE

Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de vibrations ou de bruits. Dans ce
but, il est demandé de prévoir les dispositions suivantes :
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5.3.1. Suspension des canalisations

Les canalisations seront reliées aux parois par des dispositifs tels que les vibrations résiduelles dont
elles sont le siége (provenant des machines ou dues a la circulation du fluide) ne soient transmises ni
a l'ossature, ni aux parois du batiment.

Deux solutions peuvent étre envisagées :

e Portiques ou cadres reliés uniquement a la dalle du sol ;
o Attaches appropriées, composées d'un élément isolant.

5.3.2. Lutte contre le bruit provenant de I'écoulement des fluides

a) Alimentation :

Les vitesses ne devront pas étre supérieures a celles indiquées dans le chapitre 11.1.10. Données
Techniques ci-avant.

A I'endroit des colliers, il sera prévu une bague néoprene type DOMANGE ou équivalent. Cette bague
sera située entre le collier et le tube a isoler.

b) Evacuation verticale :

L'angle de pénétration sur la chute sera de 67°, a I'exclusion de tout autre. Les chutes ressortiront en
terrasse en ventilations primaires de @ identiques.

5.4. TUBES FONTE

e Tube Fonte conforme aux Normes Francaises et notamment & la N.F A 48 : Eléments de
canalisations en fonte.

e Mise en ceuvre suivant DTU 60.02 & 60.33 — Instructions du fabricant concernant la mise en
ceuvre strictement observées.

Réalisation et pose

e Les descentes, chutes et collecteurs devront comporter tous les coudes, raccords, tés de
branchement, tampons de visite, siphons et en général, tous les accessoires nécessaires
pour recevoir les branchements d’évacuation ;

e Tube Fonte conforme aux Normes Francgaises.

Passages des parois de structure

e Désolidarisation des parois de structure (murs et planchers) par feutre bitumé avant
rebouchage des réservations ;
o Accessibilité possible des raccordements sur chutes.

Concerne : Pour collecteurs des chutes EP (traditionnelles), et chutes verticales EU/EV.

5.5. FOURREAUX

Toutes les canalisations traversant les planchers seront pré-fourreautées ; il est précisé que le
calorifuge ne sert pas de fourreau.

Les fourreaux positionnés aux traversées des dalles des étages devront étre réalisés autour de tube
compris calorifuge, afin de permettre la libre dilatation.
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