63 Rue de Monceau - 75008 Paris
CCTP LOT1.A5-GTB

MUSEE DES ARTS DECORATIFS

107, rue de Rivoli
75008 Paris

MUSEE NISSIM DE CAMONDO

63, rue de Monceau — 75008 Paris
Mise au norme électrique et PMR du musée

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 1.A.5-GTB

66, Avenue des Champs Elysées — 75008 Paris ind 2

06.71.45.58.30

10/04/2025



63 Rue de Monceau - 75008 Paris
CCTP LOT 1.A.5-GTB

Table des matieres

0.- GENERALITES ...ttt ettt e sttt e e ettt e e ettt e e e e amee e e e e sbeee e ansteeeeennbeeeeanteeeeannees 1
0.1. L0 o] = SRS 1
0.2. AVERTISSEMENT ...ttt ettt ettt e e et e e e et e e e s sae e e e e snteaeeesteeeeensteeeeannseeeeenees 1
0.3. CONTRAINTES DE SITE ....eiii ittt ettt ee st e st e e e st e e e snneaeeeannneeeas 1

0.3.1.  Contraintes amiantes et PIOMD ... 1
0.3.2.  Contraintes d'intégration des installations.............coouiiiii 1
0.3.3.  Contraintes d'intervention SUr 1€ Site ....... ..o 2
0.4. Notes pour les interventions sur matériaux amiante en sous-section 4.............cccooeveieieeeieeennn. 2
0.4.1. Intervention sur matériaux amiante en SOUS-SECHION 4 ...........ccooeiiiiiiiiiiiiiie e 2
0.4.2. Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour
installations techniques, fixation de pied béati, rail pour ClOISONS...) .....ooiiiiiiiiiii e, 2
L0 S - V7= U)o =1 1= Yo ([ | (= SR 3
0.4.4. Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)........cccc.cenn. 3
0.4.5. Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées..... 3
0.4.6. Dépose de I'escalier sur dalles vinyl amiant@es ............occocviiiiiiiiiiii e 3
0.4.7. Mise en place de revétement de sol en pose libre..........oooiii i 3
0.4.8.  Evacuation des d@CHELS ...........ooiiiiiiiiii e 4
0.5. LIMITES DE PRESTATION. ... .oiiiiiiiiiee ittt e ettt e e s antee e e s ente e e e snteee e e snneeaeeans 4

1.- Périmeétre de Operation ... .. ..o ..t e e e e 6
1.1. Définition des prestations « HARDWARE % .......oooiiiiiiiiiiiiie ettt e e saeee e 6
1.2. Définition des prestations « SOFTWARE »...ccccooiiiiiiiiiiiee ettt srnae e e e e e e e anes 6
1.3. 1070 To] o ]10T= (o] o ISR 7
1.4. Conditions d'eXECULION AES OUVIAJES .......cuuuiiiiiiiiii ittt e s 7
1.5. 1070 011 =11 (=L T0 (=] 1 (SRR 8
1.6. Responsabilité de 'ENtrepren@uUI ... 8
1.7. Qualité et origine des MAatErIAUX..........ueiiiiiiiie e e e e e neeee s 8
1.8. o 4 0T 110 o TS 9
1.9. Documents a remettre en fin de travauX ..o 9

2.- ACTIONS DE LA GTB ...eeeiiiiiiiiee ettt ettt e st e et e e ettt e e e st e e e e annt e e e e anneeeeennnteeeeannes 10

3.- CONGCEPT DE LA GTBi. ..ttt ettt e ettt e e e sttt e e e anbe e e e eanteeeesanteeeesanteeeesanteeeeanns 12
3.1. Nature et type d'INformations............eiiii i 12
3.2. Interfaces avec les 1ots d'éqUIPEMENTS...... .o 13

4.- LOTS CONCERNES PAR LA SUPERVISION GTB......ccuitieiiiiie e 14
4.1. Objectifs TONCHONNEIS GENEIAUX ........ciiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e sanrrreeeaaee s 14
4.2, ComPOSItIoN AU SYSTEIME........eiiiiiiiii et e e 15

5.- VUES GRAPHIQUES ...ttt ettt e et e e e e e e e e te e e e nnnee e e e ensneaeeenes 16



63 Rue de Monceau - 75008 Paris
CCTP LOT 1.A.5-GTB

0.- GENERALITES

0.1. OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux concernant le lot électricité a exécuter dans le
cadre du chantier de mise au norme électrique, incendie et PMR du Musée Nissim de Camondo et de ses
communs, situé au 63 rue de Monceau.

Travaux :
e Refonte de I'ensemble des réseaux électriques du Musée
¢ Refonte de I'ensemble des réseaux électriques des communs du Musée
e Création d'un systeme GTB sur le site
e Création de la VDi

L’entreprise prendra connaissance du phasage des opérations conformément aux documents OPC du
marché

Le présent CCTP a pour objet la description et les spécifications des travaux a réaliser pour la fourniture
et I'intégration des éléments de contrdéle-commande (comptage d’eau et thermique, gestion d’éclairage,
comptage d’énergie électrique et synthése défaut) sur la GTB de I'ensemble du batiment.

Les travaux seront obligatoirement réalisés par la société NOMEO, futur mainteneur de la GTB du site
pour le compte du service de maintenance du Musée des Arts Décoratifs.

0.2. AVERTISSEMENT

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision des
ouvrages a réaliser qui sont repérés sur les plans joints au dossier de consultation.

Les plans décrivant les existants ne sont pas des plans d'exécution et n'ont pour vocation que de décrire
une solution conceptuelle tenant compte des contraintes exprimées par le Client, ou celles constatées
sur place telle que les obstacles. lls ne précisent pas en particulier, la nature des matériaux constituant
les existants, ni les obstacles pouvant étre apparus aprés curage des locaux. L’entrepreneur doit obtenir
les renseignements correspondants par des visites des lieux avant la réalisation de ses plans
d’exécution.

Le prix forfaitaire comprend tous les frais et sujétions inhérents a la réalisation prévue au présent CCTP,
au CCTG et au CCAP, quel que soit la nature des ouvrages, et nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages, et dans les conditions d'exécution propres au site, dont I'entreprise déclare étre informée.

0.3. CONTRAINTES DE SITE

0.3.1. Contraintes amiantes et plomb

Le site est réputé amianté et plombé. L’entrepreneur reconnait avoir parfaitement connaissance de ces
contraintes et mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité de ses interventions et de
ses équipes. Il reconnait avoir parfaitement pris connaissances des diagnostics effectués en ce sens. I
se référera pour cela a la méthodologie d’intervention et aux avis de mise en ceuvre par la Maitrise
d’ceuvre amiante et plomb, leur avis prévalant sur celui de la maitrise d’ceuvre fluide non compétente dans
ces domaines.

0.3.2. Contraintes d'intégration des installations

Le chantier se fait au sein d’'un batiment classé monument historique. De ce fait, toute intervention ne doit
engendrer aucune dégradation de la structure ainsi que des éléments d’ornements et boiserie. Outre ces
éléments de construction, certaines ceuvres, bien qu’encoffrer, resteront sur place. L’entreprise devra
toutes les précautions afin de ne pas impacter ces ceuvres.

L’intégration des équipements techniques doivent respecter le caractére historique du batiment et de ses
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locaux, de ce fait, aucune modification ne doit se faire sans I'approbation de la maitrise d’ceuvre, de la
maitrise d’ouvrage et si nécessaire de la DRAC.

0.3.3. Contraintes d'intervention sur le site

Les travaux s'effectueront dans un batiment en exploitation par les employés du musée, mais sur des
niveaux libres. Les travaux pourront étre soumis a des restrictions temporaires d'activité imposées par
I'exploitation et la conservation du musée, notamment durant les interventions de restauration par
exemple durant lesquelles aucune coactivité n’est autorisé pour la conservation des ceuvres.

D'une fagon générale, les travaux s'exécuteront en heures ouvrables, a I'exception de toute intervention
pouvant mettre tout ou une partie de l'installation hors service, auquel cas les travaux s'effectueront en
horaires décalés et/ou la nuit.

L'offre de I'entreprise devra tenir compte de cette contrainte.

0.4. NOTES POUR LES INTERVENTIONS SUR MATERIAUX AMIANTE EN SOUS-
SECTION 4

Les prescriptions décrites au présent chapitre concernent I'ensemble des lots. Il appartiendra aux
entreprises de prendre connaissance des points relatifs a leurs interventions.

0.4.1. Intervention sur matériaux amiante en sous-section 4

Pour chaque processus, l'entreprise rédigera un mode opératoire précisant notamment le niveau
d’empoussiérement généré a priori et les mesures de prévention mises en ceuvre.

Les prescriptions ci-dessous sont des guides que l'entreprises pourra adapter selon ses retours
d’expérience a la suite de ses chantiertests.

Les entreprises pourront consulter le site de TOPPBTP https://www.reglesdelartamiante.fr/ et la note INRS
ED6262 pour mettre au point leurs notes méthodologiques.

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en ceuvre des moyens de protection
collective s’effectueront en tenant compte des niveaux d’empoussiérement générés par les processus,
conformément aux dispositions réglementaires définies par arrétés.

Le mode opératoire est soumis a I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.
Il sera transmis, le cas échéant, lors de sa premiére mise en ceuvre a I'inspection du travail (DIRRECTE),
ala CARSAT et a TOPPBTP du lieu du chantier et du siége de I'entreprise.

De plus, les interventions d’'une durée supérieure a 5 jours feront I'objet de I'’envoi systématique du mode
opératoire complété (lieu, date, localisation de la zone a traiter, dossiers techniques amiante, liste des
travailleurs impliqués), aux instances précitées du lieu du site de I'intervention.

Tout le personnel exécutant les travaux aura regu une formation en sous-section 4.

0.4.2. Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour
installations techniques, fixation de pied bati, rail pour cloisons...)

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs et au sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Percement dans les sols, les perceuses seront munies d’'un systéme d’aspiration a filtre absolu
raccordé a un module Perstou pour contenir les fibres.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des équipements de protection individuelle (EPI) et des moyens de
protections collectives (MPC) adaptés au niveau d'empoussiérement, matériels et gravats en sac
amiante.
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0.4.3. Travaux d'électricité

Pour la rénovation des installations électriques dans les fourreaux ayant contenu des cables amiantés,
I'entreprise réalisera :

Information des personnels et autres ouvriers.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Utilisation d’'une pince coupante pour la découpe des cables amiantés en place.

Pour le passage des fileries possibilité d’utiliser les anciens cables électriques existants comme
tire-fil.

Aspiration au filtre THE en continu lors de la sortie du cable amianté.

Nettoyage de I'outillage a la lingette humide

Nettoyage et aspiration au filtre THE du fourreau

Dépose et évacuation des EPI, lingette, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.4. Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Dépose des équipements selon CCTP ou pose des équipements prévus

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit des équipements posés

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits issus de la
déposes seront évacués en “déchets amiante”.

0.4.5. Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées

Information des personnels et autres ouvriers.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le linéaire de la zone a démolir
Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Protection mécanique du sol contre la chute des gravats

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Démolition ou dépose soignée de la cloisons, notamment en contact avec le sol

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit de I'intervention

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits, en contact avec
le sol, issus des travaux seront évacués en “déchets amiante”.

0.4.6. Dépose de I'escalier sur dalles vinyl amiantées

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Dévissage soigné de I'escalier et dépose.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté
Rebouchage des trous pour éviter la dispersion de poussiéres.

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.7. Mise en place de revétement de sol en pose libre

Pour la mise en place de nouveaux sols souples, I'entreprise réalisera :

Information des personnels et autres ouvriers.
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Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Reprise des supports si besoin.

Mise en ceuvre du nouveau revétement en pose libre ou pose maintenue par double-face.
Nettoyage et aspiration au filtre THE

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.8. Evacuation des déchets

Les matériaux ou matériel contenant de 'amiante peuvent étre stockés temporairement sur le chantier,
dans des conteneurs sécurisés, ou dans des sacs étanches stockés dans des zones fermées, balisées et
dont les surfaces sont protégées par un film polyane simple peau.

Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres a I'extérieur, ou
a l'intérieur dans un local fermé a clé. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnel
de I'entreprise de travaux.

Les déchets dangereux et/ou contenant de 'amiante sont évacués vers des ISDD (installation de stockage
de déchets dangereux) pour tous les MPCA, hormis les MPCA d'amiante liée (amiante ciment
uniguement) en état intégre qui peuvent étre éliminés en ISDND (installation de stockage de déchets non
dangereux).

Le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets
d’amiante (BSDA,). Il recoit I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Avant de commencer des travaux, I'entreprise doit s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par
les installations de stockage de déchets. A cet effet, elle doit disposer du certificat d’acceptation préalable
(CAP). Ce document doit étre demandé a l'installation de stockage des déchets et obtenu avant de
commencer les travaux. Il précise les conditions particuliéres d’acceptation des déchets dans cette
installation et notamment les types de conditionnements adaptés aux moyens de manutention de
l'installation de stockage. La demande d’acceptation doit préciser la nature exacte des déchets contenant
de 'amiante, les volumes et poids estimés, les types de conditionnements, leurs dimensions, la nature
d’autres déchets a éliminer et, si possible le type d’amiante.

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés vers les ISDD, suivant la
méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.

L’entreprise devra le transport et I'évacuation aux décharges agréées de tous les éléments propres a son
marché

Elle fournira au maftre de I'Ouvrage des documents de tracabilité.

Tous les éléments mis en sac a double poche seront identifiés « A - PRODUIT CONTENANT DE
L’AMIANTE »

0.5. LIMITES DE PRESTATION

Dans la GTB, on distingue :
o Une partie " Travaux d'installation" correspondant :

o alafourniture et a l'installation de matériel (sous-stations, automates) destiné a
I'acquisition et la restitution de points pour divers lots: plomberie, électricité, CVC, ... ;
o au cablage et alimentation de I'ensemble.

Cette partie est dévolue aux lots CVC/plomberie pour la partie thermique, et Courants forts pour la partie

Eclairage.
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o Une partie " Intégration" et "Application" correspondant :
o alintégration sur le réseau créé des régulateurs des équipements de traitements CVC ;
o alafourniture et pose des contréleurs d’automatisation des équipements d’éclairages ;
o alafourniture et pose des automates d’acquisition des points logiques du lot CFO et
des compteurs (elec et plomberie) ;
o au développement des prestations d’ingénierie propres a la programmation de
'ensemble suivant le présent cahier des charges.

Cette partie fait I'objet du présent cahier des charges.
Les objectifs assignés au systéme de supervision sont les suivants :

e informer en temps réel les exploitants sur les états des installations, quel qu’en soit la nature
(technique, sécurité, confort) ;

o contrbler et piloter les installations en vue d'atteindre les performances énergétiques optimales ;

o contrbler et piloter les éclairages du musée ;

Les analyses fonctionnelles seront faites par le titulaire du présent lot, suivant sa connaissance du mode
de fonctionnement du batiment.

Pour atteindre ces objectifs, la cohérence des systémes de régulation des procédés thermiques, et ceux
permettant les automatismes ou acquisitions des autres corps d'état devront former un tout cohérent.
Cette cohérence, au-dela d'une marque unique, passe par l'utilisation de supports et de protocoles de
communication standards et performants, ainsi qu'une autonomie de fonctionnement des équipements
locaux qui ne devront pas étre assujettis au fonctionnement des serveurs et/ou postes de supervision.
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1.- PERIMETRE DE L’'OPERATION

11. DEFINITION DES PRESTATIONS « HARDWARE »

Le présent lot aura a sa charge :

e Fourniture au lot CFO des contrbleurs d’éclairage DALI SOLSTYCE de Distech Controls destiné
au contréle des éclairages des espaces museéales ;
e Fourniture au lot CFO de I'automate principale Eclypse SCY 1000, cceur de 'architecture GTB
du site ;
o Fourniture et pose de extensions Mbus et Modbus nécessaire a la gestion de comptage et de
remonté défaut du systéme ;
e Fourniture et cablage du bus de terrain BacnetlP entre 'automate principale et ces modules
d’extensions, positionné dans les tableaux sur rails DIN ;
e Fourniture et cablage du bus ModBus pour les compteurs d’eau froide, d’eau chaude sanitaire,
d’eau chaude pour le chauffage créés dans le cadre du projet ;
e Fourniture et cablage du bus MBus pour les compteurs électriques et synthése défauts TD pour
'ensemble des équipements électriques créés ;
o Mise en place des différentes vu du systéme, du global au particulier ;
e Création d'une commande de gestion de I'éclairage :
o Par niveau
o Par piéce
o Par groupe de luminaire
o Sur programme horaire modifiable depuis la centrale
e Création d'une commande de gestion horaire de I'éclairage des parties bureaux et espaces
personnels

De maniere générale, tout le cablage sera réalisé par le présent lot.
La baie GTB sera mutualisés avec les lot sOreté et vidéosurveillance et sera fourni par le lot CFO.

1.2. DEFINITION DES PRESTATIONS « SOFTWARE »

Le présent lot aura a sa charge :
e L'’intégration sur le réseau des contrdleurs ;
e Le paramétrage de I'ensemble avec le développement des vues graphiques et le développement
des interfaces de dialogue entre les systémes ;

Les objectifs de gestion sont les suivants :

e Assurer la régulation des terminaux de climatisation ajoutés au projet (température, vitesse de
ventilation, marche, arrét) et garantir les conditions requises de température pour le confort des
occupants et pour le rafraichissement du local baie ;

o Assurer le pilotage des éclairages (marche, arrét, gradation lorsque c’est le cas, gestion de
fonctionnement horaire) ;

o Seuil de gradation prédéfini (30%, 50%, 70%) avec la possibilité de définir un seuil précis
depuis la GTB ;

o Prédéfinition de scénario d’éclairage, a préciser avec la conservation du musée, avec
possibilité d’ajout de scénario depuis la centrale GTB ;

o Contrdle par piéce du musée ;

o Contrdle par groupe d’éclairage : lustres, appliques et corniches ;

Les objectifs de la supervision sont les suivants :
e Informer en temps réel les exploitants sur les états des installations, quel qu’en soit la nature
(technique, sécurité, confort) ;
e Suivre les consommations énergétiques (en m3/h ou kWh) ;
o Déclencher les alertes en cas de dépassement de seuils moyens calculés automatiquement par
référence a des périodes passées ;

Les prestations comprennent donc pour parvenir a I'objectif :
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- L’écriture des analyses fonctionnelles des équipements contrdlés, ceci impliquant une
synthése avec les corps d'état concernés, en relation avec les utilisateurs

- la participation a la synthése générale

- les essais conjoints avec les corps d’état concernés (élec, plomberie et CVC)

- les ajustements des programmes, routines et paramétrages pendant la période de garantie

Les analyses fonctionnelles seront faites par le titulaire du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra présenter une analyse fonctionnelle détaillant chaque fonction.
Le marché est un marché a obligation de résultat.
L'Entrepreneur a a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le Cahier des Charges.

Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux
détails qui pourraient avoir été omis par le Maitre d’ceuvre dans la prescription et qui seraient nécessaires
au parfait achevement de I'ouvrage, suivant les régles de l'art.

L'Entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces écrites, graphiques et
documents annexes constituant le marché tous corps d'état, et en particulier tous les descriptifs et plans
des lots techniques.

Le présent CCTP a pour but de décrire d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la disposition
des ouvrages a executer.

Toutefois, le CCTP ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations,
I'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omissions
ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sans supplément de prix tous les travaux utiles
a la parfaite et compléte exécution selon les régles de I'Art.

En conséquence, I'Entrepreneur doit étudier avec soin les piéces remises, s'entourer de tous
renseignements pour ce qui peut lui paraitre douteux.

Il peut poser au Maitre d’CEuvre toutes les questions qu'il juge utiles a la compréhension totale des plans
du CCTP et des prescriptions techniques.

Il appartient alors a I'Entrepreneur de présenter, avant la remise des prix, toutes observations ou
suggestions qu'il jugera utiles quant aux dispositions du projet et a la solution technique retenue.

Le fait de soumissionner constitue un engagement a respecter ladite conception et les diverses
prescriptions des documents techniques, en prenant alors I'entiére responsabilité des dispositions du
projet.

1.3. COORDINATION

L'Entrepreneur doit fournir tous renseignements sur ses propres travaux afin que les autres ouvrages ou
installations soient étudiés et réalisés en fonction de ceux qu'il réalisera et en accord avec eux.

L’entrepreneur se conformera rigoureusement au planning de I'OPC avec lequel il participera

obligatoirement aux réunions de pilotages. Toute absence injustifiée a ces réunions ainsi que Tout retard
sera soumis a des pénalités définies au CCAP.

1.4. CONDITIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur ne peut de son propre chef, apporter de changement au programme défini dans le Cahier
des Charges.
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En revanche, il peut proposer au Maitre d’CEuvre des variantes aux spécifications prévues au CCTP et
notices techniques, dans la mesure ou elles sont qualitativement et techniquement au moins équivalentes.

Il appartient, en conséquence, a I'Entrepreneur qui en modifierait, aprés I'accord du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre d’ceuvre, certains points, de prendre a sa charge les incidences éventuelles de ces
modifications sur les autres corps d'état.

Compte tenu de la particularité de mise en ceuvre, la présence a demeure d’'un charge d’affaire et d. Un
chef de chantier est requis sur toute la durée du projet afin de rapidement résoudre toute situation de
blocage ponctuel. Il ne pourra étre admis la moindre absence injustifiée d’'un chargé d’affaire a la moindre
réunion tout au long du projet sous peine de pénalités prévues au CCAP.

1.5. CONTRAINTES DE SITE

Les travaux s’effectueront dans un ensemble immaobilier qui restera en activité, le locataire du niveau R+2
restant en place. De ce fait, les travaux pourront étre soumis a des restrictions temporaires d’activité
imposées par I'exploitation.

L’exploitation du site ne pourra étre perturbée durant les horaires de bureaux (8-19h du lundi au vendredi),
de ce fait toute intervention nuisant a I'exploitation en condition normale devra étre réalisée en dehors des
horaires cités ci-dessus.

Les travaux courants seront réalisés en heures ouvrables.

Le prix de I'entreprise comprend donc toutes les sujétions pour une intervention de nuit pour tous les

travaux nécessitant une coupure de service et les travaux génant I'exploitation du site par les autres
intervenants.

1.6. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Les entreprises soumissionnaires sont tenues, avant remise de leur offre, de s'informer de tous les
éléments nécessaires a la parfaite connaissance de I'ensemble du projet.

Elles ne pourront en aucun cas, aprés notification du marché, invoquer la méconnaissance de telle ou
telle caractéristique de la construction envisagée.

L'acceptation par le Maitre d’ceuvre du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat.

Il appartient a ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera
soient calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections de céables,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs signalés dans le présent descriptif,
ou observés sur place.

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents

causés a des tiers lors ou par suite de I'exécution de travaux, résultant soit de son propre fait, soit de son
personnel.

1.7. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Les matériaux et appareils mis en ceuvre devront répondre aux conditions de fonctionnement définies par
le présent programme. Tout matériel ou matériau inadapté ou non conforme au CCTP sera refusé.

Les marques de fabricant mentionnées dans le C.C.T.P. constituent une référence dont la qualité, les
caractéristiques et I'aspect sont impératifs. Les alternatives ne pourront étre présentées par I'Entrepreneur
que sous les conditions d'identité ou d'amélioration des caractéristiques, performances, fiabilité,
dimensions et finitions.
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Le matériel devra répondre aux spécifications des normes NF et/ou CE applicables au jour de la signature
du marché.

1.8. FORMATION

L’offre de I'entreprise comprendra la formation des personnes chargées de I'exploitation selon un planning
défini en accord avec le Maitre d’'Ouvrage.

L’offre de I'entreprise comprendra la formation des personnes chargées de I'exploitation selon un planning
défini en accord avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'exploitant.

Le nombre de personnes formées n’est pas limitatif.

Le temps de formation n’est pas limitatif, et pourra s’étaler sur plusieurs séances si nécessaire.

La formation sera considérée comme terminée dés que I'exploitant aura atteint un niveau lui permettant
de piloter l'installation.

1.9. DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE TRAVAUX

La réception du DOE est demandée 15 jours avant la fin des travaux, y compris auto-contréles.

Plans de récolement — DOE :

Les plans seront répertoriés sur une liste ; ils seront pliés et présentés dans des chemises a sangle.

Les fichiers informatiques des plans, schémas et notes de calcul, fiches techniques, etc. seront remis
sous forme d'un support de type USB (plans au format pdf et dwg). Il sera demandé 3 clés USB.

L'Entrepreneur devra au minimum se conformer aux essais et vérification de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions des normes le concernant.

Ces procés-verbaux seront établis en fin de chantier en deux exemplaires :

e Un exemplaire sera adressé par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage ;
e L’autre exemplaire sera adressé au Bureau de Contrdle pour avis.

Autres documents :

Schémas de cablage ;

Plans d'implantation de toutes les zones traitées par le projet ;
Analyse fonctionnelle ;

Fiches techniques des équipements ;

Notices d’entretien des différents matériels ;

Notices d'utilisation ;

Sauvegarde de la programmation ;

Nomenclature du matériel installé, avec indication de la provenance.

Remargue importante :

Il est bien entendu que la fiabilité des installations est fonction des conditions d'exploitation et d'entretien
qui doivent faire l'objet de contrats contenant les dispositions décrites dans les différents textes
réglementaires et normatifs, et les recommandations qui les accompagnent.

A cet effet, 'Entrepreneur du présent lot devra fournir tous les éléments nécessaires a I'établissement de
ces contrats ou d’avenants aux contrats lorsque ceux-ci existent déja et ceci, 2 mois avant la date de la
réception des ouvrages.
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2.- ACTIONS DELAGTB

2.1. Définition des actions du lot GTB

Les actions de la GTB sont les suivantes :

- SurlaCVvC:
o Programme horaire du mode d’occupation
o Maintien d’une température en fonction d’'une consigne
o Marche-arrét du ventilo-convecteur accueil

- Sur/léclairage :

o

(0]

o

Programme horaire du mode d’occupation
Marche-arrét
Gradation

Eléments externes agissant sur les process :

(0]

Information de détection de présence pouvant agir sur les éclairages

Les informations qui doivent remonter sur le superviseur sont au minimum les suivantes :

Pour les ventilo-convecteurs :

0O 0 0O 0O 0O 0 O o0 o0 o o

Température ambiante

Température de consigne

Température de soufflage

Valeur du décalage de consigne réglé par I'utilisateur, et consigne effective
Etat de la régulation

Etat du mode (occupé, non-occupé)

Commande du mode (O, N-O)

Signal de commande du ventilateur

Etat des servomoteurs (pourcentage d’ouverture)
Défaut du ventilo-convecteur

Etat de la fenétre (ouvert/fermé)
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Pour la CVC

o

Consommation énergétiques de I'eau chaude

Pour la plomberie

O
O

Affichage de la consommation des compteurs d’eau froide sanitaire

Accés aux graphiques de consommations journaliéres pour vérifier a distance la
fonction de détection de fuite

Pour I'électricité

O O O O O O O

Commande du mode d’occupation
Etat du mode d’occupation

Etat des sorties des luminaires

Intensité lumineuse par groupe de luminaires

Etat de la détection de présence (O / NO)

Synthése de défaut du tableau divisionnaire

Affichage de la consommation des sous-comptages et du comptage divisionnaire
(comptage divisionnaire par somme des sous-comptages)

11
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3.- CONCEPT DE LA GTB

La supervision de la GTB traitera principalement des informations logiques et analogiques relevées par
une sous-station ou un matériel « communiquant » permettant de gérer le batiment, au travers d’'une
passerelle donnant acceés au(x) bus de terrain.

3.1. NATURE ET TYPE D'INFORMATIONS

a) Les téléalarmes ou TA
Elles prennent deux états logiques a savoir, Normal et Alarme.

Elles doivent permettre de déterminer le temps de présence du défaut.

b) Les téléalarmes critiques ou TAC

Sous-classe des téléalarmes, elles comportent un contrdle ligne (coupure et court-circuit). L'information
peut prendre les états logiques :

- Alarme,

- Normal,

- Instable

- Hors veille

- Défaut Ligne.

Elles doivent également permettre de déterminer le temps de présence du défaut.

¢) Les télésignalisations ou TS

Elles correspondent a une information de signalisation telle que marche ou arrét d'un moteur, ouverture
ou fermeture d'une vanne, ...

Elles doivent toutes permettre un comptage de fréquence d'événement et un comptage de temps de
présence d'information (éventuellement sur une période déterminée).
d) Les télémesures ou TM
Elles correspondent a la mesure de toutes grandeurs physiques telles qu'hygrométrie, température,
tension, courant, puissance, ou a une information de comptage telle que volume ou quantité (énergie,
m3, calories, frigories, kWh,).
e) Les télécommandes Tout ou Rien ou TC
Elles correspondent a un ordre de mise en marche ou d'arrét d'équipement ou ensemble fonctionnel.
Elles devront pouvoir étre restituées sous plusieurs formes :

- TC auto-réalimentées,

- TC impulsionnelles,
- TC bistables.

12
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A chaque télécommande sera associée une signalisation de contréle d'exécution physique prise sur
l'organe commandé. Toute discordance entre |'ordre émis et |'état réel sera identifiée et traitée comme
un défaut pouvant engendrer une alarme.

f) Les télé réglages ou TR

lIs correspondent a une information de commande analogique de type 4.20 mA ou 0-10 V ou numérique,
permettant de faire varier progressivement de 0 a 100 % un signal de sortie selon une loi entierement
paramétrable.

Le soumissionnaire précisera les types d'entrées et de sortie existant en standard sur les équipements
de sa fourniture (courant, tension, pression ou impulsion, codage sur n bits) et, le cas échéant, adaptera
ces derniers a I'environnement et a la spécificité des équipements techniques installés au titre des
autres lots.

3.2. INTERFACES AVEC LES LOTS D'EQUIPEMENTS

a) Les capteurs actionneurs
Sauf exception dont il sera fait mention dans la liste de points, les capteurs et actionneurs sont fournis

et installés par les lots techniques et intégrés a la définition des équipements pilotés ou repris par la
GTB.

b) Les réseaux d'acquisition
Ces réseaux de type « bus de terrain » relieront tout ou partie des équipements d'un méme lot technique
voire de plusieurs lots techniques. Les protocoles utilisés seront de type ouvert et standard BacNet IP.

¢) Essais des installations

Chacun des lots en relation avec le systeme de supervision GTB devra les essais en relation avec ce
lot GTB.

Une assistance technique au titulaire du lot GTB sera prévue par chacune des entreprises concernées,

ce jusqu'a parfait acheévement du contréle des informations traitées par la GTB (qu'elles soient en fil a
fil, ou quelles transitent par une interface numérique).

13



63 Rue de Monceau - 75008 Paris
CCTP LOT 1.A.6- GTB

4.- LOTS CONCERNES PAR LA SUPERVISION GTB

a) CVC

Pilotage et gestion des équipements de traitement de l'air créés dans le cadre du projet (les CTA
existantes sont donc exclus)

La régulation est assurée par des controleurs locaux reliés en réseau selon un protocole BacnetIP.
Dans I'éventualité ou le contréleur fourni par le fabriquant ne communique pas sous ce protocole, le
titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d'une passerelle vers le bacnetlp.

b) Eclairages

Supervision des éclairages, eux-mémes gérés localement par un protocole DALI interfacé au
réseau local Bacnetip.

4.1. OBJECTIFS FONCTIONNELS GENERAUX

Les objectifs guidant la conception et la mise en ceuvre de systéme de gestion technique du batiment
sont les suivants :

Le systéme de GTB a pour objectif de pérenniser I'investissement immobilier et de I'optimiser en codt
global.

Il permettra notamment :

- D’apporter le meilleur confort thermique aux occupants des locaux,

- De faciliter I'exploitation des équipements techniques du batiment,

- D’optimiser la consommation énergétique du batiment,

- De permettre la flexibilité des équipements et leur gestion,

- D’offrir a I'exploitant un tableau de bord synthétique lui permettant de visualiser et de
piloter ses installations.

14
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La GTB est réalisée par un systéme d’exploitation assurant une solution ouverte, en utilisant les bus
de communication LON.

Les principales fonctions a assurer par le systéme sont les suivantes :

- Programmations conditionnelles et temporelles avec pilotage en temps réel des différents
appareils de rafraichissement, chauffage, ventilation, circuits éclairage.

- Gestion de confort, éclairage, stores et CVC
- Supervision GTB avec plans graphiques dynamiques.

- Comptage des énergies

4.2 COMPOSITION DU SYSTEME

Niveau 0 : les capteurs et actionneurs
L’ensemble des matériels du niveau 0 est traité comme suit :

- pour I'ensemble des lots, tous les capteurs et actionneurs sont prévus par le lot concerné et
sont mis a disposition sur bornier

Ce niveau est hors du présent lot : il incombe aux entreprises des lots concernés.

Niveau 1 : les réseaux d'acquisition

lls constituent les sous-stations ou automates de la GTB permettant de collecter et traiter en local les
informations en provenance des différents capteurs d’'une zone (les capteurs pouvant, par ailleurs, étre
eux-mémes de type intelligent),

Les réseaux d'acquisition se situent entre le serveur et les équipements techniques a gérer. lls assurent
la remontée de tous les points nécessaires a la régulation, aux paramétrages et a la supervision des
installations

Niveau 2 : le serveur

Le serveur est connecté aux réseaux d’acquisition d'une part et au réseau GTB d’autre part via des
routeurs de communication.

Le serveur permet de collecter et traiter en local les informations en provenance des différents capteurs
d’une zone (les capteurs pouvant, par ailleurs, étre eux-mémes de type intelligent),

Ce niveau est existant.

Niveau 3 : la supervision

Connectés au réseau GTB, le poste de supervision donnera accés a l'ensemble des informations des
environnements connectés au réseau. lls constituent l'interface homme-machine pour I'exploitation
technique et la maintenance.

Ce niveau fait partie du présent lot.
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5.- VUES GRAPHIQUES

5.1. Principes généraux

L'apparition des vues graphiques suivra le principe suivant :

- du général (vue d'ensemble du batiment)
- au particulier (vue détaillée de la partie d’installation surveillée) le passage de I'un a l'autre état étant
réalisé par étapes successives :
* par lot technique et/ou fonction
* par niveau,
* par localisation,
* par systéeme,
* par sous-systéme

Le contrble des éclairages et des équipements CVC doivent étre possible depuis la supervision.

5.2. Listes des vues

- plan d'ensemble de chaque niveau
- plans détaillés de chaque fonctionnalité technique associée a la zone
- Synoptiques de fonctionnement tels qu'ils figurent dans le dossier DCE :
- synoptiques généraux (toutes installations)
- plans de sous-ensembles: plans de contréle-commande de toutes les installations
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