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1. Généralités

1.1. Objet et consistance des travaux

Les travaux du présent lot concernent les travaux de gros ceuvre — pavage — cloisons — platreries nécessaires a la
mise aux normes du Musée Nissim de Camondo, 63 rue de Monceau, 75008, Paris, pour le compte du MAD Paris,
et de permettre aux entreprises consultées d’établir les propositions, sans restriction ni réserve.

Sujets patrimoniaux :

Le présent LOT 3 est en charge des travaux dans les parties magonnées et patrimoniales. Il a pour tache :

- de créer les passages - par percements, ouvertures, et saignées — nécessaires au LOT 1
- dereprendre les ouvrages au droit de ses interventions

a) Percements et ouvertures au droit des parties non décorées — gros-ceuvre et platrerie

Tous les travaux de percements et ouvertures doivent étre exécutés soigneusement, par carottage soignée pour
les passages inférieurs a 10cm, ou par démontage progressif pour les passages supérieurs a 10cm, en vérifiant au
préalable I'absence de structure bois ou métalliques incorporées ou associées aux magonneries.

Les passages opérés dans les ouvrages magonnés seront systématiquement stabilisés par le présent lot :
- par la mise en place de linteaux, de fourreaux et de cadres scellés au platre

- par la confortation si nécessaire des magonneries au mortier de platre

Les outils a percussions sont proscrits.

Les percements au droit de sols porphyrolithe, donc amiantés, sont a écarter.

b) Saignées en plafonds - gypserie
Tous les travaux de saignées en plafonds doivent étre exécutés soigneusement :

- En procédant par ouvertures alternées :
- Enrecherchant des parties soit déja reprise, soit altérées
- En privilégiant les parties courantes pour préserver les décors en gypserie
Les saignées opérés dans les plafonds seront systématiquement stabilisés par le présent lot :

- Par reprise des baculas, a priori constitués de lattis bois sur structure bois
Par un rebouchage au platre soigné et poncé

Les outils a percussions sont proscrits.

¢) Percements en stucs pierre - Stuc
Tous les travaux de percements au droit de décors en stuc pierre doivent étre exécutés soigneusement :
- En procédant par un carottage soigné et de faible diamétre (3 a 5cm max).
- Enrecherchant le parfait angle d’inclinaison nécessaire
Les percements opérés dans les stucs pierre seront repris par une restauration des décors en stuc, a l'identique

de I'existant.

Les outils a percussions sont proscrits.

DCE - LOT3 - Mises Aux Normes Du Musée Nissim De Camondo 5



1.2. Connaissance des lieux
LEntrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- Avaoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,

- Avaoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré,

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des travaux a réaliser. Aucun Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

IIs incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne exécution du chantier étant
entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

Ils ne pourront donc apres le dépot de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les documents qui
leur auront été remis.

1.3. Documents de références

La qualité des matériaux mis en ceuvre et l'exécution des ouvrages doit satisfaire aux caractéristiques et
conditions contenues dans les documents suivants :

- D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) en vigueur, notamment :

- D.T.U.21.1: Travaux de gros ceuvre (fondations, magonnerie, dallage et béton).

- D.T.U. 24.1: Pavage et dallage des surfaces extérieures.

- D.T.U. 25.1: Cloisons en matériaux de platre.

- D.T.U. 26.1: Travaux de platrerie intérieure (réalisation de plafonds, parois et autres éléments en platre).
Normes francaises relatives aux matériaux de gros ceuvre et de platrerie :

- NF P 93-500 : Caractéristiques des produits et matériaux utilisés dans la construction et la restauration
des batiments anciens.

- NF P 08-510 : Macgonnerie des constructions anciennes — Spécifications techniques relatives a la
réparation et a la restauration des magonneries anciennes.

- NF P 93-350 : Matériaux et techniques pour la conservation des constructions en pierre.
Reglementation applicable aux batiments classés Monuments Historiques (MH) :

- Code du patrimoine — Articles L621-1 a L621-27 relatifs a la protection et a la conservation des
monuments historiques.

- Charte de la restauration des monuments historiques — Recommandations et principes directeurs pour
la restauration et la conservation des monuments classés ou inscrits.

- Instruction technique n° 2495 du Ministere de la Culture — Consignes pour la conservation et la
restauration des magonneries et des structures porteuses des monuments historiques.

- Norme NF Z 40-005 : Restauration des monuments historiques — Prescriptions pour l'entretien et la
conservation des constructions en pierre et des structures en magonnerie.

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) applicable au projet.
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En conséquence :

- Les diverses prescriptions ou spécifications, techniques ou autres, mentionnées dans ces documents ne
font pas, normalement, I'objet d’un rappel dans le présent chapitre. Elles doivent étre intégralement
appliqguées sans qu'il soit nécessaire de les répéter dans le CCTP.

- Lentrepreneur ne pourra, en aucun cas, invoquer I'ignorance de ces prescriptions pour se soustraire a
I'une quelconque de ses obligations qui en découlent. La responsabilité de I'entrepreneur est engagée
des lors qu'’il est informé par ces documents, et il doit veiller a leur application stricte sur le chantier.

- Il ne pourra également exiger a ce titre un quelconque dédommagement pour la prise en compte de ces
prescriptions ou pour l'application de techniques particuliéres ou de matériaux spécifiques exigés par la
nature du batiment classé.

1.4. Consistance des travaux
Les travaux de gros ceuvre — pavage — cloisons - platreries, comprennent notamment :

- Toutes les sujétions pour des ouvrages complets parfaitement exécutés ;

- Limplantation et le tragcage du développé des cloisons en accord avec I'entreprise chargée de la fourniture et
pose des huisseries ;

- Lafourniture et la pose des carreaux de platre, plaques et panneaux, y compris toutes facons et
fournitures diverses, platre, colle, eau, semelles résilientes, etc. nécessaires a cette pose ;

- Les piquages et nettoyages de la surface du Gros-CEuvre ou des enduits aux raccords avec les cloisons ;

- Les profilés U conformes au D.T.U. ;

- Lafourniture et la pose des poteaux raidisseurs ou de renforts (par dérogation a I'article 2.3 du C.C.S.) ;

- Lafourniture et pose des poteaux de liaison avec les murs prévus a l'article 4.332 du D.T.U. 25.31 ;

- Les couvre-joints assurant la jonction entre les raidisseurs ou poteaux de liaison et les murs et cloisons ;

- Les dispositifs de protection des angles sur toute leur hauteur ;

- Lafourniture, pose, dépose et enlevement du matériel d'exécution ;

- Lentrepreneur devra se référer obligatoirement, en ce qui concerne le degré coupe-feu ou pare-flamme de
ses ouvrages, aux prescriptions, normes et réglements en vigueur ;

- Les réparations des défauts localisés conformément a I'article 4.62 du D.T.U. 25.31 ;

- Letraitement insecticide et fongicide des bois intégrés dans les cloisons et faux plafonds ;

- Les descentes de canalisations électriques et les découpes de boitiers ;

- Tous les échafaudages, protections, bachages nécessaires pendant les travaux.

- Lafourniture et la pose des pavés pour la mise aux normes de I'accés PMR de la cour d’honneur.

- Lafourniture et la pose des éléments de poutraison en bois pour la cloison coupe-feu de la salle de pansage.

- Lafourniture et la mise en ceuvre conforme aux regles de I'art en matiére de patrimoine pour les reprises de
stucs et gypseries.

- La mise en ceuvre de saignées et percements dans certains plafonds et murs maconnés du musée et la mise
en ceuvre des reprises adaptée en accord avec les recommandations patrimoniales.

- Laconsolidation des solins platre sous lambourdes de parquet aprés passage des réseaux

- Ladépose de certains éléments existants et leur évacuation hors du site : cloison descente a couvert, porte CF
actuelle dans la salle de pansage ...

- La mise en ceuvre de reprise de niveau de sol : mise a niveau et rampe a créer dans les ADC, création de seuils
PMR pour le musée dans la descente a couvert...

- Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries extérieures et de
tous déchets et gravois résultant des travaux, leur manutention, mise en benne et enlevement en décharge.

Ne sont pas inclus dans |'offre :
- Les encastrements dans les cloisons a la demande des différents corps d'état ;

- Lafourniture des huisseries et dormants.

LEntrepreneur adjudicataire du présent lot devra la fourniture de plans d’exécution de ses ouvrages.
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1.5. Qualité des matériaux et performances techniques des produits

Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs les concernant et
notamment ceux cités dans les D.T.U. rappelés ci-dessus et dans les avis techniques concernant les cloisons, les
complexes, les mortiers et les produits pour le traitement des joints.

NF EN 520 Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P72- 600)
NF EN 13279 Platres et enduits a base de platres pour le batiment - (Indice de classement : P72-400)

NF B12-301 Gypse et platre - Platres pour enduits intérieurs a application manuelle ou mécanique de dureté
normale ou de trés haute dureté - Classification, désignation, spécifications (Indice de classement : B12-301)

Arrété du 22 février 2002 portant application aux carreaux de platre et aux liants colles a base de platre du décret
92-647 du 8 juillet 1992 concernant I'aptitude a l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-
1051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)

Arrété du 22 aolt 2005 portant application aux plaques de platre et produits accessoires du décret n° 92- 647 du
8 juillet 1992 modifié concernant |'aptitude a I'usage des produits de construction

Arrété du 24 avril 2006 portant application aux platres et produits accessoires du décret n® 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction.

1.6. Mise en ceuvre

La réception des supports, la préparation et la pose des ouvrages sont réalisées selon les prescriptions des D.T.U.
rappelés ci avant et des avis techniques les concernant.

1.7. Raccords

Aprés le passage des autres corps d'état, I'Entrepreneur du présent lot doit les raccords et reprises soigneusement
exécutés, ne présentant ni différence de nu, ni ligne de raccordement avec les parties adjacentes.

L'Entrepreneur est tenu d'assurer I'exécution des raccords des ouvrages faisant partie de son lot aprés pose des
diverses canalisations et appareils, soit qu'il ait réservé les emplacements, soit que ces raccords découlent des
percements exécutés par les ouvriers d'autres corps d'état.

De méme, apres réparation des malfagons ou des accidents provenant d'autres entreprises, il doit exécuter les
raccords en découlant, mais dans ce cas, la facture correspondante est réglée par le responsable des dégats.

1.8. Coordination

L'Entrepreneur du présent lot prend les contacts utiles avec les Entrepreneurs ayant des prestations a encastrer
et/ou des prestations a fixer sur les ouvrages qu'il a exécutés. |l précise aux Entrepreneurs les régles
d'encastrement et de fixation applicable au type de matériau mis en ceuvre.

1.9. Tolérances
Les tolérances des planitudes sont au plus égales a :

- 5mm sous une régle de 2.00m longueur appliquée en tous sens ;

- 0.5mm sous une réglette de 0.20m longueur appliquée en tous sens, I'écart avec la verticalité sur une hauteur
d'étage est au plus égala 5 mm;

- Pour les cloisons, I'écart avec I'implantation pris sur I'axe est au plus égal & 1/10%™ de I'épaisseur de la
cloison.
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1.10. Nettoyages

Les gravois résultant de I'exécution des travaux sont évacués des locaux et enlevés en décharge par les soins et
aux frais de I'Entrepreneur du présent lot, stockés en bennes.

L'Entrepreneur du présent lot doit le nettoyage des locaux dans lesquels il travaille et des locaux qu'il doit
emprunter pour |'exécution de ses travaux. Toutes les projections de toute nature sont grattées soigneusement,
sur les parois, plafonds, huisseries, ouvrages des autres corps d'état ainsi que sur les sols. Attention la méthode
de nettoyage des projections dans les espaces a haute valeur patrimoniale sera soumise a validation préalable de
la MOE.

1.11. Présentation des offres

Pour permettre une comparaison judicieuse des offres, les entreprises devront obligatoirement répondre sur le
cadre de bordereau joint au présent CCTP. En fonction de leurs spécialités et de leurs techniques, ils peuvent
ajouter a la fin de ce bordereau, les ouvrages complémentaires nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages

1.12.Rappel des obligations

L'entreprise devra la mise en ceuvre de I'ensemble des ouvrages du présent lot dans le respect des préconisations
en coordination notamment avec I'entreprise de gros ceuvre, d’étanchéité et de revétements de sols. En cas de
contradiction entre I'étude thermique, les plans et le CCTP, il conviendra de considérer l'obligation de résultat en
termes de performance.

Le titulaire du lot « gros ceuvre — pavage — cloisons — platreries » prendra connaissance :

- de la nature et de I'épaisseur minimale des doublages définis au lot « Gros ceuvre » relatif au doublage
coupe-feu de certains murs historiques du musée.

- Le titulaire prendra également connaissance des épaisseurs respectives a chaque cloisons et plafonds
qu’il devra mettre en ceuvre ?

- Les trémies et sondages seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance
hygrométrique que le plancher percé. Il en sera de méme pour les percements dans certains murs
magonnés.

1.13.Rappel des qualifications et expériences patrimoniales exigées

Dans le cadre de la réalisation du lot, il est impératif que I'entreprise titulaire dispose des compétences
techniques et qualifications spécifiques pour garantir la qualité et la conformité des travaux aux exigences du
projet. Afin d'assurer la réalisation de prestations de qualité, I'entreprise devra étre titulaire soit des certifications
Qualibat qui suivent, soit de références équivalentes :

- Pour les travaux de pavage, de magonnerie de pierre et de brique :

Qualibat 2194 - Pierre de taille - Cette certification est requise pour tous travaux de magonnerie, de taille
et de pose de (compétence en stéréotomie), sur des batiments protégés au titre des "monuments
historiques", en utilisant les technologies anciennes ainsi que les techniques nouvelles.

Et Qualibat 1342 - Pavage - Cette certification est requise pour la réalisation de pavages extérieurs en
pierre naturelle, en particulier dans le cadre de la réhabilitation d'espaces extérieurs de batiments MH,
comme les cours, allées et autres zones pavées.

- Pour les travaux de reprises en platrerie sur augets, parois et cloisons, y compris au-dessus des
corniches :

Qualibat 4113 - Platrerie : Plafonds - Cloisons - Doublages - Isolations (technicité supérieure) -
Réalisation de tous travaux d'enduits, a fonction technique ou décorative, de cloisonnements, de
corniches ou décors trainés sur place, y compris la pose d'éléments préfabriqués, ainsi que de travaux
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d'art et de décoration. Lentreprise peut exécuter des voltes et plafonds en éléments en terre cuite avec
ou sans enduits. L'entreprise est en capacité d'installer des éléments contribuant a l'isolation thermique
et acoustique, ainsi qu'a la protection incendie. Suivant les usages locaux, sont compris les travaux
accessoires suivants : - carrelage mural,- conduit de fumée et de ventilation a usage domestique et
individuel en boisseau ou en matériaux relevant de la technologie du platre.

- Pour les travaux de reprises de plafonds platre :

Qualibat 6593 - Gypserie - Restauration platres et chaux des monuments historiques. Entreprise qui,
disposant d’un atelier, par la haute qualification de son personnel d'encadrement et d'exécution, dispose
de la maitrise des techniques anciennes nécessaires aux opérations de conservation et de restauration
des platres et chaux, des batiments protégés au titre des monuments historiques.

- Pour les travaux de reprises sur décors en stucs pierre :

Qualibat 6523 - Stuc - Restauration de stuc des monuments historiques. Entreprise qui, par la haute
qualification de son personnel d'encadrement et d'exécution, dispose de la maftrise des techniques
anciennes nécessaires aux opérations de conservation et de restauration des ouvrages de stuc-pierre,
de stuc-marbre, de stuc a I'antique ou a la fresque, a partir de platre de chaux grasse, des batiments
protégés au titre des monuments historiques.

- Pour les travaux de carrelage :

Qualibat 6313 - Carrelages - Revétements - Mosaiques - marbrerie (technicité supérieure) - Etude,
fourniture et mise en ceuvre de carrelages, revétements, marbres et mosaiques, intérieurs ou extérieurs,
d'une technologie de mise en ceuvre particuliére, avec tous produits céramiques ou en tous autres
matériaux dans des ouvrages tels que piscines, balnéothérapie, hammam, ouvrages verticaux supérieurs
a 6 m de hauteur. U'entreprise a la capacité a réaliser d'autres types de travaux connexes dans des
activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que la réalisation de chapes destinées a
compléter le gros ceuvre sur lequel elles reposent soit directement, soit avec interposition d'une couche
intermédiaire de désolidarisation ou d'isolation. Ces ouvrages sont destinés a rester bruts, soit a étre
recouverts suivant la destination du local dans lequel ils sont mis en ceuvre.

Ou Qualibat 6312 - Carrelages - Revétements — Mosaiques - Fourniture et mise en ceuvre de carrelages,
revétements et mosaiques, intérieurs ou extérieurs, par scellement, collage ou fixation mécanique, en
produits céramiques et en tous autres produits. La mise en ceuvre sur ouvrages verticaux est limitée a
une hauteur de 6 métres.

- Pour les travaux de platrerie courants (sur cloisons neuves) :

Qualibat 4112 - Platrerie : Plafonds- Cloisons - Doublages - Isolations (Technicité confirmée) -
Réalisation, en platre, de tous travaux courants d'enduits verticaux ou horizontaux plans, de cloisons ou
contre-cloisons en briques ou en carreaux de platre et de plafonds en élément en terre cuite. Lentreprise
est en capacité d'installer des éléments contribuant a I'isolation thermique et a I'étanchéité a I'air.

Ces qualifications sont essentielles pour assurer la conformité des travaux et la durabilité des installations
réalisées dans le cadre du projet. L'entreprise devra également prouver son expérience dans la réalisation de
projets similaires, en particulier dans des contextes de restauration ou de préservation du patrimoine bati.
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2. Amiante et plomb
Les prescriptions décrites au présent chapitre concernent I'ensemble des lots. Il appartiendra aux entreprises de
prendre connaissance des points relatifs a leurs interventions sur les sujets amiante et plomb.

Lesdites interventions seront a chiffrer au DPGF de chaque lot.

2.1 Notes pour les interventions sur matériaux amiante en sous-section 4

2.1.1. Intervention sur matériaux amiante en sous-section 4

Pour chaque processus, I'entreprise rédigera un mode opératoire précisant notamment le niveau
d’empoussiérement généré a priori et les mesures de prévention mises en ceuvre.

Les prescriptions ci-dessous sont des guides que I'entreprises pourra adapter selon ses retours d’expérience a la
suite de ses chantiertests.

Les entreprises pourront consulter le site de I'OPPBTP https://www.reglesdelartamiante.fr/ et la note INRS

ED6262 pour mettre au point leurs notes méthodologiques.

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en ceuvre des moyens de protection collective
s’effectueront en tenant compte des niveaux d’empoussierement générés par les processus, conformément aux
dispositions réglementaires définies par arrétés.

Le mode opératoire est soumis a l'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.

Il sera transmis, le cas échéant, lors de sa premiére mise en ceuvre a l'inspection du travail (DIRRECTE), a la
CARSAT et a I'OPPBTP du lieu du chantier et du siege de I'entreprise.

De plus, les interventions d’une durée supérieure a 5 jours feront I'objet de I'envoi systématique du mode
opératoire complété (lieu, date, localisation de la zone a traiter, dossiers techniques amiante, liste des
travailleurs impliqués), aux instances précitées du lieu du site de I'intervention.

Tout le personnel exécutant les travaux aura recu une formation en sous-section 4.

2.1.2. Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour
installations techniques, fixation de pied bati, rail pour cloisons...)

e Information des personnels et autres ouvriers.

e  Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs et au sol.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Percement dans les sols, les perceuses seront munies d’un systéeme d’aspiration a filtre absolu raccordé
a un module Perstou pour contenir les fibres.

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des équipements de protection individuelle (EPI) et des moyens de protections
collectives (MPC) adaptés au niveau d'empoussierement, matériels et gravats en sac amiante.

2.1.3. Travaux d’électricité
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Pour la rénovation des installations électriques dans les fourreaux ayant contenu des cdbles amiantés,
I'entreprise réalisera :

e Information des personnels et autres ouvriers.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Utilisation d’une pince coupante pour la découpe des cables amiantés en place.

e Pour le passage des fileries possibilité d’utiliser les anciens cables électriques existants comme tire-fil.
e Aspiration au filtre THE en continu lors de la sortie du cable amianté.

e Nettoyage de I'outillage a la lingette humide

e Nettoyage et aspiration au filtre THE du fourreau

e Dépose et évacuation des EPI, lingette, MPC et matériels en sac amiante.

2.1.4. Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)

e Information des personnels et autres ouvriers.

e Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Dépose des équipements selon CCTP ou pose des équipements prévus

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit des équipements posés

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits issus de la déposes seront
évacués en “déchets amiante”.

2.1.5. Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées

e Information des personnels et autres ouvriers.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le linéaire de la zone a démolir

e  Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

e  Protection mécanique du sol contre la chute des gravats

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Démolition ou dépose soignée de la cloisons, notamment en contact avec le sol

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit de I'intervention

e  Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits, en contact avec le sol,
issus des travaux seront évacués en “déchets amiante”.

2.1.6. Dépose de I'escalier sur dalles vinyl amiantées

e Information des personnels et autres ouvriers.

e  Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

o Dévissage soigné de I'escalier et dépose.

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e  Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Rebouchage des trous pour éviter la dispersion de poussiéres.

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

2.1.7. Mise en place de revétement de sol en pose libre

Pour la mise en place de nouveaux sols souples, I'entreprise réalisera :

e Information des personnels et autres ouvriers.
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e  Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Reprise des supports si besoin.

e  Mise en ceuvre du nouveau revétement en pose libre ou pose maintenue par double-face.

o Nettoyage et aspiration au filtre THE

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

2.1.8. Evacuation des déchets

Les matériaux ou matériel contenant de I'amiante peuvent étre stockés temporairement sur le chantier, dans
des conteneurs sécurisés, ou dans des sacs étanches stockés dans des zones fermées, balisées et dont les
surfaces sont protégées par un film polyane simple peau.

Le site de stockage doit étre aménagé de maniere a éviter 'envol et la migration de fibres a I'extérieur, ou a
I'intérieur dans un local fermé a clé. Son acces doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de
I'entreprise de travaux.

Les déchets dangereux et/ou contenant de 'amiante sont évacués vers des ISDD (installation de stockage de
déchets dangereux) pour tous les MPCA, hormis les MPCA d’amiante liée (amiante ciment uniquement) en état
intégre qui peuvent étre éliminés en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux).

Le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets
d’amiante (BSDA,). Il recoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Avant de commencer des travaux, I'entreprise doit s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par les
installations de stockage de déchets. A cet effet, elle doit disposer du certificat d’acceptation préalable (CAP). Ce
document doit étre demandé a l'installation de stockage des déchets et obtenu avant de commencer les
travaux. Il précise les conditions particulieres d’acceptation des déchets dans cette installation et notamment
les types de conditionnements adaptés aux moyens de manutention de I'installation de stockage. La demande
d’acceptation doit préciser la nature exacte des déchets contenant de I'amiante, les volumes et poids estimés,
les types de conditionnements, leurs dimensions, la nature d’autres déchets a éliminer et, si possible le type
d’amiante.

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés vers les ISDD, suivant la méme
procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.

Lentreprise devra le transport et I'évacuation aux décharges agréées de tous les éléments propres a son marché
Elle fournira au maitre de I'Ouvrage des documents de tragabilité.

Tous les éléments mis en sac a double poche seront identifiés « A - PRODUIT CONTENANT DE LAMIANTE ».
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2.2 Prescriptions techniques relatives au lot déplombage

Rappel des diagnostics

Des diagnostics plomb avant travaux, rédigés par la société AUGERIS, numéro de dossier :

RPb-220E109-24-0074-Version C, en date du 15/10/2024, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Rapport n° PbPo-220E113-25-0056, en date du 13/03/2025, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Rapport n° RPb-220B227-24-0089, en date du 05/04/2024, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Les entreprises répondant au présent lot doivent s’assurer la prise en compte dans leur chiffrage des
prestations plomb qui leur sont relatives.

2.2.1 Regles générales applicables

L'emploi du personnel, |'utilisation des matériels, installations et méthodologies spécifiques applicables en
matiere de plomb doivent satisfaire aux exigences des textes réglementaires. Les travaux sont exécutés suivant
les reglements, normes et textes en vigueur, y compris les différentes mises a jour a la date d'exécution des
travaux. Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer :

Code du travail : article R.4412-149 a R.4412-160 — Mesures de prévention des risques chimiques.

Code la santé publique : article L. 1334-1a L 1134-12 et L.1334-12-1 a L.1334-17 — Lutte contre la présence
de plomb

Arrété du 19/08/2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP)

Arrété du 19/08/2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

Décret n°2006-474 du 25/04/2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R1334-1 a
R.1334-13 du code la sante publique.

Décret n°2003-1254 du 23/12/2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du
travail.

Décret n°91-1414 du 31/12/1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnelles et portant transposition de directives européennes
relative 3 la santé et la sécurité du travail (Equipements de travail).

Décret n°92-1261 du 03/12/1992 relative a la prévention des risques chimique (articles R. 231-51 a R. 231-
54 du Code de travail)

Prévention des risques professionnels : « Intervention sur les peintures contenant du plomb »

Dans le cas ou de nouveaux reglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera tenue d’en
référer par écrit au Maitre d’CEuvre.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

2.2.2  Autorisation de démarrage des travaux — Plan de retrait
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Les dispositions réglementaires n’exigent pas de plan de retrait des matériaux contenant du plomb.

Néanmoins, I'Entreprise devra fournir un plan de prévention qui précisera les mesures prises contre les risques
d’ingestion et d’inhalation des particules de plomb pendant les travaux. Il comprendra les éléments suivants :

Identification des travaux

Méthodes d’enlevement des peintures et autres matériaux
Mesures de protections collectives

Aptitude médicale des opérateurs

Equipements de protection individuelle du personnel

Mode opératoire d’habillage et de décontamination du personnel
Elimination des déchets et des équipements
Information-formation des opérateurs

Controle des locaux aprés travaux.

Le choix de la technique d’intervention sera effectué en favorisant celle qui sera la moins polluante.

Seront compris dans |'offre le démontage, I'emballage et I'évacuation compris mise en décharge des supports
contenant du plomb.

2.2.3  Contréle d’empoussiérement

Un test initial d’'empoussiérement surfacique sera effectué avant le début des travaux.

Sitot les travaux de dépose des revétements achevés, il sera effectué un contréle d’'empoussiérement
surfacique sur le sol, a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Les résultats seront comparés a ceux du controle préalable aux travaux.

En cas de résultat négatif (taux d’'empoussierement supérieur aprés nettoyage du chantier qu’avant le chantier),
I’'Entreprise devra procéder a ses frais a une reprise des travaux et/ou au nettoyage du local et a un nouveau
contréle, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’a I'obtention d’un résultat positif.

Nota : Conformément a I'arrété du 12 mai 2009, la concentration surfacique des poussiéres sur le sol
doit étre < 1000 ug/m? lors du contréle aprés réalisation des travaux.

2.2.4  Principes de traitement du plomb

Avant le démarrage des travaux

Choisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis-a-vis de la concentration en
plomb.

Choisir les protections collectives.

Choisir les protections individuelles adaptées a la technique.
Informer les salariés sur le risque plomb.

Rendre le chantier inaccessible au public.

Délimiter et signaliser les zones de travaux a risques.
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Indiquer au Maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle initial
d’empoussierement surfacique sur le sol.

Faire mettre hors service les installations existantes (gaz, électricité) situées dans la zone de travail.
Mettre en ceuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30mA).
Eclairer la zone de travail a I'aide d’appareils de classe Il : projecteur mobile IP 447

Faire des mesures d’empoussierement initial (test lingettes) avant le démarrage des travaux
Pendant les travaux

Mettre a disposition sur le chantier, les documents décrivant 'organisation de la prévention (PPSPS, plan de
prévention, documents spécifiques)

Assurer un nettoyage régulier de la zone de travaux par aspiration des sols et parties concernées avec filtre
de treés haute efficacité (balayage proscrit)

Ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour)

Evacuer les sacs de déchets par le sas aprés dépollution par aspiration et par essuyage avec chiffon humide
(si nécessaire, ces sacs seront stockés dans un local inaccessible au public)

Emporter les sacs de déchets en centre de tri

Apres les travaux

Réaliser un nettoyage complet de la zone de travail et des acces a I'aide d’un aspirateur a filtre a trés haute
efficacité
Indiquer au Maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle d’empoussierement

surfacique sur le sol apres travaux (test lingettes)

Fournir au Maitre d’ouvrage un plan indiquant sur les parois ou éléments contenant toujours du plomb
aprés recouvrement ou encoffrement

2.2.5. Installations de chantier

Le titulaire devra remettre pendant la période de la préparation du chantier un document spécifique aux
travaux de dépollution. Le document sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du C.S.P.S. avant tout
démarrage des travaux de dépollution. Le titulaire inclura dans la valeur des P.U. la réalisation du document et
les éventuelles reprises afin d’étre conformes aux exigences des autorités compétente en la matiere.

L'entreprise devra prévoir :

Tous les équipements collectifs (sas et appareil de filtration et traitement d’air) nécessaires pendant la
durée des travaux (Pose, remaniements intermédiaires si nécessaires et dépose en fin) et la remise en
état apres interventions.

Isolement de la zone a traiter par réalisation d’un confinement étanche réalisé par film polyane 200 p sur
une ossature coté intérieur. Confinement réalisé toute hauteur

Création d’un SAS d’acces permettant I'accés et la sortie de la zone contaminée par films plastiques sur
ossature avec signalisation indiquant I'entrée interdite aux personnes non habillées.

La protection des baies, la mise en place de plinthes et calfeutrement pour permettre la compléte
étanchéité de la zone et éviter la propagation du plomb.

Lensemble des essais d’étanchéité.

La mise en place d’un systeme de canalisation, récupération et de filtrage des eaux avant leurs rejets.
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La mise en dépression de la zone de travail par déprimogéne adapté y compris prise d’air et filtres adaptés

remplacés régulierement, compris 'ensemble des consommables durant la durée des travaux.
Ces équipements seront réalisés suivant les recommandations de I'INRS.

En fonction du traitement envisagé elle devra prévoir :

la fourniture d’extincteurs

I'installation de douchette de secours

2.2.6. Protections individuelles

Chaque individu sera protégé pendant la durée de la phase dépollution par :

casque a ventilation assistée TH3 avec filtre A2P ou cagoule a adduction d’air,
écran facial si nécessaire,

combinaison jetable de type 6, a raison de 2 combinaisons par jour

gants imperméables en vinyle

bottes en caoutchouc

I'étanchéité des équipements, gants, bottes, combinaisons par du ruban adhésif étanche
Nota : La perte de temps du au confinement, interruption pour décontamination de I'individu (douche,
combinaison, aspiration) devra étre incluse dans la valeur des P.U. Des équipements complémentaires devront
étre a dispositions de I'équipe de maitrise d'ceuvre et de maitrise d’ouvrage lors du suivi des travaux.
Compléments a inclure dans la valeur des P.U.

2.2.7. Traitement des peintures au plomb sur site

Dépollution

Les couches de peinture contenant du plomb seront éliminées suivant le protocole détaillé au point 2.2.10

Les ouvrages aux supports non friables seront traités par décapage thermique et grattage.

Les grilles, portes, fenétres, garde-corps, volets, et tous autres ouvrages a remplacer seront déposés par le
présent lot, évacués et mis en décharge spécialisée.

Evacuation et traitement des déchets

Sur le chantier, les déchets devront étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers des centres de
stockage ou des centres de traitement appropriés.

Les déchets (hors gravats) seront conditionnés dans des contenants étanches avec un étiquetage indiquant
I'origine, le nom du Maitre d’Ouvrage et la nature des déchets, avant évacuation.

Le traitement et le stockage des déchets contenants du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixiviable et
de leur nature.

L'arrété du 30 décembre 2002 modifié définit les teneurs limites d’acceptation des déchets en plomb dans les
installations de stockage de déchets dangereux (classe 1). Ces teneurs sont obtenues sur les éluats provenant
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des tests de lixiviation réalisés selon la norme NF EN 12457-2 et analysés suivant les prescriptions de la norme
NF EN 12506.

La prestation comprendra :

Récupération des déchets dans des sacs imperméables et étanches portant la signalisation DANGER

Stockage aprés nettoyage des sacs (aspiration et essuyage avec chiffon humide) dans un local ou zone
définie balisée, inaccessible au public

Evacuation des déchets par une entreprise spécialisée et agréée vers un centre de traitement, compris
traitement et transport

Etablissement du bordereau de suivi des déchets et diffusion au Maitre d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage et au
CSPS

2.2.8 Rapport final d’intervention

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :

La description et le détail des travaux réalisés,
La chronologie des opérations,

La copie de toutes les fiches ou PV des contréles, mesures, analyses, etc.., effectués pendant toute la durée
du chantier et lors de la restitution,

La copie du registre des contréles imposés par I'arrété du 14 mai 1996,
Les fiches de pesage,

L'autorisation de mise en décharge,

Les certificats de mise en décharge,

Les bordereaux de suivi des déchets,

Un plan indiquant les parois ou éléments contenant toujours du plomb apres recouvrement ou
encoffrement.

Toutes autres pieces éventuelles concernant le déroulement des travaux.

2.2.9. Spécificité du dossier relative a |'intervention en site a haute valeur patrimonial

Outre les dispositions d’ordre général énoncée ci-avant, les entreprises répondant a la présente consultation
doivent tenir compte de la sensibilité particuliére du site d’intervention.

Le batiment étant classé au titre des monuments historiques toute intervention de nature destructrice sera
proscrite. Des exceptions pourront étre accordées uniquement sous aval préalable de la MOE.

Les principaux sujets plomb concernent de maniéres non exhaustives les peintures murales historiques, les
complexes de parquets et les autres sujets identifiés au diagnostic.

Les interventions sur peintures murales sont décrites a 'article suivant 2.2.10.

Concernant les dispositions relatives aux interventions sur les parquets, le Rapport n° PbPo-220E113-25-0056,
en date du 13/03/2025 ; a révélé la présence de plomb sur les augets platre a percer au chantier pour le
passage des réseaux.
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Un chantier test relatif a ce sujet a été conduit le 10/04/2025 pour valider un protocole d’intervention. Le
protocole et les résultats de ce dernier seront versés ultérieurement au présent dossier de consultation.

Il est demandé aux entreprises de s’assurer de la prise en compte de ce parametre dans leurs réponses.

Charge a elle de prendre connaissance des compléments lorsque ceux-ci seront transmis.

2.2.10 Protocole de décapage des peintures au plomb dans les zones muséales classées

Les peintures murales, notamment dans les zones muséales, ont été testées positives au plomb dans le RPb-
220E109-24-0074-Version C, en date du 15/10/2024.

Un chantier test a été conduit afin de proposer une méthode de décapage sur les peintures en zone classées.
Protocole :

« Il a été confirmé par le CSPS que le chantier peut étre considéré comme un « chantier propre », y compris
pendant l'utilisation des décapants. Un polyane sera fourni et posé au sol puis évacué aprés décapage en
déchet plombé. Des protections verticales ne sont pas nécessaires lors de ces interventions.

Ainsi, il a été précisé que les éléments suivants peuvent étre supprimés :
- Réalisation d’un sas de décontamination en sortie de zone

- Confinement de piece (occultation des portes intérieures)

- Extracteurs d‘air

Le CSPS préconise trois phases de tests.

- Des tests lingette au point zéro.

- Des tests lingettes réalisés en auto-contréle de 'ordre de 3 a 4 lingettes par campagne, a fréquence de deux
fois par mois. »

Il est demandé aux entreprises de se référer a cette méthodologie ou le cas échéant de faire toutes sujétions de

prestations équivalentes. Il leur appartiendra alors de produire les garanties nécessaires a la mise en ceuvre de

leurs opérations.
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3. Description des ouvrages
3.1. Gros-ceuvre extérieur patrimonial

3.1.1. Réfection d’un seuil en pierre

Afin de réaliser un accés au musée conforme aux normes d'accessibilité PMR, I'entrepreneur en charge du
présent lot devra la reprise du seuil en pierre altéré. Cette opération comprendra :

- Ladépose soignée et I'enléevement de pavés et sol en ciment pour le dégagement du seuil existant
- La dépose soignée de la tapée des battants de la porte-fenétre
- Le blchage pour dépose du seuil existant
- Le remplacement du seuil par la fourniture et la pose d’un appareillage en pierre de taille a I'identique
des autres seuils pierre en place sur le site, en termes de caractéristique de matériaux, de calepin, et de
profils. Le seuil neuf ne devra pas observer de ressaut de + de 2cm pour assurer I'accessibilité PMR
- Compris la réalisation d’une forme de pose, le scellement au mortier, et la repose du pavage déposé
- Compris la repose et le scellement au plomb de la tapée des battants de portes-fenétres aprées
restauration et traitement antirouille
Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 2194 ou équivalent - Pierre de taille ou
équivalent

Localisation : Musée Camondo - H.RDCB.19 - Cour et Descente a couvert, selon plans projet

Page 33 dossier pieces graphiques lots architecturaux

3.1.2. Reprise du Pavage de la cour d'honneur

Pour la reprise des zones remaniées au ciment ou trop fragilisées et désorganisées, I'entrepreneur du présent lot
devra la fourniture et la pose d’un revétement en pavés et comprendra :

- Dégarnissage des joints nécessaires pour reprise des zones déficientes, désorganisées ou substituées en
ciment

- Lensemble des terrassements nécessaires

- Décapage superficiel sur une épaisseur de 0.25 m pour reprofilage partiel et réalisation des formes de
pentes du projet

- Réalisation d’'une forme en grave ciment sur 0.10 m

- Etablissement d’un plan de calepinage a soumettre a |‘Architecte avant la pose

- La présentation d’échantillons

- Fourniture de pavés neufs ou de récupération de type pavés versaillais a définir avec l'architecte de
format 18 x 18 cm

- Les pavés existants cohérents dans leur volume et aspects pourront étre réemployés

- Pose sur lit de sable de 10 cm préalablement compacté y compris toutes sujétions de découpes

- Formes de pentes pour diriger les eaux de ruissellement

- Formes de bordures

- Facgons particulieres en bordure (ouvrages de butée et calages)

- Pose selon calepin et nivellement a faire approuver par |'Architecte

- Reprise des joints défectueux

- Evacuation des pavés non réemployés et des gravats

Poses des pavés

L'homogénéité des hauteurs de queues des pavés doit étre recherchée.

L'écart d‘épaisseur entre deux pavés adjacents d’'une méme zone doit rester inférieur a 1 cm.

Chaque pavé doit étre mise en place et affermi avec un marteau de paveur ou une massette.

Aprés la pose des pavés et leur affermissement, la cote de la surface doit étre tenue 1 cm environ au-dessus du
nivellement définitif de fagon a I'amener a la cote définitive aprés cylindrage.
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Dans un premier temps, les joints sont garnis jusqu’a refus du matériau du lit de pose. Apres I'opération de
fichage, les pavés sont battus ou cylindrés jusqu’a obtention du profil et de la cote définitifs.

Aprés les opérations de fichage, de dressage et de battage, les joints entre pavés doivent se trouver dégarnis sur
au moins la moitié de I'épaisseur du pavé sans étre inférieur de 3 cm.

Le blocage de rives doit étre efficace.

Réalisation des joints

La largeur des joints, sans étre inférieure a 1 cm, suivra celle observée par le calepinage existant pour s’inscrire
en parfaite continuité de I'existant.

L'aspect et la teinte des joints seront ajustés pour rester également en parfaite continuité de I'existant.

Le garnissage se fera par balayage d’un sable concassé 0/3 a granulométrie étalée possédant une teneur en fine
suffisante, additionné d’un mélange de chaux/ciment (30%/70%) a raison de 80/100kg/m3 ;

Le nettoyage se fera a la sciure de bois (sauf chéne) mouillée puis une deuxieme fois séche.

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 2194 ou équivalent - Pierre de taille et Qualibat
1342 ou équivalent - Pavage ou équivalent

Localisation : Musée Camondo - H.RDCB - Sol de la Cour d’honneur, selon plans projet

Pages 25 a 27, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.1.3. Extension du Pavage de la cour d'honneur

Afin de réaliser un cheminement conforme aux normes d'accessibilité PMR, I'entrepreneur en charge du présent
lot devra élargir les bandes latérales pavées de la cour, en fournissant et en posant un revétement en pavés. Cette
opération comprendra :

- Dépose et stockage des bacs d’arbustes existants (6)

- Dégarnissage des joints nécessaires pour étendre les pavages conservés

- L'ensemble des terrassements nécessaires

- Décapage superficiel sur une épaisseur de 0.25 m. pour reprofilage partiel et réalisation des formes de
pentes du projet

- Réalisation d’'une forme en grave ciment sur 0.10 m

- Etablissement d’un plan de calepinage a soumettre a I‘Architecte avant la pose

- La présentation d’échantillons

- Fourniture de pavés neufs ou de récupération de type pavés versaillais a définir avec l'architecte de
format 18 x 18 cm et 18 x 25cm

- Pose sur lit de sable de 10 cm préalablement compacté y compris toutes sujétions de découpes

- Formes de pentes pour diriger les eaux de ruissellement

- Formes de bordures

- Fagons particuliéeres en bordure (ouvrages de butée et calages)

- Pose selon calepin et nivellement a faire approuver par I'Architecte

- Repose des bacs d’arbustes (6) selon plan d’architecte

Poses des pavés
L'homogénéité des hauteurs de queues des pavés doit étre recherchée.

L'écart d‘épaisseur entre deux pavés adjacents d’'une méme zone doit rester inférieur a 1 cm.

Chaque pavé doit étre mise en place et affermi avec un marteau de paveur ou une massette.

Aprés la pose des pavés et leur affermissement, la cote de la surface doit étre tenue 1 cm environ au-dessus du
nivellement définitif de fagcon a I'amener a la cote définitive aprés cylindrage.

Dans un premier temps, les joints sont garnis jusqu’a refus du matériau du lit de pose. Apres I'opération de
fichage, les pavés sont battus ou cylindrés jusqu’a obtention du profil et de la cote définitifs.
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Aprés les opérations de fichage, de dressage et de battage, les joints entre pavés doivent se trouver dégarnis sur
au moins la moitié de I'épaisseur du pavé sans étre inférieur de 3 cm.
Le blocage de rives doit étre efficace.

Réalisation des joints

La largeur des joints, sans étre inférieure a 1 cm, suivra celle observée par le calepinage existant pour s’inscrire
en parfaite continuité de I'existant.

L'aspect et la teinte des joints seront ajustés pour rester également en parfaite continuité de I'existant.

Le garnissage se fera par balayage d’un sable concassé 0/3 a granulométrie étalée possédant une teneur en fine
suffisante, additionné d’un mélange de chaux/ciment (30%/70%) a raison de 80/100kg/m3 ;

Le nettoyage se fera a la sciure de bois (sauf chéne) mouillée puis une deuxieme fois séche.

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 2194 - Pierre de taille et Qualibat 1342 - Pavage
ou équivalent

Localisation : Musée Camondo - H.RDCB - Sol de la Cour d’honneur, selon plans projet

Pages 25 a 27, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.2. Gros-ceuvre intérieur patrimonial

3.2.1. Réalisation d’une tranchée de sol

Tranchée a réaliser pour le raccordement du sanitaire PMR créé dans les Ateliers du Carrousel, du sanitaire projeté
a la colonne EV existante, compris :

- Mise en place de toutes les protections nécessaires pour éviter d'endommager les surfaces
environnantes.

- Dépose soignée des revétements et ragréages existants

- Tracé de la tranchée a réaliser

- Dépose soignée de pavés par dé jointoiement et descellement

- Affouillement selon tranchée projetée

- Réalisation d’'une forme en grave ciment sur 0.10 m

- Décrottage et mise en conservation des pavés

- Enlévement des gravats générés lors des travaux, chargement, transport et évacuation a la décharge
publique.

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 2194 - Pierre de taille ou équivalent

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :

C.RDCB.02 - Local Atelier — sanitaire PMR

3.2.2. Quverture dans une paroi en briques

Réalisation d’une ouverture dans la paroi en briques pour accueillir un four, par :

- Mise en place de toutes les protections nécessaires pour éviter d'endommager les surfaces
environnantes.

- Passage d’un linteau fer — selon méthodologie détaillée : Page 56, dossier pieces graphiques lots
architecturaux

- Découpe et démontage soigné de la paroi selon ouverture projetée

- Regarnissage et scellement au platre, y compris sur linteau

- Enlévement des gravats générés lors des travaux, chargement, transport et évacuation a la décharge
publique.
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Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 2194 - Pierre de taille ou équivalent

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.RDCB.01 - Anciennes écuries — ADC

Page 56, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.2.3. Dépose-Repose de faiences

Dépose de faiences patrimoniales pour création d’'une ouverture dans la paroi prévue pour accueillir un four, par :

- Mise en place de toutes les protections nécessaires pour éviter d'endommager les surfaces
environnantes.
- Tracé de l'ouverture projetée
- Dépose manuelle soignée en conservation des faiences nécessaires
Apreés réalisation de I'ouverture dans la paroi, repose des décors en faiences, comme suit

- Décrottage et nettoyage faiences

- Remise en place du décor en faience jusque baie d’ouverture, a I'identique de I'existant
- Mise en place d’'une corniére d’arrét périphérique en Inox a bord droit

- Finitions soignées et nettoyage

- Mise en conservation des faiences non réemployées

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6313 ou équivalent

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.RDCB.01 - Anciennes écuries — ADC

Page 56, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.2.4. Percements intérieurs dans les ouvrages de murs et volites maconnés

Les percements dans les murs maconnés seront réalisés dans le respect des techniques traditionnelles, en
utilisant des outils et machines adaptées pour éviter toute altération de I'intégrité des murs. Ces percements
devront permettre I'installation des réseaux techniques tout en préservant la qualité du patrimoine architectural.

Travaux comprenant les taches suivantes :

- Vérification de l'absence de montant ou traverse bois, et d’ouvrage métallique incorporé dans la
maconnerie (poutre, raidisseur, tirant, suspente...)

- Percement de magonneries traditionnelles, réalisé avec soin a l'aide de machines spécialisées
permettant une découpe nette et propre.

- Protection des éléments voisins pour éviter toute détérioration accidentelle.

- Rebouchage des trous et saignées sur les murs conservés avec des matériaux identiques a la magonnerie
d’origine, comprenant le refouillement d'équarrissement pour une finition homogene.

- Adaptations nécessaires pour lintégration des réseaux, notamment pour la mise en place des
menuiseries.

- Lesreprises seront faites a I'identique, en respectant les revétements historiques existants.

- Enlévement des gravois a la décharge publique.
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Ils concernent selon les plans techniques du LOT 1 les percements et ouvertures a réaliser dans les différents
niveaux, entre les différentes pieces, d’'un niveau a l'autre, des gaines techniques verticales identifiées dans les
plans du LOT 1 jusqu’aux aires de parquets, de plafonds a plafonds.

Le nombre et la taille des percements seront définis en coordination avec le LOT 1

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 2194 ou faisant état de références

équivalentes.

Percements selon plans Lot 01

Localisation : Musée Niveau H.R-1
Niveau H.RDCB
Niveau H.RDCH
Niveau H.RDCHE
Niveau H.R+1
Niveau H.R+2

Localisation : Ateliers du Carrousel Niveau C.R-1
Niveau C.RDCB
Niveau C.RDCH
Niveau C.R+1

3.2.5. Percements et passages de gaines en complexes de parguets

Les percements des augets platres au niveau des complexes de parquets sont a réaliser pour assurer l'intégration
des réseaux sous les complexes de sol, tout en préservant l'intégrité des structures et la qualité esthétique des
espaces intérieurs. Les découpes seront réalisées avec une machine adaptée pour garantir une précision
optimale, tant pour les percements dans le saugets platre que pour les tubages dans les aires engravillonnées.

Le nombre et la taille des percements seront définis en coordination avec les LOTS 1 et 2, soit I'électricien et le
parqueteur. Pour éviter toute atteinte a la stabilité des lambourdes, les percements seront multipliés et

discontinus.
Travaux comprenant les taches suivantes :

- Percements dans les complexes de planchers effectués avec une machine spéciale pour garantir une
découpe nette et sans dommage pour les structures existantes.

- Tubage dans les aires engravillonnées au-dessus des extrados de vo(tes qui couvrent le RDC bas

- Fourniture et mise en place de fourreaux tubulaires métalliques pour garantir la stabilité des solins platre

- Enlévement des gravois et déchets, avec transport a la décharge publique.

- Réfection des revétement en bitume sur aires engravillonnées

Le nombre et la taille des percements seront définis en coordination avec le LOT 1

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié¢ Qualibat 4113 ou faisant état de références
équivalentes.

Percements selon plans Lot 01

Localisation : Musée Niveau H.RDCH
Niveau H.R+1
Niveau H.R+2

3.2.6. Reprises augets en platre sous lambourdes modifiés

La reprise des solins en platre sous lambourdes a pour objet la remise en état des lambourdes en platres impactés
par les passages horizontaux de réseaux.
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Travaux comprenant les taches suivantes :

- Nettoyage (dépoussiérage) et humidification des surfaces avant application du platre
Reprise et bouchements des solins au platre, en raccord avec I'existant
- Vérification de la cohésion des matériaux apres séchage

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 4113 ou faisant état de références

équivalentes.
A la suite des percements selon plans LOT 1 et des reprises réalisées par le parqueteur au LOT 2

Localisation : Musée Niveau H.RDCH
Niveau H.R+1
Niveau H.R+2

3.2.7. Percements et reprises en cloisons de lambris et en corniches

Les prestations suivantes seront réalisées par un intervenant qualifié Qualibat 4113 ou faisant état de
références équivalentes.

e  (Cloisons lambrissées

Percements soignés nécessaires au LOT 1 au droit de cloisons lambrissées dans le Musée, aprés sondage et
reconnaissance de la composition des cloisons. Les montants et supports bois intégrés au droit des cloisons seront
a préserver de tous percements.

e  Corniches

Percements soignés nécessaires au LOT 1 au niveau des corniches entre les pieces du Musée, aprés sondage et
reconnaissance de la composition des parois séparatives. Les montants et ouvrages métalliques intégrés au droit
des cloisons seront a préserver de tous percements.

e Reprises en cloisons lambrissées et en corniches
Travaux comprenant les reprises suivantes aprés passages des réseaux :

- Nettoyage (dépoussiérage) et humidification des surfaces avant application du platre
- Reprise et bouchements des solins au platre, en raccord avec I'existant
- Vérification de la cohésion des matériaux apres séchage

Percements et reprises selon plans Lot 01

Localisation: Musée Niveau H.RDCH
Niveau H.R+1
Niveau H.R+2

3.3. Platreries patrimoniales

Le présent lot sera en charge d’ouverture :

- Enplafonds pour permettre I'alimentation de lustres en plafonds. Les plafonds concernés sont constitués
d’un enduit dressé au platre fin sur lattis bois, dit bacula, mais également de parties décoratives en

gypserie.
- Audroit de magonneries en pierre revétues de décors en stucs pierre

3.3.1. Réalisation de saignées en plafonds a gypseries

La réalisation de saignées en plafonds est nécessaire pour I'intégration des réseaux électriques d’alimentation
des lustres, lorsque ceux-ci ne peuvent étre alimentés directement par le dessus, dans I'épaisseur du plancher.
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Ces saignées devront étre réalisées avec le plus grand soin, et ne devront en aucun cas impacter les rosaces en
gypseries compte-tenu de leur haute valeur patrimoniale. Les décors en gypserie sont a épargner, en travaillant
pas passe alternée.

Travaux comprenant les taches suivantes :

- Repérage des tracés des saignées a réaliser, en coordination avec les autres corps d’état

- Protection des surfaces adjacentes et mise en place de dispositifs pour limiter la propagation de
poussieres

- Mise en place, si nécessaire, de renforts temporaires pour éviter la fissuration du platre et des décors en
gypseries

- Réalisation des saignées avec des outils adaptés pour minimiser I'impact sur le support

- Nettoyage des gravats, a stocker dans des contenants dédiés pour une évacuation controlée

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6593 ou faisant état de références
équivalentes.

Saignées en plafonds selon plans Lot 01

Localisation: Musée Niveau H.RDCH
Niveau H.R+1
Niveau H.R+2

3.3.2. Réalisation de percements au droit de décors en stuc pierre

La réalisation de saignées sur des enduits stuqués imitation pierre est nécessaire pour l'intégration des réseaux
électriques d'alimentation de luminaires en applique.

Une attention particuliére devra étre portée a la préservation de ce revétement décoratif d’origine.

Travaux comprenant les taches suivantes :

- Repérage précis des tracés en accord avec l'architecte du patrimoine

- Protection des surfaces environnantes et des éléments décoratifs fragiles, mise en place de dispositifs
pour limiter la propagation des poussieres

- Réalisation des saignées par découpe soignée pour éviter la désolidarisation du platre et du support,
anticiper les raccords de reprises, et minimiser I'impact sur le support.

- Nettoyage des gravats, a stocker dans des contenants dédiés pour une évacuation contrélée

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6523 ou faisant état de références
équivalentes.

Percements selon plans Lot 01

Localisation:  Musée H.RDC Bas sur parties en stucs pierre

3.3.3. Reprise des saignées en plafonds a gypseries

La reprise des saignées en plafonds a pour objectif de restituer I'aspect des plafonds aprés I'intervention, avec
des finitions fideles a I'existant et aussi discretes que possible.

Les travaux comprennent :

- Remise en état des supports en bacula

- Nettoyage et humidification des surfaces avant application du platre

- Remise en état des saignées avec application de platre en plusieurs passages pour assurer I'adhérence
et limiter les fissures

- Lissage et pongages pour retrouver une finition identique a I'existant

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié¢ Qualibat 6593 ou faisant état de références
équivalentes.
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Aprés passage de réseaux en saignées de plafonds selon plans Lot 01

Localisation : Musée Niveau H.RDCH
Niveau H.R+1
Niveau H.R+2

3.3.4. Reprise des percements dans les décors en stucs pierre

La reprise des saignées en stucs muraux a pour objectif de restituer I'aspect aprés intervention avec restitution
des éléments de décors et des finitions imitation pierre, fidele a I'existant et aussi discréte que possible.

Les travaux comprennent :

Nettoyage et humidification des surfaces avant application du stuc

Remise en état des saignées en stucs pierre apres validation par l'architecte d’essai de restitution
Finitions et restitutions fidele a I’état d’origine, en parement et en jointoiement, a partir d’essais jusqu’a
validation

Harmonisation par application d’une patine a la chaux

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6523 ou faisant état de références
équivalentes.

Aprés passage de réseaux en magonneries revétues de stucs pierre selon plans Lot 01

Localisation:  Musée H.RDC Bas sur parties en stucs pierre

3.4. Gros-ceuvre intérieur parties courantes

3.4.1. Déposes de cloisons existantes

Les déposes et ouvertures seront réalisées par démontage soigné suivant l'ordre d’intervention suivant :

Nota

Mise en place de toutes les protections nécessaires pour éviter d'endommager les surfaces
environnantes.

Démontage des cloisons a déposer

Rebouchage des trous, saignées et entailles dans les cloisons conservées avec des matériaux de méme
nature que les cloisons existantes.

Refouillement d'équarrissement pour une finition soignée et discrete.

Evacuation des gravois et déchets a la décharge publique.

: Les déposes de plinthes habillages et blocs portes sont prévus au lot 2.

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 4113 - Platrerie : Plafonds - Cloisons -
Doublages - Isolations (technicité supérieure) ou équivalent

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :

H.R-1.10 - Acces au Monte-charge - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.R-1.09 — machinerie ascenseur - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux
H.R-1.02 et 03 — imposte porte chaufferie - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux
H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux - Page 36, dossier piéces graphiques lots architecturaux
H.RDCB.19 - Descente a couvert - Page 35, dossier piéces graphiques lots architecturaux

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
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C.RDCB.02 et 03 - Local Atelier et Acces atelier - page 57, dossier piéces graphiques lots

architecturaux

C.RDCH.06 - Bureau 02 Secrétariat ADC — dépose sous réserve de sondages
complémentaires - Page 58, dossier pieces graphiques lots architecturaux

C.RDCH.01 — Palier escalier ADC - Page 58, dossier piéces graphiques lots architecturaux

C.R+1.01 - Escalier Ateliers - dépose sous réserve de sondages complémentaires - Page

59, dossier pieces graphiques lots architecturaux
C.R+1.06 - Circulation- Page 59, dossier piéces graphiques lots architecturaux
C.R+1.07 - Réserves ADC- Page 59, dossier piéces graphiques lots architecturaux

C.R+1.08 - Réserves / Ecole Camondo- Page 59, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.4.2. Sondages

La dépose ou doublage de certaines parois est conditionnée par leurs caractéristiques.

Ces dernieres repérées en bleu aux pieces graphiques doivent faire I'objet d’une vérification de leur caractere
coupe-feu ou non.

Des sondages sont a effectuer au présent lot et devront permettre de définir si ces cloisons sont a déposer
/remplacer ou doubler.

Aprés vérification de la nature CF ou non de ces parois, le maintien en I'état ou le remplacement/ doublage
seront arrétés.

3.4.3. Reprises a I'enduit platre

e Audroit des cloisons déposées

Reprise des enduits platre au droit des déposes de cloisons projetées, sur parois, plafonds et corniche, comme
suit :

- Protection des ouvrages conservés et attenants

- Purge soignée

- Décroutage des surfaces

- Ragréage au platre en raccord de I'existant

- Pongage fin et lissage
Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 4113 - Platrerie : Plafonds - Cloisons -
Doublages - Isolations (technicité supérieure) ou équivalent

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.RDCB.19 - Descente a couvert
H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.RDCB.02 - Local Atelier
C.RDCH.06 - Bureau 02 Secrétariat ADC
C.R+1.01 - Escalier Ateliers
C.R+1.07 - Réserves ADC
C.R+1.08 - Réserves / Ecole Camondo
C.R+1.06 - Circulation
C.R+1 - Vestiaires
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e Audroit des déposes de faiences déposées au lot 5 amiante
Reprise des enduits platre au droit des déposes de faiences projetées sur parois, comme suit:

- protection des ouvrages conservés et attenants

- Purge soignée

- Décroutage des surfaces

- Ragréage au platre en raccord de I'existant

- Pongage fin et lissage
Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 4113 - Platrerie : Plafonds - Cloisons -
Doublages - Isolations (technicité supérieure) ou équivalent

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.RDCB.19 - Descente a couvert

Page 35, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.4.4. Dépose de faux plafonds

Dépose soignée de faux-plafonds y compris rails d’ossature ou suspentes, fixations, rebouchage soignée au
platre, poncage.

Localisation : C.RDCH.01 — Escalier ADC

Page 58, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.5. Gros-ceuvre intérieur neuf

3.5.1. Nivellement de sols intérieurs par décaissement

Les reprises des niveaux de sols intérieurs seront réalisées pour garantir I'accessibilité PMR tout en préservant les
caractéristiques des sols existants. Les travaux de nivellement devront respecter les matériaux traditionnels du
batiment.

Travaux de décaissement comprenant :

- Désamiantage : voir lot 5

- Mise en place de toutes les protections nécessaires pour éviter d'endommager les surfaces
environnantes.

- Dépose soignée des revétements et ragréages existants

- Tracé du décaissement a réaliser

- Dépose du complexe de sol sur environ 20cm de profondeur, par découpe soignée, pour atteindre le
niveau +45.46

- Enlévement des gravats générés lors des travaux, chargement, transport et évacuation a la décharge
publique.

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.RDCB.03 - Accés Ateliers

Page 54, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.5.2. Nivellement de sol sanitaire PMR et four par remplissage en béton Iéger
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Réalisation d’un nivellement par un béton léger d’environ 13cm en rattrapage des niveaux, de +45.35 a +45.46,
comprenant :

- Mise en place d’un polyane
- Nivellement en béton léger coulé

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :

C.RDCB.02 — Local Atelier

C.RDCB.01 - Anciennes écuries — ADC, niche four

Page 57, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.5.3. Structure intérieure

Fourniture et pose de 2 poutres bois équarries sur carreaux de platre pour former une banquette au droit de la
cloison CF prévue dans la Salle de Pansage du Musée.
Fourniture d’une poutre bois formant linteau .

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux

Pages 36 a 41, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.5.4. Placard technique

Création d’un placard coupe-feu 2h pour tableau électrique, comprenant :
- Mise en ceuvre d’une talonnette en carroflam CF 2h de hauteur 20cm
- Mise en ceuvre d’'une imposte en carroflam CF2h, hauteur selon trappe prévue au lot 2
- Mise en ceuvre d’un cuvelage sur 20 cm

Localisation : C.R-1.02 — Circulation

Page 31, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.6. Cloisons a créer

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 4112 - Platrerie : Plafonds- Cloisons - Doublages
- Isolations (Technicité confirmée) ou équivalent

3.6.1. Cloisons en briques creuses a créer

Réalisation de cloisons en briques platriéres au droit des reprise de cloisonnement au sous-sols pour conformité
aux normes d’incendie, type Carroflam ou équivalent.
Epaisseur : 70 a 150 mm, selon :

- les hauteurs sous plafonds et voQtes
- les épaisseurs de cloisons projetées
- le degré CF exigé

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.R-1.10 - Acces au Monte-charge
H.R-1.07 - Ancienne salle des bouteilles
H.R-1.02 — imposte de la porte chaufferie
H.R-1.109 - cloisons latérales porte machinerie ascenseur

Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux
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Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.R-1.01 - Escalier acces concierge
C.R-1.02 - Circulation 03

Page 31, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.6.2. Cloisons en carreaux de platre

Réalisation de cloisons en carreaux de platre coupe-feu 1h pleins préfabriqués, conformes a la norme NF P 72.301
avec 2 faces lisses pré-enduites type CAROPLATRE ou équivalent, hourdés au platre.

Epaisseur : 70 a 150 mm, selon :

- les hauteurs sous-plafonds
- les épaisseurs de cloisons projetées
- le degré CF exigé

Dans les pieces humides carreaux de platre hydrofuges posés dans U d’encastrement.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du D.T.U. 25.31 de JUIN 1985 comportant essentiellement :

En partie supérieure, liaison des cloisons avec le plafond réalisé par interposition d'une bande résiliente d'une
épaisseur de 1 a 2 cm, et d'une largeur égale a celle du carreau avec bourrage de I'espace restant a I'aide d'un
mélange platre et colle préte a I'emploi.

Finition de la jonction cloison/plafond ainsi réalisée par mise en place par le présent lot d'un calicot en cueillie,
type bande a joint de chez Placoplatre ou équivalent.

A tous les angles saillants fourniture et pose encastrée de protége-angles en cornieres d'acier galvanisé sur toute
hauteur.

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :

H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux :

- contre cloisons

- jambages intermédiaires

- compris intégration de la trappe prévue au lot 2

- compris coordination avec le lot 2 pour intégration de la porte neuve
et des aménagements de placards

- compris toutes sujétions pour intégration de la porte historique
conservée coté ADC

Pages 36 a 41, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.RDCB.21 et 22 — escalier de service et acces de service - Page 32, dossier piéces graphiques
lots architecturaux

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet (sous réserve sondages) :
C.RDCB.02 et 03 — pour cloisonnement du four et du sanitaire PMR,
compris toute sujétions de découpe en téte autour des voutains
existants.

C.RDCH.01, 02 et 06 - Bureau 02 Secrétariat ADC, escalier et circulation
— compris intégration chassis C7

C.RDCH.07 - Atelier — soubassement, imposte et jambages pour
intégration chassis C8
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C.R+1.01 - Escalier Ateliers

C.R+1.04 - Atelier 02 — soubassement, imposte et jambages pour
intégration chassis C9

C.R+1.07 - Réserves ADC

C.R+1.08 - Réserves / Ecole Camondo

3.6.3. Contre-cloison et jambages en carreaux de platre pour timbre d’office

Réalisation d’une cloison basse décollée/dosseret et de jambages en carreaux de platre a enduire pour pose du
lavabo (réutilisation du lavabo existant) des Ateliers du Carrousel.

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.RDCB.01 - Anciennes écuries — ADC

Page 56, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.6.4. Cloisons en plaques de platre avec ossature

Réalisation d’'une imposte en plaque de platre coupe-feu 1h pour cloisonnement de I'escalier de service, compris
toute sujétions d’interface avec la cloison menuisée prévue au lot 2.

Réalisation d’un encoffrement en plaque de platre coupe-feu 1h en remplacement de la goulotte déposée.
Epaisseur : 70 a 150 mm, selon :

- les hauteurs sous-plafonds

- les épaisseurs de cloisons projetées

- le degré CF exigé

Ces cloisons seront réalisées par vissage de plaques de platre cartonnées a peindre a bords amincis sur une
ossature en acier galvanisé.

- L'ossature métallique sera constituée de montant en U en acier galvanisé, montants simple ou double
suivant hauteur a traiter,

- Fixation du rail bas sur la traverse haute de la cloison menuisée prévue au lot 2 et en partie haute,
- Traitement des joints suivant fiche technique du fabricant en 3 passes avec bande a joint et enduit,
- Renforcement des angles saillants par pose de bandes armés toute hauteur,

- Protection des pieds de cloisons par un polyane de 100 U relevé de 2 cm au-dessus du sol fini, pour les
locaux ne recevant pas de protection en pieds de cloison.

- Sujétions de mise en ceuvre afin de rompre tout pont phonique entre locaux.

Toutes autres sujétions de mise en ceuvre suivant avis techniques du fabricant.

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :

H.R+2.01 - Escalier de service et Monte-charge

Page 42, dossier pieces graphiques lots architecturaux

3.6.5. Enduit sur cloisons en carreaux de platre

Réalisation d’un enduit platre sur les cloisons créées en carreaux ou plaques de platre et carreaux brique.
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Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.R-1.10 - Acces au Monte-charge
H.R-1.07 - Ancienne salle des bouteilles
H.R-1.09 — encadrement porte machinerie Ascenseur
H.R-1.08 — Imposte porte chaufferie
H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux

H.R+2.01 - Escaliers de service et Monte-charge

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :
C.R-1.01 - Escalier acces concierge
C.R-1.02 - Circulation 03
C.RDCB.01 - Anciennes écuries — ADC
C.RDCB.02 - Local Atelier
C.RDCB.03 - Acces Ateliers
C.RDCH.06 - Bureau 02 Secrétariat ADC
C.RDCH.07 - Atelier
C.R+1.01 - Escalier Ateliers
C.R+1.04 - Atelier 02
C.R+1.07 - Réserves ADC

C.R+1.08 - Réserves / Ecole Camondo

3.7. Plafonds a créer

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 4112 - Platrerie : Plafonds- Cloisons - Doublages
- Isolations (Technicité confirmée) ou équivalent.

3.7.1. Facon de banquette

Réalisation de banquettes en plaques des platre, CF selon spécification des plans projet, sur ossature métallique.
Les travaux comprennent :

- La préparation des supports

- La fourniture et pose des rails métalliques fixés sur les structures existantes et créées en utilisant des
fixations spécifiques (chevilles, vis, etc.) adaptées aux matériaux de support.

- La fourniture et pose des plaques de platre fixées a I'ossature métallique a I'aide de vis spéciales pour
plaques de platre.

- Lareprise et le pongage des joints pour obtenir une finition parfaite.

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux :
- Sous face BA13 suspendu sur rails
- face vue frontale et face supérieure BA13 vissé sur charpente bois

Pages 36 a 41, dossier piéces graphiques lots architecturaux
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Ateliers du Carrousel, selon plans projet :

C.RDCH.07 — Atelier, en soubassement du chassis CF C8 - Page 61 dossier
piéces graphiques lots architecturaux

C.R+1.04 - Atelier 02, en soubassement du chassis CF C9 - page 61 dossier

piéces graphiques lots architecturaux

3.7.2. Faux plafonds

Réalisation des faux plafonds en plaques de platre sur ossature métallique.

Les travaux comprennent :

La préparation des supports

La fourniture et pose des rails métalliques fixés sur les structures existantes en utilisant des fixations
spécifiques (chevilles, vis, etc.) adaptées aux matériaux de support.

La fourniture et pose des plaques de platre fixées a I'ossature métallique a l'aide de vis spéciales pour
plaques de platre.

La reprise et le pongage des joints pour obtenir une finition parfaite.

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
C.RDCB.01 - Anciennes écuries — ADC, niche four- page 57 dossier piéces
graphiques lots architecturaux
C.RDCH.01 — Palier escalier ateliers - page 58 dossier piéces graphiques lots
architecturaux
C.RDCH.07 — Atelier, au-dessus du chéssis CF chassis C8 - page 61 dossier
piéces graphiques lots architecturaux
C.R+1.04 - Atelier 02, au-dessus du chassis CF chassis C9 - Page 61 dossier
piéces graphiques lots architecturaux
C.R+1.06 — Coté Vestiaires musée, fagcon de soffite entre tétes de murs -
Page 59 dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.7.3. Encoffrement des gaines

Encoffrement des gaines CTA située en sous-sol du Musée en plaques de platre sur rails pour protection au feu

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :
H.R-1.10 - Acces au Monte-charge

3.7.4. Revétements de sols carrelés neufs

Fourniture de revétements de sols type « Camondo » référence Céramiques du Beaujolais ou équivalent :

Formats et teintes :
- Noir — 15x15cm
- Blanc - 15x15 cm

- Noir métro — 7.5x15 cm a mettre en ceuvre en pied de mur
Page 55 dossier piéces graphiques lots architecturaux
Dureté et résistance aux rayures

Ce musée comprend deux salles de bain aux carrelages remarquables : le premier est composé de rectangles
blancs et petits cabochons bleus et le second, de navettes blanches et petits cabochons verts. Les calepinages
des carreaux et cabochons forment des décors de carrelage d’une élégance tres marquée, faisant référence au
chic parisien des années 1900.

Pose collée comprenant :
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- Chape de pose de 5cm

- Etanchéité sous carrelage

- Systéme de protection a l'eau

- Pose de carrelage (2cm) selon référence et calepin selon plan projeté

- Joints ciment teinte choix architecte

- Toutes sujétions de raccordement et finition autour des tuyauteries, vidanges, siphon & huisseries

- Corniere inox en fagon de seuil ou d’arrét au droit des passage de portes
Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6312 - Carrelages - Revétements — Mosaiques
ou équivalent

Localisation : Ateliers du Carrousel - C. RDCB.02 - Sanitaire PMR compris entrée, selon
plans projet
Pages 54 et 55, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.8. Revétements murs carrelés

3.8.1. Revétements de murs carrelés neufs

Fourniture et pose de faience et plinthes carrelées type « Camondo » référence Céramiques du Beaujolais ou
équivalent :

- Formats et teintes :
- Noir métro — 7.5x15 cm en plinthe et en bande d’arrét haute
- Blanc métro — 7.5x15 cm entre les deux bandes de carrelage noir
Ce musée comprend deux salles de bain aux carrelages remarquables : le premier est composé de rectangles
blancs et petits cabochons bleus et le second, de navettes blanches et petits cabochons verts. Les calepinages
des carreaux et cabochons forment des décors de carrelage d’une élégance tres marquée, faisant référence au
chic parisien des années 1900.

Pose a la colle comprenant :

- Préparation du support

- Etanchéité sous carrelage

- Systéme de protection a l'eau

- Pose de carrelage selon référence et calepin a soumettre au maitre d’ceuvre

- Joints ciment teinte choix architecte

- toutes sujétions d’exécution suivant les DTU et normes en vigueurs

- corniére inox d’arrét en finition haute
Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6312 - Carrelages - Revétements — Mosaiques
ou équivalent

Localisation : Ateliers du Carrousel - C.RDCB.02 - Sanitaire PMR, selon plans projet
Pages 54 et 55, dossier piéces graphiques lots architecturaux

Mise en ceuvre de carrelage métro blanc de méme référence sur la face visible du dosseret d’évier situé dans
I'atelier (anciennes écuries)

Localisation : Ateliers du Carrousel - C.RDCB.01 — Anciennes écuries

Page 56, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.9. Amiante et Plomb

3.9.1 Traitement des sujets amiante SS4

Se référer au chapitre 2 Amiante et plomb

3.9.2 Traitement des sujets plomb

Se référer au chapitre 2 Amiante et plomb
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