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0.- GENERALITES

0.1. OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux concernant le lot électricité a exécuter dans le
cadre du chantier de mise au norme électrique, incendie et PMR du Musée Nissim de Camondo et de
ses communs, situé au 63 rue de Monceau.

Travaux :

Refonte de 'ensemble des réseaux électriques du Musée

Refonte de 'ensemble des réseaux électriques des communs du Musée
Création d’un systeme GTB sur le site

Création de la VDi

L’entreprise prendra connaissance du phasage des opérations conformément aux documents OPC
du marché.

0.2. AVERTISSEMENT

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision des
ouvrages a réaliser, qui sont repérés sur les plans joints au dossier de consultation.

Les plans décrivant les existants ne sont pas des plans d'exécution et n'ont pour vocation que de décrire
une solution conceptuelle tenant compte des contraintes exprimées par le Client, ou celles constatées
sur place telle que les obstacles. lls ne précisent pas en particulier, la nature des matériaux constituant
les existants, ni les obstacles pouvant étre apparus aprés curage des locaux. L’entrepreneur doit obtenir
les renseignements correspondants par des visites des lieux avant la réalisation de ses plans
d’exécution, a I'issue du curage.

Le prix, global et forfaitaire, comprend tous les frais et sujétions inhérents a la réalisation prévue au
présent CCTP, au CCTG et au CCAP, quel que soit la nature des ouvrages, et nécessaires a la bonne
réalisation des ouvrages, et dans les conditions d'exécution propres au site, dont I'entreprise déclare
étre informée.

0.3. CONTRAINTES DE SITE

0.3.1. Contraintes amiantes et plomb

Le site est réputé amianté et plombé. L’entrepreneur reconnait avoir parfaitement connaissance de ces
contraintes et mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité de ses interventions et
de ses équipes. Il reconnait avoir parfaitement pris connaissances des diagnostics effectués en ce sens.
Il se référera pour cela a la méthodologie d’intervention et aux avis de mise en ceuvre par la Maitrise
d’ceuvre amiante et plomb, leur avis prévalant sur celui de la maitrise d’ceuvre fluide non compétente
dans ces domaines.

La lecture des protocoles et méthodologies décrites pour I'amiante et le plomb est obligatoire et
constitue une pieéce du marché.

0.3.2. Contraintes d'intégration des installations

Le chantier se fait au sein d’'un batiment classé monument historique. De ce fait, toute intervention ne
doit engendrer aucune dégradation de la structure ainsi que des éléments d’ornements et boiserie.
Outre ces éléments de construction, certaines ceuvres, bien qu’encoffrer, resteront sur place.
L’entreprise devra toutes les précautions afin de ne pas impacter ces ceuvres.

L’intégration des équipements techniques doivent respecter le caractére historique du batiment et de
ses locaux, de ce fait, aucune modification ne doit se faire sans I'approbation de la maitrise d’ceuvre,
de la maitrise d’'ouvrage et si nécessaire de la DRAC.
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0.3.3. Contraintes d'intervention sur le site

Les travaux s'effectueront dans un batiment en exploitation par les employés du musée, mais sur des
niveaux libres. Les travaux pourront étre soumis a des restrictions temporaires d'activité imposées par
I'exploitation et la conservation du musée, notamment durant les interventions de restauration par
exemple durant lesquelles aucune coactivité n’est autorisé pour la conservation des ceuvres.

D'une fagon générale, les travaux s'exécuteront en heures ouvrables, a I'exception de toute intervention
pouvant mettre tout ou une partie de l'installation hors service, auquel cas les travaux s'effectueront en
horaires décalés et/ou la nuit.

L'offre de I'entreprise devra tenir compte de cette contrainte.

0.4. NOTES POUR LES INTERVENTIONS SUR MATERIAUX AMIANTE EN SOUS-SECTION 4

Les prescriptions décrites au présent chapitre concernent I'ensemble des lots. |l appartiendra aux
entreprises de prendre connaissance des points relatifs a leurs interventions.

0.4.1. Intervention sur matériaux amiante en sous-section 4

Pour chaque processus, I'entreprise rédigera un mode opératoire précisant notamment le niveau
d’empoussiérement généré a priori et les mesures de prévention mises en ceuvre.

Les prescriptions ci-dessous sont des guides que l'entreprises pourra adapter selon ses retours
d’expérience a la suite de ses chantiertests.

Les entreprises pourront consulter le site de TOPPBTP https://www.reglesdelartamiante.fr/ et la note
INRS ED6262 pour mettre au point leurs notes méthodologiques.

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en ceuvre des moyens de protection
collective s’effectueront en tenant compte des niveaux d’empoussiérement générés par les processus,
conformément aux dispositions réglementaires définies par arrétés.

Le mode opératoire est soumis a I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.
Il sera transmis, le cas échéant, lors de sa premiére mise en ceuvre a linspection du travail
(DIRRECTE), a la CARSAT et a 'OPPBTP du lieu du chantier et du siége de I'entreprise.

De plus, les interventions d’une durée supérieure a 5 jours feront 'objet de I'envoi systématique du
mode opératoire complété (lieu, date, localisation de la zone a traiter, dossiers techniques amiante, liste
des travailleurs impliqués), aux instances précitées du lieu du site de l'intervention.

Tout le personnel exécutant les travaux aura regu une formation en sous-section 4.

0.4.2. Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour
installations techniques, fixation de pied béti, rail pour cloisons...)

Information des personnels et autres ouvriers.

Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs et au sol.

Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Percement dans les sols, les perceuses seront munies d’un systéme d’aspiration a filtre absolu
raccordé a un module Perstou pour contenir les fibres.

Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

o Dépose et évacuation des équipements de protection individuelle (EPI) et des moyens de
protections collectives (MPC) adaptés au niveau d'empoussiérement, matériels et gravats en
sac amiante.

0.4.3. Travaux d'électricité
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Pour la rénovation des installations électriques dans les fourreaux ayant contenu des cables amiantés,
'entreprise réalisera :

Information des personnels et autres ouvriers.

¢ Reéalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
o Port des EPI réglementaire avant travaux.
e Utilisation d’'une pince coupante pour la découpe des cables amiantés en place.
e Pour le passage des fileries possibilité d’utiliser les anciens cables électriques existants comme
tire-fil.
e Aspiration au filtre THE en continu lors de la sortie du cable amianté.
¢ Nettoyage de I'outillage a la lingette humide
o Nettoyage et aspiration au filtre THE du fourreau
e Dépose et évacuation des EPI, lingette, MPC et matériels en sac amiante.
0.4.4. Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)
¢ Information des personnels et autres ouvriers.
e Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.
e Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
o Port des EPI réglementaire avant travaux.
e Dépose des équipements selon CCTP ou pose des équipements prévus
o Nettoyage et aspiration au filire THE au droit des équipements posés
e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté
e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits issus de la
déposes seront évacués en “déchets amiante”.
0.4.5. Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées
e Information des personnels et autres ouvriers.
o Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le linéaire de la zone a démolir
e Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.
e Protection mécanique du sol contre la chute des gravats
o Reéalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
o Port des EPI réglementaire avant travaux.
o Démolition ou dépose soignée de la cloisons, notamment en contact avec le sol
¢ Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit de I'intervention
e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté
e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits, en contact avec
le sol, issus des travaux seront évacués en “déchets amiante”.
0.4.6. Dépose de I'escalier sur dalles vinyl amiantées
e Information des personnels et autres ouvriers.
e Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.
e Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
e Port des EPI réglementaire avant travaux.
e Dévissage soigné de I'escalier et dépose.
o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.
e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté
e Rebouchage des trous pour éviter la dispersion de poussiéres.
o Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.
0.4.7. Mise en place de revétement de sol en pose libre

Pour la mise en place de nouveaux sols souples, I'entreprise réalisera :

Information des personnels et autres ouvriers.
Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs.
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Réalisation d’'un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
Port des EPI réglementaire avant travaux.

Reprise des supports si besoin.

Mise en ceuvre du nouveau revétement en pose libre ou pose maintenue par double-face.
Nettoyage et aspiration au filtre THE

Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

0.4.8. Evacuation des déchets

Les matériaux ou matériel contenant de 'amiante peuvent étre stockés temporairement sur le chantier,
dans des conteneurs sécurisés, ou dans des sacs étanches stockés dans des zones fermées, balisées
et dont les surfaces sont protégées par un film polyane simple peau.

Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres a I'extérieur,
ou a lintérieur dans un local fermé a clé. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le
personnel de I'entreprise de travaux.

Les déchets dangereux et/ou contenant de I'amiante sont évacués vers des ISDD (installation de
stockage de déchets dangereux) pour tous les MPCA, hormis les MPCA d’amiante liée (amiante ciment
uniqguement) en état intégre qui peuvent étre éliminés en ISDND (installation de stockage de déchets
non dangereux).

Le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d’amiante (BSDA,). Il recgoit I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise
de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Avant de commencer des travaux, I'entreprise doit s’assurer des conditions d’acceptation des déchets
par les installations de stockage de déchets. A cet effet, elle doit disposer du certificat d’acceptation
préalable (CAP). Ce document doit étre demandé a l'installation de stockage des déchets et obtenu
avant de commencer les travaux. Il précise les conditions particuliéres d’acceptation des déchets dans
cette installation et notamment les types de conditionnements adaptés aux moyens de manutention de
linstallation de stockage. La demande d’acceptation doit préciser la nature exacte des déchets
contenant de 'amiante, les volumes et poids estimés, les types de conditionnements, leurs dimensions,
la nature d’autres déchets a éliminer et, si possible le type d’amiante.

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets
de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés vers les ISDD, suivant
la méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.

L’entreprise devra le transport et I'évacuation aux décharges agréées de tous les éléments propres a
son marché

Elle fournira au maftre de I'Ouvrage des documents de tracabilité.

Tous les éléments mis en sac a double poche seront identifiés « A - PRODUIT CONTENANT DE
L’AMIANTE »

0.5. CONNAISSANCES DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte avec précision :

o Des ouvrages qui sont repéreés sur les plans joints au dossier ;
e Des conditions d’intervention ;
e Des lieux d’intervention.

Il ne sera accordé aucun supplément de prix pour réalisation spéciale, I'entreprise étant réputée avoir
inclus dans sa proposition, toutes manutentions et interventions d’engins mécaniques et de transports
nécessaires ainsi que tout autre moyen mis en ceuvre pour mener a bien les travaux inhérents au
présent lot.
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0.6. PROPOSITION

La proposition de 'Entrepreneur du présent lot devra étre établie conformément aux indications du
CCTP du projet de base et aux normes et réglements en vigueur.

Elle tiendra compte de toutes sujétions, fagons, fournitures et pose a toutes hauteurs, fagons de trous,
percements, rainures, saignées, encastrements, raccords, rebouchages, etc., vis, boulons, colliers,
matériaux, ouvrages et travaux de toutes natures devant étre exécutés au présent lot et non
explicitement prévus a un autre lot.

0.7. QUALIFICATIONS

Les entreprises soumissionnaires seront obligatoirement qualifiées pour les travaux qu’elles
exécuteront. Elles présenteront leurs qualifications avec la remise des offres.
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1.- PERIMETRE DE L’OPERATION

DEFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations a la charge de I'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot comprennent :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Les études techniques, notes de calculs, plans d'exécution, tenant compte des dispositions du
dossier technique, des régles de I'Art et des réglements de sécurité ;

Les repérages des existants faits sur la base de I'étude préalable des documents existants et
des confirmations faites par sur place ;

Les opérations préalables au curage ;

L’éclairage du chantier (normal et sécurité) et les coffrets de chantier ;

la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre de tous les matériaux, matériels et
appareils suivant le programme prévu au présent CCTP et les notions techniques, sans qu'il

soit possible d'invoquer une mauvaise interprétation du dossier ;

la fourniture des moyens de levage et/ou échafaudages et/ou nacelles permettant le travail en
hauteur ;

la conduite et la surveillance du chantier jusqu'a la réception des travaux ;
la fourniture du dossier de récolement ;

la réfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours d'exécution, soit a
la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ;

la fourniture des notices d'entretien indiquant la nature et la fréquence des interventions avec
la liste des produits a utiliser ;

les essais et réglages des installations ;
les réglages et contréles pendant la période de garantie ;

le nettoyage en cours et en fin de travaux, et I'enlévement des emballages, déchets, gravats,
etc..., et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages ;

La réalisation du CONSUEL en fin de chantier ;
La liste avec références constructeur et coordonnées du fournisseur de tous les matériel

Installés, y compris les procés-verbaux de conformité aux normes (et en particulier la norme NF
EN 60-598 - chapitres 2.2, 2.2 ou 2.22 suivant I'usage du luminaire utilisé).

L'Entrepreneur a a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le Cahier des Charges.

Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles
aux détails qui pourraient avoir été omis par le Maitre d'CEuvre dans la prescription et qui seraient
nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage, suivant les régles de l'art. L'Entrepreneur reconnait
avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites, graphiques et documents annexes constituant
le marché tous corps d'état.

Le présent CCTP a pour but de décrire d'une maniere aussi précise que possible, la nature et la
disposition des ouvrages a exécuter. Toutefois, le CCTP ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations, I'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, arguer d'une
différence d'interprétation et se prévaloir d'omissions ou de manque de renseignements pour refuser
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d'exécuter sans supplément de prix tous les travaux utiles a la parfaite et compléte exécution selon les
régles de I'Art.

En conséquence, I'Entrepreneur doit étudier avec soin les piéces remises, s'entourer de tous
renseignements pour ce qui peut lui paraitre douteux. Il peut poser au Maitre d’'CEuvre toutes les
questions qu'il juge utiles a la compréhension totale des plans, du CCTP et des prescriptions techniques.

De plus, la solution qui a été retenue devra étre vérifiée par I'Entrepreneur.

Il appartient alors a I'Entrepreneur de présenter, avant la remise des prix, toutes observations ou
suggestions qu'il jugera utiles quant aux dispositions du projet et a la solution technique retenue.

Le fait de soumissionner constitue un engagement a respecter ladite conception et les diverses
prescriptions des documents techniques, en prenant alors l'entiére responsabilité des dispositions du
projet.

1.2. COORDINATION

L'Entrepreneur doit participer aux études de coordination et de synthése TCE et fournir tous
renseignements sur ses propres travaux afin que les autres ouvrages ou installations soient étudiés et
réalisés en fonction de ceux qu'il réalisera et en accord avec eux, et vice-versa.

Sous supervision de la maitrise d’ceuvre, une liaison sera assurée entre tous les Entrepreneurs pour
régler en commun tous les délais concernant I'exécution du marché en déterminant les phases
d'intervention de chacun d'entre eux.

L'Entrepreneur communiquera en temps utile, les plans et indications concernant la position et la
dimension des trous a réaliser dans les éléments porteurs du batiment.

L'Entrepreneur communiquera les plans de détails pour chacun des corps d'état ou des exigences sont
demandées pour permettre la mise en ceuvre des installations, pour assurer leur fonctionnement et
faciliter leur conduite et leur entretien.

L’entrepreneur se conformera rigoureusement au planning de 'OPC avec lequel il participera

obligatoirement aux réunions de pilotages. Toute absence injustifi€e a ces réunions ainsi que Tout
retard sera soumis a des pénalités définies au CCAP

1.3. CONDITIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur ne peut de son propre chef, apporter de changement au programme défini dans le
Cahier des Charges.

En revanche, il peut proposer au Maitre d’CEuvre des variantes aux spécifications prévues au CCTP et
notices techniques, dans la mesure ou elles sont qualitativement et techniquement au moins
équivalentes.

Enfin, le CCTP expose une solution technique répondant au programme et coordonnée avec les
ouvrages des autres corps d'état.

Il appartient, en conséquence, a I'Entrepreneur qui en modifierait, aprés I'accord du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d'CEuvre, certains points, de prendre a sa charge les incidences éventuelles de ces
modifications sur les autres corps d'état.

L'Entrepreneur pourra étre amené par la nécessité des ouvrages, a déplacer son matériel et son
personnel, un certain nombre de fois pour des travaux de minime importance (finition en particulier).

Il devra le faire sans qu'il soit question de Iui octroyer des indemnités supplémentaires pour
déplacements multiples.

Compte tenu de la particularité de mise en ceuvre, la présence a demeure d’'un charge d’affaire et d. Un



63, rue de Monceau — 75008 Paris
CCTP DU LOT 1.A - Electricité

chef de chantier est requis sur toute la durée du projet afin de rapidement résoudre toute situation de
blocage ponctuel. Il ne pourra étre admis la moindre absence injustifiée d’'un chargé d’affaire a la
moindre réunion tout au long du projet sous peine de pénalités prévues au CCAP.

1.4. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Les entreprises soumissionnaires sont tenues, avant remise de leur offre, de s'informer de tous les
éléments nécessaires a la parfaite connaissance de I'ensemble du projet.

Elles ne pourront en aucun cas, apres notification du marché, invoquer la méconnaissance de telle ou
telle caractéristique de la construction envisagée.

L'acceptation par le Maitre d'CEuvre du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins
graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une
obligation de résultat.

Il appartient & ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera
soient calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections de cables,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs signalés dans le présent descriptif,
ou observés sur place.

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents

causés a des tiers lors ou par suite de I'exécution de travaux, résultant soit de son propre fait, soit de
son personnel.

1.5. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Les matériaux et appareils mis en ceuvre devront répondre aux conditions de fonctionnement définies
par le présent programme. Tout matériel ou matériau inadapté ou non conforme au CCTP sera refusé.

Les marques de fabricant mentionnées dans le C.C.T.P. constituent une référence dont la qualité, les
caractéristiques et I'aspect sont impératifs.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prévoir de fourniture de qualité moindre, tant en performances
techniques qu'en solidité, fiabilité, longévité et aspect.

Le matériel devra répondre aux spécifications des normes NF et/ou CE applicables au jour de la
signature du marche.

1.6. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT TRAVAUX

Les études d’exécution complétes devront étre fournies 15 jours apreés la notification du maitre
d’ouvrage. En cas de retard, des pénalités décrites au CCAP pourront étre appliquées.

Pendant la période de préparation :
o Les plans et schémas d'exécution des dits travaux avec tous les renseignements utiles a leur
compréhension et a leur vérification.
e Les notes de calculs diverses seront également communiquées ;
Le cas échéant, dans un délai de huit jours aprés retour du projet d'exécution accompagné de toutes
les observations du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle, I'Entrepreneur fournira de nouveaux
plans d'exécution rectifiés pour tenir compte des remarques.

A tous moments, le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de Contrdle peuvent demander & I'Entrepreneur des
plans de détails et toutes notes justificatives.

Un dossier complet des plans a jour devra rester en permanence au bureau de chantier afin qu'il puisse
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étre consulté a tout moment.
Tous ces documents seront a fournir :
o Au Maitre d’'CEuvre, pour lui-méme et diffusion au Maitre d'Ouvrage en trois exemplaires ;
e Au Bureau d'études, en deux exemplaires ;
e Au Bureau de Contrdle, en deux exemplaires.
Echantillons :
Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout commencement des travaux,

pour approbation par le Maitre d'CEuvre, et conservé par devers lui pour permettre le contréle de
l'installation exécutée avec les matériaux ou des appareils conformes aux échantillons remis.

1.7. CONCEPTION DES LOCAUX TECHNIQUES

Sans objet pour ce lot.

1.8. DOCUMENTS A FOURNIR APRES TRAVAUX, ET 21 JOURS AVANT LA RECEPTION DES
TRAVAUX

La réception du DOE est demandée 15 jours avant la fin des travaux, y compris auto-contréles.

Plans de récolement :

Les plans seront répertoriés sur une liste ; ils seront pliés et présentés dans des chemises a sangle.
Les fichiers informatiques des plans, schémas et notes de calcul, fiches techniques, etc. seront remis
sous forme d'un support de type USB (plans pdf ET dwg) + 3 exemplaires papier sous forme de
classeurs.

L'Entrepreneur devra au minimum se conformer aux essais et vérification de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions des normes le concernant.

Ces procés-verbaux seront établis en fin de chantier en deux exemplaires :

e un exemplaire sera adressé par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage ;
e l'autre exemplaire sera adressé au Bureau de Contrdle pour avis.

Autres documents :

¢ Notices d’entretien des différents matériels ;
e Notices d'utilisation ;
o Nomenclature du matériel installé, avec indication de la provenance.

Remarque importante :

Il est bien entendu que la fiabilité des installations est fonction des conditions d'exploitation et d'entretien
qui doivent faire l'objet de contrats contenant les dispositions décrites dans les différents textes
réglementaires et normatifs, et les recommandations qui les accompagnent.

A cet effet, 'Entrepreneur du présent lot devra fournir tous les éléments nécessaires a I'établissement
de ces contrats et ceci, 2 mois avant la date de la réception des ouvrages.

1.9. REPERAGE DES EQUIPEMENTS
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Les équipements suivants seront repérés par une étiquette gravée indiquant leur fonction, ainsi que leur
numéro codé conforme aux plans d’exécution :

e appareils et tableaux électriques ;
e appareillage intérieur ;
e cables.

Les cables, fils, bornes et borniers, coffrets et armoires électriques seront repérés.

1.10. CONTROLES ET ESSAIS

En cours de travaux, I'entreprise d'électricité devra faire la demande de raccordement, de mise sous
tension etc. nécessaires, et ce en temps voulu afin de ne retarder en aucun moment I'avancement du
chantier ou sa date de livraison.

Au contréle des installations, il sera procédé a une inspection minutieuse de la pose des appareils et
des canalisations.

Les conformités des appareillages et les conformités aux normes seront vérifiées par le Bureau de
Controle.

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

1.10.1. Essais de I'entreprise

Tous les essais seront réalisés en concordance avec la norme C 15 100

1.10.2. Essais de réception

Les tableaux électriques pourront faire I'objet d'une réception en atelier, en présence des représentants
du Maitre d’ceuvre.

A la fin des travaux, il sera procédé a une réception des ouvrages qui comportera :
e une vérification du bon fonctionnement général ;
e des essais a vide du bon fonctionnement général ;
e des contrbles d’échauffements et des chutes de tension, réalisés selon la méthode des
échantillons pris au hasard ;
des vérifications des équilibrages de phases ;
des essais d’isolement entre phases ;
des contrdles de résistance de terre et d'impédance des circuits ;
des contrdles des équipotentialités ;
un contréle de la conformité au projet ;
un contréle de la conformité au décret du 14/11/1988.

A cet effet, le titulaire du présent lot devra mettre a la disposition des Maftre d'CEuvre et Bureau de
Contrdle les appareils de mesure nécessaires aux différentes vérifications.

Il pourra étre procédé a des essais en usine en présence du Maitre d'CEuvre. A défaut, I'entreprise devra
fournir les procés-verbaux des essais normalement effectués par le constructeur, avec toutes les
indications relatives audits essais, au matériel testé etc...

Toute défectuosité constatée au cours de cette réception devra étre immédiatement réparée par
I'entreprise, et constituera une réserve qui devra étre levée dans un délai fixé par le Maitre d'CEuvre.
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2.- DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés en respectant les textes réglementaires et normatifs en vigueur, ainsi que
les spécifications et recommandations particuliéres propres a certains locaux ou a certains matériels.

La liste ci-dessous, non limitative, donne les textes principaux qui doivent faire I'objet d'une attention
particuliere :

Notice de sécurité ;

Code de la Construction et de I'Habitation (articles R123-1 a R123-55) ;

Code du Travail (articles R235.1 a R234.5) ;

Arrété du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de

sécurité contre les risques de panique dans les établissements recevant du public ;

e Décret n° 88.856 du 14 Novembre 1988, relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques. (Avec modificatif 1991). ;

e Norme NF C 15 100 - Installations basse tension, de premiére catégorie ;

o Décret n° 72.1120 du 14 Décembre 1972 relatif au contrble et a I'attestation de la conformité
des installations électriques intérieures, aux réglements et normes de sécurité en vigueur ;

e Arrété du 26 Février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.

Si une modification intervient @ une norme ou a un réglement aprés la date d'établissement de I'étude
d'appel d'offres, il appartient a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le maitre
d'ceuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier).

Il devra indiquer les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le maitre
d'ceuvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contréle au maitre
d'ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en
demander notification par écrit.

Lorsque l'interprétation des normes, documents ou de deux chapitres différents du présent C.C.T.P.

semble aboutir a des contradictions, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire appliquer la clause
qu'il jugera intéressante sans modification de prix, ni délai.

11
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3.- DONNEES TECHNIQUES

Les puissances mentionnées dans le présent document sont uniquement indicatives et devront dans
tous les cas étre confirmées par les corps d'état concernés.

Caractéristiques du courant électrique :
Alimentation du Musée et des communs par un tarif jaune dont l'arrivé se situe dans la loge. La

distribution se fait depuis un TGBT commun situé en sous-sol du batiment sur rue et vient alimenter un
TGBT vers chacun des ERP.

3.1. RESEAU DE DISTRIBUTION INTERIEURE

Nature du courant distribué : 380-220V - 50Hz
Régime du neutre : TT

3.2. CHUTE DE TENSION

En dehors de toute valeur numérique, la chute de tension induite dans le cable ne devra jamais dépasser
une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement de l'installation, tant au démarrage qu'en
service normal de I'utilisation alimentée par la canalisation considérée.

En regle générale, cette valeur sera comprise entre 3 et 5%, sauf cas spécifiques :

o 3% pour l'éclairage (1% dans les alimentations principales, 2% dans les lignes secondaires)
e 5% pour les autres usages.

3.3. SECTION DES CONDUCTEURS

La section des conducteurs sera déterminée en tenant compte des textes en vigueur, des
recommandations des constructeurs, et de la norme NF C 15.100 dans sa plus récente édition au jour
de la remise du devis.

La section du conducteur du neutre sera égale a celles des conducteurs de phases pour tenir compte
de I'éventualité d’harmonique de rang impair.

Les conducteurs seront a ame en cuivre. L'aluminium sera accepté pour les sections supérieures a
95mm?>.

La température du milieu dans lequel sont placés les cables, leur mode de pose et leur densité sur un
méme cheminement seront pris en compte et imposeront un déclassement en accord avec la norme
NF C 15 100.

L'intensité nominale transitant dans le cable sera toujours au plus égale a 90% de l'intensité admissible
par ce cable compte tenu des déclassements ci-dessus.

Les cables électriques seront de type U 1000 R02V, AR02V ou CR1 a I'exclusion de tout autre.

3.4. POUVOIR DE COUPURE

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles
avec le courant de court-circuit atteint, tant en valeur efficace qu'en valeur créte. Les temps de
déclenchement seront conformes a la norme NF C 15-100.

Dans tous les cas, le matériel sélectionné devra satisfaire a chacune des contraintes de l'installation, a
son point d'utilisation.

12
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3.5. RESISTANCE MECANIQUE

Le dimensionnement des fixations de I'appareillage, et plus particulierement des jeux de barres des
armoires et tableaux de distribution, devront étre calculés pour résister aux efforts électrodynamiques
apparaissant en régime transitoire ou lors d'un court-circuit (valeur créte).

En conséquence, les matériaux devront étre de premiére qualité et seront, si nécessaire,
surdimensionnés pour offrir une bonne rigidité.

3.6. COMMANDES ET SECTIONNEMENT

Les organes de commande principaux seront omnipolaires et seront facilement accessibles pour
permettre une mise hors tension rapide des équipements.

L'organe de coupure principal d'une armoire sera accessible de l'extérieur de cette armoire, porte
fermée. Dans le cas contraire, ils seront munis d'un organe de déclenchement a distance.

3.7. SELECTIVITE

L'électricien devra s'assurer auprés des différents corps d'état techniques de la cohérence des
protections utilisées en aval de chaque départ, et ceci, dans le but d'éviter des doublements d'appareils,
inutiles et venant fragiliser la fiabilité de l'installation par ignorance d'une vue globale de la sélectivité
des protections.

Il est rappelé que, pour assurer une continuité de service dans une installation électrique, un défaut
quelconque ne doit provoquer l'ouverture que du circuit qui I'alimentait, en l'occurrence, I'ouverture du
disjoncteur ou la fusion du coupe-circuit placé immédiatement en amont de ce défaut, a I'exclusion de
tout autre.

Le choix des dispositifs de protection doit permettre d'obtenir une sélectivité totale pour I'alimentation
de I'ensemble des circuits. A ce titre, 'associativité des appareils utilisés devra systématiquement étre
justifiée.

La justification de la sélection des appareils sera a fournir au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle.

3.8. EQUILIBRAGE

L'entreprise répartira les utilisations sur chacune des phases de fagon a assurer un équilibrage optimum
de la charge.

Les intensités absorbées au niveau des armoires, en régime nominal et sur chacune des 3 phases,
seront communiquées au bureau d'études et au bureau de contréle, en fin de chantier.

3.9. NIVEAUX D'ECLAIREMENT MOYENS

Les valeurs indiquées s'entendent dépréciées. Les valeurs a obtenir lors de la réception devront étre
majorées de 20%.

Bureaux 300 lux
Paliers et circulations 200 lux
Sanitaires 200 lux (partie lavabo) et 150 lux (cabine WC)
Locaux techniques 200 lux

3.10. ETUDES

Les notes de calcul permettant le dimensionnement de l'installation (niveaux d'éclairement, puissance
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de court-circuit, tenue dynamique, sections des cables etc.) seront a fournir par I'entreprise et
constituent les éléments devant étre établis pour I'exécution des travaux.

Les résultats de I'étude correspondante seront obligatoirement soumis a l'approbation du Bureau
d'études et du Bureau de contréle qui devront donner leur avis dans un délai d'un mois.

Tous les schémas indiqueront, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes :

la tension nominale ;

l'intensité nominale ;

l'intensité de court-circuit au point considéré ;

le pouvoir de coupure de la protection ;

le type de déclencheur dans le cas des disjoncteurs ;

le réglage des déclencheurs ou, le cas échéant, la nature de la courbe de déclenchement.
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4.- DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

4.1.1. Partie musée

Le musée est alimenté depuis le TD de répartition situé dans la circulation des caves des communs du
musée, qui lui-méme est alimenté depuis un tarif jaune de 84kVa situé dans la loge du Musée.

Le Musée dispose d’'un TGBT Musée au sous-sol alimentant différents divisionnaires répartis dans les
étages.

4.1.2. Communs du musée

Les communs du musée sont constitués par les différentes entité du batiment sur rue, a savoir :
e Les ateliers du carrousel ;
e Laloge du concierge ;
e L’appartement de l'intendante du musée.

Chaque partie du batiment accueillant ces entités dispose de tableaux distincts, alimenté depuis le

tableau de répartition dans la circulation des caves.
L’atelier du carrousel disposant de trois niveaux distincts, chaque niveau disposera d’un TD.

4.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise aura a sa charge, pour chacune des phases du chantier, la mise en place des installations
électriques de chantier.

4.2.1. Eclairage et alimentations électriques

Dans le cadre d’'un chantier préparatoire, des provisoires chantier ont déja été implanté dans les niveaux
RDCB, RDCH et R+1.

L’entreprise devra donc la mise en ceuvre de 2 coffrets de chantier par niveau restant, Sous-sol et R+2,
chaque coffret comprenant :

Prises de courant 2P+T 10/16A,

1 interrupteur différentiel 30 mA,

1 disjoncteur par prise de courant,
1 dispositif d’arrét d’urgence.

Pour I'ensemble, I'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par cable U1000RO2V de
section appropriée.

Eclairage de chantier par guirlande LED installée en tant que de besoin, de facon & assurer un
éclairement minimum de 50 lux sur 'ensemble de la zone du chantier

Balisage des cheminements et des issues par blocs autonomes d’éclairage de sécurité

4.2.2. Provisoire pour désamiantage

L’entreprise devra, le temps du désamiantage, mettre a disposition un tableau 63A.
L’emplacement de celui-ci sera a convenir avec le désamianteur.

4.2.3. Chauffage de chantier

Sans objet.

4.2.4. Alimentations du chantier

Les installations de chantier seront raccordées sur les alimentations existantes des tableaux
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divisionnaires existants.

4.2.5. Deétection de chantier

Une détection incendie de chantier, de type Firemob, a été mis en place dans le cadre d’'un chantier
préparatoire. Le titulaire du présent lot devra la reprise de la location de cette détection dans le cadre
d’'une passation avec I'ancienne entreprise du chantier préparatoire.

4.3. TRAVAUX PREPARATOIRES

Le curage sera réalisé par le titulaire du présent lot apres qu’aient été réalisées, sur I'ensemble des
niveaux concernés par les travaux, les prestations suivantes :

e Les consignations des circuits alimentant la zone concernée par les travaux ;

e La déconnexion des circuits depuis le tableau du niveau ;

e La protection visible par rubalise ou tout autre moyen explicite des cables restant sous tension
dans la phase de chantier et en particulier I'alimentation du tableau, s’il y a lieu ;

e Les alimentations et/ou réalimentations des zones non concernées par les travaux mais
pouvant étre impactées par les consignations mentionnées ci-dessus ;

A l'issue des étapes ci-dessus le curage suivant sera réalisé :

e Ladépose de I'ensemble des cables devenus inutiles ;

e La dépose des chemins de cables, fourreaux, goulottes, moulure et tubes inutiles ;

e La dépose et I'évacuation de I'appareillage existant et des luminaires lorsqu’ils ne sont pas
prévus conservés au projet ;

e La dépose avec soin et le stockage de 'appareillage et luminaires existants lorsqu’ils sont
prévus conserveés et reposes au projet ;

e Ladépose de I'ensemble des tableaux divisionnaires du site

e |’évacuation des appareillages non reconduit au projet (tout appareil de vidéosurveillance,
d’anti-intrusion...)

Cette liste s’entend non exhaustive et devra étre complétée par le titulaire du présent lot dans le cadre
de visite a I'appel d’offre, si cela s’avere étre nécessaire.

Toute dépose, en particulier dans les parties du musée, seront a faire dans le plus grand soin.

Des interrupteurs et prises de courant historiques sont répartis dans I'ensemble du musée. L’entreprise
veillera a n’en déposer aucune.

4.4. CIRCUIT DE TERRE

a) Prise de terre

La prise de terre est existante et remonte dans les gaines techniques électriques. Celle-ci sera curé
dans son intégralité. Il est prévu au projet la création d’'une nouvelle prise de terre par piquet.
L’entreprise a a sa charge la totalité de cette prestation et remettra un rapport avec mesure de terre.

b) Collecteur général de terre

La terre des différents tableaux sera a raccorder sur une réglette de répartition a remplacer (réglette a
coupure type Cosga)

c) Distribution de terre

Parallélement a tous les conducteurs actifs, la terre sera amenée aux différents points d'utilisation. La
section des conducteurs de terre sera calculée en conformité avec la norme NF C 15 100.

Toutes les alimentations d'appareils prévues sur interrupteurs et coupe-circuits combinés, disjoncteurs
ou boites, seront accompagnées d'une borne de terre.
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d) Equipotentialité des masses métalliques

Terre batiment :

Les masses métalliques de l'installation, aussi bien existant qu’a créer, pouvant étre accidentellement
mises sous tension seront interconnectées au circuit de terre du batiment. L’'ensemble de
I'équipotentialité sera a refaire, a savoir :

Canalisations métalliques diverses ;

Appareils d’éclairage, ossatures de faux plafonds ;

Canalisations de plomberie et de climatisation ;

Chemins de cables (par cablette 10 mm? courant sur l'aile du chemin de céable), tant courants
forts que courants faibles.

o Equipements plomberie et de climatisation

Toutes les liaisons équipotentielles seront exécutées par le présent lot, quelle que soit leur origine.

4.5. ALIMENTATION

4.5.1. Alimentation générale

L’ensemble des batiments est alimenté depuis un tarif jaune de 84kVA. L’alimentation principale vient
desservir un TD de répartition qui viendra distribuer sur les différents tableaux des parties du batiment.
La partie musée disposera de trois départs :

e 1 départ TGBT Musée ;

e 1départTD loge ;

e 1 départ TD appartement intendante au musée.

Les communs disposeront d’'un départ :
e 1 départ ADC.

Le départ pour les ADC, cheminant dans les caves du musée, devra étre encoffré sous VTP CF2h.

De méme, le TD de répartition, alimentant deux ERP différents, devra étre installé dans un placard
coupe-feu 2h a la charge des lots architecturaux.

Les caves quant a elles seront directement alimentés depuis le TD de répartition.

Tous les TGBT et TD auront une protection foudre embarquée.

Caractéristiques du TD de répartition :

Degré de protection : IP 55

Intensité de dimensionnement 400 A
Appareillage modulaire

Tableau : forme 3b

IS: 221

Organisation des circuits dans le tableau :
e Coupure générale
e Départ TGBT Musée
e Départ ADC
o Départ TD loge
o Départ Appartement

o Eclairage cave
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Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par départ général. Il sera mis en place
un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a reporter sur module
d’acquisition pour la GTB).

e Force cave
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par départ général. Il sera mis en place
un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a reporter sur module
d’acquisition pour la GTB).

e Divers (alimentation portillon, ...)

La sélectivité de ce tableau sera totale.

4.5.2. Partie musée

L’ensemble des tableaux existants seront curés.

Le TGBT gardera son emplacement actuel, a savoir le local H.R-1.08. Ce TGBT alimentera les tableaux
divisionnaires de chaque étage ainsi que les caves et 'ensemble des équipements « service généraux »
du batiment.
Les tableaux divisionnaires sont répartis comme suit :
e Sous-sol
o TD Aérotherme 1 et 2
o TD Monte-charge
o TD Chaudiére

e RDCB
o TD Musée RDCB
o TD RDCB espace personnel
o TD RDCB Accueil
o TD salle de pansage
o TDloge
o TD Aérotherme 3
o TD RDCH.1 (c6té sud)
e RDCH
o TD RDCH.2 (c6té nord+entresol)
e R+2
o TDR#1
o TD Appartement du fils, reprenant également le Petit Bureau (RDCH)
o TDR+2

Globalement, l'installation de 'ensemble des TD se fera hors zone musée. lls seront mis soit dans des
locaux dédiés a effet de local électrique, soit dans des locaux des entresols.

Chacun des locaux électriques disposera d’'un BAPI, a la charge du présent lot.

Le titulaire devra également la réalimentation du TD des appartements de l'intendante du musée. Ce
TD est prévu conservé, non modifié.

Caractéristique du TGBT a créer

Le tableau sera de type SCHNEIDER PrismaSet avec porte transparente fermant a clé et disposera
d’un sectionneur général a coupure visible.

Les protections seront équipées de contact SD libres de polarité ramenés sur un bornier unique sur
lequel sera réalisé :

une synthése pour acquisition par le systéme d'alarmes techniques de I'immeubile ;
des comptages d’énergie sur les départs CVC ;

un comptage d’énergie sur le départ général éclairage des caves ;

un comptage d’énergie sur les départ forces des caves;
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e un comptage d’énergie pour chaque départ TD.

Le module d’acquisition permettant la reprise des informations décrites ci-dessus, sera fourni par le lot
GTB, mais posé et raccordé par le présent lot. Ces modules d’acquisition seront intégrés dans I'armoire.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le raccordement du bus laissé en attente a proximite.

Dispositif d'arrét d'urgence déporté a prévoir : dans le bureau du PCS, localisation précise a définir en
cours de chantier.

Ce tableau alimentera :

e les circuits de prises de courant de ménage dans le premier sous-sol ;

e les circuits d'éclairage dans le premier sous-sol ;

e les tableaux des équipements de renouvellement et de traitement de I'air du batiment (CTA,
production d’eau chaude) ;

e le tableau du monte-charge du musée ;

Cette liste s’entend non exhaustive et sera complétée par un relevé EXE de I'entreprise.

La serrurerie de ce TGBT devra permettre une adjonction de matériel complémentaire a raison de 30%
du matériel initialement installé.

Caractéristiques du TGBT :

Degré de protection : IP 55
Appareillage modulaire
Tableau : forme 3b

IS: 221

Organisation des circuits dans le tableau :
e Coupure générale

e Force
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par cable.

e Eclairage
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par départ général. Il sera mis en place
un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a reporter sur module
d’acquisition pour la GTB).

e CVC
Un comptage d’énergie ainsi qu’'une SD sera a mettre en place avec un report sur la GTB afin
de connaitre les consommations électriques des installations de CVC. Information a reporter
sur module acquisition par le présent lot pour la GTB
L’alimentation des équipements sera commandée par un contacteur, lui-méme géré par le SSI
de fagon a permettre une coupure des équipements en cas d’alarme feu général.

e Départs TD
Un comptage a raison de 1 par départ

e Divers (BECS, ...)

Caractéristiques des TD a créer

Le tableau sera de type PrismaSet de Schneider et sera équipé d’'une porte vitrée transparente fermant
a clé et d’'un sectionneur général a coupure visible.

Les protections seront équipées de contact SD libres de polarité ramenés sur un bornier unique sur
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lequel sera réalisé :

une synthése acquisition par le systéme d'alarmes techniques de I'immeuble ;
des comptages d’énergie sur le général CVC, s’ily a lieu ;

des comptages d’énergie sur le général PC ;

un comptage d’énergie sur le départ général éclairage ;

un comptage d’énergie sur le départ général divers ;

Le module d’acquisition permettant la reprise des informations décrites ci-dessus, sera fourni par le lot
GTB, mais posé et raccordé par le présent lot. Ces modules d’acquisition seront intégrés dans les
armoires TDxx.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le raccordement du bus laissé en attente a proximité.

Dispositif d'arrét d'urgence déporté a prévoir : localisation définie aux piéces graphiques, a confirmer
en phase chantier avec I'architecte et I'architecte du patrimoine.

Destinées aux alimentations par niveaux des différents locaux de I'Hotel particulier, ces tableaux
alimenteront :

les cables destinés a la distribution de prises de courant ;

les circuits de prises de courant de ménage et d’entretien musée ;

les circuits d'éclairage ;

les équipements de slreté et de sécurité ;

les équipements de conservation du musée (lumiere verte) : ces équipements seront branchés
sur prise mis sur horloge afin de contrdler leur allumage et extinction suivant un programme
horaire, le positionnement de ces luminaires seront a confirmer avec la conservation du musée ;

La serrurerie de ces armoires divisionnaires devra permettre une adjonction de matériel complémentaire
a raison de 10% du matériel initialement installé.

Degré de protection : IP 207
Appareillage modulaire
Tableau : forme 2

IS: 211

Organisation des circuits dans le tableau :

e Coupure générale

e Eclairage
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par départ par départ général. Il sera
mis en place un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a reporter sur
module d’acquisition pour la GTB).

e Force
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par cable.
Un compteur d’énergie sera mis en place sur le départ général force. Information a reporter sur
module acquisition par le présent lot pour la GTB

e Divers

4.5.3. Atelier du carrousel

L’ensemble des tableaux de I'atelier seront a curer et évacuer.
L’atelier du carrousel disposera d’'un TGBT installé au RDCB et d’'un TD par niveau.

Caractéristique du TGBT a créer
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Le tableau sera de type SCHNEIDER PrismaSet avec porte opaque fermant a clé et disposera d’'un
sectionneur général a coupure visible.

Les protections seront équipées de contact SD libres de polarité ramenés sur un bornier unique sur
lequel sera réalisé :

une synthése pour acquisition par le systeme d'alarmes techniques de l'immeuble ;
un comptage d’énergie sur le départ général éclairages ;

un comptage d’énergie sur les départ forces ;

un comptage d’énergie pour chaque départ TD.

La serrurerie de ces armoires divisionnaires devra permettre une adjonction de matériel complémentaire
a raison de 30 % du matériel initialement installé.

Le module d’acquisition permettant |la reprise des informations décrites ci-dessus, sera fourni par le lot
GTB, mais posé et raccordé par le présent lot. Ces modules d’acquisition seront intégrés dans I'armoire.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le raccordement du bus laissé en attente a proximité.

Dispositif d'arrét d'urgence déporté a prévoir : dans le bureau de la secrétariat RDCH, localisation
précise a définir en cours de chantier.

Caractéristiques du TGBT :

Degré de protection : IP 55
Appareillage modulaire
Tableau : forme 3

IS: 221

Organisation des circuits dans le tableau :
e Coupure générale

e Force
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par céble.

e Eclairage
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par départ général. Il sera mis en place
un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a reporter sur module
d’acquisition pour la GTB).

o Départs TD
Un comptage a raison de 1 par départ

e Divers (BECS, ...)

Caractéristiques des tableaux divisionnaires créés :

Les tableaux créés seront de type SCHNEIDER PrismaSet avec porte transparente fermant a clé et
disposeront tous d’un sectionneur général a coupure visible.

Les protections seront équipées de contact SD libres de polarité ramenés sur un bornier unique sur
lequel sera réalisé :

une synthése pour acquisition par le systéme d'alarmes techniques de I'immeubile ;
un comptage d’énergie sur le départ général éclairage ;

un comptage d’énergie sur les départs forces ;

un comptage d’énergie pour le départ BECS lorsque le départ existe ;

Le module d’acquisition permettant la reprise des informations décrites ci-dessus, sera fourni par le lot
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GTB, mais posé et raccordé par le présent lot. Ces modules d’acquisition seront intégrés dans les
armoires TDxx.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le raccordement du bus laissé en attente a proximité.
Dispositif d'arrét d'urgence déporté a prévoir : localisation a définir en cours de chantier

Destinées a l'alimentation de tous les équipements disposés dans les communs, ces tableaux
alimenteront :

les circuits de prises de courant de ménage ;

les circuits de prises en goulotte ;

les circuits d'éclairage ;

les ballons d’eau chaude ;

les équipements de plomberie des sanitaires créés, si tel est le cas ;
les équipements de l'atelier a proprement dit (four,...)

La serrurerie de ces armoires divisionnaires devra permettre une adjonction de matériel complémentaire
a raison de 30 % du matériel initialement installé.

Les tableaux seront alimentés en cascade depuis le tableau principale situé au RDCB, c’est-a-dire que
le tableau du RDCB servira également de tableau de répartition aux deux

Caractéristiques des TD :

Degré de protection : IP 207
Appareillage modulaire
Tableau : forme 2

IS 211

Organisation des circuits dans le tableau :

e Coupure générale
Il sera mis en place un comptage d’énergie de téte. (Information a reporter sur module
d’acquisition pour la GTB.

e Eclairage
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par départ par départ général. |l sera
mis en place un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a reporter sur
module d’acquisition pour la GTB).

e Force
Les différentiels seront répartis a raison d'un différentiel par cable.
Il sera mis en place un comptage d’énergie sur le départ général éclairage. (Information a
reporter sur module d’acquisition pour la GTB.

e Divers (ECS, équipements cafétéria, ...)
Il sera mis en place un comptage d’énergie sur le départ général divers. (Information a reporter
sur module d’acquisition pour la GTB)

4.5.4. Comptage

Les compteurs électriques devront nécessairement répondre aux exigences suivantes :
e erreur de mesure < 1% ;
e dynamique de mesure In/Imin > 60 ;
e pour les compteurs MID : classe de précision C ;
e comptage distinct de I'énergie active et de I'énergie réactive ;
e calcul du facteur de puissance indépendant par phase ;
[ ]

Centrales de mesures avec fonctions d’analyse harmonique pour les compteurs généraux
TGBT.
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Le comptage par différence sera proscrit afin d’assurer la redondance et I'exhaustivité du schéma de
comptage.
Il devra donc sortir de chaque tableau les consommations suivantes :

Général

Eclairage ;

Force (prises) ;

CVC (départ CTA);

Production ECS (si tel est le cas) ;
Départs divers.

Globalement, les consommations générales par tableau se feront au TGBT lorsque tel est le cas.
Dans le cas particulier du TD loge, faisant partie du musée mais situé dans le batiment sur rue, le
compteur général sera mis dans le TD.

L’entreprise devra les compteurs électriques suivant :
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Tableau Compteur général Général départ TD Compteur éclairage |Compteurforce [Compteur divers
TD Répartition|1 Général 1 1
1 Général 1 Départ TD RDCB Musée

1 Départ TD RDCB Esp.Personnel
1 Départ Acceuil

1Départ TDRDCH 1

1 Départ TD RDCH 2

TGBT Musée 1 Départ TD R+1 1 1 1
1 Départ Appart. du fils
1 Départ R+2

1 Départ Appart. du fils
1 Départ TD Chaufferie
1 Départ Aérothermes

TGBT ADC 1 Général 1 Départ TD ADC RDCH 1 1 1
1 Départ TD ADC R+1

TD Loge 1 Général 1 1

Muse 1 :

TD RDCB 1 1

Esp.Personnel

TD Acceuil 1 1

TD RDCH 1 1 1

TD RDCH 2 1 1

TD R+1 1 1

fTill)SAppart. du 1 1

TD R+2

TD ADC RDCH

TD ADC R+1
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4.6. DISTRIBUTION

4.6.1. Protocole de passage dans les augets platres

Les travaux étant dans un hétel particulier classé Monument historique, tout travaux de percements
dans les complexes de planchers (bois, béton, etc.) doivent garantir la préservation de l'intégrité des
structures et la qualité esthétique des espaces intérieurs. Les découpes seront réalisées avec une
machine adaptée pour garantir une précision optimale.
e Percements dans les complexes de planchers effectués avec une machine spéciale pour
garantir une découpe nette et sans dommage pour les structures existantes.
o Fourniture et mise en place de fourreaux tubulaires métalliques pour garantir la stabilité des
solins platre
o Enlévement des gravois et déchets, avec transport a la décharge publique.

Tout passage de réseau dans les magonneries ou en enterré doit se faire sous pré-fourreau.

Durant la phase d’étude, le titulaire du présent lot devra valider une méthodologie de percement avec
l'architecte du patrimoine.

Par ailleurs, il est dans I'obligation de prendre connaissance des protocoles et méthodologie plomb
correspondant et s’engage a les respecter rigoureusement.

4.6.2. Distribution principale des parties musée

La distribution en verticalité des cablages se feront principalement par deux colonnes, repérés aux
piéces graphiques. Ces colonnes serviront principalement au passage de cable entre les niveaux.

Nous distinguons les colonnes cétés escalier de service et colonnes cbté escalier des domestiques.

L’ensemble de la distribution verticale seront a créer et chemineront en chemin de céble. L’ensemble
des chemins de cables assurera le supportage de la totalité des cables de I'opération, avec une réserve
d’emplacement de 10%.

Le passage de cable des tableaux de niveau aux équipements techniques se feront suivant les cas ci-
dessous :

Passage RDCB
Passage en zone personnel : sous chemin de céble

Passage en zone musée : sous goulotte ou plinthe bois type Guimier ou équivalent, dans les fourreaux
existants (suivant cas repéré aux piéces graphiques)

Passage RDCH et R+1

Passage en zone musée : dans des fourreaux en faux-plancher et remontée derriére les lambris bois.
Tant que possible, les remontées se feront sous fourreau. Si toutefois I'espace entre voile et lambris ne
le permet pas, la remontée pourra se faire sans fourreau ou si I'espace est inexistante, le passage se
fera sous goulotte bois de type Guimier ou équivalent.

Passage R+2
Passage en comble sur chemin de céble et traversée du plafond sous fourreau.

Descente pour les prises sous goulotte et/ou derriére les meubles existants.

Cheminement en faux-plancher :

Le cheminement en faux-plancher se fera sous fourreau entre les lambourdes du parquet. Entre chaque
lambourde se trouve des solins en platre. Un passage a travers les solins en platre du plancher seront
a prevoir.

Le titulaire du présent lot aura la charge de tout percement sur ces solins avec obligatoirement un

passage en tube rigide, de type tube acier dans la traversée. Le rebouchage en platre sera prévu aux
lots magonneries.
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Il est précisé que le platre de ces solins présente un taux de plomb supérieur a la réglementation et leur
percement doit donc se faire dans le respect d’'un protocole définit dans le CCTP y afférant. Le titulaire
du présent lot est tenu d’en prendre connaissance et de s’y tenir strictement.

Cheminement en corniche :

Le cheminement en corniche est un principe de distribution existant et réutilisé dans le cadre du projet.
De ce fait, des percements entre les différentes piéces en corniche est existant et sera également
réutilisé. Cependant, si la pénétration nécessaire a la distribution n’est pas existante, il incombe au
présent lot de réaliser ces percements.

4.6.3. Distribution principale des espaces communs

L’ensemble de la distribution des tableaux seront a créer et chemineront en chemin de cable installé en
sous face plancher haut.
Ces chemins de cables seront a prévoir par le titulaire de ce lot :

e Chemin de cable CFO ;

e Chemin de cable CFA ;

L’ensemble des chemins de cables assurera le supportage de la totalité des cables de I'opération, avec
une réserve d’emplacement de 30%.

La pose des chemins de cables ainsi que le dressage des cables, devront étre particulierement soignés.
De ce fait, aucun cable volant, sous quelque maniere d'attache que ce soit, ne sera pas acceptée.

La distribution de I'éclairage sera différenciée de celle des prises de courant.
Toute dérivation sera faite par le biais de boite de dérivation.

4.7. ECLAIRAGE

4.7.1. Eclairage ceuvre et éclairage fac-similé

Nous distinguerons dans la partie éclairage, I'éclairage des espaces musées et I'éclairage des espaces
hors musées.

L’espace musée est éclairé par des luminaires dites « ceuvre » ainsi que des luminaires facsimilés.
Ces luminaires ont été déposés par la conservation et la restauration du musée.

Le titulaire du présent lot devra la réalimentation de ces luminaires. Nous entendons, tirage du cable
d’alimentation et mise en attente de celui-ci sous wago. L’entreprise en charge de la restauration de ces
luminaires aura la charge de sa réalimentation et de sa pose. Les éclairages ceuvres seront alimentés
en 230V.

L’ensemble des éclairages Musées, dont les éclairages ceuvres font parties, seront dimmables et seront
donc alimentés par des cables 5 pbles P/N/T/Dali-/Dali+. Les tableaux desservant chaque zone du
musée disposeront d’'un bornier de raccordement avec les bus DALI et I'alimentation des éclairages en
entrée et les cables 5pdles en sortie.

Le titulaire du présent lot devra une synthése, a l'issu de ses études EXE, avec I'Etablissement de

Chant-Viron, restaurateur des luminaires, afin de vérifier et de s’assurer de la prévision de toutes les
alimentations et drivers des éclairages ceuvres nécessaires au projet.

4.7.2. Eclairages hors ceuvre

Les éclairages hors ceuvre constituent les éclairages disposés dans les espaces personnel et hors
museées.

Globalement, ces luminaires seront reconduits au projet. Il sera donc prévu la dépose en début de
chantier de 'ensemble des luminaires conserveés.

La dépose soignée ainsi que le stockage sont a la charge du titulaire du présent lot. Il sera également
responsable de ces équipements jusqu’a la repose prévue en fin de chantier.
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a) Musée
Les éclairages hors ceuvre de la zone musée seront a remplacer en intégralité, a savoir :
o Eclairage corniche : Raille LED avec diffuseur. Les driver DALI seront a placer sur les corniches
o Eclairage vitrine : Raille LED avec diffuseur. Les driver seront a placer dans le fond des meubles
tout en veillant & leurs bonnes aérations.

Ces éclairages devront étre contrélé depuis la GTB du site.

b) Sous-sol et zone de stockage

L’éclairage existant sera reconduit mais complété par des éclairages LED étanches.

o Réglette étanche CLAREO EverPark avec détection
e Hublot étanche CLAREO avec détection

Controle par détecteur de présence étanche STEINEL IS3360 lorsque les éclairages sont existants,
RAL soumis a la validation de I'architecte.

c¢) Espace personnel et entresol

L’éclairage existant sera reconduit mais complété par des éclairages LED étanches.

e Réglette étanche CLAREO EverPark avec détection
e Hublot étanche CLAREO avec détection

Controle par détecteur de présence étanche STEINEL IS3360 lorsque les éclairages sont existants,
RAL soumis a la validation de I'architecte.

d) Bureau
e Rail suspendu LINELED CLAREO 120

Contrdle par interrupteur avec remontée et contréle ON/OFF sur GTB.

4.7.3. Communs du musée

Globalement les éclairages des communs seront conservés, hormis les rails du RDCB qui sont
actuellement encore en néon.

L’éclairage en tube seront changé en rails lumineux LED :

Ruban LED RLED Trichip 24V — IP20 de ARLUS (DEBBAS) ou équivalent 50 leds/m

4.7.4. Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité du musée est existant et sera reconduit dans le cadre du projet. Le titulaire du
présent lot devra la dépose, stockage et repose de ces éclairages.

Certains éclairages, repérer aux piéces graphiques, sont hors service est prévu remplacés dans le cadre
du projet.

L’éclairage de sécurité des parties sous-sol est existant et complété dans le cadre du projet.

Eclairage de sécurité étanche :
BAES Legrand IP66 IK10

Eclairage de sécurité :
BAES Legrand Ref. 0 625 25
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La création du local technique électrique au niveau R+2 nécessite la fourniture d’'un BAPI. Celui-ci sera
de référence identique a I'existant.

4.8. CURAGE DES ECLAIRAGES

Pour 'ensemble des curages, le présent lot devra :
o Dépose et évacuation du luminaire
e Dépose et évacuation du cablage jusqu’au départ tableau

Les éclairages concernés sont :
¢ Douille sans éclairage du R+2
e Linéaires du R+2
o Eclairage non-LED des bureaux R+2
e Eclairage LED en corniche

4.9. PRISES DE COURANT

L’ensemble des prises de courant existant actuellement seront déposé et curés.

4.9.1. Prises de courant, zone musée

La zone musée correspond aux piéces muséales de I'hotel particulier a savoir :
¢ H.RDCB.26 — Ancienne Cuisine ; H.LRDCB.27 — Ancienne Laverie ; HLRDCB.15/16 Circulation
H.RDCB.17 — Galerie & hall ; H.RDCB.01 — Vestibule
e Tous les espaces du RDCH sauf H.RDCH.12 — Escalier de service
e Tous les espaces du R+1 sauf H.R+1.21 — Escalier de service et H.R+1.09

Les prises de courant seront de type LEGRAND prise de sol INOX Ref. 0 897 60.
Les zones concernées sont les zones musée et la partie supérieure de la banque d’accueil.

De maniére globale, 'ensemble des prises seront descendues en plinthes mis a part les prises se
trouvant sur les parois pierre du vestibule.

Le percement des plinthes sera a la charge du lot menuiserie aprés le repérage du présent lot.

4.9.2. Prises de courant, hors zone musée

Les prises de courant seront de type LEGRAND Gamme Celiane :
e dans la partie vestiaire H.RDCB.13 ; H.RDCB.09 ;

dans la partie cafétéria H.RDCB.12

dans les espaces personnels H.RDCB.10 ; H.RDCB.11

Au niveau de la banque d’accueil (sous-meuble)

En entresol ;

Dans I'ensemble des locaux réserves et circulation du R+2.

Les prises de courant seront de type Mosaic sous goulotte Legrand et la goulotte sera de type goulotte
3 compartiments Alusor, RAL sur mesure suivant prescription de I'architecte. Ces espaces sont :

e en arriére de la banque d’accueil

e dans I'espace H.RDCB.06 — Ancienne attente des valets de pied

e dans les bureaux R+2 (H.R+2.30; H.R+2.06; H.R+2.08). De plus, dans ces piéces,
'entreprises prévoira également des multiprises, dont le dimensionnement électrique devra
<tenir compte.

Ces goulottes seront également utilisées pour la distribution CFA de ces espaces.
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4.9.3. Prises de courant ADC

Les prises de courant dans les ateliers du carrousel seront sous goulottes, de type trois compartiments.
Ces goulottes accueilleront les prises électriques mais également les éléments CFA.

Les goulottes seront de types ALUSOR MC 190x55A Ref. 619551A avec prises de courant LEGRAND.

4.9.4. Prises pour les coffrets provisoires extérieurs

Dans le cadre de privatisation, le musée est amené a accueillir des évenements dans le jardin et
terrasse. Il sera donc prévu la mise en place de prises triphasés, repérés aux piéces graphiques, dans
ces espaces d'une puissance totale de 15kVA pour le branchement de coffret forain visant a alimenter
tous les équipements nécessaires a I'organisation de ces événements.

Ces prises auront pour origine le TGBT situé au sous-sol.
Les cables d’alimentation passeront dans les gaines magonnés donnant vers le sous-sol, en céble pré-
fourreauté.

Le titulaire du présent chiffrera également en option la fourniture d’un coffret 5 prises.

4.10. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES A METTRE A DISPOSITION DES AUTRES CORPS
D'ETAT

Le lot CFO achemine le cable d’alimentation a proximité de I'utilisateur (exemple : BECS), lequel assure
le raccordement. Il est précisé que la coupure de proximité incombe a celui qui utilise I'alimentation.

Sdreté :
o Attentes pour caméra
e Prises pour barriéres infrarouge
e Attente pour barriéres infrarouge extérieur

e Attentes pour aérotherme
e Attente pour traitement local info
e Attente pour traitement accueil

Plomberie
e Attente pour BECS
e Attente pour robinetterie

Autre
e Attente pour four ADC

4.11. ARRETS D’URGENCE

Un arrét d’'urgence déporté général est disposé au niveau de la banque d’accueil ainsi que dans le PCS.
Un arrét d’'urgence est a installer au niveau de chaque tableau, dans les placards concernés.

4.12. DIVERS

Le maitre d’ceuvre demande a I'entreprise la fourniture de quelques prix unitaires afin de faire face a
des modifications de projet.

Ces prix unitaires ont pour objectif de fluidifier les échanges et d’obtenir de maniére presque
automatiquement un prix pour de potentielles demandes complémentaires.

4.13. TRAVAUX COURANT FAIBLE

Une arrivée fibre est existante et alimente une baie sous I'escalier menant vers la chaufferie. Le titulaire
du présent lot aura a sa charge la déconnexion de cette baie et son évacuation.
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L’arrivée fibre sera rallongée par le service informatique musée afin d’aboutir dans le local baie créé.
Une liaison fibre optique OM4 sera a tirer par le titulaire du présent lot depuis la baie principale jusqu’au
ADC en passant par un tunnel reliant les sous-sol du musée au sous-sol de la loge. Cette liaison
cheminera dans un chemin de cable distinct de la CFO et respectant les distances nécessaires de
30cm.

4.13.1. WIFI

Le batiment ne dispose actuellement pas d’un réseau de WIFI. La création de ce systéeme est prévue
au projet et incombe au titulaire du présent lot qui aura a sa charge :
e Leraccordement sur I'adduction privatif du site
La fourniture, pose et raccordement d’'un routeur modulaire
La distribution en fibre optique OM4 et en RJ45 cat6
La fourniture, pose et raccordement de la baie principale au SS1
La fourniture, pose et raccordement des baies secondaires
La fourniture, pose et raccordement de bornes WIFI
La fourniture, pose et raccordement de prises RJ45
La réalisation des tests des cablages et la mise en service du systéme

Baie principale et baie secondaire

La baie principale sera installée au niveau du local créé SS1.

La baie principale sera a fournir par le présent lot :
e Baie 800x800 48U

Tiroir optique 24 LC

Panneaux de brassage 24 ports

Switch manageable 24 ports

Onduleur rackable 6kVA, 20min

Les baies secondaires seront a fournir par le présent lot :

RDCB

e Baie murale 5U

e Tiroir optique

e Switch 12 port manageable
R+1/R+2

e Baie 24U

e Tiroir optique

e Switch 24 port manageable

Service WIFI ouvert

Le développement du service WIFI sera a réaliser via le prestataire Mediactive.

Il est demandé au présent lot :

e Fourniture pose et raccordement des bornes WIFI
o Point d’acces : AP HPE ANW AP-615 (RW)
o Couvercle clipsé a peindre : HPE Aruba Networking AP-615-CVR-20
o Support murale : R3J18A - AP-MNT-D AP mount bracket individual
o Support pour point d’acces en corniche : 1006-ARAP615 - OBERON 1006-ARAP615

Right-Angle AP Wall Bracket

o Développement d’'un acces WIFI ouvert
o Fourniture, pose et paramétrage du routeur
o Fourniture, pose et paramétrage de I'API
o Mise en service et essais
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4.13.2. Réseau téléphonigue

Toutes les prises analogiques existantes, dédié au réseau téléphonique du musée seront supprimées
afin d’opérer une migration sur un systeme TOIP. La fourniture de tous les matériaux nécessaires au
déploiement de ces TOIP seront prévus par le titulaire du présent lot.

Le développement de ce réseau sera a réaliser via le prestataire Xivo :

Sarah Gorneau
sgorneau@xivo.solutions

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de :
¢ Maintenance sur licence d’'une durée de 3ans
Prises RJ45 dédié au systéme
Terminaux TOIP de la marque XiVO
D’un IPBX XiVO
Switch POE manageable dédié, 24 ports, a installer dans la baie VDi principale

Il est prévu le curage des équipements suivants :
e L’ensemble des prises analogiques, y compris cablage
e |’ensemble des baies existantes non reconduits au projet

Il sera mis en option dans le projet :
e Reprise de numéro existant (standard Nissim)
e Mise en place d’un serveur vocal interactif

4.13.3. Boucle auditive

Une boucle magnétique pour malentendants sera a installer au niveau de la banque d’accueil. Ce
systéme a pour but de permettre au personnes sourdes et malentendantes une meilleur audition, via
I'émission d’ondes.

Le systéme sera composé :

e D’un amplificateur, a disposer dans les vides de la banque d’accueil
e D’un micro a poser sur la banque d’accueil
o D’une boucle magnétique, cheminant sous la banque d’accueil

L’entreprise fournira également un autocollant a mettre a disposition du musée pour signaler la présence
d’'une boucle auditive.

4.14. TRAVAUX SURETE

4.14.1. Vidéosurveillance

Le systéme de vidéosurveillance sera entierement remplacé et composé de :
e Caméras de type bullet intérieure et extérieure : Hikvision DS-2CD2047G3-LI2UY/S(L)(RB) ;
e Centrale de vidéosurveillance de type Hikvision rackable ;
e Y compris logiciel, licence et formation du personnel ;
e Switch POE manageable 24 ports ;

La centrale sera fournie avec :
e Module d’extension de zones de type RIO ou équivalent ;
Module de télécommunication pour compatibilité avec un opérateur de sécurité ;
Module de communication GSM ;
Module de communication Ethernet ;

La vidéosurveillance disposera de deux postes dédiés de 24 pouces, clavier et souris y compris.
L’ensemble des percements et débouchage des caméras donnant sur le jardin est a la charge du
présent lot.
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4.14.2. Contrble d’accés

Un lecteur badge existant sera a supprimer au niveau de I'entrée sur rue coté impasse.
Le titulaire du présent lot aura a la charge la déposer et I'évacuation de :

e L’ancien lecteur badge c6té impasse

e L’ancien tableau de gestion du contrdle d’acces au sous-sol

e L’ensemble des cablages du contréle d’accés

4.14.3. Anti-intrusion

L’ensemble du systéme existant est obsoléte et nécessite une refonte compléte. De ce fait, 'ensemble
du systéme, des armoires de contrble aux équipements, seront entierement curés.
Le présent lot aura a sa charge le curage des équipements suivants :

e Capteurs volumétriques

e Contacteur de fenétre

e Centrale Siemens existant

La baie anti-intrusion sera mutualisée avec la GTB et il sera secouru au moyen d’un onduleur rackable
6kVA 20min. Il est précisé que la baie est commune mais les différents systemes seront distincts.

Les ordinateurs de slreté et GTB seront également repris sur I'onduleur.

La centrale et tous les équipements seront de type NF A2P grade 2.

Le nouveau systeme sera de type Honeywell :

e Contacteur de fenétre : Chaque fenétre des niveaux R+1 et RDCB seront équipés de
contacteurs de fenétre radio de la marque Honeywell de type DO8M ou DO800M2

e Capteur volumétrique : de la marque Honeywell de type IR8M ou équivalent.

e Récepteur radio Honeywell C079-50-2 a raison d’un récepteur par niveau controlé ;

e Centrale de type Honeywell Galaxy Dimension GD96 (bizone : musée et ADC, chacune des
zones pouvant étre désactivées séparément)

e Clavier de contréle de type CP038-15-H

e Siréne intérieur Honeywell de type tel que la SP20ST ou modéle équivalent

e Caméra thermique de la marque HANWHA de type TNO-C3012TRA. Ce dispositif sera repris
sur la centrale vidéosurveillance.

L’entreprise chiffrera en option la fourniture et pose de plot d’installation des caméras thermiques.

Les cables auront pour origine la baie située au sous-sol. L’entreprise prévoira pour la distribution de
celles-ci :

o Passage par les gaines magonnées depuis le sous-sol ;

e Passage en enterré dans le jardin sous fourreau TPC ;

e Remonté le long du plot sous tube PVC, a peindre RAL au choix de I'architecte.

4.14.4. Protection des ceuvres

Le systéme de protection des ceuvres sera a créer dans le cadre du projet. Ce systéme sera de type
rideau infrarouge de la marque CODINE.

L’entreprise devra la fourniture et la pose, suivant les piéces graphiques des équipements suivants :

¢ Rideau infrarouge Mini-Laser socle SRCTx faisceaux 10m x 10 a poser au sol Codine : pour les
distances a protéger supérieurs a 2m

¢ Rideau infrarouge KIT Nano- SRCTX ANGLE de cété, a poser au sol : pour les portes a protéger
(distance inférieure a 2m)

e Contact magnétique d’ouverture COLIBRI 2 : sur chaque vitrine du cabinet des porcelaines

e Récepteurs radio POE COD V0349 : les récepteurs seront répartis a raison d’un par niveau et
reliés a la centrale par des cable UTP cat6

e Centrale MUSEOGARD Piccolo serveur : installé dans la baie s(reté PCS
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Ce systéme remontera au niveau du poste de sireté du PCS pour un report des alarmes.

4.14.5. Interphonie

L’ensemble du systéme est existant et sera conservé au projet. Le présent lot aura a sa charge la
dépose et repose de I'ensemble des équipements au vu de leur réalimentation et de leur remise en
service.

4.14.6. Systéme Ramses

Le systeme Ramses, systéme permettant une liaison direct avec la police nationale, est a conserver.
En ce sens, le titulaire du présent lot devra :

Déposer soigneusement les équipements situé dans la loge et I'accueil ;

Repérage des arrivées téléphoniques et conservation ;

Reéalimentation de 'ensemble des équipements ;

Repose des équipements dans la nouvelle banque d’accueil ;

Repose des équipements loge dito existant ;
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5.- MISE EN CEUVRE

5.1. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Toutes les fournitures, matériaux, appareillage et d'une maniére générale, tous les éléments entrant
dans le cadre de la réalisation des travaux devront étre neufs et conformes aux normes en vigueur au
moment de leur exécution.

Tout le matériel devra porter le label CE. |l devra étre soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

5.1.1. Chemins de cables

Les chemins de cébles seront :
e soit en tble galvanisée a chaud, a bords rabattus non coupants, d'une épaisseur de 25/10°, a
aile de 48mm ;
e soit de type cablofil, réalisés en ronds d'acier de 30/10°, a aile de 60mm.

Les chemins de cables seront assemblés par éclisses spécialement congues a cet effet. lls seront
équipés de couvercles au droit des traversées de cloisons, de voiles ou de dalles.

Les supportages seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.

Des chemins de cables seront systématiquement installés, quel que soit le nombre de cables a faire
transiter.

Tous les chemins de cables sans exception seront surdimensionnés de maniére a conserver une
réserve de 25% de la largeur, cette réserve devant étre constatée lors de la réception.

Tous les chemins de cables seront reliés a la terre par l'intermédiaire d'une cablette en cuivre nu de
section 10mm? courant sur l'aile, et fixé par borne a chaque trongon au minimum.

5.1.2. Repérage

Les chemins de céables seront repérés par rapport a la classe de tension et au type d'utilisation des
cables qui y cheminent :

aux extrémités

aux changements de niveaux

aux changements de direction

de part et d'autre des traversées de voiles ou de dalles
tous les 20 ml dans les parcours rectilignes

Le repérage sera effectué par étiquettes en dilophane gravé fixé sur les chemins de cables par vis ou
rivets, et adoptera le principe ci-dessous :

Libellé Couleur de I'étiquette Couleur des lettres
380V/220V - 50 Hz normal blanche noire
380V/220V - 50Hz - sécurité blanche rouge
Téléphone - TEL bleue noire
Trés basse tension - TBT grise noire
Sécurité - asservissement orange noire

Dimensions minimales des étiquettes : 120 x 35 mm - lettres de hauteur 8mm

5.1.3. Cables

Caractéristiques :
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Cables U1000 RO2V

Cables HO7 RN-F

Cables résistant au feu 2 heures type CR1
Conducteurs HO7-V-U (ou R)

5.1.4. Conduits

Caractéristiques :

e |CO pour montage dans les huisseries métalliques

e ICD-6-E orange, isolant, cintrable, déformable, étanche

e |ICT ou ICD-APE isolant, rigide, cintrable, déformable, résistant aux agents chimiques, non
propagateur de la flamme, étanche pour incorporations en magonnerie

e |RO-5-APE isolant rigide, ordinaire, résistant aux agents chimiques, non propagateur de la
flamme, étanche pour montages apparents. Le montage de type métro ne sera pas accepté.

e Inox pour les circuits d'éclairage de verriéres

En installation en encastré ou incorporation, les tés ne seront pas admis. Il sera prévu des fourreaux
coulissants chaque fois que les conduits traverseront un joint de dilatation.

Tous les conduits, ainsi que leur mode de pose, seront conformes a la norme NF C15.100 et seront

surdimensionnés de 30% par rapport au besoin initial pour permetire I'adjonction de cables
supplémentaires.

5.1.5. Armoires divisionnaires (suivant le cas)

Ces tableaux et armoires divisionnaires seront du type préfabriqué, en téle peinte, de type PRISMASET
de chez SCHNEIDER ou équivalent approuvé.

Les armoires divisionnaires en saillie comporteront ou non, selon leur local d'affectation, un indice de
protection les rendant étanches (IP55 minimum dans ce cas).

Les armoires seront munies de porte avec fagade fermant a clé. Il ne sera prévu qu'un seul type de clé
pour I'ensemble du batiment (RONIS 455).

Les canalisations pénétreront dans ces armoires, soit par le haut, soit par le bas. Dans tous les cas, ces
pénétrations seront protégées par des presse-étoupe les rendant étanches a la poussiére.

Dans le cas de plusieurs canalisations apparentes et de qualité différentes (cables et tubes), il sera
utilisé des caches de méme qualité et méme présentation que les armoires.

La distribution en filerie sera réalisée sous goulotte plastique, disposant, une fois cablée, d'une réserve
de capacité de 30% dans chaque goulotte.

Dans tous les cas, les armoires seront surdimensionnées avec une réserve de place et de puissance
de 30% pour permettre d'éventuelles adjonctions ou modifications de schéma. Cette réserve doit étre
entendue comme un minimum, et vient s'ajouter aux éventuelles réserves spécifiées par ailleurs dans
le présent CCTP.

Les armoires ne seront en aucun cas assemblées sur le chantier ; a cet égard, le Maitre d'Oeuvre se
réserve le droit de procéder a des réceptions des équipements en atelier.

La disposition du matériel a l'intérieur de ces ensembles devra étre homogene entre les différentes
armoires.

Toutes les commandes de sectionnement de I'ensemble des armoires pourront étre verrouillées en
position ouverte.

Les cables d'alimentation et les disjoncteurs généraux prendront en compte la surpuissance de 30%
exigée ci-dessus.
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Cette exigence s'étend aux chemins de cables principaux en aval des coffrets et armoires.

L'équipement électrique divisionnaire sera du type modulaire, de fabrication SCHNEIDER, et sera fixé
sur rail normalisé.

Chaque arrivée de puissance (un ou plusieurs cables) sera équipée d'un organe d'isolement. Cette
coupure générale sera manuelle, et manceuvrable depuis I'extérieur de I'armoire.

Les disjoncteurs auront un pouvoir de coupure et une courbe de déclenchement magnétothermique
adaptés aux caractéristiques de l'installation.

Les protections des différents circuits s'effectueront par des disjoncteurs.

Par ailleurs, chaque départ sera identifié par une étiquette en dilophane gravé, fixée par vis ou rivet, a
I'exclusion des systémes autocollants.

Les étiquettes seront placées sous les commandes des différents appareils, mais en aucun cas sur le
capot des appareils.

Les armoires et coffrets seront eux-mémes repérés par des étiquettes en dilophane gravé, vissées.
Tous les cables seront raccordés sur un bornier et formeront une boucle de fagon a permettre des
mesures avec une pince ampéeremétrique.

Tous les disjoncteurs, a I'exception des disjoncteurs divisionnaires terminaux, seront équipés de
contacts auxiliaires S/D qui seront cables sur bornier en synthése de fagon a permettre leur acquisition
par la GTC (GTC hors lot).

5.2. MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES

5.2.1. Généralités

La mise en ceuvre des matériaux et appareillages sera réalisée selon les régles de I'art, suivant les
indications des constructeurs et conformément aux prescriptions de I'UTE et de 'AFNOR.

D'autre part, le montage et le choix des appareillages, tant pour ses parois internes qu'externes devront
étre conformes aux régles particuliéres applicables aux locaux dans lesquels ils seront installés et
soumis a des risques particuliers, notamment des risques mécaniques, de pénétration de liquides ou
de poussiéres, de corrosion, de feu, d'explosions.

Il est rappelé que le montage du premier élément de chaque type d'équipement sera soumis a
I'approbation du Maitre d'Oeuvre.

Les équipements devront parfaitement s'intégrer au calepinage et a la décoration prévue par
l'architecte.

La pose des appareils et des canalisations sera réalisée soigneusement et solidement, toutes les
précautions seront prises pour éviter la détérioration des gaines isolantes.

L'ensemble des ferrures, conduits et appareillages non protégés seront enduits d'une couche de
peinture antirouille ou de tout autre procédé agréé, et de deux couches de peinture ordinaire.

Ces définitions seront applicables aux ouvrages faisant I'objet du présent lot et seront considérées
comme conditions minimales.

5.2.2. Canalisations

Le choix des canalisations se fera en fonction de l'itinéraire du lieu de passage, de la puissance a
transiter et de la chute de tension conformément aux normes en vigueur. Leurs protections mécaniques
seront fonction du matériel sur lequel ou dans lequel elles cheminent.

Les canalisations chemineront exclusivement dans les circulations horizontales définies sur les plans et
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emprunteront en partie verticale des goulottes qui leur seront réservées.

L'électricien devra tous les accessoires de fixation de ces canalisations ainsi que tous les éléments
indispensables a la continuité électrique.

L'ensemble des chemins de cables sera prévu avec une réserve de place de 30%.

Les cables seront soigneusement rangés et repérés tous les 20 métres en ligne droite, et a chaque
changement de direction.

Les systémes de repérage seront exécutés en matiére indélébile et inaltérable. Il ne sera toléré aucune
boite de jonction sur le parcours d'un cable.

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, seront effectués dans des boites réservées
a cet effet et exécutés par des bornes a vis indiscernables. |l sera prévu un étiquetage pour toutes les
boites de dérivations.

Ces boites seront repérées sur les plans et schémas de fabrication et implantées aux endroits les
rendant a la fois discréetes et accessible en permanence. A ce titre il ne sera pas admis un
positionnement des boites au-dessus des faux plafonds démontables. Un signe particulier les
positionnera sur les plans.

Dans le cadre de montage apparent, I'entraxe des points de fixation sera au maximum :

e 1 meétre pour les conduits rigides blindés,
e 0,60 métre pour les conduits rigides ordinaires,
o 0,33 meétre pour les conduits souples, cintrables et cables multiconducteurs.

Pour la pose des conduits en encastré, suivant la nature des matériaux, il y a lieu de respecter les
recommandations des DTU.

Lorsque les parties horizontales et verticales d'une méme canalisation encastrée ne seront pas mises
en place simultanément, toutes les précautions devront étre prises pour pouvoir effectuer le
raccordement mécanique des différents éléments du conduit, de fagon a assurer la continuité de la
protection mécanique des parties encastrées ou non visibles.

L'entrepreneur de lot "Electricité" devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entrepreneurs
des autres corps d'état de fagon a mettre correctement ses conduits en place.

Toutes les précautions seront prises pour que les canalisations ne puissent souffrir de la proximité de
matériels susceptibles de le dégrader (tuyauteries chaudes ou panneaux radiants par exemple).

Des fourreaux de protection en tube d'acier galvanisé seront prévus chaque fois qu'une protection

mécanique se révélera nécessaire, notamment jusqu'a une hauteur de 2.25m. Les extrémités de ces
fourreaux seront arrondies convenablement ou protégées par des embouts plastiques adéquats.

5.2.3. Pose des conducteurs

a) Cables sur chemins de cables

Dans leur cheminement horizontal, les cables seront soigneusement rangés cdte a cote et s'éloigneront
toujours des cébles courants faibles.

La pose en vrac, ou le non-respect de l'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre dans le rangement des
cables, ne sera pas admis.

b) Cables sur chassis ou chemins de cables verticaux

Les cables seront fixés par colliers tous les métres ; ils seront alignés et dressés. lls posséderont un
repérage identique a celui décrit précédemment.
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c) Cables dans le vide des faux plafonds

Les cables séparés hors des chemins de cables seront fixés par colliers, tous les 80cm maximum.

5.2.4. Contraintes a respecter pour les fixations

En aucun cas, I'entreprise du présent lot ne devra accrocher ses canalisations ou appareillages sur des
ouvrages appartenant aux autres corps d'état (faux plafonds -sauf luminaires-, gaines de ventilation,...).

Les fixations par spitage, chevilles auto-foreuses ou scellements traditionnels seront soumises a
I'approbation du Maitre d'CEuvre. Les fixations par spitage sont interdites dans les poutres et les
poutrelles précontraintes.

Les suspentes pourront étre fixées dans les planchers hauts (dalles en béton armé) du lot Gros-CEuvre
avec accord de celui-ci.

Aucun supportage ne devra étre réalisé dans les structures en béton précontraint.

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot devra effectuer en temps utile les tracés des trames de
suspentes et provoquer les réunions de coordination nécessaires, afin d'obtenir I'accord de I'ensemble
des corps d'état concernés, faute de quoi toute modification ou rectification demandée par les autres
corps d'état seraient a la charge du présent lot.

Il est rappelé que tous les accessoires de pose et de fixation des chemins de cébles, tubes etc... sont a
la charge de I'entreprise.

5.2.5. Pose de 'appareillage

Les appareils devront étre fixés de telle fagon que leur usage normal ou les efforts auxquels ils peuvent
étre normalement soumis du fait de leur emplacement ne risquent pas de provoquer leur arrachement
ou leur déplacement.

L'attention est tout particulierement attirée sur le fait que les positionnements de I'appareillage tels que
définis sur les plans ne doivent pas étre interprétés comme critére impératif de fixation.

Ceux-ci devront étre fixés, scellés ou encastrés aux emplacements exacts approuvés par le Maitre
d’ceuvre, selon les exigences fonctionnelles et esthétiques par rapport aux autres aménagements.

Le petit appareillage encastré sera fixé par vis. Tout systéme par griffes sera prohibé.
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