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1. Généralités

1.1. Objet et consistance des travaux

Les travaux du présent lot concernent les travaux de peinture nécessaires a la mise aux normes du Musée Nissim
de Camondo, 63 rue de Monceau, 75008, Paris, pour le compte du MAD Paris, et de permettre aux entreprises
consultées d’établir les propositions, sans restriction ni réserve.

Le présent document, intitulé "Cahier des Clauses Techniques Particulieres" (C.C.T.P.), concerne les fournitures,
les travaux et leur mise en ceuvre pour les mises en peinture, qui se déclinent en plusieurs sous-parties :

a. Peintures courantes
b. Peintures sur support patrimoniaux

1.2. Connaissance des lieux
LEntrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

- s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,

- avoir pris parfaite connaissance de |'état du terrain qui leur sera livré,

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur |'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des travaux a réaliser. Aucun Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

IIs incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne exécution du chantier étant
entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

Ils ne pourront donc apres le dépo6t de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les documents qui
leur auront été remis.

1.3. Documents de références

La qualité des matériaux mis en oceuvre et l'exécution des ouvrages doit satisfaire aux caractéristiques et
conditions contenues dans les documents suivants :

D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) en vigueur, notamment :

- D.T.U. 59.1: Revétements en peintures et vernis des batiments (préparation des supports, application
de peintures et vernis).

- DT.U. 59.3 : Préparation des supports avant application des peintures (pour toutes les surfaces
intérieures et extérieures).

- DT.U. 36.1 : Traitement des bois, pour la protection et le traitement des bois contre les insectes et
moisissures.

- D.T.U.54.1: Application de peintures sur surfaces métalliques (préparation, traitement et peinture des
supports métalliques).
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Normes frangaises relatives aux peintures et revétements :
- NFT30-019 : Peintures et vernis — Classification et terminologie des peintures pour le batiment.

- NF T 30-016 : Peintures et vernis — Essais de performance (résistance mécanique, a I'humidité, a la
lumiere, etc.).

- NFEN 13300 : Revétements de murs intérieurs — Spécifications pour les peintures pour murs et plafonds
intérieurs.

- NF P 01-012 : Restauration des peintures et décors des monuments historiques — Spécifications
techniques pour la conservation et la restauration des éléments peints des monuments.

Reglementation applicable aux batiments classés Monuments Historiques (MH) :

- Code du patrimoine — Articles L621-1 a L621-27 relatifs a la protection et a la conservation des
monuments historiques.

- Charte de la restauration des monuments historiques — Recommandations et principes directeurs pour
la restauration et la conservation des monuments classés ou inscrits.

- Instruction technique n° 2480 du Ministere de la Culture — Consignes pour la conservation des peintures
murales et des décors peints dans les monuments historiques.

- Norme NF Z 40-005 : Restauration des monuments historiques — Prescriptions pour l'entretien et la
conservation des décors peints sur les batiments classés.

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) applicable au projet.
En conséquence :

- Lesdiverses prescriptions ou spécifications, techniques ou autres, mentionnées dans ces documents ne
font pas, normalement, I'objet d’un rappel dans le présent chapitre.

- Lentrepreneur ne pourra, en aucun cas, invoquer l'ignorance pour se soustraire a I'une quelconque de
ses obligations qui en découlent.

- Il ne pourra également exiger a ce titre un quelconque dédommagement.

1.4. Spécifications d’ordre général

Les travaux de peinture doivent étre réalisés dans le strict respect des normes en vigueur, des prescriptions
techniques et des exigences définies par le présent CCTP. En particulier, les exigences liées a la conservation et a
la restauration d’un batiment classé Monuments Historiques doivent étre strictement observées.

Lentrepreneur devra impérativement utiliser des peintures, vernis et matériaux compatibles avec I'époque et
I'architecture du batiment. Les couleurs et les finitions doivent respecter les critéres historiques et artistiques
définis par l'architecte en charge de la conservation du batiment. Toute utilisation de matériaux ou produits non
conformes sera rejetée.

Lentrepreneur du présent lot est tenu de relever sur place les dimensions exactes nécessaires a la fabrication de
ses ouvrages.

Durant les travaux, I'entrepreneur devra mettre en place des protections adéquates pour éviter tout dommage
aux éléments architecturaux du batiment, y compris les sculptures, moulures, et décors peints. Les procédés de
nettoyage devront étre réalisés avec des méthodes douces et sans risque pour les matériaux anciens.

La préparation des supports avant application de peinture doit étre conforme aux prescriptions définies dans le
D.T.U. 59.3. Tous les supports doivent étre soigneusement nettoyés, décontaminés et traités avant l'application
des produits de finition. La méthode utilisée pour le nettoyage des supports doit étre approuvée par I'architecte
en charge de la restauration, notamment pour éviter |'utilisation de produits chimiques agressifs susceptibles de
détériorer les matériaux anciens.

Les travaux de peinture doivent garantir une qualité et une durabilité exceptionnelles. Des essais de résistance (a
I'humidité, a I'abrasion, a la lumiére) peuvent étre demandés avant validation des matériaux.
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1.5. Spécifications particuliéres a ce lot

LEntrepreneur devra préparer, a ses frais, et sur I'indication du Maitre d’CEuvre, des échantillons en nombre
suffisant qui permettent a ce dernier de fixer les teintes définitives. Des essais peuvent étre requis sur site pour
s'assurer de la conformité des matériaux et des techniques par rapport aux exigences historiques et esthétiques
du batiment.

Conformément aux prescriptions du D.T.U., 'Entrepreneur réalisera, a ses frais, autant de surfaces témoin que de
groupes de travaux différents et de produits différents utilisés. Les surfaces témoin seront réalisées dans les tons
des échantillons choisis et seront conservées jusqu’a la réception des travaux.

Dans le cas ou il serait nécessaire de retirer des couches de peinture anciennes, I'entrepreneur devra utiliser des
méthodes douces, telles que le retrait manuel ou l'utilisation de solvants a faible impact, pour ne pas
endommager les supports d’origine. Aucune méthode chimique agressive, comme le décapage a haute
température ou les décapants industriels, ne sera autorisée.

Les rechampissages nécessaires a I'exécution des travaux feront toujours partie intégrante du montant du
marché.

Les raccords de peinture a effectuer apres les mises en jeu seront toujours diis par I'Entreprise jusqu’a réception,
et compris dans la valeur des travaux.

D’une fagon générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu’il met en ceuvre (baches et toiles,
encollage des verres, bandes adhésives, vernis pelables, etc..)

1.6. Coordination avec les autres corps d’état

L'Entrepreneur du présent lot devra assurer une coordination étroite avec les autres corps d’état intervenant sur
le chantier, notamment ceux dont les prestations concernent |'encastrement ou la fixation d'éléments sur les
ouvrages qu’il a réalisés. Cette coordination est essentielle pour garantir I'intégrité des travaux de peinture et leur
compatibilité avec les autres prestations.

1.7. Choix des teintes

Les choix de teinte devront étre réalisées avec des produits compatibles avec les peintures anciennes et
respectueux des matériaux d'origine. Il est impératif de travailler de maniere a ne pas altérer les motifs ou la
structure de la peinture historique. Aucune intervention ne devra étre réalisée sans validation d’essais avec
I'architecte du patrimoine.

1.8. Qualité et contrdle des matériaux — Essais des matériaux en ceuvre

Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs les concernant et
notamment ceux cités dans les D.T.U. rappelés ci-dessus et dans les avis techniques concernant les peintures.

1.9. Réception des subjectiles

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur procédera a un examen des subjectiles pour vérification
de leur conformité avec les prescriptions du C.CT.P. et du D.T.U. N° 59.1. Les réserves éventuelles seront
consignées dans un proces-verbal établi contradictoirement avec I'Entrepreneur ayant exécuté le subjectile, sous
I'arbitrage du Maitre d’CEuvre qui décidera, éventuellement, des réfections a effectuer avant I'intervention de
I’Entrepreneur de peinture.

La réception des subjectiles sera alors prononcée et I’Entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves, sauf
pour vices cachés, lesquels seront reconnus suivant la méme procédure. Le Maitre de I'Ouvrage ou I'Entrepreneur
pourront demander éventuellement I'assistance technique du ou des Fournisseurs de produits de peinturage. S'il
n’a pas été procédé a cette réception, I'Entrepreneur sera considéré comme ayant accepté les subjectiles.
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1.10. Mesures de protections

Lentrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les ouvrages existants et éviter tout risque de
dégradation, méme accidentelle. Aucune coulure sur des parties anciennes ne pourra étre tolérée.

1.11. Présentation des offres

Pour permettre une comparaison judicieuse des offres, les entreprises devront obligatoirement répondre sur le cadre
de bordereau joint au présent CCTP.

En fonction de leurs spécialités et de leurs techniques, ils peuvent ajouter a la fin de ce bordereau, les ouvrages
complémentaires nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages

1.12.Rappel des obligations

L'entreprise devra la mise en ceuvre de I'ensemble des ouvrages du présent lot dans le respect des préconisations en
coordination notamment avec I'entreprise de gros ceuvre et second ceuvre.

1.13. Compétences exigées

Dans le cadre de la réalisation du lot, il est impératif que I'entreprise titulaire dispose des compétences techniques et
qualifications spécifiques pour garantir la qualité et la conformité des travaux aux exigences du projet. Afin d'assurer la
réalisation de prestations de haute qualité, I'entreprise devra étre titulaire soit des certifications Qualibat qui suivent,
soit de références équivalentes :

- Pour les peintures courantes :

Qualibat 6111 RGE P — Peinture et ravalement (technicité courante) : Réalisation de travaux de peinture
et de mise en ceuvre de revétements sur tous supports a l'intérieur ou a I'extérieur des batiments. [...]

Et Qualibat 6223 — Revétements résilients PVC/caoutchouc/linoléum (technicité supérieure):
Réalisation de revétements de sols résilients collés, avec soudure a chaud des joints par cordon d'apport.

- Pour les peintures sur supports patrimoniaux ou assimilés, en option :

Qualibat 6142 — Filage/Décoration/Dorure : Réalisation de travaux de peinture de motifs, de panneaux
décoratifs, de patine, de filage et de décors d'imitation, ainsi que les travaux de dorure a la feuille pour
décoration intérieure ou extérieure de batiments.

Ou Qualibat 6112 RGE P — Peinture et ravalement (technicité confirmée) : Réalisation de travaux de
peinture et de mise en ceuvre de revétements sur tous supports a l'intérieur ou a l'extérieur des
batiments, a des fins d'isolation, d'imperméabilisation ou de décoration. [...]

Ces qualifications sont essentielles pour assurer la conformité des travaux et la durabilité des installations réalisées dans
le cadre du projet. L'entreprise devra également prouver son expérience dans la réalisation de projets similaires, en
particulier dans des contextes de rénovation ou de préservation du patrimoine bati.
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2. Amiante et plomb
Les prescriptions décrites au présent chapitre concernent I'ensemble des lots. Il appartiendra aux entreprises de
prendre connaissance des points relatifs a leurs interventions sur les sujets amiante et plomb.

Lesdites interventions seront a chiffrer au DPGF de chaque lot.

2.1 Notes pour les interventions sur matériaux amiante en sous-section 4

2.1.1. Intervention sur matériaux amiante en sous-section 4

Pour chaque processus, I'entreprise rédigera un mode opératoire précisant notamment le niveau
d’empoussiérement généré a priori et les mesures de prévention mises en ceuvre.

Les prescriptions ci-dessous sont des guides que I'entreprises pourra adapter selon ses retours d’expérience a la
suite de ses chantiertests.

Les entreprises pourront consulter le site de I'OPPBTP https://www.reglesdelartamiante.fr/ et la note INRS

ED6262 pour mettre au point leurs notes méthodologiques.

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en ceuvre des moyens de protection collective
s’effectueront en tenant compte des niveaux d’empoussierement générés par les processus, conformément aux
dispositions réglementaires définies par arrétés.

Le mode opératoire est soumis a l'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.

Il sera transmis, le cas échéant, lors de sa premiére mise en ceuvre a l'inspection du travail (DIRRECTE), a la
CARSAT et a I'OPPBTP du lieu du chantier et du siege de I'entreprise.

De plus, les interventions d’une durée supérieure a 5 jours feront I'objet de I'envoi systématique du mode
opératoire complété (lieu, date, localisation de la zone a traiter, dossiers techniques amiante, liste des
travailleurs impliqués), aux instances précitées du lieu du site de I'intervention.

Tout le personnel exécutant les travaux aura recu une formation en sous-section 4.

2.1.2. Travaux de percements dans les sols en porphyré ou dans les dalles vinyl amiantés (pour
installations techniques, fixation de pied bati, rail pour cloisons...)

e Information des personnels et autres ouvriers.

e  Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs et au sol.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e  Percement dans les sols, les perceuses seront munies d’un systeme d’aspiration a filtre absolu raccordé
a un module Perstou pour contenir les fibres.

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des équipements de protection individuelle (EPI) et des moyens de protections
collectives (MPC) adaptés au niveau d'empoussierement, matériels et gravats en sac amiante.

2.1.3. Travaux d’électricité
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https://www.reglesdelartamiante.fr/

Pour la rénovation des installations électriques dans les fourreaux ayant contenu des cables amiantés,
I'entreprise réalisera :

e Information des personnels et autres ouvriers.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Utilisation d’une pince coupante pour la découpe des cables amiantés en place.

e Pour le passage des fileries possibilité d’utiliser les anciens cables électriques existants comme tire-fil.
e Aspiration au filtre THE en continu lors de la sortie du cable amianté.

e Nettoyage de I'outillage a la lingette humide

e Nettoyage et aspiration au filtre THE du fourreau

e Dépose et évacuation des EPI, lingette, MPC et matériels en sac amiante.

2.1.4. Travaux au contact du sol porphyré (plinthes, batis de portes, goulottes ...)

e Information des personnels et autres ouvriers.

e Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Dépose des équipements selon CCTP ou pose des équipements prévus

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit des équipements posés

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits issus de la déposes seront
évacués en “déchets amiante”.

2.1.5. Démolition ou dépose de cloison au contact du sol porphyré ou dalles vinyl amiantées

e Information des personnels et autres ouvriers.

e Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le linéaire de la zone a démolir

e Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

e  Protection mécanique du sol contre la chute des gravats

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.

e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Démolition ou dépose soignée de la cloisons, notamment en contact avec le sol

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droit de I'intervention

e  Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante. Les produits, en contact avec le sol,
issus des travaux seront évacués en “déchets amiante”.

2.1.6. Dépose de I'escalier sur dalles vinyl amiantées

e Information des personnels et autres ouvriers.

e  Protection de la zone adjacente avec du polyane du sol.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

o Dévissage soigné de l'escalier et dépose.

o Nettoyage et aspiration au filtre THE au droits des percements réalisés.

e  Pulvériser de I'eau additionnée d'un agent mouillant sur le film polyane de propreté

e Rebouchage des trous pour éviter la dispersion de poussiéres.

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

2.1.7. Mise en place de revétement de sol en pose libre

Pour la mise en place de nouveaux sols souples, I'entreprise réalisera :

e Information des personnels et autres ouvriers.
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e Protection de la zone adjacente avec du polyane aux murs.

e  Réalisation d’un chantier test afin de valider la méthodologie d’intervention en sous-section 4.
e  Port des EPI réglementaire avant travaux.

e Reprise des supports si besoin.

e  Mise en ceuvre du nouveau revétement en pose libre ou pose maintenue par double-face.

o Nettoyage et aspiration au filtre THE

e Dépose et évacuation des EPI, MPC et matériels en sac amiante.

2.1.8. Evacuation des déchets

Les matériaux ou matériel contenant de I'amiante peuvent étre stockés temporairement sur le chantier, dans
des conteneurs sécurisés, ou dans des sacs étanches stockés dans des zones fermées, balisées et dont les
surfaces sont protégées par un film polyane simple peau.

Le site de stockage doit étre aménagé de maniere a éviter 'envol et la migration de fibres a I'extérieur, ou a
I'intérieur dans un local fermé a clé. Son acces doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de
I'entreprise de travaux.

Les déchets dangereux et/ou contenant de 'amiante sont évacués vers des ISDD (installation de stockage de
déchets dangereux) pour tous les MPCA, hormis les MPCA d’amiante liée (amiante ciment uniquement) en état
intégre qui peuvent étre éliminés en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux).

Le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets
d’amiante (BSDA,). Il recoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Avant de commencer des travaux, I'entreprise doit s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par les
installations de stockage de déchets. A cet effet, elle doit disposer du certificat d’acceptation préalable (CAP). Ce
document doit étre demandé a l'installation de stockage des déchets et obtenu avant de commencer les
travaux. Il précise les conditions particuliéeres d’acceptation des déchets dans cette installation et notamment
les types de conditionnements adaptés aux moyens de manutention de I'installation de stockage. La demande
d’acceptation doit préciser la nature exacte des déchets contenant de I'amiante, les volumes et poids estimés,
les types de conditionnements, leurs dimensions, la nature d’autres déchets a éliminer et, si possible le type
d’amiante.

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés vers les ISDD, suivant la méme
procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.

Lentreprise devra le transport et I'évacuation aux décharges agréées de tous les éléments propres a son marché
Elle fournira au maitre de I'Ouvrage des documents de tragabilité.

Tous les éléments mis en sac a double poche seront identifiés « A - PRODUIT CONTENANT DE LAMIANTE ».
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2.2 Prescriptions techniques relatives au lot déplombage

Rappel des diagnostics

Des diagnostics plomb avant travaux, rédigés par la société AUGERIS, numéro de dossier :

RPb-220E109-24-0074-Version C, en date du 15/10/2024, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Rapport n° PbP0-220E113-25-0056, en date du 13/03/2025, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Rapport n° RPb-220B227-24-0089, en date du 05/04/2024, a relevé dans le batiment d’élément contenant du
plomb.

Les entreprises répondant au présent lot doivent s’assurer la prise en compte dans leur chiffrage des
prestations plomb qui leur sont relatives.

2.2.1 Régles générales applicables

L'emploi du personnel, |'utilisation des matériels, installations et méthodologies spécifiques applicables en
matiere de plomb doivent satisfaire aux exigences des textes réglementaires. Les travaux sont exécutés suivant
les reglements, normes et textes en vigueur, y compris les différentes mises a jour a la date d'exécution des
travaux. Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer :

Code du travail : article R.4412-149 a R.4412-160 — Mesures de prévention des risques chimiques.

Code la santé publique : article L. 1334-1a L 1134-12 et L.1334-12-1 a L.1334-17 — Lutte contre la présence
de plomb

Arrété du 19/08/2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP)
Arrété du 19/08/2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

Décret n°2006-474 du 25/04/2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R1334-1 3
R.1334-13 du code la sante publique.

Décret n°2003-1254 du 23/12/2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du
travail.

Décret n°91-1414 du 31/12/1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnelles et portant transposition de directives européennes
relative 3 la santé et la sécurité du travail (Equipements de travail).

Décret n°92-1261 du 03/12/1992 relative a la prévention des risques chimique (articles R. 231-51 a R. 231-
54 du Code de travail)

Prévention des risques professionnels : « Intervention sur les peintures contenant du plomb »
Dans le cas ou de nouveaux reglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera tenue d’en

référer par écrit au Maitre d’CEuvre.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

2.2.2  Autorisation de démarrage des travaux — Plan de retrait
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Les dispositions réglementaires n’exigent pas de plan de retrait des matériaux contenant du plomb.

Néanmoins, I'Entreprise devra fournir un plan de prévention qui précisera les mesures prises contre les risques
d’ingestion et d’inhalation des particules de plomb pendant les travaux. Il comprendra les éléments suivants :

Identification des travaux

Méthodes d’enlevement des peintures et autres matériaux
Mesures de protections collectives

Aptitude médicale des opérateurs

Equipements de protection individuelle du personnel

Mode opératoire d’habillage et de décontamination du personnel
Elimination des déchets et des équipements
Information-formation des opérateurs

Controle des locaux aprés travaux.

Le choix de la technique d’intervention sera effectué en favorisant celle qui sera la moins polluante.

Seront compris dans |'offre le démontage, I'emballage et I'évacuation compris mise en décharge des supports
contenant du plomb.

2.2.3  Contréle d’empoussiérement

Un test initial d’'empoussiérement surfacique sera effectué avant le début des travaux.

Sitot les travaux de dépose des revétements achevés, il sera effectué un contréle d’'empoussiérement
surfacique sur le sol, a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Les résultats seront comparés a ceux du controle préalable aux travaux.

En cas de résultat négatif (taux d’'empoussiérement supérieur aprés nettoyage du chantier qu’avant le chantier),
I'Entreprise devra procéder a ses frais a une reprise des travaux et/ou au nettoyage du local et a un nouveau
contréle, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’a 'obtention d’un résultat positif.

Nota : Conformément a I'arrété du 12 mai 2009, la concentration surfacique des poussiéres sur le sol
doit étre < 1000 ug/m? lors du contréle aprés réalisation des travaux.

2.2.4  Principes de traitement du plomb

Avant le démarrage des travaux

Chaoisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis-a-vis de la concentration en
plomb.

Choisir les protections collectives.

Choisir les protections individuelles adaptées a la technique.
Informer les salariés sur le risque plomb.

Rendre le chantier inaccessible au public.

Délimiter et signaliser les zones de travaux a risques.
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Indiquer au Maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle initial
d’empoussierement surfacique sur le sol.

Faire mettre hors service les installations existantes (gaz, électricité) situées dans la zone de travail.
Mettre en ceuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30mA).
Eclairer la zone de travail a I'aide d’appareils de classe Il : projecteur mobile IP 447

Faire des mesures d’empoussierement initial (test lingettes) avant le démarrage des travaux
Pendant les travaux

Mettre a disposition sur le chantier, les documents décrivant 'organisation de la prévention (PPSPS, plan de
prévention, documents spécifiques)

Assurer un nettoyage régulier de la zone de travaux par aspiration des sols et parties concernées avec filtre
de treés haute efficacité (balayage proscrit)

Ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour)

Evacuer les sacs de déchets par le sas aprés dépollution par aspiration et par essuyage avec chiffon humide
(si nécessaire, ces sacs seront stockés dans un local inaccessible au public)

Emporter les sacs de déchets en centre de tri

Apres les travaux

Réaliser un nettoyage complet de la zone de travail et des accés a I'aide d’un aspirateur a filtre a trés haute
efficacité
Indiquer au Maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle d’empoussierement

surfacique sur le sol apres travaux (test lingettes)

Fournir au Maitre d’ouvrage un plan indiquant sur les parois ou éléments contenant toujours du plomb
aprés recouvrement ou encoffrement

2.2.5. Installations de chantier

Le titulaire devra remettre pendant la période de la préparation du chantier un document spécifique aux
travaux de dépollution. Le document sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du C.S.P.S. avant tout
démarrage des travaux de dépollution. Le titulaire inclura dans la valeur des P.U. la réalisation du document et
les éventuelles reprises afin d’étre conformes aux exigences des autorités compétente en la matiere.

L'entreprise devra prévoir :

Tous les équipements collectifs (sas et appareil de filtration et traitement d’air) nécessaires pendant la
durée des travaux (Pose, remaniements intermédiaires si nécessaires et dépose en fin) et la remise en
état apres interventions.

Isolement de la zone a traiter par réalisation d’'un confinement étanche réalisé par film polyane 200 p sur
une ossature coté intérieur. Confinement réalisé toute hauteur

Création d’un SAS d’acces permettant I'accés et la sortie de la zone contaminée par films plastiques sur
ossature avec signalisation indiquant I'entrée interdite aux personnes non habillées.

La protection des baies, la mise en place de plinthes et calfeutrement pour permettre la compléte
étanchéité de la zone et éviter la propagation du plomb.

Lensemble des essais d’étanchéité.

La mise en place d’un systeme de canalisation, récupération et de filtrage des eaux avant leurs rejets.
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La mise en dépression de la zone de travail par déprimogéne adapté y compris prise d’air et filtres adaptés

remplacés régulierement, compris 'ensemble des consommables durant la durée des travaux.
Ces équipements seront réalisés suivant les recommandations de I'INRS.

En fonction du traitement envisagé elle devra prévoir :

la fourniture d’extincteurs

I'installation de douchette de secours

2.2.6. Protections individuelles

Chaque individu sera protégé pendant la durée de la phase dépollution par :

casque a ventilation assistée TH3 avec filtre A2P ou cagoule a adduction d’air,
écran facial si nécessaire,

combinaison jetable de type 6, a raison de 2 combinaisons par jour

gants imperméables en vinyle

bottes en caoutchouc

I'étanchéité des équipements, gants, bottes, combinaisons par du ruban adhésif étanche
Nota : La perte de temps du au confinement, interruption pour décontamination de I'individu (douche,
combinaison, aspiration) devra étre incluse dans la valeur des P.U. Des équipements complémentaires devront
étre a dispositions de I'équipe de maitrise d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage lors du suivi des travaux.
Compléments a inclure dans la valeur des P.U.

2.2.7. Traitement des peintures au plomb sur site

Dépollution

Les couches de peinture contenant du plomb seront éliminées suivant le protocole détaillé au point 2.2.10.

Les ouvrages aux supports non friables seront traités par décapage thermique et grattage.

Les grilles, portes, fenétres, garde-corps, volets, et tous autres ouvrages a remplacer seront déposés par le
présent lot, évacués et mis en décharge spécialisée.

Evacuation et traitement des déchets

Sur le chantier, les déchets devront étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers des centres de
stockage ou des centres de traitement appropriés.

Les déchets (hors gravats) seront conditionnés dans des contenants étanches avec un étiquetage indiquant
I'origine, le nom du Maitre d’Ouvrage et la nature des déchets, avant évacuation.

Le traitement et le stockage des déchets contenants du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixiviable et
de leur nature.

L'arrété du 30 décembre 2002 modifié définit les teneurs limites d’acceptation des déchets en plomb dans les
installations de stockage de déchets dangereux (classe 1). Ces teneurs sont obtenues sur les éluats provenant
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des tests de lixiviation réalisés selon la norme NF EN 12457-2 et analysés suivant les prescriptions de la norme
NF EN 12506.

La prestation comprendra :

Récupération des déchets dans des sacs imperméables et étanches portant la signalisation DANGER

Stockage aprés nettoyage des sacs (aspiration et essuyage avec chiffon humide) dans un local ou zone
définie balisée, inaccessible au public

Evacuation des déchets par une entreprise spécialisée et agréée vers un centre de traitement, compris
traitement et transport

Etablissement du bordereau de suivi des déchets et diffusion au Maitre d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage et au
CSPS

2.2.8 Rapport final d’intervention

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :

La description et le détail des travaux réalisés,
La chronologie des opérations,

La copie de toutes les fiches ou PV des contréles, mesures, analyses, etc.., effectués pendant toute la durée
du chantier et lors de la restitution,

La copie du registre des contrdles imposés par I'arrété du 14 mai 1996,
Les fiches de pesage,

L'autorisation de mise en décharge,

Les certificats de mise en décharge,

Les bordereaux de suivi des déchets,

Un plan indiquant les parois ou éléments contenant toujours du plomb apres recouvrement ou
encoffrement.

Toutes autres pieces éventuelles concernant le déroulement des travaux.

2.2.9. Spécificité du dossier relative a I'intervention en site a haute valeur patrimonial

Outre les dispositions d’ordre général énoncée ci-avant, les entreprises répondant a la présente consultation
doivent tenir compte de la sensibilité particuliéere du site d’intervention.

Le batiment étant classé au titre des monuments historiques toute intervention de nature destructrice sera
proscrite. Des exceptions pourront étre accordées uniquement sous aval préalable de la MOE.

Les principaux sujets plomb concernent de maniéres non exhaustives les peintures murales historiques, les
complexes de parquets et les autres sujets identifiés au diagnostic.

Les interventions sur peintures murales sont décrites a 'article suivant 2.2.10.

Concernant les dispositions relatives aux interventions sur les parquets, le Rapport n° PbPo-220E113-25-0056,
en date du 13/03/2025 ; a révélé la présence de plomb sur les augets platre a percer au chantier pour le
passage des réseaux.
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Un chantier test relatif a ce sujet a été conduit le 10/04/2025 pour valider un protocole d’intervention. Le
protocole et les résultats de ce dernier seront versés ultérieurement au présent dossier de consultation.

Il est demandé aux entreprises de s’assurer de la prise en compte de ce parametre dans leurs réponses.

Charge a elle de prendre connaissance des compléments lorsque ceux-ci seront transmis.

2.2.10 Protocole de décapage des peintures au plomb dans les zones muséales classées

Les peintures murales, notamment dans les zones muséales, ont été testées positives au plomb dans le RPb-
220E109-24-0074-Version C, en date du 15/10/2024.

Un chantier test a été conduit afin de proposer une méthode de décapage sur les peintures en zone classées.
Protocole :

« Il a été confirmé par le CSPS que le chantier peut étre considéré comme un « chantier propre », y compris
pendant l'utilisation des décapants. Un polyane sera fourni et posé au sol puis évacué aprés décapage en
déchet plombé. Des protections verticales ne sont pas nécessaires lors de ces interventions.

Ainsi, il a été précisé que les éléments suivants peuvent étre supprimés :
- Réalisation d’un sas de décontamination en sortie de zone

- Confinement de piece (occultation des portes intérieures)

- Extracteurs d‘air

Le CSPS préconise trois phases de tests.

- Des tests lingette au point zéro.

- Des tests lingettes réalisés en auto-contréle de 'ordre de 3 a 4 lingettes par campagne, a fréquence de deux
fois par mois. »

Il est demandé aux entreprises de se référer a cette méthodologie ou le cas échéant de faire toutes sujétions de

prestations équivalentes. Il leur appartiendra alors de produire les garanties nécessaires a la mise en ceuvre de

leurs opérations.
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3. Description des ouvrages

3.1. Peintures courantes — Musée Nissim de Camondo

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6111 RGE P ou faisant état de références
équivalentes.

Les travaux comprendront les taches suivantes :

- Protection des ouvrages conservés et attenants

- Nettoyage et pongage

- Toutes étapes de préparation du support

- Tous raccords entre différents éléments, traitement en angles saillants er rentrants

- Mise en peinture a l'identique ou au choix de I'architecte, en autant de couches que nécessaire pour
garantir I'nomogénéité et la conformité d'aspect

3.1.1. Peintures sur ouvrages extérieurs

e Chadssis extérieur de désenfumage — chdssis C6

Mise en peinture compris raccords avec l'existant aux pourtours intérieurs et extérieurs du chassis de
désenfumage intégré au dernier palier de I'escalier de service du Musée, comprenant :

- Préparation du support par : pongage, dépoussiérage, dégraissage

- Lissage au platre

- Mise en peinture en raccord des tons existants

Localisation : H.R+2.01 - Escaliers de service et Monte-charge

Page 44, dossier pieces graphiques lots architecturaux

o Tapée de la porte-fenétre de la Descente a couvert

Mise en peinture de la tapée de porte a double vantaux sur cour, compris traitement antirouille, selon teinte de
I'architecte.

Localisation : H.RDCB.19 - Descente a couvert

Page 33, dossier pieces graphiques lots architecturaux

3.1.2. Peintures sur soffites et faux-plafonds créés

Lentrepreneur devra la mise en peinture des soffites et faux-plafonds créés.
Pour le musée, cela concerne :
- les faces horizontales de la banquette (sous-face au droit du sas de passage entre ERP et dessus de
banquette) de la cloison séparative entre ERP dans la Salle de Pansage.
- Lencoffrement des conduits de la CTA déplacée

Localisation : H.R-1.06 - Acces au Monte-charge
H.RDCB.08 - Salle de Pansage
Pages 30 et 40, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.1.3. Peintures sur cloisons créées

Lentrepreneur devra la mise en peinture de part et d’autre de 'ensemble des cloisonnements en platre réalisés
par le Lot 3 (Gros-CEuvre), y compris registres hauts, au-dessus des menuiseries créées au Lot 2 (Second-CEuvre).

Spécificité pour la Salle de Pansage : Seules les cloisons formant jouées sur sas sont a peindre.
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Compris toute reprise de peinture sur ouvrages adjacent conservés

Localisation :

H.R-1.02 - Escalier d’accés a la chaufferie - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.R-1.03 - Passerelle chaufferie - Page 30, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.R-1.06 — Circulation - Page 30, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.R-1.07 - Ancienne salle des bouteilles - Page 30, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.R-1.09 - Mécanisme de I'ascenseur - Page 30, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.R-1.09b — Machinerie - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.R-1.10 - Acces au Monte-charge - Page 30, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.RDCB.08 - Salle de Pansage - Pages 36 a 41, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.RDCB.16 - Circulation de service - Page 32, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.RDCB.21 - Escaliers de service et Monte-charge- Page 32, dossier piéces graphiques lots
architecturaux

H.RDCB.22 - Acces de service - Page 32, dossier pieces graphiques lots architecturaux

H.R+2.01 - Escaliers de service et Monte-charge - Page 42, dossier pieces graphiques lots

architecturaux

H.R+2.02 — Circulation - Page 42, dossier pieces graphiques lots architecturaux

3.1.4. Peintures sur menuiseries intérieures — portes / chissis / trappes / plinthes / divers

e Huisseries, Vantaux et Habillages de portes

Pour les portes P1 a P7, 'entrepreneur devra la mise en peinture des huisseries, vantaux et habillages de portes,
toutes faces, selon teintes de l'architecte.

Localisation : P1 - H.R-1.10 - Acces au Monte-charge
P2 - H.R-1.09 - Mécanisme de I'ascenseur
P3 - H.R-1.02 - Escalier d’acces a la chaufferie
P4 - H.R-1.07 - Ancienne salle des bouteilles
P5 - H.RDCB.19 - Descente a couvert
P6 - H.RDCB.21 - Escaliers de service et Monte-charge
P7 - H.RDCB.21 - Escaliers de service et Monte-charge

e Chdssis vitrés

Lentrepreneur devra la mise en peinture du registre haut de la cloison séparative entre ERP :
- Chassis menuisés vitrés
- Tétes de cloisons

Localisation : H.RDCB.08 — Salle de Pansage

Pages 36 a 41, dossier piéces graphiques lots architecturaux

e  Plinthes
Lentrepreneur devra la mise en peinture des plinthes au droit des cloisonnements créés.
Localisation :
H.R-1.02 - Escalier accés chaufferie - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux
H.R-1.06 — Circulation - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.R-1.03 - Passerelle chaufferie - page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.R-1.07 - Ancienne salle des bouteilles - Page 30, dossier piéces graphiques lots
architecturaux

H.R-1.09 - Mécanisme de |'ascenseur - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux
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H.R-1.10 - Acces au Monte-charge - Page 30, dossier piéces graphiques lots architecturaux

H.RDCB.08 - Salle de Pansage, sur plinthes en jouées du sas - Pages 36 a 41, dossier
pieces graphiques lots architecturaux

H.RDCB.16 - Circulation de service - Page 32, dossier piéces graphiques lots architecturaux
H.RDCB.21 - Escaliers de service et Monte-charge - Page 32, dossier piéces graphiques
lots architecturaux

H.RDCB.22 - Accés de service - Page 32, dossier piéces graphiques lots architecturaux
H.R+2.01 - Escaliers de service et Monte-charge - Page 42, dossier piéces graphiques lots
architecturaux

H.R+2.02 — Circulation - Page 42, dossier piéces graphiques lots architecturaux

o Trappes de visite

Mise en peinture des trappes de visites créées

Localisation : Musée Nissim de Camondo, selon plans projet :

H.RDCB.08 - Salle de Pansage des chevaux

Page 40, dossier pieces graphiques lots architecturaux

e Goulottes électriques
Mise en peinture goulottes PVC créées

Localisation : selon plans et descriptifs lots techniques

Mise en peinture goulottes bois créées

Localisation : selon plans et descriptifs lots techniques

e Divers
Traitement antirouille de la descente d’EP en fonte.

Localisation : H.RDCB.08 — Salle de Pansage

Page 40, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.2. Peintures courantes - Ateliers du Carrousel

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6111 RGE P ou faisant état de références
équivalentes

Les travaux comprendront les taches suivantes :

- Protection es ouvrages conservés et attenants

- Nettoyage et pongage

- Toutes étapes de préparation du support

- Tous raccords entre différents éléments, traitement en angles saillants er rentrants

- Mise en peinture a l'identique ou au choix de I'architecte, en autant de couches que nécessaire pour
garantir I'nomogénéité et la conformité d'aspect

3.2.1. Peintures sur menuiseries extérieures

Lentrepreneur devra la mise en peinture des chéssis extérieurs en limite d’ERP (doublés par des chassis ouvrants
sur carré en intérieur), selon teintes de I'architecte.

Localisation : C.RDCH.07 — Atelier — chassis C8
C.R+1.04 - Atelier 02 — chassis C9
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Page 61, dossier pieces graphiques lots architecturaux

3.2.2. Peintures sur soffites et faux-plafonds créés

Lentrepreneur devra la mise en peinture des faux-plafonds créés. Pour les Ateliers du Carrousel, cela concerne :
- La niche du four en RDCB
- Les habillages périphériques intérieurs des chassis C8 et C9
- Soffite dans vestiaires du personnel R+1

Localisation :

C.RDCB.02 - Local Atelier (dessus du four) — Pages 54 & 57, dossier piéces graphiques lots
architecturaux

C.RDCH.07 - Atelier — chassis C8 - Page 61, dossier piéces graphiques lots architecturaux
C.RDCH.01 — Atelier — Page 58, dossier pieces graphiques lots architecturaux

C.R+1.04 - Atelier 02 — chéssis C9 - Page 61, dossier piéces graphiques lots architecturaux
C.R+1 —vestiaires personnel - Page 59, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.2.3. Peintures sur cloisons créées

Lentrepreneur devra la mise en peinture de part et d’autre de I'ensemble des cloisonnements réalisés par le Lot
3 (Gros-CEuvre), y compris registres hauts, au-dessus des menuiseries créées au Lot 2 (Second-CEuvre).

Compris :

- Lencloisonnement CF 2H du tableau électrique en sous-sol

- Les habillages périphériques intérieurs des chassis C8 et C9

- Compris toute reprise de peinture sur ouvrages adjacent conservés
Spécificité pour les sanitaires PMR : peinture de I'ensemble des parois verticales, y compris mur existant, au-
dessus de la ligne d’arrét du carrelage.

Mise en peinture des faces arriere et latérales du dosseret créé dans I'atelier RDCB des ADC — C.RDCB.01

Localisation : C.R-1.01 - Escalier d’accés concierge
C.R-1.02 - Circulation 03

C.RDCB.01 - Anciennes écuries ADC — dosseret
C.RDCB.02 - Local Atelier

C.RDCB.03 - Accés Ateliers

C.RDCH.01 — escalier ateliers
C.RDCH.02 — circulation

C.RDCH.06 — bureau 02 secrétariat ADC
C.RDCH.07 - Atelier

C.R+1.04 - Atelier 02

C.R+1.01 — Escalier ateliers

C.R+1.02 - Circulation

C.R+1.03 — Atelier

C.R+1.06 —circulation

C.R+1.07 — réserves ADC

C.R+1.08 —réserve / école CAMONDO
C.R+1 — Vestiaires personnels

3.2.4. Peintures sur menuiseries intérieures — portes / chéssis / Trappes / plinthes / divers
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Huisseries, Vantaux et Habillages de portes

Pour les portes P10 a P13 et P15 a P17, I'entrepreneur devra la mise en peinture des huisseries, vantaux et
habillages de portes, toutes faces, selon teintes de l'architecte.

Localisation : P10 - C.R-1.02 - Circulation 03
P11 - C.R-1.01 - Escalier d’accés concierge

P12 - C.RDCB.03 - Acces Ateliers

P13 - C.RDCB.02 - Local Atelier, sanitaires PMR
P15 - C.RDCH.02 - Circulation

P16 - C.R+1.01 - Escalier Ateliers

P17 - C.R+1.06 - Circulation

Chadssis vitrés

L'entrepreneur devra la mise en peinture des cadres et vantaux des chdssis vitrés créés.

Localisation : C.RDCH.01 — Escalier ADC — chassis 7
C.RDCH.07 — Atelier — chassis 8
C.R+1.04 - Atelier 02 — chassis 9

Trappes de visite

Localisation : Ateliers du Carrousel, selon plans projet :

C.R-1.02 - Circulation

Page 31, dossier pieces graphiques lots architecturaux

Goulottes électriques

Mise en peinture goulottes PVC créées

Localisation : selon plans et descriptifs lots techniques

Mise en peinture goulottes bois créées

Localisation : selon plans et descriptifs lots techniques

Plinthes

Lentrepreneur devra la mise en peinture des plinthes au droit des cloisonnements créés, y compris :

Dans la niche du four en RDCB et pied de placard ballon d’eau chaude
Au droit du lavabo (contre-cloison et jambages) en RDCB

Les habillages périphériques intérieurs des chassis C8 et C9

Cloisons doublées ou remplacées dans I'escalier des ateliers RDCH et R+1
Cloisons doublées ou remplacées entre ERP au R+1

Spécificité pour les toilettes PMR et acces : Plinthes en faience, non comprises dans le lot peinture.

Localisation : C.R-1.01 - Escalier d’accées concierge
C.R-1.02 - Circulation 03

C.RDCB.01 - Anciennes écuries ADC
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C.RDCB.02 - Local atelier
C.RDCB. 03 - Acces Ateliers

C.RDCH.01 — Escaliers Atelier
C.RDCH.02 - Circulation

C.RDCH.06 - Bureau 02 Secrétariat ADC
C.RDCH.07 - Atelier

C.R+1.01 - Escaliers Atelier

C.R+1.03 - Atelier 01

C.R+1.02 - Circulation

C.R+1.04 - Atelier 02

C.R+1.06 - Circulation

C.R+1.07 - Réserves ADC

C.R+1.08 - Réserves ADC / Ecole Camondo
C.R+1 - Vestiaires

e Divers
o Mise en peinture sur enduit pour le pourtour du dosseret de I'évier.

Localisation : selon plans projet - C.RDCB.01 - Anciennes écuries ADC

o Mise en peinture du Placard BEC sas sanitaire, en médium, toutes faces.

Localisation : selon plans projet - C.RDCB.02 - Local Atelier, sanitaires PMR

3.3. Sols souples — Ateliers du Carrousel

Cette prestation sera réalisée par un intervenant qualifié Qualibat 6223 ou faisant état de références
équivalentes.

Création de sols souples en PVC, assemblés par soudage, de ton proche de |'existant sans remontée en plinthe,
compris seuils d’arrét inox.

Localisation :

C. RDCB.01 - Anciennes écuries ADC, niche du four - Page 54, dossier piéces graphiques
lots architecturaux

C.RDCH.01 - palier escalier des ateliers - Page 58 dossier piéces graphiques lots
architecturaux

C.R+1 - reprise du sol cété vestiaires musée - Page 59, dossier piéces graphiques lots
architecturaux

3.4. Amiante et Plomb

3.4.1 Traitement des sujets amiante SS4

Se référer au chapitre 2 Amiante et plomb

3.4.2 Traitement des sujets plomb

Se référer au chapitre 2 Amiante et plomb
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EN OPTION

3.5. Peintures - zones musée et supports patrimoniaux

Ces prestations seront réalisées par un intervenant qualifié Qualibat 6142 ou 6112 RGE P ou faisant état de
références équivalentes

3.5.1. Reprises de peintures sur plafonds

Les reprises devront étre réalisées avec des produits compatibles avec les peintures anciennes et respectueux
des matériaux d'origine. Il est impératif de travailler de maniére a ne pas altérer les motifs ou la structure de la
peinture historique.

Meéthodologie de reprise en peinture décorative sur les plafonds :

Protection des éléments non peints : L'entrepreneur devra protéger les éléments non peints (boiseries,
moulures, etc.) pendant toute la durée des travaux.

Nettoyage manuel a sec des parties reprises, par application de gels, aprés validation d’essais, sans
altérer les couches de peintures sous-jacentes.

Lissage fin au platre

Utilisation de peintures a base de pigments naturels et de liants compatibles avec les peintures
historiques.

Application des couches de finition : Lapplication de deux couches de finition sera réalisée aprés accord
sur les échantillons de teinte et de brillance proposés. Les peintures utilisées seront compatibles avec
celles existantes. Tons en raccord avec I'existant

Application d'un glacis d'harmonisation pour uniformiser I'aspect final des surfaces restaurées.

Nettoyage final : Aprés la fin des travaux, I'entrepreneur procedera au nettoyage final de la zone de
chantier, avec enlevement des protections mises en place et nettoyage des surfaces peintes.

A réaliser au droit des saignées réalisées en plafonds patrimoniaux

Au droit des quelques marques opérées lors du chantier

Localisation : Musée Camondo, selon plans projet :

H.RDCH.09 - Cabinet des Porcelaines
H.RDCH.10-SAS 3

H.R+1.14 - Cabinet

H.R+1.15 — Bibliotheque

3.5.2. Reprises de peintures sur boiseries

Les boiseries présentes dans les zones musée et les espaces patrimoniaux devront étre restaurées avec soin,
notamment en cas d'usure de la peinture ou de dommages visibles. Il est primordial que les travaux respectent
les caractéristiques des bois et des peintures originelles, tout en assurant leur préservation a long terme.

Meéthodologie de reprise en peinture décorative sur les lambris de boiseries :

Identification des peintures d'origine et des produits a utiliser pour éviter toute réaction chimique
indésirable.
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- Utilisation de peintures a base de résines naturelles ou compatibles avec les bois anciens, afin de garantir
une finition durable et esthétique.

- Préparation des surfaces : Les surfaces en bois seront soigneusement dépoussiérées et dégraissées.

- Reprise de peinture : Les anciennes couches de peinture seront conservées. Les nouvelles couches
seront appliquées en respectant les teintes et les finitions existantes.

- Application des couches de finition : Deux couches de finition seront appliquées, avec un soin particulier
apporté aux réchampissages dans les zones non peintes ou de teinte différente.

- Protection des éléments non peints : L'entrepreneur devra protéger les éléments non peints,
notamment les boiseries non traitées, pendant toute la durée des travaux.

- Nettoyage final : Un nettoyage final sera effectué a la fin du chantier, avec retrait des protections et
nettoyage des surfaces restaurées.

Au droit des interventions projetées sur les boiseries

Au droit des quelques marques opérées lors du chantier

e Meéthodologie de reprise en peinture décorative sur les prises intégrées dans les boiseries :
- Préparation des surfaces : Les surfaces en bois seront soigneusement dépoussiérées et dégraissées.

- Protection des éléments non peints : L'entrepreneur devra protéger les éléments non peints,
notamment les boiseries non traitées, pendant toute la durée des travaux.

- Mise en peinture décorative en imitation des tons de plinthes pour dissimuler les prises intégrées

- Application des couches de finition : Deux couches de finition seront appliquées, avec un soin particulier
apporté aux réchampissages dans les zones non peintes ou de teinte différente.

- Nettoyage final : Un nettoyage final sera effectué a la fin du chantier, avec retrait des protections et
nettoyage des surfaces restaurées.

Au droit des prises intégrées dans les plinthes de boiseries

Localisation : selon plans et descriptifs lots techniques

3.5.3. Ensemble menuisé historique Ateliers du Carrousel

Remise en peinture des bains de mastic, réalisés au lot 2, conformément a I'existant (aspect, coloris).
Localisation : selon plans projet : C.RDCB.01 - Anciennes écuries ADC

- Pages 36 a 41, dossier piéces graphiques lots architecturaux

3.5.4. Goulottes électriques

Mise en peinture goulottes bois créées dans les lambris et piéces ouvertes au public

Localisation : selon plans et descriptifs lots techniques
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