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Construction des infrastructures nécessaires a I'accueil des Falcon 2000 LXS du programme AVSIMAR

|. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent document a pour objet de définir les tfravaux du lot 6 — Désamiantage / déplombage.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main-
d'ceuvre, équipement, outillage, études complémentaires, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer
tous les travaux décrits dans le présent chapitre ainsi que les plans applicables et assujettis aux termes et
conditions du contrat.

Tous les travaux faisant I'objet du présent lot, méme non spécialement décrits, devront étre :

e prévus parl'entrepreneur
e exécutés conformément aux régles de l'art
e chiffrés dans la proposition forfaitaire suivant article du CCAP tranches et lofs.

Prise de connaissance du projet

L'entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des fravaux et fournitures & réaliser et
suppléer, les cas échéants, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il jugerait
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles d respecter.

Il devra faire, dés son offre, tfoutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les incidences
financiéres dans son prix forfaitaire.

En outre, il devra prendre en compte les informations complémentaires figurant sur les plans de I'architecte,
et en cas d'incohérence en avertir la maitrise d'ceuvre avant la réalisation de tous travaux.

Les renseignements portés sur les plans sont essentiellement indicatifs.

Il est entendu que I'enfrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer de ces omissions ou erreurs aux plans et
aux descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant aux besoins
exprimés et aux normes en vigueur.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes in situ avant toute exécution. Toutes les cotes mentionnées dans
le CCTP sont données d titre indicatif.

I.1. Programme général des travaux
Les travaux ont lieu sur le site du GAM de Faa’a sur l'lle de Tahiti.

Le programme général des travaux comprend la construction d'un bé&timent de bureaux et de trois alvéoles
de maintenances d'avions et d'un atelier. Ce projet s'inscrit dans un programme général de réfection de
I'aéroport.
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Construction des infrastructures nécessaires a I'accueil des Falcon 2000 LXS du programme AVSIMAR

Le terrain d'implantation du projet nécessite la démolition des infrastructures en place, notamment la
démolition des batiments existants ZAP11, ZAP14, ZAP16 et ZAP17.
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1.2. Phasage

Les fravaux seront réalisés en deux phases (plan de phasage ci-dessous). Durant la phase 1, les batiments
existants de la phase 2 doivent rester opérationnels.

Les tfravaux du présent lot seront donc phasés en deux interventions. A ce titre le repli et I'avénement du
matériel devront étfre pris en compte dans la proposition financiére de I'entreprise.

xtile @p‘f‘i _
(J /,f

e\
Systéme planimétrique 1 LGN 79
Projection : UTM 6 SUD

2025-01-27 CCTP - LOT 6 — Désamiantage / déplombage 4722



1.3. Consistance des travaux
Les travaux a la charge du présent lot sont pour :

e Laphase 1:travaux de désamiantage et de déplombage des batiments ZAP11 et ZAP14 ;
e Laphase 2 : fravaux de désamiantage et de déplombage des batiments ZAP16 et ZAP17.

Les travaux de démolition sont prévus au lot 7 DEMOLITION du présent marché de travaux.

1.4. Contenu des prix et quantitatifs

Tous les travaux définis dans le C.C.T.P. ou portés sur les plans seront réputés livrés complétement achevés,
selon les Normes et Réglements en vigueur, en parfait état de fonctionnement et raccordés par I'Entreprise &
toutes leurs extrémités.

Aucune sujétion normalement prévisible au moment de la remise des prix ne saurait déroger au caractere
invariable du forfait.

L'Entreprise doit donc réaliser avant remise de son offre toutes les démarches qu’elle juge nécessaires pour
avoir une parfaite connaissance du projet (reconnaissance du terrain, contacts avec les administrations et
les services concessionnaires, efc...).

I.5. Connaissance des lieux
La Maitrise d’ouvrage ne possede pas de plans DOE des batiments existants.

De ce fait, I'entreprise aura a sa charge la réalisation de toutes les reconnaissances préalables nécessaires
pour I'étude et le bon déroulement des tfravaux. Elle vérifiera notamment, sous son initiative et sa
responsabilité, les éléments suivants auprés du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’Oeuvre :

e Conditions de stockage et d’évacuation des gravats : Voies d’acces pour le tfransport des déchets,
circuits de tri et de valorisation des matériaux issus de la démolition, zones de stockage sécurisée ;

¢ Typologie de la structure, matériaux constitutifs, état de dégradation ;

e Reconnaissance de la nature et du sens de portée des planchers et notamment le plancher haut VS
sous la partie cuisine (chambre froide) et le plancher haut du RDC ;

e Reconnaissance desréseaux (courants forts et faibles, DIRISI, télécommunication, gaz, EU, EP, et drain)
notamment dans le batiment ZAP 14, pour lesquels elle devra, auprés du Maitre d'ouvrage prendre
connaissance de leur présence dans la limite de la zone affectée aux tfravaux ;

L'entreprise reconnait, par le fait de sa soumission, avoir pris toutes les mesures nécessaires a la bonne
connaissance de la nature, ainsi que de I'emplacement des fravaux. Sa connaissance inclura les servitudes
de lieux, la configuration du terrain et sa composition ainsi que I'appréciation des fravaux envisageés.

Elle devra se rendre compte par elle-méme des conditions particulieres d'intervention liés aux :

e Environnement immédiat : Proximité d’autres batiments, voirie, réseaux aériens ou souterrains,
accessibilité du site pour le matériel et les engins ;

e Contraintes d’exploitation : Présence d’'activités en cours a proximité, nécessité de mesures de
protection spécifiques, gestion des nuisances (poussiéres, bruit, vibrations);

e Travaux connexes pouvant étre concomitants comme ceux des lots du présent marché liés aux
prestations de dévoiement des réseaux, libération des emprises, terrassement ou démolition des
batiments et ouvrages divers présents sur les emprises extérieures de la zone affectée aux travaux.

L'Entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés de travail et ne pourra se prévaloir
d'insuffisance ou d'omission pour demander une quelconque indemnité.

I.6. Contrainte du site

De maniere générale, les contraintes d'accés au site sont décrites dans le CCAP. A ce titre, 'acces au
chantier est tributaire des dispositions de contréles et d’acces réglementé sur terrain militaire. A ce titre, avant



le démarrage des tfravaux, chague personnel des entreprises en charge des travaux devra faire I'objet d'un
contréle élémentaire préalable. Tout personnel ayant eu un avis avec objection sera interdit d'acces au site.

Les travaux sur le site du GAM Faa'a sont soumis & I'approbation du chargé de prévention pourles installations
de chantier et la sécurité générale sur site.

En cas d'incendie important ou pas, les entreprises alerteront les pompiers du GAM Faa'a / Aéroport de Tahiti
/ Commune de Faa'a. La procédure sera inscrite dans le plan de prévention et dans chaque PPSPS. La
procédure sera affichée dans le bureau de chantier ainsi que dans la zone vie des ouvriers.

I.7. Visite de site

Avant la remise de sa proposition, I'entrepreneur a l'obligation de procéder a une visite du site afin
d'apprécier sous sa responsabilité les difficultés de nature, volume, dimension et moyen lui permettant
d'établir le prix forfaitaire.

Au cours de ceftte visite, il prendra en compte notamment :

Les contraintes du site (acceés, circulations, b&timents voisins, ...) ;

Les possibilités de modes opératoires de démolition ;

Les contraintes de tri, de stockage ou de réemploi des déchets sur site ;
Les possibilités d'installation de protection.

Une attestation de visite de site sera a annexer a la remise de l'offre de l'entreprise (cf reglement de
consultation).

L'entrepreneur sera tenu de fournir a la maitrise d'ceuvre tous les renseignements relatifs aux modes
opératoires de démolition et la gestion des déchets envisagée.

1.8. Coordination sécurité et protection de la santé CSPS

Les fravaux en termes de Coordination sécurité et protection de la santé seront suivi par un CSPS de niveau
1, ce quiimplique :

- La rédaction d'un PPSPS par le ftitulaire : L'entreprise devra établir dans le respect du PGC, et
soumettre au CSPS un PPSPS détaillé, précisant les mesures de prévention des risques liés aux travaux,
avant toute intervention sur site. La validation du PPSPS par le CSPS conditionnera le démarrage du
chantier ;

- La participation du titulaire au CISSCT : L'entreprise devra étre représentée aux réunions du CISSCT,
organisées tout au long du chantier, afin d'assurer une coordination optimale entre les différents
intervenants et de suivre I'évolution des mesures de prévention ;

- La prise en compte et la mise en application immédiates des remarques du CSPS : I'entreprise devra
prendre en compte sans délai les recommandations et consignes émises par le CSPS, notfamment en
cas de modification des conditions de sécurité sur site. Toute non-conformité relevée devra étre
corrigée immédiatement, faute de quoi le chantier pourra étre arrété ;

- La Mise en ceuvre des mesures de prévention spécifiques : I'entreprise devra assurer la protection de
ses propres fravailleurs ainsi que celle des autres intervenants, en mettant en place les mesures
adaptées (protections collectives, balisage, phasage des travaux, suivi des acces, port des EPI
obligatoires, etc.) ;

- Gestion des coactivités et du suivi securité : I'entreprise devra adapter son organisation en fonction
des interactions avec les autres corps de métier présents sur le chantier et tenir & jour les documents
de suivi relatifs a la sécurité.



Toute défaillance dans I'application des régles de sécurité pourra entrainer I'arrét immédiat des travaux, sans
compensation pour I'entreprise.



Il. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

I.1. Rapport amiante

Plusieurs rapports ont été réalisés par SOCOTEC pour le repérage de I'amiante avant fravaux en application
de I'arrété du 02 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition :

Rapport d'octobre 2022 - référence du rapport J1200/22/2776 - pour le batiment ZAP11 ;

Rapport d'octobre 2021 - référence du rapport : JT200/21/2782 - pour le batiment ZAP14 ;

Rapport de septembre 2021 - référence du rapport : JT200213112 - pour le batiment ZAP16 ;

Rapport de novembre 2021 - référence du rapport : JT200/21/2808 - pour le béatiment ZAP17 ;
Rapport de septembre 2021 — référence du rapport : JT200213114 - pour les chaussées autour du
batiment ZAP16 et ZAP17.

Ces rapports sont annexés au présent C.C.T.P.

[1.1.1. Phase 1 des travaux
Batiment ZAP11 :

Le rapport d'octobre 2022 met en avant la présence d'amiante dans la colle bitumineuse noire et le
ragréage sur toute la surface du RDC du bétiment. Les deux éléments, colle et ragréage, sont indissociables
I'un de I'autre. L'épaisseur de la dalle est de 10cm. L'épaisseur de la chape amiantée est d'environ 4.5cm.
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Batiment ZAP14 :

Le rapport d'octobre 2021 fait état d'aucun matériau amianté.



[1.1.2. Phase 2 des travaux

Batiment ZAP 16 :

Le rapport de septembre 2021 indique la présence d’'amiante pour le RDC, le R+1 ainsi que les extérieurs des
batiments.

e AU RDC, les matériaux amiantés sont :
o Des dalles de sol 30*30 gris + colle,
o Des enduits a base de platre lissé + peinture.

e AuR+1, les matériaux amiantés sont :
o Des enduits & base de platre lissé ou taloché,
o Sous-couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle.

Les facades intérieures et extérieures sont recouvertes d'un enduit amianté. Plan extrait ci-dessous du rapport
SOCOTEC.
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Batiment ZAP17 :
Le rapport de novembre 2021 indique la présence d'amiante :

e Sur de la peinture bleu /enduit intérieur du batiment,
e Surde la peinture bleue et sur I'enduit extérieur du batiment.
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1.2. Rapport plomb

Plusieurs rapports ont été réalisés par SOCOTEC concernant le repérage avant travaux de plomb selon la
norme NF X49-035 de juin 2021, relatif au repérage plomb avant travaux, rénovation ou démolition :

Novembre 2022 — Référence du rapport : JT200222905 pour le batiment ZAP11 ;
Novembre 2021 - référence du rapport : JT200/21/2801 pour le batiment ZAP14 ;
Septembre 2021 - référence du rapport : JT200213116 pour le batiment ZAP16 ;
Novembre 2021 - référence du rapport : JT200/21/2809 pour le batiment ET17.

Le rapport des batiment ZAP14 et ZAP17 font un état de néant sur la présence de plomb.

Ces rapports sont annexés au présent C.C.T.P.

Batiment ZAP 11 :

Le rapport de novembre 2022 démontre la présence de plomb dans la peinture localisée sur les poteaux
extérieurs du batiment ZAP11.
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Batiment ZAP 16 :

Le rapport de septembre 2021 démontre la présence de plomb au RDC du hangar dans la peinture au sol
(jaune).
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I1.3. Textes, normes et réglementations

Les travaux décrits ci-aprés devront étre réalisés par une entreprise détenant une qualification pourla dépose
de I'amiante et du plomb obtenue par agréement par la direction du travail et QUALIBAT ou AFNOR
Certification ou GLOBAL Certification.

Les travaux de dépollution, travaux de retrait amiante et plomb, des bé&timents se feront dans le respect du
code de I'environnement, du code du fravail, et du code de la santé publique. Seules les entreprises certifiées
par un organisme accrédité par le COFRAC dans le cadre d'une sous-section 3, et agréées par le pays,
pourront réaliser ces fravaux.

Les fravaux seront réalisés conformément aux textes et normes en vigueur et notamment :

e Article A. 4414 du code du travail de la Polynésie francaise ;

e Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 ;

e Décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié sur le risque sanitaire lié a I'amiante ;

e Décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié relatif d la protection des travailleurs contre le risque lié a
I'inhalation de poussieres d'amiante ;

Arrété du 14 mai 1996 modifié relatif aux regles techniques a respecter pour le confinement et le retrait
d’'amiante ;

Décret n°88-466 du 28 avril 1998 modifié sur les produits contenant de I'amiante ;

Arrété du 14 mai 1997 et arrété du 26 décembre 1997 relatifs aux qualifications des entreprises
effectuant des fravaux de retrait d'amiante.

Pour le plomb :

e L'arrété du 12 mai 2009 relatif aux modalités d'application des dispositions |€gislatives concernant le
plomb dans les peintures (article L. 1334-2 du Code de la santé publique) ;
e Titre IV du code du travail en Polynésie.

Les documents de référence ne sont pas fransmis & I'entreprise. Cette liste n'est pas exhaustive.
L'entrepreneur devra se conformer aux normes obligatoires en vigueur sur le territoire.

Les fravaux décrits ci-aprés devront étre réalisés par une entreprise qui a obtenu un certificat de qualification
pour le traitement de I'amiante friable et non friable dont les coordonnées seront indiquées dans le PRE.



I.4. Plan de retrait démolition ou d’encapsulage (PRDE) et rapport de fin de travaux (RFT)

Plan de retrait démolition ou d’encapsuvlage :

Pour donner suite @ son évaluation des risques, fondée sur les éléments fournis par la Maitrise d'ouvrage et
ses propres constatations, I'entreprise qui effectue les travaux aura a sa charge la rédaction d'un PRDE et sa
diffusion au moins 1 mois & I'avance aux organismes d'état intéressés.

Dans ce plan de retrait ou d’encapsulage, I'entreprise devra décrire avec précision, I'ensemble des mesures
qu’elle a arrété pour la dépose des éléments amiantés ou plombés afin :

De supprimer ou réduire, au niveau le plus bas possible, I'émission et la dispersion de fibres d’amiante
pendant les fravaux ;

D’éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de fravaux ;

D'assurer, pour I'ensemble des risques, les protections collectives et individuelles des travailleurs
intervenants ;

De garantir I'absence de pollution résiduelle apres travaux.

En particulier, le PRDE précisera :

La localisation de la zone & traiter ;

Les quantités d'amiante manipulées ;

Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les tfravaux sont réalisés ;

La date de commencement et la durée probable des travaux ;

Le nombre de travailleurs impliqués ;

Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;

Le programme de mesures d’empoussierement du ou des processus mis en ceuvre ;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou &
proximité des fravaux ;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;

Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

Les durées et temps de travail déterminés en application de I'article A. 4414-7 ;

Les dossiers techniques prévus a I'article A.4414-18-1 ;

Les notices de poste prévues a I'article A.4414-5;

Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement
aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d'air ;

La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates
de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise
le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que
les dates de validité de leur formation ;

Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des articles en
contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément & I'article R. 4412-135.

De plus I'entrepreneur indiquera :

Adresse de I'opération,

Adresse des intervenants (Maitre d’ouvrage, Maifre d’'ceuvre, ...},
o Raison sociale de I'entreprise,
o Les quadlifications de I'entreprise concernant les travaux de désamiantage,
o Nom duresponsable des travaux,

La durée et le déroulement des travaux relatifs au désamiantage,

Le type de conditionnement des déchets,

L'évacuation et le traitement des déchets,

Les renseignements sur I'organisation des mesures de secours sur le chantier.



Liste de diffusion PRDE :

Médecine du travail,

Comité d’hygiene de sécurité et des conditions de travail,
Caisse de Prévoyance Sociale,

Inspection du travail,

Maitre d’ouvrage,

Maitre d’ceuvre.

Nota : Pour les opérations supérieures d cing jours I'employeur transmet préalablement & I'inspecteur du
travail et au service de prévention de la caisse de prévoyance sociale les informations relatives au lieu de
I'intervention et a la localisation de la zone a traiter ainsi que sa description et son environnement de travail
du lieu de I'intervention.

Rapport de Fin de Travaux :

En fin de chantier, le fitulaire remettra au maitre d'ouvrage et au maitre d’'ceuvre son Rapport de Fin de
Travaux RFT au format papier en 3 exemplaires ainsi qu'une clé USB. Le dossier comprendra I'ensemble des
analyses, les BSDA et BSDPb.

II.5. Traitement des déchets

Gestion, évacuation, transport et traitement des déchets MPCA et MPCP en centre d'enfouissement
technique (CET) en Nouvelle Zélande.

Amiante

Conformément aux arrétés du 17 octobre 1977 et du 04 Janvier 1985, ainsi qu'au décret du 28.08.1988, les
déchets générés par le chantier concernent :

Le matériel de protection des salariés (tenues, cartouches des masques respiratoires) ;
Les boues et cartouches liées a la filtration des eaux de lavage ;

Les filtres placés sur les extracteurs d'air ;

La totalité des films utilisés pour la réalisation des confinements.

Tous les déchets et gravois provenant des fravaux de désamiantage seront évacués au titre du présent
marché au fur et & mesure de I'avancée des tfravaux.

Tous les matériaux amiantés, ainsi que tous les éléments ayant été en contact avec I'amiante et
potentiellement porteurs de fibres devront reglementairement étre évacués vers les filieres appropriées. Ainsi,
le volume de terre en contact avec les matériaux amiantés, tous les déchets, et tous autres éléments pollués
seront traités comme des déchets amiantés.

Le ftitulaire sera tenu, avant le début des travaux, de produire un certificat d'acceptation préalable des
déchets conformément au Décret n°97-517 du 15 Mai 1997.

lls seront efficacement confinés dans des contenants étanches, de type GRV (big bag) ou polyanes sous
vide, et porteront I'étiquetage obligatoire mentionnant notamment la présence d'amiante, le type de fibre
d'amiante et le type de matériau.

Les déchets confinés seront stockés provisoirement sur le site de retrait dans un local clairement défini et dont
I'acceés sera reglementé. Celui-ci sera accessible uniquement aux personnels de I'entreprise responsable du
retrait, et fermé a clé. La signalétique spécifique sera mise en place.

Les zones de stockage des MCA et MCP seront obligatoirement séparées.

L'entreprise responsable de la dépollution prendra contact avec un transporteur certifié pour assurer
I'évacuation des déchets autant de fois que possible afin d'éviter un stockage trop important sur site.



Le local et la zone de déchets ne seront pas considérés comme ICPE pour la durée du chantier quelle que
soit sa superficie.

Avant d’'étre conditionnés dans leur container, ils seront pesés. Les résultats seront enregistrés et consignés
dans le classeur chantier.

IMPORTANT : Les modalités de conditionnement peuvent évoluer en fonction des demandes du centre de
traitement en Nouvelle Zélande. L'entreprise responsable de la dépollution devra prendre en compte
I'ensemble des mesures prescrites par la Nouvelle Zélande sous peine de rejet de ses déchets. Les frais
engendrés seront & sa charge.

Le maitre d'ouvrage devra étre informé des séances de pesage, car il se réserve la possibilité d'y assister ou
de se faire représenter.

Tous les déchets seront suivis par un Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA) Plombés BSDPb. Il sera
de la responsabilité de la maitrise d'ouvrage de s'assurer de I'acheminement jusqu’ aux filieres d'évacuation
des déchets agrées par le territoire, par contréle du traitement de tous les BSDA/Pb.

En ce sens, le titulaire remettra les bordereaux avec toutes les signatures au maitre d'ouvrage des réception.

L'entreprise doit fransmettre les BSDA des réception au maitre d’ouvrage.

Plomb

S'il est utilisé des sponges, les sponges polluées seront conditionnées dans un double sac fermé et étiqueté
conformément & la réglementation en vigueur.

Les déchets doivent étre conditionnés sur des palettes de 1 m? et d'un volume de 1m3 environ, emballage
stable et hermétique. Des renforts pourront étre mis en place pour permettre I'empilement des palettes et
permettre leur transport en containers vers la Nouvelle Zélande.

Il.6. Equipements de protections individuels

L'employeur est tenu de mettre a la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle (EPI)
appropriés et de veiller & ce gu'ils soient effectivement utilisés. Le personnel sera équipé de vétements
jetables dont des combinaisons & usage unique de type 5, d'un casque a ventilation assistée (TM3P) ou d'un
masque complet & vision panoramique équipé d'un filtre P3 (TM3P). Les fermetures et liaisons entre les
équipements sera assurée par de I'adhésif.

II.7. Equipements de protections collectives

L'employeur met en place des moyens de protection collective (MPC) adaptés & la nature des opérations &
réaliser. Les installations et les appareils de protection collective sont périodiquement vérifiés et maintenus en
parfait état de fonctionnement.

Ces moyens de protection collective doivent permettre d'éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors
de la zone de fravail et d’abaisser la concentration en fibres d’'amiante au niveau le plus bas techniquement
possible, et ce, dés la phase de préparation. lls sont choisis par le chef d'entreprise en fonction du niveau
d'empoussierement et de son évaluation des risques.

Les MPC comprennent notamment le balisage du chantier, le calfeutrement des zones de fravail, le
confinement des zones polluées associé d une mise en dépression et la création d'un flux d'air balayant la
zone, les aspirateurs (qui doivent étre équipés de filtres a trés haute efficacité) et les moyens de
décontamination des personnes, des outils et matériels et des déchets emballés.

Ces moyens de protection concernent aussi les personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou d
proximité.

Les fiches de suivi de ces matériels indiquant leur conformité doivent étre présentes dans le classeur chantier.
Les confinements, statiques et dynamiques, seront réalisés conformément aux normes en vigueur.



11.8. Etudes d’'exécution

Les études d'exécution sont d la charge de I'entreprise. A ce titre elle devra fournir en période de préparation

Plan d'Assurance Qualité (PAQ) ;

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) ;
Visite d'Inspection Commune (VIC) ;

Le planning d’exécution prévisionnel ;

Le plan de ses installations de chantier (PIC) ;

Plan de Respect de I'Environnement (PRE) ;

L'acceptation des déchets par la ou les filiere(s) choisie ;
Certificat d'acceptation des déchets dangereux.

Seront transmis au fur et & mesure de I'avancement du chantier & la maitrise d'ouvrage et d la maitrise
d'ceuvre :

Les procés-verbaux (PV) de suivi et de traitement des déchets ;
Les certificats de retrait des matériaux dangereux y compris mesures libératoires.

I.9. Dossier d’ouvrage exécutés

A la fin des travaux, quinze jours avant leur réception, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre le dossier de
récolement des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés en six () exemplaires papier et clé USB.

Ce dossier comprendra :

Les procédures d'exécution,

Le P.A.Q. de I'entreprise y compris ceux de tous ses sous-traitants, nécessaire en cas de changement
de processus et ou compléments.

Les fiches de non-conformité et de traitement,

Le planning réel des tfravaux.

Le rapport de fin de travaux y compris PRDE,

Les rapports de restitution au MOA

Les BSD amiante et plomb,



l1l. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Généralités :

Le titulaire mettra en ceuvre les processus validés ou en cours de validations au sein de son entreprise en
fonction des niveaux d'empoussierement et des produits a retirer énumérés dans le paragraphe 2.1 du
présent document (extraits des rapports de repérages).

Les paragraphes ci-dessous décrivent le type de dépose envisageable.

I1l.1. Dépose du ragréage

Processus : dépose d'une colle bitumineuse et du ragréage

Evaluation des risques - Niveau d’empoussiérement attendu : niveau 2

La prestation comprendra :

e Travaux préliminaires — préparation du chantier :

©)
©)

@)

Balisage et mise en sécurité de la zone ;

Fourniture et pose de confinement de division et d'isolement des surfaces de travails.
Confinement comprenant un extracteur de classe H pour mise en dépression de minimum
10Pa, compris entrées d’airs de compensation maitrisées ;

Tunnel @ parois rigides avec compartiment eéquipé d’'au moins deux douches ;

Evacuation des équipements ;

Consignation des réseaux qui peuvent représenter un risque pour I'entreprise ou étre a I'origine
d’une diffusion de pollution de fibres d’amiante.

Les mesures d'empoussierements reglementaires et la diffusion des rapports,

e Travaux de désamiantage :

o

Découpe a I'aide d’outils manuels générant le moins possible de poussieres, apres les avoir
humidifiés ;

Nettoyage approfondi de la zone travaux. Nettoyage par aspiration avec un dispositif doté
de filtration & haute efficacité ;

Réalisation des analyses libératoires (mesure du niveau d’empoussierement selon la méthode
META : microscope électronique a transmission analytique).

La transmission des résultats des mesures libératoires au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre
pour permettre la suite des opérations.

e Elimination des déchets :

o

Localisation :

Etiquetage et confinement des déchets de matériaux sur palettes ou dans des racks
recouverts d'un film en matiére plastique. Etiquetage et confinement des déchets de
matériels et équipements ainsi que les déchets issus du nettoyage dans des doubles sacs
étanches et évacuation vers une installation de stockage de classe 1 ;

Repliement des installations ;

Fourniture du certificat.

Ragréage et colle localisés sur toute la surface du dallage du batiment ZAP11.



I1.2. Dépose de I'enduit intérieur

Processus : Raclage d’enduit & base de platre lissé et de sa peinture amiantée

Evaluation des risques - Niveau d’empoussiérement attendu : niveau 1

La prestation comprendra :

e Travaux préliminaires — préparation du chantier :

o

@)
@)
O

o O

Balisage et mise en sécurité de la zone ;

Evacuation des matériels non nécessaires ;

Protection des surfaces par un film plastique ;

Mise en place de protections plastiques pour I'isolement des travaux de désamiantage de la
coursive du batiments ZAP16 y compiris SAS ;

Mise en ceuvre d’'échafaudage pour les fravaux en hauteur (hauteur sous plafond 3.00m) ;
Evacuation des équipements ;

Consignation des réseaux qui peuvent représenter un risque pour I'entreprise ou étre a I'origine
d’une diffusion de pollution de fibres d’amiante.

Les mesures d'empoussierements reglementaires et la diffusion des rapports,

e Travaux de désamiantage :

@)
@)

Application d'un dissout colle sur le support a désamianter ;

Retrait de I'enduit a la spatule ou a I'aide d'un riflard avec application réguliere de dissout
colle pour assurer I'Thumidité de I'enduit et de sa peinture et limiter au maximum les poussieres ;
Nettoyage approfondi de la zone travaux via des chiffons jetables. Nettoyage des matériels
réutilisables avec des lingettes ;

Réalisation des analyses libératoires (mesure du niveau d’empoussierement selon la méthode
META : microscope électronique a transmission analytique).

La transmission des résultats des mesures libératoires au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre
pour permettre la suite des opérations.

e Elimination des déchets :

o

Localisation :

Etiquetage et confinement des déchets de matériaux en sacs compris I'étiquetage et le
confinement des déchets de matériels et équipements, ainsi que les déchets issus du
nettoyage dans des doubles sacs étanches. Evacuation vers une installation de stockage de
classe 1;

Repliement des installations.

Fourniture du certificat.

Revétement de plafond en sous face de dalle de I'escalier et revétement mural du RDC et

ler étage du bétiments ZAP16 et RDC du batiment ZAP17.



111.3. Dépose de dalle de sol

Processus : Décollage de dalle de sol et de colle amiantées

Evaluation des risques - Niveau d’empoussiérement attendu : niveau 1

La prestation comprendra :

e Travaux préliminaires — préparation du chantier :

o

@)
@)
@)

Balisage et mise en securité de la zone,

Evacuation des matériels non nécessaires,

Protection des surfaces par un film plastique,

Consignation des réseaux qui peuvent représenter un risque pour I'entreprise ou étre a I'origine
d’une diffusion de pollution de fibres d’amiante.

Les mesures d’empoussierements reglementaires et la diffusion des rapports,

e Travaux de désamiantage :

o

@)
©)
@)

Application d'un gel hydrique sur le support a désamianter ;

Chauffage du gel hydrique & I'aide d'un décapeur thermique ;

Retrait des dalles a la spatule sans les casser ;

Raclage sous les dalles pour décollage des résidus d'amiante en appliquant régulierement du
gel hydrique pour éviter la propagation des poussieres ;

Nettoyage approfondi de la zone travaux via des chiffons jetables et une aspiration des
surfaces. Nettoyage des matériels réutilisables avec des lingettes ;

Réalisation des analyses libératoires (mesure du niveau d’empoussierement selon la méthode
META : microscope électronique a transmission analytique).

La transmission des résultats des mesures libératoires au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre
pour permettre la suite des opérations.

e Elimination des déchets :

o

Localisation :

Etiquetage et confinement des déchets de matériaux en sacs y compris I'étiquetage et le
confinement des déchets de matériels et équipements, ainsi que les déchets issus du
nettoyage dans des doubles sacs étanches. Evacuation vers une installation de stockage de
classe 1;

Repliement des installations ;

Fourniture du certificat.

Revétement de sol des escaliers (009), bureaux 010 et 016 du b&timent ZAP16.



l1l.4. Dépose de I'enduit extérieur

Processus : Raclage de I'enduit extérieur et peinture amianté

Evaluation des risques - Niveau d’empoussiérement attendu : niveau 1

La prestation comprendra :

e Travaux préliminaires — préparation du chantier :

o

@)
@)
@)

Balisage et mise en sécurité de la zone ;

Création d'une zone d'approche, d'une zone déchet et d'une zone de décontamination ;
Evacuation des matériels non nécessaires ;

Mise en place d'un échafaudage sur pieds avec des protections par flms de propreté autour
et en dessous ;

Fourniture et pose de films de propreté sur toutes les ventilations, les fenétres et sur tous les
éléments susceptibles d'étre contaminés ;

Consignation des réseaux qui peuvent représenter un risque pour I'entreprise ou étre & I'origine
d'une diffusion de pollution de fibres d’amiante.

Les mesures d'empoussierements reglementaires et la diffusion des rapports,

e Travaux de désamiantage :

@)
@)

Application d'un dissout colle sur le support & désamianter ;

Refrait de I'enduit a la spatule ou ¢ I'aide d'un riflard avec application réguliere de dissout
colle pour assurer I'humidité de I'enduit et de sa peinture et limiter au maximum les poussiéeres ;
Nettoyage approfondi de la zone travaux via des chiffons jetables et une aspiration des
surfaces verticales. Nettoyage des matériels réutilisables avec des lingettes ;

Réalisation des analyses libératoires (mesure du niveau d’empoussierement selon la méthode
META : microscope électronique a transmission analytique).

La fransmission des résultats des mesures libératoires au maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre
pour permettre la suite des opérations.

e Elimination des déchets :

o

Localisation :

Etiquetage et confinement des déchets de matériaux sur palettes ou dans des racks
recouverts d'un film en matiere plastique et évacuation vers une installation de stockage de
classe 2 ;

Etiquetage et confinement des déchets de matériels et équipements ainsi que les déchets
issus du nettoyage dans des doubles sacs étanches et évacuation vers une installation de
stockage de classe 1 ;

Repliement des installations ;

Fourniture du certificat.

Revétements muraux extérieurs des bdatiments ZAP16 et ZAP17.



IV. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

Généralités :

Le titulaire mettra en ceuvre les modes opératoires validés ou en cours de validations au sein de son entreprise
en fonction des niveaux d'empoussierement et des produits & retirer énumérés dans le paragraphe 2.2 du
présent document (extraits des rapports de repérages). Les travaux de déplombage se référent a ceux de
I'amiante pour la mise en ceuvre du retrait et la gestion des déchets.

Les paragraphes ci-dessous décrivent le type de mode opératoire envisageable.

IV.1. Dépose de peinture extérieure

Processus : Déplombage par solvant chimique et éventuellement Déplombage par pongcage de peinture sur
poteaux métalliques

Evaluation des risques - Niveau d’empoussiérement attendu : niveau 1

La prestation comprendra :

e Travaux préliminaires — préparation du chantier :

o

@)
@)
@)

Balisage et mise en sécurité de la zone ;

Création d'une zone d'approche, d'une zone déchets et d'une zone de décontamination ;
Evacuation des matériels non nécessaires ;

Mise en place de films de propreté autour des poteaux a décontaminer afin de les isoler du
reste de la structure du batiment et du sol ;

e Travaux de déplombage :

o

@)
@)
@)

Mise en ceuvre de la peinture de déplombage,

Grattage manuel pour le retrait de la peinture,

Humidification des éléments avant poncage si nécessaire ;

Retrait de la peinture plombée par action mécanique a petite vitesse couplet & une aspiration
a la source. Assurer I'humidité de la peinture afin de limiter au maximum les poussieres ;
Nettoyage approfondi de la zone travaux via des chiffons jefables et une aspiration des
surfaces traitées et mitoyennes. Nettoyage des matériels réutilisables avec des lingettes ;
Réalisation des analyses libératoires (mesure du niveau d’empoussierement selon la méthode
META : microscope électronique a transmission analytique).

La transmission des résultats des mesures libératoires au maitre d'ouvrage et maitre d'oeuvre
pour permettre la suite des opérations.

e Elimination des déchets :

o

Localisation :

Etiquetage et confinement des déchets de matériaux en sacs compris I'étiquetage et le
confinement des déchets de matériels et équipements, ainsi que les déchets issus du
nettoyage dans des doubles sacs étanches. Evacuation vers une installation de stockage de
classe 1;

Repliement des installations ;

Fourniture du certificat.

Peinture des poteaux extérieurs du batiment ZAP11.



IV.2. Dépose de peinture de sol

Processus : Déplombage de peinture de sol sur support béton par solvant chimique et éventuellement

Evaluation des risques - Niveau d’empoussiérement attendu : niveau 1

La prestation comprendra :

e Travaux préliminaires — préparation du chantier :

o

O O O O

Balisage et mise en sécurité de la zone ;

Création d'une zone d'approche, d'une zone déchets et d'une zone de décontamination ;
Evacuation des matériels non nécessaires ;

Mise en place de films de propreté surl'ensemble des parois non concernées par les travaux ;
Consignation des réseaux qui peuvent représenter un risque pour I'entreprise ou étre a I'origine
d'une diffusion de pollution de fibres d’amiante.

e Travaux de déplombage :

o

@)
@)
@)

Mise en ceuvre de la peinture de déplombage,

Grattage manuel pour le retrait de la peinture,

Humidification des éléments avant poncage si nécessaire ;

Retrait de la peinture plombée par action mécanique a petite vitesse couplet a une aspiration
a la source. Assurer I'humidité de la peinture et du support afin de limiter au maximum les
poussieres ;

Nettoyage approfondi de la zone travaux via des chiffons jetables et une aspiration des
surfaces traitées. Nettoyage des matériels réutilisables avec des lingettes ;

Réalisation des analyses libératoires (mesure du niveau d’empoussierement selon la méthode
META : microscope électronique a transmission analytique).

La transmission des résultats des mesures libératoires au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre
pour permettre la suite des opérations.

e Elimination des déchets :

o

Localisation :

Etiquetage et confinement des déchets de matériaux en sacs compris I'étiquetage et le
confinement des déchets de matériels et équipements, ainsi que les déchets issus du
nettoyage dans des doubles sacs étanches. Evacuation vers une installation de stockage de
classe 1;

Repliement des installations ;

Fourniture du certificat.

Peinture de sol du batiment ZAP16.

Décembre 2024.
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