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Construction des infrastructures nécessaires & I'accueil des Falcon 2000 LXS du programme AVSIMAR

I. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot 7 Démolition.

Les fravaux couverts par cetfte partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main-
d'ceuvre, équipement, outillage, études complémentaires, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer
tous les fravaux décrits dans le présent chapitre ainsi que les plans applicables et assujettis aux termes et
conditions du confrat.

Tous les fravaux faisant I'objet du présent lot, méme non spécialement décrits, devront étre :

e prévus par l'entrepreneur
e exécutés conformément aux regles de l'art
e chiffrés dans la proposition forfaitaire suivant article du CCAP tranches et lofts.

Prise de connaissance du projet

L'entrepreneur doit se rendre compte de l'importance et de la nature des tfravaux et fournitures & réaliser et
suppléer, les cas échéants, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il jugerait
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les incidences
financieres dans son prix forfaitaire.

En outre, il devra prendre en compte les informations complémentaires figurant sur les plans de I'architecte,
et en cas d’incohérence en avertir la maitrise d’ceuvre avant la réalisation de tous travaux.

Les renseignements portés sur les plans sont essentiellement indicatifs.

Il est entendu que I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer de ces omissions ou erreurs aux plans et
aux descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant aux besoins
exprimés et aux normes en vigueur.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes in situ avant toute exécution. Toutes les cotes mentionnées dans
le CCTP sont données a titre indicatif.

I.1. Programme général des travaux
Les travaux ont lieu sur le site du GAM de Faa'a sur I'lle de Tahiti.

Le programme général des travaux comprend la construction d'un batiment de bureau, de trois alvéoles de
maintenance et d'un atelier.

ZONE 05: ALVEOLEC
ET BUREAUX 34F

imlEIEl I E i

ZONE 04 : ALVEOLE B

ZONE 02 : ALVEOLE A
ZONE 01 : BUREAUX ETLOCAUX TECHNQUES ~ ZONE 03 : ATELIERS

L
T T T T T TR

Ce projet s'inscrit dans un programme général de réfection de I'aéroport militaire.
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Construction des infrastructures nécessaires & I'accueil des Falcon 2000 LXS du programme AVSIMAR

Le terrain d'implantation du projet nécessite la démolition des infrastructures en place, notamment la
démolition des batiments existants ZAP11, ZAP14, ZAP16 et ZAP17.

%

1.2. Phasage

Les fravaux seront réalisés en deux phases (plan de phasage ci-dessous). Durant la phase 1, les b&timents
existants de la phase 2 doivent rester opérationnels et accessibles.

Les travaux du présent lot seront donc phasés en deux interventions.

Systéme planimétrique : LGN 79
Projection : UTM 6 SUD
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I.3. Consistance des travaux

Les fravaux & la charge du présent lot seront les suivants :

Phase 1 - Démolition des batiments ZAP 11 ET 14

e Travaux de démolitions intérieures (curage) :
o Dépose et évacuation des mezzanines d ossature métallique du batiment ZAP 11, compris
escaliers, garde-corps etc...
o Démolitions diverses (revétements de sols, cloisons, faux-plafonds etc...)
o Dépose et évacuation des appareillages sanitaires et électriques.

e Travaux de démolition mécanique :
o Démolition compléete du batiment ZAP 11 y compris curage des fondations ;
o Démolition compléete du béatiment ZAP 14 y compris curage des fondations.

Phase 2 - Démolition des batiments ZAP 16 et ZAP 17

o Travaux de démolitions intérieures (curage) :
o Démolitions diverses (revétements de sols, cloisons, faux-plafonds etc...)
Dépose et évacuation des appareils sanitaires et électriques ;
Dépose et évacuation des mezzanines ossature béton et acier ;
Dépose des structures extérieures metalliques ;
Stockage des éléments de charpente métallique pour récupération selon état.

O O O O

e Travaux de démolition mécaniques :
o Démolition compléte du batiment ZAP 16 y compris curage des fondations ;
o Démolition compléete du béatiment ZAP 17 y compris curage des fondations.

Travaux n’étants pas a la charge du présent lot :

- La condamnation électrique et eau des batiments (a la charge de la MOA) ;

- La dépose des éléments d'ornements conservés par la maitrise d'ouvrage (encre marine,
signalétiques particulieres etc...) ;

- La dépose des éléments techniques conservés par la maitrise d'ouvrage (groupe de climatisation
etc...);

- L'évacuation des mobiliers et installation sportive (terrain de Babington dans ZAP 11) d la charge de
la MOA ;

- La dépose des matériels actifs de la DIRISI (EAR).

1.4. Contenu des prix et quantitatifs

Tous les travaux définis dans le C.C.T.P. ou portés sur les plans seront réputés livrés completement achevés,
selon les Normes et Réglements en vigueur, en parfait état de fonctionnement et raccordés par I'Entreprise &
toutes leurs extrémités.

Aucune sujétion normalement prévisible au moment de la remise des prix ne saurait déroger au caractere
invariable du forfait.

L'Entreprise doit donc réaliser avant remise de son offre toutes les démarches qu’elle juge nécessaires pour
avoir une parfaite connaissance du projet (reconnaissance du terrain, contacts avec les administrations et
les services concessionnaires, efc...).

I.5. Connaissance des lieux
La Maitrise d'ouvrage ne possede pas de plans DOE des batiments existants.

De ce fait, I'entreprise aura a sa charge la réalisation de toutes les reconnaissances préalables nécessaires
pour I'étude et le bon déroulement des travaux. Elle vérifiera notamment, sous son initiative et sa
responsabilité, les éléments suivants auprés du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’Oeuvre :



- Conditions de stockage et d'évacuation des gravats : Voies d'accés pour le transport des déchets,
circuits de tri et de valorisation des matériaux issus de la démolition, zones de stockage sécurisée ;

- Typologie de la structure, matériaux constitutifs, état de dégradation ;

- Reconnaissance de la nature et du sens de portée des planchers et notamment le plancher haut VS
sous la partie cuisine (chambre froide) et le plancher haut du RDC ;

- Reconnaissance desréseaux (courants forts et faibles, DIRISI, télécommunication, gaz, EU, EP, et drain)
notamment dans le batiment ZAP 14, pour lesquels elle devra, auprés du Mdaitre d'ouvrage prendre
connaissance de leur présence dans la limite de la zone affectée aux fravaux ;

L'enfreprise reconnait, par le fait de sa soumission, avoir pris toutes les mesures nécessaires a la bonne
connaissance de la nature, ainsi que de I'emplacement des travaux. Sa connaissance inclura les servitudes
de lieux, la configuration du terrain et sa composition ainsi que I'appréciation des travaux envisagés.

Elle devra se rendre compte par elle-méme des conditions particulieres d'intervention liés aux :

- Environnement immédiat : Proximité d’autres bdatiments, voirie, réseaux aériens ou souterrains,
accessibilité du site pour le matériel et les engins ;

- Coniraintes d’exploitation : Présence d'activités en cours a proximité, nécessité de mesures de
protection spécifiques, gestion des nuisances (poussieres, bruit, vibrations);

- Travaux connexes pouvant éfre concomitants comme ceux des lots du présent marché liés aux
prestations de dévoiement des réseaux, libération des emprises, terrassement ou démolition des
ouvrages divers présents sur les emprises extérieures de la zone affectée aux fravaux.

L'Entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés de travail et ne pourra se prévaloir
d'insuffisance ou d’omission pour demander une quelconque indemnité.

l.6. Contrainte du site

De maniere générale, les contraintes d'acces au site sont décrites dans le CCAP. A ce ftitre, 'acces au
chantier est tfributaire des dispositions de contréles et d'acceés réglementés sur terrain militaire. A ce titre,
avant le démarrage des travaux, chaque personnel des entreprises en charge des travaux devra faire I'objet
d'un contréle élémentaire préalable. Tout personnel ayant eu un avis avec objection sera interdit d'acces
au site.

Les travaux sur le site du GAM Faa'a sont soumis & I'approbation du chargé de prévention pour les installations
de chantier et la sécurité générale sur site.

En cas d'incendie important ou pas, les entreprises alerteront les pompiers du GAM Faa'a / Aéroport de Tahiti
/ Commune de Faa'a. La procédure sera inscrite dans le plan de prévention et dans chague PPSPS. La
procédure sera affichée dans le bureau de chantier ainsi que dans la zone vie des ouvriers.

I.7. Visite de site

Avant la remise de sa proposition, I'entrepreneur a l'obligation de procéder & une visite du site afin
d'apprécier sous sa responsabilité les difficultés de nature, volume, dimension et moyen lui permettant
d'établir le prix forfaitaire.

Au cours de cette visite, il prendra en compte notamment :

Les contraintes du site (acces, circulations, batiments voisins, ...) ;

Les possibilités de modes opératoires de démolition ;

Les contraintes de tri, de stockage ou de réemploi des déchets sur site ;
Les possibilités d'installation de protection.

Une attestation de visite de site sera & annexer d la remise de l'offre de I'entreprise (cf reglement de
consultation).

L'entrepreneur sera tenu de fournir, lors de sa réponse a I'appel d'offre pour le présent lot de travaux, tous les
renseignements relatifs aux modes opératoires de démolition des batiments, faisant apparaitre les principes
avec identification des filieres de traitement et/ou de recyclage des déchets cohérente avec les volumes du
projet.



1.8. Amiante et plomb

Il a été détecté la présence d'amiante et de plomb dans les batiments objets des présents fravaux de
démolition. Préalablement & I'intervention du présent lot, des travaux de désamiantage et de déplombage
sont prévus au lot 06. La maitrise d’ceuvre tfransmettra les rapports de dépollution a I'entreprise avant son
intfervention sur site.

L’entreprise du lot devra cependant répondre aux exigences du chapitre IV du titre | du livre IV du code du
travail, concernant les impératifs d'intervention sur I'amiante et le plomb.

1.9. Coordination sécurité et protection de la santé CSPS

Les travaux en termes de Coordination sécurité et protection de la santé seront suivi par un CSPS de niveau
1, ce qui implique :

La rédaction d'un PPSPS par le titulaire : L'entreprise devra établir dans le respect du PGC, et
soumettre au CSPS un PPSPS détaillé, précisant les mesures de prévention des risques liés aux travaux,
avant toute intervention sur site. La validation du PPSPS par le CSPS conditionnera le démarrage du
chantier ;

La participation du titulaire au CISSCT : L'entreprise devra étre représentée aux réunions du CISSCT,
organisées tout au long du chantier, afin d'assurer une coordination optimale entre les différents
intervenants et de suivre I'évolution des mesures de prévention ;

La prise en compte et la mise en application immédiates des remarques du CSPS : I'entreprise devra
prendre en compte sans délai les recommandations et consignes émises par le CSPS, notamment en
cas de modification des conditions de sécurité sur site. Toute non-conformité relevée devra étre
corrigée immédiatement, faute de quoi le chantier pourra étre arrété ;

La Mise en ceuvre des mesures de prévention spécifiques : I'entreprise devra assurer la protection de
ses propres travailleurs ainsi que celle des autres intervenants, en mettant en place les mesures
adaptées (protections collectives, balisage, phasage des fravaux, suivi des acces, port des EPI
obligatoires, etc.) ;

Gestion des coactivités et du suivi sécurité : I'entreprise devra adapter son organisation en fonction
des interactions avec les autres corps de métier présents sur le chantier et tenir & jour les documents
de suivi relatifs a la sécurité.

Toute défaillance dans I'application des regles de sécurité pourra entrainer I'arrét immédiat des travaux, sans
compensation pour I'entreprise.



Il. ETAT DES LIEUX

Le présent état des lieux est un état des lieux visuel et exhaustif des principaux composants par batiment.
L'entreprise devra par ses propres moyens s'assurer et compléter les données des existants avant la remise
de son offre.

II.1. Batiment ZAP 11

Batiment en RDC avec mezzanine en ossature métallique et plancher bois. Il est utilisé comme salle de sport
et de stockage de matériels.

En annexe 1 du C.C.T.P diagnostic et le relevé du batiment ZAP 11 (aussi appelé « HM400 »).

I1.1.1. Structure et abords

e Couverture en téles nervurées,

e Chdéssis de désenfumage (4U) ;

e Charpente métallique ;

e Ossature métallique intégrée dans les sous bassement béton ;

e Remplissage en bloc de béton creux sur 2,50 ou 3,20 m de hauteur et remplissage via bardage
métallique ;

e Grille a enroulement au niveau de I'acces véhicule du batiment ;

o Chassis fixes de grande hautevur ;

e Barreaudage en facade Nord ;

¢ Ornement métalliqgue au-dessus des menuiseries extérieures ;

o Fondations superficielles de type isolées et filantes. Assises & environ 0,65m de profondeur ;

¢ Auvent de protection aux intempéries devant le local TGBT conservé.

La charpente du ZAP 11 est composée de 9 portiques (soit 8 fravées) encastrés dans des sous bassement
béton. Les assemblages sont boulonnés et dans un état de corrosion superficielle. Les arbalétriers sont des IPE
400. lls sont contreventés par 6 diagonales de versants. Les arbalétriers sont soutenus au faitage par des IPE
180. Les poteaux sont des IPE de 200. Ceux-ci sont rigidifiés via 3 lisses horizontales soudées et par é croix de
contfreventements.

La structure métallique est corrodée de facon générale (sur ses éléments, ses assemblages, son pied de
poteaux, ses chéneaux, etc...). Les éléments en béton présentent de nombreuses épaufrures et corrosions
d’armatures.

11.1.2. Intérieur

Locaux intérieurs en aggloméré de béton creux ;

Escaliers métalliques ;

Garde-corps ;

Plancher bois des mezzanines ;

Structure métallique porteuse des mezzanines. Dépose des locaux béton sauf le local TGBT ;
Locaux de stockage de matériels sportifs, fermés par des grilles métalliques rigides ;
Menuiseries intérieures en bois et métalliques ;

Menuiseries extérieures métalliques en pignon & chdssis fixes.

Note 3 : Absence de revétement de sol et de mur (peinture sur agglo de béton uniquement).



Construction des infrastructures nécessaires & I'accueil des Falcon 2000 LXS du programme AVSIMAR

2025-01-27 CCTP - LOT 7 - Démolition 9725



Construction des infrastructures nécessaires & I'accueil des Falcon 2000 LXS du programme AVSIMAR
I1.2. Batiment ZAP 14

Batiment en RDC accueillant des bureaux et une infirmerie.

Nota : Aucune présence d’'amiante et/ou de plomb dans ce batiment.

[1.2.1. Structure et abords

e Fondations superficielles, assises & environ 0,65m de profondeur ;

e Murs extérieurs en béton — aggloméré de béton creux ;

¢ Dallage béton ;

e Charpente métallique et couverture en bac métallique ;

e Coursives extérieures métalliques (structure indépendante du bdatiment) avec platelage en lames
métalliques ;

¢ Dallage extérieure autour du batiment ;

e Menuiseries extérieures en PVC ou métallique, ouvrant coulissant (les menuiseries co6té piste
aéronautique sont doublées) ;

e Barreaudage métallique sur certaines baies extérieures ;

e Réseaux extérieurs en périphérie du batiment ;

e Peinture extérieure blanche ;

¢ Lampadaires fixés en facade.

n

:
i
1
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[1.2.2. Intérieur

Cloisons en matériaux durs de 0,10 & 0,20m d'épaisseur ;

Cloisons en straftifiés compact pour les séparations des blocs sanitaires ;
Menuiseries intérieures en bois ;

Revétement de sol dur y compris plinthe ;

Revétement de mur en faience ou en toile de verre peinte ;

Faux plafond en dalle de 600*600mm ou en béton peint ou en lame PVC ;
Appareillages sanitaires : WC, urinoirs, lavabos et éviers, douches ;
Meubles de kitchenette et banque d'accueil.
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I1.3. Batiment ZAP 16

Ce batiment est en ossature mixte béton et métallique. Il est divisé en deux parties :

e Bureaux;
¢ Hangar/atelier pour aéronef.

La partie bureau est établit sur 2 niveaux, RDC et R+1. Les combles sont aménagés. Les bureaux du R+1 sont
desservis via une coursive béton ouverte sur la partie hangar.

[1.3.1. Structure et abords

Murs porteurs intérieurs et extérieurs en béton ;

Plancher haut du RDC en béton ;

Plancher haut du R+1 en bois (type plaque OSB localisé dans les combles, photo ci-dessous) ;
Murs intérieurs en refend béton ;

Niveau R+1 : coursive béton en mezzanine donnant sur le hangar ;

Couverture et charpente métallique (continuité de la structure du hangar) ;

Charpente métallique composée de 5 portiques. Portance des portiques 41,30m ;

9 chassis de désenfumage en faitage ;

Bardage métallique simple peau posé en applique extérieure des portiques ;

Ossature métallique extérieure indépendante porteuse des portes coulissantes des hangars (photos
ci-dessous).
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En jaune sur le plan ci-dessus les murs bétons porteurs extérieurs et en rouge la structure métallique.
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Caractéristiques du portique métallique extérieur :

Longueur: 54 m;

Hauteur : 11,53m ;
Tours vertficales composées de deux travers de 3,03m et de HEA 120 et 100 et d'IPE 120.

Confreventement en IPE 120 ;
Tours horizontales composées de 12 travers espacées de 3,03m a 3,49m, d'HEA 140 et 100 et d'IPE

120.
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11.3.2. Intérieur

Les menuiseries intérieures sont en bois ;

Cloisons stratifiées compactes pour les séparations des blocs sanitaires ;

Présence de deux comptoirs (1 & I'accueil et 1 dans la salle de détente du R+1) ;

Revétement des locaux en toile de verre peinte ou faiencé ;

Faux plafond démontable 600*600 dans tous les bureaux, dalle peinte dans les locaux techniques du
RDC;

Revétement de sol dur compris plinthes ;

Menuiseries extérieures en PVC ou en bois double vitfrage avec barreaudage sur les fenétres ;

Volets anti-intrusion sur la porte double vantaux de I'entrée principale du bé&timent ;

Auvent métallique extérieur sur I'entrée principale.
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I1.4. Batiment ZAP 17

Le batiment ZAP 17 est relié au bétiment ZAP 16 via une coursive extérieure couverte.

Il est sur simple RDC et dédié aux personnels de maintenance des aéronefs.

11.4.1. Extérieurs et abords :

B&timent en agglomérés de béton et ossature métallique ;
Charpente métallique et couverture en tole ;

Menuiseries extérieures en PVC en bois ou métallique ;
Barreaudage sur les menuiseries extérieures.

11.4.2. Intérieur

Menuiseries intérieures en bois ;

Revétement de sol en carrelage 35*35 avec plinthe ;

Revétement de mur en peinture ou enduit ou toile de verre peinte ;

Cloisons magonnées de 0,10 & 0,20m d’épaissevur ;

Cloisons en stratifié compact pour les blocs sanitaires ;

Caniveau intérieur ;

Equipements sanitaires (lavabos, douches, WC et évier), douche en décaissé de dalle.
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I1l. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

I11.1. Installation de chantier

L'entrepreneur devra informer de ses besoins de puissance électrique nécessaire a la réalisation de ses
travaux, ainsi que les espaces de stockage et de rotation au lot 2 STRUCTURE. Durant la période de
préparation de chantier.

Conformément au CCC, I'enfrepreneur du présent lot prend & sa charge I'évacuation de tous ses déchets
issus de ses activités et de ses travaux, a I'avancement du chantier.

1ll.2. Conditions de démolition

Les fravaux de démolition seront exécutés dans les regles de I'art avec des moyens et matériels adaptés a
chaque type d’ouvrage. lis se feront manuellement ou par procédé mécanique.

Nota : L'utilisation d’explosif est proscrite.

Les démolitions se feront avec toutes les précautions nécessaires d la conservation en I'état des ouvrages
existants non démolis, en prévoyant notamment tous les blindages, étaiements et confortements.

Avant toute démolition, I'entrepreneur exigera une note écrite des lots techniques ou de la maitrise
d’'ouvrage, précisant que la consignation des réseaux est effectuée.

111.3. Protections individuelles et collectives

L'employeur met en place des moyens de protection collective (MPC) adaptés a la nature des opérations a
réaliser. Les installations et les appareils de protection collective sont périodiquement vérifiés et maintenus en
parfait état de fonctionnement. lls sont choisis par le chef d'entreprise en fonction du mode opératoire qui
sera proposé et retenu.

Les fiches de suivi de ces matériels indiquant leur conformité doivent étre présentes dans le classeur chantier.

Les Equipements de Protection Individuelle répondront également aux normes en vigueur adaptés aux
travaux & réalisés et seront fournis au personnel pour toute la durée du chantier. Tous manguement sera
sanctionné par un arrét de chantier.

111.4. Emissions sonores

Les fravaux sont réalisés dans un site occupé, et I'entrepreneur devra limiter au maximum les nuisances sonores
et environnementales ;

Pour rappel, les horaires de chantier sont définis dans le CCTP Commun.

Protection des travailleurs

Conformément & la Iégislation en vigueur, les travailleurs ne devront pas étre exposés a des niveaux sonores
d’exposition supérieur & 85 dB(A).

Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de répondre aux normes en vigueur et d'écarter tout
danger éventuel.

Protection de I'environnement extérieur
L'entreprise devra prévoir tous les dispositifs nécessaires afin de ne pas perturber I'environnement extérieur.

Pour cela, les engins de chantier doivent étre homologués et répondre a la réglementation spéciale
concernant les limitations de leur niveau sonore.

De plus, les horaires suivants seront définis en période de préparation et inscrite au CCTP Communs de
I'opération.



lll.5. Dommages aux tiers

Il est précisé que I'entrepreneur du présent lot est enfierement responsable de tout dommage corporel et
matériel occasionné & des tiers par ses travaux, ainsi que tout dommage aux réseaux divers (apparent ou
caché) qui serait en service.

Il fera son affaire de toutes les démarches aupres des concessionnaires et du maitre d'ouvrage pour
I'identification des réseaux.

L'entrepreneur prendra a sa charge et sous sa seule responsabilité, toutes les dispositions nécessaires de
sécurité et de protection ainsi que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des tfravaux
de son lot.

lll.6. Dommage a I'environnement

L'entrepreneur est responsable de la gestion et de I'élimination des déchets issus de la démolition. A ce fitre
I'entrepreneur devra estimer les catégories et types de déchets qu'il est susceptible de rencontrer dans le
cadre de ses fravaux et transmettre les coordonnées des déchetteries et des filieres de recyclages
préalablement au début des travaux.

Il veillera également & réduire les nuisances et les pollutions pour le personnel de chantier ainsi que pour les
utilisateurs et résidents des batiments voisins, résultants des tfravaux de démolition :

e Nuisances acoustiques ;
e Pollution des sols et de I'eau ;
e Pollution de I'air.

1ll.7. Etudes d’exécution

Les études d'exécution (y compris diagnostic structurel de I'existant) sont & la charge de I'entreprise. A ce titre
elle devra fournir en période de préparation :

Plan d'Assurance Qualité (PAQ) ;

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) ;

Visite d’Inspection Commune (VIC) ;

Le planning d'exécution prévisionnel ;

Le plan de ses installations de chantier (PIC) ;

Les modes opératoires de démolition ;

L'acceptation des déchets par la ou les filiere(s) choisie ;

La nomenclature des machines et des engins prévus avec leur limite d'utilisation ;
La nomenclature identifiant chaque type de batiment ;

La nomenclature des bennes et I'identification des décharges et/ou des centres de revalorisation des
déchets.

Les éléments d’ouvrages issus de la démolition devront éfre évacués vers les filieres adaptées. Les bordereaux
de suivi et de traitement des déchets seront tfransmis au fur et & mesure de I'avancement du chantier a la
maitrise d'ouvrage et & la maitrise d'ceuvre. Les éléments d'ouvrages métalliques devront étre recyclés.

111.8. Dossier d’ouvrage exécutés

A la fin des travaux, quinze jours avant leur réception, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre le dossier de
récolement des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés en six (6) exemplaires papier et clé USB.

Ce dossier comprendra :

e les procédures d'exécution,

e le P.A.Q. del'entreprise y compris ceux de tous ses sous-traitants, nécessaire en cas de changement
de processus et ou compléments.

e lesfiches de non-conformité et de traitement,

e |e planning réel des travaux.

e lerapport de fin de travaux,



e lesrapports de restitution au MOA,
e les bordeaux de suivi des déchets



IV. DESCRIPTION DES TRAVAUX PREALABLES

IV.1. Préparation et repli de chantier

L'entrepreneur aura & sa charge la définition et I'exécution des modes opératoires de démolition. Le choix
de ces modes opératoires sera fait de maniere & obtenir une gestion optimale des déchets, pour préserver
I'environnement et réduire les nuisances.

En effet, le stockage sur site est frés limité. L'entrepreneur devra intégrer a son offre les moyens qu'il envisage
pour le stockage et la rotation des moyens d'évacuation des déchets, gravats et de tous autres éléments.

Lors de la préparation de chantier, il soumettra ses choix a la maitrise d'ceuvre pour acceptation.
L'entrepreneur devra tenir compte notamment des parametres suivants :

Eléments constitutifs du batiment ;

Nature et phasage des taches a effectuer ;

Matériaux concernés ;

Nature des déchets ;

Possibilités et moyens techniques nécessaires et existants ;
Modes d'exécution ;

Nuisances engendrées ;

Durée de réalisation.

Le titulaire devra fournir les documents demandés dans I'article 1.7 « Etudes d'exécution » ci-dessus et tous
documents demandés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d’'oeuvre pour justifier ses tfravaux.

L'entrepreneur devra proposer un mode d'élimination ou de revalorisation des déchets selon leur nature et
leur poids, en accord avec la réglementation en vigueur. |l privilégiera la valorisation matiére (réemploi,
recyclage). Il devra se mettre en contact avec les représentants des filieres locales d'élimination des déchets
(réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établira les
modes d'élimination les plus appropriés a cette opération.

Il réalisera ses choix d'élimination des déchets en fonction :

De la famille et de la nature du déchet ;

Du volume et du poids de chaque type de déchet ;

Des confraintes des modes opératoires de déconstruction et du phasage ;

De la distance du lieu d'élimination ;

Aucune incinération ou destruction par le feu n'est autorisé sur I'ensemble du site.

Le titulaire devra mettre en ceuvre ses propres installations de chantier afin de délimiter sa zone d'intervention
au moyen de barriéres, rubalises, drisses, panneaux de chantier « danger démolition ».

Le titulaire devra le repli de ses installations et matériels et le nettoyage complet de sa zone d'intervention
avant la prise en compte de celle-ci par le lot suivant.

IV.2. Condamnations des fluides
Sans objet.

La condamnation des fluides sera assurée au préalable par la maitrise d'ouvrage. Le titulaire prévoira avant
son intervention, de vérifier qu'il n'y ait pas de réseau en tension (rapport de vérification de tension).

IV.3. Débarras intérieurs

L'ensemble des éléments présents dans les b&timents (y compris équipements) devront étre retirés et démolis
conformément aux regles de I'art.

IV.4. Dépose des groupes de climatisation

Sans objet.
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La dépose des groupes de climatisation sera assurée soigneusement par le titulaire pour étre récupérées par
la maitrise d’ouvrage.

IV.5. Cabine téléphonique

La cabine téléphonique est a démolir, sous réserve de la transmission par la maitrise d'ouvrage des
prescriptions et autorisations nécessaires, (conditions et prescriptions & vérifier au préalable aupres du
concessionnaire ONATI ceci en concertation avec le Maitre d'Ouvrage)

Localisation : contre la facade ouest du batiment ZAP 14, suivant plans de repérage.

IV.6. Dépose des signalétiques
Dépose et évacuation de toutes les signalétiques intérieures comprenant :

e Les nominations des locaux ;
¢ Signalétiques SSI et anti-intrusion.

Les signalétiques extérieures et intérieures liées batiment ou aux locaux & démolir seront déposées
soigneusement par le titulaire pour étre récupérées par la maitrise d'ouvrage.

Localisation : Signalisation des locaux et signalétiques de sécurité.

Plagues actuellement en fagade de la 25F.

IV.7. Systéme de sécurité anti-intrusion
Sans objet.

La dépose des éléments du systeme de sécurité anti-intrusion sera assurée au préalable par le titulaire.

IV.8. Systéme de sécurité incendie
Sans objet.

La dépose des éléments du systeme de sécurité incendie sera assurée au préalable par le titulaire.
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V. DESCRIPTION DES TRAVAUX - PHASE 1

V.1. Démolition du batiment ZAP 11

Démolition totale du volume du batiment ZAP 11 décrit au paragraphe 2.1, comprenant la dépose manuel
ou mécanigue des éléments d’ouvrages intérieurs (curage) et extérieurs ainsi que la démolition mécanique
des éléments de la structure extérieure jusqu'au curage des fondations et enlévement des réseaux
desservants le batiment.

La prestation prévoit :

e Le sciage du mur mitoyen entre le batiment ZAP 11 et le batiment de bureau existants et en dehors
de la zone des fravaux. Sciage du joint de dilatation.

e L'arrosage ou la brumisation pour limiter la propagation des poussieres.

e Les moyens de cantonnement et de confortation des structures nécessaires pendant les travaux afin
de pas entrainer la ruine totale du bé&timent durant la démolition et protéger le b&timent mitoyen.

e L'évacuation des éléments déposés au fur et & mesure de I'avancement des travaux vers des filieres
de déchetterie adaptées et identifiées. Le chantier sera nettoyé quotidiennement.

Nota 1: Les appareillages SSI et anti-intrusion seront préalablement déposés et stockés par le titulaire et
récupérés par la maitrise d'ouvrage.

Nota 2 : Les groupes intérieurs et extérieurs des climatisations seront préalablement déposés et stockés par le
titulaire et récupérés par la maitrise d'ouvrage.

Nota 3: L'entreprise devra prévoir les protections nécessaires au droit du local technique et des escaliers
extérieurs conservés.

Rappel : L'entrepreneur devra préciser le mode opératoire de démolition des batiments dans son offre.

Locadlisation : Suivant plan des démolitions phase 1

V.2. Démolition du batiment ZAP 14

Démolition totale du volume du bétiment ZAP 14 comprenant la dépose des éléments d'ouvrages intérieurs
et extérieurs ainsi que la dépose de la structure béton et de la charpente métallique.

La prestation prévoit :

Le curage intérieur,

La dépose de la structure béton et de la charpente,

L'arrosage ou la brumisation pour limiter la propagation des poussiéres.

La dépose de la coursive extérieure périphérique du bétiment,

Le curage des fondations,

L'évacuation des éléments déposés au fur et & mesure de I'avancement des travaux vers des filieres
de déchetterie adaptée et identifiées. Le chantier sera nettoyé quotidiennement.

Ces travaux devront étre maitrisés pour ne pas entrainer la ruine totale des ouvrages.

Nota 1: Les appareillages SSI et anti-infrusion seront préalablement déposés et récupérés par la maitrise
d’ouvrage.

Nota 2 : Les unités intérieurs et extérieurs de climatisation seront préalablement déposées et récupérées par
la maitrise d’'ouvrage.

Nota 3: Les menuiseries localisées cbté piste aéronautique sont doublées. L'ensemble sera évacué aux
décharges publiques autorisées, compris toutes taxes afférentes.

Nota 4 : Les travaux comprennent la dépose des candélabres fixés en facade du batiment.

Locadlisation : Suivant plan des démolitions phase 1.



V.3. Démolition du local extérieur et son auvent

La prestation a pour objet la dépose et I'évacuation de I'auvent et du local attenant localisé & I'Est du
bdatiment ZAP 11.

La prestation comprend :

e La protection préalable des abords ;

e La dépose des éléments techniques (luminaires extérieurs, chemins de cébles, etc ...) ;
e La dépose et I'évacuation de la couverture y compris les habillages de rives et les éléments pour le
traitement des eaux pluviales ;

La dépose et I'évacuation des poutres par déboulonnage ;

La dépose et I'évacuation des poteaux et des fondations ;

La dépose et évacuation de la porte d'accés au local ;

La dépose et évacuation de la grille de ventilation en facade ;

La découpe préalable du plancher haut du local ;

La démolition des parois verticales et horizontales du local.

L'arrosage ou la brumisation pour limiter la propagation des poussiéres.

L'évacuation des gravats et matériaux non réutilisés ou recyclés.

Localisation : Local et auvent indépendant & cdté du portail d'acces a la piste des aéronefs.

V.4. Travaux divers

Etanchéité provisoire du local TGBT

Avant la démolition de la charpente métallique du batiment ZAP 11, I'entreprise devra, pour la pérennité du
local TGBT conservé, assurer sa mise hors d'eau au fravers de la fourniture et la pose d'une étanchéité
provisoire.

La prestation comprend :

e La dépose du plafond existant (plagque de bois et de platre) ;

e La mise en ceuvre d'un solivage bois avec une forme de pente simple de 25% minimum vers un des
cbtés du local pour évacuation des eaux pluviales ;

e La pose d'un bac acier simple peau visé sur le solivage. Compris costiere métallique, cheneaux et
descentes EP et accessoires nécessaires & la bonne finition de la couverture,

Rappel : L'entreprise devra mettre en place toutes les protections nécessaires autour des armoires électriques
qui resteront en activité durant toute la durée du chantier.

Localisation : Local TGBT béton, existant et conservé dans le b&timent ZAP 11.



VI. DESCRIPTION DES TRAVAUX - PHASE 2

VI.1. Dépose et stockage pour réutilisation de la charpente du ZAP 16

Il est demandé a I'entreprise la dépose soignée des éléments de la charpente métallique du ZAP 16. Dans le
cas ou son état le permettrait, il est demandé a I'entrepreneur d'assurer I'identification et le stockage des
éléments de charpente dans le but d'une future réutilisation.

Les fravaux nécessaires d la réutilisation de la charpente (traitement, poncage, peinture etc...) devront étre
explicités par I'entrepreneur au fravers d’'un document listant I'ensemble des éléments identifiés.

VI1.2. Démolition du batiment ZAP 16

Démolition totale du volume du bdtiment ZAP 16 comprenant la dépose des éléments d'ouvrages intérieurs
et extérieurs jusqu’'au curage des fondations et enlevement des réseaux desservants le batiment. Compris la
démolition des infrastructures et du portique métallique extérieur.

Ces travaux devront étre maitrisés pour ne pas entrainer la ruine totale des ouvrages. L'entreprise devra
notamment préciser la méthodologie de démolition de la structure mixte ainsi que celle du portique
meétallique extérieur. Le titulaire prévoira I'arrosage ou la brumisation des éléments a démolir pour limiter la
propagation des poussieres.

La prestation comprend I'évacuation des éléments déposés au fur et d mesure de I'avancement des tfravaux
vers des filieres de déchetterie adaptée et identifiées. Le chantier sera nettoyé quotidiennement.

Nota 1: Les appareillages SSI et anti-intrusion seront préalablement déposés et récupérés par la maitrise
d’ouvrage.

Nota 2 : L'entreprise devra prévoir le curage des fondations de la structure métallique extérieure.

Nota 3 : Les travaux comprennent la dépose des candélabres fixés en facade du batiment.

Locdlisation : B&timent ZAP 16 suivant plan de démolition de la phase 2.

VI1.3. Démolition du batiment ZAP 17

Démolition totale du volume du bdtiment ZAP 17 comprenant la dépose des éléments d'ouvrages intérieurs
et extérieurs jusqu’'au curage des fondations et enlevement des réseaux desservants le batiment. Compris la
démolition de la dalle béton extérieures périphérique du bdatiment ainsi que de la couverture et de la
charpente entre le batiment ZAP 16 et 17. Le titulaire prévoira I'arrosage ou la brumisation des éléments &
démolir pour limiter la propagation des poussieres.

Ces travaux devront étre maitrisés pour ne pas enfrainer la ruine totale des ouvrages.

La prestation comprend I'évacuation des éléments déposés au fur et a mesure de I'avancement des tfravaux
vers des filieres de déchetterie adaptée et identifiées. Le chantier sera nettoyé quotidiennement.

Nota 1: Les appareillages SSI et anti-intrusion seront préalablement déposés et récupérés par la maitrise
d’ouvrage.

Localisation : Suivant plan des démolitions phase 2
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VII. ANNEXE 1 : Diagnostic et relevé batiment ZAP 11
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