
 CCAP2 relative aux échéanciers des paiements pour le marché d’AMO

Partie technique Document Fraction date d’exigibilité

T
ra

n
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e 
fe

rm
e 1 et 2 – Montage du dossier FinInfra

note de synthèse et de questionnement 100%

modèle financier

40%

60%

Étude de soutenabilité budgétaire 

40%

60%

Dossier final FinInfra

60%

20%

20% à la validation du dossier par FinInfra

Rapport d’analyse du Programme 60%

Rapport d’analyse du Programme 40%
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4 - Choix du titulaire du marché global

DCE CANDIDATURE 30%

DCE OFFRE 30%

Notification Marché global 40%
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5 - Suivi des études 

analyse APS mis à jour 100% à l’admission de l’APS mis à jour

analyse PC ou autorisation urbanistique
70%

30% à la fin du délai de recours des tiers

analyse APD 100%

analyse PRO 100%
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6 - Suivi des travaux

Analyse des devis complémentaires 100%

100%

Analyse des déclarations de ss traitants 100%

Assistance juridique en cas de désaccord sur tous sujets 100%

Assistance juridique pendant les phases d’OPR et de réception
60%

40%

Assistance juridique et financière pendant les DG

50%

50%

60%

20% à la fin de la période de GPA

20% à la fin de la période de GBF
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7 - Suivi de l’exploitation maintenance Assistance juridique pendant l’EM

40% à la fin de la 1ère année

20% à la fin de la 2ème année

40% à la fin de la 3ème année

Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) juridique/financière
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER à Bourgoin Jallieu (38)

à la remise du dossier correspondant 
au maître d’ouvrage

à la remise du modèle 
correspondant au maître d’ouvrage

à l’admission du rendu 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage

à la remise du modèle 
correspondant au maître d’ouvrage

à l’admission du rendu 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage

à la remise du dossier correspondant 
au maître d’ouvrage

à l’admission du dossier 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage

3 - Analyse du programme vis à vis du 
dosser FinInfra

à la remise du dossier correspondant 
au maître d’ouvrage

à l’admission du dossier 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage
à l’admission du dossier 

correspondant  par le maître 
d’ouvrage

à l’admission du dossier 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage
Date de notification du marché 

global

à l’admission du PC ou autorisation 
urbanistique

à l’admission de l’APD

à l’admission du PRO
à l’avancement des travaux au 

prorata de la durée écoulée
Réalisation des actes administratifs en phase DET (rédaction 
des avenants, OS, FTM)

à l’avancement des travaux au 
prorata de la durée écoulée

à l’avancement des travaux au 
prorata de la durée écoulée

à l’avancement des travaux au 
prorata de la durée écoulée

à la date de notification de l’EXE6 par 
le MO pour chaque phase

à la date de notification de l’EXE9 
pour chaque phase

au paiement du DG partiel de 
conception-réalisation

à la validation du quitus de fin de 
mission de l’AMO au bout de 3 ans 

d’exploitation-maintenance

Assistance juridique pendant les phases de garantie de parfait 
achèvement et de bon fonctionnement

à l’avancement de la GPA au prorata 
de la durée écoulée

Date :

Tampon + signature :
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