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Aménagement de I'accueil et entrée du personnel, siege de la CAF 38
Maitre d'Ouvrage: CAF de I'lsére Florence DEVYNCK florence.devynck@caf38.caf.fr
CAF de l'sére David DUMONT T: 04.76.20.60.73 david.dumont@caf38.caf.fr
CAF de I'lsére Juliette LIBRALESSO T:04.76.20.60.93 Juliette.libralesso@caf38.caf.fr
Architecte: Groupe Eole Architectes Nathalie VOISINE T:04.76.44.67.35 info@groupe-eole.com
Economiste : IDE2PROJET Arthur GUIBAUD T:06.60.24.16.43 aguibaud@ide2projet.fr
BET Structure : SORAETEC Alain BASTIDE T:06.09.69.05.50 alain.bastide@soraetec.com
BET Electricité : TEB Loic REMY T:07.60.60.70.21 Ire@teb-betfluides.fr
BET Fluides : TEB Joél RIVAIL T:06.30.37.15.02 jri@teb-betfluides.fr
Bureau de controles : APAVE Yoan MARTIN T: 06.98.69.46.56 yoan.martin@apave.com
CSPS: DEKRA Hanafi BRIKH T:06.27.72.39.10 hanafi.brikh@dekra.com
Carnet de Détails constructifs Altitude (ef NGF)
Version 1 - Indice ¢  Date:23/042025 | Ech.
Ind Mises a jour date
a | Plan DCE : 1 hauteur Plexy box 5 et 6 + banque d'accueil + box A a F. Agrandissement kitchenette : largeur 180cm. Mise a 08/04/2025
jour types de cloisons + légendes. Création plan de repérage prestations MURS
p | Mise a jour plan suite réunion MOE du 15.04 : mise a jour repérage des ventilo-convecteurs + Contréle d'acces / sens des 16/04/2025
portes pour IS
C | Rendu DCE 24/04/2025
* Plan dessiné par Chloé BOUILLET & Validé par Nathalie VOISINE
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PHOTO DU CAPOTAGE DEPOSE ET DE
L'ACTUEL SYSTEME DE FIXATION DU
CHASSIS

DETAIL DE L'EXISTANT

1 - Structure existante, support mur rideau +
couverture existante du sas d'entrée

=> Poteau métallique + peinture amiantée :
intervention a prévoir en SS4
2 - Equerre existante + isolant laine
3 - Capotage existant, fixé a I'aide de vis Torx
sur le dormant du chassis vitré adjacent
4 - Chassis vitré existant.

=>Joint dur des pare closes : amiantés :
dépose a réaliser par le désamianteur
5 - Cales en bois, support de fixation du chassis
métallique de la menuiserie
6 - Descente EP a déplacer (y compris
naissance et reprise de I'étanchéité en toiture du
sas d'entrée)

Groupe EOLE Architectes - 49 rue Aimé Bouchayer - 38170 Seyssinet-Pariset - Tél:04.76.44.67.35 - R.C.S.: Grenoble B 349 940 908
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Détail des menuiseries du sas d'entrée - DCE
Version 1 Indice ¢ du 23/04/2025 | Ech: 1:20

1 - Structure existante, support mur rideau
+ couverture existante du sas d'entrée

=> Poteau métallique + peinture
amiantée : intervention a prévoir en SS4
2 - Profil complémentaire vertical a installer
pour rigidifier et fixer le nouveau chassis
ouvrant tout en liaisonnant avec le poteau
existant.
+ Structure métallique tubulaire a installer
en linteau, de poteau a poteau pour
permettre la fixation du dormant haut de la
menuiserie.
3 - Capotage métallique, a fixer sur le
dormant du chéassis vitré adjacent
4 - Nouveau chassis ouvrant (porte
d'entrée principale), non considéré comme
une IS
5 - Vantail principal servant uniquement
d'entrée, option ferme-porte automatique.
6 - Vantail secondaire + crémone
7 - Tout élément permettant la fixation du
chéassis métallique de la menuiserie, tout en
assurant une parfaite étanchéité a I'air en
périphérie de la menuiserie. Intervention en
SS4
8 - Descente EP a déplacer a I'angle du sas
d'entrée, y compris reprise de la naissance
et de I'étanchéité
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