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02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

1 GENERALITES

1.1 Dispositions générales

L'Entreprise titulaire du présent lot devra se conformer aux stipulations du lot 00 - Généralités applicables a tous les
lots, du PGC ainsi que de I'ensemble des documents joint a la consultation qui font partie intégrante de son
marché et de ses obligations.

1.2 Préambule

L'entreprise devra obligatoirement se rendre sur les lieux, aprés prise de rendez-vous auprés du Maitre
d'Ouvrage (date fixée par le Maitre d'Ouvrage) et avant la remise de son offre afin d'apprécier I'étendue et la
complexité des travaux a réaliser ; l'entreprise sera réputée connaitre parfaitement la prestation qui lui
incombe et en tenir compte pour I'organisation des moyens a mettre en ceuvre sur le chantier ainsi que pour le
respect des délais contractuels.

Avant toute intervention sur le domaine public, une autorisation de voirie devra étre obtenue par
I'Entrepreneur auprés de la mairie ou du département, tous les frais découlant de l'utilisation du domaine
public (taxes de voirie) sont a la charge de I'Entrepreneur.

De méme, au cas ou l'entrepreneur souhaiterait installer ses installations de chantier/engins sur un domaine privé
mitoyen, celui-ci assurera tous les contacts et les éventuels frais liés a cette occupation temporaire.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le batiment, le terrain et leurs sujétions propres, les contraintes relatives aux constructions
voisines, les modalités d'acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, tous les
problémes d'approvisionnement et d'évacuation des matériaux, les sujétions des réglements administratifs en vigueur
se rapportant a la sécurité sur le Domaine Public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession dans l'intégralité nécessaire a leur parfait achévement, ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur
Ses prix.

L'entreprise devra tenir compte de tous les travaux qu'elle jugerait nécessaires pour le bon déroulement de sa prestation
et le parfait achévement des ouvrages qu'elle aura a réaliser, dans le respect des régles de l'art.

L'entreprise prévoira la mise en ceuvre de toutes les protections utiles pour la bonne préservation des éléments
conservés. Dans le cas ou les ouvrages périphériques auraient eu a souffrir des travaux de démolitions, leur réfection a
l'identique de l'existant sera due par I'entreprise et entierement a sa charge.

L'entreprise fera procéder a un état des lieux contradictoire des constructions, avant le démarrage des travaux et fera
établir un proces-verbal de constat par un huissier.

Les produits de démolition seront entierement évacués a la charge du présent lot. En aucun cas, les ouvrages ne
pourront étre brQlés ou traités sur place.

A la fin des travaux de démolition, I'entreprise effectuera un nettoyage complet de I'emprise du chantier (balayage,
évacuation de détritus, déchets,...... ) ainsi que des voiries publiques attenantes.
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1.3 Spécifications générales

L'Entrepreneur assurera la mise en place, l'entretien et le repli des installations et moyens mis en commun
conformément a la description faite dans le PGC et le CCAP.

L'Entrepreneur doit également tous les moyens nécessaires a I'approvisionnement de ses matériaux, a la réalisation de
ses ouvrages, et notamment : les échafaudages, les appareils et matériels de levage, les transports d'amenée a pied
d'ceuvre des matériaux, leur manipulation, etc..., ainsi que la production, le transport et la consommation des énergies
et d'eau nécessaires.

1.3.1DICT

L'Entrepreneur transmettra a la totalité des concessionnaires les Déclaration d'Intention de Commencement des
Travaux (DICT). Une copie des demandes sera transmise au Maitre d'CEuvre.

1.3.2 Avis d'ouverture de chantier

Le Maitre d'Ouvrage établira et transmettra aux organismes compétents la déclaration d'ouverture de chantier
conformément a la réglementation en vigueur.

1.3.3 Cotes et plans

Les dimensions portées sur les plans ne sont qu'indicatives. L'Entrepreneur sera responsable de ses cotes, il lui
appartient d'effectuer sur place tous relevés avant toutes commandes ou mises en fabrication.

L'entreprise doit la fourniture de plans d'exécution et de fabrication pour validation par le Maitre d'CEuvre et le Bureau
de Contrdle, en cas de modifications, ceux-ci feront l'objet de mise a jour et de nouvelle diffusion, et ce, jusqu'a
approbation sans réserves.

1.3.4 Installation de chantier

L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, les sujétions et
fournitures suivantes :
e Fourniture et amenée a pied d'ceuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire a une bonne

exécution,

La réalisation des acces de chantier,

Caniveaux et drains nécessaires a I'évacuation des eaux pendant la durée du chantier,

Les installations de sécurité : garde-corps, filins si nécessaires,

La réfection des ouvrages conservés dégradés dans les conditions précisées par ordre de service sur le

procés-verbal de la réunion de chantier, y compris les ouvrages mitoyens,

e Tous les étaiements éventuels nécessaires a la conservation et a la tenue des batiments mitoyens, des murs
mitoyens et des voies existants,

e L'entreprise est invitée a prendre connaissance et a appliquer I'ensemble des dispositions indiquées dans le
CCAP et le PGC joints,

e Les déplacements des installations de chantier suivant le phasage et I'avancement du chantier, I'entretien
pendant toute la durée du chantier, ainsi que le repli des installations et la remise en état des lieux en fin de
chantier.

1.3.5 Balisage d'accés au chantier

A l'extérieur du batiment :

Le titulaire du présent lot mettra en place, pendant toute la durée de son intervention sur le chantier, le balisage et la
signalisation sur les voies d'acces.

L'entrepreneur mettra en place, pendant toute la durée du chantier, I'ensemble des aménagements nécessaires
pour la bonne gestion des flux piétons, cyclistes, véhicules, ..., notamment des GBA béton, des passages couverts,

L'entrepreneur prévoira également les éventuelles neutralisations de voirie, y compris tous les frais découlant de
I'utilisation du domaine public (taxes de voirie). Dans ce cas, une autorisation devra étre obtenue par I'entrepreneur
aupres de la mairie.

L'entrepreneur mettra également en place une cléture en périphérie du monte-matériaux pour zone de sécurité
autour de la machine, ainsi que toute la signalisation réglementaire.
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A l'intérieur du batiment :

Le titulaire du présent lot réalisera des cloisons provisoires permettant d'isoler les zones de chantier des zones
accessibles au public. Celles-ci seront constituées d'une ossature horizontale et verticale, d'une fermeture par
panneaux contreplaqués et de portes munies d'une serrure.

Ces cloisons seront mises en place en début de chaque phase et seront déposé en fin de chaque phase.

Y compris portes d'acces de chantier avec barillet de chantier.

Le titulaire du présent lot réalisera un confinement étanche avec du polyane scotché (sol, murs et dalle entre les
zones de travaux et zone d'accueil du public.

1.3.6 Nettoyage des acces au chantier

L'entreprise réalisera un nettoyage des voiries publiques d'accés au chantier au moins une fois par jour et autant de
fois que nécessaire a la demande du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et des autorités communales pendant
toute la durée de son intervention.

Ce nettoyage sera réalisé au moyen d'une balayeuse.

1.3.7 Nettoyage des engins de chantier

Pendant toute la durée de son intervention, le titulaire du présent lot mettra en place un équipement permettant de
laver les roues des engins de chantier préalablement a leur accés sur les voies publiques : décrotteur de roue, fosse
de décantation, jets d'eau, ....

1.3.8 Sécurité

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et devra notamment :

e Les dispositifs de fermeture du site et de signalisation pendant toute la durée les travaux,

e Lamise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des
acces par le biais d'échafaudages, auvents, parapluies, platelages pour protection des passants et des
véhicules,

e Lamise en place de gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ou sur des propriétés mitoyennes,

e Le chargement des camions sur la voie publique sera proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues et
produites au maitre d'Ouvrage,

e Ladésolidarisation des ensembles a démolir par rapport aux ouvrages conservés,

e Prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques d'incendie et
d'effondrement,

e La fourniture et la pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente,

e L'entrepreneur aura a sa charge la consignation des réseaux existants (AEP, Electricité, Telecom,
gaz, ...) en limite de propriété, compris contacts avec les concessionnaires concernés,

e Avant démarrage des travaux, I'entreprise devra s'assurer que les batiments a démolir ne sont plus raccordés
aux réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage urbain ou de téléphone (les cas échéants), et procéder
aux opérations complémentaires de purge et de neutralisation des réseaux dans les batiments afin d'assurer
les démolitions en toute sécurité.

Il est & noter que l'utilisation d'explosifs est proscrite.

Une attention particuliere sera portée sur le fait d'avoir des batiments a proximité du chantier et que le
chantier se déroule en site occupé. L'entrepreneur prendra alors toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité des abords du chantier et du public.

1.3.9 Nuisances

Les travaux bruyants et nuisants (marteau piqueur, travail a la masse, travail a la disqueuse, percements,
enlevement de gravats, etc.) devront étre réalisés suivant des tranches horaires convenues a l'avance dés la
réunion de préparation de chantier et réactualisés a chaque réunion de chantier hebdomadaire.

Le nettoyage permanent des acces du chantier intérieurs et extérieurs (sur les voies publiques ou privées ainsi que
des abords) est a la charge de I'entreprise. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier de démolition et
désamiantage, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier, des voies d'acces publiques ou privées et de
I'intérieur du batiment. Les dégéats causés par I'entreprise seront réparés a la charge du présent lot sans supplément
de prix.
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Le projet se trouvant en site occupé, lI'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter les
nuisances.

L'entrepreneur devra privilégier systématiquement les techniques et équipements de travail les moins
polluants et les moins bruyants possibles.

Dans les cas ou les travaux particulierement polluants et/ou bruyants ne pourront étre évités, ils devront
faire I’objet d’'une concertation préalable avec les services de la CAF de l'lsére et le Maitre d’CEuvre. I
pourra étre exigé de I’entreprise que ces travaux, selon leur nature et I'importance de la nuisance vis-a-vis
du voisinage considéré, soient réalisés suivant des horaires particuliers et/ou par tranche pour limiter leur
durée sur une méme journée.

Quoiqu’il en soit, les services de la CAF de I'lsére se réservent le droit de suspendre momentanément ou
définitivement des travaux générant des nuisances considérées comme excessives pour le bon
fonctionnement des bureaux ou le confort de ses occupants.

Dans certains cas exceptionnels, il pourra étre demandé aux entreprises d'intervenir en horaires décalés ou
les week-ends sans dédommagements complémentaires.

Le chantier devra étre conduit dans le but :
e De limiter au maximum les bruits, les poussiéres, les trafics lourds et les nuisances de toutes sortes aux
riverains,
¢ De maintenir efficacement closes les emprises de travaux.

1.3.10 Connaissance des lieux

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, des batiments existants non plus que tous éléments locaux
tels que lieux d'extraction des matériaux, éloignement, moyens d'acces, consistance et état des immeubles
environnants, etc.

L'entrepreneur ayant été a méme de réunir tous les éléments nécessaires a l'appréciation des différentes sujétions
imposées par la nature des matériaux existants, les matériaux et produits contenant de l'amiante, les ouvrages a
démolir ou & conserver, ..., ainsi que des servitudes en résultant, il ne bénéficiera d'aucune indemnité ou plus-value
pour difficulté de quelque ordre que ce soit.

Reconnaissance des existants :
L'entrepreneur procédera a une reconnaissance obligatoire sur place. Il devra prendre rendez-vous avec le Maitre
d'Ouvrage de 'opération.

L'Entrepreneur du présent lot reconnait avoir parfaitement reconnu sur plan et sur place les servitudes propres aux
acces.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

L'Entreprise est réputée s'étre assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre
de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de l'art et pour la bonne construction.

1.3.11 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements,
etc.

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison ou autre,
seront a démolir, ces installations seront a démolir avec l'ouvrage.

En cours de travaux, I'entreprise signalera au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre les canalisations et réseaux de
toute natures rencontrés lors des démolitions.
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Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement
recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particulieres rencontrées.

En cours de travaux, l'entreprise prendra toutes précautions pour assurer la stabilité des existants et ouvrages
mitoyens conservés. L'entreprise est tenue de proposer au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un plan détaillé et
coté. Toutes dispositions visant a protéger les ouvrages existants conservés devront étre prises afin d'écarter tout
risque de dégradation.

L'entreprise devra soumettre pour avis au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre et avant travaux les techniques et
matériels qu'elle compte utiliser pour les travaux de son lot.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires,
ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

1.3.12 Matériaux
a) - BETON

1 - CLASSIFICATION
Les bétons de structure devront respecter la norme NF EN 206-1.

L'entrepreneur précisera au bureau de contréle les classes d'exposition des bétons pour chaque utilisation suivant le
tableau ci-dessous :

Classes d’exposition courantes permettant d’assurer la durabilité des produits
(Norme NF EN 206-1)

X0 Aucun risque de corrosion ou d’attaque

Corrosion par carbonatation
XC1 a XC4 * XC1 : béton a l'intérieur d’'un batiment ou le taux d’humidité de l'air est faible
* XC4 : béton soumis au contact de I'eau

Corrosion par les chlorures autres que marins
XD1 a XD3 » XD1 : béton exposé a des chlorures transportés par voie aérienne
» XD3 : béton exposé a des projections de chlorures

Corrosion par les chlorures présents dans I’eau de mer
XS1 a XS3 * XS1 : béton situé entre 0,5 et 5 km du bord de mer
* XS3 : béton situé entre 0 et 0,5 km du bord de mer

Gel-dégel avec ou sans agent de déverglacage
XF1 a XF4 * XF1 : béton soumis au gel faible a modéré, sans sel de déverglacage
* XF4 : béton soumis au gel sévére, avec projections de sel de déverglacage

Attaques chimiques

XALaXA3 » Béton soumis a des agressions chimiques faibles, modérées ou fortes

Les bétons de structure seront au minimum du type C25/30 (Fc28=25 MPa), suivant étude BA. La résistance de ces
bétons sera justifiée, soit par utilisation de bétons en provenance d'une centrale a béton agréée, soit par les résultats
d'essais sur éprouvettes exécutés pendant toute la durée du chantier a raison de trois séries de trois éprouvettes par
phase de coulage (mini 2 essais pour 6 m3 de béton).
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2 - CONDITIONS D'EXECUTION

Tous les matériaux devront étre de premiére qualité et de provenance agréée par le Maitre d'CEuvre ; ils devront
satisfaire aux conditions des normes Frangaises et provenir d'usines ou de carrieres agréées par le Maitre d'CEuvre.

La confection manuelle du béton ne sera autorisée par le Maitre d'CEuvre que pour de trés petites quantités.

Les bétons seront vibrés mécaniquement, a l'intérieur de coffrages de stabilité suffisante pour reprendre les
poussées du béton ; le décoffrage sera effectué sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur.

L'emploi d'adjuvants quels gu'ils soient sera soumis a l'autorisation du Maitre d'CEuvre ou de son représentant et du
Bureau de Contrdle.

Les ouvrages mis en ceuvre devront posséder toutes les qualités requises pour des ouvrages de maconnerie
classiques, c'est a dire des qualités de solidité, d'étanchéité, d'inaltérabilité, d'ingélivité et de résistance aux
agressions atmosphériques, d'inflammabilité et de perméabilité a la vapeur d'eau.

- Les ciments et agrégats pour les parties restant brutes de décoffrage devront étre de méme provenance, de fagon
a assurer une uniformité d'aspect.

- Les surfaces de reprises seront vives, rugueuses, propres et humides.

- Suivant le principe de bétonnage adopté, I'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions pour assurer la
stabilité et le monolithisme de I'ensemble ; un soin particulier sera apporté aux liaisons des éléments, coulés
successivement.

VIBRATIONS DES BETONS

- Tous les bétons mis en ceuvre seront vibrés mécaniquement jusqu'a lI'apparition de la laitance.

- L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que la vibration doit permettre le coulage d'un béton sec, mais que sa
prolongation amene rapidement une ségrégation des éléments constitutifs du béton.

- En conséquence, celle-ci devra étre exécutée trés soigneusement.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

- Aprés leur prise, les bétons devront étre abondamment arrosés et couverts de paillassons, afin d'éviter une
dessiccation trop rapide pendant la période de durcissement.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

- En cas de bétonnage par une température inférieure a moins 5°C, il pourra étre incorporé au béton un adjuvant
permettant le coulage jusqu'a moins 10°C.

- L'emploi de cet adjuvant ne pourra s'effectuer qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre, du B.E.T ou du Bureau de
Controle.

b) - ACIERS
1- CLASSIFICATION

Les aciers utilisés seront du type HA, limite d'élasticité garantie de 500 MPa mini, et seront titulaires d'une fiche
d'homologation.

Les treillis soudés seront de marques réputées et homologués.

Les quantités d'acier indiquées dans le quantitatif, sont données pour une exécution traditionnelle totale de l'ouvrage
concerné. En cas de préfabrication de tout ou partie de l'ouvrage, les quantités seraient a revoir en plus pour tenir
compte des diverses phases d'exécution et de levages.

2 - CONDITIONS D'EXECUTION

- Les aciers seront placés a la distance réglementaire des parois. Les rayons de courbure des aciers seront ceux
donnés par la fiche d'homologation de I'acier employé.
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Les tonnages d'armature sont théoriques. lls ne tiennent pas compte des tolérances de laminage des ligatures et de
tous les aciers de montage et de calage nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

¢) - COFFRAGE
1 - CLASSIFICATION

- Coffrage N° 1 : coffrage ordinaire.

- Coffrage N° 2 : coffrage soigné, avec coffrage a revétement contreplaqué ou banches métalliques destinées a
recevoir directement une peinture aprés application d'un enduit pelliculaire.

Les balévres seront trés soigneusement poncées, les manques et bulles d'un diamétre supérieur a 5 mm seront
ragrées.

En cas de fleches trop importantes, le redressement au mortier de ciment ou & l'aide d'un produit de ravalement
mince sera a la charge du présent lot :

- fleche maximum sous la regle de 2,00 m : 5 mm.

- fleche maximum sous la regle de 0,20 m : 2 mm.

- bullage limité & 10 % de la surface.

- En cas d'excés d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera a la charge de I'entrepreneur du
présent lot. Les fiches de produits des matériaux en interface avec les autres lots (peinture, enduits,...) seront a faire
valider par le présent lot auprées des titulaires des lots ETANCHEITE, FACADES et REVETEMENTS MURAUX.

2 - CONDITIONS D'EXECUTION

- Les coffrages devront étre exécutés d'apres les régles de I'art, suffisamment résistants, rigides, et bien étayés pour
eviter toutes déformations sous les charges qu'ils auront a supporter jusqu'au décoffrage, de méme que sous les
surcharges de travail.

- Les cotes de niveau correspondront exactement aux plans. Tous les travaux complémentaires résultant de
dénivellement ou de faux aplombs d'une quelconque partie de la construction, seront & la charge de I'entreprise.

- L'entreprise mettra en ceuvre les moyens nécessaires en termes de matériels, matériaux (coffrages, étaiement,
accélérateurs de prise,...) permettant le respect du planning de l'opération et la mise a disposition aux corps d'état
secondaires.

3 - SURFACE DE DALLE

Classification :

- S1: pour sols destinés a recevoir un revétement sur chape coulée ou un revétement intérieur collé.
- S2 : pour forme de pente en terrasse ou en combles destinées a recevoir un complexe d'étanchéité.
Caractéristiques dénivellation Maximum :

- sous régle de 2,00m : S1 3mm, S2 4mm

- sous régle de 0,20m : S1 1mm, S2 2mm

Ecart entre cotes d'altitude théorique et réelle a l'intérieur d'un méme local :
-S14mm

Saillies ou aspérités tolérés :
-S10,5mm, S2 2mm

4 - REMARQUES GENERALES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX
- Ces remarques ont trait notamment aux préventions contre les fissures.

- L'attention de I'entreprise est spécialement attirée sur les conséquences de la présence de fissures qui pourraient
se produire dans les structures de béton armé, les cloisons secondaires et les enduits de toute nature.
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- Il est précisé que l'entreprise prendra la pleine et entiére responsabilité de ces désordres et de leurs
conséquences, et qu'elle devra y remédier par tous les moyens.

- Néanmoins, la prévention devra étre la régle absolue.

- Elle devra s'exercer d'une maniéere constante, notamment sur les points suivants :
¢ Dosage en ciment et teneur en eau de béton.
e Ces deux éléments, mal contrélés, sont la source fréquente de fissuration.

- L'Entreprise devra, a ses frais, par prélevements d'éprouvettes, faire procéder a des essais de contrdle des bétons.
Les essais seront effectués par un laboratoire agréé, ceci en collaboration avec le Bureau de Controle.

d) MORTIERS

Les mortiers, résines, chevilles ou autre produits utilisés pour le scellement des fixations des ouvrages du présent lot
devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique du CSTB, soit par production de procés-verbaux
d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en ceuvre sur le site. L'acceptation de ces produits sera soumise a la
diligence du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

1.3.13 Finition des parements

e Parements finition ordinaire :
— Les parements bruts pour rester apparents ou destinés a recevoir une isolation : parement dit ordinaire
avec une surface parfaitement plane, tolérances de Iégeres balévres et ragréage des malvenues.
— Arétes et cueillies rectifiées et dressées.
—  Trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés.
—  Epiderme uniforme et homogéne avec bulles de surface inférieure & 3 cmz, zones de bulles inférieures a
10% de la surface.

e Parements finition soignée lisse :

— Parements brut destinés a rester brut ou a recevoir une peinture : parement dit soigné avec aspect de
surface lisse, planéité telle qu'une régle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre de
flache supérieure a 3 mm, et telle qu'une regle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre
de flache supérieure a 1 mm.

— Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

— Trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés.

-~ Epiderme uniforme et homogéne, sans bulles.

— Poncage des balévres jusqu'a affleurement

e Dalles et chapes finition soignée lisse :

— Surface des dalles, dallages et chapes de béton apparents ou recevant un sol collé : aspect fin et régulier
pour parement type soigné lisse ; tolérances 7 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous la regle de 20
cm.

—  Finition par chape ciment rapportée, aspect lisse pour les parties béton sans revétement.

1.3.14 Etat des surfaces

L'état de surface des ouvrages de gros ceuvre ne devra pas présenter de fissure, ni une porosité excessive.

En cas de fissures apparentes, I'entreprise titulaire du présent lot en devra le traitement par ouverture, nettoyage,
garnissage avec un produit adapté type résine époxy et traitement de surface par grain de quartz avant
polymérisation de la surface.

Par ailleurs, I'entreprise de Gros CEuvre devra la fourniture & I'entreprise titulaire du lot revétements de sols collés
d'un primaire d'accrochage rendu nécessaire, compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

Dans le cas d'une porosité de surface excessive (test de la goutte d'eau), I'entreprise de Gros CEuvre devra
également la fourniture a l'entreprise titulaire du lot revétements de sols collés d'un primaire d'accrochage
compatible avec les produits prévus pour le ragréage.
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1.3.15 Ragréages

Les ragréages devront étre faits au fur et a mesure de l'avancement des travaux en fonction des demandes
formulées par le Maitre d'CEuvre.

e Ragréages sur béton brut :
Tous les ragréages sur béton brut, et en général toutes les finitions a exécuter sur des ouvrages en béton, seront
faits au mortier de ciment avec adjonction d'adjuvant permettant un bon collage des mortiers rapportés sur les
bétons en place et limitant les retraits.
Les dosages des produits et leur mise en ceuvre devront respecter les indications du fabricant.

e Ragréages sur béton apparents ou a peindre :

Dans le cas ou les parements des bétons destinés a rester apparents ou a étre peints n'ont pas un aspect
suffisamment soigné ou sont incompatibles avec la mise en ceuvre des peintures, I'Entrepreneur titulaire du présent
lot exécutera a sa charge un enduit de ragréage.
Dans le cas ou le résultat obtenu ne serait pas compatible avec l'aspect décoratif recherché (béton brut de
décoffrage restant apparent notamment), I'Entrepreneur devra a sa charge :

—  Soit une peinture,

— Soit un enduit décoratif sur 'ensemble de 'ouvrage considéré.

Ces travaux seront exécutés suivant les indications formelles du Maitre d'CEuvre, particulierement en ce qui
concerne la nature et la qualité des produits utilisés et leur mode de mise en ceuvre.

1.3.16 Coordination

L'Entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état et notamment
ceux d'électricité.
Il devra entre autres :
e Toutes les réservations, incorporations et feuillures de toutes dimensions demandées par les autres corps
d'état.
e Lestracages d'implantation et de niveau nécessaires aux autres corps d'état.
e Les autorisations et les frais liés a une quelconque emprise sur la voie publique.
e Cette liste n'est pas limitative, I'Entrepreneur se devra de prévoir les prestations nécessaires pour un bon
déroulement de chantier.

Toutes ces sujétions étant incluses dans ses prix et délais d'exécution.

1.3.17 Trait de niveau
Le tracage des traits de niveau est di par l'entreprise de gros ceuvre autant de fois que nécessaire en fonction de
I'avancement : pose des cloisons, des isolants, exécution des enduits.

Chaque entrepreneur concerné par ces tracages devra les contréler avant toute intervention. A défaut, il sera
présumeé les avoir acceptés.
1.3.18 Tri des déchets

L'ensemble des déchets devront étre triés suivant leurs natures et amenés en décharges agréées ou en
centre de recyclage.

1.4 Etendue des prestations de maconnerie

Dans ce lot sont incluses les prestations suivantes :

Travaux compris

Le nettoyage et la protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux,

L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier,

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,
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e Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux,

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux

documents contractuels,

La fixation par tous moyens de ses ouvrages,

L'enléevement de tous les gravats de ses travaux,

La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot,

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de

ses ouvrages en fin de travaux et apres réception,

e Lamise a jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remis au Maitre d'Ouvrage a la
réception des travaux,

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant,

e Ettous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

Seront également a la charge de I'Entrepreneur du présent lot, I'exécution des travaux annexes et accessoires, qui
traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de gros ceuvre, notamment :

e Les calfeutrements au droit des ouvrages de menuiserie, de métallerie et autres,

e Les seuils en ciment au droit de toutes les portes extérieures,

e Les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc., dans les conditions définies aux
documents du marché,

e Les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément a la réglementation Sécurité en vigueur,

e |'arase supérieure des ouvrages de gros ceuvre situés sous la charpente et/ou sous la couverture sera
déterminée de facon a respecter leur fleche admissible. L'espacement ainsi réalisé sera calfeutré par un matériau
souple, MO, genre cordons ou panneaux de laine de roche dans le cas de contrainte phonique seule ou par un
matériau coupe-feu dans le cas de sécurité incendie. Ce matériau de bourrage sera maintenu en place de facon
parfaite et durable par tous systemes adéquats a soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Controle,

e Ettous autres travaux annexes et accessoires méme non énumérés ici, mais nécessaires a la finition compléte et
parfaite de I'ouvrage.

Etude préalable
Etablissement et diffusion des notes techniques et des plans indiquant notamment :
e Les croquis et coupes des éléments,
e Les fiches et les avis techniques des matériaux utilisés précisant leur provenance, leur nature, leur géométrie et
leurs caractéristiques physiques et mécaniques,
e Les procés-verbaux d'essais au feu et acoustique des matériaux utilisés,
e Les détails d'exécution des ouvrages en parties courantes et aux points singuliers.

1.5 Prescriptions acoustique

Le présent projet sera conforme a la NF-S 31-080, au décret n° 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif & la lutte contre les
bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et a I'arrété du 05 Décembre
2006 (relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage).

Il est par conséquent demandé a chaque entreprise de prendre conscience des enjeux et des prescriptions techniques
spécifiques pour la construction d'un tel batiment.

Des tests acoustiques seront a réaliser en fin de chantier de fagcon arbitraire, afin de s'assurer du respect des
contraintes d'isolement phonique.

L'ensemble des entreprises concernées par les ouvrages entrant dans la composition des parois et ouvrages
acoustiques identifiées dans la réglementation devra mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires au respect
des valeurs indiquées dans la réglementation.

Dans ces conditions, si les objectifs ne sont pas atteints, les éléments mis en défaut par le contréle (passages de
gaines, cables, tuyauteries, éléments de fixations et de structure, pose des menuiseries, etc...) qui n‘auraient pas été
posés selon les regles de l'art et/ou qui laisseraient apparaitre des défauts d'isolation acoustique seront & corriger a la
charge de I'entreprise titulaire du lot.
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Les entreprises défaillantes auront a prendre en charge les tests a ré-effectuer aprés leurs reprises, et ce,
jusgu'a obtention des objectifs a atteindre.

Chaque entreprise devra prévoir I'ensemble des sujétions acoustiques prescrites ou non dans le cadre du présent
cahier des charges autour de ses ouvrages afin d'assurer une parfaite acoustique de ceux-ci.

Par ailleurs, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de réaliser des tests en phase chantier afin de vérifier certains points
singuliers. En cas de constatation de probleme, les entreprises concernées devront reprendre leurs travaux.

1.6 Gestion des déchets

L'entreprise devra le tri et I'évacuation compléte de ses déchets ainsi que le nettoyage complet de son poste de travail a
l'issue de chaque journée de travail.
Une benne a gravois sera installée par le lot Gros ceuvre seulement pour la démolition.

En cas de mauvaise gestion des déchets il pourra étre mis en place une benne au frais du compte prorata ou de
I'entreprise concerné par les déchets constatés sur le chantier.

Le prix comprendra la sortie des matériaux, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors
du chantier et le transport a la décharge publique a toute distance. L'entreprise devra effectuer un tri sélectif de ses
déchets.
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2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Constat d'huissier

Préalablement au démarrage des travaux et a leurs réceptions, le titulaire du présent lot devra faire réaliser a ses frais
par un huissier de justice deux états des lieux détaillés : un avant le commencement des travaux du présent lot et un
avant le commencement des interventions des autres lots :
e Cet état des lieux sera constaté par un huissier de justice agréé par le Maitre d'Ouvrage.
e Il s’agitici d’'un état de lieux :
— Des voiries publiques et privés en périphérie du projet,
— Intérieur et extérieur pour le batiment impacté par les travaux.
e Lesrenseignements concernant I'état des lieux en surface, comme en sous-sol, ne constituent que des éléments
d’'information qu’il appartiendra a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.
e Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre assisteront a la visite de I'huissier sur le site, pour cela ils seront invités
en temps utile par le titulaire du présent lot.
e Une copie couleur du rapport sera transmis a la Maitrise d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux.

2.2 Protection et sauveqgarde des existants

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet,
des protections a mettre en place, etc .... Avant toute intervention, le titulaire du présent lot devra protéger la totalité des
ouvrages conserveés et des locaux adjacents vis-a-vis des zones de travaux, comprenant & minima:

e Confinement des zones travaux par mise en ceuvre de bache de protection en feutre avec film polyéthyléne
incorporé, scotchés en périphérie, permettant d'éviter la prolifération de poussiéere hors de I'emprise travaux,

e La protection des sols et des plinthes conservés ou a lieu l'intervention ainsi que les zones de passage des
professionnels chargés de la réalisation des travaux, a I'aide de revétements PVC résistant a une circulation de
chantier,

e La protection par plaques en bois de l'ascenseur laissé a disposition par la CAF entre le parking et le
rez-de-parvis,

e Les autres éléments conservés (portes de distribution, menuiseries extérieures, revétements muraux, réseaux et
équipements, ...) seront filmés par du polyane ou protégés par des plaques de PVC rigide,

e La réalisation si_nécessaire, de cloisonnement de chantier par des cloisons en panneaux tripli sur ossature
métallique avec :

— Une ossature métallique constituée de rails et de montants de 48 mm fixée aux sols, aux plafonds et aux
murs par scotch double face,

— Un parement constitué par des panneaux Tripli vissés a I'ossature métallique,

— Traitement de tous les joints par scotchage sur les deux faces des cloisons (panneaux entre-eux et
panneaux/supports),

— Lapose de blocs portes a simple vantail ou double vantaux, suivant situation, y compris serrures a cylindre
européen, avec bouton moleté, et 10 clés permettant la communication entre les zones réaménagées et les
zones adjacentes,

— Y compris ferme-porte et panneaux sens interdit.

e L'entretien et le nettoyage journalier durant toute la durée du chantier,

e Le nettoyage complet des zones protégées et salies avant replis des différentes protections prévues en fin de
chantier,

e La dépose et le repli des différentes protections prévues en fin de chantier, sur ordre spécifique du Maitre
d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage, y compris I'évacuation des gravois dans les bennes de chantier,

e L'entreprise reprendra a ses frais toutes dégradations sur les ouvrages et supports existants qui sont
conservés (menuiseries, carrelage, sols souples, peintures, réseaux, ...).
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Préalablement a son intervention, I'entreprise protégera également efficacement les éléments existants extérieurs
situés a proximité de ces travaux et des installations de chantier (dallages béton, enrobé, murets, enduits, peinture de
sol, ...) sans toutefois entraver le bon fonctionnement de ceux-ci. Il en sera de méme pour les éléments situés au sol
dans l'aire d'évolution des entreprises (plantations, clétures, ...). Toutes dégradations entrainées par les travaux de
I'entreprise seront reprises par celle-ci a ses frais.

Y compris prise en compte de toutes demandes formulées par la Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre, le
coordonnateur SPS et le Bureau de contréle.

En effet, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'Entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.

Par ailleurs, pour faciliter et améliorer la qualité son intervention, I'entreprise déposera, stockera puis reposera certains
éléments.

Les travaux seront réalisés en site occupé, toutes dispositions devront étre prises :
e Pour garantir la sécurité des occupants,
e Pour protéger les existants.

Les ouvrages détériorés conservés seront remis en état ou fournis/posés neufs dito existant, entierement aux
frais de I'Entrepreneur et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité.
Mode de métré : A I'ensemble.
Localisation :
Pour I'ensemble des ouvrages conservés situés dans les emprises travaux, les installations de chantier
et les aires d'évolution des entreprises.
2.3 Installation de chantier

INSTALLATION / REPLI/ CLOTURE DE CHANTIER

Le présent lot aura a sa charge I'organisation et la sécurité d'ensemble du chantier, conformément aux reglements en
vigueur, au décret du 8 Janvier 1965 (version abrogée du 1 mai 2008), et au Plan Général de Coordination en Matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé établi par le Coordonnateur SPS désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Les livraisons et approvisionnement seront a planifier sur des créneaux spécifiques (en priorité le jeudi apres
midi).

Il devra en particulier, & ses frais la mise a disposition :
e Un exemplaire de tous les plans marché et devis descriptif seront mis dans le bureau de chantier,
La remise en état des abords a la fin du chantier en cas de dégats dus au lot,
Les demandes d'autorisation de sorties de camions et les signalisations réglementaires,
Le maintien en bon état de propreté des chaussées pouvant étre souillées par le passage des camions,
Les démarches administratives et autorisations indispensables a I'ouverture du chantier et la signalisation de
chantier,
L'affichage réglementaire,
e Larecherche des réseaux enterrés, dépose des alimentations : eau, électricité gaz, téléphone, en accord avec
les services concerneés,
e Les signalisations et fléchages (signalisation routiére, panneaux des consignes obligatoires, balisage de sécurité
de stationnement des véhicules de livraison),
Le nettoyage de la voirie,
Le déplacement des tables de pique nique dés la premiéere phase de travaux,
Les protections collectives et individuelles,
L'entreprise devra respecter la réglementation en vigueur et décret 65/ 48 du 8 Janvier 1965 (version abrogée du
1 mai 2008) notamment en ce qui concerne les moyens de levage, les arrétés municipaux et le décret communal
n°85 - 1262 du 27 novembre 1985.
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Servitudes, pistes et voies d'accés au chantier :

Le titulaire du lot aura a sa charge, la réalisation et l'aménagement, par tout moyen nécessaire, de
servitudes/pistes/voies de chantier/voies piétons et I'évacuation en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre
d'CEuvre.

Y compris toutes sujétions de réaménagement des extérieurs existants (reprise d'enrobé, mouvement de terre végétale,
préparation de terrain, abattages d'arbre, ...).

L'entretien et le nettoyage quotidien sont également a charge du présent lot, pendant toute la durée du
chantier.

Cléture de chantier - Eclairage - Signalisation :
L'Entrepreneur met en place la cl6ture du chantier, I'éclairage du chantier ainsi que sa signalisation réglementaire tant
intérieure qu'extérieure. Il a en outre a sa charge :

e Lafourniture et la pose de clotures de chantier, mises en ceuvre a I'emplacement défini par le coordonnateur SPS
pendant toute la durée du chantier,

e Clbdtures type Héras ou bac acier plein (en limites de voiries et autour de la base vie), hauteur 2.00 m, en
périphérie de toutes les zones de travaux, au choix de I'Architecte, CSPS et MOA, selon prise au vent constatée
des barriéres du chantier,

e Un portail de service grillagé condamné par un cadenas a numéros, y compris toutes sujétions de fermeture
complémentaire et de clbture du site,

e Des barriéres opaques seront a prévoir pour séparer l'acces des agents par I'escalier dédié du passage du public,

e Des portillons de service de méme type que la cldéture condamnés par un cadenas a numéros, y compris toutes
sujétions de fermeture complémentaire et de cléture du site,

e L'aménagement des acces avec fermetures matérialisées,

e Le marquage au sol temporaire,

e Toute signalisation d'interdiction d'acces au chantier avec les mentions "Chantier interdit au public”, "Port du
casque obligatoire" et "Sortie de camions”,

e Le déplacement des cl6tures suivant nécessité du chantier,

e Le remplacement des parties endommagées en cours de chantier,

e Ladépose de ces clétures en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'CEuvre et la remise en état des lieux,

e Au démarrage du chantier, I'Entrepreneur fera afficher de fagon trés apparente les panneaux réglementaires
rappelant les dangers et l'interdiction d'acces, sur I'ensemble de la cléture de chantier.

Le cas échéant, les cl6tures existantes pourront étre adaptées, révisées et réutilisées, afin de limiter le linéaire de
cléture a prévoir. Il en est de méme pour les portails et portillons. Dans tous les cas, le chantier devra étre totalement
clos sur sa périphérie.

La cl6ture de chantier et le portail ne sont pas imputés au compte prorata.

L'Entrepreneur aura a charge toutes les démarches et demandes d'autorisations nécessaires aupres des
administrations concernées.

Les éventuels frais de voiries seront supportés en totalité par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra l'installation des clétures avant tout démarrage des travaux.

Installation de sécurité :
L'entrepreneur doit I'ensemble des installations de protections collectives (le concernant) décrites dans le PGC.

Base vie & charge du présent lot et mis a disposition de tous les intervenants pendant toute la durée du chantier
comprenant :
e L'aménagement d'un local au RDV fourni par le Maitre d'Ouvrage,
e L'aménagement correspondant : armoires fermant a clefs, armoires a plans, armoires fermant a clés, tables,
chaises, panneau d'affichage, téléphone et ligne internet, casques de chantier, ...,
e Ensemble de premier secours suivant indications du coordonnateur SPS,
e Comptage et armoire générale de chantier compris abonnement et raccordement (les consommations seront
portées au compte prorata),
e Le nettoyage quotidien des installations,
e Ensemble compris installation, entretien, déplacements éventuels, replis,
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e Emplacement défini au plan d'installation de chantier.

Sanitaires disponibles pour laphase 1:

Les sanitaires existant de la zone réaménagée seront laissés disponibles par les travaux,

Un constat d'huissier sera réalisé (a charge du présent lot) en début de chantier,

Une remise en état sera a prévoir a la fin de la phase 1,

Le nettoyage quotidien est a charge du présent lot,

Les ouvrages détériorés seront remis en état ou fournis/posés neufs dito existant, entierement aux frais
des entreprises reconnues responsable et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité. Dans le
cas d’impossibilité de dégager les entreprises responsables, les dépenses correspondantes seront
imputées au compte prorata.

Bennes a gravois a charge du présent lot pour la phase de démolition, comprenant :

e Les droits d'occupations de voirie et avoisinants éventuels,

e Fourniture de bennes a gravois, en nombre suffisant, permettant le tri sélectif des déchets, pendant toute la durée
du chantier,

e Emplacement défini au plan d'installation de chantier,

e Compris toutes les sujétions de plateformes ou de massifs nécessaires, y compris toutes sujétions d'évacuation
et de remblais en matériaux drainants de type grave 20/80, en fin d'intervention,

e L'entretien et nettoyages des bennes pendant toute la durée du chantier,

e L'évacuation quotidienne des bennes,

e Le repli des bennes en fin de chantier sur ordre spécifiqgue du Maitre d'CEuvre et la remise en état des lieux.

Les frais liés a ces bennes seront imputés au compte prorata.
A la vue de l'espace restreint pour les installations de chantier, les rotations de bennes seront fréquentes.

Panneaux de chantier :

Conformément a la réglementation sur la publicité de la déclaration de travaux et aux exigences de la Direction
Départementale du Travail et de L'Emploi, I'entrepreneur titulaire du présent lot fournira et mettra en place en début de
chantier, un panneau de chantier indiquant notamment le nom de l'opération + une image en couleur, la date et le
numéro du Permis de construire, les noms + logos + adresses du Maitre d'Ouvrage, de I'équipe de Maitrise d'CEuvre, du
Contrdleur Technique, du Coordinateur SPS, des Entrepreneurs et de tous leurs sous-traitants, la désignations des lots,
la nature des travaux, la date de commencement des travaux et celle prévue pour leur achévement, ainsi que les
informations réglementaires de la déclaration de travaux.

L'entrepreneur aura également a sa charge I'éclairage de ce panneau, la maintenance, I'entretien, le déplacement
éventuel ainsi que la dépose en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'CEuvre.

Ce panneau sera strictement conforme au modéle imposé par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Dimension
prévisionnelle (a confirmer) 4.00 x 3.00 m.

Il sera positionné dans I'herbe pour une vision depuis la voie publique.

Compris toutes sujétions de fixations dans la terre ou sur poteaux a charge du présent lot.

Il sera a faire valider par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

Gestions des flux :

L'entrepreneur met en place, pendant toute la durée du chantier, 'ensemble des aménagements nécessaires pour la
bonne gestion des flux piétons, cyclistes, véhicules, ouvriers, engins de chantier, ..., notamment des GBA béton, des
passages couverts, ..., sur le domaine public, mais également a l'intérieur du chantier, notamment les cheminements
piétons par barriéere TP ou chainette sur plots, les cheminements et stationnements véhicules, .... L'entrepreneur
prévoira également les éventuelles neutralisations de voirie, y compris tous les frais découlant de I'utilisation du
domaine public (taxes de voirie). Dans ce cas, une autorisation devra étre obtenue par I'entrepreneur aupres de la
mairie.

Branchements divers de chantier :

Le titulaire du présent lot doit I'alimentation de chantier comprenant le branchement de chantier principal, I'armoire
principale, les logettes et les cables (se renseigner auprés de ENEDIS sur la position précise du Transfo et la distance
de céble a prévoir).
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Le titulaire du présent lot réalisera tous les branchements nécessaires aux travaux de chaque lot compris branchement,
comptage, distribution et armoires (électricité, eau, téléphone, internet, égout, éclairage), y compris branchements
depuis les réseaux des concessionnaires, les alimentations en plomberie du chantier, ...

Le titulaire du présent lot doit I'amenée en pied de batiment.

L'utilisation des alimentations électriques de la CAF n'est pas autorisé.

Ces installations sont & prévoir au présent lot. La souscription des différents abonnements sera gérée par I'entreprise.
L'entreprise devra I'entretien de tous ces éléments pendant toute la durée du chantier. Elle en devra le démontage et
I'enlevement en fin de chantier sur demande spécifique du Maitre d'CEuvre et la remise en état des lieux.

L'Entrepreneur assurera également la mise en place, I'entretien et le repli des installations décrites dans le CCTP 00 -
Généralités, le PGC et le CCAP.

Nota1: L'entrepreneur aura a sa charge laréalisation d'un plan d'installation de chantier soumis ala validation
du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, du coordonnateur SPS et de tout autre organisme externe le
souhaitant.

Nota 2 : L'ensemble de l'installation devra étre mise en place avant tout démarrage des travaux, mais
également pendant toute la durée du chantier. Repli en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'CEuvre,
compris remise en état des lieux.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux, suivant plans d'installation de chantier de I'Architecte.

2.4 Cloisons provisoires étanches pour confinement de la zone chantier

L'Entrepreneur aura a sa charge la réalisation des cloisons provisoires permettant d'isoler les zones chantier des zones
accessibles au personnel de la CAF, comprenant :
e Fourniture et la pose de toutes les installations de sécurité nécessaires a l'intervention, y compris démontage et
repli en fin d'intervention,
e Mise en ceuvre de I'ensemble des ouvrages provisoires de protection,
e Ossature horizontale et verticale composée de tasseaux bois de section suffisante formant cadre, fixée a la
structure par vis et chevilles adaptées au support,
e Remplissage du cadre par panneaux bois de type CTBH de 22 mm d'ép. assemblés entre eux par rainures et
bouvetage,
Renforcement du remplissage par barre écharpe cété intérieur,
Calfeutrement étanche par tous moyens nécessaires,
Joint silicone en périphérie de I'ouvrage,
Dépose des cloisons provisoires en fin de chantier,
Déplacement des cloisons sur un weekend,
Bouchement soigné des trous au mortier ou au platre suivant la nature des parois, dito existant,
Raccords d'enduit a l'identique sur les parements,
Calfeutrement des fissures,
Renforts par entoilage si nécessaire,
Compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires pour parfaite réalisation de I'ouvrage.
Toutes sujétions de tri des gravois issus de la démolition,
Descente a pied d'ceuvre, chargement et évacuation des éléments déposés et des gravois en décharge agréée,
y compris frais de décharge,
e Dépoussiérage et nettoyage de la zone de travail.

Y compris intégration de portes permettant I'accés au chantier, comprenant :
e Blocs-portes de méme caractéristique que les condamnations,
e Mise en place de paumelles en nombre suffisant,
e Serrure et béquillage,
e Nombre de portes et dimensions suivant indications du Maitre d'CEuvre.
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CAF DE L'ISERE

Ensemble suivant indications de I'OPC, du Maitre CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.
Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit, si les dispositions prises leur semblent insuffisantes,
d'imposer a I'Entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.

Ce cloisonnement provisoire devra étre mise en place avant tout démarrage des travaux, pendant toute la
durée du chantier. La prestation comprend également le repli en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre
d'CEuvre, et la remise en état des lieux.

Mode de métré : Au m2.

Localisation :
Cloisons provisoires permettant d'isoler les zones chantier des zones accessibles au personnel de la

CAF.

[Lot n°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE Etabli par IDE de Projet - 04.76.55.55.05|




Grenoble - CAF - Date nd Page
Consultation numéro : . :
' Avril 2025 DCE 20
CAF DE L'ISERE 2025CAF38L 04A vri

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION - GROS OEUVRE

PRECISIONS SUR LES DEMOLITIONS
Démolition par sciage uniqguement, comprenant :
Les aciers seront coupés avec les moyens appropriés (cisailles, tronconneuses, chalumeau),
La démolition de lI'ensemble des ouvrages incorporés dans les ouvrages démolis (chéssis, bloc portes, plinthes,
rayonnages, éléments métalliques, placards, goulottes, fourreaux, interrupteurs, faience, etc...),
e Passivation des aciers apparents,
e Reconstitution de I'enrobage avec mortier de réparation,
e Rebouchage des trous au droit des scellements, encastrements au mortier de ciment, au platre ou par tout autres
matériaux avec une finition identique a celle des ouvrages existant,
e Exécution de tous les raccords (enduit ciment, ragréage ...) a lidentique du parement existant, compris tous
compléments et sujétions de mise en ceuvre,
e Ladescente des déchets en sac étanche et via des goulottes en facade,
e Evacuation des gravats en décharge spécialisés, compris tri sélectif,
e Le nettoyage des zones de travail apres travaux,
e Toutes protections nécessaires sur les ouvrages conservés,
e Y compris toutes sujétions de découpes, mise en ceuvre et de finitions.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires,
ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

Rappel :

Le projet se trouvant en site occupé, I'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances.
L'entrepreneur devra privilégier systématiquement les techniques et équipements de travail les moins polluants et
les moins bruyants possibles.

Les percements seront réaliser en dehors des horaires d'ouvertures de I'accueil, soit avant 8h30, entre 12h30 et
14h et aprés 16h, sauf le jeudi avant 8h30 et apres 12h30,

Dans les cas ou les travaux particulierement polluants et/ou bruyants ne pourront étre évités, ils devront faire
I’objet d’une concertation préalable avec les services de la CAF de I'lsére et le Maitre d’CEuvre. Il pourra étre exigé
de I’entreprise que ces travaux, selon leur nature et I'importance de la nuisance vis-a-vis du voisinage considéré,
soient réalisés suivant des horaires particuliers et/ou par tranche pour limiter leur durée sur une méme journée.
Quoiqu’il en soit, les services de la CAF de l'lsére se réservent le droit de suspendre momentanément ou
définitivement des travaux générant des nuisances considérées comme excessives pour le bon fonctionnement
des bureaux ou le confort de ses occupants.

Dans certains cas exceptionnels, il pourra etre demandé aux entreprises d'intervenir en horaires décalés sans
dédommagements complémentaires.

RESEAUX EXISTANTS INUTULES

L'entrepreneur devra la consignation et la neutralisation des réseaux existants inutiles.

L'entreprise devra prendre contact avec I'ensemble des fournisseurs d'énergie (électricité, gaz), France Telecom et
d'alimentation en eau afin de procéder a la dépose des alimentations.

RESEAUX EXISTANTS CONSERVES
L'entrepreneur devra repérer les différents réseaux existants conservés et assurer leurs protections pendant les travaux.
L'entreprise reprendra a ses frais toutes dégradations sur les réseaux existants qui sont conserveés.
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3.1 Travaux de démolition intérieure

Ces démolitions seront effectuées uniqguement par sciage en utilisant la force humaine permettant de ne pas dégrader
les structures conservées.

Nota : la liste des déposes et démolitions_n'est pas limitative, en conséquence, I'Entrepreneur devra donc
prévoir et exécuter tous les travaux de démolition et de dépose par comparaison entre les plans de I'Etat
Actuel et les plans d'’Aménagement, suivant le relevé sur place qu'il aura fait et suivant les consignes du Maitre
d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Les travaux de démolition comprennent implicitement :

La fourniture et la pose de toutes les installations de sécurité nécessaires a l'intervention, y compris démontage et
repli en fin d'intervention,

Les ouvrages provisoires de protection,

La désolidarisation des ensembles a démolir par rapport aux ouvrages mitoyens conserveés,

Les descellements d'éléments de structure le cas échéant,

Toutes sujétions de tri des gravois issus de la démolition,

La descente a pied d'ceuvre, le chargement et I'évacuation des éléments déposés et des gravois en décharge
agréée, y compris frais de décharge.

Le dépoussiérage et le nettoyage des zones de travail aprés travaux.

3.1.1 Dépose et évacuation des équipements et encombrants non conservés

Dépose et évacuation de I'ensemble des équipements et encombrants non conservés, suivant indication du Maitre
d'Ouvrage, y compris toutes sujétions de descellement, comprenant :

La fourniture et la pose de toutes les installations de sécurité nécessaires a lintervention, y compris
démontage et repli en fin d'intervention,

Les ouvrages provisoires de protection,

La désolidarisation des ensembles a démolir par rapport aux ouvrages mitoyens conserveés,

Les descellements d'éléments de structure le cas échéant,

La mise au rebut de tous mobiliers (banque d'accueil, bureaux, tables, chaises, portes et aménagements de
placard, miroirs, etc...), encombrants, ... existants dans les locaux,

Le nettoyage des détritus, bris de verre et autres gravats jonchant les niveaux,

Le bouchement des trous,

Le calfeutrement des fissures,

Les renforts par entoilage si nécessaire,

Le pongage du support si nécessaire,

Toutes sujétions de tri des équipements,

Le chargement et I'évacuation des équipements en décharge agréée, y compris frais de décharge,

Le dépoussiérage et le nettoyage des zones de travail aprés travaux.

Nota : la dépose des installations électriques, de plomberie, de chauffage et les appareils sanitaires sont a
la charge des lots techniques.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du projet.

3.1.2 Démolition de cloisons

Les travaux de démolition de cloisons en toute nature (amovibles, briques, agglos, plaque de platre sur ossature,
etc...) non conservées dans le futur aménagement, comprennent :

La fourniture et la pose de toutes les installations de sécurité nécessaires a l'intervention, y compris
démontage et repli en fin d'intervention,

Les ouvrages provisoires de protection,

La désolidarisation des ensembles a démolir par rapport aux ouvrages mitoyens conserves,
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Les descellements d'éléments de structure le cas échéant,

La dépose des cloisons existantes, épaisseur variable, constitution et nature variable, par tout moyen

nécessaire,

Compris toutes sujétions de découpes en téte de cloisons, suivant nécessité,

Compris dépose des bandes derriéres les anciennes cloisons,

La découpe soignée et les ouvrages provisoires de protection et de confortement suivant nécessité,

La dépose des ossatures correspondantes,

La dépose de tous les éléments liés aux cloisons (luminaires, détecteurs, interrupteurs, faiences,

plinthes, cimaises, blocs-portes, chassis fixes, ...),

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires (étaiement, ...) afin de garantir la stabilité des faux

plafonds attenants conservés,

Bouchements, calfeutrements et raccords en sols, murs et plafonds, a I’identique de I’existant et des

ouvrages conserveés, compris tous compléments pour une finition soignée, comprenant :

— Le piquage au sol pour adhérence du béton,

— Le calfeutrement des fissures,

— Les renforts par entoilage si nécessaire,

— Le poncage du support si nécessaire,

— Le raccord soigné au mortier des trous et saignées dans les parois occasionnés par les travaux
démolition,

— Les raccords d'enduit a l'identique sur les parements apparents, afin d'obtenir la planéité voulue du
revétement fini,

—  Compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires pour parfaite réalisation de l'ouvrage.

Toutes sujétions de tri des gravois issus de la démolition,

La descente a pied d'ceuvre, le chargement et I'évacuation des éléments déposés et des gravois en décharge

agréée, y compris frais de décharge.

Le dépoussiérage et le nettoyage des zones de travail aprés travaux.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre complémentaires et nécessaires.

Mode de métré : Au m2 de cloison de distribution & démolir (y compris portes et chassis fixes).

Localisation :
Ensemble des cloisons de la zone de travaux, suivant plan de démolition de I'Architecte.

3.1.3 Dépose de revétement de sol

Dépose des revétements de sols en moquette, ..., y compris plinthes comprenant :

Démolition des sols en moquette existants sur tous supports,

Dépose des accessoires de finition (plinthes, seuils, buttoir, etc...),

Dépose soignée des plinthes pour réutilisation,

Elimination de toutes traces de colle et nettoyage du support,

La descente en pied de batiment, le tri, le chargement et I'évacuation des gravois en décharge agréée.

Mode de métré : Au m2.

Localisation :
Sol des anciens locaux Réunion 3 et Cir. Personnel 3.

3.1.4 Dépose de blocs portes

La prestation comprend la dépose et I'évacuation en décharge des blocs porte et chassis dans les cloisons et murs
conservés comprenant :

La dépose des vantaux et de leurs huisseries, y compris des gonds,

La dépose de I'ensemble de la quincaillerie liée a ces éléments (poignées, gonds, ...),

La purge des encadrements et le dressage a I'enduit fin ciment ou platre des tableaux et linteaux, permettant
la reconstitution CF réglementaire

La mise en place d'étrésillons provisoires suivant nécessité, leur dépose et évacuation a la fin des travaux de
confortements.
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e Le bouchement soigné des trous au mortier ou au platre suivant la nature des parois, destinées a
rester apparent,

Le calfeutrement des fissures,

Les renforts par entoilage si nécessaire,

Le poncage du support.

Le remplissage des feuillures

La reprise des cloisons de distributions permettant la reconstitution du degrés CF et l'isolement acoustique
suivant localisation

Mode de métré : A l'unité.

Localisation :
Porte d'acces a la zone RP-076 dégagement Réunion.
Porte d'accés a la zone de Circulation des Agents.

3.2 Raccords consécutifs aux démolitions

L'entrepreneur devra exécuter tous les raccords et finitions nécessaires aux sols, murs et plafonds consécutifs aux
travaux de démolitions, notamment aux droits des cloisons démolies, des ouvertures en sous ceuvre, ....

Ces travaux comprendront tous les ouvrages et travaux préparatoires appropriés, ainsi que :

e Laréfection d'enduits platre et d'enduits ciments,

e Des bouchements, calfeutrements et raccords en sols, murs et plafonds, & l'identique de l'existant et des
ouvrages conservés, compris tous compléments pour une finition soignée,

e Lareprise des faux plafonds a l'identique (épaisseur et nombre de plaques, isolation, pare-vapeur, ...,), compris
toutes sujétions de mise en ceuvre,

e Des reprises des formes, des chapes, des dalles par un ragréage fibré,

e Comprenant toutes sujétions de refouillement et de harpage suivant nécessite.

Sont a chiffrer dans cette prestation I'ensemble de ces raccords, bouchements et finitions non prévus/chiffrés
dans les articles précédents.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux de démolition précédemment décrits.
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