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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. | QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL
A - CHAUFFAGE
A2.01 - Vidange purge remise en eau
Vidange, purge et remise en eau suivant C.C.T.P ens 1 -
Vanne dn20 suivant C.C.T.P u 14 -
Vanne dn30 suivant C.C.T.P u 8 -
Vanne dn40 suivant C.C.T.P u 6 -
Sous-total A2.01 -
A2.02 - Tuyauterie
Tube acier noir dn20 suivant C.CT.P ml 231 -
Tube acier noir dn25 suivant C.CT.P ml 109 -
Tube acier noir dn30 suivant C.CT.P ml 58 -
Tube acier noir dn40 suivant C.CT.P ml 15 -
Sous-total A2.02 -
A2.03 - Calorifuge
Calorifuge dn20 suivant C.C.T.P ml 231 -
Calorifuge dn25 suivant C.C.T.P ml 109 -
Calorifuge dn30 suivant C.C.T.P ml 58 -
Calorifuge dn40 suivant C.C.T.P ml 15 -
Sous-total A2.03 -
A2.04 - Condensats
Tube pvc dn32 suivant C.C.T.P mi 264 -
Siphon & grande garde d'eau suivant C.C.T.P u 5 -
Sous-total A2.04 -
A2.05 - Robinetterie collective
Vanne dn20 suivant C.C.T.P u 38 -
Vanne d'équilibrage dn15 suivant C.C.T.P u 22 -
Vanne d'équilibrage dn20 suivant C.C.T.P u 2 -

SOUS-TOTALDE LAPAGE...... ...
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REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE.........ccuiiuiiiiiiiiiie e

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. | QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL
Vanne d'équilibrage dn25 suivant C.C.T.P u 2 -
Purgeur automatique suivant C.C.T.P u 6 -
Boisseau de vidange suivant C.C.T.P u 4 -
Sous-total A2.05 -
A2.06 - Ventilo-convecteur
ventilo-convecteur suivant C.C.T.P u 2 -
Sous-total A2.06 -
A2.07 - Cassette
Cassette suivant C.C.T.P u 14 -
Sous-total A2.07 -
A2.08 - Régulation
Thermostat suivant C.C.T.P ens 16 -
L'ensemble des liaisons entre les cassettes, gainables, les thermostats
les sondes, les bus et I'automate suivant C.C.T.P ens 1 -
Paramétrage de I'automate principal suivant C.C.T.P ens 1 -
Réalisation des images et mises a jour suivant C.C.T.P ens 1 -
Sous-total A2.08 -
A2.09 - Dépose
Dépose d'une cassette suivant C.C.T.P u 1 -
Dépose d'un ventilo convecteur suivant C.C.T.P ens 9 -
Dépose repose d'un ventilo-convecteur + thermostat cf C.C.T.P ens 7 -
Déplacement d'un ventilo-convecteur + thermostat cf C.C.T.P ens 2 -
Déplacement d'une cassette + thermostat cf suivant C.C.T.P ens 7 -
Déplacement du rideau d'air chaud suivant C.C.T.P ens 1 -

Sous-total A2.09

SOUS-TOTALDE LAPAGE...... ...
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[ DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. [QTE[ PRIXUNIT. PRIX TOTAL |
A2.10 - Percements - rebouchage
L'ensemble des percements et rebouchage suivants C.C.T.P ens 1 -
Sous-total A2.10 -
A2.11 - Electricite
Raccordement des cassettes et gainables suivant C.C.T.P ens 16 -
Sous-total A2.11 -
A2.12 - Equilibrage
Equilibrage des réseaux suivant C.C.T.P ens 1 -
Sous-total A2.12 -
A2.13 - Contrble des performances
Contrdle des performances ens 1 -

Sous-total A2.13

TOTAL A - CHAUFFAGE € H.T

TV.A20%

TOTAL A - CHAUFFAGE € T.T.C
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. | QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

B - VENTILATION

B2.01 - Diffuseur plafonnier

Diffuseur dpcd-ab 300*300 suivant C.C.T.P u 4 - €
Sous-total B2.01 - €

B2.02 - Grille de reprise

Diffuseur grsc-ff 600*600 suivant C.C.T.P u 10 - €
Sous-total B2.02 - €

B2.03 - Petit diffuseur - bouche de reprise

Diffuseur KTSI dn160 + MR suivant C.C.T.P u 18 - €

Bouche BRSI + MR suivant C.C.T.P u 16 - €
Sous-total B2.03 - €

B2.04 - Gaines

Conduit flexible dn125 suivant C.C.T.P ml 27 - €

Conduit rigide galvanisé dn125 suivant C.C.T.P ml 45 - €

Conduit rigide galvanisé dn160 suivant C.C.T.P ml 32 - £

Conduit rigide galvanisé dn200 suivant C.C.T.P ml 14 - €

Conduit rigide galvanisé dn250 suivant C.C.T.P ml 30 - £

Conduit rigide galvanisé dn315 suivant C.C.T.P ml 5 - €

Conduit rigide galvanisé dn500 suivant C.C.T.P ml 20 - £

Gaine rectangulaire suivant C.C.T.P m?2 36 - £

Trappe de visite u 8 - £

Calorifuge des gaines suivant C.C.T.P m2 50 - €
Sous-total B2.04 - €

B2.05 - Régulation

régulation CTA PM - €
Sous-total B2.05 - €

SOUS-TOTAL DE LA PAGE. ...t
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. | QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

B2.06 - Dépose

Dépose des réseaux suivant C.C.T.P et PLAN ens 1 0

Déplacement des bouches de soufflage et extraction cf PLAN u 2 0

Adaptation des réseaux existants suivant C.C.T.P et PLAN ens 1 0
Sous-total B2.06 - €

B2.07 - Percements et rebouchage

Percement et rebouchage suivant C.C.T.P ens 1 0
Sous-total B2.07 - €

B2.08 - Contrble des performances

Contrdle des performances suivant C.C.T.P ens 1 - €
Sous-total B2.08 - €

TOTAL B - VENTILATION € H.T - €

T.V.A 20 % - €

TOTAL B - VENTILATION € T.T.C - €

Page 5




T.E.B. — 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

— DPGF lot 08 Chauffage — ventilation — plomberie -MARS 2025 - PRO

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. | QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

C - PLOMBERIE / SANITAIRE

C2.01 - Tuyauterie d'eau

Tube cuivre dn20/22 suivant C.C.T.P ml 6 - €

Tube cuivre dn14/16 suivant C.C.T.P ml 12 - €
Sous-total C2.01 - €

C2.02 - Calorifuge

eau froide

Calorifuge armaflex dn20 ep 19mm suivant C.C.T.P ml 3 - €

Calorifuge armaflex dn15 ep 19mm suivant C.C.T.P ml 6 - €

eau chaude sanitaire

Calorifuge armaflex dn20 ep 25mm suivant C.C.T.P ml 3 - €

Calorifuge armaflex dn15 ep 25mm suivant C.C.T.P ml 6 - €
Sous-total C2.02 - €

C2.03 - Robinetterie

Vanne dn20 u 1 - €

Vannes dnl5 u 1 - €
Sous-total C2.03 - €

C2.04 - Canalisations d'évacuations d'eau

Tube PVC dn100 ml 5 - €

Tube PVC dn40 ml 5 - €

Aérateur a membrane u 1 - €
Sous-total C2.04 - €

C2.05 - Appareils sanitaires

Appareillage Evier suivant C.C.T.P ens 1 - £
Sous-total C2.05 - €

C2.06 - Désinfection des réseaux sanitaires

Désinfection des réseaux ens 1 - €
Sous-total C2.06 - €

TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € H.T - €

T.V.A 20 % - €

TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € T.T.C - €
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES U. | QTE|[ PRIX UNIT. PRIX TOTAL
D - PHASAGE

D2.01 - Phasage

Phasage suivant C.C.T.P ens 1 -

TOTAL D - PHASAGE € H.T

TV.A20%

TOTAL D - PHASAGE €T.T.C

Sous-total D2.01
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

QTE

PRIX UNIT.

PRIX TOTAL

RECAPITULATIF

TOTAL A - CHAUFFAGE € H.T

TOTAL B - VENTILATION € H.T

TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € H.T

TOTAL D - PHASAGE € H.T

TOTAL DE L'INSTALLATION € HT

TV.A.20%

TOTAL DE L'INSTALLATION € TTC

Date, cachet, et signature de I'entreprise
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