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date

CAF de l'Isère

Juliette LIBRALESSO T: 04.76.20.60.93 juliette.libralesso@caf38.caf.fr

CAF de l'Isère

CAF de l'Isère

a 08/04/2025Plan DCE : ↑ hauteur Plexy box 5 et 6 + banque d'accueil + box A à F. Agrandissement kitchenette : largeur 180cm. Mise à 
jour types de cloisons + légendes. Création plan de repérage prestations MURS

b 16/04/2025Mise à jour plan suite réunion MOE du 15.04 : mise à jour repérage des ventilo-convecteurs + Contrôle d'accès / sens des 
portes pour IS

c 24/04/2025Rendu DCE
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1 - Structure existante, support mur rideau + 
couverture existante du sas d'entrée
      => Poteau métallique + peinture amiantée : 
intervention à prévoir en SS4
2 - Equerre existante + isolant laine
3 - Capotage existant, fixé à l'aide de vis Torx 
sur le dormant du châssis vitré adjacent
4 - Châssis vitré existant. 
      =>Joint dur des pare closes : amiantés : 
dépose à réaliser par le désamianteur
5 - Cales en bois, support de fixation du châssis 
métallique de la menuiserie
6 - Descente EP à déplacer (y compris 
naissance et reprise de l'étanchéité en toiture du 
sas d'entrée)
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1 - Structure existante, support mur rideau 
+ couverture existante du sas d'entrée
      => Poteau métallique + peinture 
amiantée : intervention à prévoir en SS4
2 - Profil complémentaire vertical à installer 
pour rigidifier et fixer le nouveau châssis 
ouvrant tout en liaisonnant avec le poteau 
existant.
+ Structure métallique tubulaire à installer 
en linteau, de poteau à poteau pour 
permettre la fixation du dormant haut de la 
menuiserie.
3 - Capotage métallique, à fixer sur le 
dormant du châssis vitré adjacent
4 - Nouveau châssis ouvrant (porte 
d'entrée principale), non considéré comme 
une IS 
5 - Vantail principal servant uniquement 
d'entrée, option ferme-porte automatique.
6 - Vantail secondaire + crémone
7 - Tout élément permettant la fixation du 
châssis métallique de la menuiserie, tout en 
assurant une parfaite étanchéité à l'air en 
périphérie de la menuiserie. Intervention en 
SS4
8 - Descente EP à déplacer à l'angle du sas 
d'entrée, y compris reprise de la naissance 
et de l'étanchéité
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PHOTO DU CAPOTAGE DEPOSE ET DE 
L'ACTUEL SYSTEME DE FIXATION DU 

CHÂSSIS
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