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01 DESAMIANTAGE

1 GENERALITES

1.1 Préambule

L'entreprise devra obligatoirement se rendre sur les lieux, aprés prise de rendez-vous auprés du Maitre
d'Ouvrage et avant la remise de son offre afin d'apprécier I'étendue et la complexité des travaux a réaliser ;
I'entreprise sera réputée connaitre parfaitement la prestation qui lui incombe et en tenir compte pour
I'organisation des moyens a mettre en ceuvre sur le chantier ainsi que pour le respect des délais contractuels.

Avant toute intervention sur le domaine public, une autorisation de voirie devra étre obtenue par
I'Entrepreneur aupres de la mairie, tous les frais découlant de l'utilisation du domaine public (taxes de voirie)
sont ala charge de I'Entrepreneur.

De méme, au cas ou l'entrepreneur souhaiterait installer ses moyens de levage sur un domaine privé mitoyen, celui ci
assurera tous les contacts et les éventuels frais liés a cette occupation temporaire.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le batiment et ses sujétions propres, les contraintes relatives au site, les modalités d'acces par la
voirie, les possibilités de circulation et de stationnement, tous les problémes d'approvisionnement et d'évacuation des
matériaux, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le Domaine Public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession dans l'intégralité nécessaire a leur parfait achévement, ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur
Ses prix.

La réalisation des travaux de désamiantage, les mesures d'empoussiérement ainsi que les modes opératoires
devront respecter les normes en vigueur, particuliérement les derniers réglements de juillet 2012 ainsi que les
recommandations de I'INRS publiées dans I'ED 60-91.

L'entreprise devra étre en possession de la qualification Qualibat 1552 et/ou de toute autre certification
équivalente pour la dépose d'amiante friable ou non. L'entreprise possédera toutes les habilitations en vigueur
au moment de la réalisation des travaux.
L'entreprise devra avoir pris entiére connaissance des rapports de repérage amiante :
e Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation
des travaux, référence 2024-06-27_0072_CAF du 01/07/2024 réalisé par JYBN-DIAG.

Ces documents sont joints a la présente consultation.

1.2 Etendue des prestations

Les prestations de l'entreprise comprennent :
e La souscription d'une extension de l'assurance responsabilité civile de I'entreprise aux existants, avec garanties
suffisantes pour les risques encourus,
e La protection et la préservation en bon état des ouvrages conservés, batiments et réseaux,
e Ladésolidarisation des éléments a démolir des éléments conservés,
e Les sujétions de transport et de manutention pour évacuation des produits de démolition amiantés, y compris
frais de décharge,
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Les dispositifs de protection des ouvrages périphériques et des environs des nuisances engendrées par les
travaux de désamiantage,

La prise en compte lors de la dépose et lors du traitement des éléments contenants de I'amiante.

Les échafaudages et matériels de sécurité pour accéder a I'ouvrage et réaliser les prestations inclus dans son
marché de travaux.

1.3 Contenu des prix

Les prix du marché comprennent :

Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux,

La mise en place des vestiaires, des réfectoires et des sanitaires nécessaires aux ouvriers suivant la

réglementation du travail et les espaces de stockage nécessaires aux matériaux et matériels,

Tous les échafaudages, agrés, engins, dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux

et leur maintenance pendant la durée des travaux,

Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels,

Les branchements (protégés contre les actes éventuels de vandalisme) :

— Eau: interdiction de branchement sur les bornes a incendie,

—  Electricité : en liaison avec ERDF,

L'évacuation des eaux usées :

— Interdiction de tout rejet d’eau non traitée (polluées) dans les réseaux EU + EV + EP préexistants a la zone
des travaux.

La mise en place a I'extérieur de la zone d’'une signalisation permanente bien visible donnant toutes les

indications :

—  Sur la nature des travaux en cours,

—  Sur la présence d’amiante,

—  Sur l'interdiction d’accés a toute personne non autorisée.

Les frais de consommation d'eau et d'énergie électrique,

La mise a disposition des appareils nécessaires pour les contréles, mesures, analyses, etc...,

Tous les contr6les, mesures, analyses, etc... en conformité avec la réglementation, avant, pendant et en fin de

travaux,

Les frais de ces contrdles, mesures, analyses, etc... par des organismes agréés et des laboratoires,

Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires,

Les prestations et frais entrainés pour le respect de la législation concernant la "sécurité et la protection de la

santé sur les chantiers" (SPS),

Tous les nettoyages en cours de travaux,

Le nettoyage final des locaux traités ainsi que des locaux dans lesquels aucun travail n'a été réalisé mais qui ont

été utilisés pour le passage des ouvriers, le stockage des matériaux ou des locaux mis a la disposition de

I'entreprise,

Le nettoyage en cours de travaux et en fin d'intervention des voies extérieures et des abords,

L'établissement de tous les plans et pieces annexes :

— Plan de retrait,

— Plans des installations de chantier et de circulation des camions et engins,

— Plans d'exécution,

— Plans de prévention,

— Plans des zones de confinement et du dépdt des déchets amiantés,

— Programme du phasage des travaux.

La main d’ceuvre nécessaire aux travaux de dépose et d’évacuation de tous les matériaux amiantés,

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... des

ouvrages en fin de travaux et apres réception,

La mise a jour et I'établissement des plans du site désamianté pour étre remis au Maitre de I'Ouvrage a la

réception des travaux,

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits ; etc... nécessaires pour

respecter les délais d'exécution,

Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et

compléte des travaux dans le respect des exigences réglementaires et légales,

[Lot n°01 DESAMIANTAGE Etabli par IDE de Projet - 04.76.55.55.05 |




Grenoble - CAF - Date nd Page
Consultation numéro : . :
' Avril 2025 DCE 5
CAF DE L'ISERE 2025CAF38L 04A vri

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

e La fourniture de tous les documents concernant I'expédition et la réception des déchets par les décharges et
centres de traitement agréés.

1.4 Documents a fournir

Les documents suivants seront a fournir avant, pendant et aprés l'intervention :

e Unconstat d'état des lieux contradictoire entre I'entreprise, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage sera effectué
sur |'état des locaux contenant de I'amiante avant et apres travaux de désamiantage,

e Le plan de retrait, y compris toutes versions complémentaires demandées par les autorités compétentes jusqu'a
acceptation de celui-ci,

e Le rapport final de désamiantage,

e Les bordereaux de suivi des déchets amiantés,

e Les résultats des tests d'empoussierement.

1.5 Sécurité

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et devra notamment :

e Les échafaudages et les protections (auvents, parapluies, platelages,...) permettant d'assurer la sécurité du
chantier, de la voie publique, de la voie privée et des acces et seront mis en place pendant la durée des travaux,

e Lamise en place de gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ou sur des propriétés mitoyennes,

e Le chargement des camions sur la voie publique sera proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues et
produites a la maitrise d'ceuvre,

e Prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques d'incendie et
d'effondrement,

e La fourniture et la pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente,

e Avant démarrage des travaux, I'entreprise devra s'assurer que les zones contenant de I'amiante n‘ont aucun lien
avec les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone afin d'assurer les démolitions en toute sécurité.

1.6 Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux reglements en vigueur contre le bruit.
Afin d'éviter la pollution par les poussiéres, I'entreprise devra utiliser des baches de protection nécessaires.
Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la charge

du présent lot. Les dégats causés par l'entreprise sur les voies publiques ou privés seront réparés a la charge du
présent lot sans supplément de prix.

1.7 Dossiers des Ouvrages Exécutés - Récolement

Les plans définitifs des ouvrages, dits "plans de récolement", sont a remettre au Maitre d'CEuvre en 3 exemplaires dont
2 au format papier et 1 sur support informatique de type clé USB (format DWG et PDF). Il est spécifié que les frais
d'établissement de transmission de ces documents sont a la charge de I'entreprise.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

Les piéces techniques du dossier de consultation,

Le mémoire et les autres piéces remises par I'entrepreneur avec son offre,

Les plans d’exécution des ouvrages,

Toutes ces pieces mises conformes a I'exécution,

Le plan de retrait et les additifs,

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

Les plans de repérage détaillés des locaux traités,

Une nomenclature de tous les matériaux mis en ceuvre avec leur marque, caractéristiques, fiches techniques
P.V. d’essais, etc..., selon la réglementation,

e Une copie de toutes les déclarations obligatoires faites par I'entrepreneur aupres des différents organismes,
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e Une copie des bordereaux de dépdt des déchets mentionnant le poids de ces déchets et leur mode de
conditionnement,

Une copie des fiches de controle permanent des effluents déversés provenant de la zone de travaux,

Les attestations d'acceptation et de mise en décharge agréée,

Le rapport final d’intervention,

Le carnet des photos des différentes phases du chantier.

Le DOE sera a remettre par I'entrepreneur dans le délai fixé au C.C.A.P. ou a défaut 15 jours avant la date fixée pour la
réception des travaux.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Plan de retrait

Les différentes prescriptions du présent CCTP ne se substituent pas aux plans de retrait qui incombent exclusivement a
I'entreprise.

L’entreprise devra établir un plan de retrait avant le 2 juillet 2025 (pour le retrait des matériaux amiantés dans le
béatiment) :

e Celui-ci devra étre présenté avant le 2 juillet 2025 suivant planning, au Maitre d’CEuvre, au Maitre d’Ouvrage et au
coordinateur SPS,

e Il devra en méme temps étre communiqué aux autorités compétentes pour validation, y compris toutes versions
complémentaires demandées par les autorités compétentes jusqu'a acceptation de celui-ci. Une copie du
bordereau d'envoi et du plan de retrait sera remis au Maitre d'ouvrage,

e L’entreprise devra préciser dans le plan de retrait les méthodologies des déposes, conditionnements,
méthodologie d’évacuation, moyen et procédé d’évacuation, etc...) et les méthodologies de décontamination
détaillées des outils, matériaux et matériels.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux.

2.2 Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés et Certificat d'Acception Préalable

L'entreprise devra, dans le cadre de son marché, disposer, avant méme le démarrage des travaux, d'un Certificat
d'Acception Préalable (CAP) de l'installation de stockage ou de traitement pour chaque catégorie de déchet amianté
produite lors des travaux de désamiantage.

L'entreprise devra également fournir au Maitre d'Ouvrage I'ensemble des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés
(BSDA) afin de garantir une bonne tracabilité des déchets.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des opérations de désamiantage

2.3 Installations de chantier et confinements des lieux

Une signalétique mentionnant le risque amiante sera mise en place par l'entreprise, notamment au niveau des portes
d'accés au batiment et au niveau des communications avec le batiment mitoyen conservé. L'entreprise devra interdire
I'acceés au batiment a toute personne étrangere.

L'entreprise mettra en place toutes les installations d'hygiéne et de sécurité nécessaires a ses ouvriers suivant la
réglementation du travail et les espaces de stockage nécessaires a ses matériaux et matériels.

L’entrepreneur aura également a sa charge tous les équipements collectifs et individuels, et autres quels qu’ils soient,
nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes, dans les conditions définies par la réglementation.

Concernant le confinement, il sera prévu a minima :
e Un confinement complet des zones d'intervention,
e Lamise en place de sas d'accés aux zones d'intervention, a noter que ces sas pourront étre a I'extérieur,
e Une protection individuelle des intervenants : combinaison intégrale a capuche, masque de protection avec
ventilation assistée, ....

L'ensemble sera réalisé suivant les normes et réeglements en vigueur.
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Le titulaire du présent lot réalisera tous les branchements nécessaires a ses travaux compris branchement, comptage,
distribution et armoires.

A la fin de son intervention, I'entreprise devra le repli de I'ensemble des installations précédemment décrites.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux.

2.4 Mesures d'empoussiérement

L'entreprise fera réaliser des contrdles d'empoussierement atmosphérique conformément aux exigences
réglementaires prenant en compte les contréles décrits ci-apres.

Analyse d'air avant interventions :

e Dans chaque zone, avant intervention, et dans les zones environnantes, l'entreprise fait réaliser par un
laboratoire des analyses d'air en Microscopie Electronique a Transmission Analytigue (META 24h) selon la
norme NFX 43-050,

e Le laboratoire devra étre certifié.

Pendant l'intervention :
e L'entreprise effectuera des analyses d'air au poste de travail et au SAS.

Prélevements libératoires :
e Dans chaque zone, avant démantélement du confinement, et dans les zones environnantes l'entreprise fait
réaliser des analyses d'air en Microscopie Electronique & Transmission Analytique (META 24h) selon la norme
NFX 43-050,
e Le laboratoire devra étre certifié.

Dans le cas ou les résultats obtenus ne correspondent pas aux exigences réglementaires, I’entreprise ne
démantélera pas le chantier et en particulier le confinement installé en début d’intervention. Elle procédera a
de nouvelles analyses jusqu’a obtention de I’objectif.

Communication des résultats d'analyses :
e La copie des résultats des analyses doit étre transmise au Maitre d'Ouvrage dans les délais minimum (3 jours
maximum apres prélévements).

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux.

2.5 Retrait d'amiante

Cette prestation comprend toutes sujétions de stockage, d'évacuation et de traitement des déchets.

Les travaux comprennent I'enlevement des déchets, I'évacuation des eaux résiduaires, I'évacuation des poussiéres et
des équipements pollués par des fibres d'amiante, et leur transfert vers les Installations de Stockage des Déchets (ISDD
et/ou ISDND suivant la nature des déchets).

L'entreprise établira des rapports de fin de travaux.
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2.5.1 Dépose de menuiserie avec joint dur de pare close amianté

La prestation comprend :

Les ouvrages provisoires de protection,

La dépose totale des menuiseries extérieures,

La dépose avec soin des ouvrants et des parties fixes,

Le scotchage des joints de vitrage sur les 2 faces de I'ouvrant,

La mise sous film de I'ouvrant,

La dépose par dégondage des ouvrants,

La dépose par sciage soigné des parties vitrées fixes éventuelles,
La dépose par sciage soigné des dormants,

La dépose et I'élimination de toutes traces de joint se trouvant entre les dormants et la magonnerie
Le nettoyage et le contrdle de son état et de sa protection,

La dépose de tous les éléments liés (équipements et ou finitions).

Y compris toutes sujétions :
e De découpes, d'arrachement, de tri, de sortie et d'évacuation aux décharges agréées,
e De stockage, d'évacuation et de traitement des déchets,
e De diffusion des bordereaux de suivi des déchets amiantés,
e Le dépoussiérage et le nettoyage des zones de travail aprés travaux.

Les travaux englobent également I'enlévement des déchets, leur transfert vers des Centres d'enfouissement
technique, I'évacuation des eaux résiduaires, I'’évacuation des poussiéres et des équipements pollués par des fibres
d'amiante.

Mode de métré : A l'unité de menuiseries extérieures de toute dimension et de toute composition.

Localisation :
Dépose des chassis pour création du nouvel acces.
Dépose de la porte coulissante en sortie et chassis attenants fixes.

2.6 Condamnation provisoire d'ouvertures

Aprés dépose des menuiseries extérieures, I'entrepreneur en devra la condamnation provisoire, comprenant :

Tasseau bois de section suffisante formant cadre fixé a la structure par vis et cheville

Tasseau bois de section suffisante, mise en ceuvre verticalement et horizontalement a l'intérieur du cadre
permettant de recouper la porter du remplissage suivant nécessite,

Remplissage du cadre par panneaux bois de type CTBH de 22 mm d'ép. assemblé entre eux par rainure bouveté,
Renforcement du remplissage par barre écharpe coté intérieur,

Calfeutrement étanche,

Sujétions pour échafaudage et mise en place des éléments nécessaires a la sécurité,

La descente en pied de batiment, le tri, le chargement et |'évacuation des gravois en décharge agréée.
Nettoyage et protections nécessaires sur les ouvrages conserves.

La dépose et I'évacuation de la condamnation provisoire sera effectuée par le lot MENUISERIES EXTERIEURES.

Mode de métré : A I'ensemble.

Localisation :
Pour I'ensemble des menuiseries extérieures amiantées déposées par le présent lot.
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