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T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -AVRIL  2025 - DCE 

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 A - CHAUFFAGE

 A2.01 - Vidange purge remise en eau

 Vidange, purge et remise en eau suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

 Vanne dn20 suivant C.C.T.P u 14 -  €                        

 Vanne dn30 suivant C.C.T.P u 8 -  €                        

 Vanne dn40 suivant C.C.T.P u 6 -  €                        

Sous-total A2.01 -  €                        

 A2.02 - Tuyauterie

 Tube acier noir dn20 suivant C.CT.P ml 231 -  €                        

 Tube acier noir dn25 suivant C.CT.P ml 109 -  €                        

 Tube acier noir dn30 suivant C.CT.P ml 58 -  €                        

 Tube acier noir dn40 suivant C.CT.P ml 15 -  €                        

Sous-total A2.02 -  €                        

 A2.03 - Calorifuge

 Calorifuge dn20 suivant C.C.T.P ml 231 -  €                        

 Calorifuge dn25 suivant C.C.T.P ml 109 -  €                        

 Calorifuge dn30 suivant C.C.T.P ml 58 -  €                        

 Calorifuge dn40 suivant C.C.T.P ml 15 -  €                        

 
Sous-total A2.03 -  €                       

 A2.04 - Condensats

 Tube pvc dn32 suivant C.C.T.P ml 264 -  €                        

 Siphon à grande garde d'eau suivant C.C.T.P u 5 -  €                        

Sous-total A2.04 -  €                       

 A2.05 - Robinetterie collective

 Vanne dn20 suivant C.C.T.P u 38 -  €                        

 Vanne d'équilibrage dn15 suivant C.C.T.P u 22 -  €                        

 Vanne d'équilibrage dn20 suivant C.C.T.P u 2 -  €                        

 SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
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T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -MARS 2025 - PRO 

 REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 Vanne d'équilibrage dn25 suivant C.C.T.P u 2 -  €                        

 Purgeur automatique suivant C.C.T.P u 6 -  €                        

 Boisseau de vidange suivant C.C.T.P u 4 -  €                        

Sous-total A2.05 -  €                       

 A2.06 - Ventilo-convecteur

 ventilo-convecteur suivant C.C.T.P u 2 -  €                        

Sous-total A2.06 -  €                       

 A2.07 - Cassette

 Cassette suivant C.C.T.P u 14 -  €                        

Sous-total A2.07 -  €                       

 A2.08 - Régulation

 Thermostat suivant C.C.T.P ens 16 -  €                        

 L'ensemble des liaisons entre les cassettes, gainables, les thermostats

 les sondes, les bus et l'automate suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

 Paramétrage de l'automate principal suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

 Réalisation des images et mises à jour suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

Sous-total A2.08 -  €                       

 A2.09 - Dépose

 Dépose d'une cassette suivant C.C.T.P u 1 -  €                        
 Dépose d'un ventilo convecteur suivant C.C.T.P ens 9 -  €                        

 Dépose repose d'un ventilo-convecteur + thermostat cf C.C.T.P ens 7 -  €                        

 Déplacement d'un ventilo-convecteur + thermostat cf C.C.T.P ens 2 -  €                        

 Déplacement d'une cassette + thermostat cf suivant C.C.T.P ens 7 -  €                        

 Déplacement du rideau d'air chaud suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

Sous-total A2.09 -  €                       

 SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
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T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -MARS 2025 - PRO 

 REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 A2.10 - Percements - rebouchage

 L'ensemble des percements et rebouchage suivants C.C.T.P ens 1 -  €                        

Sous-total A2.10 -  €                       

 A2.11 - Electricite

 Raccordement des cassettes et gainables suivant C.C.T.P ens 16 -  €                        

Sous-total A2.11 -  €                       

 A2.12 - Equilibrage
 

 Equilibrage des réseaux suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

Sous-total A2.12 -  €                       

 A2.13 - Contrôle des performances

 Contrôle des performances ens 1 -  €                        

Sous-total A2.13 -  €                       

 TOTAL A - CHAUFFAGE € H.T -  €                        

 T.V.A 20 % -  €                        

 TOTAL A - CHAUFFAGE € T.T.C -  €                        
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T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -MARS 2025 - PRO 

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 B - VENTILATION

 B2.01 - Diffuseur plafonnier

 Diffuseur dpcd-ab 300*300  suivant C.C.T.P u 4 -  €                        

Sous-total B2.01 -  €                       

 B2.02 - Grille de reprise

 Diffuseur grsc-ff 600*600  suivant C.C.T.P u 10 -  €                        

Sous-total B2.02 -  €                        

 B2.03 - Petit diffuseur - bouche de reprise

 Diffuseur KTSI dn160 + MR suivant C.C.T.P u 18 -  €                        

 Bouche BRSI + MR  suivant C.C.T.P u 16 -  €                        

Sous-total B2.03 -  €                       

 B2.04 - Gaines

 Conduit flexible dn125 suivant C.C.T.P ml 27 -  €                        

 Conduit rigide galvanisé dn125 suivant C.C.T.P ml 45 -  €                        

 Conduit rigide galvanisé dn160 suivant C.C.T.P ml 32 -  €                        

 Conduit rigide galvanisé dn200 suivant C.C.T.P ml 14 -  €                        

 Conduit rigide galvanisé dn250 suivant C.C.T.P ml 30 -  €                        

 Conduit rigide galvanisé dn315 suivant C.C.T.P ml 5 -  €                        

 Conduit rigide galvanisé dn500 suivant C.C.T.P ml 20 -  €                        

 Gaine rectangulaire suivant C.C.T.P m² 36 -  €                        

 Trappe de visite u 8 -  €                        

 

 Calorifuge des gaines suivant C.C.T.P m² 50 -  €                        

Sous-total B2.04 -  €                       

 B2.05 - Régulation

 régulation CTA PM -  €                        

Sous-total B2.05 -  €                       

 SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
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T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -MARS 2025 - PRO 

 REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 B2.06 - Dépose

 Dépose des réseaux suivant C.C.T.P et PLAN ens 1 0

 Déplacement des bouches de soufflage et extraction cf PLAN u 2 0

 Adaptation des réseaux existants suivant C.C.T.P et PLAN ens 1 0

Sous-total B2.06 -  €                       

 B2.07 - Percements et rebouchage

 Percement et rebouchage suivant C.C.T.P ens 1 0

Sous-total B2.07 -  €                       

 B2.08 - Contrôle des performances

 Contrôle des performances suivant C.C.T.P ens 1 -  €                       

Sous-total B2.08 -  €                       

 TOTAL B - VENTILATION € H.T -  €                        

 T.V.A 20 % -  €                        

 TOTAL B - VENTILATION € T.T.C -  €                        
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T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -MARS 2025 - PRO 

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 C - PLOMBERIE / SANITAIRE

 C2.01 - Tuyauterie d'eau

 Tube cuivre dn20/22 suivant C.C.T.P ml 6 -  €                        

 Tube cuivre dn14/16 suivant C.C.T.P ml 12 -  €                        

Sous-total C2.01 -  €                       

 C2.02 - Calorifuge

 eau froide

 Calorifuge armaflex dn20 ep 19mm suivant C.C.T.P ml 3 -  €                        

 Calorifuge armaflex dn15 ep 19mm suivant C.C.T.P ml 6 -  €                        

 eau chaude sanitaire 

 Calorifuge armaflex dn20 ep 25mm suivant C.C.T.P ml 3 -  €                        

 Calorifuge armaflex dn15 ep 25mm suivant C.C.T.P ml 6 -  €                        
 

Sous-total C2.02 -  €                       

 C2.03 - Robinetterie

 Vanne dn20 u 1 -  €                        

 Vannes dn15 u 1 -  €                        

Sous-total C2.03 -  €                       

 C2.04 - Canalisations d'évacuations d'eau

 Tube PVC dn100 ml 5 -  €                        

 Tube PVC dn40 ml 5 -  €                        

 Aérateur à membrane u 1 -  €                        

Sous-total C2.04 -  €                       

 C2.05 - Appareils sanitaires

 Appareillage Evier suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

Sous-total C2.05 -  €                       

 C2.06 - Désinfection des réseaux sanitaires

 Désinfection des réseaux ens 1 -  €                        

Sous-total C2.06 -  €                       

 TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € H.T -  €                        

 T.V.A 20 % -  €                        

 TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE  € T.T.C -  €                        

Page 6



T.E.B. – 2024-024 Aménagement de l'accueil et de l'entrée du personnel CAF de GRENOBLE

– DPGF lot 08 Chauffage – ventilation – plomberie  -MARS 2025 - PRO 

 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 D - PHASAGE

 D2.01 - Phasage

 Phasage suivant C.C.T.P ens 1 -  €                        

Sous-total D2.01 -  €                       

 TOTAL D - PHASAGE € H.T -  €                        

 T.V.A 20 % -  €                        

 TOTAL D - PHASAGE  € T.T.C -  €                        
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 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES    U. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL

 TOTAL A - CHAUFFAGE  € H.T -  €                        

 TOTAL B - VENTILATION  € H.T -  €                        

 TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € H.T -  €                        

 TOTAL D - PHASAGE € H.T -  €                        

 TOTAL DE L'INSTALLATION € HT -  €                        

 T.V.A. 20 % -  €                        

 TOTAL DE L'INSTALLATION € TTC -  €                        

 

 

 Date, cachet, et signature de l'entreprise

RECAPITULATIF
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