

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille

Département des Affaires Immobilières

123 rue Nationale

BP 765 59034 Lille Cedex



## CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D'ARRET DE DUNKERQUE

### DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

#### LOT 1

#### Gros œuvre – VRD – Déconstruction

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

#### MAITRISE D'ŒUVRE :

##### **Cabinet MERLIN**

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

[cm-lille@cabinet-merlin.fr](mailto:cm-lille@cabinet-merlin.fr)

Tél : 03 28 55 03 00

Fax : 03 28 55 03 03



GRUPE MERLIN / Réf doc : N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF - 001 - A

Indice	Etablie par	Vérifié par	Date	Objet de la révision
A	S.LAMOUR	E.BARBRY	09/04/2025	Etablissement

DISP

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON D'ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Chiffrage des travaux - N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF – 001 – A

Lot 01: Gros œuvre – VRD – Déconstruction

N° de prix	Description des tâches	unité	prix unitaire	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Total
Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires						
1,1	- Installation, préparation de chantier et repliement (Base Vie)	forf.		1		
1,2	- Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmètre et aux abords immédiats	forf.		1		
1,3	- Constat de huissier	forf.		1		
1,4	- Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement	forf.		1		
1,5	- Piquetage des ouvrages et sondages	forf.		1		
Démolition						
2,1	- Démontage de la verrière existante, évacuation et mise en décharge	ft		1		
2,2	- Démolition de l'existant, évacuation et mise en décharge	ft		1		
Réseaux divers						
3,1	- Réseau AEP					
3,1,1	Fourniture et pose de PE DN 32 sous fourreaux	ml		12		
3,1,2	Fourniture et pose de regard 30/30 pour attente fonte verrouillable	u		2		
3,1,3	Raccordement sur l'existant	ft		1		
3,2	- Réseau assainissement EP/EV					
3,2,1	fourniture et pose de PVC CR8 DN 160	ml		10		
3,2,2	Fourniture et pose de regard 40/40 fonte verrouillable	u		3		
3,3	- Réseaux secs	ml				
3,3,1	Fourniture et pose de TPC diam 110	ml		25		
3,3,2	Fourniture et pose de regard 40/40 fonte verrouillable	u		3		
Divers						
4,1	- Réalisation de massifs					
4,1,1	Pour les bâtiments modulaires	u		6		
4,1,2	Pour la structure métallique / toiture bac acier	u		10		
4,2	- Travaux de maçonnerie	ft		1		
Aménagement						
5,1	- Réalisation d'un piétonnier en béton	m²		25		
				TOTAL (H.T.) :		- €
				T.V.A. 20% :		- €
				TOTAL (T.T.C.)		- €

Aménagement

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille

Département des Affaires Immobilières

123 rue Nationale

BP 765 59034 Lille Cedex



## CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D'ARRET DE DUNKERQUE

### DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

#### LOT 2

#### Bâtiment modulaire – structures métalliques

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

#### MAITRISE D'ŒUVRE :

##### **Cabinet MERLIN**

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

[cm-lille@cabinet-merlin.fr](mailto:cm-lille@cabinet-merlin.fr)

Tél : 03 28 55 03 00

Fax : 03 28 55 03 03



GROUPE MERLIN / Réf doc : N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF - 002 - B

Indice	Etablie par	Vérifié par	Date	Objet de la révision
A	S.LAMOUR	E.BARBRY	09/04/2025	Etablissement

DISP						
CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D'ARRET DE DUNKERQUE						
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)						
Chiffrage des travaux - N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF – 002 – A						
Lot 02: Bâtiment modulaire – structures métalliques						
N° de prix	Description des tâches	unité	prix unitaire	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Total
Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires						
1,1	- Installation, préparation de chantier et repliement (Base Vie)	forf.		1		
1,2	- Réalisation des études et plans d'exécution ainsi que le repérage des câbles existants	forf.		1		
1,3	- Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmètre et aux abords immédiats	forf.		1		
1,4	- Constat de huissier	forf.		1		
1,5	- Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement	forf.		1		
1,6	- Piquetage des ouvrages et sondages	forf.		1		
Démontage						
2,1	- Démontage et évacuation de l'escalier hélicoïdale existant	u		1		
2,2	- Démontage et évacuation de l'escalier menant aux vestiaires (bungalow)	u		1		
Bâtiment modulaire						
3,2	- Fourniture et mise en place d'un bâtiment modulaire aménagé en RDC tel que défini au CCTP	u		1		
3,2	- Fourniture et mise en place d'un bâtiment modulaire aménagé en R+1 tel que défini au CCTP	u		1		
Structure métallique						
4,1	- Réalisation et pose d'une structure métallique (escaliers + plateformes) pour desservir les différents bâtiments tel que décrit dans le CCTP	u		1		
4,2	- Fourniture et pose d'une toiture en bac acier	u		1		
Divers						
5,1	- Fourniture et mise en place de Concertina	ml		15ml		
5,2	- Fourniture et pose d'une porte tel que défini dans le CCTP en remplacement de la porte existante menant au bâtiment administratif	u		1		
TOTAL BASE (T.T.C.)						- €
T.V.A. 20% :						- €
TOTAL BASE (T.T.C.)						- €

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille

Département des Affaires Immobilières

123 rue Nationale

BP 765 59034 Lille Cedex



## CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D'ARRET DE DUNKERQUE

### DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

#### LOT 3 Travaux électriques CFo-Cfa

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

#### MAITRISE D'ŒUVRE :

##### **Cabinet MERLIN**

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

[cm-lille@cabinet-merlin.fr](mailto:cm-lille@cabinet-merlin.fr)

Tél : 03 28 55 03 00

Fax : 03 28 55 03 03



GROUPE MERLIN / Réf doc : N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF - 003 - A

Indice	Etablie par	Vérifié par	Date	Objet de la révision
A	S.LAMOUR	E.BARBRY	17/06/2024	Etablissement

DISP

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D'ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Chiffrage des travaux - N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF – 003 – A

Lot 03: Travaux électriques CFo-Cfa

N° de prix	Description des tâches	unité	prix unitaire	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Total
Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires						
1,1	- Installation, préparation de chantier et repliement	forf.		1		
1,2	- Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmètre et aux abords immédiats	forf.		1		
1,3	- Constat de huissier	forf.		1		
1,4	- Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement	forf.		1		
1,5	- Piquetage des ouvrages	forf.		1		
Travaux électriques CFo-CFa						
2,1	- Démontage de l'existant repose et/ ou mise en sécurité	forf.		1		
2,2	- Passage des câbles existant sous fourreaux y compris déconnection et branchement	forf.		1		
2,3	- Amené des réseaux CFO ET Cfa au droit du bâtiment modulaire en RDC	forf.		1		
2,4	- Equipement bâtiments modulaires					
	Fourniture et pose d'un tableau électrique y compris équipement	u		1		
	Fourniture et pose d'un onduleur	u		1		
	Fourniture et pose d'une baie informatique	u		1		
	Fourniture et pose d'un chauffage électrique 1000W	u		1		
	Fourniture et pose de bloc Prise tel que décrit sur les plans et dans le CCTP	u		7		
	Fourniture et pose de caméra	u		2		
	Fourniture et pose de luminaire intérieur	u		4		
	Fourniture et pose de bloc de secours	u		2		
	Fourniture et pose de déclencheur manuel	u		1		
	Fourniture et pose de DAI	u		2		
	Fourniture et pose d'un écran suspendu	u		1		
2,5	- Equipement extérieur	u		5		
	Fourniture et pose de bloc de secours	u		1		
	Fourniture et pose de panneau indicateur de sortie	u		5		
	Fourniture et pose de luminaire exterieur	u		4		
			TOTAL (H.T.) :			- €
			T.V.A. 20% :			- €
			TOTAL (T.T.C.)			- €