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A.LE PROJET

La DISP des Hauts de France souhaite poursuivre I'amélioration des conditions de
sécurité périphérique et de fonctionnement des établissements, 'administration
pénitentiaire a décidé de doter ces derniers d’Equipes locales de sécurité
pénitentiaires (ELSP).

Les missions des ELSP s’étendent aux zones extérieures des prisons. Grace a |'article
L223-17 du code pénitentiaire, les agents des ELSP sont autorisés a "procéder, sur
I'ensemble du domaine affecté a I'établissement pénitentiaire ou a ses abords
immédiats, au controle des personnes, autres que les personnes détenues",
suspectées de préparer une infraction.

La maison d’arrét de Dunkerque ne disposant que de peu d’espace, il est prévu la
démolition de la verriere existante et la mise en place d’un systeme modulaire sur en
R+1. Le RO étant dédié au stockage des armes et le R+1 pour la création d’une salle
de réunion.

L’opération consiste donc en :

e Ladémolition de la verriére existante

e Ladémolition de I'escalier

e La démolition de I'existant : dalle, soubassement, dalle béton extérieur ;

e Ladépose et/ou repose de I'existant (siréne incendie, AEP, réseaux...

e La réalisation de massifs béton pour accueillir les batiments modulaires et la
structure métallique

e La pose de deux batiments modulaires aménagés liaisonnés entre eux

e La pose d’une structure métallique (escaliers + plateformes) pour desservir les
vestiaires, le batiment administratif et le batiment modulaire en R+1

e La pose d’une toiture type bac acier avec reprise d’étanchéité sur I'existant.

e La distribution en courant faible, courant fort, courant ondulé, réseau SSI, AEP
évacuation, réseau eaux pluviales

e Lapose d’une porte en remplacement de celle existante et menant au batiment
administratif ;

e Lapose de 2 caméras avec liaison entre PEP et batiment modulaire en RDC

e La pose des dispositifs nécessaire pour la SSI

e La pose d’éclairage extérieur

e lapose d’éclairage intérieur

Le C.C.T.P. a pour objet de décrire les travaux de Gros ceuvre — VRD — Déconstruction
pour le lot 1, de Batiment modulaire — structures métalliques pour le lot 2, de Travaux
électriques CFo-CFa pour le lot 3 et d'en définir les prestations et leur mode
d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif. En conséquence, il demeure
contractuellement convenu que le ou les entrepreneurs devront l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achevement des prestations, en conformité
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avec les plans et avec la réglementation et les normes frangaises en vigueur et dans les
regles de I'art. Le présent cahier ne peut étre dissocié de |I'ensemble des documents
qui constituent le dossier global du marché.

L’entreprise devra fournir les notes de calculs pour validation aupres de la Moe et du
contréleur technique.

Le marché est monté selon les couples Maitre d’Ouvrage — Maitre d’ceuvre suivant :

e MOA : DISP de Lille (Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille)
e MOE : Cabinet MERLIN
e Utilisateur : Maison d’arrét de Dunkerque
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B. GENERALITE

Les points suivants s’appliquent pour I'ensemble des lots

Plans
La prestation comprend la réalisation des vues en plans, plans de détails, plans de
coupes, plans d’élévation... pour tous les travaux, ouvrages et parties d’ouvrages a la
charge des présents lots.

Ces documents devront pouvoir étre transmis dans un format compatible et seront
diffusés suivant les modalités du projet (destinataires, support, présentation, nombre,
...) aux différents intervenants de |'opération.

Fiches techniques
La prestation comprend la fourniture des fiches techniques de tous les produits mis en
ceuvre sur I'opération par le présent lot pour approbation aupres de la Moa et/ou Moe
avant utilisation.

D.O.E
La prestation comprend la réalisation du dossier d’ouvrage exécuté.

Les D.O.E. seront conformes aux éléments réellement exécutés par I'entreprise et
compilant l'intégralité des documents du présent chapitre, leur constitution sera
réalisée suivant les prescriptions du C.C.A.P.

Maison d’arrét
Les travaux ayant lieu sur un site sensible, dans une zone accessible par les détenus, la
Moe, la Moa et / ou la maison d’arrét pourra imposer a I’entreprise des modifications,
aussi bien sur la maniére de réaliser les travaux que sur les horaires de chantier, si lI'une
des parties jugent dangereux les moyens employés par I'entreprise et mettant ainsi en
périls 'intégrité physique du personnel, et/ ou des détenus.

Constat d’huissier et connaissance de tous les éléments afférents a
I’exécution des travaux

Le fait pour I'entrepreneur d’avoir fixé le prix de son offre implique la connaissance de
toutes les sujétions relatives a I'ampleur et aux difficultés éventuelles d’exécution
envisagées.

De plus il est supposé avoir pris connaissance des reglements de sécurité imposés par
la législation en vigueur, par les concessionnaires, par la ville, par les réglements de
voirie et par les droits sur la propriété privée ainsi que ceux de la maison d’arrét.

A ce titre, I'entrepreneur devra faire exécuter un constat d’huissier qu’il remettra au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre avant de démarrage des travaux d’exécution.
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Remarques liminaires :

Les Entreprises seront réputées connaitre les lieux et leurs offres seront réputées
prendre en compte la nature et la forme des terrains en place ainsi que les
circonstances de I'exécution des travaux prévus au titre du présent marché.

Les entreprises prendront en compte le fait que le seul moyens d’accés au batiment
administratif est I’escalier hélicoidal. De ce fait tous les travaux devront étre réalisé
en maintenant un acces sécurisé pour le personnel de la maison d’arrét. Il ne sera
autorisé qu’une seule journée (un vendredi) le non accés a cette zone et devra étre
rendu dés le lundi matin 1°¢ heure. De plus I’accés au bungalow (vestiaire...) devra
étre maintenus durant toute la durée des travaux, cet accés devra étre sécurisé pour
I’ensemble du personnel et visiteur de la maison d’arrét.

Activité sur le site

Les travaux seront effectués sur un site en activités. L’entreprise sera réputée avoir pris
conscience des formalités de sécurités pour entrer sur le site et des conditions de
travail.

Phasage

Les travaux seront phasés suivant I'avancée de chaque lot, tout planning devra étre
transmis lors de la période de préparation et |'entreprise ne pourra démarrer ses
travaux que sous validation de I'ensemble des parties : Moa, Moe et maison d’arrét,
CT, CSPS.

Dispositions a la sécurité et a la santé
Les entreprises respecteront les diverses réglementations relatives a la sécurité et a la
protection de la santé, notamment le Code du Travail.
Elles prendront en comptes les dispositions générales de I'Inspection du Travail ainsi
que les dispositions décrites dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.).
Ces dispositions seront incluses dans les offres des entreprises et ne donneront lieu a
aucune demande supplémentaire.

Nettoyage en cours et en fin de chantier
Un nettoyage journalier devra étre réalisé par I'entreprise, sans omettre le nettoyage
de la base vie. L’entretien est a la charge de I'entreprise.

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge quotidiennement de |'évacuation de ses propres déblais
jusqu'aux lieux de stockage déterminés par |'entrepreneur, en accord avec le Maitre
d'ceuvre.
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Dans le cas d'interventions multiples dans une zone, le Maitre d'ceuvre définira des
responsabilités par zone aux divers Entrepreneurs.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne satisferait pas a ses obligations de nettoyage, le
Maftre d’ouvrage fera intervenir une entreprise spécialisée aux frais de I’entrepreneur
responsable.

Cette intervention pourra étre commandée sous 48 heures apres demande de
nettoyage aux entreprises restée sans effet.

Stockage des matériels et matériaux

L’entreprise a a sa charge ses installations diverses nécessaires tant a I’exécution des
travaux qu’a la protection de ses approvisionnements et matériels.

Pour la base de vie, le Lot 1 mettra a disposition jusqu’a la fin de sa premiére
intervention des baraguements (compris sanitaires) pour lui-méme et pour les
différents lots. Le lot 2 prendra le relai en accueillant également le lot 3 et le lot 1 pour
sa derniere phase.

L'implantation est a prévoir sur le site dans le périmetre de I'opération ou sur le
domaine public, pour cela I'entreprise réalisera et fera valider son plan d’installation
de chantier par la Moe, le CSPS et par la maison d’arrét et suivant I'option retenue,
I’entreprise aura a sa charge I'ensemble des démarches afin d’obtenir les autorisations
nécessaires aupres des administrations publiques. Tous les matériaux doivent étre
stockés dans des conditions n’affectant par leur tenue ultérieure, la réalisation de leur
finition ou altérant leurs propriétés mécaniques ou esthétiques.

Traitement anticorrosion
Au vu de la localisation de la maison d’arrét, 'ensemble des pieces métalliques devra
avoir recu un traitement approprié (primaire anticorrosion ou équivalent a faire valider
par la Moe et le CT)

Evacuation et gestion hors site
L’entreprise précisera dans son offre les filieres de valorisation/élimination envisagées
des terres a excavées, des produits issus de la démolition, ... ceci en fonction de leur
qualité et des critéres établis (acceptable ou non en ISDI).

Pour chacune de ces filieres, les criteres d’acceptation seront précisés. Il est de la
responsabilité de I'entreprise de s’assurer de I'acceptabilité des produits de démolition
et de terrassement dans la filiere proposée.

Tout projet d’évacuation hors site fera I'objet d’'une demande préalable d’acceptation
aupres de la filiere envisagée. Les certificats d’acceptation préalable (CAP) seront
transmis par I'entreprise au Maitre d’ceuvre. Tout retour de transfert de déblais en
raison de non-conformité sera a la charge de I’entreprise.

Réf doc : 0124 1004 ELSP DUNKERQUE DCE CCTP-A Page 8 / 29



Les volets du BSD destinés au producteur ainsi que les bons de pesée devront étre
conservés par I'entreprise et remis au Maitre d’ceuvre a sa demande.

L'origine, les quantités et la destination des matériaux évacués seront consignés
guotidiennement par I'entreprise dans un journal de chantier.

Un bilan relatif aux déblais (produit de terrassement ou de démolitions, stockées et
évacuées sera réalisé par I'entreprise de maniére hebdomadaire et transmis au maitre
d’ceuvre.

Remise en état

Le lot 1 s’engage a remettre en état I'ensemble des surfaces au sol qui aurait pu étre
abimer du fait du fait de leurs travaux (réfection de dalle béton dans le
cheminement...), pour cela les matériaux existants seront découpés proprement et la
structure située en dessous sera compacté avant réfection. L'entreprise aura a sa
charge si besoin I'apport de matériaux.

Encadrement et discipline
L'Entrepreneur s'engage a mettre en permanence sur le chantier un chef de chantier
dont la compétence et I'autorité lui permettent de prendre toute mesure et toute
décision en accord avec le Maitre d'ceuvre, afin d'assurer le bon déroulement de

I'opération.
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C. DESCRIPTION DES OUVRAGES / LOT 1

1.

GENERALITE

Les travaux comprennent en outre :

=

4434304303303 38

4

443

443

Réf doc :

Les sondages de reconnaissance mécaniques ou manuels pour contrdler que la
nature réelle du sous-sol et son encombrement sont bien compatibles avec les
modes d’exécution prévus et les caractéristiques de fourniture et pour vérifier
la position et la profondeur des réseaux en place,

L’établissement de la déclaration d’ouverture de chantier, des déclarations
d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), des plans d’installation de
chantier et base vie, du plan de phasage opérationnel, du PPSPS, des fiches
techniques des matériaux en vue de leur approbation, des documents
d’exécution et d’'un PAQ. Tous les documents remis dans le cadre de la
préparation de chantier sont implicitement inclus dans les prix unitaires,

Le piquetage des ouvrages,

Le piquetage des réseaux,

Le barriérage général de chantier,

Les terrassements de tranchée d’assainissement, réseaux secs, AEP

Le blindage des fouilles

La réalisation des lits de pose

La fourniture et pose de fourreaux en tranchée y compris grillage avertisseur
La fourniture et pose de canalisation en tranchée y compris les pieces de
raccordement sur I'existant et la réfection des regards existants.

La fourniture et pose de canalisation en PE pour I'adduction d’eau y compris
piéce de raccordement et piéce de piquage.

L’enrobage des canalisations, fourreaux et conduites projetés,

Le remblaiement des tranchées en matériaux d’apport,

Le nettoyage journalier du chantier, de ses abords et des chaussées empruntées
pendant les travaux,

La démolition de la verriere existante, de la structure sous la verriére, des
soubassements, de la dalle béton extérieure et la mise en décharges des
produits de démolition

La réalisation de massifs pour les batiments modulaires et pour la structure
métallique (escaliers et plateformes) et pour la toiture bac aciers. Les
dimensions de ces massifs et leur plan de ferraillage seront transmis par le lot
2.

La réalisation d’une dalle béton extérieure.

Le nettoyage final et le repliement du chantier,

Les études d’exécution, notamment les notes de calcul justifiant que la
résistance des matériaux et fournitures est adaptée au site, aux conditions
d’exécution, ainsi qu’aux sollicitations extérieures dues aux surcharges de
circulation de chantier,
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= Les démolitions, le terrassement, le remblaiement et la mise en décharge de

divers matériaux,

La protection des réseaux les uns par rapports aux autres,

L’évacuation des déblais de terrassement et de démolitions,

La réfection des tranchées, sondages, fouilles...y compris couche de surface a

I'identique de I'existant,

= Les dossiers de récolement et DOE (modalité de transmission décrite dans le
CCAP).

448

Réglementation

L’entreprise devra respecter la réglementation et les normes francaise et respecter les
régles de I'art.

Reconnaissance de sol

Les travaux de reconnaissance et d'études de sols ont fait I'objet d'une campagne de
sondages Ce rapport (G2AVP) est joint en annexe au présent dossier.

Obligation de I'entreprise

Avant démarrage des travaux, I'entrepreneur du présent lot doit obligatoirement faire
procéder a ses frais, a un constat d'huissier de I'état des lieux, afin de faire constater
les fissures éventuelles sur les parties qui seront conservées.

Exécution des travaux de démolitions

Les travaux de démolition seront exécutés a la main ou a l'engin mécanique, a
I'exclusion des explosifs.

Enlévement des matériaux de démolitions

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dépét de
matériaux pour étre vendus. S'il se défait de tout ou partie des matériaux, ils devront
étre enlevés au fur et a mesure de leur démolition ou de leur dépose.

2. DEMOLITION

L'entrepreneur devra procéder a I'examen des lieux avant la remise de sa soumission
et tenir compte de toutes les sujétions visibles ou prévisibles.

Toutes les précautions seront prises pour la stabilité des murs d’enceinte et du
batiment de la maison d’arrét de Dunkerque. L’entreprise prévoira I'ensemble des
équipements nécessaires a la sécurité du personnel et des avoisinants.
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Afin d’éviter la pollution par la diffusion des poussieres, I'Entreprise devra
impérativement :

Arroser les produits de démolition ou de terrassement,

Utiliser systématiquement des baches fermant totalement les bennes des
camions.
L’Entrepreneur est tenu de toujours maintenir propres les abords de son chantier et
de se conformer aux prescriptions des services publics de voirie concernant en
particulier I'arrosage anti-poussiere de ses camions, le décrottage de ces derniers
avant sortie sur le domaine public, le nettoyage des chaussées mécanique ou manuel
gu’il aura éventuellement salies, I'itinéraire obligatoire a utiliser, etc...

D’une maniere générale, les travaux de démolition exécutés aux moyens d’engins
mécaniques manu portables ou auto portés seront effectués pendant les heures
légales prévues selon les reglements en vigueur de lutte contre le bruit.

a. Démontage de la verriéere existante

L’entrepreneur a, a sa charge, le démontage et |'’évacuation en décharge agrée y
compris les frais de transports et de décharges associés de la verriére existante y
compris tous les éléments de fixation. La réalisation de démolition d’ouvrages
maconnés ou bétons est inclus dans ce poste.

L’escalier hélicoidale est exclu de ce poste et sera démonté par le lot 2.

L’entrepreneur devra le démontage des parties vitrée par panneau et ne sera pas
autorisé a « briser » les éléments vitrés sur place.

L'entrepreneur ne pourra empécher I'accés a I'escalier hélicoidale que
momentanément. Il est demandé a I'entrepreneur de préciser le mode opératoire de
ce démontage dans son mémoire.

b. Démolition de I'existant

L’entrepreneur a, a sa charge, la démolition et I'évacuation en décharge agrée vy
compris les frais de transports et de décharges associés de la structure sous la verriere
existante y compris le carrelage, le dallage et les soubassements.... La réalisation de
démolition d’ouvrages maconnés ou bétons est inclus dans ce poste.

Ce poste comprend également la démolition de la dalle béton extérieure.

Cette démolition permettra la mise en place des batiments modulaires soit une
démolition sur 25cm et la réalisation du dallage en fin de travaux sur le cheminement
soit une démolition variable de 20 cm maximum

L'entrepreneur ne pourra empécher |'accés a [I'escalier hélicoidale que
momentanément. Il est demandé a I'entrepreneur de préciser le mode opératoire de
cette démolition dans son mémoire.
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3. RESEAUX DIVERS.
Généralité
D’'une maniere générale, les ouvrages d’assainissement doivent étre conformes aux

normes en vigueur et pour le moins aux normes recensées a I’Annexe C du fascicule 70
du C.C.T.G.

L’entrepreneur prendra en compte dans son offre les difficultés d’acces pour la
réalisation de ces ouvrages

Ouverture de tranchées :

La largeur de la tranchée doit étre au moins égale a la dimension du diamétre extérieur
du tuyau/ fourreaux a poser augmentée de 0.30 de part et d'autre et comporter les
surlargeurs nécessaires a I'emplacement des collerettes ou des joints. Le drainage des
fouilles doit étre tel que les ouvrages soient réalisés a sec. Dans le cas de réalisation
des fouilles par engins mécaniques, le terrassement doit étre arrété a 5 cm au-dessus
du fond de fouille prévu. Les 5 derniers centimetres devant étre réalisés manuellement
de sorte que le fond de fouille soit correctement dressé et réglé selon les pentes
prévues au profil des ouvrages.

L'emploi d'engins mécaniques est interdit a proximité de tous les réseaux et ouvrages
existants.

Il ne pourra étre accordé aucun supplément quelle que soit la nature des terrains
rencontrés et notamment pour les éboulements qui pourraient se produire en cours
de travaux ou les surlargeurs de fouilles liées a la nature des matériaux.

L'Entrepreneur doit assurer la stabilité des parois des fouilles en tenant compte de la
nature du terrain et des surcharges éventuelles. Le présent article rappelle que les
responsabilités de I'Entrepreneur sont affirmées par des décrets et circulaires
ministériels dont il est réputé connaitre les textes en vigueur.

Pose de la canalisation :

Les tuyaux / fourreaux sont posés sur un lit de sable de 0,15 m d'épaisseur apres
tassement, ; en cas de venue d'eau, la pose sera réalisée sur un lit de cailloux 6/14 de
0,15 m d'épaisseur. Un autocontréle doit notamment étre pratiqué par I'Entrepreneur
sur :

- le systeme d'emboitement,
- les joints d'étanchéité

La coupe des tuyaux n'est faite qu'en cas de nécessité absolue. A chaque arrét de
travail, les extrémités de la conduite sont tamponnés au moyen de bouchon
d'extrémité chaque fois et aussitot que la pose est arrétée. L'utilisation, a cet effet, de
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planches, chiffons ou autres est formellement interdite. L'assemblage des tuyaux doit
étre exécuté conformément aux indications du fournisseur.

Les couches de remblais doivent étre méthodiquement compactées de maniere a
obtenir une qualité du compactage correspondant au role de la couche compactée
selon les normes en vigueur. Les fiches techniques des matériaux devront étre fournis
pour approbation de la maitrise d’ouvrage et/ou contréleur technique.

Réseau AEP :
Ce poste comprend :

= Les fouilles de terre en tranchée nécessaires a la mise en ceuvre des conduites,
qu’ils soient exécutés a la main ou a I'aide d’engins mécaniques ;
= La démolition de maconneries, béton ou béton armé rencontrés lors des
fouilles ;
= Letri, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers
produits de démolition constituant des déchets ultimes rencontrés lors des
opérations de terrassement en tranchée, y compris I'ensemble des frais
inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance ;
= Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-
forme de concassage ou autre centre permettant leur recyclage ou leur
revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes
rencontrés lors des opérations de terrassements en tranchée, y compris
I’ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de
redevance ;
Le blindage des fouilles ;
La fourniture et la pose des conduites en tranchées, y compris sablon
d’enrobage et grillage avertisseur ;
= Le remblaiement en couches successives soigneusement compactées des
fouilles au moyen de matériaux d’apport ;
= La fourniture et la pose des ouvrages d’eau potable (Pieces spéciales, vannes,
bouches a clef,...)
= La reconstruction de la structure ;
=
L’entrepreneur devra enfouir le réseau existant menant aux bungalows existants afin
de libérer la zone pour la mise en place des batiments modulaires. |l sera également
réalisé un piquage permettant I'alimentation du lavabo qui sera situé dans le batiment
modulaire en RDC (cf plan). Le Pe restera en attente dans une boite béton 40*40 avec
une « sur-longueur » d’l metre pour permettre la pénétration dans le batiment
modulaire.

43

Une vanne sera installée permettant la coupure du réseau en amont du piquage. Cette
vanne sera manipulable via la mise en place d’une bouche a clef, qui sera situé entre
les bungalow existant et les futurs batiments modulaires.

L’entrepreneur comprend dans son prix la saignée dans le mur existant afin de se
retrouver sous le futur batiment modulaire.

Le type de pose est défini par les prescriptions du fascicule 71 du CCTG.
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La mise en place des canalisations se fera aussitot apres I'ouverture de tranchées. En
aucun cas elle ne sera faite dans des tranchées inondées.

Toutes les extrémités des canalisations devront étre bouchées au fur et a mesure de
I'installation, afin d’éviter I’entrée de terre.

Un grillage avertisseur sera posé sur toutes les canalisations a une distance comprise
entre 20 a 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.

Au fur et a mesure de la finition de chaque troncon de réseau, ou en fin de travaux,
selon le cas, I'entrepreneur réalisera un essai de pression de la conduite posée.

Réseau d’assainissement EP/EV

Les tuyaux en PVC seront a emboitement et de diamétre 110mm a 160mm pour le
réseau EP et de diam 110mm pour la récupération du lavabo situé dans le batiment
modulaire en RO. Ills auront une longueur de 3 metres et seront de classe de rigidité
SDR 34 (SN8). lls seront conformes aux normes NF EN 13476-1, NF EN 13476-2 et NF
EN 13476-3

Les raccords et pieces utilisés seront obligatoirement ceux préconisés par le fabricant
des canalisations.

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre devront étre en tous points conformes a
la réglementation en vigueur au moment de I’exécution des travaux.

Le systeme de verrouillage des fontes et/ ou grilles sera a valider avec la maison d’arrét
afin de le rendre uniforme avec les autres systemes déja en place.

Pour la reprise du lavabo une boite 30*30cm sera installée (position exacte a définir
avec le lot2), de cette boite, I'entrepreneur posera un PVC diam 110mm tel que décrit
précédemment et se repiquera sur le réseau EP via une piéce type culotte a joint.

Pour les fourreaux réseaux secs :

Ce poste comprend :

= Les fouilles de terre en tranchée nécessaires a la mise en ceuvre des conduites,
gu’ils soient exécutés a la main ou a I'aide d’engins mécaniques ;

= La démolition de magonneries, béton ou béton armé rencontrés lors des
fouilles ;

= Letri, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers
produits de démolition constituant des déchets ultimes rencontrés lors des
opérations de terrassement en tranchée, y compris I'ensemble des frais
inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance ;

= Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-
forme de concassage ou autre centre permettant leur recyclage ou leur
revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes
rencontrés lors des opérations de terrassements en tranchée, y compris
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I’ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de

redevance ;

Le blindage des fouilles ;

La fourniture et la pose des fourreaux et conduites en tranchées, y compris

sablon d’enrobage et grillage avertisseur.

= Le remblaiement en couches successives soigneusement compactées des
fouilles au moyen de matériaux d’apport ;

= La fourniture et la pose des ouvrages spécifiques : chambres, regards, ...

= La reconstruction de structure ;

438

L’entrepreneur devra la pose de fourreaux afin d’enfouir I’existant ainsi que la mise en
place de fourreaux dits « de secours »

Matériel avertisseur

L'Entrepreneur doit prévoir la mise en place de matériau avertisseur type grillage de
couleur normalisée au-dessus des réseaux. Ce matériau doit étre étalé sur toute la
longueur et la largeur de la tranchée avec un recouvrement suffisant entre les
différents éléments. Il doit étre placé au-dessus de la premiere couche de remblai, en
aucun cas a moins de 20 cm au-dessus de I'ouvrage a protéger ni a moins de 10 cm de
la surface du sol.

Etaiement — Blindage

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les
éboulements et assurer la sécurité du personnel conformément aux reglements en
vigueur en blindant la fouille par tous moyens adaptés a la nature du sol (plinthe,
boisage semi jointif, jointif, double jointif, palplanches et blindages mécaniques...).

Conformément aux respects des conditions de sécurité, I'Entrepreneur doit effectuer
le blindage de ses tranchées des 130 cm de profondeur et ce quel que soit la nature du
terrain traversé. Par ailleurs, quelle que soit la nature du terrain, la longueur des
travées n'excédera pas 1,60 metre. Le blindage retenu dans le présent document est
au minimum un blindage jointif.

Le blindage, I'étaiement et le soutenement doivent étre congus non seulement pour la
sécurité totale du personnel et des installations, mais également pour éviter toute
décompression du terrain qui pourrait nuire a la stabilité des ouvrages et constructions
voisines.

L'Entrepreneur présente par écrit I'ensemble du dispositif d'étaiement et de
soutenement qu'il envisage pour les travaux a ciel ouvert et en souterrain.

Lors de I'exécution, le Maitre d’CEuvre peut prescrire les renforcements qu'il juge
nécessaires, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre de ce fait, a une indemnité.

Toutes les sujétions provenant de ce fait sont réputées étre prise en compte dans le
bordereau de prix.
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Dans le cas d'un blindage bois, I'Entrepreneur propose les essences qu'il compte utiliser
pour la construction des cintres, échafaudages, coffrages, passerelles, etc., dont les
projets lui incombent. Il doit toutefois respecter les prescriptions de la norme NF B 52-
001 de mars 1946 (Regles d'utilisation du bois dans les constructions - Classement
visuel pour I'emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues)
concernant les contraintes en service sous réserve des tolérances concernant le
caractere provisoire, de plus il prévoira un polyane afin qu'il n'y ait aucune adhérence
entre ce blindage et le béton de construction.

4. DIVERS

a. Réalisation de massifs

Il est attiré I'attention de I'entreprise sur la fait que les massifs seront dimensionnés
par le lot 2 en fonction des efforts de leur structures (batiments modulaires, structures
métalliques et toiture bac acier)

Du fait de la nature du sol et pour éviter toutes dégradations des murs de la maison
d’arrét, des pré-fouilles devront étre réalisées afin de s’affranchir des fondations des
murs.

Ce poste comprend :

= Les fouilles de terre nécessaires a la réalisation des massifs, qu’ils soient
exécutés a la main ou a l'aide d’engins mécaniques ;

= La démolition de magonneries, béton ou béton armé rencontrés lors des
fouilles ;

= Letri, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers
produits de démolition constituant des déchets ultimes rencontrés lors des
opérations de terrassement en tranchée, y compris I'ensemble des frais
inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance ;

= Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-

forme de concassage ou autre centre permettant leur recyclage ou leur

revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes

rencontrés lors des opérations de terrassements en tranchée, y compris

I'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de

redevance ;

Le blindage des fouilles ;

Le coffrage des massifs

La réalisation des massifs y compris ferraillage, il attiré I'attention de

I’entrepreneur sur le fait que I'altitude des massifs sera donnée par le lot 2, et

que seul une tolérance de +/- 1cm sera acceptée. Aprés relevé contradictoire

entre le lot 1 et 2 sur les altitudes de ces massifs et si ces altitudes sont hors

tolérance, la démolition et réalisation d’un nouveau massif y compris toutes

dépenses associées sera a la charge de I'entrepreneur de ce lot.

La reconstruction de structure si nécessaire ;

L’entrepreneur prendra en compte dans son offre les difficultés d’acces pour la

réalisation de ces ouvrages

448
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b. Travaux de magonnerie

L’entrepreneur aura a sa charge le comblement de la baie située entre la verriere et la
« salle repos ».

Le comblement sera réalisé avec des parpaings pleins scellés au mortier sur la facade
du mur donnant sur la verriére et par des parpaings creux sur le mur donnant dans la
salle de repos.

Un enduit sera réalisé de chaque c6té du mur afin de rattraper la différence d’épaisseur
entre le mur existant et la structure parpaing créée

5. AMENAGEMENT

Ce poste comprend la préparation des supports, le sciage du dallage existant pour
obtenir des arrétes franches, la fourniture et mise place de polyane avec croisement
des lés sur 30 cm et relevés périphériques dans I'épaisseur du dallage ainsi que la
fourniture et mise en place d’une bande périphérique de désolidarisation en jonction
avec la dalle ou les murs existants. Mise en ceuvre de béton avec armature acier et
treillis soudés suivant études structure. La finition sera lissée. Le sciage des joints sera
conforme aux DTU et aux regles de l'art. Ce poste concerne I'ensemble du
cheminement depuis la porte de la maison d’arrét et jusqu’au rattrapage de niveau
avec la dalle existante.
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D.DESCRIPTION DES OUVRAGES / LOT 2

1.

GENERALITE

Les travaux comprennent en outre :

=

R R R R A R

43

43
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Réf doc :

Les sondages de reconnaissance mécaniques ou manuels pour contrdler que la
nature réelle du sous-sol et son encombrement sont bien compatibles avec les
modes d’exécution prévus et les caractéristiques de fourniture et pour vérifier
la position et la profondeur des réseaux en place,

L’établissement de la déclaration d’ouverture de chantier, des déclarations
d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), des plans d’installation de
chantier et base vie, du plan de phasage opérationnel, du PPSPS, des fiches
techniques des matériaux en vue de leur approbation, des documents
d’exécution et d’'un PAQ. Tous les documents remis dans le cadre de la
préparation de chantier sont implicitement inclus dans les prix unitaires,

Le piquetage des ouvrages,

Le piquetage des réseaux,

Le barriérage général de chantier,

Le nettoyage journalier du chantier, de ses abords et des chaussées empruntées
pendant les travaux,

Le démontage de I'escalier hélicoidal existant y compris évacuation

Le démontage de I'escalier et de la plateforme existants y compris évacuation
La fourniture et pose d’un batiment modulaire équipé en RO

La fourniture et pose d’un batiment modulaire équipé en R1.

La fourniture et pose d’une structure métallique (escaliers et plateformes) pour
desservir les différents batiments

Le démontage de la porte donnant sur I'administratif en R+1

La fourniture et pose d’une porte en remplacement de celle donnant acces au
batiment de 'administration.

La fourniture et pose d’une toiture type bac acier y compris les descente d’EP
La fourniture et mise en place de Concertina en partie haute de la nouvelle
structure.

Pour I’'ensemble des équipements situés a l'intérieur des batiments modulaires
dont le lot2 n’a pas la fourniture, il fournira et posera I'ensemble des systéemes
de goulottes, les éléments de fixation et le cablage nécessaire a sa pose.

Pour les équipements installés sur le container et dont le lot 2 n’a pas la
fourniture, il fournira I'ensemble des systemes de fixation et les goulottes
nécessaires a 'amenée des cables sur ces batiments. Lors des réunions de
préparations le point sera fait avec le lot 3 sur les positions et les dimensions.
Le nettoyage final et le repliement du chantier,

Les études d’exécution, notamment les notes de calcul justifiant que la
résistance des matériaux et fournitures est adaptée au site, aux conditions
d’exécution, ainsi qu’aux sollicitations extérieures
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= Le dimensionnement des massifs nécessaires a la mise en place de chacun de
ses ouvrages

= Les dossiers de récolement et DOE (modalité de transmission décrite dans le
CCAP).

= Lors de la période de préparation, le lot2 devra fournir au lot 1 'ensemble des
cOtes nécessaires a la réalisation des massifs du lotl. L'entrepreneur devra
prendre en compte dans la localisation de ces massifs 'encombrement de
I’existant et le fait de devoir réaliser les massifs avant le démontage des deux
escaliers (extérieur et intérieur).

Réglementation

L’entreprise devra respecter la réglementation et les normes francaise et respecter les
régles de I'art.

Reconnaissance de sol

Les travaux de reconnaissance et d'études de sols ont fait I'objet d'une campagne de
sondages Ce rapport (G2AVP) est joint en annexe au présent dossier.

Obligation de I'entreprise

Avant démarrage des travaux, I'entrepreneur du présent lot doit obligatoirement faire
procéder a ses frais, a un constat d'huissier de I'état des lieux, afin de faire constater
les fissures éventuelles sur les parties qui seront conservées.

Exécution des travaux de démolitions

Les travaux de démolition seront exécutés a la main ou a l'engin mécanique, a
I'exclusion des explosifs.

Enlévement des matériaux de démolitions

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dépét de
matériaux pour étre vendus. S'il se défait de tout ou partie des matériaux, ils devront
étre enlevés au fur et a mesure de leur démolition ou de leur dépose.

2. DEMONTAGE

a. Escalier hélicoidal

L’entrepreneur a, a sa charge, le démontage et I'évacuation en décharge agréée y
compris les frais de transports et de décharges associés de I'escalier hélicoidal existant
menant a lI'étage de l"administratif y compris tous les éléments de fixation. La
réalisation de démolition d’ouvrages maconnés ou bétons est inclus dans ce poste. La
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démolition comprend I'ensemble de la structure laissée par le lot1, d{ a la présence de
I’escalier, 'entrepreneur devra la démolition jusqu’au méme niveau de terrassement
que le lot 1.

L’entrepreneur ne pourra empécher I'accés au batiment administratif qu’entre un
vendredi matin et un dimanche soir. Cette opération devra donc étre en continuité
avec la pose des batiments modulaires et la mise en place de la nouvelle structure
métallique. A défaut un escalier provisoire devra étre mis en place et fonctionnel des
le lundi matin 7h00, suivant la dépose de I'escalier existant. Des pénalités sont prévues
au CCAP en cas de non-respect de ce délai.

Il est rappelé a I'entreprise que toutes les démarches aupres des administrations afin
d’obtenir les autorisations pour occuper le domaines public est a sa charge.

Il est demandé a I’entrepreneur de préciser le mode opératoire de ce démontage dans
son mémoire.

b. Escalier plateforme vestiaire

L’entrepreneur a, a sa charge, le démontage et I'évacuation en décharge agréée y
compris les frais de transports et de décharges associés de I'escalier menant aux R+1
des bungalows existants y compris tous les éléments de fixation et massifs. La
réalisation de démolition d’ouvrages magonnés ou bétons est inclus dans ce poste.

L’entrepreneur ne pourra empécher l'acces au R+1 de ces bungalows que sur une
courte période a définir avec la maison d’arrét lors de la phase de préparation. Cette
opération devra donc étre en continuité avec la pose de la nouvelle structure
métallique, ou au moins pour une partie de cette structure desservant ces vestiaires.
A défaut un escalier provisoire devra étre mis en place suivant la dépose de I'escalier
existant.

Il est rappelé a I'entreprise que toutes les démarches aupres des administrations afin
d’obtenir les autorisations pour occuper le domaines public est a sa charge.

Il est demandé a I’entrepreneur de préciser le mode opératoire de ce démontage dans
son mémoire.

3. BATIMENT MODULAIRE

L'une des principales contraintes de ce projet réside dans le fait de devoir rendre
I'acces au batiment R+1 administratif au plus vite : La maison d’arrét n’accordera ce
non-accés que du vendredi matin 8h00 au lundi matin 7h00. La pose du nouvel escalier
ainsi que le batiment modulaire RO devra se faire sur ce laps de temps.

De plus, I'entrepreneur devra prendre en compte dans son offre les contraintes
d’acces au site et de livraison.
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Le présent paragraphe décrit les caractéristique et équipement que devra contenir les
batiments. Le présent lot aura a sa charge la pose sous goulotte des différents cables
depuis l'arrivée dans le batiment modulaire jusqu’a lI'équipement. La pose de
I’équipement sera a la charge du lot 3 sauf mention contraire dans le présent CCTP.
Chaque percement du batiment modulaire devra étre reboucher de fagon a maintenir
les caractéristiques des parois (horizontales et verticales). Durant la phase de
préparation, I'entrepreneur devra diffuser ses plans d’exécution pour validation aupres
de la Moe, |la Moa de la maison d’arrét et du CT

a. Batiment modulaire RO

Le rez-de-chaussée sera constitué d’'un module dont les dimensions sont décrites sur
les plans joints au présent DCE. L'intérieur de ce module sera composé d’un sas et
d’une armurerie. L’accés a ce module se fera via une porte blindée 600kg coupe-feu 1h
avec ferme porte. Au-dessus de cette porte sera mis un place un bloc autonome de
secours.

Les parois du module du rez-de-chaussée devront répondre aux classifications
suivantes (Cf plans joints au présent DCE):

° Les parois (verticales et horizontale) ne se trouvant pas contre un mur,
devront étre : FB2 (EN 1522/ 1523 classification des fenétres et portes
a partir de leur résistance aux tirs d'armes a feu, EN 1063, résistance a
I'attaque par balle des vitrages de sécurité),

° Les parois (verticales et horizontale) ne se trouvant pas contre un mur,
devront étre: CR4 (EN1630, EN 1628, EN 1629 résistance aux
tentatives manuelles d'effraction)

° L'ensemble des parois (horizontale et verticales), a I'exception du
plancher bas, devront étre: EI120 (EN 13501-1 et les suivantes...).
Chaque élément constituant ces zones devra étre coupe-feu 2 heures
(ventilation...).

° SAS

Le sas devra comprendre un chauffage (fourniture et raccordement
a la charge du lot 3), une caméra (fourniture et raccordement a la
charge du lot 3) dont I'image devra étre renvoyé a la PEP, un écran
vidéo (fourniture et raccordement a la charge du lot 3) permettant
le retour des caméras situées dans le couloir et au niveau de I'entrée
de la Maison d’arrét, une ventilation (coupe-feu 2h) vis-a-vis de
I'emploi de produit chimique, une détection d’incendie (DAI)
(fourniture et raccordement a la charge du lot 3) a renvoyer sur la
centrale existante, un extincteur CO2, un tube a sable sur pied pour
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déchargement des armes, a valider par la maison d’arrét. Le sas sera
également équipé d’un évier (eau froide uniquement), y compris
évacuation et amenée d’eau. Le sas sera le lieu de I'entretien,
I’affectation des armes et munitions, il devra y avoir un éclairage
suffisant soit 100lux min dans cette zone.

Le SAS sera également équipé de 2 extincteurs: 1C02 de 2kg et 1
eau de 6Kg

) Effet de SAS

Pour des raisons de sécurité, une personne seule ne peut atteindre
le stockage des armes. Chaque porte est indépendante de I'autre :
les clefs, servant a ouvrir I'une, ne permettent pas I'ouverture de
I'autre. Les portes seront donc équipées de serrures Deny modele
24 052 a double cylindre ou équivalent. Ces serrures permettront
de communiquer ensemble et interdiront leur ouverture si I'autre
porte est ouverte. Chaque porte est équipée d’un voyant lumineux
indigquant si elle ouverte ou non.

Sur le principe général d’utilisation, I'action d’une des clefs est
remplacée par un bouton donnant une impulsion pour la
condamnation électrique.

Pour ouvrir la porte d’entrée du sas, un bouton sera installé
permettant de demander I'autorisation d’ouverture a la porte
principale (autorisation via un bouton situé sur le tableau de
commande de la PEP (porte d’entrée principales)). En complément,
I"utilisation d’une clef sera indispensable pour I'ouverture de la
porte.

Pour ressortir, un bouton remplace I'autorisation de la PEP, I’action
de la clef en complément est toujours nécessaire.

En cas de probleme, si la PEP est dans l'incapacité de donner
I’autorisation, une deuxieme clef peut remplacer cette autorisation
(différente de la premiere).

° Armurerie ELSP

L'armurerie sera délimitée par des parois en clé6ture maille dense,
et I'acces a I'armurerie se fera par une porte ayant un remplissage
en maille dense. L’ensemble de ces cloisons et porte ne pourra étre
démontable que depuis l'intérieur de I'armurerie.
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Le local armurerie dédié a I'ELSP doit pouvoir contenir, deux
armoires pour les fusils a pompes (1.2m*0.4m*0.4m), une armoire
Traka (1.72m*0.61m™*0.3m) ainsi qu’une la petite table. La porte
d’accés a ce local sera équipée de la méme serrure que celle de la
porte décrite précédemment. Un bouton remplacera la commande
d’'une des clefs de la serrure. L'établissement se chargera des
canons a variure.

b. Batiment modulaire R1

Le rez-de-chaussée sera constitué d’'un module dont les dimensions sont
décrites sur les plans joints au présent DCE. Ce module sera utilisé comme
bureau. L’acces a ce module se fera via une coupe-feu 1h avec ferme porte,
Elle sera dimensionnée pour assurer I'étanchéité a I'air et a I'’eau, et aura
une partie vitrée. Une fenétre sera installée dans le méme pan de mur que
la porte, elle aura un barreaudage extérieur et sera pare flamme 1 heure. La
porte et la fenétre auront le méme RAL blanc.

. Au-dessus de cette porte, coté extérieur, sera mis un place un bloc
autonome de secours.

Les parois du module du rez-de-chaussée devront répondre aux
classifications suivantes (Cf plans joints au présent DCE):

° L'ensemble des parois (horizontale et verticales), a I'exception du
plancher bas, devront étre: EI120 (EN 13501-1 et les suivantes...).
Chaque élément constituant ces zones devra étre coupe-feu 2 heures.

Il devra comprendre un chauffage, un détecteur d’incendie et un
déclencheur manuel d’incendie reliés a la centrale incendie et un bloc
autonome de secours.

4. STRUCTURE METALLIQUE

a. Escaliers / plateformes

L’entrepreneur aura a sa charge le démontage de I'escalier et plateforme
existante, y compris massifs, ainsi que tous les frais de transports et de mise
en décharges associés. La nouvelle structure métallique devra desservir le
niveau R+1 des bungalows existants, le batiment modulaire en R+1 et le
batiment administratif existant en R+1. Cette structure sera composée
d’escaliers et de plateformes permettant de réaliser un palier entre les
vestiaires et I'entrée au batiment modulaire supérieur. Un cheminement
longeant ce batiment modulaire menera a I'escalier desservant le batiment
administratif. L’ajout de marche devra étre réalisé : les différents batiments
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ayant une altitude différente. L’entrepreneur comprend dans son offre le
relevé précis des altitudes de chaque batiment.

Cet escalier devra répondre aux normes en vigueur, les marches isolées
sont a proscrire. En partie haute et sur chaque pallier intermédiaire sera mis
en place un dispositif permettant I’éveil a la vigilance grace a un contraste
visuel et tactile. Les premieres et dernieres marches seront pourvues d’une
contremarche de 10 cm minimum visuellement contrastée. Les nez de
marches devront étre contrastés visuellement par rapport au reste de
I’escalier sur au moins 3 cm et étre non glissant.

Cet escalier sera équipé de main courante installée des 2 c6tés de I'escalier,
et d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 1m.

L’ensemble de cette structure devra répondre aux normes en vigueur et
étre validé par le CT. Les différentes plateformes devront avoir une largeur
d’1m40 minimum, devant chaque porte un palier de 1.4m? devra étre
réalisé

b. Toiture

L’ensemble de cet accés sera surplombé d’une toiture type bac acier afin de
rendre cet acces hors d’eau pour des raisons de commodités. De plus, pour
laisser passer la lumiére, 2 téles d’'une dimension avoisinant les 4m*1m
seront transparentes. Un éclairage extérieur sera aussi mis en place (a
charge du lot 3). Le lot 2 se mettra en relation avec le lot 3 afin de prévoir
les fixations de cet éclairage.

Un relevé d’étanchéité devra étre réalisé sur le pourtour de la toiture en
liaison avec les murs de la maisons d’arrét.

Des descentes d’eaux pluviales devront étre réalisées en nombre suffisant
et se rejetteront dans les grilles avaloires existantes

La structure métallique et la toiture ne devront pas prendre appui sur les murs
existants de la prison.

Pour rappel, 'entrepreneur devra prendre en compte la localisation du site vis-a-vis
des agressions salines. L’entrepreneur comprend alors dans son offre un traitement
anticorrosion adapté pour I'ensemble des pieces.

5. DIVERS

a. Concertina

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en place de concertina entre le
mur d’enceinte et la nouvelle toiture. Le concertina sera un
concertina double en acier galvanisé de diamétre 450mm intérieur et de
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diameétre extérieur de 700mm, , y compris tout systéeme permettant la mise
en place de ce concertina.

Finition : galvanisée

b. Porte de I’administratif

La porte d’acces a ce batiment sera changée par une porte assurant
I’étanchéité a I'air et a I'eau. Elle sera coupe-feu 1 heures et munie d’un
ferme porte. Elle aura une partie pleine et une partie vitrée. Le Ral de cette
porte sera le méme que le RAL de la fenétre et de la porte du batiment
modulaire supérieur.
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E. DESCRIPTION DES OUVRAGES / LOT 3

Via la nouvelle caméra installée dans le couloir, un visuel sur la porte du SAS permettra
de valider ou non 'autorisation d’ouverture

Le couloir menant a la porte d’entrée du SAS des
armureries sera équipé d’une caméra dont les images
seront renvoyées sur les écrans de la PEP et sur celui situé
a l'intérieur du sas d es armureries.

Démontage de |'existant repose et/
ou mise en sécurité

Photo alarme existante

Passage des cables existant sous
fourreaux y compris déconnection et re branchement - fi

Amené des réseaux CFO ET Cfa au droit du container en rdc

s

Fourniture et pose d'un tableau électrique y compris équipement
Fourniture et pose d'une baie informatique
Fourniture et pose d'un onduleur

Réalisation du réseau courant fort intérieur

T

Réalisation du réseau courant fort extérieur - )
Photo réseaux existants

Réalisation du réseau courant faible

Réalisation du réseau SSI

Fourniture et pose d'un chauffage électrique 1000W
Caméra

Eclairage

Vidéosurveillance

Nous pouvons également constater

e La présence de la siréene de I'alarme incendie indiquant la présence de fumée au droit du
batiment abritant les cellules
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e Le passage au travers de la verriere du réseau d’adduction d’eau alimentant les vestiaires
composés de bungalows sur 2 niveaux. L'accés au R+1 de ces vestiaires se fait via un escalier
extérieur.
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6. FONDATIONS ET RESEAUX

Afin de reprendre les charges des containers, des plots seront installés reprenant les efforts. Ils seront
au minima au nombre de 6. Leurs dimensions seront de |'ordre de 0.6*0.6%0.8m les rendant hors gel.
Leurs dimensions seront a confirmer suite aux charges reprises.

Un réseaux d’évacuation sera réalisé reprenant la gouttiere existante, I'évacuation des eaux de la
future toiture et le lavabo du sas. Ce réseau sera repris dans la grille existante proche de la porte de la
verriere.

L’amenée du courant fort se fera depuis un nouveau tableau électrique qui sera situé dans la salle de
repos. Depuis ce tableau un onduleur sera mis en place afin d’alimenter I'écran a I'intérieur du SAS,
I’'armoire traka, le PC, et 'ensemble des serrures.

Une baie informatique sera également mise en place afin de desservir les différentes prises et I’écran
pour le renvoi des vidéos.

Réf doc : 0124 1004 ELSP DUNKERQUE DCE CCTP-A Page 29 / 29



