
MAITRISE D'ŒUVRE :

GROUPE MERLIN / Réf doc : N° 0124 1004  - 180 - DCE - DPGF  – 001 – A

Indice Etablie par Vérifié par Date

A S.LAMOUR E.BARBRY 09/04/2025

Objet de la révision

Etablissement

Cabinet MERLIN

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

cm-lille@cabinet-merlin.fr 

Tél : 03 28 55 03 00

Fax : 03 28 55 03 03

LOT 1

Gros œuvre – VRD – Déconstruction

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE 

DUNKERQUE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Département du Nord

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille

Département des Affaires Immobilières

123 rue Nationale

BP 765 59034 Lille Cedex



1,1  - Installation, préparation de chantier et repliement (Base Vie) forf. 1

1,2  - Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmètre et aux abords immédiats forf. 1

1,3  - Constat de huissier forf. 1

1,4  - Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement forf. 1

1,5  - Piquetage des ouvrages et sondages forf. 1

2,1  - Démontage de la verrière existante, évacuation et mise en décharge ft 1

2,2  - Démolition de l'existant, évacuation et mise en décharge ft 1

3,1  - Réseau AEP

3,1,1 Fourniture et pose de PE DN 32 sous fourreaux ml 12

3,1,2 Fourniture et pose de regard 30/30 pour attente fonte verrouillable u 2

3,1,3 Raccordement sur l'existant ft 1

3,2  - Réseau assainissement EP/EV

3,2,1 fourniture et pose de PVC CR8 DN 160 ml 10

3,2,2 Fourniture et pose de regard 40/40 fonte verrouillable u 3

3,3  - Réseaux secs ml

3,3,1 Fourniture et pose de TPC diam 110 ml 25

3,3,2 Fourniture et pose de regard 40/40 fonte verrouillable u 3

4,1  - Réalisation de massifs

4,1,1 Pour les bâtiments modulaires u 6

4,1,2 Pour la structure métallique / toiture bac acier u 10

4,2 - Travaux de maçonnerie ft 1

5,1  - Réalisation d'un pietonnier en béton m² 25

-  €                        

-  €                        

-  €                        

 Quantité 

Entreprise 

Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires

Démolition

N° de prix  Description des tâches unité

DISP

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Chiffrage des travaux - N° 0124 1004  - 180 - DCE - DPGF  – 001 – A

Lot 01: Gros œuvre – VRD – Déconstruction

Divers

Aménagement

Aménagement

 prix unitaire 
 Quantité 

MOE 
 Total 

Réseaux divers

TOTAL (H.T.) :

T.V.A. 20% :

TOTAL (T.T.C.)

0124 1004-180-DCE-DPGF-001-A DISP 10/04/2025



MAITRISE D'ŒUVRE :

GROUPE MERLIN / Réf doc : N° 0124 1004  - 180 - DCE - DPGF  – 002 – B

Indice Etablie par Vérifié par Date

A S.LAMOUR E.BARBRY 09/04/2025

Objet de la révision

Etablissement

Cabinet MERLIN

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

cm-lille@cabinet-merlin.fr 

Tél : 03 28 55 03 00

Fax : 03 28 55 03 03

LOT 2

Bâtiment modulaire – structures métalliques

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE 

DUNKERQUE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Département du Nord

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille

Département des Affaires Immobilières

123 rue Nationale

BP 765 59034 Lille Cedex



1,1  - Installation, préparation de chantier et repliement (Base Vie) forf. 1

1,2 - Réalisation des études et plans d'exécution ainsi que le repérage des câbles existants forf. 1

1,3  - Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmètre et aux abords immédiats forf. 1

1,4  - Constat de huissier forf. 1

1,5  - Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement forf. 1

1,6  - Piquetage des ouvrages et sondages forf. 1

2,1  - Démontage et évacuation de l'escalier hélicoïdale existant u 1

2,2 Démontage et évacuation de l'escalier menant aux vestiaires (bungalow) u 1

3,2  - Fourniture et mise en place d'un bâtiment modulaire aménagé en RDC tel que défini au CCTP u 1

3,2  - Fourniture et mise en place d'un bâtiment modulaire aménagé en R+1 tel que défini au CCTP u 1

4,1  - Réalisation et pose d'une structure métallique (escaliers + plateformes) pour desservir les différents bâtiments tel que décrit dans le 

CCTP u 1

4,2  - Fourniture et pose d'une toiture en bac acier u 1

5,1  - Fourniture et mise en place de Concertina ml 15ml

5,2  -

Fourniture et pose d'une porte tel que défini dans le CCTP en remplacement de la porte existante menant au bâtiment administratif u 1

-  €                        

-  €                        

-  €                        

T.V.A. 20% :

Divers

Structure métallique

Démontage

TOTAL BASE (T.T.C.)

Lot 02: Bâtiment modulaire – structures métalliques

 prix unitaire 
 Quantité 

MOE 

 Quantité 

Entreprise 
 Total 

Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires

Bâtiment modulaire

unité

TOTAL BASE (T.T.C.)

DISP

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Chiffrage des travaux - N° 0124 1004  - 180 - DCE - DPGF  – 002 – A

N° de prix  Description des tâches 

0124 1004-180-DCE-DPGF-002-B DISP 10/04/2025



MAITRISE D'ŒUVRE :

GROUPE MERLIN / Réf doc : N° 0124 1004  - 180 - DCE - DPGF  – 003 – A

Indice Etablie par Vérifié par Date

A S.LAMOUR E.BARBRY 17/06/2024

Objet de la révision

Etablissement

Cabinet MERLIN

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

cm-lille@cabinet-merlin.fr 

Tél : 03 28 55 03 00

Fax : 03 28 55 03 03

LOT 3

Travaux électriques CFo-Cfa

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE 

DUNKERQUE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Département du Nord

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille

Département des Affaires Immobilières

123 rue Nationale

BP 765 59034 Lille Cedex



1,1  - Installation, préparation de chantier et repliement forf. 1

1,2  - Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmètre et aux abords immédiats forf. 1

1,3  - Constat de huissier forf. 1

1,4  - Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement forf. 1

1,5  - Piquetage des ouvrages forf. 1

2,1  - Démontage de l'existant repose et/ ou  mise en sécurité forf. 1

2,2  - Passage des câbles existant sous fourreaux y compris déconnection et branchement forf. 1

2,3  - Amené des réseaux CFO ET Cfa au droit du bâtiment modulaire en RDC forf. 1

2,4  - Equipement bâtiments modulaires

Fourniture et pose d'un tableau électrique y compris équipement u 1

Fourniture et pose d'un onduleur u 1

Fourniture et pose d'une baie informatique u 1

Fourniture et pose d'un chauffage électrique 1000W u 1

Fourniture et pose de bloc Prise tel que décrit sur les plans et dans le CCTP u 7

Fourniture et pose de caméra u 2

Fourniture et pose de luminaire intérieur u 4

Fourniture et pose de bloc de secours u 2

Fourniture et pose de déclencheur manuel u 1

Fourniture et pose de DAI u 2

Fourniture et pose d'un écran suspendu u 1

2,5  - Equipement extérieur u 5

Fourniture et pose de bloc de secours u 1

Fourniture et pose de panneau indicateur de sortie u 5

Fourniture et pose de luminaire exterieur u 4

-  €                        

-  €                        

-  €                        

Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires

Travaux électriques CFo-CFa 

TOTAL (H.T.) :

T.V.A. 20% :

N° de prix  Description des tâches unité  prix unitaire 
 Quantité 

MOE 

TOTAL (T.T.C.)

Lot 03: Travaux électriques CFo-Cfa

DISP

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Chiffrage des travaux - N° 0124 1004  - 180 - DCE - DPGF  – 003 – A

 Quantité 

Entreprise 
 Total 

0124 1004-180-DCE-DPGF-003-A DISP 10/04/2025


