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DISP
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Chiffrage des travaux - N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF -001-A
Lot 01: Gros ceuvre - VRD - Déconstruction

o . - . " o Quantité Quantité
N° de prix| Description des taches unité prix unitaire MOE Entreprise Total

Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires

1,1 - Installation, préparation de chantier et repliement (Base Vie) forf. 1
12 - Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmétre et aux abords immédiats forf. 1
1,3 - Constat de huissier forf. 1
14 - Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement forf. 1
1,5 - Piquetage des ouvrages et sondages forf. 1

Démolition
21 - Démontage de la verriere existante, évacuation et mise en décharge ft

2,2 - Démolition de I'existant, évacuation et mise en décharge ft

Réseaux divers

3,1 - Réseau AEP
3,11 Fourniture et pose de PE DN 32 sous fourreaux mi 12
31,2 Fourniture et pose de regard 30/30 pour attente fonte verrouillable u 2
31,3 Raccordement sur |'existant ft 1
3,2 - Réseau assainissement EP/EV
3,2,1 fourniture et pose de PVC CR8 DN 160 mi 10
3,2,2 Fourniture et pose de regard 40/40 fonte verrouillable u 3
3,3 - Réseaux secs mi
3,3,1 Fourniture et pose de TPC diam 110 ml 25
3,3,2 Fourniture et pose de regard 40/40 fonte verrouillable u 3
4.1 - Réalisation de massifs
4,11 Pour les batiments modulaires u 6
412 Pour la structure métallique / toiture bac acier u 10
4,2 - Travaux de magonnerie ft 1
Aménagement
51 - Réalisation d'un pietonnier en béton m?2 25

TOTAL (H.T) :

T.V.A. 20% :
TOTAL (T.T.C)

Aménagement
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DISP
CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Chiffrage des travaux - N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF -002 - A
Lot 02: Batiment modulaire - structures métalliques

o . - . " o Quantité Quantité
N° de prix| Description des taches unité prix unitaire MOE Entreprise Total
Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires

1,1 - Installation, préparation de chantier et repliement (Base Vie) forf. 1
1,2 - Réalisation des études et plans d'exécution ainsi que le repérage des cables existants forf. 1
1,3 - Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmétre et aux abords immédiats forf. 1
1,4 - Constat de huissier forf. 1
1,5 - Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement forf. 1
1,6 - Piquetage des ouvrages et sondages forf. 1
2.1 - Démontage et évacuation de |'escalier hélicoidale existant u 1
2,2 Démontage et évacuation de I'escalier menant aux vestiaires (bungalow) u 1
Batiment modulaire
3,2 - Fourniture et mise en place d'un batiment modulaire aménagé en RDC tel que défini au CCTP u 1
3,2 - Fourniture et mise en place d'un batiment modulaire aménagé en R+1 tel que défini au CCTP u 1

Structure métallique

4.1 - Réalisation et pose d'une structure métallique (escaliers + plateformes) pour desservir les différents batiments tel que décrit dans le
CCTP u 1
4,2 - Fourniture et pose d'une toiture en bac acier u 1
Divers
51 - Fourniture et mise en place de Concertina mi 15ml
5,2 -
Fourniture et pose d'une porte tel que défini dans le CCTP en remplacement de la porte existante menant au batiment administratif u 1
TOTAL BASE (T.T.C.) - £
T.V.A. 20% : - £
TOTAL BASE (T.T.C.) - £
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DISP

CREATION D'UNE BASE ELSP A LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Chiffrage des travaux - N° 0124 1004 - 180 - DCE - DPGF - 003 - A
Lot 03: Travaux électriques CFo-Cfa

o . - . " L Quantité Quantité
N° de prix| Description des taches unité prix unitaire MOE Entreprise
Installation de chantier, signalisation, travaux préalables et préparatoires

1,1 - Installation, préparation de chantier et repliement forf. 1
12 - Signalisation, phasage et mise en sécurité du chantier dans le périmétre et aux abords immédiats forf. 1
1,3 - Constat de huissier forf. 1
14 - Dossier des ouvrages exécutés y compris dossier de récolement forf. 1
1,5 - Piquetage des ouvrages forf. 1
21 - Démontage de I'existant repose et/ ou mise en sécurité forf. 1
2,2 - Passage des cables existant sous fourreaux y compris déconnection et branchement forf. 1
2,3 - Amené des réseaux CFO ET Cfa au droit du batiment modulaire en RDC forf. 1
24 - Equipement batiments modulaires
Fourniture et pose d'un tableau électrique y compris équipement u 1
Fourniture et pose d'un onduleur u 1
Fourniture et pose d'une baie informatique u 1
Fourniture et pose d'un chauffage électrique 1000W u 1
Fourniture et pose de bloc Prise tel que décrit sur les plans et dans le CCTP u 7
Fourniture et pose de caméra u 2
Fourniture et pose de luminaire intérieur u 4
Fourniture et pose de bloc de secours u 2
Fourniture et pose de déclencheur manuel u 1
Fourniture et pose de DAI u 2
Fourniture et pose d'un écran suspendu u 1
2,5 - Equipement extérieur u 5
Fourniture et pose de bloc de secours u 1
Fourniture et pose de panneau indicateur de sortie u 5
Fourniture et pose de luminaire exterieur u 4

TOTAL (H.T.):

T.V.A. 20% :
TOTAL (T.T.C.)
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